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1. PRESUPOSTO DE INVERSIÓN 

Neste Axexo se determina o Presuposto para Coñecemento da Administración sumando ó 

Presuposto de Execución por Contrata os presupostos das expropiacións e reposición de servizos. 

Os presupostos obtidos son os seguintes: 

1.1. PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN MATERIAL 

Ascende o presuposto de execución de material á expresada cantidade de UN MILLÓN 

OITOCENTOS CATORCE MIL DOUSCENTOS NOVENTA E CINCO EUROS CON DEZAOITO CÉNTIMOS. 

(1.814.295,18 €) 

1.2. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN 

PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN DE MATERIAL ................................. 1.814.295,18 € 

13% GASTOS XERAIS ......................................................................... 235.858,37 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL .............................................................. 108.857,71 € 

TOTAL BASE DE LICITACIÓN  .......................................................... 2.159.011,26 € 

1.3. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN + IVE 

PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN ............................................... 2.159.011,26 € 

21% I.V.E. .......................................................................................... 453.392,36 € 

TOTAL BASE DE LICITACIÓN + IVA  ................................................ 2.612.403,62 € 

Ascende o presuposto base de licitación máis I.V.E. á expresada cantidade de DOUS MILLÓNS 

SEISCENTOS DOCE MIL CATROCENTOS TRES EUROS CON SESENTA E DOUS CÉNTIMOS 

(2.612.403,62 €). 

1.4. PRESUPOSTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 

PRESUPOSTO DE EXECUCIÓN POR CONTRATA ............................. 2.612.403,62 € 

EXPROPIACIONS E REPOSICIÓN DE BENS ......................................... 933.219,98 € 

REPOSICIÓN DE SERVIZOS ...................................................................19.862,10 € 

PROGR. DE VIXIANCIA AMBIENTAL E CONTROL ARQUEOLÓXICO ......30.500,00 € 

PRESUPOSTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN: ........ 3.595.985,70 € 

O Presuposto para coñecemento da Administración ascende á cantidade de TRES MILLÓNS 

CINCOCENTOS NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS OITENTA E CINCO EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS (3.595.985,70 €). 

 

As cifras relativas ao presuposto base de licitación son as do convenio ratificado o 4 de agosto 

do 2017, que non resulta alterado. 

No presuposto para coñecemento da administración, non se están a incluír os gastos de 

proxectos técnicos, o contrato de servizo para a expropiación, nin os gastos de asistencia técnica 

e dirección de proxecto e obra, xa que se configuran como gastos de servizos auxiliares, que 

poden no seu caso ser prestados por medios propios das administracións, ou contratados a 

terceiros.  

Si se están a incluír os gastos de reposicións de servizos, e o programa de vixilancia ambiental e 

control arqueolóxico, xa que deveñen de necesidades propias da obra, o primeiro para satisfacer 

a concorrencia de obra completa, e o segundo esixido polo Informe de impacto.  

O balance respecto das cantidades consignadas no convenio son: 

- Reposicións de servizos, +19.862,10 

- Programa de vixilancia ambiental e control arqueolóxico, +30.500,00 

- Contrato de servizo para expropiacións, - 29.139,20 € (a detraer porque non se inclúen 

costes de servizo de proxecto) 

Co que o presuposto para coñecemento aumenta 21.222,90 € respecto do presuposto global 

referido na cláusula primeira do Convenio, e 50.362,1 de incluír amais o coste do contrato de 

servizo de expropiacións sí reflectido no convenio. 

Os compromisos de financiación respecto das cantidades serán firmes en canto se sucedan e 

aproben os proxectos construtivos e executivos en desenvolvemento do presente, e se 

materialicen as necesidades orzamentarias antes da licitación das distintas liñas de execución 

(obra, expropiacións, reposicións, etc.). 
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