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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 1º de la Orden de 12 de junio de 1.968 (B.O.E. de 25.7.68) se redacta el presente Anejo.

2. BASES DE PRECIOS

Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado y en los Artículos 9 y 13 de la mencionada Orden de 12 de junio de 1.968.

K= K1 + K2

K2, relativo a imprevistos se fija en el 1% de acuerdo con el artículo 12 de esa     Orden.

K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto de los directos.

K1, costes indirectos x 100 / costes directos.

Por tratarse de una obra terrestre, y de acuerdo con la experiencia de obras similares, se adopta K1=0,05, con lo que resulta:

K=1+5=6%

3. MANO DE OBRA

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula:

 C= 1,4 A + B

de acuerdo con la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 en la que:

C= en €/hora expresa el coste para la empresa.

A= en €/hora es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente.

B= en €/hora , es la retribución total del trabajador de carácter no salarial.

Por aplicación de lo dicho y de acuerdo con el convenio colectivo vigente, resultan los precios que se adjuntan.

4. COSTE DE LA MAQUINARIA Y LOS MATERIALES A PIE DE OBRA

El estudio y fijación de los costes de la maquinaria y de los materiales a pie de obra, se ha hecho en base al “Normal paral el cálculo de Maquinaria y útiles” del POPT. Contrastando los resultados con los precios habituales del mercado en la zona.
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