

Resumen del Presupuesto

Código	Descripción	Subtotal	Importe
Capítulo: 01	CAMIÑO DAS BARREIRAS	5.372,64	
Capítulo: 02	CAMIÑO DE ARUFE-COUTADIÑA	29.324,66	
Capítulo: 03	CAMIÑO DA POUSADA-RIO	36.459,74	
Capítulo: 04	CAMIÑO DE REXOMIL	7.268,62	
Capítulo: 05	CAMIÑO DO BARRANCO-MOS	8.328,56	
Capítulo: 06	CAMIÑO DE PONTE DA ROMA - SUAXEIRA	49.894,85	
Capítulo: 07	COLECTOR DAS BARXAS	23.762,01	
Capítulo: 08	GESTIÓN DE RESIDUOS	2.703,00	
Capítulo: 09	SEGURIDAD Y SALUD	3.021,00	
Capítulo: 10	VARIOS	2.987,16	
	Suma Ejecución Material		169.122,24
Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
	Total Presupuesto de Ejecución Material		169.122,24
	13 % Gastos generales	21.985,89	
	6 % Beneficio industrial	10.147,33	
	Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial		32.133,22
	Total Presupuesto de Inversión		201.255,46
	21 % I.V.A.	42.263,65	
	Total Presupuesto de Ejecución por Contrata		243.519,11
Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS			

En Mos, a 27 de Septiembre de 2.013

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Javier Carballo Núñez