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1. GENERALIDADES Y DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 

 

1.1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

1.1.1. DEFINICIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el 

conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto con lo 

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras, 

aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, y los artículos actualizados, 

y  lo señalado en los planos y documentos contractuales del Proyecto, 

definen todos los requisitos técnicos y legales para la realización de las 

obras que son objeto del mismo. 

 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además de las condiciones que han 

de cumplir los materiales, la definición de las unidades de obra, las 

instrucciones para la ejecución, medición y abono de las mismas, y son la 

norma y guía que han de seguir el Contratista y la Dirección de las obras. 

 

Además son de aplicación las modificaciones de diferentes artículos del PG-3 

que prevalecen sobre lo allí establecido: 

 

- Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1989 ha revisado el 

artículo 104 sobre desarrollo y control de las obras. 

 

- Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999: Actualiza 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 

 

- Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988 afectada por la Orden 

Ministerial de 28 de Septiembre de 1989, relativa a elementos 

metálicos para hormigón armado o pretensado. 

 

- Orden ministerial de 28 de Diciembre de 1999 que actualiza el 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes en lo relativo a señalización. 

 



  

 

 

- REAL DECRETO 597/1999, de 16 de Abril, por el que se modifica el 

Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto  

1812/1994, de 2 de Septiembre. 

 

- Orden Circular 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas 

bituminosas y pavimentos de hormigón. 

 

- Orden FOM/475/2002 por la que se actualizan determinados 

artículos relativos a hormigón y acero. 

 

- Orden FOM/1382/2002 por la que se actualizan determinados 

artículos relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 

cimentaciones. 

 

- Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas 

estructurales 

 

 

1.1.2.   ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de 

aplicación a la ejecución, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al presente Proyecto.  

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

prevalecerán sobre las del General PG-3. 

 

 

1.1.3.  DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

 

Documento nº1: Memoria. Será contractual en lo referente a 

la relación de los materiales que forman parte de las unidades 

de obra. 

Documento nº2: Planos. Definen la obra en sus aspectos 

geométricos y de diseño 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. En donde se definen, se determina el proceso 

constructivo, la forma de medir y la valoración de  las unidades de 

obra. 



  

 

 

Los Cuadros de precios del Documento nº4: Presupuesto. Se 

aplicarán a las unidades de obra medidas y aceptadas por la 

administración y no podrán ser modificados. 

 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la 

Dirección de Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor 

contractual o meramente informativo. 

 

En lo referente a documentos contractuales, será de aplicación lo 

dispuesto en los artículos 126 a 131 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y en la cláusula 7 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras. 

Serán documentos contractuales: 

 

• El programa de trabajo cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas o, en su defecto, cuando 

lo disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

• La Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el pronunciamiento de 

la autoridad competente de medio ambiente, en la que, de conformidad 

con el artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determina, respecto a los 

efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar la 

actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que 

deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

• Las Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental recogidos en el 

proyecto de Construcción. 

 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre 

procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el 

correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de 

tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación 

de precios y, en general, todos los que se incluyen en la memoria del 

proyecto, son informativos y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo 

como complementos de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

 



  

 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan 

derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos 

que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

En caso de discrepancia de materiales a emplear, medidas…., en las 

unidades de obra,  entre los documentos contractuales del proyecto, 

prevalecerá lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares siempre que a juicio de la Dirección de la obra  esté definida 

la unidad y tenga precio en el cuadro de precios.  En todo caso las 

contradicciones, errores u omisiones deberán reflejarse en el Acta de 

Comprobación del replanteo 

 

 

1.2.   DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.2.1.  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la 

organización, al control y vigilancia de materiales y unidades de obras que 

ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el presente Pliego y 

normativa vigente en la materia. 

 

1.2.2.  PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 

El personal técnico que como mínimo intervendrá en la ejecución directa de 

la obra por parte del Adjudicatario, será de un Técnico competente 

(Ingeniero de caminos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas) con residencia a 

pie de obra (cláusula 6 del P.C.A.G), con una experiencia acreditada en obras 

de carreteras, en puestos de responsabilidad equivalente a la reseñada en 

esta obra. 

 

El jefe de obra y/o Delegado del Contratista no podrá ser sustituido por el 

Contratista sin la conformidad del Ingeniero Director de la Obra. 

 



  

 

 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se realicen los trabajos si no hay 

nombrado, aceptado y presente, un Jefe de Obra y/o Delegado del 

Contratista. 

 

El Contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios 

auxiliares de que dispondrá en la obra. 

 

El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las 

mismas lo estime necesario, podrá exigir del Contratista el aumento o 

sustitución del personal y medios auxiliares, siendo el Contratista obligado 

a su cumplimiento. 

 

1.2.3. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, ni se 

oponga a él, será de aplicación las siguientes disposiciones: 

 

- Texto refundido de la Ley Contratos de las Administraciones 

Públicas (aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 

junio). 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas para la Contratación de Obras 

del Estado. Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. Se exceptúa lo 

que haya sido modificado por el Reglamento antes citado.  

- Normas UNE 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 1995 sobre prevención de 

riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, por la que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención en las obras de 

construcción. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 



  

 

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción 

- Ley 25/1988 de 29 de Julio, de Carreteras. 

- Reglamento general de carreteras (Decreto 1812/1994) de 2 de 

Septiembre. 

- Instrucciones (I.C.) de la Dirección General de Carreteras. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por R.D. 

2661/1998 de 11 de Diciembre. 

- Orden Circular 309/90 C Y E sobre hitos de arista. 

- O.C. 318/91 T y P. 

- O.C. 321/95 T y P de recomendaciones sobre sistemas de 

contención y O.C. 6/01 que modifica la anterior. 

- O.C. 18/2004 sobre Criterios de empleo de sistemas para 

protección de motociclistas. 

- Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión (Decreto 

3151/1968). 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 

842/2002). 

- Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista 

para el autocontrol de obras, 1990. 

- Norma ASTM C-76, se adjunta copia de la “Normativa vigente y 

Publicaciones de interés en proyectos de la D.G.C. Madrid, 

noviembre de 1998. 

- Norma de Construcción sismorresistente: Parte General y 

Edificación (NCSE-02) aprobada por R.D. 997/2002, de 27 de 

septiembre. 

- Instrucciones sobre las acciones a considerar en el proyecto de 

puentes de carreteras (IAP) aprobada por orden (Ministerio de 

Fomento) de 12 de febrero de 1998 (BOE de 4 de marzo). 

- Recomendaciones para realización de pruebas de carga de 

recepción en puentes de carreteras. Dirección General de 

Carreteras, 1999 

- Control de ejecución de puentes de hormigón. Nota técnica para el 

desarrollo de los artículos 95 a 99 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). Dirección General de Carreteras, 2.003. 



  

 

 

- Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de 

escollera en obras de carreteras. 

 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones 

impuestas en las Normas señaladas, salvo manifestación expresa en 

contrario por parte del Autor del Proyecto, se sobreentenderá que es válida 

la más restrictiva. 

 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como 

condiciones mínimas. 

 

1.3.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

A continuación se resumen las diferentes actuaciones en cada uno de los 

caminos del presente proyecto: 

 

CAMINO FORTÓNS, REDONDELA 

El camino tiene una longitud de 1449 metros con ancho variable a lo largo 

de toda la traza. Se proyecta la limpieza de cunetas y márgenes a ambos 

lados del camino, el extendido de una capa de regularización a base de 

aglomerado asfáltico D-12 y posterior extendido de una capa de rodadura 

de 5 cm de expesor, a base de aglomerado asfáltico D-12. Adaptación de 

pozos de registro, arquetas y rejillas a la nueva rasante. 

Coordenadas UTM de inicio del camino: 𝑥𝑥 = 531758.09    𝑦𝑦 = 4680324.08 

Coordenadas UTM de fin del camino:     𝑥𝑥 = 531919.89    𝑦𝑦 = 4679301 

 

1.3.2. PLANOS 

 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos 

de detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras 

contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado 



  

 

 

Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 

justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

 

 

 

1.3.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación 

conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, 

aplicará solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor 

calidad. 

 

1.4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

1.4.1.  PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a 

partir de la fecha de la notificación para la iniciación de las obras, un 

programa de trabajos, cuyos plazos parciales y final no deberán 

sobrepasar los fijados en el programa de obra que se incluye en el 

Proyecto. 

 

El programa de trabajos se realizará según el artículo 132 del Reglamento 

de la L.C.A.P., debiendo ser conforme el Plan de obra contenido en este 

Pliego.  

 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la 

primera etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc..), así como para la 

última (inspecciones, remate, etc.). 

 

La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento 

del tráfico, así como las servidumbres de los caminos existentes. 

 

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a 

la aprobación del Ingeniero Director de los mismos, quién podrá realizar las 

observaciones y/o correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir 

un adecuado desarrollo de las obras. 

 

El programa deberá mantenerse en todo momento actualizado, debiendo 

analizarse el cumplimiento del mismo o en caso contrario analizar las causas 

de la posible desviación, juntamente con la Dirección de la Obras y proponer 

a esta posibles soluciones (nuevos equipos, etc..) 



  

 

 

 

1.4.2. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del 

Director de obra, (Acta de comprobación del replanteo), y comenzará los 

trabajos en los puntos que se señalen en el programa de trabajos. 

 

1.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 

1.5.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos 

particulares y de detalle. 

 

1.5.2. ENSAYOS 

 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a 

realizar para el control de la calidad de los materiales y de las unidades 

de obra ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un 

mínimo del uno (1%) por ciento del Presupuesto de Contrata del Proyecto. 

Estos ensayos son independientes de los que tiene que ejecutar el 

Contratista según su Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los 

ensayos y pruebas de control de calidad no se considerarán, a efectos de 

medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse 

de elementos de obra ya terminados. 

 

No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de 

unidades que, como consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por 

incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados. 

 

Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar con 

cargo a ese uno por ciento y los adicionales que pudieran exigirse se 

valorarán según tarifas oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de 

Febrero de 1.960 y sus actualizaciones posteriores, o las tarifas aplicadas 

por laboratorios oficiales. No serán objeto de abono independiente y 

adicional los desplazamientos a la obra de los trabajadores.  

Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del 

ofertado por el contratista, serán abonados al Contratista tan sólo si los 

resultados mostraran calidad y ejecución adecuadas, y no en caso 

contrario. 



  

 

 

 

En el supuesto de existencia, en virtud de los sistemas de calidad que 

puedan establecerse, de un laboratorio propio de, o gestionado por el 

Contratista, su costo no se computará dentro del porcentaje que viene 

obligado, siendo por contra de cuenta del Contratista. El uno por ciento 

(1%) precitado se aplicará para el control organizado por la Dirección de 

obra, directamente mediante encargo a organizaciones especializadas. 

 

Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte 

del Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se 

podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de 

métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la debida diligencia. A 

este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo que no se 

produzcan tales demoras. Para ello, el Contratista formalizará día a día  

una petición de ensayos a ejecutar por conclusión de tajos o con 

reconocimiento durante su ejecución, para el día o días sucesivos, de modo 

que por la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice el 

control, con comunicación al Contratista. 

 

Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos sino los resultados 

obtenidos por sus medios propios o los por ella señalados. De ese modo no 

serán aceptados los resultados obtenidos por medios de control del 

contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección de obra. La 

elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por 

laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de 

estos nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de 

obra, la Administración vendría obligada a la consideración dentro del uno 

por ciento del Presupuesto de Ejecución Material o al abono, caso de 

haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 

 

Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá a 

disposición de la Dirección de obra y del eventual gestor de control un 

camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, un peón para preparación 

de perforaciones, siendo los costes de todo ello de cuenta del 

contratista. 

 

Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras 

operaciones de control requirieran de señalización o de regulación del 

tráfico, todos los medios auxiliares, personales o materiales, que fueren 

precisos serán aportados por el Contratista, sin que ello dé derecho a abono 

ni indemnización ninguna. 

 



  

 

 

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el 

importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra de cuenta del Contratista no será de aplicación a los 

necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 

construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se 

imputarán al Contratista. 

 

 

1.5.3.   MATERIALES 

 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, 

pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director. Por 

ello, todos los materiales que se proponga ser utilizados en la obra deben 

ser examinados y ensayados antes de su aceptación. El no rechazo o la 

aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier 

partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la 

eventual prohibición de dicha procedencia. En particular, no se producirán 

aprobaciones genéricas de procedencias o préstamos, sino que se 

producirán aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en obra. 

 

Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un producto 

industrial para designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las 

calidades y características de dicho producto, pudiendo el Contratista 

utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las mismas o 

superiores. 

 

Si no se fijara una determinada procedencia, el contratista notificará al 

Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 

materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las 

obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su 

idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 

indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior 

comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

La aceptación de la procedencia tendrá un carácter previo, no implicando la 

aceptación del producto. 

 

Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de la 

Unión Europea o que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, siempre que las diferentes partidas sean identificables. Se 

tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados en un 

laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en 



  

 

 

los citados Estados, efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean 

precisos para completar las prescripciones técnicas del presente pliego. 

 

Los materiales de uso en la obra tendrán documento acreditativo de 

certificación, donde figuren sus características técnicas. Dichos 

certificados se entregarán a la Dirección de la Obra previamente a la 

autorización de su utilización. 

 

El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa 

localización de todas las explotaciones y extracciones mineras, tanto en 

canteras y préstamos para rellenos o para cualquier otro material a 

utilizar en la obra. Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida 

antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la 

obra. 

 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos 

minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la 

Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las 

responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 

 

El Director de las obras podrá autorizar al Contratista el uso de los 

materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en 

caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos 

materiales, corriendo de cuenta del contratista los gastos de transporte, 

vigilancia y almacenamiento. 

 

 

 

1.5.4.  ACOPIOS 

 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus 

márgenes que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, 

requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. La no utilización de 

este material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, 

quedando su coste repercutido en el coste medio de los materiales. Estos 

acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio 

(1,5 m) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, 

tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

 



  

 

 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 

cuando se autorice un cambio de procedencia. 

 

1.5.5. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales 

de calidad inadecuada, no se abonarán, debiendo el Contratista, en su 

caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción, todo ello a su 

costa. 

 

En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a 

juicio del Director de Obra, el contratista podrá optar por su demolición y 

reconstrucción según el párrafo anterior, o bien a conservar lo construido 

defectuosamente o con materiales inadecuados, con una rebaja en el precio 

de la totalidad de la unidad defectuosamente ejecutada o a la que se haya 

incorporado material de inadecuada calidad cifrada, en porcentaje, igual al 

triple del porcentaje de defecto, estimado éste como relación entre la 

diferencia entre la cualidad estimada y el límite establecido, como 

numerador, y el límite establecido como denominador, expresada esta 

relación en porcentaje. 

 

En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite establecido 

será el valor mínimo fijado para las mismas, y en el caso de propiedades a 

no sobrepasar, el límite establecido será el valor máximo definido para 

ellos. 

 

De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones por cada 

uno de ellos serán acumulativas. 

 

El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el cien por 

ciento (100 %) del precio de la unidad de obra. 

 

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir al contratista la 

propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, 

maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de 

los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

 

 



  

 

 

1.5.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 

INSTALACIONES 

 

El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar 

la seguridad del tráfico durante la ejecución de las obras. 

 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en 

particular, de lo dispuesto en el Art. 41 del Código de la Circulación en la 

O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y la O.C. nº. 67 de 1/1960, en la 

comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de Agosto de 1.962 y las Normas 8.1.I.C., 

de 28 de Diciembre de 1999, 8.2.I.C., de Marzo de 1.987 y 8.3.I.C., de 31 

de Agosto de 1.987, referente a la señalización de obras en carretera, y 

Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 referente a la señalización, 

balizamiento, defensa , limpieza y terminación de obras fijas fuera de 

poblado. 

 

Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de 

obra. 

 

Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez 

(10) minutos. 

 

Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con 

banderas u otro medio similar, y las personas sitas en los extremos no se 

vean directamente deberán dichas personas estar provistas de 

radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 

Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos 

por la noche. 

 

Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán las 

indicaciones de los Manuales de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas y 

Móviles. 

La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas 

e incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o 

desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y 

ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaren 

necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

 



  

 

 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la 

retirada de la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras a 

que se refiere la presente orden serán de cuenta del Contratista que 

realice las obras o actividades que las motiven. 

 

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que 

se indica en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al resto de características 

cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y 

demás unidades asimilables. 

 

Las dimensiones de las señales circulares serán de noventa centímetros (90 

cm) como mínimo de diámetro, y las triangulares de ciento treinta y cinco 

centímetros (135 cm) de lado como mínimo. 

 

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la 

obra. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a 

ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona 

peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la 

noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar 

la zona de obras. 

 

1.5.7. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

 

1.5.7.1. Áreas para instalaciones de la obra 

 

La selección de las áreas auxiliares necesarias para las obras 

(instalaciones de obra, parques de maquinaria, viario de acceso, préstamos, 

vertederos, acopios de materiales, etc.) que se sitúen fuera de la franja de 

expropiación prevista en el proyecto, se llevará a cabo respetando las 

zonas excluidas, restringidas y permitidas definidas. 

 

1.5.8. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

 

Cualquier zona que se elija para la extracción de préstamos deberá ser 

aprobada por la Dirección de Obra. Para ello, antes de iniciar la extracción 

se presentará un informe de justificación ambiental del movimiento de 

tierras, de la elección de zonas de préstamos y de los caminos de acceso a 

obra a utilizar. Para su aprobación será necesario el informe favorable del 

equipo de vigilancia ambiental de la Dirección de Obra. 



  

 

 

La localización de las zonas de vertedero será responsabilidad del 

contratista, que deberá tener previsto un tratamiento de recuperación una 

vez terminadas las obras, y una ocupación temporal de las superficies 

afectadas durante el período de las obras. 

 

Al igual que para las zonas de préstamos, cualquier zona que se elija para 

la ubicación de vertederos, deberá ser aprobada por el equipo de Vigilancia 

Ambiental de la Dirección de Obra. 

 

La contraprestación a los propietarios de los terrenos es de cuenta del 

Contratista. 

 

El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión 

administrativa y medioambiental de aquellas canteras y préstamos (que no 

correspondan a suministradores comerciales) y de los vertederos a utilizar 

en obra. Dicha gestión medioambiental incluirá las siguientes actuaciones: 

 

Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración de 

todas las áreas de préstamos y vertederos de nueva creación, siguiendo las 

indicaciones al respecto del Organismo competente en la materia de la 

Xunta de Galicia, así como las especificaciones de la normativa vigente. 

 

Tramitación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de dichas 

áreas. 

 

Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las 

indicaciones al respecto del Organismo competente en la materia de la 

Xunta de Galicia. 

 

Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para 

no afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la Obra. 

 

 

 

1.5.9. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE SOBRE LAS 

CARRETERAS EXISTENTES 

 

Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización serán 

subsanados por reposición de tales elementos por otros de primer uso, a 

cargo del contratista. 

 



  

 

 

Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la 

señalización sin que haya que proceder a su retirada, se ocultarán tales 

elementos mediante sacos o bolsas específicamente diseñadas, de 

dimensiones tales que oculten la totalidad de las placas, de tejidos o 

cuero, sin que a su través se trasluzca los símbolos ocultados. 

 

Se proscribe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o con 

elementos adhesivos a las placas. 

Cuando deban retirarse temporalmente los elementos de señalización, las 

operaciones de retirada y posterior recolocación de los mismos será 

realizadas por el Contratista. Dichos elementos no deberán sufrir 

deterioro alguno. Su cambio corresponderá al Contratista. Los elementos 

correspondientes y las operaciones a realizar no serán objeto de medición 

y abono. 

 

En el momento en que la situación de la carretera lo permita se repondrán 

por el Contratista los elementos de señalización permanente, incluidas 

referencias kilométricas y hectométricas. 

 

En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos actuales, 

reponiéndolos provisionalmente en caso de verse afectados por las obras, 

dado su carácter de referencia para los trabajos de explotación de la vía. 

 

En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria con la 

permanente, por lo que se ocultarán los elementos de ésta que sean 

precisos, descubriéndola de nuevo al fin de la jornada salvo que las 

circunstancias que justifican su ocultamiento subsistan todavía. 

 

Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono. 

 

 

1.6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

  

1.6.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de 

daños por vibraciones en construcciones e instalaciones, bien sean de la 

propia carretera y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. 

 

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de 

excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones. 

 



  

 

 

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de 

fondos de excavación, rellenos, capas granulares de firme, capas 

asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para lograr las densidades 

exigidas se ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, 

variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y 

otras condiciones, llegando incluso a la compactación estática. 

 

En excavaciones, en especial en roca, se ajustarán las cargas de las 

voladuras para limitar las vibraciones a valores inocuos, y, de no ser 

posible, se acudirá a otros procedimientos de excavación (martillo, 

demolición química, rozadoras, zanjadoras, etc.). 

 

Las voladuras serán monitorizadas para la comprobación de las vibraciones 

producidas. 

 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del 

control de los efectos de sus procedimientos (reconocimientos previos del 

estado de construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones 

de cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de 

daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse. 

1.6.2. CONTAMINACIONES 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 

contaminación de cauces y posibles acuíferos por efecto de los 

combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 

perjudicial, así como para la organización de los vertederos o por otras 

causas relacionadas con la ejecución de la obra. 

 

Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a 

las unidades de obra correspondientes al proyecto de construcción, sino a 

todas las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones de 

machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones así como el manejo de 

préstamos y vertederos. 

 

En general se estará a lo preceptuado en el Vigente Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M 26156 de 12 

de noviembre de 1987, cumplida OM. 6455 de 13 de marzo de 1989 sobre 

normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 

relativos a sustancias nocivas y demás normativas en vigor sobre emisiones a 

la atmósfera u otro medio receptor. Además se tendrán en cuenta la Ley 



  

 

 

16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados ed la 

Contaminación y el R.D. 1481/01 por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 

1.6.3. PERMISOS Y LICENCIAS 

 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias 

necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las 

correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto y 

autorizaciones de otras administraciones. 

 

En particular, serán de su cuenta los gastos de Proyecto, autorizaciones y 

guardería para voladuras. 

El Contratista deberá realizar desde el punto de vista de explotación minera 

todas las extracciones de materiales de canteras y préstamos que necesite 

para la ejecución de la obra. 

 

 

1.6.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la ejecución del 

programa de vigilancia ambiental, si la hubiere,  presentando al equipo de 

vigilancia ambiental la información necesaria sobre las actividades de obra 

previstas antes de su realización, facilitando a toma de muestras y 

comprobación de los seguimientos y llevando a cabo las medidas de urgencia 

que como consecuencia del programa de vigilancia ambiental se establezcan. 

 

1.6.5.  SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS 

 

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la 

limpieza general de la carretera y su zona de afección durante las mismas, 

así como a su terminación, incluyendo la retirada final de los materiales 

acopiados que ya no tengan empleo. (Cláusulas 23 y 42 del PCAG, Artículo 

106.3 del PG-3 y la Norma 8.3.-IC.). 

  



  

 

 

1.7. MEDICIÓN Y ABONO 

 

1.7.1.  MEDICIÓN Y ABONO 

 

La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades 

de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

 

El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de tales 

mediciones. El Contratista deberá situar en los puntos que designe el 

Director, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente 

contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su 

utilización deberá ir precedida de la aprobación del Director de obra. 

Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista. 

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan 

de quedar posterior o definitivamente ocultas, el Contratista está obligado 

a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 

planos que les definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 

Delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde de 

probar al Contratista, queda éste  obligado a aceptar las decisiones de la 

Administración sobre el particular. 

1.8. OFICINA DE OBRA 

 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación en Obras del Estado, 

Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte 

del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director, las 

dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las 

instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

 

1.9. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el 

replanteo general de las obras o su comprobación, y los replanteos 

parciales: los de construcción y conservación durante el plazo de garantía, 

su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial 

o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de 

toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes 

mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de aguas y 

energía. 

 



  

 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no 

en la ejecución de las obras. 

 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras 

durante el plazo de ejecución ni durante el periodo de garantía por estar 

incluido este concepto en los precios correspondientes de las distintas 

Unidades de Obra.  

 

1.10. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a las 

medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y 

adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el 

presente Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 

ajustado a su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del 

Estudio de Seguridad e Higiene anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro 

modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 

indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud 

se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que 

figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aprobado por la Administración y que se considera Documento del 

Contrato a dichos efectos. 

 

Antes del inicio de los trabajos el Director de la Obra designará un 

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra. 

  



  

 

 

1.11. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y 

TELEFÓNICAS 

 

Para la ejecución de las obras de reposición de servicios de líneas 

eléctricas y telefónicas se cumplirá lo dispuesto en las Normativas 

específicas de cada una de las compañías propietarias. 

Los materiales empleados en las obras de reposición de servicios 

municipales y privados deberán someterse a los controles y ensayos 

definidos por la Normativa específica. Para ello deberá el Contratista 

presentar, con la antelación necesaria, muestras de los diferentes 

materiales que vayan a emplear, los cuales serán reconocidos en el 

laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en otro laboratorio oficial, 

siendo decisivo el resultado que se obtenga en éste último laboratorio en 

los casos de duda o discusión sobre la calidad de los materiales. 

El importe de todos los ensayos y pruebas será por cuenta del Contratista, 

mientras no se establezca explícitamente lo contrario. 

 

1.12. PUBLICIDAD 

 

Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de 

proveedores, suministradores, subcontratistas o colaboradores. 

 

Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan 

considerarse constitutivos de publicidad, debiendo ser retirados los que 

puedan existir una vez hayan llegado a obra. Tan sólo se admitirán los 

elementos necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las 

piezas, y ello a ser posible en zonas no visibles directamente una vez 

puestas en obra. 

 

1.13. ACCESO A LA OBRA 

 

La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia 

Administración, bien de una eventual asistencia técnica para vigilancia y 

control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o de 

sus instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las dependencias 

administrativas (salvo el o los despachos habilitados para la Dirección de 

obra, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto 

el Contratista como cualquiera de sus colaboradores. 

El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a 

la obra que no tenga autorización expresa de la Dirección de obra. También 



  

 

 

estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acceso de la obra 

indicando la circunstancia anterior. 

 

El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades 

derivadas del incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a 

instalaciones y obras. 

 

1.14. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas 

las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no 

sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán 

ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 

original. 

 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de 

la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 

accesos a préstamos y canteras, los cuales se limpiarán tan pronto como 

deje de ser necesaria su utilización. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante. 

 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el 

contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial 

de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

 

 

  



  

 

 

2. MATERIALES A EMPLEAR EN OBRA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 

Los materiales que hayan de ser utilizados en las obras, serán 

suministrados por el contratista adjudicatario, a excepción de los 

elementos de cualquier clase que así se hagan constar en los planos o en 

otro documento. 

 

El Ingeniero Director de la Obra se reserva el derecho de rechazar los 

materiales no ensayados que provengan de lugares, casas o firmas cuyos 

productos no estén sancionados por la práctica, o no le ofrezcan  

garantía. 

 

2.2. ENSAYOS 

 

Deberán ser ensayados antes de ser utilizados todos los materiales que 

determine el Ingeniero Director de la Obra, corriendo los gastos 

correspondientes por cuenta del Contratista. 

 

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro, o en un laboratorio 

oficial propuesto por el Contratista y aceptado por el Ingeniero Director 

de la Obra, el cual será avisado con suficiente antelación, para que pueda 

enviar a un técnico que controle la realización de los mismos. Si no se 

cursara este aviso, el Ingeniero Director de la Obra podrá dar como nulo 

el resultado del ensayo. 

 

En caso de duda o insuficiencia, tanto por el número como por el resultado 

de los ensayos, el Ingeniero Director de la Obra podrá ordenar la 

realización de otros, en la forma que crea conveniente y en los 

laboratorios que determine en cada caso. El Ingeniero Director de la Obra 

realizará, por su parte, y en sus laboratorios o en los que considere 

oportuno, los ensayos que crea convenientes de cualquiera de los 

materiales a utilizar en obra. 

 

Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de 

materiales, eximirá al Contratista de la obligación de subsanar o reponer, 

parcial o totalmente, los materiales que puedan estropearse durante el 

almacenamiento. 

El Ingeniero Director de al Obra fijará el tipo y número de ensayos que 

considere necesarios para cada unidad de obra. 

 



  

 

 

 

2.3. ZAHORRA 

 

Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera, o grava natural. El 

porcentaje mínimo de partículas trituradas, según UNE-EN 933-5 será del 

75% para el firme de tráfico pesado T2 (LU-546) y del 50% para los 

ramales. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. 

 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de 

los límites reseñados en el Cuadro siguiente: 

 

TAMIZ 

UNE 

CERNIDO 

PONDERAL 

ACUMULADO (%) 

ZA-25 

40 100 

25 75-100 

20 65-90 

8 40-63 

4 26-45 

2 15-32 

0,5 7-21 

0,25 4-16 

0,063 0-9 

 

Los materiales no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables. 

 

El coeficiente de Los Ángeles para medir la resistencia a la fragmentación 

será inferior a treinta (30) par las categorías de tráfico T00 a T2 e inferior 

a 35 para las categorías T3.1 a T4.2, según norma UNE-EN 1097-2. 

 El material será no plástico según la UNE 103104. 

 

El equivalente de arena, será superior a treinta y cinco (35). Norma UNE-EN 

933-8. 



  

 

 

 

El índice de lajas del árido grueso será superior a 35. Norma UNE-EN 933-

3. 

 

2.4. ÁRIDOS PARA FIRMES 

 

Los componentes de los firmes se ajustarán a las características genéricas 

establecidas en el PG-3 para los distintos materiales a emplear, en función 

de su misión dentro de la sección estructural del firme, y se le exigirán: 

 

Áridos para mezclas bituminosas: 

Deberán cumplir las especificaciones del artículo 542.2.2 del PG-3. Los 

áridos para la capa de rodadura cumplirán todos el valor del coeficiente 

de pulimento acelerado >0.50. 

 

Áridos para riegos asfálticos: 
Procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, en cuyo caso el rechazo en el tamiz 5 UNE deberá contener, como 

mínimo, un 75% en peso de elementos machacados que presenten dos o más 

caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 

extrañas. En el momento de su utilización no deberán contener, en general, 

más del 2%, en peso, de agua libre; este límite podrá elevarse al 4% en 

nuestro caso al emplearse emulsión asfáltica 

La curva granulométrica del árido grueso (macadam), estará comprendida 

dentro de los límites reseñados en la tabla siguiente: 

 

 

TAMIZ 

UNE 

CERNIDO 

ACUMULADO 

(% en masa) 

50 100 

40 65-85 

25 35-55 

20 15-35 

12.5 0-15 

5 0-5 

 

 

 

 



  

 

 

2.5. PRODUCTOS BITUMINOSOS. 

 

Los ligantes bituminosos que sea necesario emplear para las capas de 

firmes, deberán cumplir las especificaciones contempladas en los artículos 

que a continuación se exponen, del PG-3. 

 

- Artículo 211: “Betunes asfálticos” 

- Articulo 213: “Emulsiones asfálticas” 

- Artículo 215: “Betunes asfálticos modificados con polímeros” 

- Artículo 213: “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” 

 

En el presente proyecto se utilizará betún B-60/70. Se utilizará emulsión 

bituminosa termoadherente tipo ECR-1d para el riego de adherencia entre 

las capas base e intermedia, y entre ésta y la capa de rodadura. Para capas 

de firmes de riegos asfálticos, la emulsión será ECR-2. 

 

 

 

2.6. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

 

Los áridos relativos a hormigones, deberán cumplir lo establecido en el 

apartado 610.2. del PG-3 y todas las especificaciones recogidas en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) vigente. 

 

 

 

2.7. CEMENTO 

 

Los cementos a emplear cumplirán las condiciones prescritas en la EHE. 

 

Los tipos, clases y categorías de cementos utilizables, sin necesidad de 

justificación especial, serán el CEM II/B-V para morteros y el CEM II/A-P 

para hormigones. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido 

en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 

1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

 

Transporte y almacenamiento 



  

 

 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de 

medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a 

los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 

contra la humedad y provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá 

de 70 grados Celsius (700C), y si se realizara a mano, no excederá del 

mayor de los dos límites siguientes: 

- 40 grados Celsius (400C). 

- Temperatura ambiente más 5 grados Celsius (50C). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 

deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no 

presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta 

determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen, y a juicio del Director de 

las Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento, se 

podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la 

sustituya. 

 

Es responsabilidad del contratista el cumplimiento de la legislación vigente 

en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de 

transporte. 

 

En el acto de recepción se comprobará que el cemento cumple, para cada 

lote sometido a control, las prescripciones técnicas incluidas en la 

Instrucción, lo que se comprobará por los métodos de ensayo establecidos 

en la misma. Con independencia de lo anterior, cuando el cemento posea un 

sello  marca de calidad, oficialmente reconocido por la Administración 

competente, se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la 

Instrucción. En tal caso, el suministrador deberá aportar en el acto de 

recepción, una copia del correspondiente certificado emitido por el 

organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia. 

 

2.8. AGUA Y ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Las condiciones que debe reunir el agua a emplear en la confección tanto 

de morteros como de hormigón, deberán ajustarse a lo especificado en el 

Artículo 280: “Agua a emplear en morteros y hormigones” del PG-3. 

Podrán utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus 

características y especialmente su comportamiento al emplearlo en las 



  

 

 

proporciones previstas no provoquen segregación de los áridos, y estén 

garantizados por el fabricante. 

 

El Ingeniero Director de la Obra podrá exigir la realización de los ensayos 

que estime convenientes, en los laboratorios que indique, siendo tales 

ensayos por cuenta del Contratista. 

 

2.9. ACERO PARA ARMADURAS 

 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras 

(tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la 

Norma UNE 36-068-94 y UNE 36065. 

El acero correspondiente a estos productos será B500S. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la 

siguiente serie: 

 6, 8, 10, 12, 14, 20, 25, 32 y 40 mm 

El resto de las prescripciones relativas a las características serán las 

recogidas en la Norma UNE 36068, así como en el artículo 31.2 de la vigente 

"Instrucción de hormigón estructural (EHE)". 

Las barras corrugadas empleadas en armaduras serán de calidad soldable. 

El suministrador indicará los procedimientos y condiciones idóneas para 

realizar la soldadura. Los ensayos de comprobación de la aptitud al soldeo 

se realizarán según lo indicado en el artículo 90.4 de la Instrucción de 

hormigón estructural (EHE) vigente. 

 

Con relación a la adherencia, las barras corrugadas deberán cumplir los 

requisitos establecidos en la norma UNE 36740:98. 

 

Las características de la adherencia serán objeto de certificación específica 

en la que se deberán consignar obligatoriamente los límites admisibles de 

variación de las características geométricas de los resaltos. 

 

La calidad de las barras corrugadas para hormigón armado estarán 

garantizadas por el fabricante y cumplirán con el artículo 31.5 de la vigente 

"Instrucción de hormigón estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. No 

podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del 

certificado de garantía del fabricante. 

 

Se realizará un control a nivel normal. El control planteado deberá 

realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero no 

esté certificado, de forma que todas las partidas que se coloquen en obra 



  

 

 

deben estar previamente clasificadas. En es caso de aceros certificados, el 

control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 

 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, 

quedando totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo 

indicación expresa de la Dirección de Obra. 

Los aceros serán almacenados según las prescripciones recogidas en el 

apartado 31.6 de la Instrucción EHE. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será 

de aplicación lo indicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE y sus 

comentarios y, en su defecto en los artículos 241 (modificado por OM FOM 

475/2002) y 600 del PG-3/75. 

 

2.10. TUBOS 

 

Los tubos de cualquier clase o tipo serán perfectamente lisos, de sección 

circular, espesores uniformes con generatrices rectas o con la curvatura 

que les corresponde en los codos o piezas especiales. No se admitirán los 

que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm., ni 

rugosidades de más de 2 mm. 

 

Cumplirán, además, las condiciones que se señalan en los artículos 

correspondientes a cada clase de tubo. En general se admitirán tolerancias 

en el diámetro interior del 1.5% en menos, del 3% en más y del 10% en el 

espesor de las paredes. En todo caso deberán permitir el paso libre por su 

interior de una esfera de diámetro 1.5 mm., menor que el señalado para el 

tubo. 

Sus condiciones resistentes e hidráulicas serán las que se fijen en el 

Proyecto o en su defecto, las que determine el Ingeniero Director. 

 

Tanto los materiales como la fabricación de los tubos y piezas especiales 

(codos, tes, etc.), así como las pruebas en fábrica, transportes a obra, etc., 

deberán cumplir estrictamente las prescripciones que señalan el Pliego 

General para fabricación, transporte, y montaje de tuberías de hormigón, 

de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento y el Pliego de P.T. 

Generales para tuberías de abastecimiento de aguas, de 28 de julio de 

1974 y el Pliego de Tuberías para saneamiento de poblaciones del M.O.P.U. 

de 1986. 

 

2.10.1. TUBOS DE HORMIGÓN 

 



  

 

 

2.10.1.1. DRENAJE LONGITUDINAL 

 

Para drenaje longitudinal se emplearán tubos de PVC u hormigón en masa, 

que cumplirán las disposiciones técnicas recogidas en el Artículo 630 del 

PG-3. 

 

El hormigón envolvente del tubo será del tipo HM-20 en todos los casos. 

Serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que asegure una 

elevada compacidad del hormigón 

 

2.10.1.2. DRENAJE TRANSVERSAL 

 

El drenaje se prolongará con la misma sección, con paredes de 

hormigón en masa (HM-20) según planos, así como las aletas. 

 

2.11. TUBOS DE PVC 

 

Los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se fabricarán a partir de resinas 

se PVC, lubricantes, estabilizantes y colorantes, debiendo estar exentos de 

plastificantes y cargas, de acuerdo con la norma europea UNE-EN 1401-1 

Se colocarán tubos de PVC lisos de 315/400 mm de diámetro. Las 

características a cumplir por los tubos a utilizar en lo referente a montaje, 

pruebas, almacenaje y transporte serán las especificadas en la Norma UNE 

53331. 

 

2.12. TUBO DREN DE PVC 

 

El material a emplear será tubo dren de PVC abovedado d=110 mm. En 

cualquier caso cumplirá con el Artículo 420 del PG-3. 

 

2.13. MATERIAL DRENANTE 

 

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos 

naturales, o bien áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra 

de cantera  o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán 

exentos de arcillas, margas y otros materiales extraños. 

 

El contratista propondrá al Director de Obras el material a utilizar, y 

antes de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste. 

El tamaño máximo no será en ningún caso superior a 76 mm, y el cernido 

ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el 5%. El 

coeficiente de uniformidad será inferior a 20. 



  

 

 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 421 del PG-3. 

 

2.14. GEOTEXTILES 

 

Se definen como láminas geotextiles a los fieltros de fibras de poliéster, 

polipropileno u otros productos, unidas y entrelazadas entre si de forma 

mecánica y posteriormente termofijadas (no tejidas). 

 

Entre los campos de aplicación de los geotextiles pueden destacarse: 

 

Separación de suelos: evitan la mezcla de capas de diferentes 

materiales y la pérdida de material aumentando la estabilidad de 

cada capa. 

 

Repartir las cargas: Permite un mejor reparto de las cargas 

impidiendo las deformaciones por repetición y mejorando, de esta 

forma, la capacidad portante de los suelos. 

 

Función anticontaminante en los drenajes: Evita la erosión y la 

colmatación de los drenajes.  

 

Los geotextiles se clasifican según su gramaje (gr/m2) y su resistencia a 

tracción, no aceptándose aquellos de gramaje inferior a 125 gr/m2, ni de 

resistencia a tracción inferior a 80 N/cm (DIN 53.857). 

 

La masa por unidad de superficie se medirá según la norma UNE EN 965. El 

espesor de los geotextiles se medirá según la norma UNE EN 964-1. 

 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción media en 

“tanto por ciento” de los valores de las propiedades iniciales, una vez que 

el geotextil ha sido sometido a la acción de los agentes físicos, químicos y 

bacteriológicos. 

 

En cualquier caso, la disminución de resistencia a tracción una vez sometido 

el geotextil a cualquiera de los ensayos anteriores debe ser inferior al diez 

por ciento (10%). 

 

En este proyecto se emplearán láminas geotextiles de 200 gr/m2 que de 

acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 10319 (1996)  tendrán la una 

resistencia mínima a tracción de 15 KN/m:  

 



  

 

 

En todos los casos la lámina geotextil deberá someterse a la aprobación 

del Director de Obra, que podrá rechazarla si estima que no cumple las 

condiciones requeridas. 

 

Se seguirá lo indicado en el artículo 290 del PG-3. 

 

2.15. PRÉSTAMOS PARA TERRAPLENES 

 

Para rellenos y terraplenes de material procedente de préstamos, será de 

aplicación lo dispuesto en el Artículo 330: “Terraplenes” del PG-3. 

 

 

2.16. ESCOLLERA  

 

De acuerdo con el Artículo 331 del P.G.3., se  podrán utilizar los 

materiales pétreos procedentes de las siguientes rocas, siempre que sean 

sanas, compactas y resistentes: 

 - granitos, granodioritas y sienitas. 

 - aplitas, pórfidos y porfiditas 

 - gabros 

 - diabasas, ofitas y lamprófidos 

 - riolitas y dacitas 

 -  andesitas, basaltos y limburgitas. 

 - cuarcitas y mármoles 

 - calizas y dolomías 

 - areniscas, conglomerados y brechas 

 

Se seguirán las “Recomendaciones para el diseño y construcción de muros 

de escollera en obras de carreteras”, del Ministerio de Fomento (1998) 

 

2.17. MATERIALES DE BALIZAMIENTO 

 

Las placas a emplear en señales de circulación estarán constituidas por 

chapa blanda de acero dulce de primera. 

 

El espesor de la chapa será de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm), 

admitiéndose, asimismo, una tolerancia de dos décimas de milímetro ( ± 0,2 

mm) en el mismo (Artículo 701.3.1. del PG-3/75). 

 

Respecto a la construcción de las placas de acero, serán de aplicación las 

especificaciones contenidas en el Artículo 701.5 del PG-3/75. 

 



  

 

 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos de acuerdo 

con lo prescrito en la Orden Circular 8.1-IC de 25 de Julio de 1962 

(D.G.C.C.V. - M.O.P.U.), con las adiciones y modificaciones posteriores 

(Catálogo de Señales de Circulación del M.F. Diciembre  2003). 

 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales de circulación 

estarán constituidas por acero galvanizado (Artículo 701.2 del Pg-3/75). 

 

La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo referente a las placas 

como a los elementos de sustentación y anclaje, serán las indicadas en los 

Planos, o en su defecto, con las indicadas por el Director Técnico de las 

Obras. 

 

 

2.18. PINTURA PARA MARCAS VIALES 

 

Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2-IC, Marcas 

Viales, aprobada por Orden Ministerial del 16 de Julio de 1987, y en 

artículo 700 del PG-3. 

 

Las líneas de borde, serán con pintura termoplástico en caliente con 

resaltos de dos componentes. 

 

Se pintará con pintura acrílica que deberá cumplir las especificaciones de la 

UNE 135 200 (2), cumpliendo además lo especificado en el presente pliego.  

 

Estos materiales cumplirán con las especificaciones relativas a la 

durabilidad de acuerdo a lo especificado en el “método B” de la UNE 135 

200 (3). 

 

La misión principal de una marca vial debe ser su visibilidad durante el 

mayor tiempo posible, así como las condiciones de seguridad en la rodadura 

e cualquier circunstancia. Por ello, una marca vial debe cumplir:  

 

  Visibilidad nocturna  

- El valor del coeficiente de luminancia retrorreflejada (R) ) en mcd * m-2 

* lx-1 de las marcas viales de carácter permanente (color blanco) será 

igual a: 

 Antes de un mes ≥ 300 

Antes de seis meses ≥ 200 

Antes de 730 días ≥ 100 



  

 

 

- El valor del coeficiente de luminancia retrorreflejada (R) ) en mcd * 

m-2 * lx-1 de las marcas viales de carácter temporal (color amarillo) será 

igual o superior a 200 mcd * m-2 * lx-1 durante los 730 días. 

 

- Visibilidad diurna 

-  El valor mínimo del factor de luminancia permanente de las marcas 

viales permanentes será 0,30 y el de las marcas viales temporales (de 

color amarillo) será 0,20, según UNE EN 1436. 

-  La relación de contraste entre la marca vial y el pavimento no será 

inferior a 1,7. 

 

- Resistencia al deslizamiento 

El valor del coeficiente de deslizamiento (permanente o temporal) no 

será en ningún caso inferior a 0,45. 

 

Si los resultados de los ensayos realizados no cumpliesen los requisitos 

de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como 

Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán 

rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista 

hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales deberá volver 

a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el 

Director. 

 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario 

que los materiales a utilizar (pintura acrílica blanca y microesferas de 

vidrio) sean ensayados a fin de determinar si cumplen las especificaciones 

vigentes (artículo 700 del PG-3/75). 

 

Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a ensayar 

cumplen las especificaciones, el Director de Obra podrá autorizar la 

iniciación de los trabajos. 

 

Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2-IC, Marcas 

Viales, aprobada por Orden Ministerial del 16 de Julio de 1987, y en la 

Orden Circular 403/1989 MV. 

 

Las bandas continuas que limitan el borde, así como el eje de la calzada se 

pintarán con pintura acrílica, cumpliendo lo especificado en el presente 

pliego. 

 

Una vez aplicada la pintura y las microesferas de vidrio bajo condiciones 

normales, secará suficientemente en los 45 minutos siguientes a la 



  

 

 

aplicación, de modo que no produzca adherencia, desplazamiento ni 

decoloración bajo la acción del tráfico. 

 

El valor inicial de la retrorreflexión medida entre 48 y 96 horas después 

de la aplicación de la pintura será como mínimo de 300 milicandelas por lux 

y metro cuadrado. 

 

El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de aplicación será como mínimo 

de 160 milicandelas por lux y metro cuadrado. 

•  

El grado de deterioro de las marcas viales medido a los 6 meses de 

aplicación no será superior al 30% en las líneas del eje o de separación de 

carriles, ni al 20% en las líneas del borde de la calzada. 

Si los resultados de los ensayos realizados con arreglo a cuanto se 

dispone en la Orden Circular 292/1986 T no cumpliesen los requisitos de 

los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, 

las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se 

podrán aplicar. En el caso de que el Contratista hubiera procedido a pintar 

marcas viales con esos materiales deberá volver a realizar la aplicación, a 

su costa, en la fecha y plazo que le fije el Director. 

 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario 

que los materiales a utilizar (pintura acrílica blanca y microesferas de 

vidrio) sean ensayados por Laboratorios Oficiales del Ministerio de 

Fomento, a fin de determinar si cumplen las especificaciones vigentes 

(artículos 278 y 289 del PG-3/75). 

 

Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a ensayar 

cumplen las especificaciones, el Director de Obra podrá autorizar la 

iniciación de los trabajos. 

 

2.19 MADERA PARA ENCOFRADOS 

 

La madera para encofrados y demás medios auxiliares deberán cumplir las 

condiciones indicadas en el apartado 286 del PG-3/75. 

 

No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar, ni siquiera en las 

entibaciones o apeos. Se emplearán maderas sanas, con exclusión de 

alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles alteraciones de color, 

como el azulado en las coníferas. Deben estar exentas de fracturas por 

compresión. Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que 

presenta el pino "sylvestris". 



  

 

 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será 

de aplicación lo indicado en el apartado 286.1 del PG-3/75. En lo 

referente a forma y dimensiones será de aplicación lo indicado en el 

apartado 286.2 del PG-3/75. El Contratista controlará la calidad de la 

madera a emplear en la obra para que cumpla con las características 

señaladas en los apartados anteriores del presente Pliego. La Dirección de 

las Obras deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las 

distintas zonas de la obra. 

 

2.20. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 

En el supuesto de que deban emplearse materiales diferentes de los 

incluidos en este Pliego, el Ingeniero Director de la Obra indicará en cada 

caso particular las condiciones que deban cumplir; si no fuera así, el 

Contratista deberá solicitar del Ingeniero Director de la Obra las 

condiciones exigibles a estos materiales, en este caso el Director de la 

Obra contestará al Contratista en el plazo de un (1) mes después de la 

solicitud de este. 

 

2.21. MATERIALES NO APROBADOS 

 

En el caso de que los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este 

Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin cuando a falta 

de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no 

eran adecuados para su uso, el Ingeniero Director de las Obras dará orden 

al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan 

condiciones o cumplan el objetivo a que se destinan. 

 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden del Ingeniero 

Director que retire de la obra los materiales que no estén en condiciones, y 

aquello no ha sido cumplido, procederá la Propiedad a cumplir esta 

operación, corriendo los gastos a cuenta del Contratista. 

 

En el caso de los materiales defectuosos pero aceptables, se percibirán 

con la rebaja de precio que se determine a no ser que el Contratista 

prefiera sustituirlos por otros en mejores condiciones. 

 

  



  

 

 

3. UNIDADES DE OBRA: DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 

 

3.1.1.  DESPEJE Y DESBROCE  DEL TERRENO. 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para 

dejar el terreno natural, entre límites de explanación, totalmente libre de 

obstáculos, maleza, árboles, tocones, vallas, muretes, basuras, escombros 

y cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras, de 

modo que dichas zonas queden aptas y no condicionen el inicio de los 

trabajos de excavación y/o terraplenado. 

 

Esta unidad de obra incluye: 

Desbroce mecánico y/o manual. 

La extracción de tocones. 

Las operaciones de carga, transporte y descarga de los 

materiales en vertedero, así como su apilado o almacenamiento 

provisional y cuantas operaciones sean precisas hasta su 

vertido definitivo. 

Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como 

señales, vallas, muretes, etc. 

La conservación en buen estado de los materiales apilados y 

de los vertederos donde se descarguen los materiales no 

combustibles y los cánones, indemnizaciones, impuestos, 

gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de 

almacenamiento o el extendido y compactación de los 

materiales en el vertedero de proyecto. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar 

necesario para la correcta y rápida ejecución de esta unidad 

de obra. 

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el 

artículo 300 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes (PG-3/75) del M.O.P.T. 



  

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá por metros cuadrados (m2) abonándose al precio establecido en 

el cuadro de precios nº 1. 

 

 

3.1.2 DEMOLICIONES 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos 

constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u 

otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones:  

• Trabajos de preparación y de protección.  

• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

• Retirada de los materiales. 

Estudio de la demolición 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de 

demolición, que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las 

Obras, siendo el Contratista responsable del contenido de dicho estudio y 

de su correcta ejecución. 

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:  

• Métodos de demolición y etapas de su aplicación.  

• Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así 
como los apeos y cimbras necesarios.  

• Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no 
vayan a ser demolidas.  

• Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.  

• Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados 
por la demolición.  

• Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los 
productos de la demolición.  

• Cronogramas de trabajos.  

• Pautas de control.  

• Medidas de seguridad y salud.  



  

 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de 

seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las 

operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, 

molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y 

del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 

eventualmente dicte el Director de las Obras. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las 

instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias 

de las mismas. Se deberá prestar especial atención a conducciones 

eléctricas y de gas enterradas. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de 

la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra, cuya 

obtención será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de 

cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o 

desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las 

Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera 

de uso deberán ser excavados y eliminados hasta una profundidad no 

inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno natural o nivel final de 

excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) 

alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras. 

Los extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados 

debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en 

construcciones, o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la 

cuchara. 

Se prohíbe el derribo por empuje de edificaciones de altura superior a tres 

metros y medio (3,5 m). 



  

 

 

En la demolición de edificios elemento a elemento será de aplicación la 

Norma Tecnológica de Edificación correspondiente a demoliciones (NTE-

ADD). 

En situaciones de demolición que aconsejaran el uso de explosivos y no 

fuesen éstos admisibles por su impacto ambiental, deberá recurrirse a 

técnicas alternativas tales como fracturación hidráulica o cemento 

expansivo. 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra 

en estado inestable o peligroso. 

El Director de las Obras establecerá el posterior empleo de los materiales 

procedentes de las demoliciones. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se 

limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale 

el Director de las Obras. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el 

Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención 

de las autorizaciones pertinentes, debiendo presentar al Director de las 

Obras copia de los correspondientes contratos. 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no 

contemplados en el Proyecto, salvo especificación del Director de las 

Obras. 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán 

adoptarse las medidas de control necesarias para evitar cualquier posible 

afectación al entorno, dentro del marco de la normativa legal vigente. 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las demoliciones de firmes, aceras e isletas se medirán por metros 

cuadrados (m2). 

Las demoliciones de cunetas se medirán por metros lineales (m). 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los 

productos resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, 

acopio o vertedero, según ordene el Director de las Obras. 

Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se 

entenderá que está comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá 

lugar a su medición ni abono por separado. 

 



  

 

 

 

3.1.3.  EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA. 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para 

vaciar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera u obra, con 

medios mecánicos y ocasionalmente con voladuras. 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ABONO  

 

El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el 

sentido atribuido a dicha definición en el PG-3/75, es decir, que a efectos 

de calificación y abono, el terreno se considera homogéneo y no da lugar a 

una diferenciación, por su naturaleza, ni por su forma de ejecución, tanto 

en la fase de arranque como en la carga y transporte. 

La excavación para el cajeo de firmes en los sobreanchos, se medirá y 

abonará por m2 metro cuadrados realmente ejecutados según las secciones 

de los planos. 

En el resto de las excavaciones, se medirá y abonará por m3 medido sobre 

los perfiles transversales, por diferencia de superficies tomadas antes y 

después de ejecutada la unidad, según las secciones tipo. 

No serán de abono las sobreexcavaciones efectuadas sin autorización del 

Ingeniero Director de las Obras, ni tampoco su relleno correspondiente. 

 

No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea la distancia de 

transporte o el vertedero que haya que utilizarse en el momento de 

ejecutar la obra. 

 

Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización 

de materiales de préstamos, si fueran necesarios, así como la realización de 

las pistas de acceso y el extendido y compactación en el vertedero de 

proyecto, no siendo así para las obras de drenaje necesarias ni para las 

contenciones a realizar en los vertederos. 

Se incluye en proyecto la excavación para el cajeo de los sobreanchos, que 

se medirán y abonarán por metros cuadrados, medidos según la sección tipo 

de los planos. 

 

En los aspectos no mencionados será de aplicación el artículo 320 del PG-

3/75. 

 



  

 

 

 

3.1.4.  RELLENO EN TERRAPLÉN  CON MATERIALES  DE CUALQUIER 

PROCEDENCIA 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de 

suelos procedentes de la excavación o de préstamos, en zonas de extensión 

tal que permita la utilización de maquinaria de elevado o bajo rendimiento 

en el relleno de cajeos y bataches para asiento de terraplenes. 

 

En esta unidad se considera el material transportado al lugar de empleo, e 

incluye la extensión, humectación y compactación de los materiales por 

tongadas a definir en obra, en función del material de relleno. 

 

 

 MATERIALES 

 

Para la determinación de las características de los materiales, nos 

referimos a su situación en el terraplén, en el cual se considerarán las 

siguientes zonas: 

 

Zona de explanada o asiento del firme. 

Zona de coronación (primer metro bajo explanada). 

Zona de cimiento y núcleo (resto de terraplén). 

Zona de cajeo (según perfiles). 

Zona de saneo (según perfiles). 

 

Para la explanada, se extenderá una capa de 75 cm de suelo seleccionado. 

 

En la coronación se dispondrá una zona de un metro (1 m) de espesor, 

constituida por material catalogado con la categoría de suelo adecuado 

según el artículo 330.3.3 del PG-3/75. 

 

En la zona de cimiento y núcleo, el material tendrá también la categoría de 

suelo adecuado con las prescripciones especificadas en citado artículo 

330.3.3 del PG-3/75 a excepción de la granulometría cuyo tamaño máximo 

podrá ser de 30 cm, compactados en tongadas de 0,50 m, como máximo. 

 

En la zona de cajeo y saneo los materiales tendrán las características de 

los materiales para pedraplenes (en el caso de ser necesario recurrir a su 

uso) especificados en el PG-3/75,  



  

 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos 

inestables, debiendo realizar los estudios geotécnicos pertinentes, antes 

de la aprobación del cimiento por la Dirección de la Obra. 

 

Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto 

aprobado por el Director de las Obras, del que pueden obtenerse 

conclusiones válidas, respecto a los materiales pétreos de obtención local, 

en cuanto a humedad, maquinaria, número de pasadas, etc. de compactación, 

precauciones especiales, espesor de tongadas y demás particularidades 

necesarias.  

 

En dicho tramo de ensayo se deberán probar diferentes combinaciones de 

humedad y número de pasadas para cada uno de los espesores de tongada 

hasta un mínimo de cuatro tongadas. 

 

Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución, que 

deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

 

A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplén", con 

específicos requisitos geotécnicos y de ejecución, sus cien centímetros (100 

cm) superiores.  

La capa de suelo seleccionado, en referencia a los fondos de desmonte 

constituidos con materiales rocosos, en profundidad equivalente a 30 cm 

se estudiará también en el capítulo de firmes, considerándose como 

explanada. 

 

El extendido de tierra vegetal, en bordes, se realizará de manera 

coordinada con la realización del terraplén. 

En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance 

no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida 

en el ensayo Próctor Normal. 

 

La última tongada, una vez compactada, deberá quedar en todo punto 

cincuenta centímetros (50 cm) como mínimo, por debajo de la rasante final 

del relleno. 

 

Una vez ejecutada esta última capa, se rellenarán las irregularidades y se 

extenderá la coronación. 

 



  

 

 

En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de un metro (1 m) de 

espesor, constituida por material adecuado. En esta zona se exigirá la 

compactación máxima obtenida en el ensayo Próctor de referencia.  

 

En la explanada o asiento del firme, se realizarán ensayos de placas con 

carga, de acuerdo con la norma NLT-357/86 a dos ciclos de carga-descarga 

por cada punto a ensayar, obteniéndose el módulo "E" por cada ciclo, 

debiendo superar, en el segundo de ellos "Ev2", los ciento veinte MPa (Ev2> 

120 MPa).  

Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el 

ancho de la capa. 

 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al 

veinticinco por ciento (25%), deben apoyarse sobre bermas horizontales, de 

tres a cinco metros (3 a 5 m) de anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m) de 

altura.  

 

Si las condiciones son favorables y el Director de las Obras lo autoriza, 

bastará con excavar estas bermas debajo del talud que tiene pendiente en 

el mismo sentido que la ladera. Sobre las bermas se construirá una primera 

capa, de medio metro (0.5 m) de espesor mínimo continuo, con material 

granular seleccionado.        

 La superficie de las tongadas en suelos adecuados y seleccionados será 

convexa, con pendiente transversal mínimo de dos por ciento (2%). 

 

En todos los aspectos no mencionados en el presente artículo será de 

aplicación el artículo 330 del PG-3/75. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Según lo descrito en el artículo 330 del PG-3/75. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado 

de la diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar 

el relleno y el perfil teórico correspondiente a la explanación y los 

taludes definidos en los Planos, sin tener en cuenta excesos producidos 

por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 

 

No se distinguirán las zonas de cimiento ni núcleo ni coronación a efectos 

de abono. 

 



  

 

 

En la unidad de obra quedan incluidos todos los trabajos de extensión, 

compactación y humectación del material, así como los trabajos 

secundarios, tales como agotamientos y drenajes provisionales, 

escarificados del terreno, caminos de obra, etc, que puedan ser necesarios. 

También quedan incluidos en el coste del terraplén aquellos rellenos 

trasdosados de muros de hormigón armado o de tierra armada, y la 

preparación de la superficie de asiento para cada una de estas obras de 

fábrica. 

 

Por último, la unidad de obra comprende la parte proporcional de 

terminación y refino de la explanada y los taludes, de acuerdo con las 

prescripciones de los artículos 340 y 341 del PG-3. 

 

Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente que figura 

en el Cuadro de Precios Nº 1: " Formación de terraplén con productos 

procedentes del desmonte, incluidos extendido del material, humectación, 

compactación y refino de taludes”, efectuada la medición sobre perfil.  

 

 

 

3.1.5.  APERTURA DE CAJA 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Se incluyen en esta actividad las operaciones necesarias para ampliar la 

plataforma existente en la zona adyacente a la misma. Se consideran 

incluidas en esta partida las operaciones de excavación y/o rellenos 

necesarios, para conseguir la anchura de plataforma necesaria, hasta una 

profundidad máxima de 1,50 m medidos desde la coronación de la 

explanada. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras se realizarán mediante la excavación y el posterior relleno o 

terraplenado hasta alcanzar la cota necesaria por lo que será de 

aplicación lo especificado en los artículos 3.1.3 y 3.1.4 de este mismo 

pliego.. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

La apertura de caja se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados. 



  

 

 

 

 

3.2. DRENAJE 

 

3.2.1. CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA Y DRENES 

SUBTERRÁNEOS 

 

DEFINICIÓN 

 

En este apartado se incluye el revestimiento de cunetas según sección tipo 

con taludes 5/1 en los tramos de desmonte, al objeto de poder ser 

utilizados ocasionalmente por los vehículos. 

Esta unidad comprende las siguientes actividades: 

 

Preparación y nivelación de la superficie de asiento. 

Colocación de tubo dren (cuneta en roca). 

Extensión de material granular. 

Suministro de hormigón y puesta en obra. 

 

Acabado superficial del hormigón, con juntas cada 2 m. 

En el caso de cuneta en tierra, esta unidad comprende además la 

instalación de lámina geotextil y tubo dren para el drenaje de las capas 

que componen el firme. 

 

 

 

MATERIALES 

 

Los tubos drenes a emplear serán de los tamaños y características 

señalados en los Planos del Proyecto. El tubo de PVC será duro y exento 

de plastificantes. La densidad será de 1,41 g/cm3 y reblandecimiento en 

grados Vicat de 83. Sometidos a flexión transversal, el tubo de 0,125 mm. 

con carga de 250 kg y longitud de apoyo de 200 mm tendrá asientos 

inferiores a 30 mm. 

El hormigón será tipo HM-20/P/25/IIa. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 La zanja a ejecutar será la necesaria para alojar los materiales definidos 

en la sección tipo. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 



  

 

 

 

Las cunetas revestidas y los drenes profundos, tanto longitudinales como 

transversales, se medirán y abonarán por ml realmente ejecutados. 

 

El precio incluye todos los materiales y todas las operaciones necesarias 

para la correcta ejecución de la unidad, es decir, excavación, hormigón, 

material filtrante, lámina geotextil, tubo PVC y relleno. 

 

3.2.2. EXCAVACIÓN EN ZANJA. 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir prezanjas y 

zanjas o pozos para la instalación de todo tipo de conducciones: drenaje, 

reposición de servicios afectados, conducciones lineales, etc. y sus 

arquetas correspondientes, tanto para las señaladas en proyecto como 

para cualquier otro trazado nuevo o modificado que sea necesario ejecutar 

con motivo de la realización de las obras.  

 

EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD 

 

Se seguirán las indicaciones presentes en el Artículo 321: “Excavación en 

zanjas y pozos” del PG-3, y disposiciones legales. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

La excavación se considera "no clasificada" en el sentido atribuido a dicha 

definición en el PG-3/75, es decir, que a efectos de calificación y abono, el 

terreno se considera homogéneo. 

 

Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de 

Condiciones, lo especificado en el artículo 321 del PG-3/75. 

 

3.2.3. COLECTORES Y CAÑOS DE HORMIGÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Este artículo es de aplicación a la instalación de tubos prefabricados de 

hormigón en masa, PVC empleados en drenaje longitudinal, reposición de 

regadíos y tubos salva cunetas), así como los tubos de hormigón armado 

para obras de drenaje transversal. 



  

 

 

 

Se incluye en esta unidad de obra: 

- La excavación y transporte de los productos sobrantes a vertedero o 

lugar de empleo. 

- El suministro y montaje de los tubos. 

- La fabricación y puesta en obra del hormigón de solera y, en su caso, de 

la envolvente del tubo, así como los encofrados necesarios. 

- El relleno y compactación con productos procedentes de la excavación 

o de préstamos. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

En este apartado se incluyen las siguientes unidades: 

 

- Colector de drenaje longitudinal PVC D=400mm. 

- Tubos salvacunetas de D = 0,40 m. 

- Tubos empleados en la reposición de regadíos D=315/400mm. 

- Caños de drenaje transversal formado por un tubo de hormigón en masa 

D=0,40/0,60 m. 

Para determinar la calidad se ensayarán tres tubos de un metro (1m) de 

longitud. Caso de que uno de los tubos no corresponda a las 

características exigidas se realizará una nueva prueba sobre doble número 

de tubos, rechazándose el lote si de nuevo fallara algún tubo. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Una vez realizada la excavación, se procederá a la compactación del 

terreno y ejecución de la solera de hormigón. 

 

La colocación de los tubos, con el diámetro que se indica en los planos, se 

hará en contrapendiente, evitando cualquier operación que pueda dañar a 

los mismos, comprobándose su correcta colocación antes de proceder al 

encaje definitivo y sellado de las juntas. 

 

El sellado de juntas se hará con mortero tipo M-700. Quedando 

expresamente prohibida la ejecución de juntas con ladrillo cerámico. 

 

En el caso de los caños, una vez montado el tubo, de acuerdo con lo 

indicado anteriormente, se procederá a la ejecución de la envolvente de 

hormigón, arquetas y aletas, ajustándose a las dimensiones que figuran en 

los planos para cada uno de dichos elementos, y lo más rápidamente 

posible, con el fin de evitar que el agua produzca daños a las obras. 



  

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los colectores y caños de hormigón se medirán por metros (m) realmente 

ejecutados. 

 

Esta unidad no se abonará hasta que se haya producido el relleno de la 

zanja. 

 

El abono se realizará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro 

de Precios para cada uno de los tubos proyectados. 

 

El precio de esta unidad incluye la excavación, solera y recubrimiento de 

hormigón según figura en planos, encofrados y tubo. 

 

 

3.2.4. ARQUETAS DE REGISTRO 

 

DEFINICIÓN 

 

Este artículo es de aplicación en las arquetas abiertas del drenaje 

transversal, en las arquetas con tapa de fundición del drenaje 

longitudinal y en las arquetas con tapa de hormigón de recogida del dren 

longitudinal, cuyas características y materiales se recogen en los planos. 

 

El hormigón será tipo HM-20, las tapas y cercos de hierro fundido. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las arquetas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente 

ejecutadas.  El precio incluye todos los materiales y operaciones 

necesarias para su correcta ejecución, es decir, excavación, encofrado, 

desencofrado, hormigón, armaduras, relleno y compactación, pates y tapa y 

cerco, en su caso. 

 

3.2.5. SUMIDEROS  

 

DEFINICIÓN 

 

Se incluyen en este apartado los sumideros colocados en las travesías, que 

recogen aguas superficiales y los vierten, previo sifón, a una arqueta de 

drenaje longitudinal. 



  

 

 

 

Serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos.  El hormigón será 

tipo HM-15 y la rejilla y cerco, de fundición.   

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas, incluyendo el 

precio de los materiales y todas las operaciones necesarias para su 

correcta ejecución, es decir, excavación, encofrado, desencofrado, 

hormigón, relleno y compactación, y rejilla y cerco de fundición. 

 

 

3.2.6. BOQUILLAS Y EMBOCADURAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Las obras a que se refiere este artículo tratan de la ejecución de las 

unidades que completan el sistema de tuberías, caños y alcantarillas 

descrito en los artículos anteriores, bien sean construidas "in situ" o 

prefabricadas.  La forma, dimensiones y situación de los distintos tipos 

están definidos en los planos correspondientes del Proyecto. 

MATERIALES 

 

Los hormigones a emplear serán tipo HM-20, para las boquillas y 

embocaduras de los colectores  y de HA-25 para los tubos de diámetros 

1500 y 1800 mm. 

 

 

 

EJECUCIÓN 

 

La ejecución y relleno posterior de las zanjas o pozos para el 

emplazamiento de estas obras se ejecutará según lo especificado en el 

artículo referente a Excavaciones del presente Pliego. 

 

Los hormigones y encofrado se ejecutarán según las mismas prescripciones 

que rigen para los hormigones en obras de fábrica.  Estos trabajos y una 

posible armadura de 40 Kg. por metro cúbico de hormigón, se considerarán 

incluidos en los precios unitarios de esta partida. 

 

Para las bajantes prefabricadas se realizará la preparación del lecho de 

asiento, el suministro y colocación de las piezas prefabricadas y se pondrá 



  

 

 

especial cuidado en el perfecto sellado con mortero de todas las juntas 

entre los diversos elementos. 

 

Se incluyen en las operaciones a realizar la ejecución de los cortes y 

empalmes prescritos de las tuberías afectadas. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las boquillas con aletas, las embocaduras con muro y las conexiones se 

medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas. Los precios 

incluyen excavación, relleno y compactación y colocación de todos los 

materiales y piezas prefabricadas y todas las operaciones necesarias para 

la correcta ejecución de cada unidad de obra. 

 

El precio incluye demolición, excavación, relleno, refino, colocación, 

juntas, etc. Y cualquier material, maquinarias, o elementos auxiliares que 

sean precisos para la correcta ejecución de la obra. 

 

El abono se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 

1. 

3.3. ESTRUCTURAS: MUROS DE ESCOLLERA 

DEFINICIÓN 

 

Se emplearán en la protección de taludes tal y como se define en el 

Documento nº2: Planos. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

- El material necesario, procedente de la excavación. 

- La colocación del material. 

- La excavación y limpieza del pie del tacón. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario 

para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

MATERIALES 

 

La piedra a emplear será preferentemente angulosa, sana y de una calidad 

tal que no se altera por los agentes atmosféricos. 

 



  

 

 

La roca ensayada en es de naturaleza caliza, homogénea, sin fisuras y 

deberá cumpliendo que: 

 Peso específico real > 26 KN/M3 

 Resistencia a compresión simple > superior a 70 Mpa 

 Desgaste coeficiente del ensayo de “Los Angeles” < 35% 

 Contenido en carbonato cálcico > 90% 

 Pérdida al ser sometida a cinco ciclos de tratamiento con soluciones 

de sulfato magnésico ( ensayo UNE-7136) < 10% 

 

Sin embargo las también pueden ser empleados materiales pétreos 

procedentes de las rocas descritas en el Artículo 331 del P.G.3 como 

Rocas Adecuadas y no sólo de naturaleza caliza: 

 

 Granitos, granodioritas y sienitas 

 Aplitas, pórfidos y porfiditas 

 Gabros 

 Diabasas, ofitas y lamprófidos 

 Riolitas y dacitas 

 Andesitas, basaltos y limburgitas 

 Cuarcitas y mármoles 

 Calizas y dolomías 

 Areniscas, conglomerados y brechas 

 

Se establecen dos grupos en relación al peso de los bloques de escollera: 

Entre 800 kg y 1350 kg 

Entre 2000 kg y 3000 kg 

 

Los ensayos realizados a escala 1:3, no indican grandes diferencias 

respecto al peso de los bloques de escollera, si bien basándose en la 

experiencia se ha determinado un tamaño óptimo de comportamiento el de 

escollera de más de 1000 kg, lo que supone una arista media de 70 cm. Se 

pueden realizar, de todas formas, muros con escollera de naturaleza 

arenisca y de tamaños mayores a los reseñados. 

 

El resto de los tamaños serán tales que quede una cantidad mínimo de 

huecos. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Cimentación: La cimentación del muro se realiza mediante el vertido de 

un hormigón pobre HM-15 entre los huecos de la escollera situada bajo la 

rasante del muro. 



  

 

 

La zapata presenta una sobreexcavación y una profundidad mínima de 1 m. 

Con el vertido de hormigón se consigue una mayor rigidez en la cimentación, 

unificando los asientos y facilitando la redistribución de las tensiones en 

el terreno. 

Esta operación se realiza de manera sencilla y con un sobrecoste reducido, 

mejorando en gran forma la estabilidad del muro de escollera. 

 

Colocación de los bloques de escollera: Los bloques de escollera se 

colocarán en el muro asegurando su estabilidad y manteniendo en todo 

momento una contrainclinación de 1:3 respecto del trasdós. 

La tolerancia en abertura entre bloques no superará los 12 cm. en ningún 

punto. 

Para lograr la mayor trabazón posible cada bloque deberá de apoyar su 

cara inferior en, al menos, dos bloques, y estar en contacto con los 

bloques laterales adyacentes. 

 

La experiencia indica que con una correcta colocación de la escollera, se 

alcanzan densidades aparentes próximas a los 2000 kg/m3, debido a una 

deficiente colocación, se pueden obtener densidades inferiores a 1400 

kg/m3, lo que originaría una pérdida de estabilidad, tanto al vuelco como al 

deslizamiento. 

 

Para un correcto posicionamiento del bloque en el muro, se aconseja 

contar con la asistencia de un obrero que ayudado de un nivel de albañil y 

una regleta, dirija al maquinista en la correcta colocación del bloque, 

garantizando un correcto posicionamiento y apoyo con los bloques 

adyacentes. 

 

En la primera etapa de la construcción del muro, la máquina se sitúa a la 

cota de la base del mismo. En esta posición, la máquina realiza las primeras 

hiladas de escollera, permaneciendo en dicha posición hasta alcanzar una 

altura de muro tal que le resulte difícil el posicionamiento de los bloques. 

Aproximadamente el límite de esta altura es de 4 a 6 m. 

 

A partir de este momento la máquina y, por tanto el acopio de los bloques 

de escollera, debe situarse a una cota superior, generalmente sobre el 

propio muro y encima del terreno del trasdós. De esta manera va elevando 

su cota de trabajo a medida que va construyendo el muro, reduciendo en 

todos los casos un movimiento de traslación y evitando siempre realizar 

giros. 

 



  

 

 

Las piedras redondeadas o irregulares se colocan más difícil y lentamente 

que la piedra que es aproximadamente cuadrada; la piedra de caras planas y 

naturaleza estratificada debe colocarse con los planos principales de 

estratificación normales al talud. 

 

El Contratista deberá suministrar todo el equipo y personal necesario para 

completar la unidad de obra especificado en este artículo. El equipo a usar 

y los métodos de utilización del mismo estarán sujetos a la aprobación de 

la Dirección de las Obras, la cual podrá exigir al Contratista en cualquier 

momento modificaciones o cambios a sus propios expensas, si dichos equipo o 

métodos causan efectos indeseables en los materiales de relleno o en 

cualquier otra parte del trabajo. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) 

realmente colocados en obra, medidos sobre los Planos. 

 

El precio de abono se corresponde con: “m3 de base para muro de 

escollera” para la zapata, y “m3 de muro de escollera en pie de terraplén, 

construido con material obtenido de la excavación, incluso selección, carga 

y transporte de la escollera” para el cuerpo del muro, según la sección 

especificada en planos. 

 

3.4. OBRAS DE FÁBRICA 

 

3.4.1.  HORMIGÓN  

 

DEFINICIÓN 

 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las 

cuales se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su 

caso con armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir 

los esfuerzos. 

 

MATERIALES 

 

Se utilizará hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, y hormigón de limpieza HM-

12.5/P/25/IIa, que cumplirán con lo especificado en el artículo 610: 

“Hormigones” del PG-3. 



  

 

 

 

Se utilizarán barras de acero B500S; que cumplirá con lo especificado en 

el artículo 600: “Armaduras a emplear en hormigón armado” del PG-3. 

 

Para la EJECUCIÓN, y CONTROL DE LA EJECUCIÓN se seguirá lo dispuesto 

en el Artículo 630 del PG-3, y la EHE-98. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos de acuerdo con los planos 

del proyecto. Se consideran  incluidos en los precios de abono todas las 

operaciones y materiales necesarios para la ejecución de las obras de 

hormigón, tales como dosificación de áridos y cemento, fabricación y 

transporte de mezclas, puesta en obra, juntas, compactación, vibración, 

curado, construcción de agujeros y entalles, etc. 

Las ampliaciones de tajeas de hormigón armado se medirán por metros 

lineales y se abonarán a los precios especificados en el cuadro de precios 

nº 1. En dichos precios se consideran incluidos los materiales (hormigón y 

acero), encofrados, desencofrados, excavaciones, rellenos y todas las 

operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. 

 

3.4.2.  ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

  

DEFINICIÓN 

 

Se define como armadura de acero a emplear en hormigones armados, al 

conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de 

hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a los que está 

sometido. 

 

MATERIALES 

 

Se emplearán barras de acero corrugado B-500S  

 

EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD 

 

Se seguirán las indicaciones presentes en el Artículo 600: “Armaduras” del 

PG-3, y disposiciones legales. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 



  

 

 

Se seguirán las indicaciones presentes en el Artículo 600: “Armaduras” del 

PG-3, y disposiciones legales. En las ampliaciones de tajeas no serán 

objeto de abono independiente. 

 

3.4.3. ENCOFRADOS 

 

DEFINICIÓN 

 

Se definen como obras de encofrado las consistentes en la ejecución y 

desmontaje de las cajas destinadas a moldear los hormigones. 

EJECUCIÓN 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Construcción y montaje 

 Desencofrado 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Artículo 680: “Encofrados y moldes” del PG-3. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

El encofrado se medirá y abonará como m2 de superficie realmente 

encofrada, medida sobre los planos de construcción al precio unitario 

fijado en los cuadros de precios. 

También se incluye encofrado como precio unitario de material en la 

ejecución de  las partidas de drenaje.  

 

3.5. AFIRMADO 

 

3.5.1. ZAHORRA ARTIFICIAL, EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

 

 DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos total o parcialmente 

machacados en la que la granulometría del conjunto de los elementos que 

la compone es de tipo continuo. 

 

En esta unidad de obra se incluye: La obtención, carga, transporte y 

descarga o apilado del material en el lugar de almacenamiento provisional, 

y desde este último, si lo hubiere, o directamente si no lo hubiere, hasta el 



  

 

 

lugar de empleo de los materiales que componen la zahorra artificial, así 

como  su extensión, humectación o desecación y compactación en tongadas. 

 

MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Según lo especificado en el Artículo 501 del PG-3/75. 

  

CONTROL DE CALIDAD 

 

Cada jornada de trabajo se hará previamente un control (1) de recepción 

del material a emplear, obteniéndose como mínimo la densidad seca 

correspondiente al cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo 

de Proctor Modificado según la Norma NLT-108/72. 

 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque al menor 

que resulte de aplicar los tres criterios siguientes a una sola tongada: 

quinientos (500 m) de calzada, o en tres mil quinientos metros cuadrados 

(3.500 m2) de calzada, o en la fracción construida diariamente si esta fuera 

menor. 

 

La concreción del número de controles por lote mediante los ensayos de 

Humedad Natural, según la Norma NLT-102/72 y Densidad "in situ" según la 

Norma NLT-109/72, será de siete (7) para cada una de ellos. 

 

Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse 

métodos rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo 

de calcio, picnómetro de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se 

haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las 

Normas NLT-102/72 y 109/72. 

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 

constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

 

Las densidades secas obtenidas en la tongada compactada que constituye 

el lote, no deberán ser inferiores a la obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado realizado según la Norma NLT-108/72. No más de dos (2) 

resultados podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos 

porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

 

Por cada lote se realizará un ensayo de carga con placa (1) según Norma 

NLT-357/86, que será a dos ciclos de carga-descarga, obteniéndose el 

módulo de deformación E para cada ciclo, debiendo superar en el segundo 



  

 

 

de ellos E2, los ciento cincuenta MPa (E2 > 150 MPa). Cuando se trate de 

zahorras sobre coronación de explanadas será mayor de 195 Mpa. 

La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2.2. 

 

Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 

hasta alcanzar las densidades y módulos especificados. 

 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a 

los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no 

exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni 

diferir de ella en más de quince (15) mm. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

La zahorra artificial se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos de las 

secciones tipo señaladas en los Planos. 

 

El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.  

 

3.5.2. RIEGO DE ADHERENCIA. 

 

Los riegos de adherencia cumplirán lo especificado en el artículo 531 del 

PG-3/75, modificado por la Orden Circular 5/2001 de la Dirección General 

de Carreteras. 

 

Los ligantes a emplear serán una emulsión bituminosa termoplástica con 

dosificación de ligante de 0,5 kg/m2. La emulsión empleada será catiónica 

rápida con residuo duro termoadherente del tipo ECR-1d. Cuando se utilice 

macadam la emulsión será ECR-2. 

 

 No debe aplicarse el riego de adherencia a una superficie mayor de la que 

se vaya a cubrir con la capa superior durante el trabajo del día. Sobre la 

capa recién tratada no pasará tráfico de ningún tipo hasta que la emulsión 

haya terminado su rotura. 

 

Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente para que 

rompa completamente la emulsión y se evapore el agua antes de proceder a 

la extensión de la mezcla en cualquier punto, pero sin que haya perdido su 

efectividad como elemento de unión. 



  

 

 

 

Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de adherencia, 

se examinará la superficie para ver si las precipitaciones han desplazado o 

no la emulsión antes de su rotura; en caso afirmativo se volverá a realizar 

el riego de adherencia con una dotación menor de ligante. 

Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados en obra, considerando una dotación de 0,50 kg/m2.Se abonará 

al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón se hiciese 

necesaria la modificación del tipo de ligante, el Contratista estará obligado 

a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique el precio establecido. 

 

3.5.3. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 

DEFINICIÓN 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarbonato, áridos y eventualmente aditivos, de manera que todas las 

partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 

ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos y 

se pone en obra a temperatura muy superior a la de ambiente. 

 

Se realizará de acuerdo con lo que especifica el artículo 542 del PG-3, 

modificado por la Orden Circular 5/2001 de la Dirección General de 

Carreteras. 

 

MATERIALES 

 

- El tipo de ligante bituminoso a emplear serábetún asfáltico tipo B60/70, 

que cumplirá lo establecido en el Artículo 211 del PG-3/75 

- Para los áridos a emplear se seguirán las especificaciones descritas en 

el apartado 542.2.2. del PG-3 

- Los tipos de mezcla a utilizar en este proyecto serán los siguientes: 

 

    En capa de rodadura:   D-20 

    En capa regularización:  D-12 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Dentro de los husos granulométricos prescritos en el artículo 542 del PG-

3/75, las fórmulas de trabajo serán aquéllas que proporcionen mayor 

calidad a las mezclas. Por este motivo, el Director de Obra determinará la 



  

 

 

composición de los distintos tamaños de áridos y las proporciones de 

ligante y polvo mineral, para que la calidad sea la mayor posible. Asimismo 

el Contratista someterá a su aprobación previa los tamaños en que 

clasificará los áridos. 

 

En la dosificación de las diferentes mezclas se tendrá en cuenta lo 

especificado en el artículo 542 del PG-3/75. 

 

La densidad a obtener será como mínimo el noventa y siete por ciento (97%) 

de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista 

en el método Marshall según la Norma NLT-159/75. 

 

Antes de proceder al extendido de la mezcla, se comprobarán la 

regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a 

extenderse la mezcla bituminosa en caliente. 

 

La Dirección de Obra podrá suspender la fabricación y puesta en obra de 

mezclas asfálticas en caliente en caso de estar mojada la superficie de 

apoyo de las mismas. 

 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de 

fabricación a la extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento 

superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u 

otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 

extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la 

fórmula de trabajo. 

 

La extensión comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas 

longitudinales, siendo la anchura mínima de extendido equivalente a un 

carril de circulación. Después de haber extendido y compactado una franja, 

se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún 

caliente y en condiciones de ser compactado, en caso contrario, se 

ejecutará una junta longitudinal. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 

resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres y con un espesor tal 

que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal 

indicada en los Planos. 

 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar 



  

 

 

una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya al 

menos quince centímetros (15 cm.) de la anterior. 

Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se permitirá la 

puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura 

ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), salvo que el 

espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm.), en 

cuyo caso el límite será de ocho grados (8ºC), o cuando se produzcan 

precipitaciones atmosféricas intensas. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una sección de 

ensayo con un ancho de 4.5 m, una longitud de 100 m y un espesor igual al 

indicado en los planos para cada tipo de mezcla. Sobre la sección de 

ensayo se tomarán 10 muestras, de forma a determinar, de los siguientes 

factores: espesor de la capa, granulometría del material compactado, 

densidad y contenido de ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra decidirá la 

conveniencia de aceptar o modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el 

equipo de maquinaria, debiendo el Contratista estudiar y proponer las 

necesarias correcciones. 

 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente, con cargo al Contratista, 

después de cada serie de correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

 

La tolerancia de la superficie acabada será inferior a 10 mm en las capas de 

rodadura y a 15 mm en el resto de las capas. Los límites de la 

irregularidad superficial de las capas de mezcla bituminosa serán como 

máximo los siguientes: 

 

CAPA 
50 % Km 

IRI (dm/hm) 

80 % Km 

IRI (dm/hm) 

100% Km 

IRI (dm/hm) 

Rodadura < 1.5 < 2.0 <2.5 

Intermedia < 1.5 < 2.0 < 2.5 

Base < 2.0 < 2.5 < 3.0 

 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura 

uniforme exenta de segregaciones y con la pendiente adecuada. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 



  

 

 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas en obra, 

deduciendo la dotación mediante ensayos de extracción. 

 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t), de acuerdo con el precio que figura en el cuadro 

de precios nº1. 

 

Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo 

serán por cuenta del Contratista. 

 

3.4.4. MACADAM BITUMINOSO POR PENETRACIÓN CON LIGANTE FLUIDO 

 

DEFINICIÓN 

 

Se define como macadam bituminoso por penetración con ligante fluido la 

doble aplicación de un ligante bituminoso, fluido sobre una capa 

compactada de árido grueso de granulometría relativamente uniforme, cuyos 

huecos superficiales se rellenan con árido fino antes de la aplicación del 

ligante. El ligante se introduce en los áridos por gravedad; el tratamiento 

se termina mediante la extensión y compactación de una capa con otro árido 

más fino. 

 

MATERIALES 

 

Será de aplicación lo previsto en el artículo 534.2.2 del PG-3 en 

referencia al árido grueso, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

- El árido procederá íntegramente de machaqueo de piedra de cantera o 

grava natural. 

- La curva granulométrica del árido grueso estará comprendida dentro del 

huso denominado M11 del 534.1 del PG-3. 

- El coeficiente de desgaste de los Angeles, según la Norma NTL-149/72, 

será inferior a treinta y cinco (35). 

- La adhesividad será suficiente, ajuicio del Director de obra. 

 

Será de aplicación lo previsto en el artículo 534.2.2 del PG-3 en 

referencia al árido fino, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

- La curva granulométrica deberá ajustarse al huso M22. 

- El recebo cumplirá la condición de ser no plástico 

 



  

 

 

En cuanto al ligante bituminoso, se empleará ECR-2, siendo de aplicación el 

Artículo 213 “Emulsiones asfálticas” del PG 3 

 

DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES, EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 

TOLERANCIAS Y LIMITACIONES DE EJECUCIÓN  

 

Se ajustará a la descrita en el “Artículo 534 Macadam bituminoso por 

penetración con ligantes fluidos” del PG 3.  

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

El macadam se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 

medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 

El abono de esta unidad se hará de acuerdo al precio que se señale para 

ella en el Cuadro de Precios nº1. 

 

El tratamiento superficial se medirá por metros cuadrados realmente 

ejecutados, abonándose al precio especificado en el cuadro de precios nº 1. 

En dicho precio se especifica la dotación de árido y ligante que deberá 

emplearse en cada caso. 

 

3.5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

3.5.1. MARCAS VIALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Las marcas viales permiten el balizamiento horizontal sobre el pavimento. 

Las zonas a pintar se definen en el Documento nº2: Planos.  

 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, 

indicándole al Director de Obra los puntos donde comienzan y terminan las 

líneas continuas de prohibición de adelantamiento. 

 

La adjudicación deberá especificar el tipo de pintura, microesferas de vidrio 

y maquinaria a utilizar en la ejecución de este proyecto, poniendo a 

disposición de la Administración las muestras de materiales que se 

consideren necesarios para su análisis en el laboratorio. El coste de estos 

análisis deberá ser abonado por el Contratista.  

 

MATERIALES 



  

 

 

 

Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2-IC, Marcas 

Viales, aprobada por Orden Ministerial del 16 de Julio de 1987, y en la 

Orden Circular 403/1989 MV y en el Artículo 700 del PG-3. 

Se pintará con pintura acrílica que deberá cumplir las especificaciones de la 

UNE 135 200 (2), cumpliendo además lo especificado en el presente pliego. 

Las microesferas que le darán el carácter retrorreflectante a la pintura 

cumplirán la UNE-EN- 1423. 

Estos materiales cumplirán con las especificaciones relativas a la 

durabilidad de acuerdo a lo especificado en el “método B” de la UNE 135 

200 (3). 

APLICACIÓN 

A efectos de aplicación y dosificación se proponen las siguientes 

proporciones: 

 

 Bandas de 10 cm de ancho: 72 g de pintura reflexiva por metro 

lineal de banda. 

Marcas en cebreados y flechas: 720 g de pintura reflexiva por 

metro cuadrado de        superficie ejecutada. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Se someterá a las marcas viales a controles visuales periódicos que 

deberán cumplir:  

 

Visibilidad nocturna:  

- El valor del coeficiente de luminancia retrorreflejada (R) ) en mcd * m-2 

* lx-1 de las marcas viales de carácter permanente (color blanco) será 

igual a: 

 Antes de un mes ≥ 300 

Antes de seis meses ≥ 200 

Antes de 730 días ≥ 100 

 

- El valor del coeficiente de luminancia retrorreflejada (R) ) en mcd * m-2 * 

lx-1 de las marcas viales de carácter temporal (color amarillo) será igual o 

superior a 200 mcd * m-2 * lx-1 durante los 730 días. 

 

 

Visibilidad diurna 



  

 

 

-  El valor mínimo del factor de luminancia permanente de las marcas viales 

permanentes será 0,30 y el de las marcas viales temporales (de color 

amarillo) será 0,20, según UNE EN 1436. 

- La relación de contraste entre la marca vial y el pavimento no será 

inferior a 1,7. 

 

Resistencia al deslizamiento 

El valor del coeficiente de deslizamiento (permanente o temporal) no será 

en ningún caso inferior a 0,45. 

 

Si los resultados de los ensayos realizados no cumpliesen los requisitos 

de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales como 

Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán 

rechazadas y no se podrán aplicar. En el caso de que el Contratista 

hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales deberá volver 

a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el 

Director. 

 

Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario 

que los materiales a utilizar (pintura acrílica blanca y microesferas de 

vidrio) sean ensayados a fin de determinar si cumplen las especificaciones 

vigentes (artículo 700 del PG-3/75). 

 

Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a ensayar 

cumplen las especificaciones, el Director de Obra podrá autorizar la 

iniciación de los trabajos. 

 

Igualmente, se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas 

de vidrio aplicadas sobre el pavimento, según UNE 135 274, mediante la 

colocación de unas chapas metálicas a lo largo de la línea por donde ha de 

pasar la maquinaria y en sentido transversal a dicha línea. 

 

Estas chapas deberán de estar limpias y secas y tras recoger la pintura y 

las microesferas se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas 

cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al laboratorio 

para comprobar los rendimientos aplicados.  

 

El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación 

será de 10 a 12, espaciadas 30 ó 40 m. Las chapas deberán marcarse con la 

indicación de la obra, lote y punto kilométrico. 

 



  

 

 

Aparte de las confirmaciones enviadas al Director de Obra, si los 

materiales ensayados cumplen las especificaciones, el Laboratorio 

redactará un informe por cada muestra de pintura identificada. 

Los servicios o secciones de apoyo técnico de la Administración procederán 

a una evaluación del comportamiento de las marcas viales aplicadas, 

determinando el grado de deterioro y retrorreflexión en las mismas. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las marcas viales reflexivas de 10 cm de ancho se medirán por metro lineal 

(m) pintado en obra, aplicando los precios del proyecto. 

Las marcas viales reflexivas a ejecutar en cebreados y flechas se medirán y 

abonarán por metros cuadrados (m2) pintados realmente en obra. 

Los precios respectivos que figuran en el Cuadro de Precios incluyen la 

pintura, microesferas de vidrio, premarcaje, maquinaria y toda la mano de 

obra necesaria para su ejecución. 

 

3.5.2. SEÑALES, HITOS Y CARTELES VERTICALES 

 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Se definen como señales de circulación las placas, debidamente 

sustentadas, que tienen por misión advertir, regular e informar a los 

usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 

 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y composición prescritas 

en el Reglamento General de Circulación, así como en las Normas de 

Carreteras 8.1-IC y 8.3-IC. Será de aplicación lo indicado en el apartado 

701 del PG-3/75. 

 

La forma y dimensiones de las señales, tanto en lo referente a las placas 

como a los elementos de sustentación y anclaje, serán las indicadas en los 

Planos, o en su defecto, las indicadas por el Director de las Obras. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Las placas a emplear en señales de circulación estarán constituidas por 

chapa de acero galvanizado. Las placas de chapa de acero galvanizado 

cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, 

UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322 que les sean de aplicación. 

 



  

 

 

El nivel mínimo de retrorreflexión necesario para cada señal y cartel 

vertical de circulación será el nivel 2. El nivel mínimo del coeficiente de 

retrorreflexión (R´ / cd * lx-1 *m-2) correspondiente durante el período de 

garantía será: 

 Blanco: 200 

 Amarillo: 136 

 Rojo: 36 

 Verde: 36 

 Azul: 16 

 

Para el período de garantía,  las coordenadas cromáticas y el factor de 

luminancia de la zona retrorreflectante serán las establecidas en la Tabla 

701.1 del artículo 701 del PG-3. 

 

En el proceso de fabricación será de aplicación lo indicado en el artículo 

701 del PG-3/75 y en la Instrucción 8.1-IC, Señalización Vertical. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el tipo, las calidades y 

características, el proceso de fabricación, los tratamientos, el montaje y 

las garantías ofrecidas, tanto para las piezas de acero galvanizado, como 

para las de aluminio extrusionado así como los cálculos justificativos de la 

resistencia de los elementos, no pudiendo efectuarse la colocación de 

ningún cartel, señal, etc., antes de la aceptación por escrito del mismo por 

la Dirección de Obra. 

 

El reverso de las señales será de color gris o el natural del material que 

les sirve de esqueleto y en el mismo se marcará serigrafiado la fecha de 

fabricación y el nombre del fabricante. 

 

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente 

Pliego o en los planos, será de aplicación lo indicado en el artículo 701 

del PG-3/75, especialmente en sus apartados 701.5 y 701.7 con referencia 

al Control de Calidad que se exigirá a los tratamientos a aplicar. 

La medición y abono se realizará por unidades realmente colocadas en obra. 

El precio de la unidad de cada tipo comprende el suministro y colocación de 

la señal, incluyendo los elementos de sujeción, sustentación y anclaje, así 

como la cimentación y excavación correspondiente. 

 

3.5.3.  BARRERA DE SEGURIDAD 

 



  

 

 

Las barreras de seguridad se adaptarán a lo establecido en el artículo 704 

del PG-3. Se colocarán barreras de seguridad metálicas de acero 

galvanizado. El acero para la fabricación de la valla y de sus elementos 

accesorios será de las características fijadas en la norma UNE 36.093 

para el grado AP-11, con un espesor nominal de 3 mm.  

 

El espesor y masa mínimos del recubrimiento serán los definidos por la 

norma UNE 37.508. Estos valores se recogen en la O.C. 318\91 T y P. 

 

El control de los materiales se realizará siguiendo la O.C.318/91 T y P. El 

fabricante deberá marcar todas las vallas de forma indeleble. 

 

Las barreras de seguridad se medirán y abonarán por metro lineal (m) 

realmente recolocado en obra, con acuerdo a los precios fijados en el 

Cuadro de Precios nº1, y mano de obra y maquinaria de la Justificación de 

Precios. Las terminaciones y abatimientos se medirán por unidades (ud) 

realmente ejecutadas en obra de acuerdo a lo especificado en los planos. 

El abono se realizará a los precios establecidos en el cuadro de precios nº 

1. 

 

3.5.4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETROREFLECTANTES 

 

DEFINICIÓN Y MATERIALES 

 

Los objetos retrorreflectantes objeto de este apartado son: paneles 

direccionales e hitos. 

 

Los postes guía estarán construidos de material plástico de alta 

resistencia a los elementos climatológicos.  Serán de color claro, estable 

a la luz, a la intemperie, a los gases, etc. 

 

En el extremo superior de estos postes va dispuesto el elemento 

reflectante. 

 

En los tramos con barreras de seguridad el reflectante se colocará sobre 

la barrera mediante accesorios adecuados que deberán estar construidos 

de tal forma que garanticen la correcta sujeción del reflectante, sin que 

se desprenda ni deteriore sensiblemente al limpiarse ésta por 

procedimientos mecánicos. 

 

El material reflectante de las gemas será tal que, colocadas éstas a la 

altura a que deben quedar sobre el terreno (55 cm) y separadas 30 m. unas 



  

 

 

de otras, y enfocándolas con la luz corta de un vehículo ligero desde una 

distancia de 20 m. desde la primera, se aprecien razonablemente las cinco 

primeras. Y con la luz larga, las diez primeras. 

 

La superficie reflectante de cada gema será de 50 a 60 cm2. 

 

Dichos reflectantes o gemas, deberán estar garantizados por un mínimo de 

5 años.  La garantía por 5 años significará que si antes de transcurridos 

éstos, la reflectancia de la gema se reduce a menos del 70 % de la 

reflectancia original, el suministrador se compromete a reponerlas. 

 

De cada entrega se tomarán una serie de muestras escogidas al azar, con 

parte de las cuales se harán pruebas de envejecimiento artificial, 

estanqueidad atmósfera y salina y demás pruebas que se consideren 

necesarias para aceptar el material. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se abonarán por unidades realmente colocadas, incluyendo todas las 

operaciones necesarias para ello. 

 

3.5.5. BALIZAMIENTO CON “OJOS DE GATO” 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

Los captafaros reflectantes para pavimentos estarán diseñados para ser 

aplicados sobre superficies de carreteras de asfalto o cemento y 

proporcionarán máxima visibilidad diurna y nocturna. 

 

 

MATERIALES Y COLOCACIÓN 

 

Se colocarán captafaros retrorreflectantes, para su utilización en 

señalización horizontal, de plástico de dos caras con el retrorreflector 

de código 2. La parte no retrorreflectante será de color blanco en los 

captafaros de empleo permanente y de color amarillo en los de empleo 

temporal.  

 

Los captafaros tendrán las dimensiones, características técnicas y diseño 

indicados en la UNE-EN 1463 y se adaptarán a lo establecido en el artículo 

702 del PG-3. 

 



  

 

 

Los captafaros tendrán unas dimensiones de cien milímetros (100 mm) en 

cada lado de la base y un espesor de veinte milímetros (20 mm).  

 

Los elementos reflexivos serán resistentes al envejecimiento por agentes 

atmosféricos. 

 

Las caras colocadas en la dirección de la circulación de los vehículos 

tendrán una pendiente igual o inferior al cincuenta por ciento. Las caras 

reflexivas estarán formadas por filas paralelas de prismas acrílicos 

moldeados y los elementos reflectantes cumplirán el nivel R-1 de reflexión. 

 

El adhesivo estará formado por un sistema de dos componentes, a base de 

mezclas de resinas con sus correspondientes endurecedores, 

flexibilizantes y diluyentes. Una vez mezclados los dos componentes debe 

aplicarse la mezcla casi inmediatamente. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se abonarán por unidades realmente colocadas, incluyendo todas las 

operaciones necesarias para ello. 

 

 

 

caldas de Reis, enero de 2012  

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo. Evaristo Juncal Froján 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

puertos 
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