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I- MEMORIA DO PROXECTO

Antecedentes.

O Concello da Estrada conta con numerosos nicleos de poboacion situados a carén de
vias de circulacion. O transito de vehiculos pon en risco 0s residentes destes nucleos
nas suas actividades cotians.

1-MEMORIA DESCRITIVA.

1.1.1- OBXECTO DO PROXECTO

E obxecto deste proxecto definir as obras precisas para a construcion dunha senda
peonil en Ouzande - A Estrada, co obxecto de conferirlle a preceptiva seguridade os
viandantes.

1.1.2-EMPRAZAMENTO

Quzande - A Estrada.

1.1.3- AUTOR DO PROXECTO

Daniel Orrea Corral - Arquitecto Técnico Municipal, por encargo do Excelentisimo
Concello da Estrada - Departamento da Alcaldia.

1.2.1- CONDICIONS

O trazado da senda proxectada respectard en todo momento as alifiacions establecidas
no Plan Xeral de Ordenacion Municipal e a seccion tipo de via establecida pola
Deputacion de Pontevedra.

1.2.2- SERVIZOS URBANISTICOS EXISTENTES

A senda dotaranse de instalacion de iluminacién para conferirlle 6s viandantes o grao
de seguridade axeitado.

1.2.3. PROGRAMA DE NECESIDADES

O programa de necesidades ven imposto pola falta de seguridade dos viandantes 0
carecer a via dun espazo para a circulacién dos peons.

1.2.4- PRAZO DE EXECUCION

O prazo para a execucion dos traballos estimase suficiente en 2 MESES.
1.2.5-REPLANTEO

Comprobarase polo Director de execucion, debendo conservar os puntes-de referencia

para que en calquera momento a Direccion Facultativa poi/giﬂ;éﬁ»fﬂ'ﬁfébﬁ?%@%@plﬁiﬁteo
durante a execucion da obra. s 7
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2-MEMORIA CONSTRUTIVA

-Descricion do proxecto:

Tratase da construcion dunha senda peonil en Ouzande, que unird un tramo de beirarruas
existentes coa parada de autobus do lugar.

O trazado desta senda peonil desenvélvese nunha anchura de 1,80 m, respectando en todo
momento a seccion tipo do vial 6 que dé fronte, propiedade da Deputacién de Pontevedra.

-Descricion por partidas:

Movemento de terras:

l. Transporte de escombros a vertedoiro.

2. Escavacion en gabia ou en pozo.

3. Recheo e compactacion de gabias.

4. Apertura de caixa para a senda peonil

5. Perfilado, nivelacion e compactacion de caixa para ruas.
Pluviais;

1. Tuberia de *pluviais de *PVC, *D= 315 *mm.

3. Toda a tuberia sera reforzada.

4. Colocanse arquetas de rexistro en ambas redes, con tapas reforzadas nos pasos
baixo calzada.

5. Coldcanse sumidoiros de calzada de formigon.

Rede de alumado e iluminacion:

1. Lévase a cabo a canalizacion do alumado con un tubo de PVC de didmetro 90 mm.
2. Cimentacion para baculo con formigon.

3. Béculos de 8 m. de altura

4.- Luminaria pechada con lémpada tipo led de 75W tipo Carandini ou similar.
Pavimentos:

1. Repofierase con zahorra natural os cortes na calzada, procedendo posteriormente 0
pavimentado con aglomerado asfaltico en quente.

2. A senda constituirase de:

- Capa base de zahorra natural.

- Mureta de sostemento na marxe exterior para confinado do noiro existente, sen
modificar a topografia da via nin da parcela contigua.

- Pavimento de formigén en cor a elixir tipo HM-25, armado con fibras, cun espesor
medio de 15 cm e fratasado superficialmente con rolo de espuma.

- A senda dotarase dunha baranda de madeira de 90 cm de altura con tensor de cable
de aceiro inox. Para proteccion de caidas.




o NTE-IEA Alumbrado publico.

R.D. 2642/1985, Especificaciones de los candelabros metdlicos (baculos y
columnas de alumbrado exterior y sefalizacion de trafico) y su
homologacion.

Orden 11/07/1986.

R.D. 2698/1986.

R.D. 401/1989.

Orden 16/05/1989.

Orden 12/06/1989.

Reglamento electrotécnico de baja tension, R.D. 842/2002, de 2 de agosto.
NTE-RSB Baldosas.

(o}
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- Saneamento:

o Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion,
Decreto 462/1971.

o Normas complementarias de las autorizaciones de vertidos de las aguas
residuales, Orden 23/12/1986.

o Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y vertido de aguas
residuales al mar, Resolucién 23/4/1986.

o Instruccién para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra,
Orden 13/7/1993.

o Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas, RD Ley
11/1995.

o Desarrollo del RD Ley 11/1995 por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas re51duales RD 509/1996.

o Aguas residuales urbanas, RD 2116/1998. - \
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3.- ORZAMENTO




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coODIGO

EADR.1db

UCMZ.1ba

UCMZ.2aa

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

GAPITULO 01 MOVEMENTO DE TERRAS
m2 Demol pav HM 10-15 c/mart+compr

Demolicion de pavimento de formigon en masa de 10 a 15 cm de grosor con martelo rompedor e

CANTIDAD

compresor de aire, refirada de cascallos e carga, sen transporte a vertedeiro, segundo NTE/ADD-10,

entronque 1 2,00 3,00

m3 Escv gab <2m ter compe i/transp 5 Km

Escavacion de foxos, de ata 2 m de profundidade, en terreo compacte, por medios mecénicos, in-

6,00

6,00

cluido carga e transporte de productos sobrantes a vertedeiro situado a menos de 5 Km do lugar de

traballo.

apertura caixa 1 140,00 2,00
desmonte noiro 1 50,00 1,00
noiro zona gabia 1 65,00 1,00
inst. pluviais 1 75,00 0,80

m3 Recheo e compc foxos 0,8 toler

0,50
2,00
0,80
1,50

140,00
100,00
52,00
90,00

382,00

Recheo e compactacion de foxos, de ata 0,8 m de ancho, con material tolerable de desmonte, en ca-

pas de ata 25 cm de grosor e unha compactacion ata o 95% do Proctor Modificado.

gabia entubada 1 70,00 2,00
recheo 1 25,00 2,00
gabia pluviais 0,95 75,00 0,80

1,50
1,80
1,50

210,00
90,00
85,50

PRECIO

7,52

4,53

TOTAL CAPITULO 01 MOVEMENTO DE TERRAS ...o.ooricririsissiississsssssssssssssssisssssssssssssssssesnes

IMPORTE

45,12

1.730,46

844,25
2.619,83

Pagina 1




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 INST. SANEAMENTO-PLUVIALES
UISA.6bj m  Canlz reforzada th PVC @315

Canalizacion enterrada, reforzada baixo calzada, con canalizacion de PVC teja para augas resi-
duais, de diametro exterior 315 mm, union por xunta elastica, de 7.70 mm de espesor, segundo
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de auga a 95° C, certificado AENOR, en
gabia de 0,72 m de ancho, sobre soleira de 10 cm de espesor e recheo de gabia ata 50 cm por enri-
ba da canalizacion con formigon HM-20, vertedura dende camitn e compactado. Executado segun-
do NTE-ISA. Medido segundo dimensions nominais de proyecto. Incluso pezas especiais e parte
proporcional de acometidas, conexions con cruzamentos e conexions con rede existente.
1 70,00 70,00
70,00 29,18 2.042,60
UISA20aad u Pz rxtrcir concn 80x60x50 120

Pozo de rexistro circular concéntrico, 80x60x50 cm e 120 cm de profundidade, realizado con aros
de formigon prefabricado, revocado interior e xuntas tomadas con morteiro de cemento M-15, bruni-
do, soleira de formigén en masa H-100 de 20 cm de grosor; iftapa circular e cerca de ferro fundido
sobre formigdn HM-20, arrasado co pavimento e patés encaixados, segundo 1SS-55.

2 2,00
2,00 259,66 519,32
UiSA10a u  Sumidoiro arqueta 34x51x60 cm
Sumidoiro de recollida de pluviais, en arqueta de 34x51x60 cm, confeccionada con ladrillo ceramico
macizo de dimensions 25x12x5 cm colocado a medio pé e tomado con morteiro seco de albanelaria
M 5. Revocado interiormente con morteiro seco hidrofugado CS Il W1 de 1,5 cm de grosor, bruni-
do. Soleira de formigon en masa HM20 de 10 cm de grosor. Marco e reixa de fundicion de 60x40
cm. Incluido conesionado a rede mediante entubado de PVC de 20 cm de diametro. Executado se-
gundo NTE -ISA 13. Funcionando. Respectaranse os sumidoiros existentes.
2 2,00
2,00 172,31 344,62
TOTAL CAPITULO 03 INST. SANEAMENTO-PLUVIALES ...ovvrevesisrreressessssminsiesesssssssmssssssssessssnsessees 2.906,54

Pagina 2




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

UPVB.3ab

UPVP.1h

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 04 REPOSICION DE FIRMES

m3 Base zahorra natural 100%

Base granular de zahorra natural, clasificada; estendida e perfilada con motoniveladora, compacta-
cion por capas al 100% de PM, segundo PG-3, i/ humectacion e alisado superficial.

senda 1 140,00 0,80 0,20 2240
explanada 1 110,00 1,00 0,20 22,00
44,40 12,78

t  Pavimento agl asf densa D-12

Pavimento de aglomerado asfaltico en quente, elaborado en planta, de composicion densa D-12, con
arido granitico; estendida e compactacion 6 98% do ensaio Marshall, segundo PG-3.

2,4T/m3 8 cm
senda 0,192 140,00 0,80 21,50
explanada 0,192 110,00 1,00 2112

TOTAL CAPITULO 04 REPOSICION DE FIRMES ..vvovvcnsissssesrseresississssssssssssssmsmsinsisssssssssssssssssssssssss

IMPORTE

567,43

1.755,52
2.322,95

Paaina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

UIEW.1a

UIEE 4abd

0501

0502

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 05 INST, ILUMINACION

u  Cimentacién p/ baculo 8 m

Dado de cimentacion para baculo ata 8 m de altura, de dimensions 0,65x0,65x0,80 m de formigon
HNE-20/P/20 de cemento Portland, incluido cobado de PVC 90 mm para conexidn, e parafusos de
ancoraxe. Incluido escavacion. Executada segundo NTE-IEE.

3 3,00
3,00
u Béculo aceiro alt 8 espesor 3
Baculo de iluminacion de chapa de aceiro galvanizado de espesor 3 mm, lonxitude do brazo 1,5 ¢
altura 8 m, con aloxamento de accesorios e mesmo elementos de fijacién; instalacion segundo
REBT ilconexion e fijacion.
3 3,00
3,00
u  Luminaria led 75W Carandini o similar
12 12,00
12,00
P.A. Adaptacion linea existente
1 1,00
1,00

TOTAL CAPITULO 05 INST. ILUMINACION ..ccurmmsrssscrsersrisessmsssssssssssssssssssmssissssssssssssssssssses

PRECIO

60,85

387,73

665,85

...........

IMPORTE

182,55

1.163,19

7.990,20

1.319,50
10.655,44

Paaina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

UPVB.3ab

UCCM.7a

MOD.1

MOD. 2

USSB12a

UPVC.2d

0601

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 06 SOLADOS E VARIOS

m3 Base zahorra natural 100%

Base granular de zahorra natural, clasificada; estendida e perfilada con motoniveladora, compacla-
cién por capas al 100% de PM, segundo PG-3, if humectacion e alisado superficial.
1 140,00 1,80 0,10 25,20
25,20
m3 Muro de contencién de cachoteria

Muro de contencion de cachoteria ordinaria irregular careada a unha cara,tomado con morteiro de ce-
mento M-5 elaborado con cemento CEM {I/A-P 32,5R UNE-EN 197-1 e area de rio,de 2-3 cm de
grosor.Incluido,planeo, nivelacion,apromado ,minguas e limpeza,segundo NTE-EFP.

1 30,00 0,55 2,20 36,30
1 70,00 0,55 1,40 53,90
90,20
m3 Hormigén coloreado HM-25 esp. 15
Hormigén coloreado en cor xabre tipo HM-25 cun espesor medio de 15 cm vertido en obra.
1 140,00 1,80 0,15 37,80
37,80
m2 Fratasado - rodillo
Fratasado previo e remate con rodillo de espuma, totalmente acabado, i/ p.p. de cortes
1 140,00 1,80 252,00
252,00
m Baranda madeira 90 cm cable inox
Baranda de madeira de 90 cm de altura con tensor de cable de aceiro inoxidable. Incluso pezas es-
peciais, colocada.
1 1 100,00 100,00
100,00
m  Bordo rct formigon 90x25x15
Bordo recto de pezas de formigon prefabricado, de 90x25x15 cm, sobre base de formigon HM-20;
colocado en explanada compactada, segundo PG-3, irexuntado con morteiro de cemento M-5 & ex-
tradorso.
parte superior 1 150,00 160,00
parte inferior 1 110,00 110,00
260,00
m Canalizacién PEAD 63mm
Canalizacion PEAD 63mm 16 atm para abastecemento de auga. Incluso empalmes especiais, cone-
xi6n 4 rede existente e gabia de 80x100 cm.
1 455,00 455,00
455,00

TOTAL CAPITULO 06 SOLADOS E VARIOS......nrermrmmimsisssmsisissssisisisssssisssssssssssmssssssess

PRECIO

12,78

133,95

165,00

4,90

38,32

15,28

IMPORTE

322,06

12.082,29

6.237,00

1.234,80

3.832,00

3.972,80

2.730,00
30.410,95

Pagina 5




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 XESTION DE RESIDUOS
0701 P.A.GASTOS DE XESTION DE RESIDUOS
1 1,00
1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPITULO 07 XESTION DE RESIDUOS ......covvrmmiercrirmmmermmmsmssmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 300,00

Paaina 6




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

€ODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 08 CONTROL DE GALIDADE
0801 P.A.GASTOS DE CONTROL DE CALIDADE

Partida alzada destinada o control de calidade dos materiais, probas de carga e de estanquidade das

canalizacions.
1 1,00
1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPITULO 08 CONTROL DE CALIDADE ....oonmerrisimsivsssssssmsasssssssssssssssssssssssssssssssssnssss 300,00

Pagina 7




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 09 SEGURIDADE E SAUDE

0901 PA GASTOS DE SEGURIDADE E SAUDE
Partida alzada destinada 6s gastos de seguridade e satide en cumprimento do estudo de seguridade
e satde conforme 6 RD 1627/1997 polo que se establecen as disposicions minimas de seguridade e

salde nas obras de construcion,
1 1,00

IMPORTE

700,00
700,00
50.215,7

Paagina
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CONSTRUCION DE SENDA PEONIL EN OUZANDE

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN
01 MOVEMENTO DE TERRAS ... oottt escseesie s s b s 0 e
03 INST. SANEAMENTO-PLUVIALES..... .
04 REPOSICION DE FIRMES .ocvs et nicrnisscnrss st s st s s sass s 85 s s
05 INST. ILUMINACION ..ot s bbb bbb e b b3 R0
06 SOLADOS E VARIOS... .
07 XESTION DE RESIDUDS......oocevesvvvvesssasmsssssosssossssssssssssssssssassstsssssssssssssis s s sesssses st sseesenssismiss s s s
Partida alzada destinada & xestion dos residuos xerados pola obra
08 CONTROL DE CALIDADE ...ooocoeicrrtsmssrirmesenesemssissiesss s s b 5088 s 48k b3 8
09 SEGURIDADE E SAUDE ...t iessss s ses s sesisssssasssessssesesseoss hsss css st s sss s bsssayanbs b anssbapss s sinsssssnssnbsssans
TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00 % Gastos generales........oooinininns 6.528,04
6,00 % Beneficio industrial... 3.012,94
SUMA DE G.G.yB.l.

20,00 % LVA. i
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

EUROS

2.619,83
2.906,54
2.322,95
10.655,44
30.410,95
300,00

300,00
700,00

50.215,71

9.540,98
12.548,90
7230559
72.305,59

522

60,56
0,60

0,60
1,39

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA'Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTI-

MOS

A Estrada, Diciembre de 2013

e I3
S

/" Daniel Orgﬁmg\il ,

| Arquitecto Técnico Mww’é}upal
;,‘/j' g
NyZ

Péaina

1




4.- XESTION DE RESIDUOS

ESTUDO DE XESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION SEGUN RD/105/2008 E
D 352/2002

PLAN DE XESTION DE RESIDUOS SEGUN EL REAL DECRETO 105/2008 Y DECRETO 352/2002

De acuerdo con el RD 105/2008 y el Decreto 352/2002, por el que se regula la produccion de
residuos de construccién y demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente
contenido:

1.1.- Estimacién de la cantidad que se generard (en Tn y m3). Identificacion de los residuos (segin
O.MAM/304/2002)

1.2.- Medidas de prevencion de residuos en obra.

1.3.- Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacién a que se destinardn los residuos
producidos en obra.

1.4.- Medidas para la separacién de los residuos en obra.
1.5.- Valorizacion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs.

1.1.- Estimacién de la cantidad que se generard.

Tn ] m*
1701 Hormigén, Ladrillo, tejas y materiales cerdmicos
x| 1701 01 | Hormigdn 12,56 546
170102 | Ladrillos
17 01 03 | Tejas y materiales cerdmicos
17 01 06* | Mezclas, o fracciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas
y materiales cerdmicos que contienes sustancias peligrosas
1701 07 | Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos,
distintas de las especificadas en el cédigo 17 01 06
17 02 Madera, vidrio y pldstico
x| 170201 | Madera 2,52 4,28
170202 | Vidrio
x| 170203 | Pldstico 0,54 0,26

17 02 04* | Vidrio, pldstico y madera que contfienen sustancias peligrosas
o estdn contaminados por ellas

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrdn de huella y ofros productos
alquitranados

17 03 01* | Mezclas bituminosas que contienen alguitrdn de hulla

170302 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
cbdigo 17 03 01

17 03 03* | Alquitrdn de hulla y productos alquitranado

17 04 Metales ( incluidas sus aleaciones)

17 04 01 Cobre, bronce, latén

170402 | Aluminio

170403 | Plomo

170404 | Zinc

17 0405 | Hierroy acero

17 0406 | Estano

17 04 07 | Metales mezclados

17 04 09* | Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10* | Cables que contienen hidrocarburos, alquitrén de huella y




otras sustancias peligrosas

1704 11 | Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedra
y lodos de drendgje

17 05 03* | Tierra y piedra gue contienen sustancias peligrosas

170504 | Tierra y piedra distinta de las especificadas en el codigo 17 05 435 240
03

17 0505* | Lodos de drendje que contienen sustancias peligrosas

170506 | Lodos de drenagje distintas del cédigo 17 05 05

17 0507* | Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

17 0508 | Balasto de vias férreas distintas del cddigo 17 05 07

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccién que
contienen amianto

17 06 01* | Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03* | Otros materiales de aislamiento que consisten en , ©
contienen, sustancias peligrosas

17 0604 | Materiales de dislamiento distinfos de los especificados en el
coddigo 170601y 17063

17 06 05* | Materiales que contienen amianto

17 08 Materiales de consiruccién a base de yeso

17 08 01* | Materiales de construcciéon a base de yeso contaminados
con sustancias peligrosas

170802 | Materiales de construccidn a base de yeso distinto al codigo

17 08 02

17 09 Oftros residuos de construccién y demolicion

17 09 01* | Residuos de construccion y demolicién que contienen
mercurio

17 09 02* | Residuos de construccion y demolicién que contiene PBC

17 09 03* | Otros residuos de construccién y demolicion( incluido los
residuos mezclados) gue contienen sustancias peligrosas

17 09 04 | Residuos mezclados de construccién y demolicion distintos de
los especificados en los cédigos 17 09 01, 1709 02y 17 0% 03

Se estimard una produccién de residuos en obra de 250m?.

1.2.- Medidas de Prevencion de residuos en la obra.
Las alternativas de accién para la mejora de la gestién ambiental de los residuos son diversas. Los
agentes que intervienen en el proceso deben desarroliar su actividad prestando atencién a reducir
las materias primas necesarias y los residuos originado, persiguiendo estos objetivos y en este orden:

Minimizar en lo posible el uso de materias.
La minimizacién del os recursos empieza por la incorporaciéon de esta exigencia desde el proyecto
mismo. Los conocimientos y la experiencia de fodos los que intervienen en el proyecto deben
dirigirse hacia la bUsqueda de soluciones ingeniosas de manera que se reduzcan los recursos
necesarios para su ejecucion.

Reducir residuos.
Es evidente que, si disminuimos la produccion de residuos, los volimenes de que debamos
deshacernos serdn menores, y también lo serdn los problemas derivados de su gestion.
En cuanto a los residuos que se originen en el proceso, se debe prestar mayor atencion a las
condiciones de aimacenamiento y manipulacién de los materiales construccion. En efecto, hay que
mejorar esas condiciones para gue no se dafen las materias primas vy los productos y se conviertan
en residuos incluso antes de ser utilizadas. En este sentido, es conveniente conservar los materiales
protegidos por sus embalgjes tanto tiempo como sea posible y optimizar el sistema de
almacenamiento. De este modo se optimizard también su utilizacion y reduciremos la cantfidad de
residuos.

Reutilizar materiales.
Hay materiales y elementos de construccion que son reutilizables sin ser sometidos a ningun proceso
de fransformacién. También, en el proceso de ejecuciéon de obra, se generan residuos reutilizables.




En efecto, los medios auxiliares pueden reutilizarse varias veces en la propia obra, incluso en varias
obras.
También los embalajes se pueden reutilizarse. Sobre todo los formados por grandes contenedores
que almacenan materiales amorfas, que son recargables tantas veces como sed necesario y
reutilizables en muchas ofras obras.
En el caso de los derribos, también podemos reutilizar ciertos elementos del edificio.

Reciclar residuos.
Los elementos de derribo, los escombros y demds materiales sobrantes del proceso de construcciéon
son residuos que contienen fracciones valorizables susceptibles de ser transformadas y utilizadas
nuevamente.

Recuperar energia de los residuos.
Las fracciones de los residuos de construccién que no pueden ser recicladas tienen una Ultima
alternativa antes de ir al vertedero:
La posibilidad de recuperar la energia almacenada.
Los residuos de construccion y demolicion son inertes y no arden facilmente, de manera que esta
alternativa se reduce a unos pocos materiales: pldsticos, maderas y cartones. No obstante debemos
asegurarnos que la combustion no transmita emisiones toxicas o contaminantes al aire.

Enviar la cantidad min. de residuos al vertedero.
Después de opftimizar las posibilidades de las altemativas descritas de manera que haydamos
reducido significativamente los residuos sobrantes, éstos deben ser depositados en un vertedero
autorizado. Si las caracteristicas de estos residuos los hacen peligrosos, han de ser depositados en
vertederos de residuos especiales.

1.3.- Operaciones de reufilizacién, valoracién o eliminacién a que se destinardn los residuos
producidos en obra

1.- Previsién de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamiento externos (en
este casos se identificard el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

Operacion previstas Destino
inicial

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamiento Vertedero
externos, simplemente serdn transportados a vertedero autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reulilizacion de residuos minerales o pétreos en dridos reciclados o en
urbanizaciéon

Reutilizacion de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio..

Reutilizacién de materiales metdlicos

Otros ( Indicar)

2.- Previsién de operaciones de valorizacion “in situ” de los residuos

Se marcardn las opciones previstas y el destino iniciaimente para los materiales {propia obra o
externo)

Operacidn previstas

No hay previsién de revaloracion en la misma obra o en emplazamiento
externos, simplemente serdn transportados a vertedero auvtorizado
Utilizacion principal como combustible o como ofro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan disolventes
Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacion de otras materias orgdnicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, par una mejora ecoldgica de los mismos

F Acumulacién de residuos para su tratamiento segin el Anexo 1B de la




Comision 96/350/CE

Otros ( Indicar)

3.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”

Las empresas de Gestidén y tratamiento de residuos estardn en todo caso cutorizadas por la
Comunidad Auténoma de Gdlicia para la gestion de residuos.
Para la obra del presente proyecio, se estima que ninguno de los residuos generados como
consecuencia de la obra se reutilicen o se revaloricen en situ, por lo que se dispondrd de
contenedores destinados al depdsito y dmacenaje de los mismos para luego ser llevados a un

vertedero autorizado.

1.4.- Medidas para la separacién de residuos en obra

En base al art. 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberdn separarse en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades.

Hormigdn 1607

Ladrillo, tejas, cerdmicos 80T
Metales 4T

Madera 2T

Vidrio 2T

Plasticos 1T

Papel y cartéon 17

1.5.- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs.

A - ESTIMACION DEL COSNIE DE IRATAMIENTO DE LOS RCDs F(cdlculo sin fianza) . =~
Tipologia RCDs Estimacién (m?) Precio gestién en | Importe (€) % del
Planta/Vertedero Presupvesto de
/Cantera/Gestor Obra
(€/m)
AT RCDEs NUVEL I
Tierras y pétreos de la excavacion 50 4.35 117,5 %
A2 RCDs NIVEL Il
RCDs Naturaleza Pétrea 5,46 10,00 54,60 %
RCDs Naturaleza no pétrea 4,54 10,00 45,40 %
RCDs Potencialmente peligrosos 10,00
Limite min. del 0,2 % del presupuesto de la obra
B RESTO DE COSTES DE GESTIO
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD nivel Il 0,00
B3.- % Presupuesto de Obra por coste de gestion, alquiler, etc.. 0,00 %o

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIONRCDs
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5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE

Se redacta el presente plan de Control de Calidad con el objeto de dar cumplimienio a lo
establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de Septiembre de Control de Calidad en la Edificacion en
la Comunidad Auténoma de Gdlicia y en el RD 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el
CTE, modificado por RD 1371/2007.

El control de calidad de las obras incluye:

a. Control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras

b. Control de ejecucién de la obra

c. Control de la obra terminada

A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
1. Condiciones generales de recepcién de los productos

1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Cédigo Técnico de la Edificacién, en la Parte |, articulo 7.2, el control de
recepcion en obra de productos, equipos y sistemas, se realizard segin lo siguiente:

7.2. Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas.

1. Bl control de recepcién fiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados safisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderd:

a) el control de la documentacion de los suministros, redlizado de acuerdo con el arficulo 7.2.1;

b) el control mediante distinfivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segin el
articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de ia documentacion de los suminisiros.

1. Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard a la direcciéon facultativa, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento vy,
en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentaciéon comprenderd, af
menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y efiquetado;

b) el cerfificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. € suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

a) los distinfivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su
caso, el reconocimiento oficial del distinfivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; vy

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento
de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacién es suficiente para la
aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, redlizar ensayos y pruebds sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacién vigente, o bien segin lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.




2. La redlizaciéon de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccion facuitativa sobre el muestrec del producto, los ensayos a
redlizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

Conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcion de los
productos en funcién de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la
Construccion [DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercidlizarse y ulilizarse
dentro del teritorio espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben
llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guia DITE {Documento de idoneidad técnica europeo, para productos
no tradicionales), y cuya comercializacién se encuentra deniro de la fecha de aplicacién del
marcado CE, serdn recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos
establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE:

1. Deberd ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurard en al menos uno de estos
lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalgje del producto, o ~

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacién de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se deberd verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y por el proyecto, lo que se hard mediante la comprobacion de éstas en el
etiquetado del marcado CE.

3. Se comprobard la documentacion que debe acompafiar al marcado CE, la Declaracion CE de
conformidad firmada por el fabricante cualguiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de la
conformidad.

Podrd solicitarse al fabricante la siguiente documentacion complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluaciéon de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fdbrica, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluacidn de la conformidad sea 2 o 2+,

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema
de evaluacion de la conformidad sea 1 o 1+.

La informacién necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para determinados
productos relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseccion 2.1 de la presenie Parte
del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacién de un producto no esté contemplada en las
caracteristicas técnicas del marcado, deberd redlizarse complementariamente el control de
recepcion mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segin sea adecuado a la
caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Consiruccién

Si el producto no estd afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en obra
[excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un cerlificado de
equivalencia emitido por la Administraciéon General del Estado) consiste en la verificacion del
cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y el proyecto
mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificard en obra que el producto
suministrado viene acompaiado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del




articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacion)
emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones
del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del
Ministerio de Industria.

Autorizacion de Uso de los forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado, y viguetas
o elementos resistentes armados o pretensados de hormigdn, o de cerdmica y hormigdn que se
utilizan para la fabricacién de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificacion
concedida por la Direccién General de Arquitectura y Polifica de Vivienda del Ministerio de
Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material
eléctrico de iluminaciéon que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la
succién en fabricas con categoria de ejecucién A, si este valor no viene especificado en la
declaracién de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

Sello o Marca de conformidad o norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por
ENAC [Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.
Evaluacién técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las
entidades espanolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccion
“Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de
Tecnologia de la Construccién de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion dl
Uso (DAUJ.

c) Control de recepcién mediante ensayos:
Cerfificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
acreditado por una Comunidad Auténoma o por ENAC,

A continuacién, en el apartado 2. Relacion de productos con marcado CE, se especifican los
productos de edificacion a los que se les exige el marcado CE, segun la Resolucion de 17 de abril
de 2007 de la Direccién Generdl de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, lly lli de
la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que
son fransposicién de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistenciay la entrada en vigor
del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccion.

2. Relacién de productos con marcado CE.-
CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

ACERO
Acero para el armado de hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigén armado

Armaduras pasivas de acero para su colocacion en hormigén para uso estructural, de seccion
transversal circular o précticamente circular, suministrado como producto acabado en forma de:

- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frio) y productos enderezados.

- Paneles de mallas elecirosoldados fabricados mediante un proceso de produccion en serie en
instalacion fija.

- Armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 10080:2006. Acero para
el armado de hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigén armado. Generalidades.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1+,

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultafiva.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los requisitos exigibles:




a. Soldabilidad y composicion quimica.

b. Propiedades mecdnicas (traccion méxima, limite eldstico, carga de despegue en uniones
soldadas, o atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado).

c. Dimensiones, masa y tolerancia.

d. Adherencia y geometria superficial

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el
proyecto o por la direccién faculiativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) vy, en su caso,
por el proyecto o por la direccién facultativa,

Ensayos regulados, segun condiciones del marcado CE (normas UNE-EN} que pueden estar
especificados:

Barras, rollos y productos enderezados {segun EN ISO15630-1)

a. Ensayo de traccion

b. Ensayo de doblado

c. Ensayo de fatiga por carga axial

d. Medicién de la geometria superficial

e. Determinacion del drea relativa de corruga o de grafila

f. Determinacién de la desviacion respecto de la masan nominal por metro

g. Andlisis quimico

Mallas electrosoldadas {segun EN ISO15630-2)

a. Ensayo de traccion

b. Determinacién de la carga de despegue en las uniones

c. Ensayo de fatiga por carga axial

d. Andlisis quimicos

Mallas electrosoldadas {segun EN ISO15630-1)

a. Medicién de la geometria superficial

b. Determinacion del drea relativa de corruga o de grafila

c. Determinacion de la desviacion respecto de la masan nominal por metro

Armadura bdsica electrosoldada en celosia (segin EN ISO15630-1)

a. Ensayo de traccion

b. Mediciéon de la geometria superficial

c. Determinacion del &rea relativa de corruga o de grafila

d. Determinacién de la desviacion respecto de la masan nominal por metro

e. Andlisis gquimico

Armadura basica electrosoldada en celosia (segUn anejo B UNE EN 10080:2006)

a. Determinacién de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas.

REVESTIMIENTOS

HORMIGON
Baldosas de hormigén

Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso
en dreas pavimentadas sometidas a fréfico y en cubiertas que satisfaga las siguientes condiciones:
longitud fotal < 1,00 m; relacién longitud total/ espesor > 4.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN
1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigdn, Especificaciones y métodos de ensayo.

Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y folerancias, clase: N; P; R.

g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L

h. Clase resistente climdtica: A (sin requisito); B (absorcién de agua < é %); D (masa perdida después
del ensayo de hielo-deshielo: valor medio < 1,0 kg/m2; valor individual < 1,5 ka/m2}.

i. Clase resistente a la flexion: S {valor medio 2 3,5 Mpa; valor individual = 2,8 Mpa); T {valor medio 2
4,0 Mpa; valor individual 2 3,2 Mpa); U {valor medio 2 5,0 Mpa; valor individual = 4,0 Mpa).

j. Clase resistente al desgaste por abrasién: F (sin requisito); G (huella £ 26 mm; pérdida < 26000/5000




mm3/mm2); H (huella < 23 mm; pérdida < 20000/5000 mm3/mm?2); | (huella < 20 mm; pérdida <
18000/5000 mm3/mm?2)

k. Clase resistente ala carga de rotura: 30: 3T (valor medio z 3,0 kN; valor individual = 2,4 kN); 45: 4T
{valor medio = 4,5 kN; valor individual 2 3,6 kN); 70: 7T {valor medio 2 7,0 kN; valor individual = 5,6 kN};
110: 11T (valor medio = 11,0 kN; valor individual = 8,8 kN); 140: 14T (valor medio 2 14,0 kN; valor
individual 2 11,2 kN); 250: 25T (valor medio = 25,0 kN; valor individual = 20,0 kN); 300: 30T (valor medio
> 30,0 kN; valor individual = 24,0 kNj).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segin el CTEDB SU 1.

b. Reaccién al fuego: clase Al sin necesidad de ensayo

c. Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccidn facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Caracterfsticas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecdnicas: Resistencia
climatica.

Resistencia a la flexién. Resistencia al desgaste por abrasion. Resistencia af
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

Bordillos prefabricados de hormigén

~ Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004.
Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad 4.

INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

POZOS DE REGISTRO

Pozos de registro y cdmaras de inspeccién de hormigdn en masa, hormigén armado y hormigon
con fibras de acero

Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1917:2003.
Pozos de registro y cdmaras de inspeccion de hormigdn en masa, hormigdn armado y hormigdn
con fibras de acero. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

OTROS (Clasificacion por material)

HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

Cementos comunes

Conglomerantes hidrdulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que
fragua y endurece por medic de reacciones y procesos de hidratacion y gque, una vez endurecidos,
conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE EN
197-1, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente
con agua vy dridos de producir un hormigdn o un mortero que conserve su frabajabilidad durante
tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistenciay
presentar también estabilidad de volumen a largo plazo.

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designacion es:

TIPOS PRINCIPALES | DESIGNCION (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)
CEM I: cemento Portland CEM |
CEM II: cementos Portland mixtos Cemento Portland con escoria CEM II/A-S
CEM II/B-S
Cemento Portland con humo de silice CEM II/A-D
Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P
CEM II/B/P
CEMII/A-Q
CEM II/B-Q
Cemento Portland con ceniza volante CEM II/A-V




CEM II/B-Y

CEM II/A-W

CEM lI/B-W

Cemento Portland con esquisto CEM II/A-T

calcinado CEM II/B-T

Cemento Portland con caliza CEM II/A-L

CEMII/B-L

CEM II/A-LL

CEM II/B-LL

Cemento Portland mixto CEM lI/A-M

CEM II/B-M

CEM Il: Cementos con escorias de alfo hormno CEM III/A

CEM 11I/B

CEM IIl/C

CEM HIIl: Cementos puzoldnicos CEMIV/A

CEM IV/B

CEM IV: Cementos compuestos CEM V/A

CEM V/B

Condiciones de suministro y recepcién
- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicacion: UNE EN 197-1.
Cemento. Parte 1:
Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de
evaluaciéon de la conformidad: 1+
Identificacion: Los cementos CEM se identificardn al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 &
52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM | 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial
se anadirdn las letras N o R, segin corresponda. Cuando proceda, la denominacion de bajo calor
de hidratacion. Puede llevar informacién adicional: limite en cloruros (%), limite de pérdida por
calcinacion de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el nUmero de identificacion del
organismo de cerfificacién y la informacién adjunta, deben ir indicados en el saco o en la
documentacion comercial que lo acompaia (albaranes de entrega), o bien en una combinacion
de ambos. Si sélo parte de la informacién aparece en el saco, enfonces, es conveniente que la
informacién completa se incluya en la informacién comercial. En caso de cemento expedido a
granel, dicha informacién deberia ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos
comerciales que lo acompanen.
Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcion de los
requisitos exigibles:
a. Propiedades mecdanicas (para todos los tipos de cemento):

a.1. Resistencia mecdénica a compresién normal (Mpay). A los 28 dias.

a.2. Resistencia mecdanica a compresion inicial (Mpay). A los 2 6 7 dics.
b. Propiedades fisicas {para todos los tipos de cemento):

b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)

b.2. Estabilidad de volumen {expansion) (mm)
c. Propiedades quimicas (para todos los tipos de cemento):

¢.1. Contenido de cloruros (%)

c.2. Contenido de sulfato (% SO3)

c.3. Composicién (% en masa de componentes principales — Clinker, escoria de homo alto,
humo de sflice, puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes siliceas, cenizas
volantes calcdreas, esquistos calcinados, caliza- y componentes minoritarios)

d. Propiedades quimicas (para CEM |, CEM ).
d.1. Pérdida por calcinacién (% en masa del cemento findl)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)

e. Propiedades quimicas (para CEM IV}):

e.l. Puzolanicidad
- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.




- Ensayos: Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la direccion faculiativa. Ensayos regulados que pueden estar
especificados:

Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos.
Composicion. Pérdida por calcinacion. Residuo insoluble. Puzolanicidad.

Aridos para hormigén

Matericles granulares naturales (origen mineral, sélo sometidos a procesos mecdnicos), artificiales
{origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados
(a partir de materiales inorgdnicos previamente utilizados en la construccioén), 6, sélo para aridos
ligeros, subproductos industriales, {origen mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos
mecdnicos), de tamafo comprendido entre 0y 125 mm, utilizados en la fabricacion de todo tipo de
hormigones y en productos prefabricados de hormigdn.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE EN
12620:2003/AC: 2004. Aridos para hormigén. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.
Identificaciéon: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las
caracteristicas exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o
por la direccién facultativa. Tipo, segin la densidad de particulas y el tamafio méximo de éstas:
Aridos para hormigén (de peso normat): grueso, fino, todo uno, natural con granulometria de 0/8
mm o filler. Aridos ligeros.

a. Grupo al que pertenece el drido: filler y polvo mineral como componente inerte, PM; finos, FN;
Aridos finos, AF; dridos gruesos, AG; dridos todo uno TU,

b. Forma de presentacion del drido: dridos rodados, R; dridos triturados, T; dridos mezcla de los
anteriores, M.

c. Fraccion granulométrica del drido d/D, en mm {d: famafo del tamiz inferior. D: tamanfo del tamiz
superior).

d. Naturaleza (en caso de dridos poligénicos se podrd designar por mas letras unidas): calizo, C;
siiceo, SL; granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomitico, D; varios (ofras naturalezas no habitudles, p. €.
Anfibolita, gneis, podfido, etc.), V; artificial {cuando sea posible se debe indicar su procedencia), A;
reciclado (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), R.

e. En caso de que el arido sea lavado: L.

f. Densidad de las particulas, en Mg/ma3.

Cualquier otra informacion necesaria segin los requisifos especiales exigibles segun su uUso:

a. Requisitos geomeftricos: fndice de lgjas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, en %.
Contenido en finos, en % que pasa por el tamiz 0,063 mm.

b. Requisitos fisicos: Resistencia a la fragmentacion. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento.
Resistencia a la abrasion superficial. Resistencia a la abrasion por neumdticos claveteados.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de
magnesio. Densidades y absorcion de agua. Estabilidad de volumen. Reactividad dlcali-silice.

c. Requisitos quimicos: Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido en cloruros. Contenido
total en azufre.

Otros componentes

Cualquier ofra informacién necesaria para identificar el drido dependiente de los requisitos
especiales exigibles segin su uso:

a. Requisitos fisicos: Coeficiente de forma. Confenido en finos. Contenido en agua. Densidades y
absorcién de agua. Resistencia al machaqgueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desintegracion.
Resistencia a ciclos de

hielo-deshielo.

b. Requisitos quimicos: Contenido en sulfatos solubles en acido. Contenido en cloruros. Contenido
total en azufre.

Pérdida por calcinacién. Contaminantes orgdnicos ligeros. Reactividad dicali-silice.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el
proyecto o por la direccién facultativa, que aseguren ias caracteristicas.

- Ensayos:

Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificacion Condiciones de recepcion de productos
Instituto Valenciano de la Edificacién ¢ Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espana °
Consejo General de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
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Se redlizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la direccidn facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:




Descripcién petrogrdfica. Granulometria de las particulas. Tamices de ensayo. indice de lajas.
Porcentaje de caras fracturadas. Contenido en conchas en los &ridos gruesos pard hormigones.
Equivalente de arena. Valor de azul de metileno. Granulometria del filler (por tamizado por chorro
de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia ala fragmentacion de los dridos gruesos
para hormigones. Densidad aparente y volumen de huecos. Humedad mediante secado en estufa.
Densidad y absorcién de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. Resistencia al desgaste por
abrasién con neumdticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Pérdida de peso en
soluciones de sulfato magnésico. Retraccién por secado. Resistencia al choque térmico. Andlisis
quimico. Resistencia al machaqueo de dridos ligeros. Resistencia a la desintegracion de dridos
ligeros para hormigones. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de dridos ligeros para hormigones.
Contenido en terrones de arcilla. Contenido en particulas blandas de los dridos gruesos.

Coeficiente de forma. Contenido en particulas ligeras de los dridos gruesos. Friabilidad (desgaste
micro-Deval) de los dridos finos. Absorcidn de agua de los dridos finos. Absorcion de agua de los
dridos gruesos. Médulo de finura.

Reactividad dicali-siice y dlcali-siicato. Reactividad dlcali-carbonato. Reactividad potencial de los
Aridos para hormigones con los alcalinos.

B. CONTROL DE EJECUCION DE OBRA

Durante la construccion, el director de la obra controlard la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds confroles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en proyecto, la legislacion aplicable y las
normas de buena préctica constructiva. En la recepcion de obra ejecutada pueden tenerse en
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las
verificaciones que, en su caso, redlicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

Cuando este previsto el uso de productos, equipos y sistemas innovadores, en el control de
ejecucién de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad de las enfidades autorizadas para demostrar el cumplimiento
de las exigencias basicas del CTE por las Administraciones PUblicas.

El control de ejecucion se hard conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del
presente proyecto para cada unidad de obra que interviene en el proceso constructivo, en el
apartado de Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra.

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, se redlizardn, ademds de la que puedan
establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccion y las exigidas por la legislacion aplicable.

El control de ejecucién se hard conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del
presente proyecto para cada unidad de obra que inferviene en el proceso constructivo, en el
apartado de Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra.
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CAPITULO PRELIMINAR

CONDICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

OBJETO

Son objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios,
necesarios para la total realizacion del proyecto, incluidos todos los materiales y
medios auxiliares, asi como la definicién de la normativa legal a que estan sujetos
todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento
previo de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras
realizadas.

DOCUMENTOS

Los documentos que han de servir de base para la realizacién de las obras son, junto
con el presente Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el
Presupuesto. La Direccion Facultativa podra suministrar los planos o documentos de
obra que considere necesarios a lo largo de la misma, y en el Libro de Ordenes y
Asistencias, que estard en todo momento en la obra, podra fijar cuantas drdenes o
instrucciones crea oportunas con

indicacion de la fecha y la firma de dicha Direccion, asi como la del "enterado” del
contratista, encargado o técnico que le represente.

CONDICIONES NO ESPECIFICADAS

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regiran por las del Pliego
General de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.

CAPITULO 1
CONDICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION TECNICA

Art.1.1 Direccién

El arquitecto ostentard de manera exclusiva la direccion y coordinacion de todo el
equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le corresponderd realizar la
interpretacién técnica, econodmica y estética del Proyecto, asi como establecer las
medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles
complementarios y modificaciones precisas.

Art.1.2 Vicios ocultos

En el caso de que la Direccion Técnica encontrase razones fundadas para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en obra ejecutada, ordenara efectuar, en
cualquier momento y previo a la recepeion definitiva, las demoliciones que crea
necesarias para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas.
Caso de que dichos vicios existan realmente, los gastos de demolicion y
reconstruccion correran por cuenta del countratista, y, en caso contrario, del
propietario.

Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto

El proyecto sera inalterable salvo que el Arquitecto renuncie expresamente a dicho
proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestacion de servicios, suscrito por el
promotor, en los términos y condiciones legalmente establecidos. Cualquier obra
que suponga alteracion o modificacién de los documentos del Proyecto sin previa
autorizacion escrita de la direccién técnica podra ser objeto de demolicion si ésta lo
estima conveniente, pudiéndose llegar a la paralizacién por via judicial. No servird
de justificante ni eximente el hecho de que la alteracion proceda de indicacion de la
propiedad, siendo responsable el contratista.

Art.1.4 Competencias especificas

La Direccién Facultativa resolvera todas las cuestiones técnicas que surjan en
cuanto a interpretacion de planos, condiciones de los materiales y ejecucion de
unidades de obra, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de
la misma. También estudiara las incidencias o problemas planteados en las obras
que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion,
tramitando en su caso las propuestas correspondientes.

Asimismo, la Direccién Facultativa redactard y entregard, junto con los documentos
sefialados en el Capitulo 1, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o estados
de obra, las correspondientes a la recepeion provisional y definitiva, y, en general,
toda la documentacion propia de la obra misma. Por @ltimo, la Direccién Facultativa
vigilara el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobara las
alineaciones y replanteos, verificard las condiciones previstas para el suelo,
controlard la calidad de los materiales y la elaboracion y puesta en obra de las
distintas unidades.

EPIGRAFE 2°. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Art.2.1 Definicion

Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Art.2.2 Delegado de obra

Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el
Contratista con capacidad suficiente para ostentar la representacion de éste y
organizar la ejecucién de la obra. Dicho delegado debera poseer la titulacion
profesional adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de la obra, la
Direccion Facultativa lo considere conveniente.

Art.2.3 Personal

El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista seran
adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas.

Art.2.4 Normativa

El contratista estard obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa
vigente en el campo téenico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre (B.O.E. 25.10.97),
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de

Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos
Laborales, y segiin las caracteristicas de cada obra, deberd en su caso realizarse el
Estudio de seguridad e Higiene, que servira para dar las directrices basicas a la
empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la
prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la
Direccion Facultativa.

Art.2.5 Conocimiento y modificacion del Proyecto

El contratista debera conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en
caso necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta
interpretacion de los mismos en la ejecucién de la obra. Podra proponer todas las
modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideracion del Arquitecto,
pudiendo llevarlas a cabo con la autorizacion por escrito de éste.

Art.2.6 Realizacion de las obras

El contratista realizara las obras de acuerdo con la documentacion de Proyecto y las
prescripciones, ordenes y planos complementarios que la Direccién Facultativa
pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la recepcion de la misma, todo ello en
el plazo estiputado.

Art.2.7 Responsabilidades

Fl contratista es el (mico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contratado y, por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala gjecucion o por
la deficiente calidad de los materiales empleados, pudieran existir. También sera
responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores
legalmente capacitados.

Art.2.8 Medios y materiales

El contratista aportard los materiales y medios auxiliares necesarios para la
ejecucion de la obra en su debido orden de trabajos. Estaré obligado a realizar con
sus medios, mate-riales y personal, cuanto disponga la Direccion Facultativa en
orden a la seguridad y buena marcha de la obra.

Art.2.9 Seguridad

El contratista sera el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el
desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los dafios que por la misma
causa pueda ocasionar a terceros. En este sentido estara obligado a cumplir las
leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.

Art.2.10 Planos a suministrar por el contratista

Fl contratista debera someter a la aprobacion de la Direccion los planos generales y
de detalle correspondientes a:

a) Caminos y accesos,

b) Oficinas, talleres, etc.

¢) Parques de acopio de materiales.

d) Instalaciones eléctricas, telefonicas, de suministro de agua y de saneamiento.

¢) Instalaciones de fabricacién de hormigén, mezclas bituminosas, elementos
prefabricados, ete.

f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecucion de la obra.
EPIGRAFE 3°. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD
Art.3.1 Definicion

Es aquella persona, fisica o juridica, publica o privada que se propone ejecutar,
dentro de los cauces legalmente establecidos, una obra arquitectonica o urbanistica.
Art.3.2 Desarrollo técnico adecuado

La Propiedad podra exigir de la Direccion Facultativa el desarrollo técnico
adecuado del Proyecto y de su ejecucion material, dentro de las limitaciones legales
existentes.

Art.3.3 Interrupcion de las obras

La Propiedad podra desistir en cualquier momento de la ejecucion de las obras de
acuerdo con lo que establece el Codigo Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones
que, en su caso, deba satisfacer.

Art.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanistica

De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacién
Urbana, la propiedad estara obligada al cumplimiento de todas las disposiciones
sobre ordenacién urbana vigentes, no pudiendo comenzarse las obras sin tener
concedida la correspondiente licencia de los organismos competentes. Deberd
comunicar a la Direccion Facultativa dicha concesion, pues de lo contrario ,ésta
podra paralizar las obras, siendo la Propiedad la tinica responsable de los perjuicios
que pudieran derivarse.

Art.3.5 Actuacion en el desarrollo de la obra

La Propiedad se abstendra de ordenar la ejecucion de obra alguna o la introduccién
de modificaciones sin la autorizacién de la Direccién Facultativa, asi como a dar a
la Obra un uso distinto para el que fue proyectada, dado que dicha modificacién
pudiera afectar a la seguridad del edificio por no estar prevista en las condiciones de
encargo del Proyecto.

Art.3.6 Honorarios

El propietario esta obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los
honorarios que se hayan devengado, segin la tarifa vigente, en los Colegios
Profesionales respectivos, por los trabajos profesionales realizados a partir del
contrato de prestacion de servicios entre la Direccion Facultativa y la Propiedad.




CAPITULO 11
CONDICIONES

ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS

PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. CONDICIONES GENERALES

Art.1.1 Pagos al Contratista

El Contratista debera percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa
medicién realizada conjuntamente por éste y la Direccion Facultativa, siempre que
aquellos se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales
y Particulares que rijan en la ejecucion de la obra.

Art.1.2 Fianza

Se exigird al Contratista una fianza del % del presupuesto de ejecucion de las obras
con-tratadas que se fije en el Contrato, que le sera devuelto una vez finalizado el
plazo de garantia, previo informe favorable de la Direccion Facultativa.

EPIGRAFE 2°. CRITERIOS DE MEDICION

Art.2.1 Partidas contenidas en Proyecto

Se seguiran los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de mediciones.
Art.2.2 Partidas no contenidas en Proyecto

Se efectuara su medicion, salvo pacto en contrario, segin figura en el Pliego
General de Condiciones de la Edificacién de la Direccion General de Arquitectura.
EPIGRAFE 3°. CRITERIOS DE VALORACION

Art.3.1 Precios Contratados

Se ajustaran a los proporcionados por el Contratista en la oferta.

Art.3.2 Precios contradictorios

De acuerdo con el Pliego General de Condiciones de la Edificacion de la D.G.A,,
aquellos precios de trabajos que no figuren entre los contratados, se fijaran
contradictoriamente entre la Direccién Facultativa y el Contratista, presentindolos
éste de modo descompuesto y siendo necesaria su aprobacion para la posterior
ejecucion en obra.

Art.3.3 Partidas alzadas a justificar

Su precio se fijar a partir de la medicion correspondiente y precio contratado o con
la justificacién de mano de obra y materiales utilizados.

Art.3.4 Partidas alzadas de abono integro

Su precio estd contenido en los documentos del Proyecto y no seran objeto de
medicion.

Art.3.5 Revision de Precios

Habra lugar a revisién de precios cuando asi lo contemple el Contrato suscrito entre
la Propiedad y el Contratista, ddndose las circunstancias acordadas, y utilizindose
las formulas polindmicas que figuren en Proyecto.

CAPITULO III
CONDICIONES LEGALES
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°. RECEPCION DE LA OBRA

Art.1.1 Recepcion de las obras

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, la Direccion Facultativa las dard por recibidas y se
entregaran al uso de la propiedad, tras la firma de la correspondiente Acta. Cuando
las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asf en el acta y el
director de las mismas sefialar los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas, fijando un plazo para remediar aquelios. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Art.1.2 Plazo de garantia

A partir de la firma del Acta de Recepcion comenzara el plazo de garantia, cuya
duracién sera la prevista en el Contrato de obras, y no podra ser inferior a un aiio
salvo casos especiales. Durante dicho plazo el contratista estard obligado a subsanar
los defectos observa-dos en la recepcion y también los que no sean imputables al
uso por parte del propietario.

Art.1.3 Medicion general y liquidacion de las obras

La liguidacion de la obra entre la Propiedad y el Contratista debera hacerse de
acuerdo con las certificaciones que emita la Direccion Facultativa aplicando los
precios y condiciones econdmicas del contrato, dentro de los seis meses siguientes
desde el acta de recepcion.

Art.1.4 Devolucion de la fianza

Una vez finalizado el plazo de garantia y estando las obras en peifecto estado y
reparados los defectos que hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el
Contratista hara entrega de las obras, quedando relevado de toda responsabilidad,
exceplo las previstas en el Cédigo Civil, y el Art.149 de la Ley 13/95 y
procediéndose a la devolucién de la fianza.

Art.1.5 Certificacion final

Acabada la obra, la Direccion Facultativa emitira el Certificado Final de Obra,
visado por los correspondientes Colegios Profesionales.

EPIGRAFE 2°. NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES
VIGENTES

Art.2.1 Cumplimiento de la reglamentacién
El contratista esta obligado a cumplir la

reglamentacion vigente en el campo laboral,
técnico y de seguridad e higiene en el trabajo.




CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS
PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0. DEFINICION

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado
y convenientemente nivelado, como fase preparativa a su
urbanizacion.

0.1. CONCEPTOS BASICOS

Acondicionamiento del terreno: Trabajos previos para poder
urbanizar sobre ellos.

Explanaciones: Ejecucién de desmontes y terraplenes para obtener en
el terreno una superficie regular definida por los planos donde habran
de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o
simplemente para formar una explanada.

Demoliciones; Operaciones destinadas a la demolicién total o parcial
de elementos constructivos.

Vaciados: Excavacion a cielo abierto realizada con medios manuales
y/o mecanicos, que en todo su perimetro queda por debajo del suelo,
para anchos superiores a dos metros.

Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extension y
compactacion de suelos procedentes de las excavaciones y
préstamos.

Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados a la
contencion del terreno.

Drenajes: Sistemas de captacion de aguas del subsuelo para
proteccion contra la humedad de obras de urbanizacion.

Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras
sobrantes de la excavacion y los escombros.

Refino de suelos y taludes: Conjunto de operaciones necesarias para
conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de
0,60 m a mas 2,0 m con medios mecdnicos y una compactacion del
95% PM.

Terraplenado y compactacion de tierras y dridos: Conjunto de
operaciones de tendido y compactacion de tieras, utilizando zahorra
o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para conseguir una
plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100
cm, como maximo, y con una compactacion del 95% PN.
Escarificacién y compactacion de suelos: Conjunto de operaciones
necesarias para conseguir la disgregacion del terreno y posterior
compactacion, hasta una profundidad de

30 cm a 100 cm, como maximo, y con medios mecanicos.

Repaso y compactacion de tierras; Conjunto de operaciones
necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada,
una caja de pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura
y una compactacion del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta
el 100% PN.

Apuntalamientos y entibaciones: Colocacién de elementos de
apuntalamiento y entibacion para comprimir las tierras, para cielo
abierto, zanjas o pozos, para una proteccion del 100%, con madera o
elementos metdlicos.

Hinca de tubos por empuje horizontal: Introduccion en el terreno,
mediante el empuje de un gato hidraulico o con un martillo
neumatico, de una cabeza de avance seguida de los elementos de
tuberfa de 80 mm hasta 200 mm de didmetro, con excavacion
mediante barrena helicoidal o cabeza retroexcavadora, en cualquier
tipo de terreno.

Transporte de taludes en roca: Ejecucion de una pantalla de taladros
paralelos coincidiendo con el talud proyectado, suficientemente
proximos entre si, para que su voladura produzca una grieta
coincidente con el talud.

1.  DEMOLICIONES
1.1. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Demolicién de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que
forman parte de los elementos de vialidad, con medios mecénicos,
martillo picador o martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.
Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra
natural, de hormigén, de loseta de hormigon, de adoquines o de
mezcla bituninosa.

Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigén.

Se ha considerado las siguientes dimensiones:

- Bordillos de 0,6 m hasta mas de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 0,6 m hasta més de 2,0 m de ancho.

- Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como maximo.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacién de la zona de trabajo.

- Demolicion del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilados de los escombros.

El pavimento estard exento de conductos de instalacion en servicio
en la parte a arrancar, se desmontarén aparatos de instalacion y de
mobiliario existentes, ast como cualquier elementos que pueda
entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para
facilitar la carga, en funcién de los medios de que se dispongan y de
las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedara limpia de restos de
material.

Condiciones de! proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con Iluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se seguira el orden de trabajos previstos en la D.T.

La parte a derribar no tendra instalaciones en servicio.

Se protegeran los elementos de servicio piblico que puedan resultar
afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedara convenientemente sefializada.
Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posibles
a los afectados.

Se evitara la formacién de polvo, regando las partes a demoler y a
cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o
cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se
suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

La operacion de carga de escombros se realizara con las
precatciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
retirada y carga de escombros.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Bordillo o rigola:

m de longitud medida segin las especificaciones de la D.T.
Pavimento:

m 2 de superficie medida segn las especificaciones de 1a D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segiin especificaciones de la D.T.

1.2, DEMOLICIONES DE  LOS ELEMENTOS DE
SANEAMIENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Derribo de albanales, alcantarillas, pozos, imbornales, interceptores,
y otros elementos que forinan parte de una red de saneamiento o de
drenaje, con medios manuales, mecanicos, martillo picador o
martillo rompedor.

Los elementos a derribar pueden ser de hormigon vibroprensado, de
hormigén armado o de ladrillo ceramico y pueden estar colocados sin
solera o con solera de hormigon.

La carga de escombros puede ser manual o mecanica sobre camion o
sobre contenedor.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Demolicién del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilado de los escombros.

- Desinfeccion de los escombros.

- Carga de los escombros sobre el camion.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para
facilitar la carga, en funcién de los medios de que se dispongan y de
las condiciones de transporte.

Una vez acabados los trabajos, la base quedara limpia de restos de
material.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se seguird el orden de trabajos previstos en la D.T.

La excavacion del terreno circundante se hara altemativamente a
ambos lados, de manera que mantengan el mismo nivel.

Se impedira la entrada de aguas superficiales en la zanja.

Estara fuera de servicio.

Se protegera los elementos de servicio piblico que puedan resultar
afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedara convenientemente seiializada.
Cualquier conduccién que empalme con el elemento quedard
obturada.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible
a los afectados.

Se evitara la formacion de polvo, regando las partes a demoler y a
cargar.




En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o
cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se
suspenderan las obras y se avisard a la D.F.

No se acumularan tierras o escombros a una distancia 2 60 cm de los
bordes de la excavacion.

La operacion de carga de escombros se realizard con las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.

Los escombros se desinfectaran antes de ser transportados.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos, de
retirada y carga de escombros.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Albanal, tuberia, interceptar y cuneta:

m de longitud medida segiin las especificaciones de la D.T.

Pozo:

m de profundidad segiin las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segtin las especificaciones de la D.T.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Limpieza, desbroce y excavacion para la formacién de explanacién o
caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno con medios
manuales, mecanicos, martillo picador rompedor
y carga sobre camion.
Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continnacion:
- Preparacién de la zona de trabajo.
- Situacion de los puntos topograficos.
- Excavacion de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camion.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un
ensayo SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala),
que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera tereno de ftramsito, el atacable con méaquina o
escarificadora (1o con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera terreno no ciasificado, desde el atacable con pala, que
tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensa-yo
SPT>50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Limpieza y desbroce del terreno:
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raices,
escombros, basuras, efc.), que pueda entorpecer el desarrollo de
posteriores trabajos.
Los agujeros existentes y los resultantes de la extraccion de raices u
otros elementos se rellenaran con tierras de composicion homogénea
y del mismo terreno.
Se conservardn en una zona a parte las tierras o elementos que la
D.F. determine.
Explanacion y caja de pavimento:
La excavacion para explanaciones se aplica en grandes superficies,
sin que exista ningin tipo de problema de maniobra de maquinas o
camiones.
La excavacion para cajas de pavimentos se aplica en superficies
pequenas o medianas y con una profundidad exactamente definida,
con ligeras dificultades de maniobra de maquinas o camiones.
El fondo de la excavacion se dejara plano, nivelado o con la
inclinacion prevista.
La aportacion de tierras para correcciones de nivel serd minima tierra
existente y con igual compacidad.
Tolerancias de ejecucion:
Explanacion:
- Replanteo + 100 mm,
- Niveles +50 7.
- Planeidad + 40 mm/m.
Caja de pavimento:
- Replanteo =+ 50 mm.
- Planeidad + 20 mmm/m.
- Anchura + 50 mm,
- Niveles +107.

- 50 mm/m,
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos
de construcciones, etc.) se suspenderén los trabajos y se avisara a la
D.F.
No se acumularan las tiervas o maleriales cerca de la excavacion.
Explanacion:
Las tierras se sacaran de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejaran los
taludes que fije la D.F.
Se extraeran las tierras o los materiales con peligro de
desprendimiento.

Caja de pavimento:

La calidad del terreno en el fondo de la excavacion requerira la
aprobacion explicita de la D.F,

Se impedira la entrada de aguas superficiales. Se prevera un sistema
de desagiie con el fin de evitar la acumulacion de agua dentro de fa
excavacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m’* de volumen medido segin las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Excavacion en zonas de desmonte formando el talud
correspondiente, en cualquier tipo de terreno con medios mecanicos,
escarificadora o mediante voladura y carga sobre camién.
Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacién:
- Preparacion de la zona de trabajo.
- Situacién de los puntos topograficos.
- Carga y encendido de los barrenos.
- Excavacion de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camion.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un
ensayo de SPT < 20,
Se considera terreno compacto, ¢l atacable con pico (no con pala),
que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SP > 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que
tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT > 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia
organica superior al 5%.
El fondo de la excavacion quedara plano, nivelado y con la pendiente
prevista en fa D.T. o indicada por la D.F.
Excavaciones en tierra:
Se aplica a explanaciones en superficies grandes, sin problemas de
maniobrabilidad de maquinas o camiones.
Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F.
Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:
Se aplica a desmontes de roca, sin probabilidad de utilizar
maquinaria convencional.
Tolerancias de ejecucion:
Terreno compacto o de trdnsito:
- Replanteo + 40 mm/n.
- Planeidad < 0,25 %.

+ 100 mm.
- Niveles + 50 mm.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No se trabajara con ltuvia, nieve o viento superior a 60 Km/hora.
Se protegeran los elementos de servicio piblico que puedan resultar
afectados por las obras,
Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.
Se seguird el orden de trabajos previsto por la D.F.
Habré puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referiran todas las lecturas topogréficas.
Se debe prever un sistema de desagiie para evitar la acumulacién de
agua dentro de la excavacion.
No se trabajara simultaneamente en zonas superpuestas.
Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible
a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o
cuando la actuacién pueda afectar a las construcciones vecinas, se
suspenderdn las obras y se avisard a la D.F.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de des-prendimiento,
Excavaciones en tierra:
Al lado de estructuras de contencion previamente realizadas, la
maquina trabajara en direccion no perpendicular a ellas y dejara sin
excavar una zona de proteccién de anchura >1 m que se habra de
excavar después manualnente.
Se impedird la entrada de aguas superficiales en los bordes de los
taludes.
Los trabajos de proteccion contra la erosion de taludes permanentes
(mediante cobertura vegetal y cunetas), se haran lo antes posible.
No se acumularén los productos de la excavacion en el borde de la
misma.
Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarias.




La excavacion se hara por franjas horizontales.

Excavaciones en roca mediante voladura:

En excavaciones para firmes, se excavard > 15 cm por debajo de la
cota inferior de la capa mas baja del firme y se rellenara con material
adecuado.

La adquisicion, el transporte, el almacenamiento, la conservacion, la
manipulacion y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se regira
por las disposiciones vigentes,

complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T. o en su
defecto, fije la D.F.

Se senalizard convenientemente la zona afectada para advedtir al
pliblico del trabajo con explosivos.

Se tendra un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos; es necesario avisar de la descargas, con suficiente
antelacion para evitar posibles accidentes.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de
barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas de excavaciones tienen
cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenaran estas
cavidades como material adecuado.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen
cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenaran estas
cavidades con material adecuado.

Se mantendran los dispositivos de desagiie necesarios, para captar y
reconducir las corrientes de agua internas, en los taludes.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m’ de volumen medido segtin las especificaciones de laD.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segnn especificaciones de la D.T.

2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Excavacién de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en
cualquier tipo de terreno con medios mecénicos o con explosivos y
carga sobre camion.

Se han considerado las siguientes dimensiones:

Zanjas hasta mas de 4 m de profundidad.

Zanjas hasta mas de 2 m de anchura en el fondo.

Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de mas de 4 mn de profundidad y mas de 2 m de
anchura.

Su gjecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacién de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

- Excavacién de las tierras.

- Carga de las tierras sobre camién.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un
ensayo de SPT< 20.

Se considera terreno compacto, ¢l atacable con pico (no con pala),
que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de transito, el atacable con maquina o
escarificadora {no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que
tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo

SPT > 50 sin rebote.

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
maquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.

Excavaciones en tierra:

El fondo de la excavacion quedara plano y a nivel.

Los taludes perimetrales seran los fijados por D.F.

Los taludes tendran la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:

El fondo de la excavacion quedars plano y a nivel.

Las rampas de acceso tendran las caracteristicas siguientes:

- Anchura =4.5m.
Pendiente:

- Tramos rectos =< 12%.
- Curvas = 8%.

- Tramos antes de salir a la via de longitud = 6.
El talud seré el determinado por la D.F. < 6%.
Tolerancias de ejecucion:
- Dimensiones + 50 mm.
Excavacion de tierras:
- Planeidad + 40 mm/n.
- Replanteo < 0,25 %,
+ 100 mm,
- Niveles + 50 mm,
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminarén los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se seguird el orden de trabajos previstos por la D.F.

Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referirdn todas las lecturas topograficas.

Se debe prever un sistema de desagiie para evitar la acumulacion de
agua dentro de la excavacion.

No se trabajara simultaneamente en zonas superpuestas.

Se impedird la entrada de aguas superficiales.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de des-prendimiento.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posibles
a los afectados.

Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o
cuando la actuacion pueda afectar a las construcciones vecinas, se
suspenderdn las obras y se avisard a la D.F.

Excavaciones en tierra:

Las tierras se sacaran de arriba hacia abajo sin socavarlas.

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales
con peligro de desprendimiento.

No se acumularan los productos de la excavacién en el borde de la
misma.

En terrenos cohesivos la excavacion de los tiltimos 30 ¢m, no se hara
hasta momentos antes de rellenar.

La aportacion de tierras para correccién de niveles sera la minima
posible, de las mismas existentes y de compacidad igual.

Se entibard siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la
D.F. La entibacién cumpliré las especificaciones fijadas en su pliego
de condiciones.

Excavaciones en roca mediante voladura:

La adquisicién, el transporte, el alimacenamiento, la conservacion, la
manipulacion, y el uso de mechas, detonadores y explosivos, se
regird por las disposiciones vigentes, complementadas con las
instrucciones que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.

Se senalizard convenientemente la zona afectada para advertir al
pliblico del trabajo con explosivos.

Se tendra un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos, es necesario avisar de las descargas con suficiente
antelacion para evitar posibles accidente.

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de
barrenar si los considera peligrosos.

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen
cavidades donde el agua puede quedar retenida, se rellenaran estas
cavidades con material adecuado.

Se mantendran los dispositivos de desagite necesarios, para captar y
reconducirlas corrientes de aguas internas, en los taludes.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medido segn las especificaciones de 1a D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segtin especificaciones de fa D.T.

2.4. REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES
DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado
geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a mas 2,0 m
con medios mecanicos y una compactacion del 95% PM.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacién de los puntos topograficos.

- Ejecucién del repaso.

- Compactacion de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobacion
explicita de la D.F,

Suelo de zanja:

El fondo de la zanjas quedard plano y nivelado.

El fondo de la excavacién no tendra material desmenuzado o blando
y las grietas y los agujeros quedaran rellenos.

El encuentro entre el suelo y los paramentos quedara en angulo recto.
Explanada:

El suelo de la explanada quedara plano y nivelado.

No quedaran zonas capaces de retener agua.

Taludes:

Los taludes tendran las pendientes especificada en la D.T.

La superticie de talud no tendra material desmenuzado.

Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedaran
redondeados.

Tolerancias de ejecucion;

Suelo de zanja:

- Planeidad + 15 mm/3 m.

- Niveles + 50 mm .

Explanada:

- Planeidad + 15 mm/3 m.

- Niveles + 30 mm.




Taludes:

- Variacion en el angulo del talud + 2°.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cvando la temperatura ambiente sea
inferior a 2°C.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos..
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perimetro de la
zona de actuacién, a los cuales se referiran todas las lecturas
topograficas.

Las zonas inestables de pequena superficie (bolsas de agua, arcillas
expandidas, turbas, etc.), se sanearan de acuerdo con las
instrucciones de la D.F.

En caso de imprevistos, se suspenderdn las obras y se avisara a la
DF.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al
final unas pasadas sin aplicar vibracion.

Suelo de zanja:

El repaso se hara poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Después de la lluvia no se realizara ninguna operacién hasta que la
explanada se haya secado.

En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo
clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su substitucidn
por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm.,
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenardn y estabilizardn
hasta que la superficie sea uniforme.

Se localizaran las dreas inestables con ayuda de un
supercompactador de 50 t.

La aportacién de tierras para correccion de niveles serd la minima
posible, de las mismas existentes y de compacidad igual.

Taludes:

El acabado y alisado de paredes en talud se hard para cada
profundidad parcial no mayor de 3 m.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segiin las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de 1a D.T.

2.5. TERRAPLENADO Y COMPACTACION DE TIERRAS Y
ARIDOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Conjunto de operaciones de tendido y compactacion de tierras,
utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o seleccionado, para
conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25
cm hasta 100 cm, como maximo, y con una compactacién del 95%
PN.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacién de los puntos topograficos.

- Ejecucion del tendido.

- Humectacién o desecacion de las tierras, en caso necesario.

- Compactacién de las tierras.

Las tierras cumplirdn las especificaciones fijadas en su pliego de
condiciones.

La composicion glanulométrica de las zahorras cumplira las
especificaciones de su pliego de condiciones.

El material de cada tongada tendra las mismas caracteristicas.

Los taludes perimetrales seran los fijados por la D.F.

Los taludes tendréan la pendiente especificada por la D.F.

El espesor de cada tongada serd uniforme:

Tolerancias de ejecucion:

Densidad seca (Préctor Normal):

- Nucleo - 3%.

- Coronacion +0,0%.

- Valoracion en el dngulo del talud ~ +2°.

- Espesor de cada tongada + 50 mm.
Niveles:

- Zonas de viales + 30 mm.
- Resto de-zonas + 50 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 2°C.

La zahorra se almacenard y utilizard de manera que se evite su
disgregacion y contaminacion.

En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo,
por contacto con las superficie de base o por inclusion de materiales
extraiios, debe procederse a su eliminacion.

Se protegeran los elementos de servicio piiblico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la
base para el relleno.

Habré puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los
cuales se referiran todas las lecturas topograficas.

El material se extenderd por tongadas sucesivas, sensiblemente
paralelas a la rasante final.

Los equipos de transporte y de extendido operaran por capas
horizontales, en todo el ancho de la explanada.

No se extendera ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las
condiciones exigidas.

La aportacion de tierras para la correccion de niveles, se tratard como
la coronacion de un terraplén y la densidad a alcanzar no sera inferior
a del terreno circundante.

Se mantendran las pendientes y dispositivos de desagiie necesarios
para evitar inundaciones.

Una vez extendida la capa, se humedecerd hasta conseguir el grado
de humedad déptimo, de manera uniforme.

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se
desecara mediante la adicion y mezcla de materiales secos, cal vivau
otros procedimientos adecuados.

Después de la lluvia no se extendera una nueva tongada hasta que la
tltima se haya secado o se escarificard afiadiendo la tongada
siguiente mas seca, de forma que la humedad resultante sea la
adecuada.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al
final unas pasadas sin aplicar vibracion.

Se evitara el paso de vehiculos por encima de las capas en gjecucion,
hasta que la compactacién se haya completado.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posibles
a los afectados.

En caso de imprevistos, se suspenderan las obras y se avisard a la
DF.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medido segun Tas especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

2.6. TRANSPORTE DE TALUDES EN ROCA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Ejecucion de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo con el
talud proyectado, suficientemente proximos entre si, para que su
voladura produzca una grieta coincidente con el talud.

Las barrenas tienen un didgmetro de 38 min hasta 76 mm, y de 2 m
hasta 10 mm de longitud y estan colocadas con una separacion entre
eltas 400 mm hasta 750 mm.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Carga y encendido de los barrenos.

La seccién excavada tendra las alineaciones previstas en la D.T. o
indicadas por la D.F.

La superficie acabada tendra un aspecto uniforme.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se trabajard con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegeran los elementos de servicio piiblico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se seguira el orden de trabajos previstos por la D.F.

Se debe prever un sistema de desagiie para evitar la acumulacion de
agua dentro de la excavacion.

Es necesario extraer las rocas suspendidas con peligro de
desprendimiento. La adquisicion, el transporte, el almacenamiento, la
conservacion, la manipulacion, y el uso de

mechas, detonadores y explosivos, se regird por las disposiciones
vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren en la
D.T. o en su defecto, fije la D.F.

Se sefializard convenientemente la zona afectada para advertir al
ptiblico del trabajo con explosivos.

Se tendra un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de
barrenos; es necesario avisar de las descargas con suficiente
antelacion para evitar posibles accidentes.

La perforacion se cargara hasta un 75% de su profundidad total. En
roca muy fisurada se puede reducir 1a carga al 55%.

Una vez colocadas las cargas se taparan las perforaciones para evitar
su expulsion hacia el exterior.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible
a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o
cuando la voladura pueda afectar las construcciones vecinas, se
suspenderan las obras y se avisard a la D.F.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segtn las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segiin especificaciones de la D.T.

2.7. ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE SUELOS




Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que
puedan estorbar la ejecucion de la obra posterior (broza, raices,
escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecénicos y carga
sobre camion.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de los puntos topograficos.

- Desbroce del terreno.

- Carga de las tierras sobre camion.

No quedaran troncos ni raices > 10 cm hasta una profundidad = 50
cm.

Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de
desbroce (extraccion de raices, etc.), quedaran rellenos con tierras del
mismo terreno y con el mismo grado de compactacion.

La superficie resultante serd la adecuada para ¢l desarrollo de
trabajos posteriores.

Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para
facilitar la carga, en funcién de los medios de que se dispongan y de
las condiciones de transporte. '
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

Se protegerdn los elementos de servicio piblico que puedan resultar
afectados por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de la partida.

Se sefialaran los elementos que deban conservarse intactos segn se
indique en la D.T. o en su defecto, la D.F.

Se conservarén a parte las tierras o elementos que la D.F. detenmine.
La operacién de carga de escombros se realizara con las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficiente.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible
a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de
construcciones, etc.), se suspenderdn los trabajos y se avisara a la
D.F.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida seglin las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segtin especificaciones de la D.T.

8. HINCA DE TUBOS
8.1. HINCA DE TUBOS POR EMPUJE HORIZONTAL

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Introduccion en el terreno, mediante el empuje de un gato hidraulico
o con un martillo neumdtico, de una cabeza de avance seguida de los
elementos de tuberia de 80 mm hasta

200 mm de diametro, con excavacion mediante barrena helicoidal o
cabeza retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.

La excavacion de la tierra puede ser por la propia barrena, por cinta
transportadora o en vagonetas.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacion de la zona de trabajo.

- Situacion de las referencias topogréficas.

- Introduccion de los elementos de la tuberia.

- Extraccion del material excavado.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un
ensayo SPT < 20.

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala),
que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.

Se considera terreno de trénsito, el atacable con maquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin
rebote.

El proceso de avance con un gato hidraulico es un conjunto de
excavacion y empuje.

Simultaneamente un equipo de patos hidraulicos situados en el pozo
de ataque, empujan sobre el tubo.

El proceso de avance con martillo neumatico se produce a partir de
un cabezal que avanza compactando el terreno y va introduciendo,
por arrastre, los elementos de la tuberia.

La longitud de la perforacién sera la definida en la D.T.

La alineacion del tubo sera la definida en la D.T. o la especificada,
en su caso, por la D.F.

Los alrededores de la excavacion no quedarén alterados de forma
apreciable.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se protegeran los elementos de Servicio Piblico afectados por las
obras.

Se sefalizard convenientemente la zona afectada por las obras.

Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de
ejecucion de las partida.

Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible
a los afectados.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de
construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y se avisard a la
D.F.

Con martillo neumatico:

El lanzamiento de la cabeza, se realizara mediante un dispositivo de
apoyo, provisto de un cuadro de mira para establecer la direccion
correcta.

Con gato hidraulico:

El inicio de la hinca y la retirada de la cabeza de avance, se
realizardn mediante pozos auxiliares, las caracteristicas de los cuales
cumpliran  lo especificado en el pliego de condiciones
correspondiente.

En los pozos de ataque se situaran las bases para percibir los apoyos
de los gatos hidraulicos. Estas bases estaran dimensionadas para
poder transmitir a las paredes del recinto del pozo, la totalidad de los
esfuerzos producidos durante el proceso de hinca.

El nimero de gatos hidraulicos depende del didmetro del tubo y de la
resistencia al rozamiento que ofrezca el terreno.

Excavacion con barrena helicoidal:

A la vez que avanza la cabeza, se iran retirando hacia el exterior, los
materiales excavados.

La direccion de la hinca se controlara de forma continua, mediante
un laser situado en el pozo de ataque, que incide sobre un reticulo
situado en la cabeza de arranque.

Excavacion mediante cabezal retroexcavado:

Se utilizard una cabeza de avance del tipo zapata cortante abierta. La
excavacion se realizard mediante una pala mecanica incorporada a la
cabeza de avance.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de perforacion realmente ejecutado, medido segin  las
especificaciones de la D.T., comprobado y aceptado expresamente
porlaD.F.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

8.2. ELEMENTOS AUXILIARES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de hinca de
tubos, con martillo neumdtico, por barrenado o con cabezal
retroexcavador y empuje por gatos hidraulicos.

El equipo quedard instalado después del montaje, en el lugar
indicado por la D.F., con las conexiones realizadas y preparado para
su puesta en marcha.

Hace falta la aprobacion de la D.F. para wtilizar el equipo,
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No se trabajard con luvia intensa, nieve o viento superior a 50 Km/h.
En estos supuestos se asegurara la estabilidad del equipo.

La operacion de montaje y desmontaje del equipo, la realizara
personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la
Compaitia. Suministradora y de la D.F.

La operacion de transporte y descarga se realizara con las
precauciones necesarias para no producir dafos al equipo.

No se produciran daiios en la maquinaria.

Se tomaran precauciones para no producir daiios a construcciones,
instalaciones u otros elementos existentes en la zona de montaje y
desmontaje.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la
DF.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segiin especificaciones de la D.T.

9. ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS
9.1. AGOTAMIENTO CON BOMBA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Agotamiento de excavacion a cielo abierto o en mina, con
electrobomba centrifuga o sumergible, para un caudal maximo de 10
m® /h hasta 600 m* /h, una altura maxima de aspiracion de 9 m y una
altura manométrica total de 10 m hasta 40 m, como maximo.

Su ejecucion comprende las operaciones que siguen a continuacion:

- Preparacién de la zona de trabajo.

- Instalacion de 1a bomba.

- Vertido del agua a los puntos de desagiie.

Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar las aguas
que se introducen en la zona de trabajo, sea cual sea su origen.

Los puntos de desagiie serdn los especificados en la D.T. o los
indicados por la D.F.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras




Se mantendran seca la zona de trabajo durante todo el tiempo que
dure la ejecucion de la obra y evacuar el agua que entre hasta los
puntos de desagiie.

La captacién y evacuacion de las aguas se hara de manera que no
produzcan erosiones o problemas de estabilidad al terreno, de las
obras ejecutadas o de las que se estan construyendo.

Altura de aspiracion de la electrobomba < 4 m.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
m? de agotamiento realmente ejecutado.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segtn especificaciones de la D.T,

9.2. REDUCCION DEL NIVEL FREATICO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Conjunto de operaciones para secar una zona mas o menos profunda
del terreno, mediante la extraccion continua del agua insterticial.

Se puede realizar una reduccion del nivel freatico de 1 m hasta 3 m,
con un equipo desde 25 m hasta 100 m de longitud, con una lanza de
succién y una bomba de 22 kw y 320 m* /h de caudal méximo, en
terreno de permeabilidad de 1E-03 m/s hasta 1E-05 m/s.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se
mantendran el perfil de la lamina freatica por debajo del de
la excavacion a gjecutar.

El método previsto para la ejecucion de los trabajos sera aprobado
previamente por la D.F.

La captacion y evacuacion de las aguas se hard de manera que no
produzcan erosiones o problemas de estabilidad al terreno, de las
obras ejecutadas o de las que se estan construyendo.

EPIGRAFE 2.

PAVIMENTACION

0. DEFINICION

Se entiende por pavimentacion la adecuacion de las superficies
destinadas a viales y otros usos ptblicos una vez efectuado el
movimiento de tierras y compactado del terreno,

mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar la
resistencia necesaria a las cargas que debera soportar, asi como su
adecuacion a otros factores, como sonoridad, adherencia etc.

0.1. CONCEPTOS BASICOS

Capa de rodadura. Capa superior o tinica de un pavimento de mezcla
bituminosa.

Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla
bituminosa de més de una capa.

Categorias de trafico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos
del dimensionado de la seccion del firme, en la intensidad media
diaria de vehiculos pesados.

Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no
perteneciente a la estructura.

Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionadas
colocado sobre la explanada para permitir la circulacion en
condiciones de seguridad y comodidad.

Hormigén magro. Mezcla homogénea de aridos, agua y
conglomerantes, que se pone en obra de forma anadloga a un
pavimento de hormigén vibrado, aunque su contenido de cemento es
bastante inferior al de éste.

Hormigdn vibrado. Mezcla homogénea de aridos, agua vy
conglomerante, que se pone en obra con maquinaria especifica y se
utiliza para pavimentos. Estructuralmente engloba a la base.
Pavimento de hormigén vibrado. El constituido por losas de
hormigén en masa, separadas por juntas transversales, o por una losa
continua de hormigén armado, que se pone en obra con una
consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para
su compaclacion,

Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en pavimentos de
hormigon vibrado o en bases de hormigén compactado.

Mezcla bituminosa en caliente. Combinacion de un ligante
hidrocarbonado, 4ridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente
aditivos, de manera que todas las particulas de arido queden
recubiertas de una pelicula de ligante. Su proceso de fabricacién
implica calentar los aridos (excepto eventualmente el polvo mineral
de aportacion), y se pone en obra a temperatura muy superior a la
ambiente.

Mezcla bituminosa en frio. Combinacion de un ligante
hidrocarbonado, &ridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente

En caso de imprevistos (anormal arrastre de solidos, movimiento de
taludes, anormales variaciones de caudal o niveles freticos, etc.) se
avisard ala D.F,

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m" de volumen medido segtin las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segtin especificaciones de la D.T.

9.3. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ACHIQUES Y
AGOTAMIENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o partidas de
obra ejecutada

Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo para
realizar fa reduccion del nivel fredtico de 1 m hasta 3 m, en una
longitud de 25 m hasta 100 m,

El equipo quedard instalado después del montaje, en el lugar
indicado por la D.F., con las conexiones realizadas y preparado para
su puesta en marcha.

Las uniones entre los diferentes accesorios seran estancas.
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

La operacion de montaje y desmontaje del equipo, la realizara
personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico de la
Compaiiia. Suministradora y de la D.F.

La operacién de transporte y descarga se realizard con las
precauciones necesarias para no producir daiios al equipo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente por la
DF.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

aditivos, de manera que todas las particulas de arido queden
recubiertas por una pelicula de ligante. Su proceso de fabricacion no
implica calentar el ligante o los 4ridos, y se pone en obra a
temperatura ambiente.

Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos
producidos por la circulacion, proporcionando a éste una superficie
de rodadura cémoda y segura.

Riego de adherencia. Aplicacion de un ligante hidrocarbonado sobre
una superficie no imprimada, previamente a la colocacién sobre éste
de una capa bituminosa.

Riego de curado. Aplicacion de una pelicula impermeable de ligante
hidrocarbonado o producto especial sobre una capa tratada con un
conglomerante hidraulico.

Riego de imprimacion. Aplicacién de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa granular, previamente a la colocacion sobre éste de
una capa o tratamiento bituminoso.

Zahorra artificial. Material granular formado por 4ridos machacados,
total o parcialmente, cuya granulometria es de tipo continua.

Zahorra natural. Material formado por aridos no triturados, suelos
granulares o mezcla de ambos, cuya granulometria es de tipo
continuo.

1. EXPLANADAS ,
I.1. ESTABILIZACION MECANICA DE EXPLANADAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Estabilizacion de explanadas por medio de sobreexcavacion y relleno
con tierra seleccionada, adecuada o tolerable, compactada.

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Extendido de la tongada de tierras.

- Humectacion o desecacion de la tongada, si es necesario.

- Compactacion de la tongada.

La superficie de la explanada estard por encima del nivel més alto
previsible de la capa fredtica en, como minimo:

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREATICA
Seleccionada =60 ¢cm
Adecuada =80 cin
tolerable =100 cm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando fa temperatura sea 2 20°C a la
sombra.

Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes
de agua superficial o subalvea, se desviardn las primera y captaran y
conduciran las Gltimas, fuera del drea donde se construira el
terraplén, antes de empezar su ejecucion.




Si la explanada debe construirse sobre tetreno inestable, turba o
arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este material o su
consolidacion.

En las explanadas a media ladera, la DF. podra exigir el
escalonamiento de ésta mediante la excavacién que considere
oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad.

Los equipos de extendido, humectacion y apisonado serdn suficientes
para garantizar la ejecucién de la obra.

No se extenderdn ninguna tongada que no se compruebe que la
superficie inferior cumple las condiciones exigidas y sea autorizado
su extendido por la D.F.

Los materiales de cada tongada tendran caracteristicas uniformes. En
caso contrario, se conseguira esta uniformidad mezclandolos con
maquinaria adecuada.

Las tongadas tendran espesor uniforme y serdn sensiblemente
paralelas.

La superficie de las tongadas tendrdan la pendiente transversal
necesaria para conseguir la evacuacién de las aguas sin peligro de
erosion.

Los equipos de transporte de tierras y extensién de las mismas
operaran por toda la anchura de cada capa.

Si se debe aiiadir agua, se hard de forma que la humectacion de los
materiales sea uniforme.

Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se daran al final
unas pasadas sin aplicar vibracion, para corregir las perturbaciones
superficiales que pueda causar la vibracion y sellar la superficie.

Se prohibira cualquier tipo de transito sobre las capas en ejecucion
hasta que no se complete su apisonado. Si esto no es factible, se
distribuira el transito de forma que no se concentren roderas en la
superficie.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

m* de volumen medido segin las especificaciones de laD.T.

Este criterio no incluyen la preparacion de la superficie existente.
No se incluye dentro de este criterio el suministro de las
tierras necesarias para la ejecucion de la partida.

Condiciones de uso y mantenimiento
Segin especificaciones de la D.T.

1.2. ESTABILIZACION DE EXPLANADAS CON ADITIVOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Estabilizacion “in situ” de explanadas mediante la adicion al terreno
de cal o cemento.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Escarificacion del terreno.

- Distribucion del aditivo.

- Adicion de agua y mezcla de suelo con el aditivo.

- Compactacion de la mezcela.

- Acabado de la superficie.

- Ejecucion de juntas,

- Curado de la mezcla.

El terreno a estabilizar no tendrd material vegetal. No tendra
elementos mas grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor de la
tongada a compactar.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa
sea, como minimo, e} tedrico deducido de la seccion-tipo de los
planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en la D.T.

La superficie acabada no tendra irregularidades ni discontinuidades.
Estabilizacién de explanadas con cemento:

- Indice de plasticidad del suelo a estabilizar seg(n las normas
NLT-105/72 y NLT-106/7 < 15

- Contenido ponderal de materia organica del suelo a estabilizar
segin la norma UNE 7-368 < 1%

- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3,

segim la norma NLT-120/72 < 0,5%

- Resistencia a la compresion al cabo de 7 dias = 0,9 x 15 kglem®
Tolerancias de ejecucion:

- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo £0,3%

- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco +2%

- Planeidad 10 mm/3 m

- Niveles - 1/5 del espesor tedrico

+30 mm

- Espesor medio de la capa - 10 mm

- Espesor de la capa en cualquier punto - 20 nm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se podra trabajar normalmente con Huvias ligeras.

Estabilizacion con cal:

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea =
2°C.

Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de la
establecida, se suspenderan los trabajos.

Estabilizacion con cemento:

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.

El suelo a estabilizar se disgregara previamente hasta una eficacia
minima del 100%

en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo UNE 5 m. Se
entiende como eficacia la disgregacion la relacion entre el tamizaje
en la obra del material hiimedo y el tamizaje en laboratorio de este
mismo material desecado y desmenuzado.

No se distribuira el aditivo mientras haya concentraciones
superficiales de humedad.

Las operaciones de distribucion del aditivo en polvo se suspenderdn
en caso de viento fuerte.

El aditivo se distribuirda uniformemente con la dosificacion
establecida aprobada por la D.F,

Estabilizacién con cal:

La cal puede anadirse en seco o en lechada.

Si se aplica la cal en lechada se hara por pasadas sucesivas, cada una
de las cuales se mezclara con el terreno antes de la siguiente pasada.
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicara la mitad
de la dosificacion total.

El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituira antes de la
mezcla.

Antes de ocho horas desde la aplicacion del aditivo en un punto
cualquiera, se mezclara el aditivo con el suelo.

Estabilizacion con cemento:

El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituira antes de la
mezcla.

Antes de una hora desde la aplicacion del aditivo en un punto
cualquiera, se mezclara

el aditivo con el suelo.

El agua se aitadird uniformemente y se evitara que se acumule en las
roderas que deje el equipo de humectacion.

Los tanques regadores no se detendran mientras riegan, para evitar la
formacion de zonas con exceso de humedad.

La mezcla del aditivo y la tierra se continuard hasta conseguir un
color uniforme y la ausencia de grumos en el aditivo.

Estabilizacién con cal:

La disgregacion de la mezcla conseguird grumos < 20 m. Si esto no
se puede cumplir, se realizard la mezcla en dos etapas, dejando curar
la mezcla entre ambas operaciones entre 24 y 48 horas, manteniendo
la humedad adecuada. En ésta caso, el suelo se apisonard
ligeramente, después de la mezcla inicial, si existe riesgo de lluvias.
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar mas de cinco dias
sin proceder a su comparacion y acabado, contados desde el final de
la Altima mezcla.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferird de la
fijado por la férmula de trabajo en mas de un 2% del peso de la
mezcla.

Estabilizacion con cemento:

En un punto cualquiera la mezcla no puede estar mas de medio hora
sin proceder a su compactacion y acabado, contados desde el final de
la Gltima mezcela.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de la
fijada por la formula de trabajo en mas de un 2% del peso de la
mezcla.

La humedad fijada en la formula de trabajo se conseguira antes de 2
horas desde la aplicacion del cemento.

En el momento de iniciar la compactacion, la mezcla estara suelta en
todo su espesor.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzado hacia el punto mas alto.

Si al compactar se producen fendmenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.

Estabilizacién con cemento:

Los equipos del apisonado seran los necesarios para conseguir que la
compactacién se acabe antes de la 4 horas siguientes de la
incorporacion del cemento al suelo. Este tiempo se reducira a 3 horas
si la temperatura es superior a los 30°C.

El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.

Las zonas que no se pueden compactar con ¢l equipo utilizado para
el resto de la capa, se compactaran con los medios adecuados hasta
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.

Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la
misma.

Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse la alisada con
motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondra de forma que su canto sea vertical,
cortando parte de la capa acabada.

Estabilizacion con cemento:

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso constructivo se
interrumpa mas de 3 horas.




Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondra juntas
longitudinales si se produce una demora superior a 1 hora entre las
operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada sélo se hard si se
estd dentro del plazo maximo fijado para la puesta en obra. Si se
rebasa éste plazo, se reconstruird fotalmente la zona afectada, de
acuerdo con las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendrd himeda, como minimo, durante 7 dias
siguientes a su acabado.

Se dispondra un riego de curado a partir de las 24 h del final de las
operaciones de acabado.

Se prohibira cualquier tipo de trafico durante los 3 dias siguientes a
su acabado, y de vehiculos pesados durante los 7 dias a no ser que la
DF. lo autorice expresamente y estableciendo previamente una
proteccion del riego de curado mediante una capa de arena con
dotacién no superior a los 6 ¥m? | que se retirara completamente por
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa
tratada.

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se producen
heladas, la capa estabilizada se protegera adecuadamente contra las
mismas, seglin las instrucciones de la D.F.

Cuando sea necesario remover la capa de suclo estabilizado, se
afiadird un minimo de un medio por ciento (0,5%) de cal y se
mezclard afiadiendo el agua necesaria.

Entre 5 y 7 dias después de hecha la estabilizacién se mantendrd la
humedad alrededor del porcentaje fijado para la mezcla.

Se prohibird cualquier tipo de transito hasta que no se hayan
consolidado definitivamente las capas que se estdn ejecutando. Si
esto no es posible, se distribuird el trafico de forma que no se
concentren roderas en la superficie.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medido seglin las especificaciones de la D.T.

Este criterio no incluye la preparacion de la superficie existente.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

Estabilizacion con cemento:
No se abonara en esta partida el 4rido de cobertura para dar
apertura al trafico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segtin especificaciones de la D.T.

2. SUBBASES DE ARIDO

2.1. SUBBASES Y BASES DE TIERRA-CEMENTO Y SUELO-
CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formacién de base o subbase para pavimento, con tierra-cemento
elaborada en obra en planta.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:
- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.
- Fabricacion de la mezcla en planta situada en la obra.
- Transporte de la mezcta.
- Extendido de la nezcla
- Compactacion de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecucion de juntas.
- Curado de la mezcla.
Se comprobaré en todos los semiperfiles que el espesor de la capa
sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo de los
planos.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstaenlaD.T.
La superficie acabada no tendra irregularidades ni discontinuidades.
Se alcanzaran, como minimo, el grado de compactacion previsto
segiin la norma NTL-108/72 (ensayo Préctor Modificado).
- Resistencia a la compresién al cabo de 7 dias: = 0,9 x 25 kg/om?
Tolerancias de ejecucion:
- Niveles: - 1/5 del espesor tedrico

+ 30 mm
- Planeidad: £10 mun/3 m
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que Ia
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas.
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de
las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de
obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas.

Se podra trabajar normalmente con Iluvias ligeras.

El agua se anadira uniformemente y se evitard que se acumule en las
roderas que deje ¢l equipo de humectacion.

Los tanques regadores no se pararan mientras rieguen, para evitar la
formacion de zonas con exceso de humedad.

En cualquier punto la mezcla no puede estar mas de 1/2 hora sin
proceder a su compactacién y acabado; en caso contrario se
removera y mezclara de nuevo.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira de la
fijada por la formula de trabajo en mas de un 2% del peso de la
mezcla.

En el momento de iniciar la compactacién, la mezcla estar suelta en
todo su espesor.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzando hacia el punto mds alto.

Si al compactar se producen fendmenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.

Los equipos de apisonado seran los necesarios para conseguir que la
compactacion se acabe antes de las 4 horas siguientes a la
incorporacién del cemento al suelo. Este tiempo se reducird a 3 horas
si la temperatura es superior a los 30°C.

El acabado concluird antes de 2 horas desde e! comienzo del
apisonado.

Las zonas que 1o se puedan compactar con €l equipo utilizado para
el resto de la capa, se compactaran con los medios adecuados hasta
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.

La recrecida en capas delgadas no se permitiran en ningiin caso.
Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse la alisada con
motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondrdn de forma que su canto sea
vertical, cortando parte de la capa acabada.

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso constructivo se
interrumpa mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran juntas
longitudinales si se producen una demora superior a 1 hora entre las
operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacion de una zona alterada solo hara si estd
dentro del plazo mdximo fijado para la puesta en obra. Si se rebasa
éste plazo, se reconstruira totalmente la zona afectada, de acuerdo
con las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendra himeda, como minimo, durante los 7 dias
siguientes a su acabado.

Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h de! final de las
operaciones de acabado.

Se prohibird cualquier tipo de trafico durante los 3 dfas siguientes a
su acabado, y de vehiculos pesados durante los 7 primeros dias, a no
ser que la D.F. lo autorice expresamente y estableciendo previamente
a una proteccion del riego curado mediante una capa de arena o tierra
con dotacion no superior a los 6 I/m? | que se retirara completamente
por barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la
capa tratada.

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se producen
heladas, la capa estabilizada se protegera adecuadamente contra las
mismas, segin las instrucciones de la D.F.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m” de volumen medio segiin las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado
que se afiada para dar apertura al transito.

El abajo de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de Ia capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Seguin especificaciones de la D.T.

2.2.SUBBASES Y BASES DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de subbase o base para pavimento, con hormigén
extendido y vibrado manual o mecanicamente.

Se considera extendido y vibracion manual la colocacién del
hormigon con regla vibratoria, y extendido y vibracién mecanica la
colocacion del hormigdn con extendedora.

Regla vibratoria:

Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Montaje de encofrados.

- Colocacion del hormigon.

- Ejecucion de juntas de hormigonado.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

- Desmontaje de los encofrados.




Extendedora:

Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:

- Preparacion comprobacién de la superficie de asiento.

- Colocacién de elementos de guiado de las maquinas.

- Colocacion del hormigén,

- Ejecucién de juntas de hormigonado,

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

La superficie acabada estard maestreada.

No presentaré grietas ni discontinuidades,

Formaré una superficie plana con una textura uniforme y se ajustara
a las alineaciones y rasantes previstas.

Tendra realizadas juntas transversales de retraccién cada 25 em?® .
Las juntas seran de una profundidad * 1/3 del espesor de la base y de
3 mm de ancho.

Tendr4 realizadas juntas de dilatacién a distancias o
superiores a 25 m, seran de 2 cm de ancho y estaran llenas
de poliestireno expandido.

Las juntas de hormigonado serdn de todo el espesor y coincidirdn
con las juntas de retraccion.

Resistencia caracteristicas estimada del hormigén (Fest) al cabo de
28 dias =0,9 x Fck

Tolerancias de ejecucion:

- Espesor: 15 mm

- Nivel: +10 mm

- Planeidad: +5 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El hormigonado se realizard a temperatura ambiente entre 5°C y
40°C.

Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia pueda producir ¢l lavado
de hormigén fresco.

Se vibrard hasta conseguir una masa compacta y sin que se
produzcan segregaciones.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista, se mantendra hineda la superficie del hormigén con los
medios necesarios en funcion del tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatologicas del lugar.

Este proceso sera como minimo de:

- 15 dias en tiempo caluroso y seco.

-7 dias en tiempo hiimedo.

La capa no debe pisarse durante las 24 | siguientes a su formacién.
Control y criterios de aceptacién y rechazo

m* de volumen medido segii las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segtin especificaciones de la D.T.

2.3. BASES DE HORMIGON COMPACTADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de base para pavimento, con hormigén compactado.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extendido de la mezcla.

- Compactacién de la mezcla.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa
sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo de los
planos.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedar4 plana y a nivel, con las rasantes
previstaen laD.T.

Las juntas de trabajo transversal serdn verticales y dispuestas alli
donde el proceso constructivo se pare en tiempo superior al de
trabajabilidad de la mezcla.

Hormigdn sin cenizas volantes:

- Resistencia a traccién indirecta a los 28 dfas con compactacién a la
humedad éptima correspondiente al PM (NTL-108/72): = 33
kp/em?

Hormigén con cenizas volantes:

- Resistencia a traccién indirecta a los 90 dias con compactacion a la

humedad 6ptima correspondiente al PM (NTL-108/72); = 33
kp/em?

Tolerancias de ejecucion:

- Espesor de la capa: +15 mm

- Desviacion en planta de la alineacién: £50 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de
las tolerables, se corregiran antes de la ejecucién de la partida de
obra.

En caso de lluvia o prevision de heladas, se suspenderan la
ejecucion.

Se asegurard un plazo minimo de trabajabilidad del hormigon de:

- 5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura
prevista en el momento de la ejecucion.

- 7 horas, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista en el
momento de la ejecucion.

El vertido y extensién se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar seré tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T. con las
tolerancias establecidas.

El apisonado se har4 longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzando

hacia el punto mas alto.

Cuando se trabaje por franjas, se dejara entre dos contiguas un
cordén longitudinal de 50 cm sin compactar, ¢l cual se acabara al
ejecutar la segunda franja.

En cualquier seccion transversal, la compactacion finalizara dentro
del plazo de trabajabilidad de la mezcla.

En ningiin caso se permite el recrecido del espesor en capas delgadas
una vez finalizado el compactado.

La superficie se mantendra constantemente hiimeda.

Siempre que sea posible, la mezcla se extendera por ancho completo;
en caso contrario, se debe obtener el ancho total dentro del plazo de
trabajabilidad del primer material colocado.

Una vez trabajada la capa de hormigén compactado se aplicard un
riego de curado siguiendo las prescripciones penerales establecidas
para estas aplicaciones.

Los agujeros de los sondeos serdn rellenados con hormigén de la
misma calidad que el resto de la capa, ésta sera correctamente
compactada y alisada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medio segiin las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de
irregularidades superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado
que se aflada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

2.4. BASES DE HORMIGON MAGRO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de base para pavimento, con hormigén compactado.

Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacién de elementos de guia de las maquinas.

- Colocacion del hormigén.

- Ejecucién de juntas de hormigonado.

- Acabado.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa
sea, como minimo, el teérico deducido de la seccion-tipo de los
planos.

La superficie de la capa sera uniforme y exenta de segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
prevista en la D.T.

Tolerancias de ejecucion:

- Desviacion en planta de la alineacién: +50 mm

- Cota de la superficie acabada: + 0 mm
-30 mm

- Regularidad superficial: +5 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas,

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de
las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de
obra.

Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los trabajos.

El vertido y el extension del hormigon con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El camino de rodadura de las maquinas se mantendr limpio con los
dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran sobre
capas acabadas, y dejaran de funcionar en el instante en que éstas se
paren.

La longitud de la maestra engrasadora de la pavimentadora sera
suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie del
hormigon.




La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guia de la
extendedora no seré superior a 10 m. Esta distancia se reducira a 5 m
en las curvas de radio inferior a 500 m y en los

encuentros verticales de paramentos inferior a 2.000 m.

Se tensara el cable de guia de forma que su flecha entre dos piquetas
consecutivas no sea superior a 1 m.

Se protegerd la zona de las juntas de la accion de las orugas
interponiendo bandas de goma, chapa metalicas u otros materiales
adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya
existente y se utilice ésta como guia de las maquinas.

El vertido y extensién se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

Delante de la maestra enrasadora se mantendra en todo momento y
en toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigdn fresco
en forma de cordon de varios centimetros de altura.

En caso de que la calzada tenga dos o mas carriles en el mismo
sentido de circulacion, se hormigonaran como minimo dos carriles al
mismo tiempo.

En las juntas longitudinales se aplicard un producto antiadherente en
el canto de la franja ya construida. Se cuidara que el hormigén que se
coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede
perfectamente compactado.

Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final de la
jomada, o cuando se haya producido una interrupcion del
hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el

frente de avance.

Se prohibira el riego con agua o la extensién de mortero sobre la
superficie del hormigén fresco para facilitar su acabado.

Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se
aportara hormigoén extendido.

La superficie de la capa no se retocara, excepto en zonas aisladas,
comprobadas con una regla no inferior a 4 m.

Cuando el hormigoén esté fresco, se redondearén los cantos de la capa
con una llana curva de 12 mm de radio.

El hormigdn se cuadraré obligatoriamente con productos filmdgenos.
Se curaran todas las superficies expuestas de la capa, incluidos sus
bordes.

Se prohibira todo tipo de circulacion sobre la capa durante los 3 dias
siguientes al hormigonado de la misma, a excepcion del
imprescindible para la ejecucion de juntas y la comprobacién de la
regularidad superficial.

El tréfico de obra no circulara antes de 7 dias del acabado de la capa.
Se dispondran pasarelas moviles para facilitar la circulacién personal
y evitar dafios al hormigén fosco,

Los cortes en el hormigonado tendran todos los accesos seiializados
y acondicionados para proteger la capa construida.

Se volverd a aplicar producto curado sobre las zonas en que la
pelicula formada se haya estropeado durante el periodo de curado.
Durante el periodo de curado y en el caso de una helada imprevista,
se protegera el hormigdn con una membrana o plastico aprobada por
la D.F. hasta la mafiana siguiente a su

puesta en obra.

Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una intensidad
que pueda provocar la deformacion del canto de las losas o la pérdida
de la textura superficial del hormigdn fresco.

Entre la fabricacion del hormigdn y su acabado no puede pasar mas
de 1 h. La D.F. podra ampliar este plazo hasta un maximo de 2 h.

En el caso que no haya una iluminacion suficiente a criterio de la
DF. se parara el hormigonado de la capa con una antelacién
suficiente para que se pueda acabar con luz natural.

En el caso que se hormigone en dos capas, se extenderd la segunda
antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra
de las dos capas no pasara mas de 1 h.

En el caso que se pare la puesta en obra del hormigén mas de 1/2 h
se cubrira el frente de forma que no se evapore el agua.

Con tiempo caluroso se extenderan las precauciones para evitar
desolaciones superficiales y fisuraciones, segin las indicaciones de
laD.F.

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlara
constantemente la temperatura del hormigén, que no debe rebasar en
ningin momento los 30°C.

Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma
dosificacion, equipo, velocidad de hormigonade y espesor que
después se utilizara en la obra.

No se procedera a la construccion de la capa sin que en un tramo de
prueba haya estado aprobado por la D.F.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medio segin las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de

irregularidades superiores a las tolerables.

No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado
que se aitada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento
Segum especificaciones de la D.T.

2.5. SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de subbase para pavimento, con tongadas compactada de
material adecuado.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones signientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material,

- Extension, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.

- Alisado de la superficie de la vltima tongada.

La superficie quedara plana y con acabado liso y uniforme.

Tendr4 las pendientes y niveles previstos.

Se alcanzaran, como minimo, el grado de compactacién previsto
(ensayo PM, NLT-108/72). Indice CBR: =5

Tolerancias de ejecucién:

- Nivel: +20 mm

- Planeidad: =10 mm/3 m

Condiciones de ejecucion de la obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea < 2°C o en
caso de vientos fuertes.

El soporte tendré el grado de compactacion y rasantes previstos,

El material se extendera por capas de espesor uniforme = 25 cm,
sensiblemente paralelas a la explanada.

Se comprobard el nivel y el grado de compactacién de la tongada
antes de extender la superior.

El acabado superficial se hard sin vibracién para corregir posibles
irregularidades y sellas la superficie.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medido segin las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.6. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formacién de subbase para pavimento, con tongadas compactadas de
material seleccionado,

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extension, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.

- Alisado de la superficie de la titima tongada.

La superficie quedara plana y con acabado liso y uniforme.

Tendra las pendientes y niveles previstos,

Se alcanzar, como minimo, el grado de compactacién previsto
(ensayo PM, NLT-108/72) indice CBR: = 10

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel: £20 mm

- Planeidad: £10 nun/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura s 2°C o en caso
de vientos fuertes.

El soporte tendra el grado de compactacion y rasantes previstos.

El material se extendera por capas de espesor uniforme = 25 cm,
sensiblemente paralelas a la explanada.

Se comprobara el nivel y grado de compactacion de Ia tongada antes
de extender la superior.

El acabado superficial se hara sin vibracion para corregir posibles
irregularidades y sellar la superficie.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m’* de volumen medio segin las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segum especificaciones de la D.T.

2.7. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extensién, humectacion (si es necesaria), y compactacién de cada
tongada.

- Alisado de Ia superficie de la tiltima tongada.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. 0 en su defecto la
que especifique la D.F.




La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las rasantes
previstas en laD.T.
Se alcanzara, como minimo, ¢l grado de compactacién previsto
segiin la norma NLT-108/72 (Ensayo Préctor Modificado).
Tolerancias de ejecucion:
- Replanteo de rasantes: +0

- 1/5 del espesor tedrico
- Nivel de 1a superficie:

ZAHORRA [ TRAFICO [ NIVEL

Natural TO, T1oT2 | 20 mm
Natural T30T4 + 30 mm
Artificial TO, T1oT2 | +15mm
Artificial T30T4 + 20

- Planeidad: £10 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones previstas,
con las tolerancias establecidas. Si en

esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucién de la partida de obra.
No se extenderdn ninguna tongada mientras no se hay comprobado el
grado de compactacion de la precedente.

La humedad 6ptima de compactacion, deducida del ensayo “Préctor
modificado”, segin la norma NLT-108/72, se ajustard a la
composicion y forma de actuacion del equipo de compactacion,
Zahorra artificial:

- La preparacién de zahorra se hard en central y no “in situ”. La
adicion del agua de compactacion también se hara en central excepto
cuando la D.F. autorice lo contrario.

Zahorra natural:

- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.

- El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatoldgicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal
manera que se supere en mas del 2% la humedad 6ptima.

- La extension se realizard con cuidado, evitando segregaciones y
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30
cm

- Todas las aportaciones de agua se hardn antes de la compactacion.
Después, la tinica humectacion admisible es la de la preparacién para
colocar la capa siguiente,

La compactacién se efectuara longitudinalmente, empezando por los
cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento
compactador.

Las zonas que, por su reducida extensién, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagile, muros o estructuras, no
permitan la utilizacion del equipo habitual, se compactaran

con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.

No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la capa
no se haya consolidado definitivamente.

Los defectos que se deriven de éste incumplimiento seran reparados
por el contratista segim las indicaciones de la D.F.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
aparato anterior seran corregidas por el constructor, Sera necesario
escarificar en una profundidad minima de 15 cm, aiiadiendo o
retirando el mnaterial necesario volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la
aplicacion de la compensacion de la merma de espesores de capas
subyacentes.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

2.8. BASES Y SUBBASES DE SABLON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de subbases o bases para sablon.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacion de material.

- Extension, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.

- Alisado de la superficie de la ltima tongada.

La capa tendré la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F,

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en la D.T.

Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacion.

Tolerancias a ejecucion:

- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor tedrico
- Nivel de la superficie: £20 mmn
- Planeidad: +10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.
No se extenderan ninguna tongada mientras no se haya comprobado
el grado de compactacion de la precedente.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los trabajos.
El contenido optimo de humedad se determinara en la obra en
funcién de la maquinaria disponible y de los resultados de los
ensayos realizados.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer,
si se considera necesario.
Todas las aportaciones de agua se haran antes de la compactacion.
Después, la tinica humectacion admisible es la de la preparacion para
colocar la capa siguiente.
La compactacion se efectuara longitudinalinente, empezando por los
cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse cada
recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento
compactador.
Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de pago o desagiie, muros o estructuras, no
permitan la utilizacion del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la capa
no se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven
de éste incumplimiento serdn reparados por el contratista segin las
indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
apartado anterior serdn corregidas por el constructor. Sera necesario
escarificar en una profundidad minima de 15 cm, afadiendo o
retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m* de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo seiialadas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de asiento
corresponde a Ja unidad de obra de la capa subyacente.
No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la
aplicacion de la compensacion de la merma de espesores de capas
subyacentes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segtin especificaciones de la D.T.

2.9. BASES DE GRAVA-CEMENTO Y ARIDO-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formacion de subbases o bases para sablon.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Extensién de la mezcla.
- Compactacion con humectacion.
Se comprobard en todos los semiperfiles que el espesor de la capa
sea, como minimo, el teérico deducido de la seccion-tipo de los
planos.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en la D.T.
No se dispondran juntas de dilatacion ni de contraccién.
Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su superficie
quede vertical, recortando parte de la zona acabada.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacién previsto
segiin la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).
Tolerancias a ejecucion:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor tedrico
- Planeidad: +10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extension, hay
que regar la superficie sin anegarla.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.




Se podré trabajar normnalmente con luvia ligeras.

El vertido y extension se realizardn con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las
tolerancias establecida.

No se colocaran franjas contiguas con més de una hora de diferencia
entre los momentos de sus respectivas extensiones, excepto en el
caso en que la D.F. permita la ejecucion de la junta de construccion
longitudinal.

La capa se compactard en una sola tongada, disponiendo el equipo
necesario para con-seguir la densidad prescrita en el aparato anterior.
El apisonado se hara longitudinalimente, empezando por el lado mas
bajo y avanzado hacia el punto mas alto,

En cualquier seccion transversal, la compactacion se finalizard antes
de las 3 horas desde que se formé la mezcla.

Una vez acabada la compactacién, no se permite el recrecido, pero si
la alisado y la recompactacién cuando haya zonas que superen la
superficie teorica. Si fuera necesario el recrecido,

la D.F. puede optar por incrementar el espesor de la capa superior o
bien reconstruir la zona afectada.

En ningtin caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas
una vez finalizado el compactado.

Cuando el proceso constructivo se detenga por més de 2 horas, es
necesario disponer junta transversal.

La reparacion de zonas que superen las tolerancias se hara dentro del
plazo maximo fijado para la trabajabilidad de la mezcla, si este plazo
es superado, se reconstruird la zona.

Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicard un riego de
curado siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas
aplicaciones. Esta operacion se hard en un plazo méaximo de 12 h
desde la finalizacion del apisonado.

No se permite la circulacion de vehiculos pesados sobre la capa
durante un periodo minimo de tres dias.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se
ahada para dar apertura al transito.

El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segtin especificaciones de la D.T.

2.10. BASES DE GRAVA-EMULSION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formacion de subbases o bases para sablon.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.
- Extension de la mezcla.
- Compactacion.
Se comprobar4 en todos los semiperfiles que el espesor de la capa
sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo de los
planos.
La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las rasantes
previstas en la D.T.
Las juntas de trabajo se dispondran de manera que su superficie
quede vertical, recortando parte de la zona acabada.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacién previsto
segiin la norma NTL-108/72 (ensayo Préctor Modificado).
Tolerancias a ejecucion:
- Replanteo de rasantes: 0

- 1/5 del espesor tedrico
- Planeidad: +10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.
La ejecucion se hara con temperaturas superiores a los 5°C cuando la
rotura de la emulsion sea lenta, o a los 2°C cuando ésta sea media, y
cuando no se prevean heladas.
El vertido y extension se realizarin con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.
Si la grava emulsion, al Hegar a la obra, contiene una proporcion de
liquidos superior a la 6ptimo de compactacion, una vez extendida y

antes de compactarla, se dejar orear hasta que alcance su humedad
optima.

El espesor de la tongada antes de compactar serd tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las
tolerancias establecida.

La motoniveladora llevara placas laterales y trabajard a hoja entera
con direccion casi perpendicular al eje de la carretera para evitar la
segregacion,

La compactacién se efectuard en tongadas que aseguren, con los
medios de compactacion de que se dispongan, una densidad
uniforme en todo ¢l espesor. Cada tongada se extenderd después de
haber compactado y curado la subyacente.

En los lugares inaccesibles por los equipos de compactacion, ésta se
efectuara con apisonadoras manuales adecuadas al caso.

Se dispondran juntas de trabaja transversales entre tramos ejecutados
en jornadas sucesivas.

Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondran juntas
longitudinales cuando transcurra més de una jornada entre
ejecuciones de franjas consecutivas.

Caso de construir por tongadas, se solaparan las juntas de las
tongadas sucesivas,

Los medios de compactacion seran probados sobre su eficacia en un
tramo de prueba de dimensiones minimas 15 x 3 m.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen realmente ejecntado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo seialadas en fa D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se
afiada para dar apertura al trénsito.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segiin especificaciones de la D.T.

2.11. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de bases para pavimento, con mezcla bituminosa
colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extension de la mezcla.

Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa
sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo de los
planos.

La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme vy sin
segregaciones,

La capa tendrd la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedaréa plana y a nivel, con las rasantes
previstas en Ja D.T.

Tendra el menor nimero de juntas longitudinales posibles. Estas
tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacién previsto
seglin Ja norma NLT-159 (ensayo Marshall).

Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de las capas: +15 mm

- Planeidad de las capas: £8§ mm/3 m

- Regularidad superficial de las capas: s 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa: = 80% del espesor tedrico

- Espesor del conjunto: = 90% del espesor tedrico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias

establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidraulicos,
sin pavimento hidrocarbono, se hara un riego de imprimacion, que
cumplira las prescripciones de su pliego de

condiciones.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C
en caso de lHuvia.

Se aplicard una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de
unién con fa mezcla. No puede tener restos fluidificantes o agua en la
superficie.

El riego estara curado y conservard toda la capacidad de union con la
mezela. No puede tener restos de fluidificantes o agua en la
superficie.

La extension de la mezcla se hara mecanicamente empezando por el
borde inferior de Ia capa y con la mayor continuidad posible.

La extendedora estara equipada con dispositivo automético de
nivelacion,




En las vias sin mantenimiento de la circulacién, con superficies a
extender superiores a 70.000 m’ , se extenders la capa en toda su
anchura, trabajando si fuera necesario con dos o mds extendoras
ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales,

La mezcla se colocard en franjas sucesivas mientras el borde de la
franja contigua esté todavia caliente y en condiciones de ser
compactada.

La temperatura de la mezcla en ¢l momento de su extendido no serd
inferior a la de la férmula de trabajo.

En caso de alimentacion intermitente, se comprobard que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la

férmula de trabajo.

La compactacién empezard a la temperatura mas alta posible que
pueda soportar la carga.

Se utilizard un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua.
Las posibles irregularidades, se corregiran manualmente

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de
estas se ampliara la zona de apisonados para que se incluya, como
minimo, 15 cm de la anterior.

Los rodillos llevardn su rueda motriz del lado mas préximoe a la
extendedora; sus cambios de direccion se hard sobre la mezcla
compactada, y sus cambios de sentido se haran con

suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacion estén
limpios y, si es preciso, hiinedos.

Se procurard que las juntas transversales de capas sobrepuestas
queden a un minimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales
queden a un minimo de 15 cin una de la otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de
riego de adherencia.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonard y alisard
con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de
rodadura se apisonardn transversalmente, disponiendo los apoyos
necesarios para el rodillo.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto
de la capa.

Las iiregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las
zonas que retengan agua sobre la superficie, se comegiran segim las
instrucciones de la D.F.

No se autorizard el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con la
densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t medida segin las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se
anada para dar aper-tura

al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la uni-dad

de obra de la capa subyacente,

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T,

2.12. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formaciéon de bases para pavimento, con mezcla bituminosa
colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Extensién de la mezcla.

La superficie acabada quedara lisa, con una textura uniforme y sin
segregaciones.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

Tendrd el menor nimero de juntas longitudinales posibles. Estas
tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Tolerancias a ejecucion:

- Nivel de las capas: +15 mm

- Planeidad de las capas: +8 mm/3 m

- Regularidad superficial de las capas: s 10 dm/2 hm

- Espesor de cada capa: = 80% del espesor tedrico

- Espesor del conjunto: = 90% del espesor tedrico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias

establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidraulicos,
sin pavimento hidrocarbono, se haré un riego de imprimacion, que
cumplird las prescripciones de su pliego de

condiciones.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C
en caso de lluvia.

Se aplicara una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de
unién con la mezcla. No puede tener restos fluidificantes o agua en la
superficie.

El riego estara curado y conservard toda la capacidad de union con la
mezela. No puede tener resto de fluidificantes o agua en la
superficie.

La extension de la mezcla se har mecanicamente empezando por el
borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.

La extendedora estara equipada con dispositivo automdtico de
nivelacion.

En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a
extender superiores a 70.000 m? , se extendera la capa en toda su
anchura, trabajando si fuera necesario con dos o mas extendoras
ligeramente desfasada, evitando juntas longitudinales.

La mezcla se colocard en franjas sucesivas mientras el borde de la
franja contigua esté todavia caliente y en condiciones de ser
compactada.

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de
estas se ampliard la zona de apisonados para que se incluya, como
minimo, 15 em de la anterior.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado més proximo a la
extendedora; sus cambios de direccion se hara sobre la mezcla
compactada, y sus cambios de sentido se haran con

suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacién estén
limpios y, si es preciso, hiimedos.

Se procurard que las juntas transversales de capas sobrepuestas
queden a un minimo de 5 m una de la otras, y que las longitudinales
queden a un minimo de 15 cm una de la otra.

Las juntas serdn verticales y tendran una capa uniforme y fina de
riego de adherencia.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonara y alisard
con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de
rodadura se apisonardn transversalmente, disponiendo los apoyos
necesarios para el rodillo.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto
de la capa.

Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las
zonas que retengan agua sobre Ia superficie, se corregiran segiin las
instrucciones de la D.F.

No se autorizard el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con la
densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

t medida segin las especificaciones de laD.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se
afiada para dar apertura al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segn especificaciones de la D.T.

2.13, BASES DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Formacion de base para pavimento con grava-escoria.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Extensién de la mezcla.
- Compactacion.
Se comprobara en todos los semiperfiles que el espesor de la capa
sea, como minimo, el tedrico deducido de la seccion-tipo de los
planos.
La capa tendré la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstasen la D.T.
Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacion previsto
segin la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).
Tolerancias a ejecucion:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor tedrico
- Planeidad: +10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras




La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de
las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de
obra.

Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extension, hay
que regar la superficie sin anegarla.

Se suspenderéan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas,

Se podra trabajar normalmente con luvias ligeras.

El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

La extension de la mezcla se hara antes de las 24 horas desde su
fabricacion.

El espesor de la tongada antes de compactar sera tal que después del
apisonado se obtenga el espesor previsto en la D.T., con las
tolerancias establecida.

La capa se compactaran en una sola tongada, disponiendo el equipo
necesario para conseguir la densidad prescrita en el apartado anterior.
El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzando hacia el punto més alto.

Una vez acabada la compactacion, no se permite el recrecido, pero si
la alisada y recompactacion cuando haya zomas que superen la
superficie teorica. Si fuera necesario el recrecido, la D.F. puede optar
por incrementar el espesor de la capa superior o bien reconstruir la
zona afectada.

Una vez acabada la capa de grava-escoria, se puede aplicar un riego
de cura siguiendo las prescripciones generales establecidas para estas
aplicaciones.

Una vez finalizada la compactacion, la capa grava-escoria puede
abrirse al transito. En éste caso, antes de proceder a la extension de la
capa superior, es necesario corregir las irregularidades de la
superficie y compactar de nuevo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se
afiada para dar aper-tura

al transito.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o
adherencia.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segan especificaciones de la D.T.

3. CONGLOMERADOS
3.1. CONGLOMERADOS DE TIERRA-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada
Elaboracion de tierra-cemento en planta situada en la obra.
La mezcla sera homogénea y sin segregaciones No se utilizaran
cementos de categoria superior a 35.
Las tierras estaran exentas de materia orgdnica y de otras sustancias
que perjudiquen el fraguado del cemento.
Caracteristicas de la tierra:
- Tamaiio maximo del arido: 1/2 del espesor de la tongada a
compactar < 80 mm
- Elementos retenidos por el tamiz 2 mm (UNE 7-050), en peso:
= 80%

- Elementos que pasan por el tamiz 0,80 (UNE7-050), en peso:

= 50%
Condiciones de la fraccion tamizada por el tamiza 0,4 (UNE 7-050):
- Limite liquido (NLT-105): <35
- indice de plasticidad liquido (NLT-106): <15
Contenido de SO 3 , en peso (NLT-120/72): <0,5%
Tolerancias respecto de la dosificacion:
- Contenido de cemento, en peso: +0,3%
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: +2%
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras
Antes de mezclar la tierra con el cemento se disgregara hasta
conseguir una eficacia minima del 100%, referida al tamiz 25 mm
(UNE 7-050) y del 80% referida al tamiz 5 mm (UNE 7-050).
La mezcla se hara en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.
Se mezclara primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
los grumos de cemento. A continuacion se anadira el agua.
La mezcladora estara limpia antes de la elaboracion de a mezcla.
La mezcla se hara inmediatamente antes de su utilizacion para evitar
almacenamientos.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m® de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento
Segin especificaciones de laD.T.

3.2. CONGLOMERADOS DE GRAVA-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Elaboracién de grava-cemento en planta situada en la obra.
Grava-cemento formada por la mezcla homogénea de Adridos,
cemento y agua.

Ef cemento sera de tipo I, 1, I, TV, V (RC-03) o cementos con
propiedades especiales. No sera de clase superior a 35.

La dosificacion serd la especificadora en el proyecto o, en su defecto,
la fijada por la D.F.

La mezcla serd homogeénea y sin segregaciones.

Caracteristicas de los éridos:

El arido sera limpio, resistente y de granulometria uniforme.

Estara exento de polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias
extrafias.

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de dridos que pasan
GC GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42
04 10-24 10-22
0,08 1-8 1-8

El huso GC2 solo se empleara en la construccion de capas de
subbase o arcenes, y capas de base para trafico ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):
- Bases de trifico pesado o medio: 30
- Bases de otros usos: <35
Plasticidad.
- Bases de trafico pesado o medio:  Nula
- Bases de otros usos {fraccion que pasa por el tamiz 0,40
de 1a UNE 7-050}: LL< 25 (NLT-105/72)
TP < 6 (NLT-106/72)
Equivalente de arena (EA): >30
Contenido de materia organica (UNE 7-082): < 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): = 2%
Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): = 0,5%
Contenido de cemento, en peso {C): % = C =4,5%
Tolerancias respecto de la dosificacién:
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050):
+6 Y%
- Material que pasa por tamices entre el 2 mm y 0,40 mm (UNE 7-
050) : +3 %
- Material que pasa por tamices 0,08 mm (UNE 7-050): 1,5 %
- Contenido de cemento, en peso: +0,3 %
- Contenido de agua: +0,3 %
Las cantidades iran expresadas en relacion al peso al arido seco.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La mezcla se hard en planta dosificadora, que dispondrd de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.
Se mezclara primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
Tos grumos de cemento. A continuacion se aiiadira el agua.
La mezcladora estara limpia antes de la elaboracion de la mezcla.
La mezcla se hara inmediatamente antes de su utilizacion para evitar
almacenamientos.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m* de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segin especificaciones de la D.T.

3.3. CONGLOMERADOS DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Elaboracion de grava-cemento en planta situada en la obra.

La dosificacién sera la especificadora en el proyecto o, en su defecto,
la fijada por la D.F.

Caracteristicas de los aridos:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE 7-050 (mm) | % Acumulativo de aridos que pasan
GECI GEC2

25 100 100

20 85-100 85-100
10 40-70 35-65

5 22-46 18-42
2,5 12-32 10-30
1,25 8-24 7-22




04 2-13 213
0,16 0-8 0-8
0,08 0-4 0-4

Los husos GEG1 y GEG2 se utilizaran con porcentajes de escoria
granulada, respecto al peso fotal de materiales total de materiales
secos, del 15% y del 20% respectivamente.

Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: < 30

- Bases de otros usos: <35

Plasticidad: Nula

Equivalente de arena (NLT-113/72): >30

Contenido en peso, de aridos retenidos por el tamiz 5 mm (NTLNE
7-050) con dos o mas caras de fractura (para bases de frifico pesado
o medio): > 50%

Contenido de materia organica (UNE-7-050): = 0,05%

Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): < 2%

Caracteristicas de la escoria granulada:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE % Acumulativo de 4ridos que pasan
5 95-100
2,5 75-100
1,25 10-85
0,4 13-35
0,16 3-14
0,08 1-10
Contenido de cal, en peso: 1% con un contenido de cal libre
= 50%

Tolerancias respecto de la dosificacion:
- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050): +6 %
- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y ei 0,16 mm (UNE 7-050):

+3 %
- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): +1,5%
- Escoria granutada: +1%
- Cal: +0,2%

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

La mezcla se hard en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.

La mezcladora estara limpia antes de la elaboracion de la mezcla.

Se utilizara antes que pasen 24 horas desde la pastada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segnn especificaciones de la D.T.

4. AGLOMERADOS PARA PAVIMENTOS
4.1. AGLOMERADOS DE GRAVA-EMULSION

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Elaboracion de grava-emulsion en planta situada en la obra.

La dosificacion sera la especificada en el proyecto o, en su defecto,
la fijada por la D.F.

La mezcla serd homogénea y sin segregaciones.

Caracteristicas de los dridos:

La curva granulométrica quedara dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE 7-050 (min) | % Acumulativo de aridos que pasan
GEG1 GEG2
40 - 100
25 100 75-100
20 80-100 65-90
10 50-80 45-75
5 30-60 30-60
2,5 20-45 20-45
1,25 15-35 15-35
0,63 10-25 10-25
0,32 8-20 8-20
0,16 5-15 5-15
0,08 3-12 3-12

El huso GEA 2 solo se utilizard en la construccion de capas de
subbase o arcenes, y capas de base para transito ligero.

Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):

- Bases de trafico pesado o medio: < 30

- Bases de otros usos: < 35

Emulsion anidnica:

- Plasticidad: < 10

- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 25

Emulsion catatonica:

- Plasticidad: Nula

- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 45

Contenido en peso, de aridos retenidos por el tamiz 5 mm (NTLNE
7-050)

con dos o mas caras de fractura (para bases de trafico pesado o
medio): > 50 %

Contenido de materia organica (UNE-7-050): = 0,05 %

Tolerancias respecto de la dosificacion;

- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050): 6 %

- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-050) :
£3 %

- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): £1,5 %

- Agua de envoltura: £1 %

- Emulsion: £0,5 %

- Contenido 6ptimo de liquidos para la compactacion: + 1 %

Las cantidades irdn expresadas en relacion al peso de los dridos
5€C0s.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La mezcla se hard en planta dosificadora, que dispondra de
dosificadores independientes para la tierra, el cemento y el agua.

Se introducira en primer lugar los aridos, el agua y la emulsion.

Se mezclara primero el cemento con la tierra, hasta que desaparezcan
los grumos de cemento. A continuacion se aiiadira el agua.

La mezcla se hard inmediatamente antes de su utilizacion para evitar
almacenamientos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- m’ de volumen necesario elaborado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

5. PAVIMENTOS GRANULARES
5.1. PAVIMENTOS DE TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de subbases o bases para sablén.

Pavimentos de zahorra, sablon o material seleccionado:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Aportacién de material.

- Extension, humectacion (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.

- Alisado de la superficie de la titima tongada.

Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Distribucion del cemento.

- Mezcla del suelo con el cemento.

- Adicion de agua.

- Compactacion de la mezela.

- Acabado de la superficie.

- Ejecucion de juntas.

- Curado de la mezcla.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedara plana y a nivel, con las rasantes
previstas en la D.T.

Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion

Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.

Se comprobara en todos lo semiperfiles que el espesor de la capa sea,
como minimo, el tedrico deducido de la seccién-tipo de los planos.
La superficie acabada no tendra irregularidades ni discontinuidades.

- Indice de plasticidad del suelo a estabilizar segin las normas NLT-
105/72 y NLT-106/72: <15

- Contenido ponderal de material organica del suelo a estabilizar
segin la norma UNE 7-368: <1%

- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3 , segin la
norma UNE 7-368: <0,5%

- Resistencia a la compresién al cabo de 7 dfas: = 0,9 x 25 kg/em?
Tolerancias a gjecucion:

- Planeidad: £10 mm/3 m
Tolerancias de ejecuciéon de los pavimentos de zahorra, sablon o
material seleccionado:
- Replanteo de rasantes: + 0
- 1/5 del espesor tedrico
- Nivel de la superficie: £20 min
Tolerancias de ejecucién de los pavimentos de tierra-cemento “in
situ”:
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo: £0,3 %
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: 2 %
- Niveles: - 1/5 del espesor tedrico
+30 mm
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias




establecida. Si en esta superficie hay defectos o imegularidades que
excedan de las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la
partida de obra.

Pavimento de zahorra:

La humedad 6ptimna de compactacion, deducida del ensayo “Proctor
modificado”, segin la norma NLT-108/72, se ajustard a la
composicion y forma de actuacién del equipo de compactacion.

E!' material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatoldgicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal
manera que se supere en mas del 2% la humedad optima.

La extension se realizard con cuidado, evitando segregaciones y
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30
cm.

Pavimentos de sablon o de material seleccionado:

- Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los trabajos.

- El contenido 6ptimo de humedad se determinara en la obra en
funcién de la magquinaria disponibles y de los resultados de los
ensayos realizados.

Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionada:

- No se extendera ninguna tongada mientras no se haya comprobado
el grado de compactacion de la precedente.

- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.

- Todas las aportaciones de agua se hardu antes de la compactacion.
Después, la tnica humectacion admisibles es la de la preparacion
para colocar la capa siguiente.

- La compactacién se efectuard longitudinalmente; empezando por
los cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse
cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento
compactador.

Las zonas que, por su reducida extension, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no
permitan la utilizacion del equipo habitual, se compactaran con los
medios adecuados al caso para conseguir la densidad prevista.

No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la capa
no se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven
de éste incumplimiento seran reparados por el contratista segin las
indicaciones de la D.F.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
apartado anterior seran corregidas por el constructor. Sera necesario
escarificar en una profundidad minima de 15 cm, ailadiendo o
retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Pavimento de tierra cemento “in situ”.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea
inferior a 5°C o cuando puedan producirse heladas.

Se podra trabajar normalmente con lluvias ligeras.

El suelo a estabilizar se disgregard previamente hasta una eficacia
minima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo
UNE 5 m. Se entiende como eficacia de disgregacién la relacion
entre ¢l tamizaje en la obra del material himedo y el tamizaje en
laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado.

No se distribuira el cemenlo mientras haya concentraciones
superficiales de humedad.

Las operaciones de distribucion del aditivo en polvo se suspenderdn
en caso de viento fuerte.

El cemento se distribuira uniformemente, con la dosificacion
establecida y con la maquinaria adecuada, aprobada por la D.F.

El cemento extendido que se haya desplazado se sustituird antes de la
mezcla.

El cemento se extenderd sélo a la superficie que se pueda acabar en
la jornada de trabajo.

Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto
cualquiera, se mezclard en éste punto el cemento con el suelo, hasta
que no se aprecien grumos de cemento en la mezcla.

El agua se aiadira uniformemente y se evitara que se acumule en las
roderas que deje el equipo de humectacion.

Los tanques regadores no se pararan mientras rieguen, para evitar la
formacién de zonas con exceso de humedad.

La mezcla de cemento y de tierra se continuara hasta conseguir un
color uniforme y la ausencia de grumos de cemento.

En cualquier punto la mezcla no puede estar mas de 1/2 hora sin
proceder a su compactacion y acabado;, en caso contrario se
removeré y mezclard de nuevo.

Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferira la fijada
por la formula de trabajo en mas de un 2% del peso de la mezcla.

La humedad fijada en la formula de trabajo se conseguira antes de 2
horas desde la aplicacién del cemento.

En el momento de iniciar la compactacién, la mezcla estars suelta en
todo su espesor.

El apisonado se hara longitudinalmente, empezando por el lado mas
bajo y avanzando hacia el punto mas alto.

Si al compactar se producen fendmenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducira la humedad de la mezcla.

Los equipos de apisonado seran los necesarios para conseguir que la
compactacion se acabe antes de las 4 horas siguientes a Ia

incorporacion del cemento al suelo. Este tiempo se reducira a 3 horas
si la temperatura es saperior a los 30°C.

El acabado concluira antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.

Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para
el resto de la capa, se compactaran con los medios adecuados hasta
conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.

La recrecida en capas delgadas no se permitira en ningfin caso.
Dentro del plazo maximo de ejecucion, podra hacerse alisado con
motoniveladora.

Las juntas de trabajo se dispondran de forma que su canto sea
vertical, cortando parte de la capa acabada.

Se dispondran juntas transversales cuando el proceso constructivo se
interrumpas mas de 3 horas.

Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondran juntas
longitudinales si se produce una demora superior a 1 hora entre las
operaciones en franjas contiguas.

El recorte y recompactacién de una zona alterada sélo se haré si se
ésta dentro del plazo maximo fijado para la puesta en obra. Si se
rebasa éste plazo, se reconstruira totalmente la

zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.

La mezcla se mantendrd himeda, como minimo, durante los 7 dias
siguientes a su acabado.

Se dispondran un riego de curado a partir de las 24 h del final de las
operaciones de acabado.

Se prohibira cualquier tipo de trafico durante los 3 dfas siguientes a
su acabado, y de vehiculos pesados durante los 7 primeros dias, a no
ser que la D.F., lo autorice expresamente y estableciendo
previamente una proteccion del riego de curado mediante una capa
de arena o tierra con dotacién no superior a los 6 I/n? , que se retirara
completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad de
obra encima de la capa tratada.

Si durante los 7 primeros dias de la fase de curado se proceden
heladas, la capa estabilizada se protegera adecuadamente contra las
mismas, segin las instrucciones de la D.F.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pavimentos de zahorra, sablén o material seleccionado:

- m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefialadas en la D.T.

- El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

- No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la
aplicacion de la compensacion de la merma de espesores de capas
subyacentes.

Pavimentos de tierra-cemento “in situ”:

- m* de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo sefaladas en la D.T.

- No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

- No es abono en esta unidad de obra el riego de curado. .
- No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que
se afiada para dar apertura al transito,

- El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segiin especificaciones de la D.T.

5.2. PAVIMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de pavimento con materiales de cantera.

Se han considerado los casos siguientes:

- Pavimento de zahorra artificial.

- Pavimento de recebo, formado con drido sin clasificar procedente
de cantera.

- Pavimento de arido.

- Recebo de pavimento de drido, con arena natural.

Pavimento granulares:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacién de la superficie de asiento,

- Aportacién de material.

- Extension, humectacién (si es necesaria), y compactacion de cada
tongada.

- Alisado de la superficie de la iltima tongada.

Recebo de pavimento granular:

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacién de la superficie de asentamiento.

- Humectacion de la capa de érido grueso.

- Aportacion de material.

- Extendido, humectacién y compactacién de cada tongada.

- Compactacion del conjunto.

La capa tendra la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la
que especifique la D.F.

La superficie de la capa quedard plana y a nivel, con las rasantes
previstas en la D.T.




Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacion
Tolerancias a ejecucion:
- Nivel de superficie: +20 mm
- Planeidad: +10 mm/3 m
Tolerancias de ejecucion de los pavimentos granulares:
- Replanteo de rasantes: +0

1/5 del espesor tedrico
Condiciones del proceso de gjecucion de las obras
La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta
superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2°C se suspenderan los trabajos.
Pavimento de zahorra:
- La humedad éptima de compactacion, deducida del ensayo “Préctor
modificado”, segin la norma NLT-108/72, se ajustard a la
composicion y forma de actuacion del equipo de compactacion.
- La preparacién de zahorra se hard en central y no “ in situ . La
adicion de! agua de compactacion también se hara en central excepto
cuando la D.F. autorice lo contrario.
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones
climatologicas no hayan producido alteraciones en su humedad de tal
manera que se supere en mas del 2% la humedad optima.
Pavimentos granulares:
- La extension se realizard con cuidado, evitando segregaciones y
contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido entre 10 y 30
om
Recebo con arena natural:
- Una vez se haya encajado el drido grande se extenderd y
compactara la arena para que rellene los huecos que queden.
- La dotacién de arena se extenderd en 3 fases: en la primera se
aportard el 50%; la segunda sera ligeramente inferior al 50% ; y la
ultima con la arena restantes. Después de cada una de ellas es
necesario humidificar y compactar hasta la penetracion del material.
Pavimentos granulares:
- Todas las aportaciones de agua se haran antes de la compactacion.
Después, la tinica humectacion admisibles es la de la preparacién
para colocar la capa siguiente.
- La compactacién se efectuara longitudinalmente, empezando por
los cantos exteriores y progresando hacia el centro para solaparse
cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento
compactador.
Las zonas que, por su reducida extensién, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagiie, muros o estructuras, no
permitan la utilizacion del equipo habitual, se compactaran
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la capa
no se haya consolidado definitivamente. Los defectos que se deriven
de éste incumplimiento seran reparados
por el contratista segn las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el
apartado anterior serdn corregidas por el constructor. Sera necesario
escarificar en una profundidad minima de 15 cm, anadiendo o
retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
m' de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo seiialadas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparacién de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
Pavimentos granulares:
- No serdn de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la
aplicacién de la compensacién de la merina de espesores de capas
subyacentes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segum especificaciones de la D.T.

6. PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL Y ADOQUINES DE
HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de pavimento de adoquines.

Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con
arena,

- Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas
con lechada de cemento.

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con
mortero.

Operaciones incluidas en la partida:

Colocacion sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de lecho de arena.

- Colocacion y compactacion de los adoquines.

- Rellenos de las juntas con arena.

- Compactacion final de los adoquines.

- Barrido del exceso de arena.

Colocacién con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la base de mortero seco.

- Humectacion y colocacion de los adoquines.

- Compactacion de la superficie.

- Humectacion de la superficie.

- Relleno de las juntas con lechada de cemento.

Colocacion sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del lecho de arena.

- Colocacion de los adoquines,

- Compactacion del pavimento de adoquines.

- Relleno de las juntas con mortero.

El pavimento formara una superficie plana, uniforme y se ajustara a
las alineaciones y a las rasantes previstas.

Los adoquines quedardn bien asentados, con la cara mis ancha
arriba.  Quedaran colocados a rompejuntas, siguiendo las
especificaciones de la D.T.

El pavimento tendra, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el
8%.

Las juntas entre las piezas seran del minimo espesor posible y nunca
superior a 8§ m.

Tolerancias a ejecucion:

- Nivel : +12 mm

- Replanteo: +10 mm

- Planeidad: +5 mm/3 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Colocacion sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena:

No se trabajara en condiciones meteoroldgicas que puedan producir
alteraciones a la stibase o lecho de arena.

El lecho de arena nivelada se dejard a 1,5 cm por encima del nivel
definitivo.

Colocadas las piezas.se apisonaran 1,5 cin hasta el nivel previsto.

Las juntas se rellenardn con arena fina.

Una vez rejuntadas se hara una segunda compactacién con 2 6 3
pasadas de pison vibrante y un recebo final con arena para acabar de
rellenar las juntas.

Se barrera la arena que ha sobrado antes de abrirlo al transito,
Colocacién con mortero y juntas rellenas con lechada:

- Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.

- Los adoguines se colocaran sobre una base de mortero seco.

- Una vez colocadas las pieza se regardn para conseguir el fraguado
del mortero de base.

- Después se rellenaran las juntas con la lechada.

- La superficie se mantendra hiimeda durante las 72 h siguientes.
Colocacion sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero:

- No se trabajara en condiciones meteoroldgicas que puedan producir
alteraciones a la subbase o lecho de arena.

- El lecho de tierra nivelada de 5 em de espesor, se dejard a 1,5 cm
sobre el nivel definitivo.

- Colocadas las piezas se apisonaran 1,5 cm hasta el nivel previsto.

- Las juntas se rellenardn con mortero de cemento.

- La superficie se mantendra himeda durante 72 h siguientes.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segiin las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

7. PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1. PAVIMENTOS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Pavimentos de hormigén vibrado, colocados con extendedora o con
regla vibratoria.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

Colocacion con extendedora:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de elementos de guiado de las maquinas.

- Colocacion del hormigén.

- Ejecucion de juntas en fresco.

- Realizacion de la textura superficial.

- Proteccion del hormigon fresco y curado.

Colocacién con regla vibratoria:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de los encofrados laterales.

- Colocacion de los elementos de las juntas.

- Colocacion del hormigén.

- Realizacién de la textura superficial.

- Proteccion de la textura superficial.

- La superficie del pavimento presentard una textura uniforme y
exenta de segregaciones.




- Las losas no preseniaran grietas,

- Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten
astilladuras se repararan con resina epoxi, segtin las instrucciones de
laD.F.

- La anchura del pavimento no sera inferior en ninglin caso a la
prevista en la D.T.

- El espesor del pavimento no serd inferior en ningin punto al
previsto enlaD.T.

- La profundidad de la textura superficial determinada por el circulo
de arena segin la Norma NLT-335/87 estara comprendida entre 0,70
mmy 1l m.

Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al cabo de 28
dias: = 0,9 x Fck

Resistencia a traccion indirecta a los 28 dias (segin UNE 83-306-
85):

- Para hormigén HP-35: = 35 Kg/em 2

- Para hormigén HP-40: = 40 Kg/cm 2

- Para hormigén HP-45: = 45 Kg/em 2

Tolerancias de ejecucion:

- Desviacion en planta: £30 mm

- Cota de 1a superficie acabada: £10 mm

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y formna prevista, con las tolerancias establecidas.

Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de
las tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de
obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de
2°C.

Cuando Ia temperatura ambiente sea superior a 25°C, se controlara
constantemente la temperatura del hormigén, que no debe rebasar en
ningin momento los 30°C.

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se
extremaran las precauciones para evitar desecaciones superficiales y
fisuraciones, segim las indicaciones de la D.F.

Se interrumpird el hormigonado cuando {lueva con una intensidad
que pueda provocar la deformacién del canto de las losas o la pérdida
de la textura superficial del hormigon fresco.

Entre la fabricacion de hormigén y su acabado no puede pasar mas
de 1 h. La D.F. podra ampliar este plazo hasta un méximo de 2 h.
Delante de la maestra enrasadora se mantendra en todo momento y
en toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigén fresco
en forma de cordon de varios centimetros

de altura.

Colocacion con extendedora:

- El camino de rodadura de las maquinas se mantendra impio con los
dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

- Los elementos vibratorios de las maquinas no se apoyaran sobre
pavimentos acabados, y dejaran de funcionar en el instante en que
éstas se paren.

- La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guia de la
extendedora no sera superior a 10 m. Esta distancia se reducird a S m
en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales
de pardmetro inferior a 2.000 m.

- Se tensard el cable de guia de forma que su flecha entre dos
piquetas consecutivas no sea superiora | m,

- Se protegerd la zona de las juntas de la accion de las orugas
interponiendo bandas de goma, chapas metalicas u ofros materiales
adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya
existente y se utilice ésta como guia de las méquinas.

- En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un
bordillo o una franja de pavimento de hormig6n previamente
construido, tendran que haber alcanzado una edad minima de 3 dias.
- El vertido y el extendido del hormigén se haran de forma
suficientemente uniforme

para no desequilibrar el avance de la pavimentadora.

- Esta precaucion se extremara en el caso de hormigonado en rampa.
Colocacion con regla vibratoria:

- La cantidad de encofrado disponible sera suficiente para que en un
plazo minimo de desencofrado del hormigon de 16 horas, se tenga en
todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no
inferior a la correspondiente a 3 h de hormigonado.

- La terminadora tendra capacidad para acabar el hormigon a un
ritmo igual al de fabricacion.

- La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora sera
suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie del
hormigon.

- El vertido y extension se realizaran con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.

- En caso de que la calzada tenga dos o mas carriles en el mismo
sentido de circulacion, se hormigonaran como minimo dos carriles al
mismo tiempo.

- Se dispondran pasarelas moviles para facilitar la circulacion del
personal y evitar

daitos al hormigén fresco.

- Los cortes de hormigonado tendran todos los accesos seiializados y
acondicionados para proteger el pavimento construido,

- En las juntas longitudinales se aplicard un producto antiadherente
en el canto de la franja ya construida. Se cuidara que el hormigon
que se coloque a lo largo de esta

Jjunta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.

- Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final de la
jornada, o cuando se haya producido una interrupcion del
hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de
avance.

- Siempre que sea posible se harén coincidir estas juntas con una de
contraccion o de dilatacién, modificando si es necesario la situacion
de aquellas, segiin las instrucciones de la D.F.

- Si no se puede hacer de esta forma, se dispondran a mds de un
metro y medio de distancias de la junta més cercana.

- Se retocardn manualmente las imperfecciones de los labios de las
juntas transversales de contraccidn ejecutadas en el hormigén fresco.
- En el caso de que las juntas se ejecuten por insercion en el
hormigén fresco de una tira de material plastico o similar, la parte
superior de ésta no quedard por encima de la superficie del
pavimento, ni a mas de 5 cm por debajo.

- Se prohibira el riego con agua o la extensién de mortero sobre la
superficie del hormigon fresco para facilitar su acabado.

- Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja,
se aportard hormigon no extendido.

- En el caso que se hormigones en dos capas, se extender la segunda
antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la obra
de dos capas no pasara més de | hora.

- En el caso que se pare la puesta en obra del hormigdn mds de 1/2 b,
se cubrird el frente de forma que no se evapore el agua.

- Cuando el hormigén esté fresco, se redondearan los cantos de la
capa con una llana curva de 12 mm de radio.

Colocacioén con extendedora:

- La superficie del pavimento no se retocard, excepto en zonas
aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.

- En el caso que no haya una iluminacion suficiente a criterio de la
DF., se parard el hormigonado de la capa con una antelacién
suficiente para que se puede acabar con luz natural.

- La D.F. podré autorizar la sustitucion de las texturas por estriado o
ranurado por una denudacion quimica de la superficie del hormigon
fresco.

- Después de dar la textura al pavimento, se numeraran las losas
exteriores de la calzada con tres digitos, aplicando una plantilla al
hormigén fresco.

- E] hormigon se curard con un producto filmogeno, excepto en el
caso que la D.F. autorice otro sistema.

- Se curaran todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus
bordes tan pronto como queden libres.

- Se volvera a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la
pelicula formado se haya estropeado durante el periodo de curado.

- Durante ¢! periodo de curado y en el caso de una helada imprevista,
se protegera el hormigén con una membrana o plastico aprobada por
la D.F. hasta la mafiana siguiente a su puesta en obra.

- Se prohibira todo tipo de circulacidn sobre la capa durante los 3
dias siguientes al hormigonado de la misma, a excepcion del
imprescindible para la ejecucién de junta si la comprobacién de la
regularidad superficial.

- El tréfico de obra no circulara antes de 7 dias desde el acabado del
pavimento.

- La apertura a la circulacion ordinaria no se har antes de 14 dias
desde el acabado del pavimento.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las
secciones-tipo seialadas en la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a la tolerable.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado

El abono de los trabajos de preparacion de la supetficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segiin especificaciones de 1a D.T.

7.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE
HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Corte de pavimento de hormigén con sierra de disco para obtener:

- Caja para junta de dilatacion.

- Junta de retraccion.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

- Replanteo de la junta.

- Corte del pavimento de hormigdn con sierra de disco.

- Limpieza de la junta.




- Eventual proteccion de la junta ejecutada,

Serd recta y estard limpia. Su profundidad y anchura sera constante y
no tendra bordes desportillados.

Estard hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su defecto,
donde indigue 1a D.F.

Junta de retraccion:

- Tendré una profundidad = 1/3 del espesor del pavimento.
Tolerancias de ejecucion:

- Anchura: +10%

- Altura: £10%

- Replanteo: £1%

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Las juntas se ejecutardn cuando el hormigdn esté suficientemente
endurecido para evitar que se desportille, y antes de que se empiece a
producir grietas por retraccion (entre 6 y 48 h del vertido, segin la
temperatura exterior).

Al realizar las juntas no se produciran dafios al pavimento (golpes,
rayas, etc.).

Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegera de la
entrada de polvo y del transito.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de longitud ejecutada realimente, medida segun las
especificaciones de la D.T., comprobada y aceptada expresamente
porlaDF.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segtn especificaciones de laD.T.

8. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
8.1. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del
ambiente.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

- Comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la mezcla bituminosa.

- Compactacion de la mezcla bituminosa.

- Ejecucién de juntas de construccion.

- Proteccion del pavimento acabado.

La superficie acabada quedara plana, lisa, con textura uniforma y sin
segregaciones.

Se ajustard a la seccion transversal, a la rasante y a los perfiles
previstos.

Tendréan la pendiente transversal que se especifique en la D.T.
Tendrd el menor niimero de juntas longitudinales posibles. Estas
tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzara, como minimo, el grado de compactacion previsto
segin la norma NLT-159 (ensayo Marshall).

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel de la capa de rodadura: +10 mm

- Nivel de las otras capas: 15 mm

- Planeidad de la capa de rodadura: 5 mmn/3 m

- Planeidad de las otras capas: +8 mm/3 m

- Regularidad superficial de la capa de rodadura: = 5 dm/2 him

- Regularidad superficial de las otras capas: < 10 dm/2 him

- Espesor de cada capa: = 80% del espesor tedrico

- Espesor del conjunto: = 90% del espesor tedrico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extenderd hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucion de la partida de obra.
Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C
o en caso de lluvia.

El riego estara curado y conservara toda la capacidad de unién con la
mezela. No puede tener restos fluidificados o agua en la superficie.
La extendedora estard equipada con dispositive automatico de
nivelacion.

La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no sera
inferior a la de la formula de trabajo.

La extension de 1a mezcla se hara en el momento de su extendido no
sera inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.

La mezcla se colocara en franjas sucesivas mientras el canto de la
franja contigua esté ain caliente y en condiciones de ser compactada.
En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a
extender superiores a 70.000 m* | se extendera la capa en toda su
anchura, trabajando si fuera necesario con dos o mas extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de
estas se ampliard la zona de apisonado para que incluya, como
minimo, 15 cm de la anterior.

En caso de alimentaciéon intermitente, se comprobara que la
temperatura de la mezela que quede sin extender, en tolva de la

extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la formula de
trabajo.

Se procurard que las juntas transversales de capas sobrepuestas
queden a un minimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales
queden a un minimo de 15 cm una de la otra.

Las juntas seran verticales y tendran una capa uniforme y fina de
riego de adherencia.

Las juntas tendrén la misma textura, densidad y acabado que el resto
de la capa.

La nueva mezcla se extendera contra la junta, se apisonard y alisara
con elementos adecuados y calientes, antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de
rodadura se apisonaran transversalinente, disponiendo los apoyos
necesarios para el rodillo.

La compactacién empezard a la temperatura mdas alta posible que
pueda soportar la carga.

Se utilizara un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua.
Las posibles irregularidades se corregiran manualmente.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado mas préximo a la
extendedora; sus cambios de direccion se hardn sobre la mezcla ya
compactada, y sus cambios de sentido se haran

con suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacion estén
limpios, y si es preciso, hiimedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y
las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregiran segin
las instrucciones de la D.F.

No se autorizard el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
mezcla no esté compactada, a la temperatura ambiente y con la
densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

t de peso medida segin las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacién o de
adherencia.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de laD.T.

8.2. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Mezcla bituminosa colocada y compactada a la temperatura
ambiente.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

- Comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion de la mezcla bituminosa.

- Compactacion de la mezcla bituminosa.

- Ejecucion de juntas de construccién.

- Proteccion del pavimento acabado.

La superficie acabada quedard plana, lisa, con textura uniforme y sin
segregaciones,

Se ajustara a la seccion transversal, a la rasante y a los perfiles
previstos.

Tendran la pendiente transversal que se especifique en la D.T.
Tendrén el menor ntmero de juntas longitudinales posibles. Estas
tendran la misima textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Se alcanzard, como minimo, el grado de compactacién previsto
segn la norma NLT-159 (ensayo Marshall).

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel de la capa de rodadura: £10 mm

- Nivel de las otras capas: £15 mm

- Planeidad de la capa de rodadura: +5 mm/3 m

- Planeidad de las otras capas: +8 mm/3 m

- Espesor del conjunto: = 90% del espesor teorico

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma previstas, con las tolerancias

establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregirdn antes de la ejecucién de la
partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C
o en caso de lluvia.

El riego estara curado y conservara toda la capacidad de unién con la
mezela. No puede tener restos fluidificados o agua en Ia superficie.
La extendedora estard equipada con dispositivo automitico de
nivelacion.

La extension de la mezcla se hard mecanicamente empezando por el
borde inferior de la capa y con la mayor continuidad posible.

La mezela se colocard en franjas sucesivas mientras el canto de la
franja contigua esté atin en condiciones de ser compactada.




En las vias sin mantenimiento de la circulacion, con superficies a
extender superiores a extender superiores a 70.000 m? | se extendera
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o
mas extendedoras ligeramente  desfasadas, evitando junta
longitudinales.

Si el extendido de la mezcla se hace pro franjas, al compactar una de
estas se ampliard la zona de apisonado para que incluya, como
minimo de la anterior.

Se procurard que las juntas transversales de capas sobrepuestas
queden a un minimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales
queden a un minimo de 15 cm una de la otra.

Las juntas serdn verticales y tendran una capa uniforme y fina de
riego de adherencia.

Las juntas tendran la misma textura, densidad y acabado que el resto
de la capa.

La nueva mezcla se extenderd contra la junta, se apisonara y alisara
con elementos adecuados antes de permitir el paso del equipo de
apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se
apisonaran transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para
el rodillo.

La compactacién se realizard utilizando un rodillo vibratorio
autopropuisado y de forma continua. Las posibles irregularidades se
corregiran manualmente.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado més proximo a la
extendedora; sus cambios de direccion se hardn sobre la mezcla ya
compactada, y sus cambios de sentido se haran

con suavidad. Se cuidard que los elementos de compactacion estén
limpios v, si es precios hiimedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y
las zonas que retengan agua sobre la superficie, se corregiran segin
las instrucciones de la D.F.

No se autorizara el paso de vehiculos y maquinaria hasta que la
mezcla no esté compactada y con la densidad adecuada.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

t de peso medida segun las especificaciones de la D.T.

No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables.

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento
corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimacion o de
adherencia.

Condiciones de uso y mantenimiento

Seghin especificaciones de la D.T.

9. RIEGOS SIN ARIDOS
9.1. RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Riegos de imprimacion, de adherencia o de penetracion, con ligante
de alquitran, emulsion bituminosa o betiin asfaltico.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes
operaciones:

Riego de imprimacion o de penetracion.

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituminosos.

- Eventual extension de un granulado de cobertura.

Riego de adherencia:

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del ligante bituninosos.

El riego tendra una distribucion uniforme y no puede quedar ningiin
tramo de la superficie tratada sin ligante.

Se evitard la duplicacion de la dotacion en las juntas de trabajo
transversales.

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido el
ligante esté superpuesto en la union de dos franjas.

Riego de imprimacion o de adherencia.

Su aplicacion estard coordinada con el extendido de la capa superior.
Riego de imprimacion o de penetracion.

Cuando la D.F. lo considere oportuno se podréa dividir la dotacion
prevista para su aplicacion en dos veces.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes
especificadas en laD.T.

Cumplird las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente y no serd reblandecida por un exceso de humedad.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C
o en caso de lluvia.

La superficie a regar estard limpio y sin materia suelta,

Riego de imprimacion o de penetracion:

Se humedecera antes de la aplicacion del riego.

La temperatura de aplicacién del ligante serd la correspondiente a
una viscosidad de 20 a 100 segundos Saybolt Furol,

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios del entorno,
para que queden limpios una vez aplicado el riego.

El equipo de aplicacion ira sobre neumdticos y el dispositivo regador
proporcionard uniformidad transversal.

Donde no se puede hacer de esta manera, se hard manuaimente.

Se prohibird el trafico hasta que haya acabado el curado o la rotura
del ligante.

Riego de adherencia:

Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminosos antiguo,
se eliminaran los excesos de betin y se repararan los desperfectos
que puedan impedir una perfecta union entre las capas bituminosas.
En una segunda aplicacién se puede rectifica afadiendo ligante
donde falte o absorbiendo el exceso extendiendo una dotacion de
arena capaz de absorber el ligante.

El drido serd arena natural procedente del machaqueo y mezcla de
aridos. Pasara, en una totalidad, por el tamiz 5 mm (UNE 7-050).
Riego de imprimacion o de penetracion:

- Se prohibira la accién de todo tipo de transito, preferentemente,
durante 24 h siguientes a la aplicacién del ligante,

- Si durante éste periodo circula trafico, se extenderd un arido de
cobertura y los vehiculos circularan a velocidad < 30 Km/h.

- La dosificacién del 4rido de cobertura sera de 4 1/ m? y tendrén un
didmetro maximo de 4,76 m.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segin las especificaciones de la D.T.

No son de abono los excesos laterales.

Riego de imprimacion o de penetracion:

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para
dar cobertura al trafico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

9.2. RIEGOS DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Riego para el curado del hormigén con producto filmdgeno.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes
operaciones:

- Preparacion de la superficie existente.

- Aplicacion del producto filmogeno de curado.

El riego tendra una distribucion uniforme y no puede quedar ningin
tramo de la superficie tratada sin ligante.

Se evitara la duplicacién de la dotacion en las juntas de trabajo
transversales.

Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido del
ligante esté superpuesto en la unién de dos franjas.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La superficie para regar tendrd la densidad y las rasantes
especificadas en la Documentacion Técnica. Cumplird las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C
o en caso de lluvia.

La superficie a regar estara limpia y sin materia suelta.

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios del entorno,
para que queden limpios una vez aplicado el riego.

Se mantendra hiimeda ta superficie a tratar.

No circulara trafico durante los tres dias siguientes a la ejecucion del
riego.

Si durante éste periodo circula trafico, se extendera un arido de
cobertura y los vehiculos circularan a velocidad < 30 Km/h.

La dosificacion del arido de cobertura sera de 4 I/m® y tendra un
didmetro maximo de 4,76 m.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

t medida segiin las especificaciones de la D.T.

Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para
dar obertura al tréfico.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

10. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Capa de rodadura para pavimentos por medio de riegos de los
siguientes tipos:

- Riego monocapa simple.

- Riego monocapa doble.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

Riego monocapa simple:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento,

- Aplicacion del ligante hidrocarbono.

- Extendido del érido.

- Apisonado del arido.

- Eliminacion del arido no adherido.

Riego monocapa doble:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.




- Aplicacion del ligante hidrocarbono.

- Primera extension del arido.

- Primera apisonado del arido, cuando Ja D.F. o ordene.

- Segunda extension del drido.

- Apisonado extension del arido.

- Eliminacién del drido no adherido.

Estara exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y
desprendimientos de arido.

Tendra una textura uniforme, que proporciones un coeficiente de
resistencia al deslizamiento no inferior a 0,65, segin la norma NLT-
175/73.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se suspenderén los trabajos cuando la temperatura sea inferior a
10°C o con lluvia.

Ligante de alquitrdn o betdn asfaltico.

No se haran riegos con gravillas sobre superficies mojadas.

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie
sobre la que se efectuara el tratamiento superficial.

La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono estara
exenta en polvo, suciedad, barro, seco, materia suelta o que pueda ser
perjudicial. La limpieza se hara con agua a presion o con un barrido
enérgico.

Se protegeran los elementos constructivos o accesorios para evitar
que se manchen con ligante.

La aplicacion del ligante hidrocarbono se hara de manera uniforme y
se evitara la duplicacion de la dotacién en las juntas transversales de
trabajo colocando tiras de papel u otro

material bajo los difusores.

El extendido dei arido se hard de manera uniforme y de manera que
se evite el contacto de las ruedas del equipo de extendido con el
ligante sin cubrir.

En el caso que la D.F. lo considere oportuno, se hard un apisonado
auxiliar inmediatamente después del extendido del primer arido.

El apisonado del 4rido se gjecutara longitudinalmente empezando por
el borde inferior, progresando hacia el centro y solapandose cada
pasada con el anterior.

El apisonado con compactadores se completard con el trabajo manual
necesario para la correccion de todos los defectos e irregularidades
que se pueden presentar.

E! apisonado del arido acabara antes de 20 minutos, cuando el ligante
sea alquitrin o betin asfaltico, o 30 minutos, cuando e} ligante sea
betin asfaltico fluidificante o emulsion bituminosa; desde el
comienzo de su extendido.

Una vez apisonado el arido y cuando el ligante alcance una cohesion
suficiente, a juicio de la D.F. para resistir la accion de la circulacion
normal de vehiculos, se eliminaran todo exceso de arido que quede
suelto sobre la superficie antes de permitir la circulacién.

Se evitard la circulacion sobre un tratamiento superficial como
minimo durante las 24 h. siguientes a su terminacién. Si esto no es
factible, se eliminara la velocidad a 40 Km/h y se avisaré del peligro
que representa la proyeccion del arido.

En los 15 dias siguientes a la apertura a la circulacion, y a excepcién
de que la DF. ordene lo contrario, se hara un barrido definitivo del
arido no adherido.

Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m 2 se hard un
tramo de prueba previamente al tratamiento superficial.

La D.F. podré aceptar el tramo de prueba como parte integrante de la
obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segiin las especificaciones de la D.T.

Este criterio incluye la preparacién de la superficic que recibira el
tratamiento superficial.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segan especificaciones de la D.T.

11. MATERIALES PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta niveladora.
Terrazo:

- Baldosa hidraulica obtenida por moldeado o prensado, constituida
por una capa superior, la huella o cara, una capa intermedia que a
veces no existe, y una capa de base o dorso.

- La capa superior, ¢l tendido, estard formado por mortero rico en
cemento, arena muy fina, aridos triturados de marmol y piedras de
medida mayor y colorantes.

- La capa intermedia, en su caso, sera de un mortero andlogo al de la
cara, sin colorantes.

- La capa de base estara formado por mortero mnenos rico en cemento
y arena mas gruesa.

- La baldosa no tendrd roturas, ni desportillamientos de medida
considerable.

- Tendréd una textura lisa en toda la superficie.

- Sera de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial plana.
Pasta niveladora:

- Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de
cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para obtener, con la adicion
de agua en la proporcion especificada, pastas para cubrir los
desconchados y pequeias imregularidades que pueda presentar una
superficie.

- No tendra grumos ni principios de aglomeracion.

- La masa, una vez preparada, serd de consistencia viscosa y espesa.

- El material tendré concedido el DIT por el laboratorio homologado.
Cumplird ademas las caracteristicas indicadas por el fabricante. Este
facilitara como minimo los siguientes datos:

- Composicion,

- Densidad en polvo y en pasta.

- Procedimientos para la elaboracion de la pasta y para su aplicacion.
- Rendimientos previstos.

Especificaciones para el terrazo:

Los dngulos seran rectos y las artistas rectas y vivas.

Sus caracteristicas medidas segiin los ensayos establecidos por la
Norma UNE 127-001 seran:

- Espesor total: = 2,4 cm

- Espesor de la capa superior: = 0,5 cm

- Absorcion de agua (UNE 127-002): = 15%

- Resistencia al desgaste (UNE 127-005): = 3 mm

Tension de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007):

- Cara a traccion: = 55 kg/om 2

- Dorso a traccion: = 40 kg/cm 2

Tolerancias del terrazo:

- Medidas nominales: +0,9 mm

- Variaciones de espesor: s8%

- Angulos rectos, variacion sobre un arco de 20 cm de radio: 0,8
mm

- Rectitud de aristas: £0,6 mm

- Planeidad: +1,7 mm

- Alabeos: 0,5 mm

- Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados

visibles a 1,70 m: s 4% baldosas sobre el total

- Desportillado de aristas de longitud > 4 mm: = 5% baldosas sobre
el total

- Despuntado de esquinas de longitud > 2 m: < 4% baldosas sobre el
total

- Sumna de los porcentajes anteriores: = 12% baldosas sobre el total
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Terrazo:

- Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza llevara al dorso la
marca del fabricante.

- Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la
intemperie.

Pasta niveladora:

- Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En el
envase constara el nombre del fabricante y el tipo de producto
contenido, modo y condiciones de aplicacion.

- Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la
humedad y de temperatura elevadas.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pasta niveladora:

- Kg. de peso necesario suministrado en la obra.

Terrazo:

- m* de superficie necesaria suministrada en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

12. ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Acabado de junta de dilatacion de pavimento sobre estructuras, por
medio de pieza de caucho, neopreno armado o metdlica, colocada
con adhesivo, fijaciones mecéanicas o ambos sistemas.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones
siguientes:

Pieza de caucho:

- Colocacion de perfil de caucho precomprimido.

- Sellado del perimetro de la junta con resina epoxi.

Pieza de neopreno armado:

- Replanteo y marcado de los pernos de fijacion de la junta.

- Colocacion y anclaje de los pernos por medio de resinas epoxi.

- Instalacion del perfil y fijacion del mismo.

- Sellado de la cabeza de los pernos, asi como del perimetro de la
Junta, con resina epoxi.

Pieza metalica:

- Montaje del perfil con sus fijaciones.

- Disposicion del perfil y fijacion def mismo.

El perfil se ajustard a las caracteristicas seialadas en los planos,
asegurando el recorrido establecido en la D.T.

Las secciones de union entre mddulos consecutivos de perfil no
presentara aberturas ni desencajes.




No se admiten diferencias de cotas entre perfil y transicion en la
seccion donde se unen.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Pieza de caucho:

- El perfil y el adhesivo se colocaran de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

- La abertura inicial del perfil se ajustard en funcion de la
temperatura media de la estructura y de los acortamientos diferidos
previstos.

- Se adoptard una precompresion minima del perfil de 4 m.

Pieza de neopreno armado:

- El perfil el adhesivo se colocaran de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

- La distancia de colocacion de los pernos enfrentados se ajustara en
funcion de la temperatura media de la zona se ubica la estructura y la
que se tiene en el momento de la instalacion, segin los criterios que
propone el fabricante.

- El pemo de fijacion se anclard en el hormigon estructural en una
profundidad = 70 m.

- Es necesario asegurarse, antes de la instalacion del perfil, que el
lecho donde se asentard es plano y paralelo a la superficie de los
tableros.

Pieza metalica:

- El perfil y sus fijaciones se colocaran de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de perfil de junta colocado con fijaciones - si las hay -, medio
segun las especificaciones de la D.T.

Dentro de éste criterio no se incluye el material adhesivo que se
utilice como lecho del perfil o como a transicion lateral. Este
clemento se especifica en la familia de elementos auxiliares para
pavimentos.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

13. BORDILLOS

Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra ejecutada
Bordillos de piedra o de piezas de hormigon, colocados sobre base de
hormigén o sobre explanada compactada.

Colocacion sobre base de hormigén:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento

-~ Colocacion del hormigon de la base

- Colocacidn de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
Colocacion sobre explanada compactada:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las
operaciones siguientes

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento

- Colocacion de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

El bordillo colocado tendrd un aspecto uniforme, limpio, sin
desportilladuras ni otros defectos.

Se ajustara a las alineaciones previstas y sobresaldra de 10 a 15 cm
por encima de la rigola.

Colocacion sobre base de hormigon:

Quedara asentado 5 cin sobre un lecho de hormigén.

Las juntas entre las piezas seran = 1 cm y quedaran rejuntadas con
mortero.

Pendiente transversal: = 2%

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo : £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: 10 mm

- Planeidad: 4 mm/2 m (no acumulativos)

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajard a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y
los 40°C y sin Huvias.

El soporte tendrd una compactacion * 90% del ensayo PM y la
rasante prevista.

Colocacion sobre base de hormigén:

- El vertido del hormigén se hara sin que produzcan disgregaciones y
se vibrara hasta conseguir una masa compacta.

- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en ¢l proyecto, es
necesaria la autorizacién y las indicaciones de la D.F.

- Las piezas se colocaran antes de que el hormigén empieza su
fraguado.

- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista, se mantendran himedas las superficies del hormigon.

- Este proceso sera, como minimo, de 3 dias.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de longitud medida segiin las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

14. RIGOLAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de base para rigola, con hormigén en masa.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento.

- Colocacion del hormigon.

- Acabado de la superficie.

- Proteccién del hormigoén fresco y curado.

El hormigonado no tendrd grietas, disgregaciones o huecos en su
masa.

Tendra una textura uniforme y continua.

Las paredes quedaran planas, aplomadas y a escuadra.

La cara inferior de la base quedard apoyada sobre el soporte al
mismo nivel que la base de hormigdn de la acera.

La seccion de la base no quedara disminuida en ningdn punto por la
introduccion de elementos del encofrado ni de otros.

Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al cabo de 28
dias: = 0,9 x Fck Kg/em? .

Tolerancias de ejecucion:

- Nivel £10 mm

- Planeidad 4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estard entre 5°C y 40°C.
Se suspenderan los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa
superficial de hormigén fresco.

El soporte tendrd una compactacion = 95% del ensayo PM y las
rasantes previstas.

El hormigon se pondra en obra antes de que se inicie su fraguado.

El vertido del hormigdn se hard sin que se produzean disgregaciones.
La compactacién se hard por vibracién manual hasta conseguir una
masa completa y sin que se produzcan disgregaciones.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es
necesaria la autorizacion y las indicaciones explicitas de la D.F.
Durante el fraguado vy hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista se mantendra himeda la superficie del hormigén. Este
proceso sera como minimo de 3 dias.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen medido segiin las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.

14.2. RIGOLAS DE PIEDRA NATURAL Y DE MORTERO DE
CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de rigola con piezas de piedra natural o de mortero,
colocadas con mortero.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento.

- Colocacion de la capa de mortero.

- Colocacion de las piezas.

- Colocacion de la lechada.

- Limpieza de la superficie acabada.

Las piezas 1o estaran rotas, desportilladas o manchadas.

Las piezas formaran una superficie plana y uniforme, estaran bien
asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en alineaciones rectas.

Se ajustaran a las alineaciones previstas.

Las juntas entre las piezas serdn = 6 mm y quedaran rejuntadas con
lechada de cemento.

La cara superior tendrd una pendiente transversal del 2% al 4% para
el desagiie del firme.

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo: =10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: +4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se trabajard a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los
40°C y sin Huvias.

El soporte tendrd una compactacién * 95% del ensayo PM y las
rasantes previstas.

Se colocara a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de
espesor.

No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta
pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de longitud medida segiin las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimietto

Segim especificaciones de la D.T.

14.3. RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGON

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obras
ejecutada




Formacion de rigola con piezas de hormigén colocadas con mortero.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobaeién de mortero.

- Colocacion de capa de mortero.

- Colocacion de las piezas.

- Colocacion de la lechera.

- Limpieza de la superficie acabada.

Las piezas no estaran rotas, desportilladas o manchadas.

Las piezas formaran una superficie plana y uniforme, estaran bien
asentadas, colocadas en hilada y a tocar y en alineaciones rectas.

Se ajustard a las alineaciones previstas.

Las juntas entre las piezas serdn = 5 mm y quedaran rellenas con
lechada de cemento.

Rigola sin formar de cuneta:

La cara superior tendra una pendiente transversal del 2% al 4% para
el desagiie del firme.

Tolerancias de ejecucion:

- Replanteo: £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: £10 mm

- Planeidad: +4 mm/2 m

Condiciones del proceso de gjecucion de las obras

Se trabajard a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los
40°C y sin lluvias.

El soporte tendra una compactacion * 95% del ensayo PM vy las
rasantes previstas.

Se colocard a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de
espesor.

No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado hasta
pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

Control y eriterios de aceptacién y rechazo

m de longitud medida segim las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

14.4, RIGOLAS DE HORMIGON

Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Formacion de rigola con hormigén en masa.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del hormigén.

- Ejecucion de las juntas.

- Proteccion del hormigén fresco y curado.

La rigola tendra un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni
otros defectos. El acabado sera remolinado.

La seccion de la rigola no quedara disminuida en ningiin punto por la
introduccion de elementos del encofrado ui de otros.

Se ajustard a las alineaciones previstas.

Rigola con desnivel:

La cara superior tendrd una pendiente transversal del 2% al 4% para
el desagiie del firme.

Resistencia caracteristica estimada

del hormigon (Fest) al cabo de 28 dias: = 0,9 x Fek Kg/em 2
Tolerancias de ejecucion :

- Replanteo: £10 mm (no acumulativos)

- Nivel: 210 mm

- Planeidad: +4 mm/2 m

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La temperatura ambiente para hormigonar estara entre 5°C y 40°C.
Se suspenderan los trabajos cuando la Huvia puede arrastrar la capa
superficial de hormigén fresco.

El soporte tendrd una compactacién = 95% del ensayo PM y las
rasantes previstas.

El hormigén se pondra en obra antes de que se inicie su fraguado.

El vertido del hormigén se hara sin que se produzean disgregaciones.
La compactacion se hara por vibracion hasta conseguir una masa
compacta y sin que se produzcan segregaciones.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es
necesaria la autorizacion y las indicaciones explicitas de la D.F.
Durante el fraguado y hasta conseguir ¢l 70% de la resistencia
prevista se mantendra himeda la superficie del hormigon. Este
proceso sera como minimo de 3 dias.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m de longitud medida segiin las especificaciones de Ia D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segn especificaciones de la D.T.

14.5. ENCOFRADOS PARA RIGOLAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Colocacion de encofrados metélicos o de madera, para la formacion
de rigolas.

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Montaje del encofrado.

- Limpieza de] fondo del encofrado.

- Pintado del interior del encofrado con desencofrante.

- Desmontaje del encofrado.

- Limpieza y recogida de los elementos del encofrado.

Los elementos que forman el encofrade y sus uniones seran
suficientemente rigidos y resistentes para soportar, sin deformaciones
superiores a las admisibles, las acciones estdticas y dinamicas que
comporta su hormigonado.

El interior del encofrado estara pintado con desencofrante antes del
montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizara, en cada caso, la
colocacion de estos productos.

El desencofrante no impedira la ulterior aplicacion de revestimiento
ni la posible ejecucion de juntas de hormigén, sin que dejen salir
pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrd utilizar un
sellante adecuado.

Sera suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de
pasta entre las juntas.

Estara montado de manera que permita un facil desencofrado.
Encofrado de madera:

Las juntas entre Ias tablas permitiran el hinchamiento de las mismas
por la himedas del riego y del hormigén, sin que dejen salir pasta
durante el hormigonado. Para evitarlo, se

podré utilizar un sellante adecuado.

En el caso de que los encofrados hayan variado sus caracteristicas
geométricas por haber padecido desperfectos, deformaciones,
alabeos etc., no se forzaran para que recuperen su forma correcta.
Llevara marcada la altura para hormigonar.

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendra la D.F. la
aprobacion por escrito del encofrado.

El fondo del encofrado estard limpio antes de comenzar a
hormigonar.

Se adoptardan las medidas oportunas para que los encofrados y
moldes no impidan la libre retraccion del hormigon.

Ningiin elemento de obra podra ser desencofrado sin la autorizacién
de la D.F.

El desencofrado podra hacerse a los tres dias (e d) de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas
bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento nornal del
endurecimiento del hormigon.

La D.F. podrad reducir los plazos anteriores cuando lo considere
oportuno.

No se reflenaran las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el
hormigén al desencofrar, sin la autorizaciéon de laD.F.

Los alambres y anclajes el encofrado que hayan quedado fijados al
hormigon se cortaran a ras del paramento.

Tolerancias de montaje y deformaciones del encofrado para el
hormigonado:

- Movimientos locales del encofrado: < 5 mm

- Movimientos del conjunto (L= luz): = L/1000

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores.

Antes de hormigonar se humedecera el encofrado, si es de madera, y
se comprobara a nivel, el aplomado y la solidez del conjunto.

Cuando entre la realizacion del encofrado y el hormigonado pasen
mas de tres meses, se hara una revision total del encofrado.

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotaran en la obra las
temperaturas maximas y minimas diarias mientras duren los trabajos
de encofrado y desencofrado, asi como

la fecha en que se han hormigonado cada elemento.

El desencofrado del elemento se hard sin golpes i sacudidas.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m? de superficie medida segim las especificaciones de la D.T. y que
se encuentre en contacto con el hormigén.

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, asi como la
recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.
Condiciones de uso y mantenimiento

Segiin especificaciones de la D.T.

15. ALCORQUES
15.1. FORMACION DE ALCORQUES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Alcorques formados con piezas de mortero de cemento, tochanas o
ladrillos huecos.

Piezas de mortero de cemento:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.

- Colocacion del hormigon de la base.

- Humectacion de las pieza.

-~ Colocacion de las piezas de alcorque rejuntadas con mortero.
Tochanas o ladrillos:




Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:
- Preparacion y comprobacion de la superficie de asiento.
- Colocacion del hormigon de la base,
- Humectacién de las piezas.
- Colocacion de las piezas rejuntadas con mortero.
- Enfoscado del alcorque.
Las piezas que forman el alcorque no presentaran desportillamientos,
grietas ni otros defectos visibles.
El hormigén de la base quedara nivelado, continuo y su resistencia
caracteristica estimada (Fest) a los 28 dias serd = 0,9 x Fck. Esta base
de hormigén no quedaré visible.
Piezas de mortero de cemento:
- Quedarén aplomadas, a escuadra y sélidamente fijadas a 1a base.
- Las cuatro piezas irdn colocadas a tope.
Tochanas o ladrillos:
- Las paredes del alcorque terminado quedardn a escuadra, planas y
aplomadas. Las piezas de las esquinas quedaran bien trabadas.
- Quedardn en el mismo plano.
- Quedaran en el nivel definide por la D.T. o en su defecto, en el que
especifique la D.F.
Base de hormigon: = 15 x 7 cm
Piezas de mortero de cemento:
- Junta entre piezas y pavimento: = 3 mm
Tolerancias para alcorque de tochana o ladrillo:
- Dimensiones: 15 mm
- Escuadrado: 5 mm
- Nivel: 10 mm
- Aplomado: £5 mm
- Planeidad: +5 mm/m
Tolerancias para alcorques de piezas de mortero de cemento:
- Alabeo del alcorque: +3 mm
- Nivel: 2 mm
10 mm
- Juntas: £1 numn
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Se trabajara a una temperatura ambiente que oscilara entre los 5°C y
los 40°C, sin Huvia.
Se hara la excavacidn necesaria para la construccion del elemento.
Las piezas para colocar tendrdn necesaria para que no se absorban el
agua del mortero.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Unidad medida segun las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Segtin especificaciones de la D.T.

15.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ALCORQUES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Colocacion de marco o tapa para la proteccion de alcorques.

Marco para tapa de alcorque:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento.

- Colocacion del mareo con mortero.

Tapa de alcorque:

Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las
operaciones siguientes:

- Preparacién y comprobacion del marco.

- Colocacion de la tapa de alcorque.

El elemento colocado no presentard defectos visibles ni
modificaciones de las condiciones exigidas a los materiales que lo
componen.

Marco para tapa de alcorque:

La parte superior del marco quedaré en el mismo plano que el solado
perimetral y sélidamente trabajo al pavimento mediante sus patillas
de anclaje.

Tolerancias de ejecucion:

- Alabeo general: +3 mm

Tolerancias de ejecucion del marco:

- Distancia entre el plano del marco y el del solado: 2 mm
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Marco para tapa de alcorque:

No hay condiciones especificas del proceso de ejecucion.

Tapa de alcorque:

Si después de la colocacion aparecen defectos que no se han visto
antes o producidos durante el proceso, la tapa se retirard y cambiara.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

Unidad medida segiin las especificaciones de la D.T.

Condiciones de uso y mantenrimiento

Segin especificaciones de la D.T.

16. MATERIALES ESPECIFICOS
16.1. SABLONES

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
¢jecutada

Arena procedente de roca granitica meteorizada, obtenida por
excavacion.

Durante la extraccion se retirard la capa vegetal. Estara exenta de
arcillas, margas u otras materias extraiias.

La fraccion que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) sera inferior a
2/3 en peso de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050).

La composicion granulométrica estar en funcion de su uso y serd la
definida en la partida de obra en que intervenga, o si no consta, la
fijada explicitamente por la D.F.

Coeficiente de desgaste “Los Angeles™ (NLT-149): < 50

indice CBR (NLT-111): > 20

Contenido de materia organica: Nulo

Tamaiio del drido:

- Sablén cribado: < 50 mm

- Sablon no cribado: = 1/2 espesor de la tongada

Suministro y alimacenamiento:De manera que no se alteren sus
condiciones,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m® de volumen necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

16.2. RECEBO

Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, procedentes de
cantera.

Estard formado por elementos limpios, solidos, resistentes, de
uniformidad razonable, sin polvo, arcilla u otras materias extraias.
La composicién granulométrica sera la adecuada y ser4 la definida en
la partida de obra en que intervenga, o si no consta, fijada
explicitamente por la D.F.

Cumplira las condiciones adicionales que consten en la partida de
obra en que intervenga.

La piedra no se desintegrard por la exposicion al agua o a la
intemperie.

Capacidad de absorcion de agua < 2% en peso

De forma que se alteren sus condiciones. Se distribuira a lo largo de
la zona de trabajo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m’* de volumen necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

16.3. CANTOS RODADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros. No se
descompondra por la accién de los agentes climatolégicos.

Los granulos tendra forma redondeada.

Estaré exento de arcillas, margas u otros materiales extrafios.
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus
condiciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control de aceptacion y rechazo

Kg de peso necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

16.4. ZAHORRAS

Condiciones de las materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Mezcla de aridos y/o suelos granulares, con granulometria continua,
procedente de graveras, canteras depésitos naturales o suelos
granulares, o productos reciclados de derribos de construccion.

La zahorra natural estard compuesta de aridos naturales no triturados,
o por productos reciclados de derribos de construccion.

La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por
aridos machacados.

El tipo de material utilizado sera el indicado en la D.T. o en su
defecto el que determine la D.F.

La fraccion pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) serd menor que
los dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-050).




Los materiales estardn exentos de terrones de arcilla, materia vegetal,
marga y otras materias extraiias.

- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): = 2

Zahorra natural:

La D.F. determinaré la curva granulométrica de los dridos entre uno
de los siguiente husos:

Tamiz UNE Cernido ponderal lado (%
(7-050) ZN(50) | ZN(40) | ZN(25) | ZN(20) | ZNA
50 100 - - - 160
40 80-95 100 ~ - -
25 50-90 75-95 100 - 60-100
20 - 60-85 80-100 100 -
10 40-70 | 45-75 | 50-80 | 70-100 [ 40-85
3 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50
400micras 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35
80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18

El huso ZNA solo podra utilizarse en calzadas con trafico T3 o T4, o
en arcenes.

Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometria tipo
B (NLT-149/72):

- Huso ZNA: <50

- Resto de husos: <40

Equivalente de arena (NLT-113/72):

- Huso ZNA: > 25

- Resto de husos: > 30

- CBR(NLT-111/78): > 20

Plasticidad:

- Trafico TO, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos
no plastico.

- Resto de traficos y material natural.

- Limite liquido (NLT-105/72): < 25

- Indice de plasticidad (NLT-106/72): < 6

Si el material procede del reciclaje de derribos:

- Hinchamiento (NLT-111/78 Indice BR): < 5 %

- Contenido de materiales pétreos: * 95 %

- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso

- Contenido de madera: <0,5 en peso

Zahorra natural;

La D.F. determinara la curva granulométrica de los 4ridos entre una
de las siguientes:

Tamiz Cernido ponderado acumulado (%)
UNE
ZA(40) ZA(25)
40 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400micras 6-12 8-22
80micras 0-10 0-10

La fraccion retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendra, como
minimo, un 75% para trafico TO y T1, y un 50% para el resto de
traficos, de elementos triturados que tengan dos o mas caras de
fractura.

- Indice de lajas (NLT-354/74): < 35

Coeficiente de desgastes *“ Los Angeles “ para una granulometria tipo
B (NLT-149/72):

- Trafico TO y T1: < 30

- Resto de traficos: < 35

Equivalente de arena (NLT-113/72):

- Trafico TO y T1: > 35

- Resto de tréficos: > 30

El material serd no pléstico, segin las normas NLT-105/72 y NLT-
106/72).

Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus
condiciones. Se distribuiré a lo largo de la zona de trabajo.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

16.5. GRAVAS-CEMENTO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Mezcla homogénea de éridos, cemento, agua y eventualmente
adiciones.

El cemento sera del tipo 1, II, 11T, IV o V (segiin RC-03) o cementos
con propiedades especiales.

El cemento no sera de clase superior a 35.

La mezcla no tendra segregaciones.

La dosificacién sera la especificada en el proyecto o la fijada por la
D.F. con las limitaciones de contenido de cemento y curva
granulométrica de los dridos que se especifican a continuacion:
Contenido de cemento, en peso (C):

- Para base de transito pesado o medio: 3% = C = 4,5 %

- Otras utilizaciones: 3% =C 24 %

La curva granulométrica quedara dentro de los limites siguientes:

Tamiz Cernido ponderado acumulado (%)
UNE
GC1 GC2
40 ~ 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42
0.40 10-24 10-22
0.080 1-8 1-8

Resistencia a la compresion a los 7 dias (NLT-108; NLT-310):

- Bases de trafico pesado o medio: = 35 Kg/em?®

- Bases de otros usos: = 30 Kg/em?

Caracteristicas que cumpliran los éridos, para la fabricacion de la
mezcla:

Seran limpios, resistentes y granulometria uniforme.

No tendran polvo, suciedad, arcilla margas u otras materias extraiias.
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles” NLT-149):

- Bases de transito pesado o medio: < 30

- Otras utilizaciones: < 35

Plasticidad:

- Bases de trénsito pesado o medio: Nula

- Otras utilizaciones (para la fraccion que pasa por el tamiz 0,40 de la
UNE 7-050):

- Limite Hquido (LL): < 25

- Indice de plasticidad (P): < 6

- Equivalente de arena (EA): > 30

- Contenido de materia organica (UNE-7-082): < 0,05 %

- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133); < 2%

- Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): < 0,5%

Tolerancias respecto a la formula de trabajo:

- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050):
+6%

- Material que paso por tamices entre el 2 mm y 04 mm (UNE 7-
050 : 3%

- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): +1,5%

- Contenido de cemento, en peso: +0,3%

- Contenido de agua: £0,3%

Las cantidades irdn expresadas en relacion al peso del arido seco.
Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar la
pérdida de agua o las disgregaciones de la mezcla, al lugar de
utilizacion.

El suministrados entregara con cada carga una hoja donde constaran,
como minimo, los siguientes datos;

- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento

- Fecha de entrega y nitmero de serie de 1a hoja

- Direccion de suministro y nombre del usuario

- Cantidad que compone la carga

- Caracteristicas de la grava-cemento

- Tipo de cemento utilizado

- Horas de carga del camion

Almacenaje: No se puede almacenar.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucién de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

m* de volumen necesario suministrado en la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segin especificaciones de la D.T.

16.6. TIERRAS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Tierras naturales procedentes de excavacion y de aportacion.

Cuando la tierra es “sin clasificar”, la composicion granulométrica y
su tipo seran los adecuados a su uso y a los que se definan en la
partida de obra donde intervengan, o si no consta, los que establezca
explicitamente la D.F.

Tierra seleccionada:

- Elementos de tamafio superior a 8 mm: Nulo

- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): 25%

- Limite liquido (L.L.) (NLT-105/72): < 30

- indice de plasticidad: < 10

- Indice CBR (NLT-111/78): > 10

- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo




- Contenido de materia orgénica: Nulo

Tierra adecuada:

- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo

- Limite liquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40

- Densidad del Proctor normal: = 1,750 Kg/dm 3

- indice CBR (NLT-111/78): > 5

- Inflado dentro del ensayo CBR: <2 %

- Contenido de materia organica: < 1 %

Tierra tolerable:

- Contenido de piedra de D > 15 em: = 25% en peso

Se cumpliran una de las siguientes condiciones:

- a) Limite liquido (L.L.): < 40

- b) Limite liquido (L.L.): < 65

- Indice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L.-9)

- indice CBR (NLT-111/72); > 3

- Contenido de materia organica: <2 %

Suministro y almacenamiento: Se suministrara en camion volquete y
se distribuird en montones uniformes en toda el area de trabajo,
procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma
que no se alteren sus condiciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- m’ de volumen necesario suministrado en la obra,

Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T,

16.7. ARIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES
HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Granulados utilizados en la confeccion de mezclas bituminosas en
caliente 0 mezclas para tratamientos superficiales.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Arenas calizas o graniticas para mezclas bituminosas.

- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas.

- Aridos graniticos para tratamientos superficiales de pavimentos
bituminosos.

- Polvo mineral (filler) calizo o granitico.

Los aridos estardn limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal,
marga u otras materias exiraiias,

Caracteristicas del drido grueso (parte retenida por el tamiz 2,5 mm
UNE 7-050) para mezclas bituminosas:

Procedera de la trituracion de la piedra de cantera o de grava natural.
Coeficiente de limpieza (NLT-172).

Caracteristicas de los aridos gruesos para tratamientos superficiales:
Proporcion de particulas con dos o mas caras de fractura (NLT-358):
- Para trafico TO y T1: 2 100 %

- Para trifico T2: 2 90 %

- Para trafico T3 y T4 y arcenes: = 75 %

Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Angeles”, NLT-179):

- Paratrafico TO y T1: < 15

- Para trafico T2: <20

- Para trafico T3 y T4 y arcenes: < 30

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).

Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174):

- Para trafico TO : = 0,50

- Para trafico T y T2: 2 0,45

- Para trafico T3 y T4 : = 0,40

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes),

Indice de lajas (NLT-354):

- Para trafico TO y T1: = 20

- Para trafico T2: < 25

- Para trafico T3 y T4 y arcenes: < 30

Coeficiente de limpieza (NLT-172):

- Paratrafico TOy T1: < 0,5

- Para tréfico T2, T3 y T4 y arcénes: < 1,0

Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); 4rido no desprendido:

- Peso via hitmeda: > 90% en peso

- Peso via seca: > 80% en peso

Caracteristicas del 4rido grueso para tratamientos superficiales o para
mezclas abiertas o porosas:

- Adhesividad: inmersion en agua (NLT-166): > 95% de drido
totalmente envuelto

Caracteristicas del 4rido grueso para mezcla densa, semidensa o
gruesa:

- Adhesividad: pérdida de resistencia por inmersion-compresion
(NLT-162): = 25%

Caracteristicas del arido fino (parte que pasa por el tamiz 2,5 mm y
retenida por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):

- El rido fino puede proceder de la trituracion de piedra de cantera o
grava natural, o en parte de areneros naturales.

- El material que se tritura para la obtencion de arido fino cwnplira
las condiciones exigidas al arido grueso.

La adhesividad del arido fino cumplira, como minimo, una de las
prescripciones siguientes:

- Indice de adhesividad (NLT-355): >4

- Pérdida de resistencia por inmersién-compresion (NLT-162): =
25%

Caracteristicas del arido fino para mezclas porosas:

- Se suministraré en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm
UNE 7-050.

Caracterfsticas del polvo mineral o filer (fraccién que pasa por el
tamiz 0,08 mm UNE 7-050):

- Puede proceder de los aridos, separandolo por medios de los
ciclones de la central de fabricacion, aportarse a la mezcla por
separado.

- Si Ia totalidad del polvo mineral es de aportacién, el polvo mineral
adherido a los aridos después de pasar por los ciclones sera 2 2% de
Ia masa de la mezcla.

La curva granulométrica del polvo mineral se ajustard a los
siguientes limites (NLT-151):

Tamiz{UNE7-050) Tamizado lado(%en peso)
630micras 100
160micras 80-100
80micras 50-100

- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8 s D < 1,1
glem’

- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): < 0,6
Aridos para mezclas bituminosas:

La curva granulométrica de la mezcla se ajustard a los limites
siguientes:

HUSO TAMIZADO ACUMULADO {%en masa)(tamices UNE 7-050
40 125 |20 1251 10] 5 [ 25] 0630 0320016 ] 0.08
b12 160 | 8895 | 72- | 50- | 35- 18-30 13-23 7-15 5-8
D2y oo | 80- | 65-80 | 87 63 30 18-30 13-23 7-13 53-8
95 o0- | 47- | 35-
73 62 30
Si2 o | 71-86 | 7t- | 47- 30~ 15-25 10-18 6-13 48
S20 H | 8O- | 60-75 | 86 62 45 15-25 10-18 6-13 4-8
825 o | 80- 95 3570 60- | 43- | 30- 15-25 H-18 6-13 4-8
93 75- 7 58 45
88 35- ] 40+ | 30-
0§ 35 43
G o0 75- 3575 | 47- | 28- | 20- 8-200 3-14 39 2-4
G5 100 { 75- 93 +7-67 | 67 46 35 3-21 5-14 39 2-4
95 65~ 401 26- | 204
85 64 44 35
A12 100 [ 6390 [ 30- | z0- | 3- 2
A0 W | 65- [ 45-70 1 75 40 20 2-4
95 35| 13- 3-
60 | 35 | 20
Pl10 1 8- | 40 - 6-12 36
P12 160 75- 90 30 & 6-12 36
wo | oo- | 32- | 10-
R0 46 18
PAI0 o 7o 13- | 12- | 613 36
PAI2 HKY - 9 30 22 6-13 36
HKY 0. ] 18- | 10-
80 {30 | 22

- La mezcla se fabricara por medio de central continuo o
discontinua, que cumplird las prescripciones del articulo
542.4.1. del PG 4/88.

Aridos para tratamientos superficiales con granulometria normal:
- La curva granulométrica de la mezela se ajustara a los limites
siguientes:

TAMICES TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
UNE(7-050) [ A20i0 T A 1377 A 10/5 A6/3 ASh2
25 100
20 90-100 100
12.5 0-30 90-100 100
10 0-15 20-55 90-100 100
6.3 - 0-15 10-40 90-100 100
5 0-5 - 0-15 20-55 90-100
32 - 0-5 - 0-15 10-40
25 - - 0-5 - 0-15
1.25 - - - 0-5 -
0.630 - - - - 0-5

Aridos para tratamientos superficiales con granulometria especial:
- La curva granulométrica de la mezcla se ajustara a los limites
siguientes:

TAMICES TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
UNE(7-050) | AE 20/10 AE 13/7 AE 10/5 AE6/3 | AES2
25 100
20 85-100 100
12.5 0-20 85-100 100
to 0-7 0-30 85-100 100
6.3 - 0-7 0-30 85-100 100
5 0-2 - 0-7 0-30 | 85-100
32 - 0-2 - 0-7 0-25
2.5 - - 0-2 - 0-7
1.25 - - - 0-2 -




[ 0630 | - ] . I . T T oz

Tolerancias:

- Granulometria (incluido el polvo mineral):

- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):

- Mezclas no porosas: 3% de la masa total de aridos

- Mezclas porosas: £2% de la masa total de aridos

- Tamiz 0,08 (UNE 7-050); £1% de la masa totat de aridos
Suministro: Por separado, segiin el tipo y el tamafio del arido. Diez
dias antes del inicio de la fabricacion de la mezcla bituminosa, se
tendran acopiados los aridos correspondientes

a un tercio del volumen total, como minimo.

Diariamente se suministrard, como minimo, el volumen de 4ridos
correspondientes a la produccion de la jornada, sin descargarlos, en
los acopios que se estén utilizando en la fabricacion de la mezcla,
Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y medio,
separadas segim el tipo y tamaio del drido. Se evitard el contacto
directo con el terreno natural.

El consumo de 4ridos se hara siguiendo el orden de acopio de éstos.
Control del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

t de peso necesario suministrado a la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segtn especificaciones de la D.T.

16.8. ARIDOS SINTETICOS

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

Granulos obtenidos por trituracion del rechazo de placas de
poliestireno expandido.

Caracteristicas de la materia prima:

Densidad Nominal

Caracteristicas 10 15 25
Densidad  aparente(UNE ~ 53- 10kg/m’ 15kg/m’ 25kg/m’®
215)kg/m’
Permeabilidad al vapor de agua
(UNE 53-312)gem/cm’ dia mm Hg

<8 6.5 =4.5
Conductividad térmica a 0°C
(UNE 92-201/92/202)Kcal/bm°C =0.043 =0.032 =0.029

Suministro: En sacos.

Almacenamiento: Sobre una superficie plana y limpia, protegidos de
lluvias y humedades.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucion de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

t de peso necesario suministrado a la obra.

Condiciones de uso y mantenimiento

Segum especificaciones de la D.T.

16.9. LIGANTES HIDROCARBONADO

Condiciones de los materiales especificos y/o de las partidas de obra
ejecutada

La emulsion bituminosa es un producto obtenido por la dispersion de
pequeiias particulas de betin asfaltico en agua o en una solucion
acuosa, con un agente emulsionante.

El betin asfaltico es un ligante hidrocarbonado sélido o viscoso
preparado a partir de hidrocarburos naturales, por destilacion,
oxigenacion o “craking”, con baja proporcion de productos voldtiles.
El betin fluidificado y el betan fluxado son ligantes hidrocarbonados
obtenidos por la incorporacién de fracciones liquidas, mas o menos
volatiles y procedentes de la destilacion del petréleo, a un betin
asfaltico.

El alquitran es un ligante hidrocarbono de viscosidad variables,
preparado a partir del residuo bruto obtenido en la destilacion
destructiva del carbdn a altas temperaturas.

Emulsion bituminosa:

Tendrda un aspecto homogéneo, sin separacion del agua ni
coagulacion del betun asfaltico emulsionado.

Ser# adherente sobre superficies hiunedas o secas.

No se sedimentard durante el almacenamiento. Es necesaria una
agitacion previa antes del almacenamiento.

Emulsion bituminosa anionica:

- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84): < 0,10%

- Demulsibilidad (NLT-194/84) para tipo EAR: = 60%

- Carga de particulas (NLT-194/84): negativa

Ensayo con el residuo de destilacion:

- Ductilidad (NLT-126/84): = 40 cm

- Solubilidad (NLT-130/84): = 97,5%

Caracteristicas fisicas de las emulsiones bituminosas aniénicas:

EAR EAR EAR | EAM | EAL1 | EAL | EAl
0 1 2 2
Viscosidad Saybolt
(NLT-134/84)
UNIVERSAL 2 25°C | =100s | =50s | =<50s | =40s ]| <I100s } <50s | <50s
FUROL a 25°C
Contenido del agua
{NLT-139/84) <53% | =40% | <35% | =40% | =45% | <40% | <50
%
Betdn asfaltico
residual
(NLT-139/84) 253% | 260% | 265% | =57% | =255% | =60% | =50
%
Fluidificante por
destilacion
(NLT-139/84) <7% 0% 0% <10% | =8% 0% 10=2
0%
Sedimentacion a 7 dias
{NLT-140/84) 10<2
<10% | =5% <5% =5% =5% =5% 0%
ENSAYOS SOBRE
EL RESIDUO DE 200<
DESTILACION 130s 130= 130= 130< 130= 130= P=
Penetracion (P) P< Ps P< P= Ps Ps 300
(NTL-124/84)0.1mm | 200 200 1 200 | 250 200 200
Emulsién bituminosa aniénica EAM o cationica ECM:
Cumplira el ensayo NLE 196/84 referente al cubrimiento y
resistencia al desplazamiento del arido.
Emulsiéon bituminosa aniénica EAL 2 o emulsion bituminosa
cationica ECL2:
- Mezcla con cemento (NLT-144/84): = 2%
Emulsién bituminosa cationica:
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84) < 0,10%
Carga de particulares (NLT-141/84): positiva
Ensayo con el residuo de destilacion:
- Ductibilidad (NLT-126/84): = 40 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): = 97,5%
Caracteristicas fisicas de las emulsiones bituminosas catidnicas:
CARACTERISTICAS TIPO EMULSION
ECRO | ECR | ECR ] ECR | ECM | ECL1 | ECL | ECI
1 2 3 2
Viscostdad Saybolt
(NLT-134/84)
UNIVERSAL a 25°C =HNs - - - - - - -
FUROL a 25°C =505 - - - | stoos | ssos | ss0s
FUROL a 34°C - =205 23505 220s - - -

Contenido del agua
(NLT-139/84)

=53% | sA3% | <38% | =33% | <35% | <45% | s43% | s50%

Betiin asfaltico

residual
(NLT-139/84) 243% | 257% | 262% | 266% { 239% | 253% | 237% | =40%
Fluidificanie por 10s
destitucion Fs
(NLT-139/84) <% 3% % =2% | =12% | =i0% % 20%
Sedimentacidn a 7 dias
(NLT-140/84)
=10% =3% =3% =53% <3% =3% =3% | sH%%
ENSAYOS SOBRE
EL RESIDUO DE
DESTILACION 130= 130= 13 130= 130= 130< 130s 130s
Penetracidn (P) Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps Ps
(NTL-124/84)0. mm 200 200 24 200 200 201} 200 300

{ CARACTERISTICAS | TIPO EMULSION

Emulsién bitwminosa tipo ED:

Caracteristicas de la emulsion:

- Densidad relativa a 25 °C: 0,98 - 1,10 g/em®

- Contenido de agua: 40 - 55 %

- Residuo de destilacion en peso: 45 - 60 %

- Contenido de cenizas: 5 - 30 %

- Endurecimiento: 24 h

- Solubilidad en agua de la emulsion fresca: Total

- Solubilidad en agua de la emulsion seca: Insoluble

Caracteristicas del residuo seco:

- Calentamiento a 100 °C: No se apreciard alabeo, goteo, no
formacién de burbujas.

- Flexibilidad a 0°C: No aparecerdn grietas, escamas, ni pérdida de
adhesividad.

- Ensayo frente a la llama directa: Se carbonizara sin fluir.

- Resistencia al agua: No se formaran burbujas ni remulsificacion.
Las caracteristicas anteriores se determinardn segin la UNE 104-
231.

Betn asfaltico:

Tendra un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua.
Tendrd una temperatura homogénea, sera consistente y viscoso, y
flexible a bajas temperaturas.

En cualquier caso serd adherente con las superficies minerales de los
aridos, ya sean secas o hiimedas.

- Indice de penetracion (NLT-125/84): = -1

=+l

- Solubilidad ( NLT-130/84): = 99,5 %

- Contenido de agua (NLT-123/84): < 0,2 %




Caracteristicas fisicas del betim original:

- Naftalina en masa (NLT-191/85): 22 %

CARACTERISTICAS DEL BETUN ORIGINAL TIPO BETUN Ensayos sobre el residuo de destilacion:
B 60/70 | B 80/100 - Penetracion (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT-124/84): 210 mm
Penetracién (25°C, 100g, 5s) =260mm =8mm <15 mm
(NTL-124/84) =7mm_| <10min Caracteristicas fisicas del bettn fluxado:
Punto de reblandecimiento =48°C 245°C
Ay BYNTL-125/84 ° °
— ; ,y,},d)(d - NL)T e STC | =53°C CARACTERISTICAS TIPO BETUN
un'f) e fragili a Taass (. - ) =-8°C =-10°C FX 175 TM-200
Ductilidad (Sem/min) a 25°C (NLT-127/84) =90cm | =100cm FX-150
Punto de inflacion v/a (NLT-127/84) =235°C | =235°C Viscosidad STV (orificio 10mm) a 40°C
Densidad relativa 25°C (NLT-122/84) ! 1 {orificio 10mm)(NLT-187/72) 1552V=200s | 300=V=400s
Destilacion (%del volumen total destilado
Caracterfsticas fisicas del residuo de pelicula fina: hasta 360°C)
a 190°C <3% <2%
CARACTERISTICAS DEL RESIDUO DE PELICULA TIPO BETUN a225°C =10% =10%
FINA B60/70 | B 80/100 2315°C <253% =<25%
Variacion de masa (NLT-185/84) <0.8% <1.0% - a360°C —— <25% s25%
Penctracion (25°C. 100g, 55) Residuos de la destilacién
%penetr. orig (NLT-124/84) 250% | =45% 4 3607C (NLT-134/85) =90 292%
Aumento del punto de reblandecimiento L,
(A y BY(NTL-125/84) <9°C <10°C Alquitran:
Ductilidad (Scm/min) a 25°C (NLT-127/84) =50cm =75¢m Tendra un aspecto homogéneo.

Betiin fluidificado:

Tendra un aspecto homogéneo.

No tendrd agua y no hard espuma al calentarlo a la temperatura de
utilizacién,

No tendra sintomas de coagulacion.

Bettn fluidificado de curado medio:

Caracteristicas fisicas del betin fluidificado de curado medio:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN

FM-100 FM-150 FM-200

Punto de inflamacion v/a
{NLT-136/72) >38°C 266°C 266°C

Viscosidad Saybolt-Furol

(NLT-133/72) a 25°C 752V=150s - -
a60°C - 100=V=200 -
a82°C - - 1252V=250

Destilacion (%del volumen total

destilado hasta 360°C) <25% <10% 0%

(NLT-134/85) a 225°C 40=D=70% 15sD=55% =<30%
a260°C 755D<93% | 60sD=87% | 40=D=80%

a316°C

Residuos de la destilacion

a 360°C (NLT-134/85) 50=R=55% | 67=sR<72% | 78=R<83%

Contenido de agua en volumen
(NLT-123/84)

20.2% =20.2% =20.2%

Ensayos sobre el residuo de destilacion:

- Penetracién {(a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): =2 12 mm
=30 mm

- Ductibilidad (a 25°C, 5 mem/min) /NLT-126/84): =100 cin

- Solubilidad (NLT-130/84): < 99,5 cm

Betin fluidificado de curado rapido:

Caracteristicas fisicas del bettn fluidificado de curado répido:

CARACTERISTICAS TIPO BETUN
FM-100 FM-150 FM-200

Punto de inflamacion v/a
{NLT-136/72) - 227°C 227°C

Viscosidad Saybolt-Furol

(NLT-133/72) a 25°C 752V=150s - -
a60°C - 100=2V=200 -
a82°C - - 1252V=250

Destilacion (%del volumen total

destifado hasta 360°C) =15% - -

(NLT-134/85)a 190°C =55% =240% =8%
a225°C 275% =265% 240%
a260°C =90% =87% =B0%
a316°C

Residuos de la destitacion

a 360°C (NLT-134/85) 50sR<55% { 67=R<72% | 78<R<83%

Contenido de agua en volumen
(NLT-123/84)

20.2% 20.2% =0.2%

Ensayos sobre el residuo de destilacion:

- Penetracion (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): = 8 mm
=12m

- Ductibilidad (a 25°C, 5 mem/min) /NLT-126/84): = 100 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): = 99,5 cm

Betin fluxado:

Tendra un aspecto homogéneo.

No tendra agua y no hara espuma al calentarlo a la temperatura de
utilizacion.

No tendra sintomas de coagulacion.

- Punto de inflamacion v/a (NLT-136/72): = 60°C

- Fenoles en volumen (NLT-190/85). s 1,5%

No tendra agua y no hard espuma al calentaria a la temperatura de
utilizacion.

- Contenido de agua, en masa (NLT-123/84): < 0,5%

- Indice de espuma (NLT-193/73); < 8

Caracteristicas fisicas del alquitran:

CARACTERISTICAS TIPO DE ALQUITRAN
AQ 3B AQ 16 BQ 30 BQ 58 BQ 62
Equiviscosidad (NLT-
188/85) con una 38°C 46°C 0°C 38°C 62°C
folerancia de 1.5°C
Densidad relativa (DR) L10sDR Lils 1.10s Lils 1L.Hs
25°C/25°C(NLT- =125 DR DR DR DR
122/84) =125 =1.24 5027 =1.27
Destilacidn cn masa
(DT}
a)Hasta 200°C =th5% =lh5% =ih3% =0.5% s.3%
b2 C-270°C 3sDTs1W | 2=DTs7% | 4<sDT=11% 3% =%
C70°C-300°C 4sDT=9% | 2sDT=7% | 4sDTs9% 1sDT=6% | 1sDTs3%
byc s16% =<12% s16% 8% =7%
Punto de
reblandecimicnto 35sPR 35sPR 33sPR
{Ay B) del residuo de =33°C =53°C =46°C =36°C =356°C
destilacion
(NLT-125/84)
Fenolcs en vohumen
(NLT-190/85) 23% 22.5% =3% =2% 2%
Naflaling en masa
(NLT-191/85) =4% 23% 24% 22.5% 22.5%
Insoluble en tolucno
{en masa)
(NLT-192/88) 224% 225% 223% =28% 228%

Emulsion bituminosa tipo DE:

Suministro:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema de
cierre hermético.

Se indicara el producto que contiene.

Almacenamiento: En su mismo envase de lugares protegidos de la
intemperie 'y por un tiempo de seis meses con el envase
herméticamente.

Emulsiones bituminosas anidnicas o cationicas:

Suministro: En bidones limpios o en camiones cistemma. Los bidones
seran herméticos y no se pueden utilizar los usados anteriormente por
emulsiones diferentes.

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de la
lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de motores,
fuegos u otras fuentes de calor. El suministro a granel, en tanques
aislados con ventilacion.

Betunes asfalticos:

Suministro: En camiones cisterna con sistema de calefaccion y
termometros de confrol de la temperatura situados en lugares
visibles.

Almacenamiento: En tanques aislados, con ventilacion y sistemas de
control. Todos los tubos de carga y descarga estaran calorifugados.
Betunes fluidificados, betunes fluxados o alquitran.

Suministro: En bidones o en camiones cisterna. Los bidones seran
herméticos. Los camiones cisterna para transportar betunes tipo FM
100, FR 100 y los alquitranes AQ 38 o BQ 30, pueden no estar
calefactados. El resto de betunes y alquitranes se transportaran en
cisternas calefactadas y provistas de termometros de control de la
temperatura situados en lugares visibles.

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de la
Tluvia, Ia humedad, el calor, las heladas y de la influencia de motores,
fuego u otras fuentes de calor. El suministrado a granel en tanques
aislados, con ventilacion y sistema de control. Todos los tubos de
carga y descarga estaran calorifugados.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas de ejecucién de obra.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Ky de peso necesario suministrado a la obra




Condiciones de uso y mantenimiento

Segun especificaciones de la D.T.




CAPITULO V
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS

EPIGRAFE 1.°

ANEXO 1

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
GENERICOS

1. AGUA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes:
Elaboracion de morteros, hormigones o lechadas.
Elaboracion de pasta de yeso.
Riego de plantaciones.
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsion.
Humectacién de bases o subbases.
Humectacién de piezas ceramicas, cemento, etc.
Podran ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la practica
habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes concretos y
ofrezcan dudas en su composicion y puedan alterar las propiedades exigidas a
morteros y hormigones, segtn especifica la Instruccion para el Proyecto y la
Ejecucion de Obras de Hormigén en Masa o Armado «EH-91». Para la confeccion y
curado del hormigén o mortero, cuando no se posean antecedentes de su utilizacion,
o en caso de duda, al inicio de la obra, se tomara una muestra de 8 | y se verificard
que cumple:
- Exponente de hidrogeno pH (UNE 7-234) =5.
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130) s 15 g/l
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131) s 1 g/l.
- Ton cloro, expresado en CL (UNE 7-178) =< 0,1 g/l para una estructura con
armaduras pretensadas o postensadas.
<6 g/l para hormigon armado.
= 18 g/l para hormigén en masa y morteros
sin contacto con armaduras.
- Hidratos de carbono (UNE 7-132) 0.
- Sustancias organicas solubles en éter < 15 g/l
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de
fenémenos expansivos de cristalizacién, la limitacién relativa a las sustancias podréa
hacerse aiin mds severa, a juicio de la D.F.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frio con riesgo de heladas, podra
utilizarse agua caliente hasta 40°C, para el amasado, sin necesidad de adoptar
precauciones especiales.
Control y criterios de aceptacién y rechazo
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono
Litros (1) de volumen necesario procedente de la instalacion de obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones.

2. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Aditivos son aquellas sustancias que al incorporarse a los morteros, hormigones o
lecha-das, en una proporcién no superior al 5%, producen modificaciones de alguna
de sus caracteristicas, propiedades o comportamiento,

Se clasifican en:

1. Aditivos quimicos

2. Productos aditivos minerales puzoldnicos o inertes.

Pueden ser: aireantes, anticongelante, fluidificante, hidréfugo, inhibidor del
fragnado, ace-lerador del fraguado, colorantes.

Los aditivos pueden suministrarse en estado liquido o sélido. De suministrarse en
estado liquido, su solubilidad en agua serd total, cualquiera que sea la concentracion
del aditivo. Si se suministra en estado sélido, debera ser facilmente soluble en agua
o dispersable, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su
concentracion por lo menos durante 10 h.

Es imprescindible la realizacion de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy
especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland.

Para que pueda ser autorizado su empleo, ¢! fabricante garantizard que agregado en
las proporciones y condiciones previstas, produce la funcion principal deseada sin
perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigon ni representar
peligro para las armaduras.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

Aditivos y colorantes:

- Suministro: en envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado
segtin UNE 83-275/87.

- Almacenaje: en lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren
sus caracteristicas.

Cenizas volantes:

- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos.

- Almacenaje: en silos herméticos.

Escoria granulada:

- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas,

- Almacenaje: protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y
separando las distintas fracciones granulométricas.

Condiciones particulares de recepcion

El mismo fabricante o el suministrador proporcionard gratuitamente muestras para
ensayos e informacion en la que figurara la designacion del aditivo de acuerdo con
lo indicado en la norma UNE 8.320, asi como los siguientes aspectos:

1. Accion principal del producto y otras acciones simultaneas, secundarias o de
alguna importancia.

2. Grupos quimicos a que pertenecen los elementos activos de base de los
productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen para
modificar la acci6n principal o para producir otros efectos simultineos.

3. Si se suministra en forma de solucion, contenido de productos solidos y
naturaleza de los disolventes.

4. Dosificacion del producto.

5. Condiciones de almacenamiento y periodo maximo admisible.

Para la realizacion de los ensayos quimicos y fisicos que confirmen la informacion
enviada por el fabricante, caso de suministrarse en forma sélida, en cada lote
compuesto por 2 t o fraccion, se tomarén cuatro muestras de 1 kg como minimo, y si
el suministro es en forma de solucion, en cada lote compuesto por 9.500 1 o
fraccion, se tomardn 3 muestras de 1 L. En caso de venir el aditivo incorporado al
hormigén proveniente de una central de hormigonado, se suministrara igualmente
en las mismas condiciones las muestras correspondientes cada mes para su posterior
ensayo.

Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuarin ensayos previos de
hormigoén tal como quedan definidos en la EHE.

3. CEMENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Conglomerante hidraulico formado por materiales artificiales de naturaleza
inorganica y mineral, utilizado en la confeccion de morteros, hormigones, pastas,
lechadas etc.

Tipos y designacion:

Cemento Portland - O

Cemento Portland 1

Cemento Portland compuesto Il

Cemento Portland con escoria Il - §

Cemento Portland con Puzolanas I1 - Z

Cemento Portland con cenizas volantes If - C

Cemento Portland con filler calcdreo I1 - F

Cemento de alto horno 11 - 1

Cemento de alto horno I - 2

Cemento puzolanico IV

Cemento mixto V

Cemento aluminoso V1

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y eriterios de aceptacion y rechazo

Prescripciones mecéanicas en N/mm? .

Tipo Resistencia Clase 2 dias 7 dias 28 dias
TalV Muy alta 55A =30 =55
55 =25 =55
alta 45A 220 45sR <65
45 =30 45<R=65
media 35A =12,5 35sRs55
35 =20 35<R<55
baja 25 215 =25
\2 Muy alta 55 245 =55
Tipo | Resistencia Clase 90 dias
v Media 35 235
baja 25 =25
Resistencia Inicio del fraguado en minutos
Muy altas 245
Alta, media, baja 260

Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.




Unidad y criterios de medicién y abono

Kg de peso suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

El fabricante entregard una hoja de caracteristicas del cemento donde se indigue la
clase y proporciones nominales de todos sus componentes. En el albaran figuraran
los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Fecha de suministro.

- Identificacion del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Designacion y denominacién del cemento.

Si se suministra en sacos, en los mismos figurara:

Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento blanco y a la UNE-80-305-
88 siloes.

- Peso neto.

- Designacion y denominacion.

- Nombre del fabricante o marca comercial.

Si el cemento es de clase 20 figurara la inscripcién: “no apto para estructuras de
Liormigén™.

Si el cemento se suministra a granel se almacenara en silos, debidamente aislados de
la humedad y que se vaciaran por completo periédicamente.

Si se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco, protegido de la
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus
condiciones,

Tiempo maximo de almacenamiento:

Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses.

Clases 45, 45A: 2 meses.

Clases 55, 55a: 1 mes.

4. MORTEROS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Mezcla de arena, cemento, agua y cal (tipos b) en algunos casos y/o aditivos en
algunos otros.

Cemento utilizado:

- Mortero de cemento blanco: I - O/35 B,

- Otros: 1 - O/35.

Se consideran los siguientes aditivos:

Los componentes del hormigén, su dosificacion, el proceso de fabricacion y el
transporte estara de acuerdo con las prescripciones de la EHE, tanto si el uso es de
hormigdn en masa o armado, como con armaduras pretensadas.

Segin su resistencia al ataque quimico, se clasifican en:

- Hormigones de tipo H: hormigén compacto, de alta durabilidad para su uso en
estructuras, cimentaciones y soleras que no estén en contacto con terrenos agresivos.
- Hormigones de tipo HS: hormigén compacto, de alta durabilidad para su uso en
estructuras, cimentaciones y soleras que estén en contacto con terrenos agresivos.
La descripcion del hormigén puede indicar:

H - 1 resistencia caracteristica estimada a compresion en Kp/cm 2 a 28 dias.
(H-100, H-150 etc).

HP - 0" resistencia a flexotraccion al cabo de 28 dias (UNE 83-301 y UNE 83-305).
RTB - n®: resistencia a la traccién indirecta al cabo de 28 dias (Ensayo Brasileiio
UNE 83-306).

Resistencia a compresion al cabo de 7 dias (UNE 83-304): = 0,65 x resistencia a 28
dias.

Resistencia a la flexotraccion al cabo de 7 dias (UNE 83-301 y UNE 83-305). = 0,8
X resistencia a 28 dias.

Consistencias del hormigén:

Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313)
Consistencia seca 0-2cm

Consistencia plastica 3-5cm

Consistencia blanda 6—9cm

Consistencia fluida 10-15¢cm

Contenido de cemento:

Clase de hormigén Contenido de cemento
Para obras de horinigon en masa =150 Kg/m®
Para obras de hormigén ligeramente armado 2200 Kg/m®
Para obras de hormigén armado o pretensado =250 Kg/m®
Para hormigones HP y RTB =300 Kg/m*
En todas las obras =400 Kg/m*

- Aireante.
- Hidréfugo.
- Anticongelante.
- Colorante.
Resistencia orientativa en funcion de las dosificaciones:
Tipo de mortero
M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 I
a Ib la Ib {alb cja ib |a |b a b
Dosific | Cemento | 1 i 1 1 1 1 1 1 t i 1
acion P-250
(partes | Calcarea 2 2 2 1 12 1/4
en tipo ii
volume [Cqi 1
n) hidraulica
tipo If
Arena 12 1151101218 10 316 7 4 4 3 3
Resistencia Kg/cm? 5 10 20 {40 [ 80 [ 160 Js{to]|20 40 f80 | 160 | 160

Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia, tipo de mortero (M-5,
M-10, etc.), o bien por su proporcién de cemento:arena (1:4, 1:3, 1:6).

Se utilizara preferentemente el mortero 1:6, para fibricas de ladrillo, arquetas, pozos
etc.

En los morteros para fabricas la consistencia sera tal que el asiento en cono de
Abrahams sea de 17 +2 cm.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

La mezcla podrd realizarse a mano o mecénicamente en hormigonera.

La mezcla sera homogénea y sin segregaciones.

Para la elaboracion y la utilizacion de morteros, la temperatura ambiente estara entre
5°Cy 40°C.

La hormigonera estara limpia antes de comenzar la elaboracién.

Si se elabora a mano, se hara sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto homogéneo
de color uniforme. A continuacién se aiadira la cantidad de agua estrictamente
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su
uso en la obra,

El aditivo se afadira siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a
proporciones, momento de incorporacién a la mezcla y tiempo de amasado y
utilizacion.

No se mezclaran morteros de distinta composicion.

Se utilizara antes de que pasen dos horas desde la amasada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m’ de volumen necesario elaborado en la obra.

5. HORMIGONES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Mezcla de cemento, aridos, arena, agua y, en su caso, aditivos.

La mezcla sera homogénea y sin segregaciones.

En ningiin caso la proporcion en peso del aditivo sera superior al 5% del peso del
cemento utilizado.

Relacion agua cemento:

Hormigones HP y RTB: = 0,55.

Otros hormigones: de 0,652 0,5.

La relacion agua cemento y el contenido minimo de cemento se ajustara a las
indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE en funcién del ambiente donde se utilizara
el hormigén,

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No se utilizard hormigén de consistencia fluida en elementos que tengan una
funcion resistente.

Para Ia elaboracién y la utilizacion de hormigones, la temperatura ambiente estara
entre 5°C y 40°C.

Hormigén elaborado en obra con hormigonera:

- La hormigonera estar limpia antes de comenzar la elaboracion.

- El orden de vertido de los materiales sera: aproximadamente la mitad del agua, el
cemento y la arena simultineamente, la grava y el resto del agua.

- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se
anadirdn al agua antes de introducirla en la hormigonera.

- EI aditivo colorante se aitadird en la hormigonera junto con el cemento y los
aridos.

Hormigén elaborado en planta:

- La dosificacion de los diferentes materiales se hara por peso, mediante dispositivos
automaticos y las basculas tendrdn una precision del 0,5% de la capacidad total de la
bascula.

- No se mezclardn hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre
si.

- Se utilizara antes del inicio del fraguado.

- Como orientacion, el inicio del fraguado se sitia aproximadamente en:

- Hormigones HP y RTB: 1 hora.

- Hormigones H: 1,5 horas.

Hormigon con cenizas volantes:

- La central que suministre el hormigén con cenizas volantes, realizara un control
sobre la produccion o dispondrd de un sello o marca de conformidad oficialmente
homologado a nivel nacional o de un pais miembro de la CEE.

- Las cenizas volantes cumplirén las especificaciones de Ia Norma 83 - 415:

- Contenido de hunedad.

- Contenido de SO 3 .

- Pérdida por calcinacion.

- Finura.

- Indice de actividad resistente.

- Demanda de agua.

- Estabilidad de volumen.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Tolerancias:

- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313):

Consistencia seca: nula.

Consistencia plastica: = 10 mm.

Consistencia blanda: % 10 mm.

Consistencia fluida: + 20 mm.

- Hormigén HP 0 RTB

Contenido de cemento, en peso: + 1%.

Contenido de aridos en peso:  1%.

Contenido de agua: + 1%.

Contenido de aditivos: + 3%.

Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el contenido de cemento,
dridos y agua, cumplira los valores especificados en la EHE.




Si el hormigén se elabora en planta que disponga de laboratorio propio o externo
homologado, no hard falta someter sus materiales correspondientes a control de
recepeion en obra.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

Hormigones de planta:

El fabricante entregard una hoja de suministro con cada carga de hormigon donde se
indique:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Niimero de la serie de la hoja de suministro,

- Fecha de suministro.

- Nombre del usuario.

- Identificacion del vehiculo de transporte.

- Cantidad suministrada.

- Especificaciones del hormigon:

Resistencia caracteristica.

Contenido maximo y minimo de cemento por m*

Tipo, clase, categoria y marca del cemento.

Consistencia y relacion maxima agua/cemento.

Tamafio méximo del drido.

Tipo de aditivo segin la UNE 83-200.

- Designacion especifica del lugar de suministro.

- Cantidad de hormigén de la carpa.

- Hora de carga del camion.

- Hora limite para utilizar el hormigén.

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, deméas medios
auxiliares y carpinteria de armar y de taller,

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Debera cumptlir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazén.

- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo
necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a
que se destine.

- No presentar signo alguno de putrefaccién, atronaduras, carcomas o ataque de
hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias, y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendra el menor niimero
posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendran un espesor inferior a la séptima
parte (1/7) de la menor dimension de la pieza,

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la mayor
dimension de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazén
ni entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

- No se permitird en ningln caso madera sin descortezar ni siquiera en las
entibaciones o apeos.

- Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para
garantizar la resistencia de los elementos de la construccién en madera; cuando se
trate de construcciones de caracter definitivo se ajustaran a las definidas en los
Planos o las aprobadas por el Director.

- La madera de construccion escuadrada sera al hilo, cortada a sierra y de aristas
vivas y llenas.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m* de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro y almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

7. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCION

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Madera para entibaciones y medios auxiliares.

- Deberd tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la
seguridad de la obra y de las personas.

Madera para encofrados y cimbras

- Tendra la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y
vibrado del hormigén.

- La madera para encofrados seré preferiblemente de especies resinosas, y de fibra
recta. La madera aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80, segiin la Norma
UNE 56 525.

- Segiin sea la calidad exigida a la superficie del hormigén las tablas para el forro o
tablero de los encofrados sera: a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas
vivas y llenas, cepillada y en bruto.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especiticas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Madera para entibaciones y medios auxiliares.

- Se emplearan maderas sanas, con exclusion de alteraciones por pudricion, aunque
seran admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coniferas.

- Debera estar exenta de fracturas por compresion.

- Poseera una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino
«sylvestrisy.
Madera para encofrados y cimbras.
- Sélo se emplearan tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se producirdn ni alabeos ni hinchamientos que
puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigén fresco, o a imperfecciones
en los paramentos.
- Las tablas para forros o tableros de encofrados estaran exentas de sustancias
nocivas para el hormigon fresco y endurecido o que manchen o coloreen los
paramentos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
m?* de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tablon de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas
y paralelas.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas,
gemas ni decoloraciones.
- Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacién que no afecten las
caracteristicas de la madera.
- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas vivas.
- Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservara sus caracteristicas para el niimero de usos previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono
m* de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

9. LATAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y
paralelas.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacién.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas,
gemas ni decoloraciones.

- Se admitiran grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las
caracteristicas de la madera,

- Las caras seran planas, escuadradas y tendran las aristas vivas.

- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

- Conservara sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

" de volumen necesario suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones

Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

10. TABLAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Pieza plana de madera de seccion rectangular, mucho mas larga que ancha y mas
ancha que gruesa, siit que esta medida sobrepase una pulgada.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacién.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- Procederé de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.

- No presentaran signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas,
gemas ni decoloraciones.

- Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las
caracteristicas de la madera.

- Las caras seran planas, escuadradas y tendrén las aristas vivas.

- Los extremos estaran acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

- Conservara sus caracteristicas para el niimero de usos previstos.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m? de superficie necesaria suministrado en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones

Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.




11. PUNTALES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Soportes redondos de madera o metdlicos.

Puntales de madera:

- Puntal de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes,
apretadas y paralelas.

Puntal metalico:

- Puntal metdlico con mecanismo de regulacién y fijacion de su altura.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Puntales de madera:

- No presentarén signos de putrefaccién, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas,
gemas ni decoloraciones.

- Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las
caracteristicas de la madera.

- Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

- Conservara sus caracteristicas para el niimero de usos previstos.

- No presentard mas desperfectos que los debidos al mimero maximo de usos
previstos.

Puntal metélico:

- Labase y la cabeza del puntal estaran hechos de pletina plana y con agujeros para
poderlo clavar si es preciso.

- Conservar sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacién.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

12 PANELES PARA ENCOFRADO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Plafén de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra con
rigidizadores para evitar deformaciones.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- Dispondré de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.

- La superficie serd lisa y tendra el espesor, los rigidizadores y los clementos de
conexion que sean precisos.

- No presentara més desperfectos que los debidos al nimero de usos previstos.

- Su disefo serd tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad
ni su posicion.

- La conexion entre piezas sera suficientemente estanca para no permitir la pérdida
apreciable de pasta por las juntas.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m? de superficie necesaria suministrado en obra,

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de la
intemperie, sin conacto directo con el suelo.

13. ENCOFRADOS PARA ZANJAS Y MUROS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Montaje y desmontaje de los elementos metélicos o de madera que forman el
encofrado, para dejar el hormigon visto o para revestir.

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones seran suficientemente rigidos
y resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las
acciones estaticas y dindmicas que comporta su hormigonado.

Su ejecucion comprende las operaciones siguientes:

- Limpieza y preparacion del plano de apoyo.

- Montaje y colocacion de los elementos del encofrado.

- Colocacion de los dispositivos de sujecidn y arriostramiento.

- Nivelacion del encofrado.

- Disposicion de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado si fuese
necesario.

- Humectacion del encofrado.

El interior del encofrado estara pintado con desencofrante antes del montaje, sin que
haya goteos. La D.F. autorizara, en cada caso, la colocacion de estos productos.

Sera suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las
juntas.

El fondo del encofrado estard limpio antes de empezar a hormigonar.

Antes de empezar a hormigonar y antes de desencofrar se requerira la conformidad
delaD.F.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequefio canto, podra
hacerse a los tres dias de hormigonada la pieza, si durante ese tiempo no se han
producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el normal
endurecimiento del hormigén.

Los costeros verticales de gran canto o los costeros horizontales no se retiraran antes
de los siete dias, con las mismas salvedades citadas.
No se rellenardn las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigén al
desencofrar, sin la autorizacion de la D.F.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigén se
cortaran a ras del paramento.
Tablero de madera:
- Las juntas entre las tablas permitirin el hinchamiento de las mismas por Ia
humedad del riego y del hormigén, sin que dejen salir pasta durante el
hormigonado. Para evitarlo, se podra utilizar un sellante adecuado.
Muros de hormigon:
- Se colocardn angulares metdlicos en las aristas exteriores del encofrado o por
cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigoén resulten
bien acabadas.
- La D.F. podra autorizar el uso de berenjenos para achaflanar las aristas vivas.
- El ntimero de soportes del encofrado y su separacion depende de la carga total del
elemento. Iran debidamente trabados en los dos sentidos.
Hormigon visto:
- La superficie encofrante de la cara vista ser4 lisa y sin rebabas.
- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedaran vistas, seran
lisas, no tendrdn rebabas ni irregularidades.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
Antes de hormigonar se humedecerd el encofrado, en el caso que sea de madera, y
se comprobard la situacion relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la
solidez del conjunto.
No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores.
Cuando entre la realizacion del encofrado y el hormigonado, pasen mas de tres
meses, se hard una revision total del encofrado.
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotardn en la obra las temperaturas
méximas y minimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado y
desencofrado, asi como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento.
El desencofrado del elemento se hara sin golpes ni sacudidas.
Muros de contencion:
- Para facilitar la limpieza del fondo del muro se dispondran aberturas provisionales
en la parte inferior del encofrado.
- Se preveran en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que
permitan la compactacion del honnigén. estas aberturas se dispondran con un
espaciado vertical y horizontal no mas grande de un metro, y se cerrarén cuando el
hormigon llegue a su altura.
- En épocas de fuertes vientos se atirantardn con cables o cuerdas los encofrados de
los elementos verticales de esbeltez mayor que diez.
Dispondra de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.
La superficie sera lisa y tendra el espesor, los rigidizadores y los elementos de
conexion que sean precisos.
No presentara ms desperfectos que los debidos al nimero de usos previstos.
Su disefio ser4 tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad
ni su posicion.
La conexién entre piezas serd suficientemente estanca para no permitir la pérdida
apreciable de pasta por las juntas.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Tolerancias de ejecucion:
- Replanteo total de los ejes: = 50 mm.
- Replanteo parcial de los ejes: =20 mm.
- Movimientos locales del encofrado: < 5 mm.
- Movimientos del conjunto (L= luz): = L/1000.
Zanjas y pozos:
- Dimensiones: - 30 mm,
+ 60 mm,
- Aplomado: + 10 mm.
- Planeidad: + 15 mm.
Muros de contencion:
- Anchura del muro: + 20 mm.
- Aplomado: + 20 mm.
- Planeidad:
- Hormigdn visto: = 5 inm.
- Para revestir: + 15 mm.
Recalces:
- Replanteo: 4 40 mm,
- Aplomado: + 20 mm.
- Planeidad:
- Hormigén visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mim.
Riostras y basamentos:
- Dimensiones de las trabas: = 20 mm.
- Dimensiones de los basamentos: = 10 mm.
- Aplomado: + 10 mm.
- Planeidad:
- Hormigoén visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mm.
Encepados:
- Dimensiones: + 20 mm.
- Aplomado: + 10 mm.
- Planeidad:
- Hormigén visto: + 5 mm.
- Para revestir: + 15 mm.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono
m? de superficie medida segtin las especificaciones de la D.T. y que se encuentre en
contacto con el hormigon.




Este criterio incluye los apuntalamientos previos, asf como la recogida, limpieza y
acondicionamiento de los elementos utilizados.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de la
intemperie, sin contacto directo con el suelo.

14. ELEMENTOS MODULARES PARA ENTIBACIONES Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Plafon metélico con estructura de rigidizacién, y elementos de apuntalamiento
extensibles.

Su disefio, secciones, colocacién de elementos de arriostramiento, etc. seran los
adecuados para garantizar que soportara las presiones del terreno en las condiciones
mas desfavorables, sin deformaciones.

La superficie exterior del plafon sera lisa, y no mas desperfectos que los debidos al
niimero de usos previstos.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La conexion entre piezas sera mediante un sistema de ensamblaje que garantice la
continuidad del sistema una vez montado.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m? de superficie necesaria suministrado en obra,

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

Horizontalmente sobre tablas de inadera, si se apilan se separaran por maderas.

15. ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Moldes, cimbras y elementos especiales para la confeccion de encofrado, de
elementos de hormigon.

Se enumeran los siguientes:

- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de lamas
metalicas y de cartén.

- Moldes metélicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales, sumideros
y arquetas de ahunbrado y de registro,

- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de tableros de madera.

- Encofrados curvos para paramentos con plafones metalicos o con tableros de
madera machihembrada.

- Aligeradores cilindricos de madera.

- Mallas metalicas de acero, de 0,4 6 0,5 mm de espesor, para encofrados perdidos.
Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- Moldes circulares para encofrados de pilar, moides metalicos para encofrados de
caja y arquetas, cimbras, encofrados curvos para paramento y aligeradores.

- Su diseiio serd tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca
alteraciones en su seccion ni en su posicion.

- Tendra el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexion que sean precisos
con el fin de absorber los esfuerzos propios de su funcion.

- La unién de los componentes sera suficientemente estanca para no permitir la
pérdida de pasta.

- La superficie del encofrado sera lisa y no tendra més desperfectos que los debidos
al nfimero de usos previstos.

Moldes y cimbras de madera:

- La madera provendra de troncos sanos de fibras rectas.

- No presentara signos de putrefaccién, carcomas, nudos muertos ni astillas.

Mallas metalicas de acero:

- Panel mallado de chapa de acero laminado en frio con nervios intermedios de
refuerzo.

- Su disefio sera de forma que su unién con otros elementos y su proceso de
hormigonado no produzean deformaciones de sus nervios ni altere su posicion.

- Si debe permanecer en contacto con yeso, éste serd neutro, o bien mezclado con
cal.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Moldes metalicos para encofrados de cajas y arquetas, cimbras sencillas o dobles y
moldes circulares de carton para encofrados de pilares: unidad de cantidad necesaria
suministrada en obra.

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido de la
intemperie, sin contacto directo con el suelo.

Moldes circulares de madera y de lamas metalicas para pilares, aligeradores
cilindricos, malla metilica para encofrado perdido y encofrados curvos para
paramentos: m de superficie necesaria suministrado en obra.

16. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la
proteccion de los espacios de trabajo.

Se enumeran los siguientes:

- Tensores para encofrados de madera.

- Grapas para encofrados metélicos.

- Flejes de acero laminado en frio con perforaciones, para el montaje de encofrados
metdlicos.

- Desencofrantes.

- Conjunto de perfiles metalicos desmontables para soporte de encofrado de techos o
de casetones recuperables,

- Andamios metalicos.

- Elementos auxiliares para plafones metalicos.

- Tubos metalicos y elementos de unién de 2,3” de o para confeccién de
entramados, barandilias, soportes.

- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para proteccion de zanjas, pozos etc.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Todos los elementos seran compatibles con el sistema de montaje que utilice el
encofrado o apuntalamiento y no disminuirdn sus caracteristicas ni su capacidad
portante,

Tensor, grapas y elementos auxiliares para plafones metélicos:

- Tendrén una resistencia y rigidez suficiente para resistir las acciones durante el
proceso de hormigonado y las presiones del hormigon.

- No tendran puntos de oxidacién ni falta de recubrimiento en su superficie.

- No tendrén defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilizacion.
Fleje:

- Serd de seccion constante y uniforme.

- Bl ancho sera de 10 mm o més y el espesor de 0,7 mm o mas.

Desencofrante:

- Bamiz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua
o grasa diluida.

- No se utilizardn como desencofrantes el gasoil, la grasa comin ni productos
similares.

- No alterara el aspecto exterior del hormigén ni sus propiedades.

Conjunto de perfiles metalicos:

- Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de
un encofrado para techos.

- Los perfiles serdn rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que deban
soportar.

- Estaran protegidos por una capa de imprimacién antioxidante.

Andamios:

- Estara constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia.

- Incluird todos los accesorios mnecesarios para asegurar su estabilidad e
indeformabilidad.

- Todos los elementos estaran protegidos por una capa de imprimacion antioxidante.
- Los perfiles seran resistentes a la torsion frente a los distintos planos de carga.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

- Tensores, grapas, elementos auxiliares para plafones metalicos: Unidad de
cantidad necesaria suministrada en obra.

- Fleje: m de longitud necesaria suministrada en obra.

- Desencofrante: litros de volumen necesario suministrado en obra.

- Conjunto de perfiles metdlicos desmontables: m? de superficic necesaria
suministrada en obra.

- Andamio: m’ de volumen necesario suministrado en obra,

Suministro

De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de
manera que no se alteren sus condiciones.

17. ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas o acero en cordones
adherentes o no adherentes para tesar.

Acero en barras lisas o corrugadas:

- Las barras no presentarén defectos superficiales, fisuras ni soplados.

- Caracteristicas mecanicas de las barras:

Tipo de acero | Limite elstico Fy | Carga unitaria de rotura
AE2I5L =2200 Kg/m® 3400 Kp/em?
AEH 400 >4100 Kg/m? 4500 Kplom?
AEH 500 25100 Kg/m? 5600 Kp/em?
AEH 600 26100 Kg/m® 6700 Kp/em®

Alargamiento hasta la rotura (EHE):

- Acero AE 215 L: = 23%.

- Acero AEH 400; = 14%.

- Acero AEH 500: = 12%.

- Acero AEH 600: = 10%.

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado
desdoblado a 90° (EHE): Nula.

Acero en barras corrugadas:

-Relacion Fs/Fy: = 1,05

- Tension media de adherencia (EHE):

D <8 mm: =70 Kp/em? .
8=D=<32mm:=(80-1,2D)Kp/em® .
D> 32 mm: = 42 Kp/em? .

- Tension de rotura de adherencia (EHE):




D <8 mm: = 115 Kp/em? .

8D =<32mm: =(130-1,9 D) Kp/em?® .

D> 32 mm: = 69 Kp/em?

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- Armadura formada por tres o mas alambres de acero de alta resistencia, de! mismo
didmetro, enrollados helicoidalmente, con el mismo paso y sentido de torsion,
alrededor de un alambre central recto. El didmetro de este alambre sera entre 1,02 y
1,05 del didgmetro de los que le rodean.

- Las caracteristicas geométricas y ponderales se ajustaran a la norma UNE 36-098.
- Las caracteristicas mecanicas de los cordones cumpliran:

Carga unitaria maxima F méx (UNE 7 - 326): = 16.366 Kp/em 2 .

Limite elastico F y : 82%F méax < F y < 95%F max .

Alargamiento bajo carga maxima: = 3,5%.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacién.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Acero en barras lisas o corrugadas:

- Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.

Acero en barras corrugadas:

- Llevaran grabadas las marcas de identificacion del tipo de acero y del fabricante
segiin UNE 36-088.

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- La armadura estara limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier
otra materia perjudicial.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes:

- K¢ de peso necesario suministrado en obra.

Acero en cordones no adherentes:

- m de longitud medido segin las especificaciones de la D.T.

Suministro

Acero en barras lisas o corrugadas:

- El fabricante facilitara para cada partida de acero, los certificados de
homologacién y garantia que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la
normativa vigente.

- Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegerdn
adecuadamente de la fluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la
atmosfera ambiental.

Acero en cordones adherentes o no adherentes:

- Embalado en rollos autodesenrollables, protegidos de la humedad, el deterioro, la
contaminacion y las grasas. Ird acompaiado de un certificado del fabricante
garantizando sus caracteristicas.

Almacenamiento

- En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de
manera que no se alteren sus condiciones.

- Se clasificardn segim el tipo, calidad, didmetro y procedencia. Acero en cordones
adherentes o no adherentes:

- En locales ventilados sin contacto directo con el suelo y clasificado segin tipos,
clases y lotes.

18. ACEROS FERRALLADOS O TRABAJADOS EN OBRA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para elementos de
hormigén armado, elaboradas en la obra.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El doblado se hard en frio y a velocidad moderada.

No se enderezaran los codos excepto si se puede verificar que se realizar sin daos.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

El didmetro interior de doblado de las barras (Di) cumplira:

Clase de acero D didmetro nominal de la
barra
Acero AE 215 Lo Di= 10D
Acero AEH 400
Acero AAEH 500 D <25 mm Di = 10D
D> 25 mm Di = 12D
Acero AAEH 600 D =12 mm Di= 10D
12mm <D <25 mm Di= 11D
D>25mm Di= 12D
Para todos los aceros Di = (2Fy/3F 4 )xD(*)

(*)Este {ltimo valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.

Siendo:

F = limite elastico del acero.

F . = resistencia de proyecto del hormigén.

El diametro interior de doblado de los estribos (Di) cumplira:

Didmetro de barra (D) Digmetro interior de doblado

AEH 400 | AEH 500 | AEH 600
D=12 mm 225D =3D =4 D
12mmm<Ds<16mm =3D =4D 25D
16mm<D=25mm =4D =5D =6D
D > 25 mm =5D 26D 27D

En cualquier caso el didmetro de doblado sera = 3 cm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Kg de peso necesario elaborado en obra, calculado con el peso unitario teérico o
cualquier otro criterio expresamente aceptado por la D.F.

Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones especificas
de estos trabajos, como recortes, ligados y solapes.

Suministro y almacenamiento

No hay instrucciones especificas para el suministro y almacenamiento.

19. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS EN OBRA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio de
soldadura eléctrica en los puntos de contacto, elaboradas en obra.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

El doblado se hara en frio y a velocidad moderada.

No se enderezaran los codos excepto si se puede verificar que se realizaré sin daiios.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.

En ningan caso apareceran principios de fisuracién.

El diametro interior de doblado de las barras Di, cumplira:

Di = 10D.

Di=(2 Fyk/3Fck)xD.

Este tltimo valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.

Siendo:

F yx = limite elastico del acero.

F & =resistencia de proyecto del hormigon.

D = diametro nominal de la barra,

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

m? de superficie necesaria elaborada en obra.

Suministro

El fabricante facilitara para cada partida de acero, los certificados de homologacion
y garantia que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa
vigente.

Durante el transporte y almacenamiento las annaduras se protegeran adecuadamente
de fa luvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmésfera ambiental.
Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de
manera que no se alteren sus condiciones.

20. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio de
soldadura eléctrica en los puntos de contacto.
Caracterfsticas de los nudos (UNE 36-462):
- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x SmxRe.
S m : drea de la seccion transversal nominal del elemento sometido a traccion, barra
de mayor didmetro de las del nudo.
R e : limite elastico garantizado de los nudos.
- Ntimero maximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total.
- Nimero maximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del
total.
Anchura del panel: 2,15 m.
Longitud del panel: 6 m.
Prolongacion de las barras longitudinales més alla de la Gltima barra transversal: 1/2
reticula.
Prolongacién de las barras transversales mas alla de la Gltima barra longitudinal:
25mm.
Las caracteristicas mecanicas de las barras cumpliran:
- Carga unitaria de rotura Fs (EHE):
Acero AEH 500 T: 5600 Kp/em 2 .
Acero AEH 600 T: 6600 Kp/em 2 .
Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado
desdoblado a 90° (EHE): Nula.
- Tensién media de adherencia (EH-91 o0 EP-93):
D <8 mm: =70 Kp/em?.
8<D=<32mm:=(80-12D)Kp/em?.
- Tension de rotura por adherencia (EHE):
D<8mm:=115Kp/em?.
8§D =32mm:=(130-1,9D)Kp/em 2,
Cumpliran la relacion F s /F y y el porcentaje de alargamiento especificados en la
EHE.
La seccion real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla, serd = 95%
de Ja seccion nominal.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras
No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Las barras no presentaran defectos superficiales, fisuras ni soplados.
Tolerancias:
Longitud de corte L: L < 6m + 20 mm
L>6m+30mm
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicién y abono
m? de superficie necesaria suministrada en obra.




Suministro

El fabricante facilitara para cada partida de acero, los certificados de homologacion
y garantfa que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa
vigente.

Cada panel levara una etiqueta con la marca del fabricante y la designacion de la
malla.

Durante el transporte y almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente
de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmosfera ambiental.
Almacenamiento

En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de
manera que no se alteren sus condiciones.

Se clasificaran segin el tipo, calidad, didmetro y procedencia.

21. PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO LAMINADO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Perfil de acero laminado en caliente para usos estructurales.

Perfil de acero conformado en frio a partir de una banda de acero laminado en
caliente para usos estructurales.

La designacion actual de los aceros laminados comprende:

S: como identificacién del acero estructural (“structural steel”).

Tipo: en funcién de las caracteristicas mecénicas, expresandose por el valor minimo
garantizado del limite eléstico, en Mpa (N/mm 2).

S 185 $ 235 S 275 S335 8360

Grado: se determina por la soldabilidad y la resiliencia. En algunos tipos se
establecen diferentes grados y subgrados.

Clases de acero existentes:

Acero A-52b e<16mm =36Kp/mm’
16mm< e=40mm | =35Kp/mm’
J0mm< es63mm | =34Kp/mm’

Alargamiento a la rotura en probeta longitudinal para espesores “e” (UNE 7-474)

Acero A-42b | e=40mm 224%
40mm< e<63mm | =23%
Acero A-52b | e<40mm 222%
40mm< e<63mm | 221%

Resiliencia (temperatura de los ensayos +20°C, 0°Cy - 20°C):
- Energia absorbida: = 2,8 Kpm.
Doblado satisfactorio para un espesor “A” sobre mandril (UNE 7-472):

Probeta longitudinal | Acero A-42b } 2,0A

Acero A-52b [ 25"

Probeta transversal Acero A-42b | 2,5°

Acero A-52b | 3,0A

TIPO | GRADO | SUBGRADO | DESIGNACION [ CARACTERISTICAS
S185 S185 acero de base, sin prescripcion especial
§235 | R S235JR acero de base, sin prescripcion especial
JRG! S235JRG1 acero efervescente
JRG2 S235JRG2 acero efervescente no comprimido
Jo $235J0 acero de calidad
J2 J2G3 $23532G3 acero de calidad (clamado}
J2G4 $235J2G4 acero de calidad (calmado)
S275 | JR S275JR acero de base, sin prescripcion especial
JO $27530 acero de calidad
12 12G3 §275J2G3 acero de calidad (clamado)
2G4 $27532G4 acero de calidad (calmado}
$355 S355IR acero de base, sin prescripeidn especial
Jo S355J0 acero de calidad
)2 J2G3 $355J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 $355J2G4 acero de calidad (calmado)
K2 K2G3 $355K2G3 acero de calidad (clamado)
K2G4 S$355K2G4 acero de calidad (calmado)
E295 E295 acero de base, sin prescripcion especial
E335 E335 acero de base, sin prescripcion especial
E360 E360 acero de base, sin prescripcion especial

Los tipos S 235, S 275 y S 355 son aptos para estructuras metdlicas.

Los S 185, E295, E355 y E 360 no son aptos para estructuras metalicas.

El fabricante garantizara las caracteristicas mecanicas y la composicion quimica del
perfil.

No presentara defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilizacion.
La capa de imprimacion antioxidante debe cubrir uniformemente todas las
superficies de la pieza. No presentard fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes de
aplicar la capa de imprimacion se habran eliminado las incrustaciones de cualquier
material, los restos de grasa, oxido y polvo.

Perfiles laminados:

La composicion quimica de los aceros cumpliré lo especificado en la norma NBE-
EA-95.

Correspondencia entre las designaciones de la Norma basica y la UNE EN 10025:

Designacién segiin NBE EA-95 Designacion segiin UNE-EN 10025
A37b S235JR
- $235JRG2
A37c 523510
A37d $235J2G3
A42b -
Ad2c -
A42d -
2) S275IR
) S$27510
(2) $27532G3
AS2b S355JR
AS52¢ $35510
AS52d $35512G3

Los aceros A 37, A 42 y A 52, son aptos para estructuras metalicas, siendo el mas
usual el grado b.
Resistencia a la traccion (UNE 7-474):
Acero A-42b = 42 Kp/mm 2
< 53 Kp/mm?
Acero A-52b = 52 Kp/inm *
<62 Kp/mm ?
Limite elastico para diferentes espesores “e”” (UNE 7-474):

Acero A-42b e=l6mm 226K p/mm’
[6mm< e<d0mm | =25Kp/mm’
40mm< es63mm 224Kp/mm2

Perfiles conformados:

La composicién quimica de los aceros cumplira lo especificado en la norma NBE-
EA-95.

Resistencia a la traccion (UNE 7-474): = 37 Kp/mm? ,

Limite elastico (UNE 7-474): = 24 Kp/mm” .

Alargamiento hasta la rotura (UNE 7-474): = 26%.

Perfiles galvanizados:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie. No se
apreciaran grietas, exfoliaciones ni desprendimienos del recubrimiento.
Caracteristicas del galvanizado:

- Proteccion del galvanizado: = 275 g/m z,

- Pureza del zinc: = 98,5 %

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Tolerancias:

Perfiles laminados

- Dimensiones y pesos: segtn norma NBE- EA-95.

Perfiles conformados:

- Resistencia a la traccién, acero A/37b: 300 Kp/em 2.

- Dimensiones y peso: segun norma NBE- EA-95.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado segin las especificaciones
de la D.T., de acuerdo con los siguientes criterios:

el peso unitario para su calculo tiene que ser el tedrico,

para poder usar otro valor diferente al teorico, hace falta la aceptacion expresa de la
DF.

Este criterio incluye las pérdidas de material debidas a las operaciones especificas
de estos trabajos, como recortes.

Suministro

Llevara marcadas en relieve:

- Las siglas del fabricante.

- El simbolo de la clase de acero.

- El tipo de perfil.

Se acompaiiara siempre el certificado de la garantfa del fabricante.

Almacenamiento

En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido contra la intemperie, de
manera que no se alteren sus condiciones.

22. VALLAS DE ACERO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Perfiles y malla de acero electrosoldada que forman el enrejado.

Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor con
nervaduras.

Tendra una superficie lisa y uniforme.

No presentard golpes, poros, y otras deformaciones o defectos externos que
perjudiquen su correcta utilizacion.

Enrejado de acero galvanizado:

- El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie. No se
apreciaran grietas, exfoliaciones ni desprendimienos del recubrimieto.

- Todas las soldaduras se fratardn con pintura de polvo de zinc con resinas
(galvanizado en frio).

Proteccion de galvanizado: = 385 g/m 2.

Proteccién de galvanizado en las soldaduras: = 345 g/m 2.

Pureza del zinc: = 98,5 %.

Enrejado de acero pintado:

- Estar protegido con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.

- La capa de imprimacion antioxidante debe cubrir uniformemente todas las
superficies de la pieza. No presentara fisuras, bolsas ni otros desperfectos. Antes de
aplicar la capa de imprimacion se habran eliminado las incrustaciones de cualquier
material, los restos de grasa, 6xido y polvo.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:

- Replanteo.

- Colocacion del elemento.

- Formacion de las bases para los soportes o del agujero en la obra.

- Colocacion de los elementos que forman el enrejado.




- Tensado del conjunto.

La reja quedara bien fijada al soporte. Estara aplomada y con los angulos y niveles
previstos.

Los montantes quedaran verticales, con independencia de la pendiente del terreno o
rasante.

Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigdn, los soportes se empotrarin
a estas bases que no quedaran visibles.

En el caso que la malla sea de simple torsion, el cercado tendrd montantes de
tension y refuerzo repartidos uniformemente en los tramos rectos y en las esquinas.
Estos montantes estaran reforzados con tornapuntas.

Longitud del anclaje de los soportes:

Altura de la verja i Longitud de anclaje

1,5m 230 cm

1,822,0m =35 cm

Enrejado anclado en obra:

- Distancia entre soportes: 2 m.

Enrejado con malla de simple torsion:

- Distancia entre soportes tensores: 30 - 48 m.

- Namero de cables tensores: 3.

- Ntimero de grapas de sujecion de la tela por montante: 7.

Durante todo el proceso de montaje, se garantizara la proteccion contra los empujes
e impactos mediante anclajes y se mantendra el aplomado con ayuda de elementos
auxiliares.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Tolerancias de ejecucion:

- Distancia entre soportes:

Tipo de reja tolerancia
Matlla simple torsién = 20 mm
Bastidor de 2x1,8 m =2 mm

Bastidor de 2,5x1,5 m
2,65x1,5 m, 2,65x1,8 m +5mm

- Replanteo: + 10 mm.

- Nivel: £ 5 mm.

- Aplomado: + 5 mm.

Pruebas de servicio

Mo hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Unidad y criterios de medicion y abono

m de longitud medida segin las especificaciones de la D.T.
Suministro y almacenamiento

No hay instrucciones especificas para el suministro y almacenamiento.

23. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES:
TUBOS DE FIBROCEMENTO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubo cilindrico de cemento reforzado con fibras de amianto. Los dos extremos
tendran mecanizadas las superficies exteriores correspondientes a la junta de unién.
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la total
ejecucion de la red a la que pertenezcan.

El didmetro nominal (DN) correspondiente al didmetro interior sin contar las
tolerancias, sera:

Tolerancias en la longitud: + 5 mm - 20 mm,

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el niimero de piezas necesaria para montar { m
de tubo

Suministro

Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Diametro nominal.

- Clase.

- Fecha de fabricacion.

Almacenamiento

Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilardn horizontal y paralelamente
sobre superficies planas.

Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol.

24. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE

El polietileno es una resina termoplastica, de acuerdo con su grado de cristalinidad
se clasifica en:

PEBD Polietileno de baja densidad.

PEMD Polietileno de media densidad.

PEAD Polietileno de alta densidad.

TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra gjecutadas

Tubo extruido de polietileno de baja densidad para transporte y distribucién de agua
a presion a temperaturas hasta 40°C, con uniones soldadas o conectadas a presion.
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la total
ejecucion de la red a fa que pertenezcan.

Material (UNE 53-188): polietileno de baja densidad + negro de carbono.

Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.

Presion de trabajo en funcion de la temperatura de utilizacion:

Temperatura de utilizacion Presion de trabajo
-0°C <T=20°C 1xPn

-20°C <T =25°C 0,75xPn

-25°C < T =30°C 0,56xPn

-30°C < T =<35°C 0,44xPn

-35°C <T 540°C 0,36xPn

Indice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg): < 1,0 /10 min.
Resistencia a la traccion: = 10 Mpa.

Alargamiento a la rotura: = 350%.

Estanqueidad (a presion 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto.
Temperatura de trabajo: = 40°C.

Espesor de la pared:

Presion de la prueba hidraulica a 20°C:

Didmetros nominales (mm)

Norma MOPT 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

Norma UNE 88-203 | 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200

El espesor debe cumplir las tensiones de trabajo que determina la normativa vigente.
Las presiones normalizadas o presiones nominales (Pn) son las siguientes:
Presiones normalizadas o nominales

Norma MOPT 5,10, 15, 20, 25, 30

Norma UNE 88-203 | 5,6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35

Las presiones de trabajo (Pt) deben ser 2 0,5 x Presion nominal.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinard rechazando los que
presenten algtn defecto.

Antes de la colocacion de los tubos se comprobara que la rasante, la anchura, la
profundidad y el nivel freatico de la zanja corresponden a los especificados en la
D.T. En caso contrario se avisard a la D.F.

El fondo de la zanja estara limpio antes de bajar los tubos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

La superficie interior serd regular y lisa; se admitirn pequeiias irregularidades que
no disminuyan la calidad funcional del tubo

Las tolerancias de dimensiones en el diametro exterior de los tubos medido en sus
extremos, son las especificadas a continuacién:

DN (nim) Tolerancia didmetro exterior (mm)
=300 +0,6
De 350 a 500 +08
De 600 a 700 + 1,0
> 700 =10

DNmm | PN4bar | PN6bar | PN 10 bar

16 -~ 2,0 2,2

20 - 2,0 2.8

25 2,0 23 35

32 2,0 2.9 4.4

40 2,4 3,7 5,5

50 3,0 4.6 6,9

63 3.8 58 8.6

Presion nominal tubo (bar) Presion de prueba a 20°C (bar)
4 10,5
6 19
10 30

Coeficiente de dilatacion lineal: 0,2 mm/m °C.

Peso (P) en Kg/m:

DN min { PN4 bar | PN 6 bar | PN 10 bar

20 - 0,12 0,16

25 0,15 0,19 0,24

32 0,19 0,27 0,39

10 0,30 0,42 0,61

50 0,48 0,65 0,95

63 0,74 1,03 1,50

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay condiciones especificas del proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendra burbujas, grietas ni
otros defectos.

Tolerancias: Diametro nominal exterior:

DN (mm) ; Tolerancia maxima (mm)
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4




50 0,5
63 10,6
Espesor de la pared:
Espesor nominal e (mm) Tolerancia maxima {(mm)
2,0 +0,4
22 10,5
23 +0,5
2.4 +0,5
2,8 +0,5
2.9 0,5
3,0 40,5
35 0,6
37 0.6
3,8 +0,6
44 +0,7
4,6 50,7
55 40,3
58 10,3
6.9 0,0
86 1,1
Ovalaci6n absoluta par tubo recto
DN (mm) Ovalacion (mm)
16 =04
20 0,4
25 0,5
32 +0,7
40 +0,8
50 +1,0
63 =13
Ovalacion absoluta para tubo enrrollado
DN (mm) Ovalacion (inm)
16 =1,0
20 =12
32 +2.0
40 +2.4
50 =30
63 +3,8

La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-131.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando los que
presenten algim defecto.

La descarga y manipulacién de los tubos se hara de forma que no sufran golpes.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para montar 1 m
de tubo.

Suministro

Cada tubo llevara marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Referencia del material, PE 32.

- Didmetro nominal.

- Espesor nominal.

- Presion nominal.

- UNE 53-131.

- Nombre del fabricante.

- Ao de fabricacion.

Se suministrara en rollos o tramos rectos.

Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies planas y la altura de la
pilasera21,5m.

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies planas.

Accesorios; en lugares protegidos de impactos, luvias, humedades y rayos del sol.
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ¢jecutadas

Tubo extruido de polietileno de media densidad para canalizaciones enterradas de
transporte y distribucion de combustibles gaseosos a temperaturas hasta 40°C.
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la total
ejecucion de lared a la que pertenezean.

Material (UNE 53-188): polietileno de densidad entre 931 y 940 Kg/m * .

Presién maxima de servicio:

250 1 4 4
280 ] 35 4
315 1 35 ]
355 ] 3 q
400 1 3 4

Presiones nominales y {olerancias maximas de espesor de pared:

Presion maxima de trabajo (bar)

DN 26 SDR 17,6 11
{(mm)
Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia | Espesor | Tolerancia
nominal | deespesor | nominal | deespesor | nominal | de espesor
(mm) (imm) (inm) (mm) (mm) (mm)
20 - - - - 2,0 040
25 ‘ ) . - 23 +0,50
32 . . B - 3,0 40,50
40 - B 23 0,5 37 40,60
50 . - 2.9 0,5 4.6 +0,70
63 ‘ - 36 0,6 5.8 +0,80
75 - . 43 0,7 6.8 +0,90
90 - - 52 0.3 8.2 1,10
110 - - 6,3 0,9 10,0 +1,20
125 - - 7,1 1,0 11,4 +1,40
140 . - 3,0 1,0 12,7 +1.50
160 - - 9,1 1,2 14,6 +1,70
180 - - 10,3 1,3 16,4 +1,90
200 7.7 1.0 114 1.4 18,2 +2.10
225 8,6 1,1 12,9 1,5 20,5 +2,30
250 9,6 1,2 14,2 1,7 22,7 +2,50
280 10,7 1,3 16 1,8 254 +2,80
315 12,1 1,5 17.9 2,0 286 3,10
355 13,6 1,6 20,2 2,3 32,2 +3,50
400 15,3 1,8 22,8 2,5 36,4 +3,90
Pesos de los tubos:
DN (mm) Peso (Kg/m)
SDR 17,6 | SDR 11
25 - 0,169
32 - 0,276
40 - 0,424
50 - 0,659
63 0,681 1,04
75 0,966 1,468
90 1,372 2,099
110 2,058 3,112
125 2,63 4,03
140 33 5,06
160 43 6,59
180 5,42 8,33
200 6,71 10,27

Indice de fluidez (UNE 53-200 ): = 30%.

Resistencia a la traccion: = 15 Mpa.

Alargamiento a la rotura: = 500%.

Temperatura de trabajo: = 40°C.

Estabilidad térmica (a 210°C): = 10 min.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

La superficie sera regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrd burbujas, grietas ni
otros defectos.

Tolerancias:

- Densidad (UNE 53 - 020): 3 Kg/m* .

- Didmetro nominal exterior y ovalacion:

Presion maxima de trabajo (bar)

DN 26 SDR 17,6 3!
(i)

Espesor nominal (mm) | Espesor nominal (mm) | Espesor nominal (mm)
Tolerancia de espesor | Tolerancia de espesor | Tolerancia de espesor
{mm) (inm) {mm)

<180 - 4 3

=N
&

200 1

225 ) 4 4

DN (mm) | Tolerancia (mm) Ovalacion absoluta (mm)
Tubo recto | Tubo en bobinas
20 +0,3 +0,5 +1,2
25 +0,3 +0,6 +1,5
32 +0,3 +0.8 +2,0
40 +0,4 1,0 +2.4
50 +0,5 =12 +3.0
63 +0,6 +1.6 +3,8
75 +0,7 +1,8 +4.5
90 +0,9 +2,2 +5.4
110 +1,0 +2,7 +6,6
125 +1,2 +3,0 +75
140 +1,3 =34 -
160 +1,5 +3.9 -
180 +1,7 +4,4 -
200 +1,8 +4,8 -
225 +2,1 +5,4 -
250 +2,3 6,0 -




280 2.6 £9.8 -
315 32,9 +11,0 -
355 3.2 12,4 -
400 +3.2 +14,0 -

- Desviacion de corte en el extremo del tubo:

DN (mm) Desviacion maxima {(mm)
<110 +2
De 125 a 160 +3
De 180 a 200 +4
De 225 a 315 +5
> 315 +7

La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-333.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando los que
presenten algin defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacién.

Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el ntimero de piezas necesaria para montar 1 m
de tubo.

Suministro

Se suministrard en rollos de longitud < 100 m o en tramos rectos de longitudes 8, 10
612 m.

Cada tubo llevard marcados de forma indeleble y visible a una distancia interior a 1
m del extremo, lo siguiente:

- Referencia del material, MDPE,

- La inseripcion: GAS.

- UNE 53-333.

- SDR y Didmetro nominal.

- Nombre del fabricante.

- Aiio de fabricacion.

- Color de marcado negro para tubos SDR 17,6 y rojo para tubos SDR11.
Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilaran horizontal sobre superficies planas y la altura de la
pilasera<1,5m

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies planas.

Accesorios: en lugares protegidos de impactos, uvias, humedades y rayos del sol.
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y distribucién de agua
a presion a temperaturas hasta 45°C, con uniones soldadas o conectadas a presion.
Conjunto de accesorios (codo, derivaciones, reducciones, etc.) utilizados para la
total ejecucion de la red a la que pertenezcan.

Material (UNE 53-188): polietileno de alta densidad > 940 Kg/m ¥ + negro de
carbono.

Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.

Presién de trabajo en funcion de la temperatura de utilizacion:

Temperatura de utilizaciéon Presion de trabajo
-0°C < T s20°C 1xPn
20°C < T=<25°C 0,8xPn
-25°C < T =30°C 0,63xPn
-30°C < T =<35°C 0,5xPn
-35°C < T <40°C 0,4xPn
-40°C < T £45°C 0,32xPn

indice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg): <0,3 g/10 min.
Resistencia a la traccion: = 19 Mpa.

Alargamiento a la rotura; = 350%.

Estanqueidad (a presion 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto.
Temperatura de trabajo: < 45°C.

Espesor de la pared:

DNmm | PN4bar | PN 6 bar | PN 10bar
10 - - 2,0
12 - - 2,0
16 - - 2,0
20 - - 2,0
25 - 2,0 2,3
32 - 2.0 2.9
40 2,0 24 37
50 2,0 3,0 1.6
63 24 38 53
75 2.9 45 6,8
90 3,5 54 3.2
110 42 6.6 10,0
125 4.8 74 11,4
140 54 83 12,7
160 6,2 95 146
180 6,9 10,7 16,4

200 7.7 11,9 18,2
225 3,6 134 20,5
250 96 148 22,7

280 10,7 16,6 254
315 12,1 18,7 286
355 136 21,1 323
400 15,3 23,7 36,4
150 17,2 26,7 41,0
500 19,1 296 455
560 214 332 -
630 24,1 374 -
710 272 42,0 -
800 30,6 A -
1000 38,5 N ‘

Presion de la prueba hidraulica a 20°C:

Presion nominal tubo (bar) Presion de prueba a 20°C (bar)
4 12
6 19
10 30
Coeficiente de dilatacién lineal: 0,2 mm/m °C.
Peso (P) en Kg/m:
DN mm | PN4bar | PN6bar [ PN 10bar
10 - - 0,05
12 - - 0,06
16 - - 0,09
20 - - 0,12
25 - 0,15 0,2
32 - 0,2 0,3
40 0,25 0,2 0,4
50 03 04 0,7
63 0,5 0,7 1,1
75 0,7 1,0 1,5
90 1,0 1,4 2,1
110 1,5 2,1 3,1
125 1,9 2,7 4,1
140 2,3 3,3 5,1
160 3.0 4.4 6,7
180 38 5,5 8.4
200 4,7 6.8 104
225 6,0 8,6 13,1
250 74 10,6 16,2
280 92 13,2 20,3
315 11,7 16,7 25,7
355 14,7 21,2 32,6
400 18,7 26,9 414
450 23,7 34,0 52,4
500 292 41,0 64,6
560 36,6 52,5 -
630 46,3 66,5 -
710 58,7 84,4 -
800 74,3 107 -
1000 116 - -

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

La superficie serd regular y lisa; sin ondulaciones. No tendrd burbujas, grietas ni
otros defectos.

Tolerancias:

- Didmetro nominal exterior;

DN (mm) [ Tolerancia maxima (mm)
10 +0,3
12 +0,3
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5
63 +0,6
75 +0,7
90 +0,9
110 +1,0
125 +1,2
140 +1,3
160 +1,5
180 +1,7
200 +1,8
225 +2,1
250 +2.3
280 +2,6
315 42,9
355 +3,2




No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra,

Accesorios: unidad compuesta por el niimero de piezas necesaria para montar 1 m
de tubo.

Suministro

Cada tubo llevard marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Referencia del material, PE 50A,

- Didmetro nominal.

- Espesor nominal.

- Presion nominal.

- UNE 53-131.

- Nombre del fabricante.

- Afio de fabricacion,

Los tubos hasta 160 mm de © nominal en rollos o tramos rectos. Para diametros
superiores en tramos rectos.

Almacenamiento

Tubos: en fugares protegidos de impactos.

Los tramos rectos se apilardn horizontal sobre superficies planas y la altura de la
pilaseras 1,5 m.

Los rollos se colocaran horizontalmente sobre superficies planas.

Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol.

25. TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES: PVC

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubos y piezas especiales de poli cloruro de vinilo PVC no plastificado, inyectado.
Serie F: evacuacién de aguas pluviales, conductos para instalaciones telefonicas,
alumbrado etc.

Serie C: evacuacion de aguas residuales no agresivas.

Caracteristicas geométricas;

400 +3,6
450 41
500 +4.5
560 ¥5.0
630 +5,0
710 50
800 +5,0
- Espesor de la pared:
Espesor nominal e | Tolerancia Espesor nominal e | Tolerancia
{mm) maxima (mm) (mm) mdxima (mm)
2,0 0.4 134 134
2,3 +0,5 13,6 13,6
24 +0,5 14,6 14,6
2.9 +0,5 148 148
3,0 +0,5 15,3 15,3
3,5 +0,6 16,4 16,4
37 +0.,6 16,6 16,6
38 0.6 17,2 17,2
4,2 +0,7 18,2 18,2
4,5 +0,7 18,7 18,7
4.6 0.7 19,1 19,1
4,8 +0,7 20,5 20,5
54 +0,8 21,1 21,1
5,8 +0,8 214 21,4
6.2 40,9 22,7 22,7
6.6 0.9 23,7 23,7
6,8 +0,9 24,1 24,1
6,9 +0.9 254 254
74 1.0 26,7 26,7
7,7 +1,0 27,2 27,2
32 +1,1 28,6 28,6
83 11,1 296 296
8,6 +1,1 30,6 30,6
9,5 1.2 32,3 323
9,6 +1,2 33,2 332
10,0 +1,2 36,4 36,4
10,7 +1,3 374 374
114 +14 40,9 40,9
11,9 14 42,0 42,0
12,1 +1,5 45,5 45,5
12,7 +1.5 474 474
Ovalacion absoluta para tubo recto Ovalacion absoluta para tubo
enrrollado
DN (mm) Ovalacion (imm) DN (mm) Ovalacion (imm)
10 £0,2 10 +0,6
12 +0,3 12 +0,8
16 +0,4 16 £1,0
20 +0,4 20 +1,2
25 +0.,5 25 =15
32 +0,7 32 +2,0
40 +0,8 40 24
50 +1,0 50 +3.0
63 +13 63 +3,8
75 +1,5 75 +4.5
90 +1,8 90 254
110 +2,2 110 26,6
125 +25 125 +7.5
140 +2.8 140 +8,4
160 +32 160 +9.6
180 o £36
200 +4,0
225 +45
250 +5,0
280 +5.6
315 +6,3
355 +7,1
400 +8.0
450 +9.0
500 +10,0
560 +112
630 =126
710 +14,2
800 +16,0

La verificacion de las medidas se hara de acuerdo con la UNE 53-131.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinard rechazando los que
presenten algiin defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes,
Pruebas de servicio

Diametro | Tolerancia | Longitud Espesor de la pared
nominal [ Didmetro | Embocadura Serie F Serie C
DN (mm) | exterior (mm)
(mm)
(mm) | Tolerancia | (mm) | Tolerancia
{mm) (mm)
32 10,3 23 1,8 4 32 0.5
40 +0,3 26 18 4 32 0.5
50 03 30 13 4 32 +0,5
75 +0,3 40 1.8 4 32 0.5
90 10,3 46 1,9 35 32 40,5
110 0,4 43 22 35 32 30,5
125 +0,4 51 2,5 3 32 +0,5
160 +0,5 58 32 3 3,2 +0,5
200 10,6 66 4.0 3 10 0.6
DN Tolerancia de ovalacion en la | Tolerancia de ovalacion en la zona
(mm) longitud efectiva (mm) de embocadura (mm)
32 105 +1,0
40 +0,5 )
50 10,6 12
75 0.9 41,8
%0 1,0 20

Resistencia a la traccion (UNE 53-112): = 490 Kg/em .

Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): = 80%.

Resistencia a la presion interna (UNE 53-114): no rompera

Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,46 glem > .

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): = 79°C.

Resistencia al chogue térmico (UNE 53-114): Cumplira.

Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elastica (UNE 53-114):
Cumplira.

Albanales enterrados.

Caracteristicas geométricas:

Diametro Tolerancia Longitud minima Espesor de la pared
nominal DN Didmetro embocadura (mm)
(mm) exterior (mm) Junta Junta Nominal | Tolerancia
encolada elastica (mm) (mm)
(mm) (mm)
110 +0,4 48 66 30 +0,5
125 +0,4 51 71 3,1 +0,5
160 0,5 58 32 1,0 0,6
200 +0,6 66 98 4,9 +0,7
250 0.8 74 138 6,1 40,9
315 1,0 82 151 7.7 1.0
400 41,0 ‘ 168 9.8 1.2
500 1,0 - 108 122 +1,5
630 11,0 - 237 15,4 1.8
710 1,0 . 261 174 2.0
800 +1,0 - 288 19,6 +2,2

Resistencia a la traccion (UNE 53-112): = 450 Kg/em * .
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): = 80%.
Resistencia a la presion interna (UNE 53-332)*: no rompera.
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-332)*: = 79°C.




Comportamiento al calor, variacion longitudinal; = 5%.

Estanqueidad al agva y al aire para uniones con junta elastica (UNE 53-332):
Cumplira.

Condiciones del proceso de ejecucién de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie serd regular y lisa; con color uniforme. No tendran rebabas, granos,
grietas ni otros defectos.

La superficie interior seré regular y lisa.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinard rechazando los que
presenten algin defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para montar ! m
de tubo.

Suministro

Cada tubo y pieza especial o albaran figuraran los siguientes datos:

- Nombre del fabricante,

- Diametro nominal y espesor.

- Siglas PYC.

Almacenamiento

Asentados en horizontal sobre superficies planas.

26. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC A PRESION

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubos y piezas especiales de poli (cloruro de vinilo) PVC no plastificado, inyectado
con un extremo liso y biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para unién eldstica
en el interior de la abocardadura hiabra una junta de goma.

Espesor de la pared:

355 DN+1,1
400 DN+1.2
450 DN+1.4
500 DN+1,5
560 DN+L,5
630 DN+1,6
710 DN+1,7
300 DN+1,7
900 DN+1,8
1000 DN+2,0

Presiones nominales (bar)

4 6 10 16 25
DN (mm) e (1nm) ¢ (inm) e (mm) e (Imm) e (inm)
10 - - - 1,0 1,2
12 - - - 1,0 1,4
16 - - - 12 1,8
20 - - - 1,5 2,3
25 - - 1,5 1,9 2,8
32 - - 1,8 24 36
40 - 1,8 1,9 3,0 4,5
50 - 1,8 24 3,7 5,6
63 1,8 1,9 3,0 4,7 7,0
75 1,8 2,2 3,6 5,6 8,4
90 1,8 2,7 4,3 6,7 11,9
110 2,2 3,2 53 82 13,4
125 2,5 37 6,0 9.3 14,9
140 2.8 4,1 6,7 104 16,7
160 32 4,7 7,7 11,9 18,6
180 3,6 53 8,6 13,4 20,8
200 4,0 59 9,6 149 23,4
225 4,5 6,6 10,8 16,7 26,3
250 4,9 7,3 11,9 18,6 29,7
280 3,5 82 13 4 20,8 -
315 6,2 9,2 14,9 23,4 -
355 7,0 104 16,7 26,3 -
400 79 11,7 18,6 29,7 -
450 8,9 13,1 20,8 - -
500 9.8 14,6 234 - -
560 11,0 16,4 26,3 - -
630 12,4 18,4 29,7 - -
710 14,0 20,7 - - -
800 15,7 23,3 - - -
900 17,7 26,3 - - -
1000 19,7 292 - - -
Didmetro interior de la embocadura:
DN (mm) Didmetro interior de la embocadura (mm)
25 DN+0,3
32 DN+0,3
40 DN+0,3
50 DN+03
63 DN+0,4
75 DN+0 4
90 DN+0 4
110 DN+0.4
125 DN+0,4
140 DN+0,5
160 DN+0,5
180 DN+0,6
200 DN+0,6
225 DN+0,7
250 DN+0,8
280 DN+0,9
315 DN+1.0

Longitud minima de la embocadura:

Didmetro
nominal DN

Embocadura para union
por encolado (inm)

Embocadura para unién por
Jjunta elastica (mm)

(mm)
25 19 56
32 22 57
40 26 59
50 31 61
63 38 64
75 44 67
90 51 70
110 61 75
125 69 78
140 76 81

160 86 86
180 96 90
200 106 94

225 119 100
250 131 105
280 146 112
315 164 118
355 184 124
400 206 130
450 233 138
500 256 165
560 - 173
630 - 182
710 - 193
800 - 204
900 - 217
1000 - 230

Presion de trabajo:
de 0a25°C < presion nominal
de 26 a 35°C | < 0,8 presion nominal

de 36 ad5°C

< 0,63 presion nominal

Densidad: 21350 Kg/m * .
= 1460 Kg/m' .
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): = 79°C.

Absorcion de agua: = 50 g/m? .

Comportamiento ante el calor (variaciones en sentido longitudinal): < 5%.
Tolerancias:
- Didmetro exterior medio:

DN (mm) | Tolerancia (mm)
25 40,2
32 +0,2
40 +0,2
50 0,2
63 +0,2
75 10,3
90 +0,3
110 +0,3
125 +0,3
140 +0,4
160 +0,4
180 +0,4
200 +0,4
225 +0,5
250 10,5
280 +0.5
315 +0,6
355 +0,7
400 +0,7
450 10,8
500 +0,9
560 +1,0
630 +1,1
710 +1,2
800 +1,3
900 +1,5
1000 +1,6




- Espesor de la pared:

Intervalo de espesor (mm) Tolerancia (mm)

Hasta 1,0 +0,3

11220 10,4
2,1a30 0.5
31ad0 +0,6
4,1as,0 +0,7
5,126,0 +0,8
6,1a7,0 +0,9
7,1 28,0 +1,0

8,1a9,0 +1,1
9,1a10,0 +1,2
10,1 a11,0 +1,3
11,1a12,0 +1,4
12,1a130 +1,5
13,1a 14,0 +1,6
14,12 15,0 +1,7
15,02 16,0 1.8
16,1 a 17,0 1.9
17,1a18,0 +2,0
18,14 190 +2,1
19,1220,0 +2,2
20,1a21,0 +2.3
21,1 2 22,0 2.4
22,1230 +2.5
23,1a24,0 +2,6
24,1225,0 2,7
2512260 +2.8
26,1270 +2.9
27,12 28,0 13,0
28,1a290 +3,1
29,1 a 30,0 +3,2

Longitud: - 10 mm,

La verificacion de las medidas se hara de acuerdo a la norma UNE 53-112.
Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacién y rechazo

La superficie sera regular y lisa; con color uniforme. No tendran rebabas, granos,
grietas, ni otros defectos.

La superficie interior serd regular y lisa.

Las juntas seran estancas segtin los ensayos descritos en la UNE 53-112.

Cumplira la legislacion sanitaria vigente.

Superard los ensayos de resistencia al impacto, traccion y presion interna segin la
UNE 53-112.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando los que
presenten algiin defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.

Accesorios: unidad compuesta por el nimero de piezas necesaria para montar ! m
de tubo.

Suministro

Cada tubo llevard marcados cada 2 m los siguieutes datos:

- Nombre del fabricante.

- Siglas PVC.

- Didmetro nominal en mm.

- Presion nominal en MPa (1MPa = 10 bars).

- UNE 53-112.

En el albaran figuraran los siguientes datos:

- Denominacién del producto.

- Identificacion del lote de fabricacién.

- Nombre del fabricante o razén social.

- Domicilio del fabricante.

- Num RGS.

- La inscripcion “PARA USO ALIMENTARIO”.

Almacenamiento

En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados. Se
apilaran horizontal y paralelamente sobre superficies planas, se gualdrapearan los
abocardados por capas o se situaran en un mismo lado. Se separara cada capa
mediante separadores. La altura de }a pila serd = 1,5 m.

27. TUBOS Y ACCESORIOS DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Tubo cilindrico de hormigon armado con los extremos preparados para union
machihembrado con anilla de goma, o bien, para unién de campana con anilla de
goma.

Conjunto de accesorios (codos, derivaciones, reducciones etc.) utilizados para la
total ejecucion de la red a la que pertenezcan.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

El tubo sera recto, de seccion circular. La ovalidad se mantendra dentro de los
limites de tolerancia del didmetro y la excentricidad dentro de los limites de
tolerancia del espesor de la pared.

Los extremos acabardn en seccion perpendicular al eje y sin rebabas.

La superficie interior sera lisa y la exterior sin incrustaciones, fisuras, desconchados
u otros defectos.

Pueden haber pequeiias irregularidades siempre que no disminuyan las cualidades
intrinsecas y funcionales, especialmente la estanqueidad.

El espesor lo determinara ¢l constructor pero debe cumplir las tensiones de trabajo
que determina fa normativa vigente.

Resistencia caracterfstica del hormigén a los 28 dias en probeta cilindrica: =275
Kg/em? .

Régimen de presiones:

Presion nominal (bar)
2,5 4 6

Presién de trabajo (bar) 1,25 2 3

Presion de fisuracion (bar) 3,5 5,6 8.4

Espesor de recubrimiento de la armadura: = 20 mm.
Dosificacién del cemento: = 350 Kg/m® .
Tolerancias:

- Didmetro nominal interior y ovalidad de 1a zona de unién:

DN interior Tolerancia DN Ovalidad de la zona de

(mm) (inm) union (mmm)
300 +3 +15
350 +35 +18
400 +4 +2
450 +3 + 2725
500 x4 +25
600 %5 +3

700 +5 +35
800 +06 +4

900 =7 +4.5
1000 + 8 +5
1100 %8 £55
1200 +9 =6
1300 +98 +65

Espesor nominal de la pared: + 5%.

Longitud nominal: + 5%.

Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinara rechazando los que
presenten algin defecto.

La descarga y manipulacion de los tubos se har4 de forma que no sufran golpes.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

m de longitud necesaria suministrada en obra.

Suministro

Cada tubo llevara de forma indeleble y visible lo siguiente:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Didimetro nominal.

- Presion de trabajo.

- Fecha de fabricacion.

- En caso de armadura asimétrica, indicacion de la generatriz que ird en la parte
superior.

Almacenamiento

Tubos: en lugares protegidos de impactos. Se apilaran horizontal y paralelamente
sobre superficies planas, se gualdrapeardn los abocardados por capas o bien se
situardn en un mismo lado y se separara cada capa mediante separadores.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos del sol.

28. LADRILLOS CERAMICOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Ladrillos cerdmicos, obtenidos por un proceso de moldeado, manual o mecanico; de
una pasta de arcilla, y eventualmente otros materiales; y proceso de secado y
coceion.

No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm (bardos).

Se consideran los siguientes tipos de ladrillos:

- Macizo.

- Perforado.

- Hueco.

Se consideran las siguientes clases de ladrillos:

- Para utilizar revestido.

- Para utilizar con la cara vista.

Los ladrilios presentaran regularidad de dimensiones y de forma.

No tendran grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.

Si es de cara vista no tendra imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la
uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplird las
condiciones subjetivas requeridas por la D.F.

Tendré una textura uniforme. Estara suficientemente cocido si se aprecia un sonido
agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.

Los caliches de cal no reducirdn su resistencia (después de un ensayo reiterativo
sobre agua en ebullicion y posterior desecacién a una temperatura de 105°C) en méas
de un 10% si el ladrillo es para revestir y un 5% si es de cara vista, ni provocaran




mas desconchados de los admitidos una vez sumergido en agua un tiempo minimo
de 24h.

La forma de expresion de las medidas es soga x tizén x £rueso.

Unicamente se admitiran los ladrillos macizos y perforados fabricados con medidas
en centimetros de soga, tizén y grueso que sean ntimeros de la serie que figura a
continuacion (UNE 41061):

29;24;19; 14; 11.5; 9; 6.5; 5.25; 4; 2.75; 1.5.

Resistencia minima a la compresién (UNE 67-026):

- Ladrillo macizo: = 100 Kp/em ? .

- Ladrillo hueco: = 100 Kp/em ? .

- Ladrillo perforado: = 50 Kp/em 2.

Tipos de ladrillo, segiin su resistencia a compresion (UNE 67-026):

Tipo de ladrillo Resistencia a compresion

R-100 100 Kp/em ?
R-200 200 Kp/em ?
Flecha maxima de aristas y diagonales:
Dimension nominal Flecha maxima
arista o diagonal (A) cara vista para revestir
25< A <30 cm 3 mm 5 mm
12,5<A =25cm 2 mm 3 mm

Espesor de las paredes del ladrillo:

cara vista | para revestir
Pared exterior cara vista = 15 mm -
Pared exterior para revestir = 10 mm =6 mm
Pared interior =5 mm =5 mm

Succion de agua: s 0,45 g/em 2 x minuto.

Absorcion de agua (UNE 67-027):

- Ladrillo para revestir: < 22%.

- Ladrillo cara vista: < 20%.

Desconchados por caliches en caras sin taladros

- Niimero méximo de desconchados en una pieza: 1.

- Dimensién: = 15 mm.

- Niimero maximo de piezas afectadas sobre 6

unidades de una muestra de remesa de 24 unidades: 1.
Ladrillos de cara vista

- Heladicidad (UNE 67-028): no heladizo.

- Eflorescencias (UNE 67-029): sin eflorescencias.

Ladrillo macizo:

- Ladrillo con perforaciones en la tabla:

- Volumen de los taladros: s10% del volumen de cada pieza.
- Seccion de cada taladro: < 2,5 em 2 .

Ladrillo perforado:

- Ladrillo con tres o mas perforaciones en la tabla:

- Volumen de las perforaciones: =10% de! volumen de cada pieza.
Masa minima del ladrillo desecado:

Soga Grueso | Para revestir | Cara vista
3,5 cm 1000 g -
s26cm | 52¢m 1500 g 1450 g
7,0 cm 2000 g 1850 ¢
52cem 2200 g 2000 g
226cm | 6,0cm 2550 g 2350 ¢
7,5 em 3200 g 2900 g

Ladrillo hueco:

- Ladrillo con taladros en el canto o la testa:

- Seccion de cada taladro: < 16 em 2.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacién.
Control y criterios de aceptacion y rechazo

Tolerancias:

- Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas:

[ Aristas (A) [ Tolerancia ]

Cara vista | Para revestir

10< A =30 ¢cm + 3 mm = 6 mim

25< A =<30cm =2 min =4 mm

- Tolerancia sobre la dispersion de la dimension:

Aristas (A) Tolerancia
Cara vista | Para revestir
10<A <30cm =5 mm +6 mm
A=<10cm = 3 mm +4 mm

- Angulos diedros:

- Ladrillo cara vista: +2°.

- Ladrillo para revestir: + 3°,

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicion y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

Suministro

Empaquetados en palés, de forma no totalmente hermética.

En la hoja de entrega o en el paquete, constardn los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial.

- Designacion segin a RL-88.

- Resistencia a la comprension en Kg/em?

- Dimensiones.

- Distintivo de calidad si lo tiene.

Almacenamiento

De manera que 1o se rompan o se desportilien. No estaran en contacto con tierras
que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus
caracteristicas (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).

29. SUPERLADRILLOS CERAMICOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas

Ladrillos ceramicos, obtenidos por un proceso de extrusion mecdnica, coccidn y
secado de una pasta de arcilla, y eventualimente de otros materiales,

Su longitud es = 30 cm y su espesor < 14 ¢m, con taladros en la testa.

Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y de forma.

No tendran grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.

Tendra una textura uniforme. Estard suficientemente cocido si se aprecia un sonido
agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.

Los caliches de cal no reduciran su resistencia (después de un ensayo reiterativo
sobre agua en ebullicién y posterior desecacion a una temperatura de 105°C) en mas
de un 15% ni provocaran mas desconchados de los admitidos una vez sumergido en
agua un tiempo minimo de 24h.

La forma de expresion de las medidas es longitud x anchura x espesor.

Carga admisible a flexion (UNE 67-042): = 125 Kp/em? .

Fisuras: piezas afectadas de una muestra de 6 unidades: 1.

Superficie de una perforacion (UNE 67-044): < 16 cm? .

Espesor de las paredes (UNE 67-044): = 5 mm.

Condiciones del proceso de ejecucion de las obras

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Tolerancias:

- Longitud (UNE 67-044): + 1,5%.

- Anchura (UNE 67-044): + 2%.

- Espesor (UNE 67-044); £ 5%.

- Flecha en las caras (UNE 67-044): 4 mm.

Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio especificas en el proceso de instalacion.

Unidad y criterios de medicién y abono

Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.

Suministro

Empaquetados en palés.

Almacenamiento

De manera que no se rompan o desportillen. No estaran en contacto con tierras que
contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus
caracteristicas (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).




EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2

ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible desde la via piiblica un cartel de dimensiones
minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores:

Contratista:

Arquitecto:

Aparejador o técnico director:
Tipo de obra: Descripeion

Licencia: Niimero y fecha

i
H
5
i

DameI\OIrea Corral




Anexos

- ESTUDO BEASICO DE SEGURIDADE E SAUDE




1. DATOS OBRA

1.1. Infroduccién

Este Estudio Bdsico de Seguridad y Salud establece, durante la construccién de la obra, Ias previsiones
respecto a prevencion de riesgos y accidentes profesionales, asi como los servicios sanitarios comunes d los
trabajadores. Servird para dar unas directrices bdsicas g la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencién de riesgos profesionales facilitando su desarrolio bajo el control
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, de acuerdo con el Redl
Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Minimas en materia de Seguridad
y Salud.

1.2. Deberes, obligaciones y compromisos

Segun los Arts. 14 y 17, en el Capitulo Il de Ia Ley de Prevencién de Riesgos Laborales se establecen los
siguientes puntos;

1. Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el
frabajo. El citado derecho supone Ia existencia de un correlativo deber del empresario de proteccién de
los frabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de proteccion constituye, igualmente, un deber
de las Administraciones PUblicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de informacién, consulta
y participacion, formacién en materia preventiva, paralizacion de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del
derecho de los frabajadores a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el frabajo.

2. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario deberd garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el frabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizard la prevencion de los riesgos laborales mediante Ia
adopcién de cuantas medidas sean necesarids para la proteccién de la seguridad vy la salud de los
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos correspondientes en materia de
evaluacién de riesgos, informacion, consulta y parficipacion y formacién de los trabajadores, actuacion en
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitucién de
una organizacion y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capitulo IV de la presente
Ley. El empresario desarrollard una accidn permanente con el fin de perfeccionar los niveles de
proteccion existentes y dispondrd lo necesario para la adaptacion de las medidas de prevencién
sefialadas en el pdrrafo antferior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que
incidan en la realizacion del trabgjo.

3. El empresario deberd cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribucion de funciones en materia
de proteccién y prevencién a frabgjadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con
enfidades especializadas para el desarrolio de actividades de prevencion complementardn las acciones
del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberd recaer en modo
dlguno sobre los frabajadores.

Equipos de trabajo y medios de proteccién.

1. El empresario adoptard las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabagjo sean
adecuados para el frabajo que deba redlizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los tfrab jadores al utilizarlos. Cuando la utilizacién de un equipo
de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el
empresario adoptard las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilizacién del equipo de trabajo
quede reservada a los encargados de dicha utilizacion., b) Los trabajos de reparacién, transformacion,
mantenimiento o conservacién sean realizados por los frabajadores especificamente capacitados para
ello.

2. H empresario deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién individual adecuados
para el desempero de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de
los trabajos redlizados, sean necesarios. Los equipos de proteccién individual deberdn utilizarse cuando los
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protecciéon
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion del trabgijo.




Obligatoriedad del recurso preventivo

Segun el articulo 32 bis del Real Decreto 404/2.006 se cumplird con la obligatotiedad de la presencia de
recursos preventivos en el ceniro de trabajo, teniendo en cuentd lo siquiente:

1. Lapresencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sed la modalidad
de organizacion de dichos recursos, serd necesaria en los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrolio del proceso o
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simulténeamente y que hagan preciso el control de la corecta aplicaciéon de los métodos
de trabagjo.

b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.

¢. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo vy
Seguridad Socidal, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrd asignar la presencia, los
siguientes:

a. Uno o varios frabajadores designados de la empresa.

b. Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.

C. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos concertados por la
empresa. Cuando la presencia sea redlizada por diferentes recursos preventivos éstos
deberdn colaborar entre si.

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberdn tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de
las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de frabajo durante el iempo en que se
mantenga la situacion que determine su presenciai.

4. No obstante lo sefidlado en los apartados anteriores, el empresario podrd asignar g presencia de
forma expresa a uno o varios frabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de
prevencion propio ni ser trabajadores designados, reUnan los conocimientos, la cudlificacion y la
experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado | y cuenten con la
formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.

En este supuesto, tales trabajadores deberdn mantener la necesaria colaboracion con los recursos
preventivos del empresario.

1.3. Previsiones e informaciones Otiles para realizar en su dia en las debidas condiciones de s. y s., los
previsibles tfrabajos posteriores.

INSTALACIONES.- Todos los frabajos referidos a instalaciones deberdn ser redlizados por instalador
autorizado de acuerdo con las normas de las compaiias suministradoras. Se estard a lo dispuesto en este
Estudio de S. y S. en los apartados correspondientes a instaiciones.

ACABADOS.- En los posibles trabajos posteriores correspondientes a acabados, se estard a lo dispuesto en
este Estudio de S. y S. en los apartados correspondientes.

1.4. Datos generales
Redactor del estudio:

El presente estudio de seguridad y salud ha sido realizado por DANIEL ORREA CORRAL — Arquitecto técnico
Municipal del Concello da estrada.

Obra:
* Laobra consiste en la construccion de UNA SENDA PEATONAL y sus respectivos servicios.
»  Estd situada en OUZANDE - A Estrada.

* H clima es propio de la zona centro de Galicia, correspondiéndose con temperaturas suaves sin
grandes cambios acusados en las distintas estaciones, la pluviosidad es abundante en otofo-invierno




sin llegar a ser forrencial, con el Unico peligro de heladas o nieve, para lo que se tomardn las medidas
oportunas.

° Todos los materiales componentes de las construcciones son conocidos y no supone ninglun riesgo
adicional tanto por su composicién como por sus dimensiones. No se prevé la utilizacidon de equipos

peligrosos.

°  El centro de salud mds cercano se encuentra en el casco urbano de A Estrada.
Promotor:
Excmo. Ayuntamiento de A Estrada.

Proyectista:

El proyecto de las obras ha sido realizado por Daniel Orrea Corral - Arquitecto Técnico Municipal del
Concello da Estrada.

1.5. Presupuestos, plazo de ejecucién y mano de obra

El presupuesto de ejecucion material de I obra asciende a la cantidad de:

50.215,71 €

La duracion prevista de la obra es de 2 meses. El nimero mdaximo estimado de frabajadores,
alcanzard la cifra de 6.




2. UNIDADES DE OBRA

2.1. Servicios de higiene y bienestar

2.1.1.  Servicios higiénicos

DESCRIPCION :

Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirdn las siguientes caracteristicas : .

- Los suelos, techos y paredes serdn lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondrdn de ventilacion independiente y directa.

- La dltura libre de suelo a techo no deberd ser inferior a 2,30 metros.

- La obra dispondré de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcion al nimero de
frabajadores, facilmente accesibie a todos elios y distribuidos en lugares préximos a los puestos de trabajo.

- Se indicard mediante carteles si el agua es o no potable.

- En los refretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalardn recipientes especiales y cerrados.

- Existird al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas
cifras que trabajen la misma jornada.

RIESGOS [DERIVADOS DE SU UTILIZACION):
- Infeccién por falta de higiene.
- Peligro de incendio.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Deberd procederse a la impieza peridédica dellocal, en evitacion de infecciones.

- A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias toxicas se les
facilitaran los andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

- No existirdn conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sed
apropiada para beber, evitdndose la contaminacion por porosidad o por contacto.

- Los inodoros y urinarios se instalardn y conservardn en debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacién y supresién de emanaciones.

- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estardn completamente cerrados y
tendran ventilaciéon al exterior, natural o forzada.

- Habrdn extintores.

2.1.2. Vestuario

DESCRIPCION :

- Para cubrir las necesidades se dispondrd de una superficie total de 8 m
mddulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.

- La altura libre a techo serd de 2,30 metros.

- La obra dispondrd de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados
pard los trabajadores de uno v ofro sexo.

2 instaldndose tantos

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACION):
- Infeccién por falta de higiene.
- Peligro de incendio.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Deberd procederse a la limpieza peridédica del local, en evitacién de infecciones.

- Los suelos, paredes y techos serdn lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo
dispondrdn de ventilacion independiente y directa.




- Los vestuarios estardn provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
- Habrdn extintores.

2.1.3. Botiquin

DESCRIPCION :

- Se dispondrd de un carfel claramente visible en el que se indiquen fodos los teléfonos de urgencia de
los centros hospitalarios mds proximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, efc.

- En la obra se dispondrd dé un botiquin con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidenfte.

- Los botiquines estardn a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

- El contenido minimo serd: Agua oxigenada, alcohol de 96° tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodén hidrédfilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmaodicos, torniguete, bolsas de
goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termdémetro clinico

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACION):
- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se prohibe manipular el botiquin y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las
manos.

- Las gasas, vendas, esparadrapo y demds componentes en mal estado por suciedad o manipulacion
indebida deberdn desecharse y reponerse inmediatamente.

- Se revisard mensualmente su contenido y se repondrd inmediatamente lo usado.

- En la obra siempre habrd un vehiculo para poder hacer el fraslado al hospital.

- En la caseta de obra existird un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales mas
proximos.

- Rétulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etfc.

2.2, Operaciones previas

2.2.1. Vallado de obra

DESCRIPCION :
- Deberd realizarse el vallado del perimetro de la obra, segin planos y antes del inicio de la obra.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Mediante la aplicacién de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el
proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado
siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmoviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas.

- Exposicién al ruido.

- luminacién inadecuada.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las condiciones del vallado deberdn ser:

a) Tendrd al menos 2 metros de altura.




b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberdn ser
distintos. Portén para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso
de personal.

- Bl vallado como medida de seguridad estard al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de
trabajo, para evitar en caso de caida impactos sobre la construccion.

- Se prohibird aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

- Se prohibird el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

- Se prohibird la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Se colocard a la entrada el -Cartel de obra- Con la sefalizacion correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL {OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Guantes de neopreno.

- Mono de trabagjo.

- Casco de seguridad homologado.

2.2.2.  Demolicién de revestimientos

DESCRIPCION :
- Consiste en la demolicion de todos los revestimientos.

RIESGOS EVITADOS {OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Mediante la aplicacién de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el
proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado
siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

- Caidas a distinto nivel y de altura por existencia de huecos sin proteger.

- Proyeccion de particulas en ojos.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.

- Caidas de objetos por desprendimiento o desplome.

- Inhalacién de polvo.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Adecuada eleccidn de medios auxiliares.

- Utilizacion por parte de los operarios de gafas o pantallas de proteccion contra impactos.

- La recogida de escombros se redlizard preferentemente por medios mecdnicos. En caso de fener
que hacerse manualmente se realizard por los operarios utilizando “técnicas de levantamiento” y usando
guantes de proteccién contra riesgos mecdnicos.

- En trabgjos con cortadora de juntas se tendrd en cuenta:

- Tendra todos sus érganos moviles protegidos.

- Antes de iniciar el corte se procederd al marcado exacto de la fihea a ejecutar.

- Se ejecutard el corte en via himeda.

- Segun su fuente de alimentacion (eléctrica o por combustibles liquidos) se tomardn las medidas mas
adecuadas para la prevencién de los riesgos eléctricos o de incendio-explosion.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.

- Guantes, gafas o pantallas faciales y mascarilla autofiltrante.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilia.

- Auriculares o tapones de proteccién antirruido.




2.3. Acondicionamiento del terreno

2.3.1. Movimiento de tierras

DESCRIPCION :

- Trabajos de excavacién y vaciado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante definitiva, zanjas o
pozos de cimentacion, redlizada mediante una combinacién de actividades, en la que una serie de
maquinas y aparatos llievan todo el peso del frabajo, quedando la accién del hombre al control de dichos
equipos y a las labores accesorias de saneo y direccion de las maniobras. Quedan incluidos tanfo los
terrenos rocosos como los lodos o terrenos fangosos.

- Transporte de tierras a vertedero.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacién de medidas técnicas que actuan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se confemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Caidas de los materiales transportados.

- Vuelco del vehiculo de transporte de cargas.

- Atropelio por interferencia entre vehiculos y trabajadores.

- Ruidos y vibraciones por vehiculos de transporte ¢ maquinas de compactacion.

- Riesgo higiénico por inhalacién de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Antes de comenzar el tajo, se recabard toda la informacion necesaria y que sea posible de las
compafias suministradoras de energia (gas y electricidad), para localizar lineas enterradas.

- Cuando sea de prever el paso de peatones o vehiculos junto al borde de la excavacion se
dispondrdn de vallas méviles que se iluminaran cada 10 metros.

- No se podrd circular con vehiculos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavacion.

- Se dispondrdn pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, enla medida de lo posible.

- Las vallas estarén dispuestas a una distancia minima de 2,00 metros. Si el frafico atraviesa la zanja de
escavacion, esta deberd ser al menos de 4,00 metros.

- Bl acopio de matericles y tierras exiraidas en cortes de profundidad mayor de 1,3 metros se
dispondrén a una distancia no menor de 2,00 metros del borde de la excavacion.

- En materiales con tendencia a rodar | tubos, candlizaciones, etc.), los acopios seran asegurados
mediante fopes.

- Cuando las tierras exiraidas estén contaminadas se desinfectardn, asi como las paredes de las
excavaciones correspondientes.

- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios trabajando en su
interior, se mantendrd uno de vigilancia en el exterior, que ademds de ayudar en el trabgjo dard la voz de
alarma en caso de emergencia.

- No se trabajard en ningln lugar de la excavacion en dos niveles diferentes.

- Se acotard las distancias minimas de separacién entre operarios en funcion de las herramientas que
empleen, distribuyéndose en el tajo de tal manera que no se estorben entre si..

- En cortes de profundidad mayor de de 1,30 metros, las entibaciones deberdn sobrepasar al menos
20,00 centimetros la cota superior del terreno y 75,00 centimetros en el borde superior de laderas.

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionard diariamente las entibaciones, tensando codales
flojos, en especial después de la lluvia o heladas, asi como al volver de dias de descanso.

- Antes del inicio de los trabdjos, se inspeccionard la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

- Los elementos de la entibaciéon no podrdn utilizarse como medios para frepar, subir o bajar por las
excavaciones,

- Los elementos de la entibacién no podran utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o
cualquier ofro elemento.

- Las entibaciones solo se quitardn cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte inferior
del corte,




- Se eliminardn los arboles o arbustos, cuyas raices queden al descubierto.

_Se mantendrdn los accesos de circulacion interna sin monticulos de fierra ni hoyos.

- Como medida preventiva se dispondran en la obra de una provisién de palancas, cuias, barras,
puntales, fablones, etc. que no se utilizardn y se reservardn para el equipo de salvamento para socorrer en
caso de necesidad a operarios accidentados.

- En aquellas zonas de la excavacion cuya ahliura de cdida sea superior a 2,00 metros, deberdn
protegerse mediante barandillas de 90,00 centimetros al menos de alfura, que irdn situadas entre 0,80 y
1,00 metros de distancia al borde de la excavacion, disponiendo de liston infermedio, rodapie Yy
pPasaMaAnos.

- H acceso dl fondo de la excavacion se realizard mediante escalera solida, dotada con barandilia. Si
el fondo de la excavacion tiene mdas de 7,00 metros, deberd disponerse de mesetas intermedias de
descanso. La escalera rebasard siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco.

- Todos los conductores de vehiculos y mdquinas utiizadas en el relleno deben poseer la cudlificacion
adecuada para su uso y manejo.

- Los vehiculos y mdguinas empleados se mantendrén en perfectas condiciones de utilizacion,
revisdndose periddicamente.

- Se acotfard la zona de accién de cada maguina en su tajo. Siempre que un vehiculo o mdaguina
parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciard con una sefial acUstica. Cuando sea marcha atrds o
el conductor esté falto de visibilidad, estard auxiliado por ofro operario en el exterior del vehiculo. Se
exiremardn estas prevenciones cuando el vehiculo o mdquina cambie de fagjo y/o se entrecrucen
itinerarios.

- Cuando sea imprescindible gue un vehiculo de carga durante o después del frabajo se acerque al
borde del mismo, se dispondrdn topes de seguridad, a una distancia igual a la altura y no menor de 2 m,
comprobdndose previamente |a resistencia del ferrenc al peso del mismo.

- No se acumulard el fereno de excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de coronacién de
taludes, salvo autorizacion, en cada caso, de la direccion facultativa.

- Se evitard la formacion de polvo y los operarios estardn protegidos adecuadamente en ambientes
pulvigenos.

- No se sobrepasard la carga méxima de los vehiculos de transporte.

_Se deberdn sefalizar los accesos y recorridos de los vehiculos.

- Los productos de la excavacion se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté
a una distancia igual a la profundidad de la zanja mds 1 m.

- En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su
interior se mantendrd uno de reten en el exterior, que podrd actuar como ayudante en el frabagjo y dard la
alarma en caso de producirse alguna emergencia.

- Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalardn topes de seguridad a
base de tablones de madera embutidos en el terreno.

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandilias gue permitan atravesarlas sin riesgo.

- Ademds deben existir escaleras de mano metdiicas en nOmero suficiente para permitir salir de las
mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad contra riesgos mecdnicos.
- Mono de trabagjo.

- Botas de seguridad.

- Cinturén antivibratorio.

- Mascarillas autofiltrantes contra polvo.

2.3.2. Ldnjasy pozos

DESCRIPCION
_ Excavacion esirecha y larga que se hace en un terreno para redlizar la cimentacion o instalar una
conduccién subterrdnea.

RIESGOS EVITADOS :

_ En esta unidad de obra, mediante la aplicacion de medidas técnicas que actian sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado fodos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.




RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Caidas al mismo vy distinto nivel.

- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Caidas de objetos durante su manipulacion, y por desprendimiento.

- Contactos con elementos méviles de equipos.

- Proyeccién de fragmentos y particulas.

- Vuelco y caida de mdaqguinas.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Vibraciones por conduccién de mdqguinas o manejo de martilio rompedor.

- Riesgos derivados de interferencias con servicios [riesgos eléctiicos, explosion, inundaciones, etc.).

- Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se dispondrd de herramientas manuales para caso de tener que redlizar un rescate por
derrumbamiento.

- Se vigilard la adecuada implantacion de las medidas preventivas, asi como la verificacion de su
eficacia y mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales.

- Evitar cargas estdticas o dindmicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavacidn
{acumulacién de tierras, productos construccién, cimentaciones, vehiculos, etc.).

- Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada.

- En caso de descubrir conduccién subterrdnea alguna, pardlizar los trabajos hasta la determinacion
de las medidas oportunas.

- Sefidlizacién de riesgos en el frabajo.

- Sefializacion de la obra contra riesgos frente a terceros.

- Los productos de la excavacion se acopiardn de forma que el centro de gravedad de la carga, esté
a una distancia igual a la profundidad de la zanja mas 1 m.

- Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalardn fopes de seguridad a
base de tablones de madera embutidos en el terreno.

- Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por pbarandillas que permitan atravesarlas sin riesgo.
Ademds deben existir escaleras de mano metdlicas en nimero suficiente para permitir salir de las mismas
en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos,

_Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de proteccidon del borde de la
excavacion.

- Disposicion de pasarelas provistas de barandillas para el cruzamiento de la zanja.

_En caso de inundacion se deberd disponer de bombas de achique.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.

- Botas de seguridad contra caida de objetos.
- Botas de seguridad contra el agua.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos.

- Auriculares antirruido.




2.4, Instalaciones
2.4.1. Saneamiento

DESCRIPCION
_Red de saneamiento compuesto por red de fecales y red de pluviales.

RIESGOS EVITADOS

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacién de medidas técnicas que actuan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso consiructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Caidas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

- Caidas a distinto nivel.

- Golpes y corfes en manos y pies por el uso de herramientas manuaies.

- Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

- Dermatitis por contacio con el cemento.

- Infecciones por trabajos en proximidad con albanales o alcantarilias en servicio.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- La iluminacion portdtil serd de material antideflagrante.

- Se dispondrd en obra de los medios adecuados de bombeo, para achicar répidamente, cualquier
inundacién que pueda producirse.

- Cuando en la zona a excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinar&
su trazado v se solicitard, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvio, paralizindose los frabdjos hasta
que se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la direccion facultativa se ordenen las
condiciones para reanudar los trabajos.

- Al comenzar la jornada se corprobard la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se ventilard la
zanja antes de comenzar el trabgjo. En todos los casos, se iluminardn los tajos y se sefializardn
convenienfemente.

- Se prohibe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la deteccion de gases.

- Se vigilard la existencia de gases nocivos. En caso de deteccioén se ordenard el desalojo inmediato.

- Siempre que se prevea el paso de personds o vehiculos ajenos a la obra, disponiéndose a fodo lo
largo de la zanja, en el borde confrario al que se acopian los productos de la excavacion, o a ambos
lados si se retiran, vallas que se iluminardn cada 10 m con luz roja.

- Igualmente se colocardn sobre las zanjas Pasos a distancia no superior a 50 m.

- En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acoplardn a una distancia minima de 60 cm del
borde de la zanja, dejandose un paso fibre de 60 cm, en el ofro exiremo, protegido con doble barandilla
de 90 cm de altura.

- Los pasos de pozos se tapardn o protegeran con doble barandilla de 90 cm de altura.

- Se protegerdn con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.

- Guantes de goma o PVC

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabgjo.




3. MEDIOS AUXILIARES

3.1. Escaleras de mano

DESCRIPCION DEL MEDIO:

- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.

- Aunque suele ser objeto de -prefabricacién rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o
durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serdn homologadas y si son de madera
no estardn pintadas.

- Las escaleras prefabricas con restos y retales son practicas contrarias a la Seguridad de esta obra.
Debe por lo tanto impedirse la utilizacién de las mismas en la obra.

- Las escaleras de mano deberdn tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecion,
para que su utilizacion en las condiciones para las que han sido disefiados No suponga un riesgo de caida
por rotura o desplazamiento.

- La ulilizacion de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberd limitarse a las
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilizacion
de ofros equipos de trabajo mds seguros no esté justificada por el bagjo nivel de riesgo y por las
caracteristicas de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACION Y TRASLADO EN OBRA) :

- Mediante la aplicacion de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el
proceso constructivo, efc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado
siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE [OPERACIONES DE UTILIZACION Y TRASLADO EN OBRA) :

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Cdida de objetos sobre ofras personas.

- Contactos eléctricos directos o indirectos.

- Afrapamientos por los herrgjes o extensores.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

- Vuelco lateral por apoyo iregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de 10s montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formacién de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

1) De aplicacion al uso de escaleras de madera.

_ Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrdn los largueros de una sola pieza, sin defectos
ni nudos que puedan mermar su seguridad.

- Los peldafios (fravesafos) de madera estardn ensamblados.

_ Las escaleras de madera estardn protegidas de la infemperie mediante barnices fransparentes, para
que no oculten los posibles defectos. Se prohibe la utilizacién de escaleras de madera que estén pintadas.

2) De aplicacién al uso de escaleras metdilicas.

- Los largueros serdn de una sola pieza y estardn sin deformaciones o aboliaduras que puedan mermar
su seguridad.

- Las escaleras metdlicas estaran pintadas con pintura anfioxidacion que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

_ Las escaleras metdlicas a utilizar en esta obra, no estardn suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicacién al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicacién las condiciones enunciadas en los apartados 1y 2 para las calidades de -madera o
metal-.

- Las escaleras de fijera a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su articulacién superior, de topes de
seguridad de apertura.

- Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilia (o cable de acero)
de limitacion de apertura maxima que impidan su apertura al ser utilizadas.




- Las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales abriendo ambos largueros para ne mermar su
seguridad.

- Las escaleras de tijera en posicion de uso, estardn montadas con los largueros en posicidon de mdxima
apertura par no mermar su seguridad.

- Las escalera de tijera nunca se utilizardn a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
frabajo.

- Las escaleras de tijera no se utilizardn, si la posicién necesaria sobre ellas para redlizar un determinado
frabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 Ultimos peldaios.

- Las escaleras de tijera se utilizardn montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y fransporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que
las constituyen.

- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algin tipo de vértigo o similares.

- Las escaleras de mano deberdn utilizarse de forma que los frabagjadores puedan fener en todo
momento un punto de apoyo y de sujecién seguros.

- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar
limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia
escalera.

- Se prohibird la utilizacién de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

- Los trabajos a mds de 3,5 metros de dltura, desde el punto de operacién al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuardn si se utiliza un
equipo de proteccidn individual anticaidas o se adoptan otras medidas de proteccidn alternativas.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocardn de forma que su estabilidad durante su
utilizacion esté asegurada.

- Se impedird el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacidén ya sea
mediante la fijacién de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo
antideslizante o cualquier otra solucién de eficacia equivalente.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.

- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberdn asentarse sdlidamente sobre un soporte de
dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmévil, de forma que los travesafios queden en posicion
horizontal.

- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberdn utilizarse de forma
que la inmovilizacion reciproca de los distintos elementos esté asegurada.

- Las escaleras de mano a ufilizar en esta obra, estardn firmemente amarradas en su extremo superior
al objeto o estructura al que dan acceso.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta cbra para fines de acceso deberdn tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalardn de tal forma, que su apoyo inferior diste de
la proyeccidn vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

- Las escaleras de mano simples se colocardn, en la medida de lo posible, formando un angulo
aproximado de 75 grados con la horizontal.

- Las escaleras de mano con ruedas deberdn haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

- Se prohibird en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro}, iguales o superiores a 25 Kgs. sobre
las escaleras de mano.

- En general se prohibe el fransporte y manipulacion de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del frabajador.

- Bl transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hard de modo que ello no impida
una sujecion segura.

- Se prohibird apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en uno.
Se prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos o mds operarios.

- B ascenso, descenso y trabagjo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuard
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estdn utilizando.

- Bl fransporte de escaleras por la obra a brazo se hard de tal modo que se evite el danarias,
dejandolas en lugares apropiados y no utilizdndolas a la vez como bandeja o camilia para transportar
materiales.

- El transporte de escaleras a mano por la obra y por unda sola persona se hard cuando el peso maximo
de la escalerq, supere los 55 kg.

- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportard horizontalmente.,
Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.




- Durante el transporte por una sola persona se evitard hacerla pivotar ni transportaria sobre la
espalda, enfre montantes, efc.

- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladaria por la obra y se
deberdn tomar las siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de fijera.

b) Las escaleras extensibles se transportardn con los paracaidas blogueando los peldafios en los
planos maéviles y las cuerdas atadas a dos peldafos vis a vis en los distintos niveles.

c) Durante el traslado se procurard no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

- Para la eleccidn del lugar donde levantar la escalera deberd tenerse presente :

a) No situar la escalera detrds de una puerta gue previamente no se ha cerrado. No podrd ser abierta
accidentalmente.

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisibn con peatones o vehiculos y en
cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.

- Deberdn tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situacién del pie de la escalera :

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera
de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o moviles (cajas, bidones, planchas, etc).

- Deberdn tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinacion de la escalera :

a) La inclinacién de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinacién
comprendida entre 75,5°y 70,5°.

b} El dngulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30° como mdaximo, con la cuerda que
une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.

- Deberdn tenerse encuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, friccidn con el suelo
y zapatas de apoyo :

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.

d) Suelos de madera: Puntas de hierro

- Las cargas maximas de las escaleras a utilizar en esta obra serdn ;

a) Madera: La carga mdéxima soportable serd de 95 Kg., siendo la carga mdéxima a transportar de 25
Kg.

b) Meftdlicas: La carga mdaxima serd de 150 Kg e igudmente la carga mdéxima a llevar por el
trabajador es de 25 Kg.

5°) Las normas bdsicas del trabajo sobre una escalera son:

- No utilizar una escalera manual para frabagjar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar
una plataforma de tfrabajo se deberdn adoptar las siguientes medidas:

- Si'los pies estdn a mas de 2 m del suelo, utilizar cinturdn de seguridad anclado a un punto sdlido y
resistente.

- Para trabajos de cierta duracién se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se acoplan
ala escalera

- En cualquier caso sélo la debe utilizar una persona para frabajar.

- No trabadjar a menos de 5 m de una linea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra
de vidrio aisladas.

- Una norma comun es la de situar la escalera de forma que se pueda accede facilmente al punto de
operacion sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operacién no se debe dudar
en variar la situacién de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.

- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido
construidas. Asi, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en
posicion horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para
servir de soportes a un andamiaje.

6°) Almacenamiento de las escaleras :

- Las escaleras de madera deben aimacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de
forma que faciliten la inspeccion.

- Las escaleras no deben aimacenarse en posicidn inclinada.

- Las escaleras deben almacenarse en posicidn horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a
paredes.

7°) Inspeccidn y mantenimiento :

- Las escaleras deberdn inspeccionarse como maximo cada seis meses contemplando los siguientes
puntos:




a) Peldafios flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o
sujetos con alambres o cuerdas.

b) Mal estado de los sistemas de sujecion y apoyo.

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para exiender algunos tipos de
escaleras.

Ante la presencia de cudlquier defecto de los descritos se deberd retirar de circulacion la escaiera.
Esta deberd ser reparada por personal especidlizado o retirada definitivamente.

8°) Conservacién de las escaleras en obra :

a) Madera

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultacién o disimulo de los elementos de la
escalera.

Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores ¢ barnices transparentes.

Comprobar el estade de corrosion de las partes metdlicas.

b) Metdlicas

Las escaleras metdlicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.

Cualquier defecto en un montante, peldafio, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, efc.,
nunca.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACION Y TRASLADO EN OBRA) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Calzado antideslizante.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con disposifivo anticaidas.




4. Epi’s
4.1. Proteccién de la cabeza

PROTECCION DE LA CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD:

1) Definicion:

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.

2) Criterios de selecciom:

- El equipo debe poseer la marca CE (segun R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre}. La Norma UNE-397,
establece los requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de
acuerdo con el R.D. 1407/1992.

- El Real Decreto fiene por objefo establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de ia
Directiva del Consejo 89/684/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las
Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a los equipos de proteccion individual.

3) Exigencias especificas para prevenir los riesgos :

- Estaran comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo Il apartado 3.1.1:

a) Golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra
un obstaculo.

b) Deberdn poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesion producida por
aplastamiento o penetracién de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energia de choque por
encima del cudl las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirian un uso
efectivo del EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.

4) Accesorios:

- 'son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo pard
completar especificamente su accion protectora o facilitar un frabajo concreto como portaldmparas,
pantalla para soldadores, etc. En ningin caso restardn eficacia al casco. Entre ellos se considera
conveniente el barbuguejo que es una cinta de sujecion djustable que pasa por debajo de la barbilla y se
fija en dos o mds puntos simétricos de la banda de contorno o del casquete.

5) Materiales:

- Los cascos se fabricaran con materiales incombustibles o de combustién lenta y resistentes a las
grasas, sales y elementos atmosféricos.

- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectardn a la piel y se confeccionardn con
material no rigido, hidréfugo y de facil impieza y desinfeccion.

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios No
sobrepasard en ningun caso los 450 gramos.

6) Fabricacion:

- Bl casquete tendrd superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serdn rdeondeados y carecerd de
aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.

- No presentard rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las caracteristicas
resistentes y protectoras del mismo.

- Casquete y arnés formardn un conjunto estable, de gjuste preciso y dispuesto de tal forma que
permita la sustitucion del atalaje sin deterioro de ningun elemento.

_ Nilas zonas de unidn ni el atalaje en si causardn dafo o ejercerdn presiones incomodas.

7) Ventdjas de llevar el casco:

- Ademds del hecho de suptimir o por lo menos rdeucir, el nUmero de dccidentes en la cabezq,
permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.

- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autdbnomo,
auriculares radiofénicos, o protectores contra el ruido.

- €l problema del djuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque
ajustar el barbuquejo impedird que la posible caida del casco pudea entrafiar una herida a los obreros
que estén trabajando a un nivel inferior.

8) Eleccion del casco:

_Se hard en funcién de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a)
resistencia al choque; bjresistencia a distintos factores agresivos; acidos, electricidad {en cuyo caso no se
usardn cascos metdlicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usard material
termopldstico) y d) confort, peso, ventilaciony estanqueidad,




9) Conservacién del casco:

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y impieza.

- No hay que olvidar que la transpiracion de la cabeza es abundante y como consecuencia el amés y
las bandas de amortiguaciéon pueden estar alteradas por el sudor. Serd necesario comprobar no
solamente la limpieza del casco, sino la solidez del amés y bandas de amortiguacion, sustituyendo éstas en
el caso del menor deterioro.

10} Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilizacién de equipos de proteccion individual:

Cascos protectores:

- Obras de construccién y, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de
trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalacion, colocacion de
andamios y demolicion.

- Trabajos en puentes metdlicos, edificios y estructuras metdlicas de gran altura, postes, torres, obras
hidraulicas de acero, instalaciones de altos homos, acerfas, laminadores, grandes contenedores,
canalizaciones de gran didmetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerias.

- Movimientos de tierra y obras en roca.

- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierfo y desplazamiento de
escombreras.

- La utilizacion o manipulacion de pistolas grapadoras.

- Trabadjos con explosivos.

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, gruas y andamios de fransporte.

- Actividades en instalaciones de alios hornos, plantas de rdeuccidon directa, acerias, laminadores,
fabricas metallrgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.

- Trabgjos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.

- Obras de construccién naval.

- Maniobras de trenes.

4.2. Proteccién del aparato ocular

PROTECCION DEL APARATO OCULAR :

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular estd sometido a un conjunto de agresiones
como; accién de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas initantes,
cdusticas o téxicas; choque con particulas o cuerpos sélidos; salpicadura de liquidos frios y calientes,
cdusticos y metales fundidos; radiacion; etc.

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los pdrpados, de forma que cuando
estos estdn cerrados son una barrera a la penetracion de cuerpos extrafios con poca velocidad; pero los
pdrpados, normalmente, no estdn cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas particulas.

- Se puede llegar a la conclusién que el ojo es un érgano fragil mal protegido y cuyo funcionamiento
puede ser interrumpido de forma definitiva por un objeto de pequefio tamano.

- Indirectamente, se obtiene la proteccién del aparato ocular, con una correcta iluminaciéon del
puesto de frabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de proteccion contra
impactos y pantallas fransparentes o viseras.

- Bl equipo debera estar cerfificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantia de Calidad de
fabricacién -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.

- En caso de riesgo multiple que exija que se lleven ademds de las gafas ofros EPIS, deberdn ser
compatibles.

- Deberdn ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios
trabajadores, deberdn tomarse las medidas para que no causen ningln problema de salud o higiene a los
usuarios.

- Deberdn venir acompafado por la informaciéon técnica y guia de uso, mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificacion.

- El campo de uso de los equipos de proteccion ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se
validan los diferentes tipos de protectores en funcién del uso.

- ta Norma EN-167, EN-168, EN-149, EN-170 y EN-171 establece los requisifos minimos -ensayos vy
especificaciones- que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.

CLASES DE EQUIPOS

a) Gafas con patillas

b) Gafas aislantes de un ocular

c) Gafas aislantes de dos oculares




d) Gafas de proteccion contra rayos X, rayos laser, radiacion ultravioleta, infrarroja y visible
e) Pantalias faciales
f) Mdscaras y casos para soldadura por arco

GAFAS DE SEGURIDAD

1) Caracteristicas y requisitos

- Serdn ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

- Podrdn limpiarse con facilidad y admitirdn desinfecciones periddicas sin merma de sus prestaciones.

- No existirdn huecos libres en el agjuste de los oculares a la montura.

- Dispondran de aireacién suficiente para evitar el empafiamiento de los oculares en condiciones
normales de uso.

- Todos los elementos metdlicos se habrdn sometido al ensayo de corrosion.

- Los materiales no metdlicos que se utilicen en su fabricacion no se inflamaran.

- Los oculares estardn firmemente fijados en la montura.

2) Particulares de la montura

- Bl material empleado en la fabricacion de la montura podrd ser metal, pldstico, combinacion de
ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptacién a la anatomia del usuario.

- Las partes en contacto con la piel no serdin de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca
efectos nocivos.

- Serdn resistentes al calor y a la humedad.

- Las patillas de sujecidon mantendrdn en posicion conveniente el frente de la montura fijéndolo a la
cabeza de manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.

3) Particulares de los oculares

- Bstardn fabricados con materiales de uso oftalmoldgico ya sea de vidrio inorgdnico, pldstico o
combinacién de ambos.

- Tendrdn buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la vision.

- Serdn de forma y tamafio adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.

- El bisel ser& adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.

- Serdin incoloros y Opticamente neutros y resistentes al impacto.

- Los oculares de pldstico y laminados o compuestos no deberdn inflamarse y ser resistentes al calor y
la humedad. .

4} Particulares de las protecciones adicionales

- En aquellos modelos de gafas de proteccidon en los que existan estas piezas, cumplirdn las siguientes
especificaciones:

- Cuando sean de fijacion permanente a la montura permitirdn el abatimiento total de las patillas de
sujecion para guardar las gafas cuando no se usen.

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrdn una sujecién firme para no desprenderse
fortuitamente de ella.

5) Identificacion

Cada montura llevard en una de las patillas de sujecion, marcadas de forma indeleble, los siguientes
dafos:

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.

- Modelo de que se irate.

- Codigo identificador de la clase de proteccion adicional que posee.

PANTALLA PARA SOLDADORES

1) Caracteristicas generales

- Estardn hechas con materiales que garanticen un cierto dislamiento térmico; deben ser poco
conductores de la electricidad, incombustibles o de combustion lenta y no inflamables.

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirdn dermatosis y su olor no serd causa de
trastorno para el usuario.

- Serdn de facil limpieza y susceptibles de desinfeccion.

- Tendrdn un buen acabado y no pesardn mds de 600 gramos, sin contar los vidrios de proteccion.

- Los acoplamientos de los vidrios de proteccién en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de
pantalla serdn de buen djuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del
cuerpo de pantalla no haya paso de luz a la cara posterior, sino sdlo a través del filiro.

2) Armazdn

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serdn suficientes para proteger la frente, cara, cuello,
como minimo.

- Bl material empleado en su construccion serd no metdlico y serd opaco a las radiaciones uliravioletas
visibles e infrarrojos y resistente a la penetracién de objetos candentes.




- La cara inferior serd de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con
incidencia posterior.

- La cara exterior no tendrd remaches, o elementos metdlicos, v si éstos existen, estardn cubiertos de
material aislante. Aquellos que terminen en la cara interior, estardn situados en puntos suficientemente
alejados de la piel del usuario.

3) Marco soporte

Serd un bastidor, de material no metdlico y ligero de peso, que acoplard firmemente el cuerpo de
pantalia.

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de proteccion
durante el descarcarillade de la soldadura. En general llevard una placa-filtro protegida o no con cubre-
filiro.

El conjunto estard fijo en la pantalia de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita
recambiar facilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.

- Marco deslizable: Estd disefiado para acoplar mds de un vidrio de proteccién, de forma que el filiro
pudea desplazarse dejando libre la mirilla sélo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visién clara en la
zona de frabagjo, garantizando la proteccién contra particulas volantes.

- Marco abdtible: Llevard acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeiante un sistema
tipo bisagra podrd abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que
no exista emisién de radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para proteccién contra impactos.

4) Elementos de sujecién

- Pantallas de cabeza: La sujecion en este tipo de pantallas se redlizard con un arnés formado por
bandas flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una linea que una la zona mdeia de
la frente con la nuca, pasando sobre las orejas y otra u otras transversales que unan los laterales de la
banda de contorno pasando sobre la cabeza. Estas bandas serdn graduables, para poder adaptarse a la
cabeza.

La banda de contorno ird provista, al menos en su parte frontal, de un almohadiliado.

Existirdn unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando
libre la cara.

- Pantdllas de mano: Estardn provistas de un mango adecuado de forma que se pudea sujetar
indistintamente con una u ofra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posicién normal de uso
qudee lo mdés equilibrada posible.

5) Elementos adicionales

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujecion de la pantalla mediante su acoplamiento a un
casco de proteccion,

- En estos casos la unién serd tal que permita abatir la pantalia sobre el casco, dejando libre la cara
del usuario.

6) Vidrios de proteccion. Clases.

En estos equipos podrdn existir vidrios de proteccion contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de
proteccién mecdnica contra particulas volantes.

- Vidrios de proteccién contra radiaciones:

- Estan destinados a detener en proporcién adecuada las radiaciones que pudean ocasionar dafio a
los érganos visuales.

- Tendrdn forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan
destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiacion.

- No tendrdn defectos estructurales o superficiales que alteren la vision del usuario y épticamente
neutros.

- Serén resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filiros.

- Vidrios de proteccién mecdanica contra particulas volantes:

- Sen optativos y hay dos tipos; cubre-filiros v antecristales. Los cubrefiltros se sitian entfre el ocular
filtrante y la operacion que se redliza con objeto de prolongar la vida del filiro.

- Los anfecristales, situados entre el filtro y los ojos, estdn concebidos para protegerlo (en caso de
rotura del filro, o cuando éste se encuentre levantado) de las particulas desprendidas durante el
descarcarillado de la soldadura, picado de la escoriq, etc.

- Serdn incoloros y superardn las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilizacién de equipos de proteccion individual:

Gafas de proteccién, pantalla o pantallas faciales:

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.

- Trabajos de perforacién y burilado.

- Talla y tratamiento de pideras.

- Manipulacion o utilizacion de pistolas grapadoras.




- Utilizacion de maquinas que al funcionar levanten virutas en la transformacién de materiales que
produzcan virutas cortas,

- Trabajos de estampado.

- Recogida y fragmentacién de cascos.

- Recogida y transformacion de vidrio, cerdmica.

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.

- Manipulacién o utilizaciéon de productos dcidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.

- Manipulacién o utilizacién de dispositivos con chorro liquido.

- Trabajos con masas en fusion y permanencia cerca de ellas.

- Actividades en un entorno de calor radiante.

- Trabajos con ldser.

- Trabajos eléctricos en tensién, en baja tension.

4.3. Proteccidn del aparato auditivo

PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO :

- De entre todas las agresiones, a que estd sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin
ningUn género de dudas, la mds frecuente de todas ellas.

- Bl sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fendmenos de adaptacion de contraer ciertos
musculos del oido medio vy limitar parcialmente la agresidon sonora del ruido que se produce.

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al
estado general del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, etc.

- EIR.D. 1316/89 sobre -Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al
ruido durante el trabajo- establece las condiciones, dmbito de aplicacién y caracteristicas que deberdn
reunir estos EPIS.

1)Tipos de protectores:

Tapdén auditivo:

- Es un pequefio elemento sélido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o
sintética.

- Se insertardn al comenzar la jornada vy se retirardn al finalizarla.

- Deben guardarse {en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.

- No son adecuados para dreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilizacion no abarca toda
la jornada de trabgjo.

- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoria la funcién para la que han sido estudiados pero por
ofra parte, presentan fales inconvenientes que su empleo estd bastante restringido. £l primer inconveniente
consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto.

- Evidentemente, el frabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello que
corre el riesgo de infroducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la
experiencia ensena que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto
auditivo del tipo -furinculo de oido-,

Orejeras:

- Es un protector auditivo que consta de ;

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos
almohadillados, quedando el pabelidn externo de los oidos en el interior de los mismos.

b) Sisternas de sujeccidn por amés.

- El pabelién auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.

- El arnés de sujecion debe ejercer una presion suficiente para un gjuste perfecto ala cabeza.

- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuacion de la orejera.

- No deben presentar ningun tipo de perforacion.

- El cojin de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.

Casco antirruido:

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza ademds del pabelldn
externo del oido.

2) Clasificacién

- Como idea general, los protectores se construirdn con materiales que no produzcan danos o
trastornos en las personas que los emplean. Asimismo, serdn lo mds coémodo posible vy se ajustardn con una
presion adecuada.

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la
utilizacién de equipos de proteccién individual:

Protectores del oido:

- Utilizacion de prensas para metales.




- Trabaijos que lleven consigo la utilizacién de dispositivos de aire comprimido.
- Actividades del personal de tierra en los aeropuertos.

- Trabajos de percusion.

- Trabajos de los sectores de la madera y texdil.

4.4. Proteccidn del aparato respiratorio

PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO :

- Los dafios causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases
t6xicos, monodxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo,
de accidente o interrupcién laboral, sino de producir en un periodo de tiempo mdas o menos dilatado, una
enfermdead profesional.

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construccion es el polvo;
estando formado por particulas de un tamario inferior a 1 micron.

- Dichos agentes agresivos, en funcién del tamaio de las particulas que los constituyen pueden ser:

* Polvo: Son particulas sélidas resultantes de procesos mecdnicos de disgregacion de materiales
sélidos. Este agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construccion, por estar presente
en canteras, perforacion de tuneles, cerdmicas, acuchillado de suelos, corfe y pulimento de pideras
naturales, efc.

* Humo: Son particulas de didmetro inferior @ una micra, procedentes de una combustion incompleta,
suspendidas en un gas, formadas por carbédn, hollin u otros materiales combustibles.

* Niebla: Dispersion de particulas liquidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista
originadas bien por condensacion del estado gaseoso o dispersion de un liquido por procesos fisicos. Su
tamano estd comprendido entre 0,01 y 500 micras.

* Ofros agentes agresivos son los vapores metdlicos u orgdnicos, el mondxido de carbono y los gases
toxicos industriales.

- Los equipos frente a particulas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1,
Anexo |

EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA

- Se clasifican segun la Norma Europea EN 133, presentando una clasificacion del medio ambiente en
donde puede ser necesaria la utilizacion de los equipos de proteccion respiratoria y una clasificaciéon de
los equipos de proteccion respiratoria en funcidn de su diseno.

A) Mdeio ambiente :

- Particulas

- Gases y Vapores

- Particulas, gases y vapores

B) Equipos de proteccion respiratoria

- Equipos filtrantes : filtros de baja eficacia; filtros de eficacia mdeia; filtros de alta eficacia.

- Equipos respiratorios

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCION EN FUNCION DEL MEDIO AMBIENTE.

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en
que se desenvuelve el usuario, dejdndolo en condiciones de ser respirado.

a) De retencién mecdénica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalacion
por el usuario a und filtracion de tipo mecdénico.

b) De retencién o retencién y transformacion fisica y/o quimica: Cuando el aire del medio ambiente es
somefido antes de su inhalacién por el usuario a una filtracién a través de sustancias que refienen o
retienen y/o transforman los agentes nocivos por reacciones quimicas y/o fisicas.

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos fipos anteriormente citados.

- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalacion del
usuario un dire que no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.

a) Semiauténoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de aire no es fransportado por el usuario
y pueden ser de aire fresco, cuando el dire suministrado al usuario se foma de un ambiente no
contaminado; pudiendo ser de manguera de presidn o aspiracion segin que el aire se suministre por
medio de un soplante a fravés de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a fravés de
una manguerda.

a) Auténomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y
pueden ser de oxigeno regenerable cuando por medio de un filtro quimico retienen el didxido de carbono
del aire exhalado y de salida libre cuando suministran el oxigeno necesario para la respiracion,




procedente de unas botellas de presién que transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida
libre al exterior,

ADAPTADORES FACIALES

- Se clasifican en tres tipos: mdscara, mascarillay boquilla.

- Los materiales del cuerpo de mdscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrdan ser
metdlicos, elastdmeros o pldsticos, con las siguientes caracteristicas:

* No producirdn dermatosis y su olor no producird trastornos al frabajador.

* Serdn incombustibles o de combustion lenta.

* Las viseras de las mdscaras se fabricardn con ladminas de pldstico incoloro u ofro material adecaudo
y no tendrén defectos estructurales o de acabado que pudean dlterar la vision del usuario. Transmitirdn al
menos el 87 por 100 de la radiacién visible incidente; excepcionalmente podran admitirse viseras fiitfrantes.

- Las mdscaras cubrirdn perfectamente las entradas a las vias respiratorias y los drganos visuales.

- Las mascarillas podrdn ser de diversas tallas, pero cubrirdn perfectamente las entradas a las vias
respiratorias.

- La forma y dimensiones del visor de las cdmaras dejardn como minimo al usuario el 70 por 100 de su
campo visual normall.

FILTROS MECANICOS. CARACTERISTICAS

- Se utilizardn contra polvos, humos y nieblas.

- El filtro podrd estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el
mismo.

- El filtro serd faciimente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.

- Los filfros mecdnicos deberdn cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente Ia respiracion.,

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

- Este elemento de proteccion, tiene como caracteristica singular que el propio cuerpo es elemento
filtrante, diferencidndose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede
incorporar un filtro de tipo mecdnico, de retencion fisica y/0 mecdanica e incluso una manguera, segun las
caracteristicas propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga uso del mismo.

- Estas mascarillas autofiltrantes sélo se podrdn emplear frente a ambientes contaminados con polvo.

- Estardn constituidos por cuerpo de mascarilla, amés de sujecion y valvula de exhalacion.

- Los materiales para su fabricaciéon no producirdn dermatosis, serdn incombustibles o de combustion
lenta; en el amés de sujecion serdn de tipo elastémero vy el cuerpo de mascarilla serdn de una naturaleza
tal que ofrezcan un adecuado agjuste a la cara del usuario.

TIPOS DE FILTRO EN FUNCION DEL AGENTE AGRESIVO

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro serd mecdnico, basdndose su efecto en la accidn tamizadora
y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.

- Contra disolventes orgdnicos y gases téxicos en débil concentracién: E filtro serd quimico, constituido
por un material filfrante, generaimente carbén activo, que reacciona con el compuesto  dafino,
reteniéndolo. Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgdnicos y gases industriales, pero es
preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, ya que no es posible usar un
filtro contra anhidrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa,

A} Contra polvo y gases

- El filtro serd mixto. Se fundamenta en la separacion previa de todas las materias en suspension, pues
de lo contrario podrian reducir en el filtro para gases la capacidad de absorcién del carbén activo.

B) Contra mondxido de carbono

- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro especifico, uniéndose la mdscara al filro a
través del tubo fraqueal, debido al peso del filtro.

- El monéxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhidrido carbénico por
medio de un catalizador al que se incorpora oxigeno del aire ambiente, teniendo que contener como
minimo un 17por 100 en volumen de oxigeno.

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar mdéscaras dotadas Unicamente de filtro
contra CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que exista
suficiente porcentaje de oxigeno respirable y que la concentraciéon de CO no sobrepase determinados
limites que varian segin la naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizard un equipo
semi-auténomo de aire fresco o un equipo auténomo mediante aire comprimido purificado.

VIDA MEDIA DE UN FILTRO




- Los filtros mecdnicos, se reemplazardn por ofros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el
plovo filfrado, que dificulten la respiraciéon a través de ellos.

- Los filtros contra mondxido de carbono, tendrdn una vida mdeia minima de sesenta minutos.

- Los filtros mixtos y quimicos, tienen una vida mdeia minima en funcién del agente agresivo asi por
ejemplo confra amoniaco serd de doce minutos; contra cloro serd de quince minutos; contra anhidrido
sulfuroso serd de diez minutos; contra dcido sulfnidrico serd de treinta minutos.

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los érganos respiratorios al propio
tiempo que la cabeza y el tronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura
aerogrdfica u operaciones en que el calor es factor determinante.

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silicea, como con grandlla de acero, el
operario se protegerd con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema
de aireacion, mediante toma de aire exterior.

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se utilizan capuces de amianto con
mirilla de cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilacion.

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACION DE ESTOS EPIS :

Equipos de proteccion respiratoria:

- Trabadjos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando pudean
existir iesgos de intoxicacién por gas o de insuficiencia de oxigeno.

- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando pudean desprenderse vapores
de metales pesados.

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea desprenderse
polvo.

- Pintura con pistola sin ventilacion suficiente.

- Ambientes pulvigenos.

- Trabadjos en pozos, canales y otras obras subterrdneas de la red de alcantarillado.

- Trabajos en instalaciones frigorificas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorifico.




5. PROTECCIONES COLECTIVAS

5.1. Senalizacién

DESCRIPCION DE SENALIZACION UTILIZADA :

- Esta obra debe de tener una serie de sefiales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiqueny
hagan conocer de antemano todos los peligros.

- La sendlizaciéon a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basard en los
fundamentos de los cddigos de sefiales, como son:

1} Que la sefial sea de facil percepcidn, visible, lamativa, para que llegue al interesado.

2} Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO,
una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de sefalizacién, porque de todos es conocido su significado.

- El primer fundamento anterior, supone gque hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.

- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o sefial, lo que supone una
deucacién preventiva o de conocimiento del significado de esas sehales.

SENALIZACION EN LA OBRA :

La sefalizacion en la obro, es compleja y la mds variada, debiéndose hablar de diversos fipos de
sefalizacion segln caracteristicas de base como son:

1) Por la localizaciéon de las sefiales o mensajes:

- Sefdlizacion externa. A su vez puede dividirse en sefializacidon adelantada, anticipada, a distancia.
Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y sefdlizaciéon de
posicién, que marca el limite de la actividad deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

- Sefdalizacién interna. Para percepcidon desde el dmbito interno del centro del frabgjo, con
independencia de si la sefial estd colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o fipo de visibilidad:

- Sefdlizacién diumna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines
rojos, bandas blancas o rojas, tridingulos, vallas, etc.

- Sefidlizacién noctuma. A falta de la luz diurna, se pueden ufilizar las mismas sefales diurnas pero
buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los érganos de percepcion de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes
tipos de sefalizacion:

- Sefalizacion visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente.
Las sefales de fr&fico son un buen ejemplo.

- Sendlizacion tactil. Se trata de obstéculos blandos con los gue se fropieza avisando de otfros peligros
mavyores, Por ejemplo cordeles, barandilias, etc.

MEDIOS PRINCIPALES DE SENALIZACION EN ESTA OBRA :

- Los andamios a adoptar en la organizacién de esta obra son los encaminados a la sefalizacion
visual. Los camiones y mdaquinas suelen disponer de bocinas y sefiales acusticas, ciertos productos pueden
emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las sefidlizaciones montadas. Los andamios utilizados
frecuentemente estdn ftipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de andamios de sefalizacion;

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarén valiados diversos, unos fijos y ofros méviles, que delimitan
dreas determinadas de almacenagje, circulacién, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de
peligro debe complementarse con sefiales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizard en esta obra para hacer visibles los obstdculos u objetos que pudean
provocar accidentes. En particular, se usard en la implantacion de pequeiios trabajos femporales como
para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SENALES: Las que se ufilizardn en esta obra responden a convenios intermacionales y se djustan a la
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizardn las sefiales que se estimen oportunas, acompanadas con frases
que se pueden rdeactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de
posicién o modo de uso del producto contenido en los envases.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Quemaduras.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metdlicas.




MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- S tienen gue actuar los frabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tréfico o
facilitando su desvio, se procurard principalmente que :

a) Sean trabajadores con camé de conducir.

b) Estén protegidos con equipos de proteccion individual, sefiales luminosas o fluorescentes, de
acuerdo con la normativa de tréfico.

c} Utilicen prendas reflectantes segin UNE-EN-471

d) Se situen correctamente en zonas iluminadas, de fécil visibilidad y protegidas det tréfico rodado.

- Una vez finalizada la obra, se sustituird la sefidlizacidn provisional de obra por la sefidlizacion definitiva

de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados [piezas rotas,

envoltorios, palets, etc.).

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Ropa de frabajo con franjas reflectantes.

- Guantes preferiblemente de cuero.

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad homologado.

5.2. Vallado de obra

DESCRIPCION :
- Deberd redlizarse el vallado del perimetro de Ia obra, segdn planos y antes del inicio de la obra.

RIESGOS EVITADOS {OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):
- Mediante la aplicacién de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el
proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado

siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE {OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmdviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas.

- Exposicién al ruido,

- lluminacién inadecuada.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :
- Las condiciones del vallado deberdn ser:

a) Tendrd al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personadl y la maguinaria o transportes necesarios para la obra deberdn ser

distintos. Portdn para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso
de personal.

- Bl vallado como medida de seguridad estard al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de
trabajo, para evitar en caso de caida impactos sobre la construccién.

- Se prohibird aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

- Se prohibird el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

- Se prohibird la entrada a toda persona agjena a la obra.

- Se colocard ala entrada el -Cartel de obra- Con la sefalizacion correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Guantes de neopreno.
- Mono de trabgijo.




- Casco de seguridad homologado.
5.3. Confra incendios

DESCRIPCION :

- En los centros de frabadjo se observardn las normas que, para prevenciéon y extincidon de incendios,
establecen los siguientes apartados de éste capitulo y en el Plan de Emergencia que acompana a esta
Memoria de Seguridad. Asimismo, en las industiias o trabajos con riesgo especifico de incendio, se
cumpliran las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por
la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el dmbito de sus respectivas
competencias, asi como las correspondientes ordenanzas municipales.

RIESGOS EVITADOS {OPERACIONES DE UTILIZACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO):

- Mediante la aplicacién de medidas técnicas que actuan sobre la tarea o soluciones técnicas,
organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO) :
- Quemaduras
- Caida de personas al mismo nivel,
- Caida de personas a distinto nivel.
- Golpes.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Pisadas sobre objetos.
- Caida de objetos en manipulacion.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

Uso del agua:

- Donde existan conducciones de agua a presion, se instalardn suficientes fomas o bocas de agua a
distancia conveniente enfre si y cercanas a los puestos fijos de tfrabagjos vy lugares de paso del personal,
colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrdn la seccidon y resistencia
adecuada.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presidén o ésta sea insuficiente, se instalardn depdsitos
con agua suficiente para combatir los posibles incendios.

- En los incendios provocados por liquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgdnicos, sdlo
deberd emplearse agua muy pulverizada.

- No se empleard agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de
carburo de calcio u ofras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosionses, gases
inflamables o nocivos.

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tension, se prohibird el empleoc de extintores
de espuma quimica, soda o dcida o agua.

Exfintores portdtiles:

- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y
accesible facilmente, se dispondrdn extintores portdtiles o mdviles sobre ruedas, de espuma fisica o
quimica, mezcla de ambas o polvos secos, anhidrido carbdnico o agua, segin convenga a la causa
determinante del fuego a extinguir.

- Cuando se empleen distintos fipos de extintores serdn rotulados con carteles indicadores del lugar y
clase de incendio en que deban emplearse.

- Se instruird al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de
carbono y cloruro de metilo en atmdésferas cerradas y de las reacciones quimicas peligrosas que puedan
producirse en los locales de trabajo entre los liquidos extintores vy las materias sobre las que puedan
proyectarse.

- Los extinfores serdn revisados periddicamente y cargados segUn las normas de las casas
constructoras inmediatamente después de usarlos.

Empleo de arenas finas:

- Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrd
en lugares proximos @ los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de
piedra u ofras materias inertes semejantes.

Detectores automdticos:




- En esta obra no son de considerar durante la ejecucion este tipo de detectores.

Prohibiciones personales:

- En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o infroducir cerillas,
mecheros o Uliles de ignicién. Esta prohibiciéon se indicard con carteles visibles a la entrada y en los
espacios libres de las paredes de tales dependencics.

- Se prohibe igualmente al personal intfroducir o emplear Utiles de trabajo, no autorizados por la
empresa, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

Equipos contra incendios:

- En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergenciaq, se instruird y entenard especiaimente al
personal infegrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservacion de las
instalaciones y material extintor, sefiales de alarma, evacuacion de los trabajadores y socorro inmediato
de los accidentados.

- Bl material asignado a los equipos de extincién de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos
ignifugos, hachas, picos, palas, etc., no podrd ser usado para otros fines y su emplazamiento serd
conocido por las personas que deban emplearlo.

- La empresa designard el jefe de equipo contra incendios, que cumplird estrictamente las
instrucciones técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la extincidn del fuego v las establecidas
en el Plan de Emerge ncia de la obra, para el socoro de los accidentados.

Alarmas y simulacros de incendios:

- Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevencion, el entenamiento de los
equipos contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aguellos, se
efectuardn durante la ejecucion de las obras, alarmas v simulacros de incendios, por orden de Ia empresa
y bdjo la direccién del jefe de equipo confra incendios, que solo advertird de los mismos a las personas
que deban ser informadas en evitacidon de dafos o riesgos innecesarios. Los simulacros estdn recogidos en
el Plan de Emergencia de esta obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACION, MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE
EQUIPOS) :

- Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obraj

- Guantes de amianto.

- Botas.

- Mdscaras.

- Equipos de respiracién autdnoma.

- Manoplas.

- Mandiles o trajes ignifugos.

- Calzado especial contra incendios.

5.4. Tableros

DESCRIPCION :

- La proteccion de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado se realizard
mediante la colocacién de tableros de madera.

- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas vy
peqguenos huecos para conductos de instalaciones.

- La utilizacidon de éste medio de proteccidn se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Los tableros de madera deberdn tener la resistencia adecuada y estardn formados por un cugjado
de fablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como
se indica en los Planos.

RIESGOS EVITADOS [OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Mediante la aplicacién de medidas técnicas que actian sobre la tarea o soluciones técnicas,
organizativas, cambios en el proceso constructivo, efc. se han eliminado todos los riesgos que no se
contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE {OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.




- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuaies.
- Ofros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- La proteccién de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forfjado se realizard
mediante la colocacién de tableros de madera.

- Estos huecos se refieren a los que se redlizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y
pequehos huecos para conductos de instalaciones.

- La utilizacién de éste medio de proteccion se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabagjo.

- Los tableros de madera deberdn tener la resistencia adecuada y estardn formados por un cuagjado
de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante ires fablones transversales.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Amés de seguridad.

- Ropa de trabdgjo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

5.5. Acopios

DESCRIPCION :

- Antes de empezar un tajo se empiezan a preparar unos materiales que nos van a servir para
realizarlo. Por ello nos vamos a ver obligados a amacenar ciertos materiales para posteriormente utilizarlos
en nuestra construccion.

- El adlmacenamiento lo debemos realizar lo mds ordenadamente posible con el fin de evitar posibles
accidentes que se puedan producir por un mal apilamiento.

- Los primeros materiales que vamos a almacenar van a ser la ferralla vy las chapas metdlicas para el
encofrado, que no deben ser un obstdculo para el material y la maquinaria.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacién de medidas técnicas que actban sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :

- Caidas al mismo nivel.

- Generacién de polvo.

- Cortes.

- Caidas de objetos acopiados.

- Golpes por objetos.

- Atrapamientos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberdn estar acopiadas de forma
ordenada, con el fin de evilar los enganches que sufren frecuentemente los frabajadores, provocando
cortes y caidas.

- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.

- El acopio de viguetas debe ser ordenado y no deben estar amontonadas de cualquier manera, ya
que de ser asi, se nos podrian venir encima todas, produciéndonos alguna lesion.,

- El acopio se debe hacer sin acumulacién y lejos de los bordes de terraplenes, forjados o en las
proximidades de los huecos.

- A medida que va subiendo la estructura hay que tener especial precaucién para no acopiar
materiales en los bordes, ya que pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes.




- Los acopios de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de construccion
para evitar desplazamientos indtiles por las vigas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):
- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabgjo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

- Guantes.




6. MAQUINARIA DE OBRA

6.1. Maquinaria de movimiento de tlerras

1.1.2. Retroexcavadora

DESCRIPCION :

- La refroexcavadora se emplea bdsicamente para abrir trincheras destinadas a tuberias, cables,
drenajes, efc. asi como para la excavacion de cimientos para edificios y la excavacion de rampas en
solares cuando la excavacion de los mismos se ha realizado con pala cargadora.

- Utilizaremos este equipo porque permite una ejecucion precisa, rdpida y la direccion del trabajo estd
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragaling, 1o
cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse mds que a una
distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas.

- Las cucharas, dispondrd de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, estd montada en la
extremidad del brazo, arficulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, estd articulada sobre la plataforma.

- La operacion de carga se efectia por traccién hacia la maquina en tanto que la extensiéon del brazo
permite la descarga.

- La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocacién de cables v de drendjes, se
facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Esta maquina se
uliliza también para la colocacién e instalacioén de los tubos v drenes de gran didmetro y para efectuar el
relleno de la excavacion.,

- Cuando el sitio disponible lo permita se utilizard ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en
zanja requeridas para las cimentaciones de edificios.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacion de medidas técnicas que actdan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.,

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.

- Desplazamientos inesperados de la maquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de
barro.

- Méquina en funcionamiento fuera de conirol por abandono de la cabina sin desconectar la
mdquina o por estar mal frenada.,

- Vuelco de la mdaquina por inclinacién excesiva del terreno.

- Caida por pendientes.

- Choqgue con otros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.

- Incendio.

- Quemaduras, por ejemplo en trabagjos de mantenimiento.

- Atrapamientos,

- Proyeccidn de objetos.

- Calda de personas desde la maquina.

- Golpes.

- Ruidos propios y ambientales.

- Vibraciones.

- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.

- Los derivados de los frabajos en condiciones meteoroldgicas extremas.

- Ofros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Deberdn ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatémico y disposicién de controles y mandos
perfectamente accesibles por el operario.

- Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulaciéon de la maguinaria.




- No se admitirdn en esta obra maquinas que no vengan con la protecciéon de cabina antivuelco o
portico de seguridad.

- Se prohibird gue los conductores abandonen la méquina con el motor en marcha.

- Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada v sin apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerd lo mds baja posible para poder
desplazarse con ia méxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuardn siempre utilizando marchas cortas.

- La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lenta.,

- Se prohibird transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohibird izar personas para accdeer a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

- Las maquinas a utiizar en esta obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones ai
dia.

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estardn dotadas de luces y bocina de retroceso.

- Se prohibird arrancar el motor sin antes cerciorarse de gue no hay nadie en el drea de operacién de
la pala.

- Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para los frabajadores que se encuentren en
el interior de pozos o zanjas préximos al lugar de excavacion.

- Se acotard a una distancia igual a la del adlcance maximo del brazo excavador, el entoro de la
mdquina. $é prohibe en la zona la realizacién de frabajos la permanencia de personas,

- Se prohibird en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grua, para la infroduccién de piezas,
tuberias, efc., en el interior de las zanjas.

- Se prohibird redlizar frabaojos en el interior de las frincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo
de laretro,

- A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la comrespondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Gafas antiproyecciones.

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Ropa de trabagjo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Cinturén abdominal antivibratorio, con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones

- Proteccién de los ofdos, cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido.

- Calzado antideslizante.,

- Botas impermeables {terreno embarrado).

- Proteccion del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvigenas, se deberd hacer uso de
mascarillas

1.2. Maquinaria de transporte de tierras

1.2.2.  Camién transporte

DESCRIPCION :

- Bl vehiculo automévil comprende una cubeta que bascula hacia atrds o lateralmente | en ambos
sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varia en funcién de la potencia del motor, Un camion
de 5 T. puede fransportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por vigje. Las mayores maquinas
actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras,
construccién de autopistas, etc.) redlizar notables economias en tiempos de transporte y carga.

- Los camiones de cubeta multiple ofrecen interesantes posibilidades en ias obras de movimientos de
tierras, cuando es baja la produccién de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento éptimo de la
parte motriz rdeuciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la

circulacion incluso el cruce de ellos.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacién de medidas técnicas gue actian sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.




RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Atropello de personas.

- Choques contra otros vehiculos.

- Vuelcos por fallo de taludes.

- Vuelcos por desplazamiento de carga.

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Si se tratase de un vehiculo de marca y tipo gue previamente no ha manejado, solicite las
instrucciones pertinentes.

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrdedeor y debajo del vehiculo, por si hubiera
alguna anomailia,

- Se deberd hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar ia marcha.

- Se comprobardn los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

- No se podrd circular por el borde de excavaciones o taludes.

- Qudeard totalmente prohibido la utilizacién de maviles (teléfono maévil particular) durante el manejo
de la maguinaria.

- No se deberd circular nunca en punfo muerto.

- No se deberd circular demasiado préoximo al vehiculo que lo precdea.

- No se deberd transportar pasajeros fuera de la cabina.

- Se deberd bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular
con el levantado.

- No se deberd redlizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado
previamente.

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estardn en perfectas condiciones
de mantenimiento y conservacién.

- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estard el freno de mance puesto vy las rudeas estardin
inmovilizadas con cufias.

- Blizado y descenso de la caja se realizard con escalera metdlica sujeta al camién.

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serdn dirigidas por el encargado de seguridad.

- La carga se tapard con una lona para evitar desprendimientos,

- Las cargas se repartir&n uniformemente por la caja, y si es necesario se atardn.

A) Mdeidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregard por escrito el siguiente listado de
medidas prevenltivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedard constancia
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

- Pdeir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitardn lesiones molestas
en las manos.

- Usar siempre botas de seguridad, se evitaran golpes en los pies.

- Subir ala caja del camidén con una escalera.

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan
accidente.,

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las
manos.

- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Buzo de trabdjo.

- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).
- Botas de seguridad.

- Guantes de frabgjo.

- Zapatos adecuados para la conduccién de camiones.

1.3. Maquinaria de manipulacién del hormigén

6.3.1. Bomba hormigonado

DESCRIPCION :




- Se utilizard para eliminar los frabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba de
transporte hasta el elemento a ejecutar.

- Las principales ventajas de estas maquinas son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigdn en
una sola operacion).

- El hormigdn segun este procedimiento del bombeo llega rdpidamente al elemento constructivo
cuando no es posible hacerlo por los medios tradicionales.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacion de medidas técnicas que aciuan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, efc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Vuelco por proximidad a taludes.

- Vuelco por fallo mecdnico, por ejemplo de los gatos neumdticos.

- Caida por planos inclinados.

- Proyeccién de objetos por reventarse la cafieria, o al quedar momentdneamente encallado.

- Golpes por objetos vibratorios.

- Atrapamientos en trabajos de mantenimiento.

- Contactos con la corriente eléctrica.

- Rotura de la manguera.

- Caida de personas desde la mdquina.

- Afrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera.

- Sobreesfuerzos.

- Ofros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

Medidas preventivas de cardcter general.

- El personal encargado en manipular el equipo de bombeo serd especidiista y con experiencia.

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estardn siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento.

- La bomba de hormigonado nada mds se podrd usar para el bombeo de hormigdn segin el -cono de
Abrams- recomendado por el fabricante en funcién de la distancia de transporte.

- B brazo de elevacién de la manguera no se podrd usar parg izar personds, aungue sed pard un
trabajo de cardcter puntual.

- Bl encargado de seguridad o encargado de obra, comprobard que las ruedas de la bomba estén
blogueadas y con los enclavamientos neumdticos o hidrdulicos perfectamente instalados.

- La zona de bombeo quedard totalmente aislada de los peatones en prevision de dafos a terceros.

Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entegard por escrito al jefe de obra de bombeo,
el siguiente listado de medidas preventivas. De esta entega quedard constancia con la firma del jefe de
obra de bombeo al pie de este escrito.

- Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores
inmovilizados.

- Antes de vaciar el hormigdn en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.

- No tocar nhunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la mdaquina estd en
marcha.

- Si se han de hacer frabgjos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de
accionamiento, purgar la presidon del acumulador a fravés del grifo y después hacer los frabajos que
hagan falta.

- No trabajar con situaciones de -media averia-. Antes de frabajar, arreglarla bien.

- Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de dbrir el cuadro general de mandos, asegurarse que
estd desconectado.

- No intentar modificar los mecanismos de proteccion eléctrica.

- Antes de iniciar el suministro diario de hormigdn, comprobar el desgaste interior de la cafieria con un
medidor de grosores, las explosiones de las cafierias son causantes de accidentes importantes.

- Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigdn, probar los conductos bajo
presidn de seguridad.

El encargado de seguridad, comprobard bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente:




- Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presion.

- Redlizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presién normal de servicio.

- Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cUbicos bombeados, las uniones, juntas y
los codos.

- Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevencion de accidentes por
taponamiento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Buzo de trabagjo.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de goma o P.V.C,

- Botes de seguridad impermeables.

- Delantal impermeable.

- Guantes impermeabilizados.

- Botas de seguridad.

- Zapatos adecuados para conducir,

6.3.2. Camidén hormigonera

DESCRIPCION :

- Bl camién hormigonera estd formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de
un camidén adecuado para soportar el peso.

- Utilizaremos camiones para el suministro de hormigdén a obra, ya que son los adecuados cuando la
confeccidn o mezcla se redliza en una planta central.

- El camién hormigonera estd formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de
un camidn adecuado para este fin,

- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilindrica o bicdnica estando montada sobre la parte
posterior y en ella se efectia la mezcla de los componentes.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacién de medidas técnicas que actan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

A) Durante la carga:
- Riesgo de proyeccidon de particulas de hormigdn sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser
recogidos por la tolva de carga.

B) Durante el fransporte:

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujecién, rotura de la
misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caida de hormigdn por la tolva al
haberse llenado excesivamente,

- Atropello de personas.

- Colisiones con otras maquinas.

- Vuelco del camién.

- Caidas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.

C) Durante la descarga:

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida
por no seguir normas de manutencién.

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas
proximas a la operacion de descarga de hormigon.

- Caida de objetos encima del conductor o los operarios.

- Golpes con el cubilote de hormigdn.

Riesgos indirectos :




A) Generales:

- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehiculo por causas debidas al factor humano (corto
de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazdn, pérdida de conocimiento, tension
alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecdnicos (piezas mal ajustadas,
rotura de frenos, desgaste en los neumaticos o mal hinchado de los mismos.)

- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalacion eléctrica, combustible, etc., por
un fallo técnico o humano.

- Riesgo de deslizamiento del vehiculo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehiculo en
mal estado de funcionamiento, frabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.

B) Durante la descarga:

- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal
manejo del sistema de transporte utilizado.

- Golpes por objetos caidos de lo alto de la obra.

- Contacto de las manos y brazos con el hormigén.

- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un falio en el sistema de fransporte.

- Caida de hormigdn sobre los trabdjadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de
descarga.

- Afrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacio y el
conductor lo coge para que en su bajada quede en posicidn correcta.

- Afrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para
ser cargado.

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:

- Riesgo de caida de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los
trabajos de inspeccién y limpieza.

- Riesgo de caida de altura desde o alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a
efectuar frabajos de pintura, etc.

- Riesgos de siress acustico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumdtico utilizado para
romper el hormigén fraguado debido a una averia en la hormigonera.

- Riesgo de resbalones y caidas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa
acumulados en el suelo.

- Heridas y rasguios en los bordes agudos del vehiculo. Inhalacién de aceites vaporizados ©
atomizados que se utilizan para la lubricacién de muelles.

- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presion.

D) Durante el mantenimiento del camion:

- Riesgo de afrapamiento entre el chasis y la caja del camidn en su posicion levantada durante las
operaciones de reparacion, engrase o revision, efectuadas por el conductor del camién.

- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas ulilizadas en la
reparacion de los vehiculos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberd realizar el conductor del camidn para cubrir
un ciclo completo con las debidas garantias de seguridad :

1- Se pone en marcha el camidén y se enfila el camién hasta colocar la tolva de carga jusio debajo de
la tolva de descarga de la planta de hormigonado.

2- El conductor del camién se bajard del mismo e indicard al operario de la planta de hormigonado la
cantidad de hormigdn que necesita en metros cUbicos, accionando los mandos en la posicion de carga 'y
la velocidad de carga.

3- Mientras se efectUa la carga llenard el depdsito de agua.

4- Cuando la cuba estd cargada suena una seial acustica con lo que el operario pondrd la cuba en
la posicidn de mezcla y procede a subir al camidn para dirigirse a la obra.

5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de fransporfe para
asegurar una mezcla adecuada.

é- El operario, mediante una pala, limpiard de residuocs de hormigon la tolva de carga subiéndose para
ello a lo aglto de la escalera de acceso a la folva de carga.

7- Se procederd a descargar el hormigdn con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda
de candletas.

8- Se limpiard con la manguera las canaletas de salida.




9- Bl resto del agua se introducird en la cuba para su limpieza y procederd a volver a la planta de
hormigonado.

10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el frayecto ha ido
limpiando de hormigdn las paredes de la cuba.

B) Medidas preventivas de cardcter general :

- La escalera de acceso a la tolva debe estar consiruida en un material sélido y antideslizante. En la
parte inferior de la escalera abatible se colocard un seguro para evitar balanceos, que se fijard a la propia
escalera cuando esté plegada y al camidn cuando esté desplegada. Asi mismo debe fener una
plataforma en la parte superior para que el operario se situe para observar el estado de la tolva de carga
y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma
ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar
acumulacién de suciedad deberd ser del tipo de rejilla con un tamafio aproximado de la seccion libre
mdxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservacién, limpieza e
inspeccion por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la
parte abatible de la misma. Sélo se debe utilizar estando el vehiculo parado.

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberd
pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los
operarios.

- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparacién o
comprobacién se deberd hacer con elementos auxiliares tales como andamiocs, etc.

- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas noctumas se deberdn pintar con franjas
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas,
etc.).

- Bl vehiculo debe poseer frenos hidrdulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero
como delantero.

- Los elementos para subir o bajar han de ser anfideslizantes.

- Deben poseer los dispositivos de sefializacién que marca el cddigo de la circulacién.

- Sistemas de alarmas para neumdticos con poco dire. Sefal de marcha atrds audible por ofros
camiones.

- Las cabinas deben ser de una resistencia tal v estar instaladas de manera que ofrezcan una
proteccion adecuada al conductor contra la caida de objetos.

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilacion y calefaccion.

- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados
para viajar en ella.

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser comodos.

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquin de primeros auxilios, un extintor de
incendios de nieve carbdnica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5 kg.,
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, ldmparas de repuesto, luces intermitentes,
reflectores, etc.

- Para desplegar la candleta de hormigdn se deberdn quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar
hasta posicion de descarga; una vez dlfi, se quitard la cadena de seguridad y se cogerd por el extremo
haciendo girar hasta la posicion desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las
canaletas en el momento del despliegue.

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para
evitar cualquier tipo de golpes.

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camién mediante cadenas con cierre y seguro
de cierre.

- Después de cada paso de hormigdn se deben limpiar con una descarga de agua.

- Bl depdsito y canaletas se limpiardn en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.

- Bl camidn se situard en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien
delegue.

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por gria el camionero y el operario que ayuda a
cargar se separardn de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del
mismo.

- Si por la situacion del gruista se debe acompanar en su bajada al cubilote esto se hard procurando
no colocarse entre el cubilote y la parte frasera de la hormigonera para evitar atfrapamientos entre ambos
elementos.




- Se debe poner especial cuidado con la posicidon de los pies cuando baja el cubilote para evitar que
este les atrape contra el suelo.

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar
gue un balanceo imprevisto de la carga les golpee.

- Cuando un camidn circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile
que la ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo
hacia atrds.

- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrafien otros peligros, a lo largo de zanjas o faludes, en
marcha atrds. No se debe bajar del camién a menos que: esté parado el vehiculo, haya un espacio
suficiente para apearse.

- Duranie el desplazamiento del camién ninguna persona deberd: it de pie o sentada en lugar
peligroso, pasar de un vehiculo a ofro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del
exterior.

- Cuando el suministro se redliza en terrenos con pendientes entre el 5y el 16 por ciento, si el camion-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidraulico hay que calzar las ruedas
del camién pues el motor del camidn estd en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16
por ciento se aconseja no suministrar hormigdén con el camidn.

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camién-hormigonera el conductor deberd: poner el freno de
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.

- En cuanto a los trabagjos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las
siguientes normas: seleccionar las herramientas mas adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado,
cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el frabajo guardarlas
en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presion nunca se deben
colocar las manos frente a las toberas de salida.

- En la lubricacién de resortes mediante vaporizacién o atomizacién el trabajador permanecerd
alejado del chorro de lubricacién, que se sedimenta con rapidez procurando en fodo momento no dirigirlo
a ofras personas. :

- Cuando se haya fraguado el hormigén de una cuba por cualquier razén el operario que maneje &l
martillo neumdtico deberd utilizar cascos de proteccién auditiva de forma que el nivel méximo acistico
sea de 80 dB.

- Los camiones de hormigdn no se podrdn acercar a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.

- Las rampas de acceso tendrdn una pendiente no superior al 20 por 100.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camion).
- Botas impermeables.

- Guantes impermeables.

- Zapatos adecuados para la conduccién de camiones.

6.3.3. Hormigonera basculante

DESCRIPCION :

- La hormigonera es una mdquina utiizada para la fabricacidon de morteros y hormigdn previo
mezclado de diferentes componentes tales como dridos de distinto tamafio y cemento basicamente.

- Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de pequefio tamafio, hasta unos 300 1.

- También por su facilidad en las operaciones del lenado y vaciado, que tienen lugar por la misma
abertura.

- Por Ultimo por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo o inclinacion del tambor ala vez
que sigue girando, lo que acelera la salida de la masa, sin separacion ni disgregacion de los materiales o
componentes.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacién de medidas técnicas que actian sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el aparfado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :




- Atrapamientos {paletas, engranajes, etc.)
- Contactos con la energia eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por elementos moviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

- Ofros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

A) Motores eléctricos :

- Como quiera que muy frecuentemente fienen los mandos en forma de botén o pulsador, es
necesario cuidar su instalacion, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de
puesta en marcha y que sean faciles de accionar los pulsadores de parada. Estos no estardn junto al
motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fdcilmente accesible, lejos de la correa de
transmision del motor al cilindro. Sélo se admitird la colocacion del interruptor de puesta en marcha junto a
la correa de transmision si estd convenientemente profegida.

- Asimismo los pulsadores estardn protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la
hormigonera o agua.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuardn previa desconexion de la red eléctrica
de la hormigonera, para prevision del riesgo eléctico y de afrapamientos.

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estardn suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan mds pulsadores para las diferentes
marchas de la hormigonera, estardn junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguiré de
todos los demds por su dlejamiento de éstos y se pintard de color rojo.

- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensibn como consecuencia de un defecto de
aislamiento.

- Se denomina masa a las partes o piezas metdlicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con
el mismo gue normalmente no estdn bagjo tensién, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de
aislamiento.

- Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el frabajador toca la maquina o equipo eléctrico
defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el
suelo, enfre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulard por el cuerpo.

- Las operaciones de mantenimiento estardn realizadas por personal especializado para tal fin.

B) Motores de gasolina :

- En los mofores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida
excesiva o evaporacion de combustible liquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o
explosiones.

- La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de refroceso provocando accidentes
en brazo y muneca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y ofros sistemas de arranque que obtengan
el desembrague automdtico en caso de refroceso.

- Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricacion utilizadas en foda clase de frabagjos vy las
manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empufarlas, colocar el dedo
pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirdn hacia arriba.

- Las operaciones de mantenimiento estardn realizadas por personal especidlizado para tal fin.

C) Elementos de transmision :

- Los principales elementos de transmisidon son: poleas, correas y volantes, drboles, engrangjes,
cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario
como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que
puede ser arrastrado el cuerpo fras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o
fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones.

- Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias vy fijadas sélidamente a la mdaaguina.
Habrdn de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitucion de piezas, etc.

- Cuando se redlice alguna de las operaciones anteriores, la maquina estard parada. El mecanismo de
sujecion del tambor estard resguardado con pantalla.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :




- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabgjo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

- Trajes impermeabiles.

- Mascarilla con filiro mecdnico recambiable.

1.4. Pequena maquinaria

6.4.1. Sierra circular

DESCRIPCION :

- La sierra circular es una maquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el
tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.,

- Utilizaremos la sierra circular porque es una mdquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija
con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta.
La transmision puede ser por correq, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.

- La operacidén exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera
habitualmente empleadas en las obras de construccién, sobre todo para la formacién de encofrados en
la fase de estructura, como tableros, roliizos, tablones, listones, etc asi como de piezas cerdmicas.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacién de medidas técnicas que actdan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso construcitivo, efc. se han eliminado todos los
rlesgos que Nno se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Cortes.

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.

- Golpes y/o contusiones por el refroceso imprevisto y violento de la pieza que se frabagja.

- Atrapamientos.

- Proyeccidn de particulas.

- Retroceso y proyeccion de la madera

- Proyeccion de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento

- Emisién de polvo.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Contacto con las correas de tfransmision.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicardn a distancias inferiores a 3 metros, {(como norma
generdl) del borde de los forjados con la excepcidon de los que estén efectivamente protegidos {redes o
barandillas, petos de remate, etfc.).

- Las mdaquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estardn dotadas de los siguientes elementos de
proteccién:

* Carcasa de cubricion del disco.

* Cuchillo divisor del corte.

* Empujador de la pieza a cortar y guia.

* Carcasa de proteccidn de las transmisiones por poleas.

* Interruptor de estanco.

* Toma de tierra.

- Se prohibird expresamente en esta obra, dejar en suspension del gancho de la grda las mesas de
sierra durante los periodos de inactividad.

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, serd redlizado por personal especializado para
tal menester, en prevencién de los riesgos por impericia.

- La dlimentacion eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se redlizard medianie
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion, para
evitar los riesgos eléctricos.




- Se prohibird ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y
los eléctricos.

- Se limpiard de productos procedentes de los cortes, los aldeafios de las mesas de sierra circular,
mediante barrido vy apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las
frompas de vertido).

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la siera de disco (bien sea para corfe de
madera o para corte cerdmico), se le enfregard la siguiente normativa de actuacion. B justificante del
recibi, se entregard al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra.

- Deberd sujetarse bien las piezas que se trabajan.

- Deberd comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.

- Se usardn herramientas de corte correctamente dfiladas y se elegirén Uliles adecuados a las
caracteristicas de la madera y de la operacion.

- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y
progresivas de corfe.

- Se evitard el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las
recomendadas por el fabricante.

- Se utilizardn las herramientas de corte con resistencia mecdnica adecuada.

- No se empleardn accesorios inadecuados .

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

- Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no estd anulada la conexién a tierra, en caso
afirmativo, avise al Servicio de Prevencion.

- Compruebe que el inferruptor eléctriico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de
Prevencion.

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos
de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta mdquina es peligrosa.

- Tenga presente que los empujadores no son en ningdn caso elementos de proteccién en si mismos,
ya que no profegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del
punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las
protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilizacion es basica
en la alimentacién de piezas pequefias, asi como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas
grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.

- No retire la proteccién del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -
trisca-. El empujador llevard la pieza donde ustde desee y a la velocidad que ustde necesita. S la madera
-no pasa-, el cuchillo divisor estd mal montado. Pida que se lo ajusten.

- St la magquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio de Prevencion para que
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algin diente.

- Para evitar dafios en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyecciéon de
particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar,

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metdlicas hincadas en la madera que desee cortar.
Pudee fracturarse el disco o salir despdeida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes
serios.

- La dlimentacién de la pieza debe redlizarse en sentido contrario al del giro del Ufil, en todas las
operaciones en que ello sea posible.

En el corte de piezas cerdmicas:

- Observe que el disco para corte cerdmico no estd fisurado. De ser asi, solicite al Servicio de
Prevencion que se cambie por otro nuevo.

- EfectUe el corte a ser posible a la infemperie {0 en un local muy ventilado), y siempre protegido con
una mascarilia de filtro mecdanico recambiable.

- Efectle el corte a sotavento. El viento alejard de ustde las particulas perniciosas.

- Moje el material cerdmico, antes de cortar, evitard gran canfidad de polvo.

Normas generales de seguridad :

- Se recomienda pardlizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la maquina con material impermeable.
Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

- Elinterruptor deberia ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmision.

- Las masas metdlicas de la maquina estardn unidas a tierra y la instalacion eléctrica dispondrd de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

- La mdaquina debe estar perfeciamente nivelada para el frabgjo.

- No podrd utilizarse nunca un disco de didmetro superior al que permite el resguardo instalado.

- Su ubicacién en la obra serd la mds idénea de manera que no existan interferencias de ofros
trabajos, de transito ni de obstaculos.




- No deberd ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se
la dotard de llave de contacto.

- La uftilizacién correcta de los dispositivos protectores deberd formar parte de la formaciéon que tenga
el operario.

- Antes de iniciar los frabajos debe comprobarse el perfecto cfilado del Util, su fijacion, la profundidad
del corte deseado y que el disco dire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentacion.

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvie al enconirar cuerpos
duros o fibras retorcidas.

- Para gue el disco no vibre durante la marcha se colocardn 'guia-hojas’ (cojinetes planos en los que
roza la cara de la sierra).

- El operario deberd emplear siempre gafas o pantallas faciales.

- Nunca se empujard la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.

- Se comprobard la ausencia de cuerpos pétreos o metdlicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la
madera.

- El disco serd desechado cuando el didmetro original se haya rdeucido 1/5.

- Bl disco utilizado serd el que corresponda al nimero de revoluciones de la mdguina.

- Se dispondrd de carteles de aviso en caso de averia o reparacion. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la mdaquina de la fuente de energia y asegurarse gue nadie puded
conectarla,

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecdnico recambiable.
- Ropa de trabdijo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en via hiumdea se utilizard:

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.

- Polainas impermeables.

- Mandil impermeable.

- . Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

6.4.2. Amoladora

DESCRIPCION :
- Maquinas portdtiles, utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.
- Las amoladoras son mdgquinas muy versdtiles, utilizadas en la construccién en multiples operaciones.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacion de medidas técnicas que actdan sobre la farea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso consfructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Proyeccién de objetos.

- Pisadas sobre objetos.

- Contactos eléctricos.

- Caidas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones imprevistas, y
muchas veces brutales, de la mdaquina. En general, en todas las herramientas rotativas existe el riesgo de
que el cuerpo de la maquing tienda a girar en sentido contrario cuandoe la herramienta de corte se
atasca. El par de giro producido en un atasco tiene que ser soportado por el operador, @ menos que se
transmita a la pieza frabajada y ésta salga despedida.

- Golpes al frabajar piezas inestables.

- Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyeccién de fragmentos del mismo, que
pueden afectar a cualquier parte del cuerpo.

- Heridas en ojos producidas por proyeccion de particulas del material frabajado o de la propia
herramienta de insercion.




- Quemaduras debidas a incendios de vapores U ofros materiales inflamables, ocasionados por
chispas. Puede incluso darse el caso de trabajar aleaciones con componentes peligrosos en estado de
polvo cuya captacion y eliminacion resulte imprescindible.

- Inhalacién de polvo procedente del material frabajado y de la misma muela.

- Exposicién a ruido, ya gue, al propio ruido de la mdéquina, hay gue sumar el incremento que se
produce dependiendo del material frabajado (roce con la pieza, resonancia y vibracion de la misma,
reflexion, etc.

- Exposicion a vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Bl personal encargado del manejo de la amoladora deberd ser experto en su uso.

- La amoladora deberd estar en buen estado para su funcionamiento.

- Se colocard adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

- Se controlardn los diversos elementos de que se compone.

- La primera medida, y mdas elemental, es la eleccién de la méaquina de acuverdo con el trabdjo a
efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabagjar, y a los elementos auxiliares que pudieran
ser necesarios.

- En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento. Es
elemental la utilizaciéon de discos de didmetros y caracteristicas adecuadas al frabajo a efectuar; respetar
el sentido de rotacién indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de fijacion del
modo indicado por el fabricante. Es importante hacer rotar el disco manualmente para verificar que estd
bien centrado y no tiene roces con la carcasa de proteccién.

- Comprobar que el disco a ufilizar estd en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos
en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.,

- Utilizar siempre la cubierta protectora de la maquina.

- No sobrepasar la velocidad de rotacion prevista e indicada en la muela.,

- Utilizar un diémetro de mueta compatible con la potencia y caracteristicas de la maquina.

- No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsién, o por aplicacion de una presion excesiva.
Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de
rendimiento, rechazo de la pieza o reaccién de la mdaquina, pérdida de equilibrio, efc.

- En el caso de trabaijar sobre piezas de pequefio tamafio o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operacion.

- Parar la mdquina totalmente antes de posarla, en prevencion de posibles dafios al disco o
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal serfa disponer de soportes especiales proximos al puesto
de trabagjo.

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de frabajo, ya que,
en caso de pérdida de equilibrio por reaccién incontrolada de la mdquina, los efectos se pueden
multiplicar.

- No utilizar la méqguina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya
que, en caso de pérdida de confrol, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades
supetiores.

- Situar la empuRadura lateral en funcidn del trabajo a realizar, o utilizar una empunadura de puente.

- En caso de utilizacién de platos de lijar, instalar en la empuhadura lateral la proteccion
correspondiente para la mano.

- Para trabdjos de precision, utilizar soportes de mesa adecuados para la maquina, que permitan,
ademds de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinacién del corte.

- Existen fambién guias acoplables a la mdaquina que permiten, en modo portdtil, ejecutar frabajos de
este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de
estos casos serd preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la frayectoria.

- Cuando no se utilice se guardard descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de trabgjo.

- Gafas con montura y oculares de proteccion confra impactos.
- Traje impermeable para ambientes lluviosos.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla para trabajos con polvo.

6.4.3. Hormigonera eléctrica




DESCRIPCION :

- En esta obra se ufilizardn estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de tfraslacion, 1o
que supone facilidad para moverla por toda la edificacion.

- También se utilizardn porque el blocaje de inclinacion del tambor, se acciona con un dedo y pueden
adoptar diferentes posiciones de trabajo segin mezcla.

- Su utilizacion es debido a su robustez, ligereza vy silencio y porque funcionan con un pequefio motor
monofdsico que se conecta alared.

- Como son muy manejables, pueden ser transportadas por una sola persona como si de una sola
carretilla se fratase.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacion de medidas técnicas que actian sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Atrapamientos (patetas, engranajes, etc.)

- Contactos con la energia eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por elementos moviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las hormigoneras se ubicardn en los lugares reseiiados para tal efecto en los 'planos de organizacion
de obra'.

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrédn protegidos mediante una carcasa metdlica los
drganos de fransmisién de correas, corona y engrandjes, para evitar los riesgos de atrapamiento.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuardn previa desconexion de la red eléctrica
de la hormigonera, para prevision del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

- Las operaciones de mantenimiento estardn realizadas por personal especializado para tal fin.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuardn previa desconexién de la red eléctrica
de la hormigonera, para prevision del riesgo eléctrico y de afrapamientos.

- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botdn o pulsador, es
necesario cuidar su instalacién, evitando que se puedan accionar accidentalmente los inferruptores de
puesta en marcha y que sean féciles de accionar los pulsadores de parada. Estos no estarén junto al
moftor, sinc preferentemente en la parte exterior, en lugar facilmente accesible, lejos de la correa de
transmision del motor al cilindro. Sélo se admitird la colocacion del interruptor de puesta en marcha junto a
la correa de transmisién si estd convenientemente protegida.

- Asimismo los pulsadores estardn protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la
hormigonera o agua.

- Las carcasas y demds partes metdlicas de las hormigoneras estardn conectadas a fierra.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo serd de accionamiento estanco, en
prevencion del riesgo eléctrico.

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estardn suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan mds pulsadores para las diferentes
marchas de la hormigonera, estardn junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguird de
todos los demds por su dlejamiento de éstos y se pintard de color rojo.

- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un
trabajador vy las masas puestas accidentalmente bajo tension comoe consecuencia de un defecto de
aislamiento.

- Se denomina masa a las partes o piezas metdlicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con
el mismo que normalmente no estdn bajo tensién, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de
aislamiento.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antipolvo {antisalpicaduras de pastas).




- Ropa de frabajo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C,

- Trajes impermeables.

- Mascarilla con filiro mecdnico recambiable.

6.4.4. Vibradores

DESCRIPCION :
- Se utilizard el vibrador para aplicar al hormigdn choques de frecuencia elevada.
- Los que se utilizardn en esta obra serd ; Eléctricos.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacion de medidas técnicas que actban sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, efc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Descargas eléctricas.

- Caidas desde altura durante su manejo.,

- Caidas a distinto nivel del vibrador,

- Sdlpicaduras de lechada en ojos y piel.

- Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las operaciones de vibrado se redlizardn siempre sobre posiciones estables.

- Se procederd a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilizacion.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuardn previa desconexién de la red eléctrica
del vibrador, para prevision del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

- El cable de alimentacion del vibrador deberd estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de
paso de los operarios.

- Los vibradores deberdn estar protegidos eléctricamente mediante doble dislamiento.

- Los pulsadores estardn protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o
agua.

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estardn suficientemente separados para no
confundirtos en et momento de accionarlos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Ropa de trabgjo.

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de goma.

- Guantes de seguridad.

- Gafas de proteccién contra salpicaduras.

6.4.5. Herramientas manuales

DESCRIPCION :
- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacion de medidas técnicas que actdan sobre Ia tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, efc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Golpes en las manos y los pies.

- Lesiones oculares por particulas provenientes de los objetos que se trabadjan y/o de la propia
herramienta.




- Cortes en las manos.

- Proyeccion de particulas,

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel,

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las herramientas manuales se utifizardn en aquelias tareas para las que han sido concebidas.

- Deberd hacerse una seleccion de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

- Deberd hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen
estado.

- Deberd evitar un entormo que dificulte su uso correcto.

- Se deberd guardar las herramientas en lugar seguro.

- Siempre que sea posible se hard una asignacién persondlizada de las herramientas.

- Antes de su uso se revisardn, desechdndose las que no se encuenten en buen estado de
conservacion.

- Se mantendrdn limpias de aceites, grasas y ofras sustancias deslizantes.

- Para evitar caidas, cortes o riesgos andlogos, se colocardn en portaherramientas o estantes
adecuados.

- Durante su uso se evitard su depdsito arbitrario por los suelos.

- Los frabajadores recibirdn instrucciones concretas sobre el uso comrecto de las herramientas que
hayan de utilizar.

A} Alicates ;

- Los dlicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.

- Los dlicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente resbalan. Ademds tienden a redondear los dngulos de las cabezas de los pernos y
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.

- No utilizar para cortar materiales mds duros que las quijadas.

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar,

- No colocar los dedos entre los mangos.

- No golpear piezas u objetos con los alicates.

- Mantenimiento : Engrasar periédicamente el pasador de la articulacion.

B) Cinceles:

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o céncava.

- No usar como palanca.

- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar,

- Deben estar impios de rebabas.

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados.
Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sélo el que presente una curvatura de
3 cm de radio.

- Para uso normal, la colocacion de una proteccién anular de goma, puede ser una solucién Util para
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.

- El martillo utiizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

C) Destomilladores :

- Elmango deberd estar en buen estado y amoldado a la mano con o supetficies laterales prismdticas
0 con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsidn de la muiieca.

- Bl destornillador ha de ser del tamafo adecuado al del tomillo a manipular.

- Desechar destomilladores con el mango roto, hoja dobilada o la punta rota o retorcida pues ello
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.

- Deberd utilizarse sélo para apretar o aflojar tornillos.

- No utilizar en lugar de punzones, cufias, palancas o similares.

- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.

- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequefia. En su lugar debe
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tomillo de banco.

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecdanicos de atornillado o desatornillado.

D) LUaves de boca fija y gjustable :

- Las quijadas y mecanismos deberdn en perfecto estado.

- La cremallera y tornillo de qjuste debrdn deslizar correctamente.

- H dentado de las quijadas deberd estar en buen estado.




- No de deberd desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las
caras interiores.

- Las llaves deterioradas no se reparardn, se deberdn reponer.

- Se deberd efectuar la torsidn girando hacia el operario, nunca empujando.

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algin objeto.

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar,

- Se deberd utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y
formando dngulo recto con el eje del tomillo que aprieta.

- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongacién de tubo sobre el
mango, utilizar otfra como alargo o goipear éste con un martillo.

- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la
direcciéon que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar
sobre ella.

- Se deberd utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca gjustable.

- No se deberd utilizar las llaves para golpear.

E) Martillos y mazos :

- Las cabezas no deberd tener rebabas.

- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberdn ser de longitud proporcional al peso de la cabezay
sin astillas.

- La cabeza deberd estar fijada con cufias infroducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza
del martillo de forma que la presidn se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.

- Se deberdn desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

- Antes de utilizar un martillo deberd asegurarse que el mango estd perfectamente unido a la cabeza.

- Deberd seleccionarse un martillo de tamaiio y dureza adecuados para cada una de las superficies a
golpear.

- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sélida no endurecida para evitar rebotes.

- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.

- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.

- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u ofra herramienta auxiliar,

- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

- No utilizar martillos con la cabeza floja o cufia suelta

- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a ofras herramientas o como palanca.

F) Picos Rompedores y Troceadores :

- Se deberd mantener dafiladas sus puntas y el mango sin astillas,

- El mango deberd ser acorde al peso y tongitud del pico.

- Deberdan tener la hoja bien adosada.

- No se deberd utilizar para golpear o romper superficies metdlicas o para enderezar herramientas
como el martillo o similares.

- No utilizar un pico con el mango dafado o sin él.

- Se deberdn desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.

- Se deberd mantener libre de otras personas la zona cercana al frabdijo.

G) Sierras :

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinaciéon para evitar flexiones alternativas y
estar bien ajustados.

- Los mangos deberdn estar bien fijados y en perfecto estado.

- La hoja deberd estar tensada.

- Antes de serrar se deberd fijar firmemente la pieza.

- Utilizar una sierra para cada trabgjo con la hoja tensada (no excesivamente)

- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con
el siguiente nUmero de dientes:

a) Hierro fundido, acero blando y latén: 14 dientes cada 25 cm.

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metdlicos: 24 dientes cada 25 cm.

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, laminas: 32 dientes cada 25 cm.

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar adlineados hacia la parte
opuesta del mango.

- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte
superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas
manos un movimiento de vaivén y aplicando presion contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia
el frente dejando de presionar cuando se refrocede.

- Para serrar tubos o barras, deberd hacerse girando la pieza.




EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero o P.V.C.

- Ropa de frabajo.

- Gafas contfra proyeccion de particulas.

- Amés de seguridad {para trabajos en alturas).

6.4.6. Maitillo rompedor

DESCRIPCION :

- Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presion ejercida sobre el
taladro o punta por un motor con pistones.

- Especiaimente disefiado para trabajos de corte y demolicién, abujardado y apertura de rozas.

- Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el
rendimiento que se les exige es elevado.

RIESGOS :

- Lesiones por ruidos.

- Lesiones por vibracidn y percusion.

- Proyeccion de particulas.

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en generadl.
- Electrocucion (en las eléctricas).

- Incendio por cortocircuito.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se alimentard la corriente a baja tensidn (no superior a 50 v)

- Se colocard adecuadamente la méaquina cuando no trabagje.

- Se controlardn los diversos elementos de que se compone,

- Se dotardn de doble aislamiento.

- Se dotard al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.

- El personal encargado del manejo del martillo deberd ser experto en su uso.

- El martillo deberd estar en buen estado para su funcionamiento.

- Se colocard adecuadamente la méguina cuando no trabgje.

- Se controlardn los diversos elementos de que se compone.

- La primera medida, y mas elemental, es la eleccidén de la mdaquina de acuerdo con el trabdjo o
efectuar, a la herramienta adecuadoe a la tarea y al material a trabajar, y o los elementos auxiliares que
pudieran ser necesarios.

- Comprobar que la herramienta a utilizar estd en buenas condiciones de uso.

- Parar la maqguina totalmente antes de posarla, en prevenciéon de posibles dafos a la herramienta
incontrolados de la misma. Lo ideal seria disponer de soportes especiales préximos al puesto de trabagjo.

- Al desarrollar frabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabdjo, ya que,
en caso de pérdida de equilibrio por reaccion incontrolada de la mdquina, los efectos se pueden
multiplicar.

- No utilizar la maguina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o exiremidades
superiores.

- Situar la empufiiadura lateral en funcion del trabajo a realizar, ¢ utilizar una empufiadura de puente.

- Cuando no se utilice se guardard descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Protector acustico o tapones.

- Cinturdén antivibratorio.

- Gafas antiparticulas.

- Guantes de cuero.

- Botas normalizadas.

- Arnés de seguridad.

- Poleas de seguridad.




- Mascarilias.

6.4.7. Ingleteadora

DESCRIPCION :

- En esta obra, utilizaremos estas maquinas que realizan ingletes en las piezas pequenas, sobre todo en
cerdmica.

- Se componen de muelas abrasivas para realizar el inglete, que van sobre la caja o container con el
motor, que ademds fija la pieza sobre la que frabajamos.

- El polvo es recogido por la misma mdqguina para posteriormente eliminarlo, o son modelos
refrigerados por agua.

- Su funcionamiento es eléctrico.

RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicaciéon de medidas técnicas que actian sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SENALADO
ANTERIORMENTE :

- Atrapamientos con partes moviles.

- Aplastamientos.

- Cortes y amputaciones.

- Proyeccion de particulas.

- Proyeccion de la pieza trabajada.

- Emanacién de polvo.

- Electrocucion.

- Contacto con el disco de corte,

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Se sefdlizard convenientemente la maguina.

- Se ingleteard sdélo los materiales para los que estd concebida.

- La sujecidn de la pieza o trabajar a la mesa de apoyo no debe redlizarse nunca manualmente, sino
con la ayuda de prensores adecuados.

- La herramienta de corte se protegerd con una pantalla de material fransparente (de modo que
permita observar la linea de corte)

- Antes de poner la mdaqguina en servicio se comprobard que no estd anulada la conexidén a tierra.

- Se comprobard que el interruptor eléctrico es estanco.

- Se comprobard el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.

- Se evitard dainos en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyecciéon de
particulas y Uselas siempre.

- El personal encargado del mansjo de la ingleteadora deberd ser experto en su uso.

- Laingleteadora deberd estar en buen estado para su funcionamiento.

- Se colocard adecuadamente la mdquina cuando no trabaje.

- Se controlardn los diversos elementos de que se compone.

- La primera medida, y mds elemental, es la eleccidon de la méquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar, ala tarea y al material a trabajar, y alos elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

- Utilizar siempre las protecciones de la maquina.

- Cuando no se utilice se guardard en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma.

- Mascarilla antipolvo .

6.4.8. Mattillo neumdtico

DESCRIPCION :
- Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporciondndole la energia un
émbolo accionado por aire comprimido.




RIESGOS EVITADOS :

- En esta unidad de obra, mediante la aplicacién de medidas técnicas que actdan sobre la tarea o
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han efiminado todos los
riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SERALADO
ANTERIORMENTE :

- Proyeccion de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia
herramienta.

- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los companeros.

- Impactos por la caida del martillo encima de los pies.

- Contusiones con la manguera de aire comprimido.

- Vibraciones.

- Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR
LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las mangueras de aire comprimido se situardn de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni
el paso del personal.

- Las mangueras se pondrdn dlineadas vy, si es posible, fijas a los testeros del tUnel, dejando libre la parte
central. Si es inevitable el paso de camiones o cuadlquier otro vehiculo por encima de las mangueras, se
protegerdn con tubos de acero.

- La unién entre la herramienta y el porta-herramientas quedard bien asegurada y se comprobard el
perfecto acoplamiento antes de iniciar el frabgjo.

- No conviene redlizar esfuerzos de palanca u otra operaciéon parecida con el martilio en marcha.

- Se verificardn las uniones de las mangueras asegurdndose que estdn en buenas condiciones.

- Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad,

- Guantes de trabadjo.

- Gafas de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Mdéscara con filtro recambiable.




7. RIESGOS

2.1. Riesgos no eliminados

RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
En este aparfado deberdn enumerarse los riesgos laborales que no pueden ser eliminados,
especificdndose las medidas preventivas.

CAIDA DE MATERIALES DESDE DISTINTO NIVEL:

- No se puede evitar la calda de materiales desde distintos niveles de la obra, las medidas preventivas
serdan:

- Las subidas de materiales se redlizardn por lugares donde no se encuentre personal frabajando.

- Bl acceso del personal a la obra se realizard por una Unica zona de acceso, cubierta con la visera de
proteccién.

- Se evitard en lo méximo posible el paso de personal por la zona de acopios.

- En todo momento el gruista deberd tener visién total de la zona de acopio de materiales, de zona de
carga y descarga de la gria, asi como por donde circule el gancho de la gria.

CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:

- No se puede evitar la caida de personal de la obra cuando se estdn colocando o desmontando las
medidas de seguridad previstas en el proyecto, ias medidas preventivas serdn:

- Todos los trabajos deberdn ser supervisados por el encargado de la obra.

- Deberd estar el nUmero de personal necesario para realizar dichos trabajos y que dicho personal esté
cualificado para tal fin.

RIESGOS PROPIOS DE LOS TRABAJADORES:
Los riesgos mds frecuentes que sufren los frabajadores de la obra son los siguientes:

INSOLACIONES: Durante la ejecucion de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se
encuentran expuestos at sol [cimentacidn, estructura, cubiertas, etc.), esto puede producir mareos,
afecciones en la piel, etc. Las medidas preventivas serdn las siguientes:

-~ Organizar los trabagjos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo maximo posible llevar el
recotrido normal del sol.

- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria v filtros solares si la exposicién al sol es muy continuada.

- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.

INGESTION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: Aunque estd prohibido tomar bebidas alcohdlicas en el recinto
de la obra, no se puede evitar la ingestidén de las mismas en las horas de no frabajo {desayuno, almuerzo,
comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algun bar de la zona. Las medidas preventivas serdn:

- Bl encargado de la obra deberd vigilar cualquier actuacién o signo extrano del personal de la obra,
obligdndoles si fuera necesario el abandono de la misma.

2.2. Riesgos especiales

TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En principio, no se prevé que existan trabadjos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y
salud para los trabajadores conforme al ANEXO 11 DEL RD 1627/97. No obstante, se enumeran la relacion de
trabdjos que suponen tales riesgos, con objeto de que se tengan en cuenta en caso de surgir durante la
ejecucion de las obras, los cuales deberdn identificarse y localizarse, asi como establecer las medidas de
seguridad para anular riesgos y evitar accidentes.

ANEXO Il DEL RD 1627/97

Relacion no exhaustiva de los frabajos

1- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.

2- Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

3- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.




PUNTO 1- Trabgjos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de alfura
por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el enforno
del puesto de frabagjo.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES:

ESTRUCTURA

- Vuelcos de los paquetes de madera {tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las
maniobras de izado a las planfas.

- Caida de madera al vacio durante las operaciones de desencofrado.

- Hundimiento de encofrados.

- Rotura o reventdn de encofrados.

- Las derivadas de trabajos sobre suelos hUmedos o mojados.

- Atrapamientos.

- Golpes en las manos.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Cafda del soporte, vigueta o perfil metdlico.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

REVESTIMIENTOS

- Caidas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

ALBANILERIA

- Caidas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

ACABADOS

- Caidas al mismo nivel,

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

MEDIOS AUXILIARES (RORRIQUETAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, TORRETAS DE HORMIGONADO, ETC.)
- Caidas a distinto nivel {al entfrar o salir).

- Caidas al mismo nivel,

- Desplome del andamio.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Atfrapamientos.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Existe una relacién de normas o medidas de prevencion tipo en cada uno de los apartados
relacionados en el punto anterior, estan desarrollados puntualmente en las distintas fases de ejecucion de
la obra, alos que me remito para su conocimiento y aplicacion.

- La seguridad mas efectiva para evitar la caida de altura, consiste bdsicamente en la colocacion de
medios colectivos de seguridad, como barandillas en perimetros y huecos, evitando su desmontaje

parcial, entablonado de huecos, redes de seguridad, utilizacion de cinturones anclados a puntos fijos,
sefalizacion de zonas vy impieza de tajos vy superficies de frabajo.

PROTECCIONES PERSONALES

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Cinturones de seguridad clases Ay C.
- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa de frabajo.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
- Trajes para tiempo lluvioso.

- Calzado antideslizante.




- Manoplas de goma.

- MuRequeras de cuero que cubran el brazo.
- Polainas de cuero.

- Mandil.

PUNTO 2- Trabagjos en la proximidad de lineas elécticas de alta tension.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES:

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guias y conductores.
- Golpes por herramientas manuales.

- Electrocucién.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Caso de que sea necesario hacer el frabdjo en la proximidad inmediata de conductores o aparatos
de dita tensién, no protegidos, se realizard en las condiciones siguientes:

a) Atendiendo las instrucciones que para cada caso en particular de el jefe del trabajo.

b} Bajo la vigilancia del jefe de trabajo que ha de ocuparse de que sean constantemente mantenidas
las medidas de seguridad por él fijadas, delimitacion de la zona de trabajo y colocacién, si se precisa de
pantallas protectoras.

- Si a pesar de las medidas de seguridad adoptadas el peligro no desapareciera serd necesario
tramitar la correspondiente solicitud de autorizacidon para trabajar en la instalacion de alta tension y
cumplimentar las normas del articulo é2; estos tipos de tfrabajo también podrdn realizarse en tension si
siguen fielmente las prescripciones sobre trabajos en tensidn del propio articulo en su apartado 2.

PROTECCIONES PERSONALES :

- Guantes aislantes.

- Banquetas o alfombras aislantes.

- Vainas o caperuzas aislantes.

- Comprobadores o discriminadores de tensidn.

- Herramientas aislantes.

- Material de sefidlizaciéon ( discos, barreras, banderines, efc.).
- Lamparas portdtiles.

- Transformadores de seguridad.

- Transformadores de separaciéon de circuitos.

PUNTO 10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES:

ESTRUCTURAS

- Riesgos en la manipulacion de los elementos prefabricados pesados.
- Desprendimientos por mal apilados.

- Golpes en las manos durante la manipulacién con la ayuda de la groa.
- Caida de la pieza al vacio durante la operacién de la colocacion.

- Caida de las personas por el borde o huecos de forjado.

- Caida de las personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

- Golpes en general.

- Trabdjos en superficies mojadas.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Queda prohibido manipular estos elementos sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura
mediante la instalacion o rectificacion de las redes o instalaciones de las barandillas.

- El izado de los elementos se efectuard mediante la grda torre, o por camiones-gria, en bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondrdn los elementos ordenados y sujetos mediante fiejes o cuerdas.

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de las cargas durante las
operaciones de izado.




- Se advertird el riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre la superficie de
trabajo en altura.

- Bl acceso a plantas altas del personal, se realizard a través de escaleras de mano reglamentarias o
de la propia escalera definitiva, realizéndose simultdneamente junto con los peldaneados.

- Se instalardn barandillas reglamentarias en los frentes de forjados o huecos, para evitar caida al
vacio.,

- Todos los huecos del forjado, permanecerdn tapados, para evitar caidas a distinto nivel.

- Se esmerard el orden vy la limpieza de tajos, eliminando los materiales scbrantes, manteniéndose
apilados en lugar conocido para su posterior retirada.

PROTECCIONES PERSONALES

- Casco de polietileno

- Guantes de cuero

- Botas de seguridad o de goma, segun trabagjos.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Ropa de trabajo

- Mdscaras

- Trajes impermeables en tiempo lluvioso.

PUNTO 3- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES:

ESTRUCTURAS

- Riesgos en la manipulacion de los elementos prefabricados pesados.
- Desprendimientos por mal apilados.

- Golpes en las manos durante la manipulacién con la ayuda de la gria.
- Caida de la pieza al vacio durante la operaciéon de la colocacién.

- Caida de las personas por el borde o huecos de forjado.

- Caida de las personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

- Golpes en general.

- Trabajos en superficies mojadas.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Queda prohibido manipular estos elementos sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura
mediante la instalacion o rectificacion de las redes o instalaciones de las barandillas.

- El izado de los elementos se efectuard mediante la gria torre, o por camiones-gria, en bateas
emplintadas en cuyo interior se dispondrdn los elementos ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de las cargas durante las
operaciones de izado.

- Se advertird el riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre la superficie de
trabagjo en altura.

- Bl acceso a plantas altas del persondl, se redlizard a través de escaleras de mano reglamentarias o
de la propia escalera definitiva, redlizéindose simultédneamente junto con los peldaneados.

- Se instalardn barandillas reglamentarias en los frentes de forjados o huecos, para evitar calda al
vacio.

- Todos los huecos del forjado, permanecerdn tapados, para evitar caidas a distinto nivel.

- Se esmerard el orden vy la limpieza de tdjos, eliminando los materiales sobrantes, manteniéndose
apilados en lugar conocido para su posterior retirada.

PROTECCIONES PERSONALES

- Casco de polietileno

- Guantes de cuero

- Botas de seguridad o de goma, segin trabajos.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Ropa de trabajo

- Mdscaras

- Trajes impermeables en tiempo lluvioso.




2.3. Riesgos catasiroficos

ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS

- El Unico riesgo catastréfico previsto es el incendio.

- Normalmente los restantes riesgos : Inundaciones, frio infenso, fuertes nevadas, movimientos sismicos,
Vendavales, etc. no pueden ser previstos.

- Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida
de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra, andamios y
demds elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de
los mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las personas y bienes.

1) Riesgo de incendios.

El riesgo considerado posible se cubrird con las siguientes medidas :

- Redlizacidon de revisiones periddicas a la instalacion eléctrica de la obra.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presidon o ésta sea insuficiente, se instalardn depdsitos
con agua suficiente para combatir los posibles incendios.

- En los incendios provocados por liquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgdnicos, solo
deberd emplearse agua muy pulverizada.

- No se empleard agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de
carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases
inflamables o nocivos.

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tension, se prohibird el empleo de extintores
de espuma quimica, soda dcida o agua.

- Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignifugos, y de calzado especial contra
incendios que las empresas faciliten a los trabajadores para uso individual.




8. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En este apartado se incluye una relacion no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de
aplicaciéon ala redaccidn de proyectos y a la ejecucion de obras de edificacidn.

Ordenanza Laboral de la Construccién de 28 de agosto de 1970
Orden de 28 de Agosto de 1970 del M° de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70

BOE 7-9-70

BOE 8-9-70

BOE 9-9-70

Correcciéon de errores BOE 17-10-70

Aclaracion BOE 28-11-70

Interpretaciéon Art.108 y 123 BOE 5-12-70

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344

Resolucion de 29 de noviembre de 2001, de la Direccidon General de Trabgjo, por la que se dispone
la inscripcion en el Registro y publicacion del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001,
dictado por don Tomds Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitucion negociada
de la derogada Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Cerdmica.

BOE 302; 18.12.2001 de! M® de Trabajo y Asuntos Sociales

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianio.

Orden de 31 de octubre de 1984 del M® de Trabajo y Seguridad Social.

BOE 267; 07.1.84

Orden de 7 de noviembre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social {rectificacion)

BOE 280; 22.11.84

Orden de 7 de enero de 1987del M° de Trabajo y Seguridad Social {[Normas complementarias)
BOE 13; 15.01.87

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos
correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del M° de la Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los frabajos con riesgo de exposicion al
amianto.

BOE 86; 11.04.06

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 256; 25.10.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utifizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en aitura.

BOE 274; 13.11.04

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad vy salud en las obras de construccion.

BOE 127; 29.05.06

Resoluciéon de 8 de abril de 1999, sobre Delegacidon de Facultades en materia de seguridad y salud
en las obras de construccion, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre de 1997

Prevencidén de Riesgos Laborales.

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 269; 10.11.95

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales




BOE 298; 13.12.03

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/95, en
materia de coordinacion de actividades empresariales,

Nuevos modelos para la noftificacion de accidentes de trabaijo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion.

Orden de 16 de diciembre de 1987, del M° de Trabajo y Seguridad Social

BOE 311; 29.12.87

Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del M° de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al frabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualizacion.,

Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabaje.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del M® de la Presidencia.

BOE 124; 24.05.97

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes
biolégicos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del M® de la Presidencia.

BOE 124; 24.05.97

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior

BOE 76; 30.03.98

Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 27; 31.01.97

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad v salud en las obras de construccion.

BOE 127; 29.05.06

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98

Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad en el frabgjo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de frabgjo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de dbril, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de frabajos
temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97




Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabaojadores de equipos
de protfeccidén individuadl.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 140; 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos
de frabagjo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M° de Trabajo y Asunios Sociales

BOE 188; 7.08.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabagjos
temporales en altura.,

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99

Proteccion de la salud y seguridad de los frabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabgjo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 104; 1.05.01

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del M® de la Presidencia

BOE 148; 21.06.01

Proteccién de la salud y la seguridad de los frabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecdnicas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 265; 5.11.05

Proteccidn de la salud vy la seguridad de los frabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del M° de la Presidencia

BOE 60; 11.03.06

Correccion de erratas del Real Decreto 286/2006

BOE é2; 14.03.06

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del M° de Ciencia y Tecnologia, por el que se aprueba una
nueva instruccion técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevacion
y manutencion, referente a grias torre para obras u ofras aplicaciones.

BOE 170; 17.07.03

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o los riesgos derivados de
atmésferas explosivas en el lugar de frabajo.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del M° de la Presidencia S——

BOE 145; 18.06.03 -
Ley 32/2006 reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la Wn.

BOE 250; 19.10.06 Ve
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