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1 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el Plan de Investimentos e Gastos Correntes da Deputación de Pontevedra para 

el año 2013, se encarga la redacción de un proyecto de mejora de la pavimentación viaria de 

distintos tramos de la red municipal de Mos. 

 

Las zonas de actuación escogidas por los técnicos del Concello responden a la necesidad de 

mejorar el estado actual de las infraestructuras viarias (mal estado del pavimento). 

 

Con todo, el Concello de Mos encarga los trabajos de redacción del Proyecto: “MEJORA DE LA 

PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DO REGUENGO, CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ Y CAMIÑO DA 

PEDREIDA” a la empresa URBING SL. 

 

 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de “MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DO REGUENGO, CAMIÑO 

DE CAMPO DE EIRÓ Y CAMIÑO DA PEDREIDA. MOS (PONTEVEDRA)” tiene por objeto la evaluación 

y diagnóstico del estado del firme, el análisis de soluciones y el estudio de los factores de 

dimensionamiento y valoración económica de rehabilitación del mismo.    

 

 

3 DATOS DE PARTIDA 

 

Para la realización del proyecto se han utilizado los siguientes datos de partida: 

 

3.1 PLANEAMIENTO 

 

El Planeamiento vigente en el Municipio de Mos son las Normas Subsidiarias aprobadas 

definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 23 de Enero de 1992. 

 

En la actualidad está en desarrollo la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana. 

 

3.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DEL ESTADO ACTUAL DEL FIRME 

 

Para evaluar el estado del firme se han analizado los parámetros más significativos, siendo estos el  

entorno y las solicitaciones del tráfico. Entre los datos básicos analizados destacan:  

 

Características del firme existente y estado del pavimento: 

 

 Estimación de la sección estructural del firme de la calzada (naturaleza y espesor de sus 

capas).  

 

 Características de los materiales.  

 

 Inspección visual sobre el estado del firme y del pavimento, de las que se intentará obtener 

la evolución estructural y superficial. 
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Entorno: 

 

 Características geométricas (sección transversal y perfil longitudinal).  

 

 Drenaje y su comportamiento, con definición de las zonas de posible acumulación de 

agua superficial. 

 

 Naturaleza del tramo (urbano, interurbano...).  

 

Solicitaciones del tráfico: 

 

 Intensidad y composición del tráfico, fundamentalmente del pesado, incluyendo 

previsiones sobre su evolución a medio y largo plazo. 

 

 

Analizando de forma independiente las tres áreas de actuación: 

 

 

3.2.1 CAMIÑO DO REGUENGO (PETELOS) 

 

El vial de estudio, ubicado en la Parroquia de Petelos y cercano a la Casa del Ayuntamiento, tiene 

una longitud total aproximada de 560 m con una sección media de 4.8 m y una pendiente media 

del 6.5%. No presenta señalización horizontal ni arcenes y el drenaje longitudinal se realiza 

mediante cunetas de medio caño de hormigón o bien es inexistente.  

 

 

 
Estado actual del Tramo inicial 

 
Cruce con el Camiño da Rotea 

 

 

La clase de firme actual está compuesta por macadam y riegos asfálticos con importante grado 

de desgaste, encontrándose en gran parte de la superficie, regularizaciones y reposiciones de 

pequeño espesor de mezcla bituminosa en caliente o de tratamientos superficiales con riegos 

asfálticos. 
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3.2.2 CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ (PEREIRAS) 

 

Se sitúa en la Parroquia mosense de Pereiras, entre los núcleos de Campo de Eiró y el Camiño dos 

Santos Reis cercano al comienzo de la PO-331 en el núcleo urbano de Porriño. El tramo tiene una 

longitud aproximada de 765 m y un ancho medio de 5.0 m. El punto más alto se sitúa en el PK 

0+200, siendo la pendiente del tramo inicial del 6.5% y la del tramo final del 4.5%. No presenta 

señalización horizontal ni arcenes pavimentados y el drenaje longitudinal es, en su mayor parte, 

inexistente o se realiza mediante cunetas naturales y de hormigón, y pasatubos.  

 

 
Estado actual del Tramo inicial 

 
Estado actual en el PK 0+530 

 

La clase de firme actual está compuesta por macadam y riegos asfálticos con importante grado 

de desgaste, encontrándose en gran parte de la superficie, regularizaciones y reposiciones de 

pequeño espesor, de mezcla bituminosa en caliente o de tratamientos superficiales con riegos 

asfálticos. 

 

3.2.3 CAMIÑO DA PEDREIDA (DORNELAS) 

 

El tramo comienza en la Iglesia de Santa María de Dornelas, situada en la Parroquia mosense del 

mismo nombre, y discurre en dirección Sur hacia el límite conjunto con las parroquias de Torroso y 

Tameiga, con una longitud aproximada de 900 m, un ancho medio de 5.6 m y una diferencia de 

cota de unos 49 m (pendiente media del 5.5%). No presenta señalización horizontal ni arcenes y el 

drenaje longitudinal se realiza mediante cunetas de hormigón in situ, medios caños, cunetas 

naturales, colectores de hormigón para pasacunetas o en su mayor parte, es inexistente. 

 

 
Estado actual del Tramo inicial 

 
Estado actual en un tramo intermedio 

 

La clase de firme actual está compuesta por macadam y riegos asfálticos, encontrándose en su 

mayor parte desgastado y agrietado, y en lugares puntuales se pueden observar regularizaciones 
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y reposiciones de pequeño espesor de mezcla bituminosa en caliente o de tratamientos 

superficiales con riegos asfálticos. 

 

Para las tres zonas, en general, se ha realizado una inspección visual para determinar la existencia 

de los posibles niveles de deterioro estructural y superficial del firme: 

 

 Desgaste: Desgaste de la capa de rodadura quedando visible el árido empleado para su 

ejecución. 

 

 Blandones: Falta de capacidad estructural que afecta a la explanada o tiene su origen en 

ella presentándose como asientos localizados de pequeña longitud en forma de 

hundimientos, provocados probablemente, por la deficiente compactación de rellenos 

realizados tras la instalación de infraestructuras de servicios y la solicitación a las cargas del 

tráfico. 

 

 Grietas: Discontinuidades o líneas de rotura en la superficie del pavimento debidas al 

agotamiento estructural de alguna de las capas del firme o a causas diferentes: retracción 

hidráulica o térmica, fluencia, etc. 

 

 Descarnaduras: Arranques de gravilla en la capa de rodadura. 

 

 Peladuras: Zonas localizadas en las que la parte más superficial de la capa de rodadura se 

ha desprendido del firme. 

 

 Baches: Cavidades producidas en el pavimento y firme, con forma irregular y diferentes 

tamaños. 

 

 Roderas: Deformaciones en el perfil transversal por hundimiento a lo largo de las rodadas, 

acompañadas generalmente de cordones laterales por fluencia del material del 

pavimento. 

 

 

3.3 AFECCIONES 

 

Las actuaciones que se realizan afectan únicamente a la superficie de los caminos, no siendo 

necesario excavar. Será necesario el desvío provisional de los viales, cuando el ancho de los 

mismos no permita dejar libre un carril mínimo de circulación. Las redes de servicio no se verán 

afectadas, debiendo recrecer las tapas de arquetas y pozos afectados por el nuevo asfaltado. 

 

 

3.4 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

En la redacción del proyecto se ha utilizado la siguiente cartografía: 

 

 Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:125.000 de la provincia de Pontevedra 

para plano de situación. 

 

 Cartografía 1:5.000, 1:2000, 1:1000, del Concello de Mos (facilitada por la Gerencia de 

urbanismo), de junio 2005 y en formato digital. 

 

 Plano con red de colectores existentes y proyectados en cad, a escala 1.5.000 facilitado 

por el Concello de Mos. 

 

 Se utiliza, asimismo, ORTOFOTO del ámbito de actuación. Mosaico de máxima resolución 

de ortofotografías correspondientes a la hojas 0223-0261 del MTN50, que cubre parte de la 

Comunidad de Galicia. El tamaño de pixel es de 25 cm y el año de captura de los datos es 
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el 2008. El mosaico es RGB y está comprimido por hojas MTN50 en ETRS89 (formato ECW). 

del Instituto Geográfico Nacional 

 

Para la realización del presente proyecto se han contrastado los datos cartográficos mediante la 

toma de datos in situ. Asimismo, se han verificado distancias entre puntos fijos que definen la 

actuación. 

 

A partir de estos datos se elaboró una base cartográfica completa en coordenadas U.T.M. del 

ámbito de actuación que contiene tanto los datos cartográficos a distintas escalas como las 

fotografías aéreas georreferenciadas, consiguiendo una base única de trabajo. 

 

 

3.5 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Como las obras contempladas en el proyecto sólo afectan a los niveles más superficiales del 

terreno (asfaltados), con el reconocimiento inicial de estas tierras se tienen criterios suficientes para 

diseñar las cimentaciones de pequeña entidad que se proyectan. 

 

Dado el conocimiento que se posee de los terrenos de la zona y las características de las obras, 

no es preceptivo incluir un estudio geotécnico detallado de los terrenos sobre los que se va a 

ejecutar la obra, ya que el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre) elimina tal obligatoriedad 

cuando dicho estudio resulta incompatible con la naturaleza de la obra. 

 

En el Anejo Nº2; “Geología y Geotecnia” se incluye la descripción geológica del entorno (Mapa 

IGME). 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

De acuerdo con el análisis previo y el estado de los firmes existentes, se ha planteado la 

rehabilitación superficial en las tres zonas de actuación: 

 

 Camiño do Reguengo. 

 

Rehabilitación superficial de firme con renovación superficial en una longitud aproximada  

de vial de 560 m. 

 

 Camiño de Campo de Eiró. 

 

Rehabilitación superficial de firme con renovación superficial en una longitud aproximada  

de vial de 760 m. 

 

 Camiño da Pedreida 

 

Rehabilitación superficial de firme con renovación superficial en una longitud aproximada  

de vial de 900 m. 

 

Para ello, se realizarán las siguientes fases de obra: 

 

ACTUACIONES PREVIAS 

 

Las actuaciones previas comprenden el despeje y desbroce de los márgenes laterales de los viales 

y de los sistemas de drenaje longitudinal, así como la limpieza de gruesos con barredora, 

precedentes a las actuaciones propias de rehabilitación. 
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Para el dimensionamiento del firme y rehabilitación del mismo, se considera una categoría de 

tráfico pesado T42 (<25 vehículos pesados/día), según el apartado 5.3 de la Instrucción de 

Carreteras, Norma 6.3 IC “Rehabilitación de firmes”, así como el PG-3 del Ministerio de Fomento. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y la categoría de tráfico, se realizarán los siguientes 

trabajos para las diferentes zonas del área de actuación. 

 

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME 

 

La rehabilitación o renovación superficial tiene por objeto la restauración o mejora de las 

características superficiales del pavimento. Se realiza sobre los tramos del vial en los cuales no se 

realiza rehabilitación estructural. 

 

Observando el estado del perfil longitudinal y transversal de los diferentes tramos de cada camino, 

se opta por emplear el procedimiento de rehabilitación superficial: 

 

Renovación del firme. Adherencia neumático-pavimento 

 

Se llevará a cabo en aquellos tramos donde se dispone de un adecuado perfil longitudinal y 

transversal, así como una suficiente capacidad estructural del firme. Consistirá en la extensión de 

una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 Surf D 

de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada. 

 

Previa a la extensión de dicha capa, se realizará una limpieza y barrido de la superficie, para la 

posterior aplicación del riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 

ECR-1 y dotación 0,50 kg/m². 

 

 

 
Sección tipo de tramos con renovación superficial de firme 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Las obras de rehabilitación afectarán superficialmente a las infraestructuras de servicios, 

ocultando o dejando bajo rasante los accesos a los registros.  La correcta ejecución de los obras  

implica por tanto, el recrecimiento de pozos y/o arqueta con hormigón en masa HM-20/B/40/I, 

hasta alcanzar la nueva cota del vial. 
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5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de la construcción y demolición, se redacta el Anejo Nº7; “Gestión de 

residuos” donde se desarrollan y valoran económicamente las actividades propias de dicha 

gestión. 

 

 

6 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

En cumplimiento con la legislación vigente: 

 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (deroga la LEY 30/07, de 30 de 

octubre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO) 

 

 REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

 

Se justifica en el Anejo nº4 el importe de los costes directos (mano de obra, materiales, maquinaria 

y amortización de la misma) y de los indirectos (gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

personal técnico y administrativo no directamente productivo, etc). 

 

 

7 PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a CIENTO UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (101.317,56 €), desarrollado en los siguientes capítulos: 

 

Presupuesto total de las obras 

CAPÍTULOS IMPORTE (€)

1. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DO REGUENGO 22 328.96 €                     

2. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ 31 133.50 €                     

3. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DA PEDREIDA 41 186.94 €                     

4. VARIOS 4 650.00 €                       

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 918.16 €                          

6. SEGURIDAD Y SALUD 1 100.00 €                       

Presupuesto de Ejecución Material 101 317.56 €           

13% de Gastos Generales 13 171.28 €                      

6% de Beneficio Industrial 6 079.05 €                        

Suma 120 567.89 €                   

I.V.A. (21%) 25 319.26 €                      

Presupuesto Total de las obras 145 887.15 €            
 

 

El Presupuesto Total de las obras, incluido IVA asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (145.887,15 €). 

 

 

8 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Como el presupuesto de la obra recogida en este Proyecto es inferior a 450.759 € no es necesario 

incluir un Proyecto de Seguridad y Salud completo, según señala el Real Decreto 1627 de 24 de 

Octubre de 1997.  
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Se incluye en el Anejo nº 6 el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

9 PLAN DE OBRA 

 

La programación de los trabajos de PAVIMENTACIÓN seguirá básicamente el cronograma que se 

incluye en el Anejo Nº5; “Plan de Obra”, que estima un plazo aproximado para las obras de 5 

semanas. 

 

 

10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

No será obligatoria la exigencia de clasificación del contratista puesto que el presupuesto de las 

obras no es superior a 350.000,00 €, según especifica el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

 

11 REVISIÓN DE PRECIOS 

 

No procede la aplicación de cláusula de revisión de precios, conforme a lo establecido en los 

artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, toda vez que el plazo de ejecución no 

supera los 12 meses. 
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12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

 

 

DOCUMENTO NÚMERO 1: MEMORIA 

 

ANEJO Nº 1. CARTOGRAFÍA 

ANEJO Nº 2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

ANEJO Nº 3. REHABILITACIÓN DE FIRMES 

ANEJO Nº 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 5. PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

DOCUMENTO NÚMERO 2: PLANOS 

 

PLANO Nº 1. SITUACIÓN E ÍNDICE DE PLANOS 

 

PLANO Nº 2. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DO REGUENGO 

PLANO Nº 2.1. EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 2.2. ESTADO ACTUAL 

PLANO Nº 2.3. PLANTA GENERAL 

PLANO Nº 2.4. SECCIÓN TIPO Y DETALLES 

 

PLANO Nº 3. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ  

PLANO Nº 3.1. EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 3.2. ESTADO ACTUAL 

PLANO Nº 3.3. PLANTA GENERAL 

PLANO Nº 3.4. SECCIÓN TIPO Y DETALLES 

 

PLANO Nº 4. PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DA PEDREIDA 

PLANO Nº 4.1. EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 4.2. ESTADO ACTUAL 

PLANO Nº 4.3. PLANTA GENERAL 

PLANO Nº 4.4. SECCIÓN TIPO Y DETALLES 

 
DOCUMENTO NÚMERO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO NÚMERO 4: PRESUPUESTO 

 

MEDICIONES 

CUADROS DE PRECIOS 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
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13 OBRA COMPLETA 

 

El presente proyecto cumple los requisitos exigidos por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 

de noviembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO así como lo señalado en el artículo 125 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Publicas, por constituir una obra completa, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada 

al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente puedan ser objeto. 

 

 

14 CONCLUSIÓN 

 

Con lo expuesto en el presente proyecto de construcción, se considera suficientemente definidas 

las obras proyectadas, por lo que se eleva a la aprobación de la Superioridad si lo estimara 

conveniente. 
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