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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN
CAPITULO 1 EXPLANACION
U01BS010 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecanicos, con carga y

transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de

arbolado menor de 10 cm.
Man0 A€ ODFA........ccureeiirireiee s
MAGUINATIA 1vvvvvrrerereeeeessseesssneeeeeessessssesssesenes

TOTAL PARTIDA .....oviririeisinssesee s

CAPITULO 2 MOVEMENTO DE TERRAS
E02TC020 m3  MURO CICLOP_CARGA TIERRAS A MANO S/CAMION
Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camion basculante pequefio, por medios
manuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.
Mano de OBra........c.vcvecriericricricricrerererinene
MAGUINATIA ...vvveeiieeriei e

TOTAL PARTIDA ...t
E02EA030 m3 MURO CICLOP_EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
ManN0 A€ ODFA........vvererieereeee s

TOTAL PARTIDA ...
U01EZ030 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO
Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavacion a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra..
MAQUINANA ...

] TOTAL PARTIDA ...
U01RMO030 m3  RELLENO TRASDOS MURO C/MAT. FILTRANTE
Relleno localizado en trasdds de muros con material filtrante, extendido, humectacién y compac-
tacién en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modi-

ficado.
Mano de Obra.......c.vverereererereeeeeeeeeereens
MAGUINATIA ...
Resto de obra y materiales..........covereerernineenns
TOTAL PARTIDA .....ovvvimrmerinrmeesienissereseneonns
CAPITULO 3 FIRMES
U04BM040 m. BORD.1 ROLLIZO MADERA TORN.TANALIZ.

Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 12 calidad, tanalizados al vacio en autoclave,
de D=10/15 cm., de un rollizo en linea, sobre suelo preparado, i/fexcavacion, sujecion y anclaje,

terminado.
Man0 A€ ODFA........cvveeeeririee s
Resto de obra y materiales..........covererernineenns
) ) TOTAL PARTIDA .....ovvvimrmerinrmeesienissereseneonns
U04PM510 m. XUNTA_BORDE PELDANO TABLON PINO 76x205 cm.

Borde de peldafio de tabldn pino de 76x205 mm. de seccion, tanalizado en autoclave, i/prepara-

cion del terreno, anclaje al terreno, retacado y limpieza.
Mano de 0bra........ccvcvivinirniiiines
Resto de obra y materiales.........coovvevrereeerenrrnnennns

TOTAL PARTIDA ....ooovvoviiressseeesesssviessssssee
U03YC040 m2  CALZADA FLEXIBLE EXPL.E2 22-18
Firme flexible para tréfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 22 cm. de suelo-ce-
mento, y 18 cm. de M.B.C. (8+6+4).
Mano de OBra........c.vcvueverieiiines
MAGUINATIA ... vvveeeieirieeeereeieeee s
Resto de obra y materiales........c.oovenerernineenens

PRECIO

0,13
0,82

0,95

16,12
15,69

31,81

33,77

33,77

121

4,22

543

2,65
8,14
10,78

21,57

7,99
16,04

24,03

8,25

37,55

45,80

0,76

11,55
23,23



U04VA080

UO3EA010

U03Cz030

TOTAL PARTIDA ..coovvvvcermmmnsnnneresssesssssssssssesees
m2  PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MECANICO
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con jabre granitico de color rojizo, cribado, so-
bre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, irasanteo previo, extendido, per-
filado de bordes, humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
Man0 A€ ODFA........ccureeieirrirneiiseee s
MAGUINATIA 1vvvvvrererereeeeesessesssseeeseee s
Resto de obra y materiales.........coovvvrerrererenrennennns

TOTAL PARTIDA ..ot
m2  SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 e=15 cm.
Suelo estabilizado in situ con cal mediante rotavator, tipo S-EST1 de espesor 15 cm., extendido
y compactado, con una dotacion de cal de 6 kg/m2, incluyendo la cal y preparacion de la super-
ficie de asiento.
Man0 A€ ODFA........oveeeecriieee s
Maquinaria ..........cecveeee.
Resto de obra y materiales........cocoveeveernrnineenns

TOTAL PARTIDA .....oovvceirenneserseecesssisnsseee
m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie
de asiento.
Man0 A€ ODFA........ccureeeeerriresiseee e
MAGUINATIA 1vvvvveererereeeeesessesssseseeseesessesssseessesenes
Resto de obra 'y materiales..........oovrerernineenns

TOTAL PARTIDA ......coviiririinnssssssinis

CAPITULO 4 MUROS E PONTE

UO5LPS030

U05CH080

FDGSF

m2  MURO MAMPOSTERIA SECO e=0,5 m.

Muro de mamposteria en seco de espesor 0,50 m., de altura variable, maximo 2 m. incluyendo

mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de

asiento, completamente terminado.
ManN0 A€ ODFA........vvererieereeee s
Maquinaria
Resto de obra y materiales..........oovnenernineenens

TOTAL PARTIDA ..ot
m3  HORMIGON HA-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO
Hormigdén HA-25 en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparacion de la su-
perficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
Mano de Obra........c.cvcvcrcrcrcrcrcrerene
MAGUINATIA 1vvvvvevvrirerreseesseeseseeessesssssseesessesssnenees
Resto de obray materiales..........covrerernininnns

TOTAL PARTIDA .....coeieeeeresiseissreeeessensenns
m2 PONTE_ESTR.METAL.VIG. IPN-360
Estructura metalica electrosoldada en PONTE DE ACCESO, formada de viguetas metalicas
IPN-360 Y CHAPA GRECADA, con capa de compresion de 20 cm. de hormigon HA-25
N/mm2,. Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, terminado. Segtin normas
NTE, CTE-DB-SE-A. y EFHE.
ManN0 A€ ODFA........cveevrerririrereee s
MAGUINATIA ...vvovvieeeieerieie e
Resto de obra y materiales........c.ooveveerernieneenns

TOTAL PARTIDA ..o

35,54

0,25
0,83
5,64

6,72

0,40
1,25
1,02

2,67

0,10
1,93
2,82

485

42,45
7,04
9,03

58,52

23,42

18,54
90,02

131,98



CAPITULO 6 XARDINERIA
D39IE801 ud ULMUS PUMILA 16/18 RAIZ DESNUDA
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Ulmus pumila (Olmo) de 16 a 18
cm. de per. a 1 m. del suelo a raiz desnuda.
Man0 A€ ODFA........cvveeeeriiieee s
Resto de obra y materiales..........covrerernineenens

TOTAL PARTIDA ...
D390C001 ud VIVACES DE GRAN FLORACION MAC.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de plantas vivaces de gran floracion
con cepelldn en maceta.
Mano de 0bra........c.cvcvuivniriieines
Resto de obra y materiales.........coovvrereererrnrenrennns

TOTAL PARTIDA ....oooovvviressseeesessssseisssse
D39AE100 M3 APERTURA MAN.HOYO PARA ARBOL
M3. Apertura por medios manuales de hoyo para plantacion de érbol, incluido relleno.
Mano de 0Bra........c.eveerierieriercriercrerereene
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...t
D39AE051 M2 LABOREO MECANICO DEL TERRENO
M2. Laboreo mecénico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..
Mano de Obra.........cocvivniiniiniies
Maquinaria .
Resto de obra y materiales........cocovererernineenns

TOTAL PARTIDA .....oovvceirenneserseecesssisnsseee
U01SS010 m2  HIDROSIEMBRA HH EN TALUDES

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg./ha. de semillas praten-

ses, 30 kg./ha. de semillas lefiosas, 1.000 kg./ha. de abono de liberacion controlada, 500 kg./ha.

de celulosa mecanica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de polimero absorbente de agua y

120 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg./ha.

de celulosa mecénica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadie-

no.
Mano de OBra........c.vcvueverieiiines
Maquinaria .
Resto de obra y materiales........c.covreerernineenens

TOTAL PARTIDA .....cviiriririnisnssssseis

CAPITULO 7 CARGAS E TRANSPORTES
U01ZR020 t. km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA
Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante
vehiculo basculante 6x4 20 t.
MAGUINATIA ....vvveeiireerieieereeieeee s

TOTAL PARTIDA ..ottt
U01zC010 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.
Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camién, con medios mecé-
nicos, incluso espera del medio de transporte (Rto. 250 m3/h).
Mano de ODIa........cccouiviirierceie s

MAQUINANA ....cvvvverrirricricricrcrccrereree e
) TOTAL PARTIDA .....c.cotirreteienicenisiesisnieiins
CAPITULO 8 XESTION RESIDUOS (%)
VV06A ub XESTION DE RESIDUOS
TOTAL PARTIDA ...t
En Allariz , Maio do 2013

Fdo.- El arquitecto.

1,19
1,13

2,32

0,90
0,50
0,04

1,44

0,52
0,39
0,95

1,86

48,49

48,49

3,53

18,24

21,77



