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CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO 1 EXPLANACION                                                       
U01BS010      m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y  
 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de  
 arbolado menor de 10 cm.  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,95 

 
CAPÍTULO 2 MOVEMENTO DE TERRAS                                               
E02TC020      m3   MURO CICLOP_CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN                         
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante pequeño, por medios  
 manuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 Mano de obra .........................................................  16,12 
 Maquinaria .............................................................  15,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,81 
E02EA030      m3   MURO CICLOP_EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                       
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-  
 les, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  33,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,77 
U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-  
 cavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,21 
 Maquinaria .............................................................  4,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,43 
U01RM030      m3   RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE                             
 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compac-  
 tación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modi-  
 ficado.  
 Mano de obra .........................................................  2,65 
 Maquinaria .............................................................  8,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,57 

 
CAPÍTULO 3 FIRMES                                                            
U04BM040      m.   BORD.1 ROLLIZO MADERA TORN.TANALIZ.                               
 Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, tanalizados al vacío en autoclave,  
 de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje,  
 terminado.  
 Mano de obra .........................................................  7,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,03 
U04PM510      m.   XUNTA_BORDE PELDAÑO TABLÓN PINO 76x205 cm.                        
 Borde de peldaño de tablón pino de 76x205 mm. de sección, tanalizado en autoclave, i/prepara-  
 ción del terreno, anclaje al terreno, retacado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,80 
U03YC040      m2   CALZADA FLEXIBLE EXPL.E2 22-18                                    
 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 22 cm. de suelo-ce-  
 mento, y 18 cm. de M.B.C. (8+6+4).  
 Mano de obra .........................................................  0,76 
 Maquinaria .............................................................  11,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,23 



  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,54 
U04VA080      m2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MECÁNICO                                
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, so-  
 bre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, per-  
 filado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,25 
 Maquinaria .............................................................  0,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,72 
U03EA010      m2   SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 e=15 cm.                          
 Suelo estabilizado in situ con cal mediante rotavator, tipo S-EST1 de espesor 15 cm., extendido  
 y compactado, con una dotación de cal de 6 kg/m2, incluyendo la cal y preparación de la super-  
 ficie de asiento.  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria .............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
U03CZ030      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.                              
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de  
 caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie  
 de asiento.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,85 

 
CAPÍTULO 4 MUROS E PONTE                                                     
U05LPS030     m2   MURO MAMPOSTERÍA SECO e=0,5 m.                                    
 Muro de mampostería en seco de espesor 0,50 m., de altura variable, máximo 2 m. incluyendo  
 mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de  
 asiento, completamente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  42,45 
 Maquinaria .............................................................  7,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,52 
U05CH080      m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO                              
 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la su-  
 perficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  23,42 
 Maquinaria .............................................................  18,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,98 
FDGSF         m2   PONTE_ESTR.METAL.VIG. IPN-360                                     
 Estructura metálica electrosoldada en PONTE DE ACCESO, formada de viguetas metálicas  
 IPN-360 Y CHAPA GRECADA, con capa de compresión de 20 cm. de hormigón HA-25  
 N/mm2,. Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminado. Según normas  
 NTE, CTE-DB-SE-A. y EFHE.  
 Mano de obra .........................................................  35,80 
 Maquinaria .............................................................  14,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,03 



CAPÍTULO 6 XARDINERIA                                                        
D39IE801      Ud   ULMUS PUMILA 16/18 RAIZ DESNUDA                                   
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ulmus pumila (Olmo) de 16 a 18  
 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
 Mano de obra .........................................................  8,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,91 
D39OC001      Ud   VIVACES DE GRAN FLORACIÓN MAC.                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas vivaces de gran floración  
 con cepellón en maceta.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,32 
D39AE100      M3   APERTURA MAN. HOYO PARA ÁRBOL                                     
 M3. Apertura por medios manuales de hoyo para plantación de árbol, incluido relleno.  
 Mano de obra .........................................................  16,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,95 
D39AE051      M2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,44 
U01SS010      m2   HIDROSIEMBRA HH EN TALUDES                                        
 Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg./ha. de semillas praten-  
 ses, 30 kg./ha. de semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abono de liberación controlada, 500 kg./ha.  
 de celulosa mecánica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de polímero absorbente de agua y  
 120 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg./ha.  
 de celulosa mecánica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadie-  
 no.  
 Mano de obra .........................................................  0,52 
 Maquinaria .............................................................  0,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 

 
CAPÍTULO 7 CARGAS E TRANSPORTES                                              
U01ZR020      t.   km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA                                  
 Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante  
 vehículo basculante 6x4 20 t.  
 Maquinaria .............................................................  48,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,49 
U01ZC010      m3   CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                  
 Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecá-  
 nicos, incluso espera del medio de transporte (Rto. 250 m3/h).  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Maquinaria .............................................................  18,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,77 
CAPÍTULO 8 XESTION RESIDUOS (%)                                              
VV06A         UD   XESTION DE RESIDUOS                                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  296,22 

 

En                 Allariz                 , Maio             do 2013  

 

Fdo.‐ El arquitecto. 


