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JUSTIFICACION DE PRECIOS  
  
                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

D39AE051      M2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
U01FR011      0,080 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,26 0,90 
U40SE116      0,080 Hr   Motocultor                                                       6,25 0,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,40 0,04 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,90 
 Maquinaria ..........................................................................  0,50 
 Otros ...................................................................................  0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,44 

  
D39AE100      M3   APERTURA MAN. HOYO PARA ÁRBOL                                     
 M3. Apertura por medios manuales de hoyo para plantación de árbol, incluido relleno.  
U01FR013      1,600 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,28 16,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,50 0,50 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  16,45 
 Otros ...................................................................................  0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,95 

  
D39IE801      Ud   ULMUS PUMILA 16/18 RAIZ DESNUDA                                   
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ulmus pumila (Olmo) de 16 a 18 cm. de per. 
a 1  
 m. del suelo a raíz desnuda.  
U01FR009      0,250 Hr   Jardinero                                                        12,86 3,22 
U01FR013      0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,28 5,14 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,63 0,16 
U40GA340      1,000 Ud   Ulmus pumila 16-18 cm.raiz d.                                    17,61 17,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,10 0,78 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  8,36 
 Materiales ...........................................................................  17,77 
 Otros ...................................................................................  0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,91 

  
D39OC001      Ud   VIVACES DE GRAN FLORACIÓN MAC.                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas vivaces de gran floración con 
cepellón en  
 maceta.  
U01FR009      0,020 Hr   Jardinero                                                        12,86 0,26 
U01FR013      0,090 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,28 0,93 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,63 0,05 
U40MA400      1,000 Ud   Vivaces de flor en maceta                                        1,01 1,01 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,30 0,07 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,19 
 Materiales ...........................................................................  1,06 
 Otros ...................................................................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,32 

  



DSGFD         m3   HA-25/P/20/I                                                      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos 
planos,  
 i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. 
Según  
 normas NTE-EME y EHE.  
E05HVM030     1,000 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                  97,01 97,01 
E05HVE030     12,000 m2   ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                    28,37 340,44 
E04AB020      75,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,26 94,50 
M02GT002      0,100 h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         22,09 2,21 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  312,31 
 Maquinaria ..........................................................................  33,82 
 Materiales ...........................................................................  188,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  534,16 
 
E02EA030      m3   MURO CICLOP_EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                       
 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con 
extracción  
 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      2,200 h.   Peón ordinario                                                   15,35 33,77 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  33,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,77 
 
E02TC020      m3   MURO CICLOP_CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN                         
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante pequeño, por medios manuales, 
consi-  
 derando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
O01OA070      1,050 h.   Peón ordinario                                                   15,35 16,12 
M07CB005      0,500 h.   Camión basculante de 8 t.                                        31,37 15,69 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  16,12 
 Maquinaria ..........................................................................  15,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,81 

  
E04AB020      kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                           
 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según 
EHE  
 y CTE-SE-A.  
O01OB030      0,014 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 0,25 
O01OB040      0,014 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 0,23 
P03ACC080     1,100 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 0,77 
P03AAA020     0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,01 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,48 
 Materiales ...........................................................................  0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,26 
 
E05AF010      kg   ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.                                     
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones 
soldadas;  
 i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de  
 plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.  
O01OB130      0,010 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 0,17 
O01OB140      0,010 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 0,16 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,90 0,95 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolítico                                              11,39 0,11 
M07CG010      0,005 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 0,25 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,33 
 Maquinaria ..........................................................................  0,25 
 Materiales ...........................................................................  1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,64 

  



E05HFE010     m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                         
 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 
3,5 m.  
 de altura, con madera suelta.  Según normas NTE-EME.  
O01OB010      0,100 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 1,77 
O01OB020      0,100 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 1,66 
P01EM290      0,030 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      247,91 7,44 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,30 0,37 
P03AAA020     0,040 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,06 
M13CP100      0,007 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      15,04 0,11 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  3,43 
 Maquinaria ..........................................................................  0,11 
 Materiales ...........................................................................  7,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,41 

  
E05HVE030     m2   ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                     
 Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 
posturas. Se-  
 gún norma NTE-EME.  
O01OB010      0,650 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 11,51 
O01OB020      0,650 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 10,80 
M13EM030      1,050 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 2,30 
P01EM280      0,015 m3   Madera pino encofrar 22 mm.                                      206,60 3,10 
P01UC030      0,060 kg   Puntas 20x100                                                    7,30 0,44 
P03AAA020     0,050 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,39 0,07 
M13CP100      0,010 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      15,04 0,15 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  22,31 
 Maquinaria ..........................................................................  2,45 
 Materiales ...........................................................................  3,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,37 

 

 
E05HVM030     m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                   
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
  
 ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE.  
O01OB010      0,200 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 3,54 
O01OB020      0,200 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 3,32 
O01OB025      0,100 h.   Oficial 1ª gruísta                                               17,25 1,73 
M02GT002      0,100 h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         22,09 2,21 
P01HA010      1,000 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 86,21 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  8,59 
 Maquinaria ..........................................................................  2,21 
 Materiales ...........................................................................  86,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,01 

 



EDFERSDGD     m2   ESTRUCT.META                                                      
 Estructura metálica electrosoldada para edificio de viviendas de 4 plantas de altura, con una carga total de 
650  
 kg/m2, luces menores de 5 m., realizada con acero S275, en perfiles laminados en caliente IPN, IPE, UPN, 
L,  
 T; con p.p. de vigas, pilares y zunchos, metálicos de atado, realizado mediante uniones soldadas; 
i/soldaduras,  
 cortes piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado 
y colo-  
 cado, según normas NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 5,18 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               16,23 4,87 
P03ALP010     30,000 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,90 27,00 
P25OU080      1,000 l.   Minio electrolítico                                              11,39 11,39 
M07CG010      0,100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 4,99 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  10,05 
 Maquinaria ..........................................................................  4,99 
 Materiales ...........................................................................  38,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53,43 

 
FDGSF         m2   PONTE_ESTR.METAL.VIG. IPN-360                                     
 Estructura metálica electrosoldada en PONTE DE ACCESO, formada de viguetas metálicas IPN-360 Y 
CHA-  
 PA GRECADA, con capa de compresión de 20 cm. de hormigón HA-25 N/mm2,. Tmáx.20 mm., 
consistencia  
 plástica, elaborado en central, terminado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A. y EFHE.  
EDFERSDGD   1,100 m2   ESTRUCT.META                                                     53,43 58,77 
FSGDGHFD     1,000 m2   FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60                                       88,12 88,12 
DSGFD         0,004 m3   HA-25/P/20/I                                                     534,16 2,14 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  35,80 
 Maquinaria ..........................................................................  14,69 
 Materiales ...........................................................................  98,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  149,03 
 
FSGDGHFD      m2   FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60                                        
 Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla 
cerámi-  
 ca de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
consistencia  
 plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 650 kg/m2). Según 
normas NTE  
 y EHE.  
O01OB010      0,300 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 5,31 
O01OB020      0,300 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 4,98 
E05AF010      27,000 kg   ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.                                    1,64 44,28 
P03BC160      7,000 ud   Bovedilla cerámica 60x25x20                                      0,91 6,37 
P01HM030      0,131 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    86,21 11,29 
E04AB020      1,800 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,26 2,27 
E05HFE010     1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        11,41 11,41 
M02GT002      0,100 h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         22,09 2,21 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  23,49 
 Maquinaria ..........................................................................  9,07 
 Materiales ...........................................................................  55,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  88,12 

  



U01BD010      m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 
10 cm.,  
 con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          17,63 0,04 
M08NM010      0,002 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,12 
M05PC020      0,001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 0,04 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,04 
M07N060       0,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,08 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,04 
 Maquinaria ..........................................................................  0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,32 

  
U01BM010      m2   DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                      
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos 
hasta una  
 profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a 
vertedero o lu-  
 gar de empleo.  
O01OA020      0,004 h.   Capataz                                                          17,63 0,07 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,06 
M08NM010      0,004 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,23 
M05PC020      0,003 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 0,13 
M07CB020      0,006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,24 
M11MM030      0,004 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 0,02 
M07N060       0,150 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,12 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,13 
 Maquinaria ..........................................................................  0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,87 

  
U01BQ010      m2   DESBROCE BOSQUE e<20 cm.                                          
 Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios mecánicos, hasta una profundidad de 20 
cm. y  
 retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de los 
productos resul-  
 tantes a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,006 h.   Capataz                                                          17,63 0,11 
O01OA070      0,012 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,18 
M08NM010      0,006 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,35 
M05PC020      0,006 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 0,25 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,80 
M11MM030      0,100 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 0,41 
M07N060       0,200 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,16 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,29 
 Maquinaria ..........................................................................  1,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,26 

  
U01BS010      m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de 
los pro-  
 ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.  
U01BD010      0,500 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                         0,32 0,16 
U01BM010      0,250 m2   DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                                     0,87 0,22 
U01BQ010      0,250 m2   DESBROCE BOSQUE e<20 cm.                                         2,26 0,57 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,13 
 Maquinaria ..........................................................................  0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



U01EZ030      m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a 
verte-  
 dero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          17,63 0,44 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,77 
M05EC020      0,030 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,00 1,89 
M06MR230      0,040 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 0,42 
M07CB020      0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 1,60 
M07N080       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,21 
 Maquinaria ..........................................................................  4,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,43 

  
U01RM030      m3   RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE                             
 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compactación en 
capas de  
 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0,020 h.   Capataz                                                          17,63 0,35 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2,30 
P01AF010      2,200 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 4,90 10,78 
M07W020       44,000 t.   km transporte zahorra                                            0,13 5,72 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,60 
M05RN010      0,020 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 0,65 
M08RL010      0,200 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 1,17 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  2,65 
 Maquinaria ..........................................................................  8,14 
 Materiales ...........................................................................  10,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,57 

  
U01SS010      m2   HIDROSIEMBRA HH EN TALUDES                                        
 Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg./ha. de semillas pratenses, 30 
kg./ha. de  
 semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abono de liberación controlada, 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 200 
kg./ha.  
 de paja triturada, 50 kg./ha. de polímero absorbente de agua y 120 kg./ha. de estabilizador tipo 
polibutadieno, tapa-  
 do inmediatamente después con 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 
kg./ha. de  
 estabilizador tipo polibutadieno.  
O01OB270      0,030 h.   Oficial 1ª jardinería                                            17,19 0,52 
P28MP060      0,030 kg   Semilla mezcla de pratenses                                      4,40 0,13 
P28MP080      0,003 kg   Semilla leñosa con spartium                                      61,70 0,19 
P28DS075      0,020 kg   Estabil. tipo polibutadieno                                      9,50 0,19 
P28DF030      0,100 kg   Abono miner.complejo liber.lenta                                 0,60 0,06 
P28SM240      0,030 kg   Mulch de paja                                                    0,66 0,02 
P28SM250      0,100 kg   Mulch celulósico biodegradable                                   3,01 0,30 
P28DS085      0,005 kg   Polímeros sint. absorbent.                                       9,25 0,05 
P01DW050      0,008 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
M10MH010      0,010 h.   Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   38,50 0,39 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,52 
 Maquinaria ..........................................................................  0,39 
 Materiales ...........................................................................  0,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,86 

  



U01ZC010      m3   CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                  
 Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos, 
incluso es-  
 pera del medio de transporte (Rto. 250 m3/h).  
O01OA020      0,200 h.   Capataz                                                          17,63 3,53 
M05PN030      0,200 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           51,08 10,22 
M07CB020      0,200 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 8,02 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  3,53 
 Maquinaria ..........................................................................  18,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,77 
 
U01ZR020      t.   km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA                                  
 Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículo 
basculan-  
 te 6x4 20 t.  
M07CB040      1,000 h.   Camión basculante 6x6 26 t.                                      48,49 48,49 
 Maquinaria ...............................  ______________  
 48,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,49 
 
U02EC010      m2   ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                    
 Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso clavazón y desencofrado, 
totalmente  
 terminado.  
O01OA020      0,060 h.   Capataz                                                          17,63 1,06 
O01OB010      0,400 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 7,08 
O01OB020      0,300 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 4,98 
M13EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,78 2,78 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                     180,89 0,90 
P01DC010      0,200 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,71 0,34 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    7,30 0,15 
M13EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,31 0,16 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  13,12 
 Maquinaria ..........................................................................  2,94 
 Materiales ...........................................................................  1,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,45 

 
U03CZ030      m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.                              
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras de 
fractura,  
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          17,63 0,04 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,06 
M08NM020      0,004 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 0,27 
M08RN040      0,004 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 0,24 
M08CA110      0,004 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,12 
M07CB020      0,004 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,16 
M07W020       8,800 t.   km transporte zahorra                                            0,13 1,14 
P01AF031      0,440 t.   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6,41 2,82 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,10 
 Maquinaria ..........................................................................  1,93 
 Materiales ...........................................................................  2,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,85 

  



U03EA010      m2   SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 e=15 cm.                          
 Suelo estabilizado in situ con cal mediante rotavator, tipo S-EST1 de espesor 15 cm., extendido y 
compactado,  
 con una dotación de cal de 6 kg/m2, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          17,63 0,09 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,31 
M08NS030      0,010 h.   Tractor agrícola c/rotavator 200 CV                              51,45 0,51 
M08NM010      0,005 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,29 
M08CA110      0,005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,15 
M08RN040      0,005 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 0,30 
P01CL050      6,000 kg   Cal sacos para estabilizaciones                                  0,17 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,40 
 Maquinaria ..........................................................................  1,25 
 Materiales ...........................................................................  1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,67 

  
U03EE050      m2   SUELO-CEMENTO e=20 cm.                                            
 Suelo-cemento de espesor 20 cm., fabricado en central, transporte, extendido, compactación y preparación 
de la  
 superficie de asiento, con índice de plasticidad del material empleado en la fabricación < 6, incluso 
cemento CEM  
 II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsión ECR-1.  
O01OA020      0,004 h.   Capataz                                                          17,63 0,07 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,06 
M05PN010      0,004 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,18 
M07CB020      0,004 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,16 
M03GC010      0,004 h.   Planta discont.grava-c.160 t./h.                                 89,98 0,36 
M08NM020      0,004 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 0,27 
M08RN040      0,004 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 0,24 
M08CA110      0,004 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,12 
M07W040       8,800 t.   km transporte S-C                                                0,13 1,14 
P01AF510      0,440 t.   Material p/suelo cemento IP<6                                    1,88 0,83 
P01CC030      0,016 t.   Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 90,53 1,45 
M07W060       2,080 t.   km transporte cemento a granel                                   0,12 0,25 
M08CB010      0,004 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39,10 0,16 
P01PL130      0,800 kg   Emulsión asfáltica ECR-0                                         0,26 0,21 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,13 
 Maquinaria ..........................................................................  2,88 
 Materiales ...........................................................................  2,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,50 

 
U03RA060      m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                         
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 
kg/m2, in-  
 cluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070      0,002 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,03 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,02 
M08CB010      0,001 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39,10 0,04 
P01PL150      0,600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,29 0,17 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,03 
 Maquinaria ..........................................................................  0,07 
 Materiales ...........................................................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,27 

  



U03RI050      m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                          
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una 
dota-  
 ción de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,06 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,03 
M07AC020      0,002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 0,01 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 0,02 
M08CB010      0,002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39,10 0,08 
P01PL170      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,31 0,31 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,06 
 Maquinaria ..........................................................................  0,14 
 Materiales ...........................................................................  0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,51 

  
U03VC020      t.   M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35, 
fabricada y  
 puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        18,04 0,18 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,18 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,46 
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,92 
M03MC110      0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          319,36 6,39 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,80 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88,12 1,76 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46,13 0,92 
M08RV020      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52,28 1,05 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,09 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
M07Z110       0,005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               126,00 0,63 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,42 3,36 
P01PL010      0,045 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 16,61 
P01AF200      0,350 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      7,94 2,78 
P01AF210      0,200 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     7,85 1,57 
P01AF220      0,200 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    7,43 1,49 
P01AF230      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    7,13 0,71 
P01AF240      0,100 t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    7,13 0,71 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,82 
 Maquinaria ..........................................................................  17,76 
 Materiales ...........................................................................  27,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,81 



U03VC040      t.   M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
fabrica-  
 da y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        18,04 0,18 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,18 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,46 
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,92 
M03MC110      0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          319,36 6,39 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,80 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88,12 1,76 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46,13 0,92 
M08RV020      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52,28 1,05 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,09 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PL010      0,045 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 16,61 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,42 3,36 
P01AF250      0,500 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,65 4,33 
P01AF260      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     8,35 2,09 
P01AF270      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,85 0,79 
P01AF280      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,73 0,77 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,82 
 Maquinaria ..........................................................................  17,13 
 Materiales ...........................................................................  27,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,90 
 
U03VC050      t.   M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 
30, fabri-  
 cada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        18,04 0,18 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  17,62 0,18 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,46 
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 0,92 
M03MC110      0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          319,36 6,39 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,80 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88,12 1,76 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46,13 0,92 
M08RV020      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52,28 1,05 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,09 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PL010      0,052 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 19,19 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,42 3,36 
P01AF201      0,550 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      8,14 4,48 
P01AF211      0,300 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     8,14 2,44 
P01AF221      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,73 0,77 
M07Z110       0,005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               126,00 0,63 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,82 
 Maquinaria ..........................................................................  17,76 
 Materiales ...........................................................................  30,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,82 

 
U03VC100      t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de 
planta.  
P01PL010      1,000 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    369,00 369,00 
 Materiales ...............................  ______________  
 369,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  369,00 



U03VC125      t.   FILLER CALIZO EN MBC                                              
 Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01AF800      1,000 t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   36,62 36,62 
M07W060       200,000 t.   km transporte cemento a granel                                   0,12 24,00 
 Maquinaria ...............................  ______________  
 24,00 
 Materiales ...........................................................................  36,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,62 

  
U03VC155      m2   CAPA DE BASE G-25 e=8 cm. D.A.<35                                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 8 cm. de espesor, con áridos con 
desgaste  
 de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.  
U03VC020      0,188 t.   M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35                             45,81 8,61 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,51 0,51 
U03VC100      0,007 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 369,00 2,58 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,21 
 Maquinaria ..........................................................................  3,48 
 Materiales ...........................................................................  8,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,70 

  
U03VC200      m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=6 cm. D.A.<25                              
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con 
des-  
 gaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
U03VC040      0,144 t.   M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25                             45,90 6,61 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,51 0,51 
U03VC125      0,004 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             60,62 0,24 
U03VC100      0,006 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 369,00 2,21 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,18 
 Maquinaria ..........................................................................  2,70 
 Materiales ...........................................................................  6,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,57 

  
U03VC210      m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30                                
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con 
des-  
 gaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
U03VC050      0,096 t.   M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30                             48,82 4,69 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,27 0,27 
U03VC125      0,006 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             60,62 0,36 
U03VC100      0,005 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 369,00 1,85 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,11 
 Maquinaria ..........................................................................  1,92 
 Materiales ...........................................................................  5,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,17 

  



U03YC040      m2   CALZADA FLEXIBLE EXPL.E2 22-18                                    
 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 22 cm. de suelo-cemento, y 18 
cm. de  
 M.B.C. (8+6+4).  
U03EE050      1,100 m2   SUELO-CEMENTO e=20 cm.                                           5,50 6,05 
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,51 0,51 
U03VC155      1,000 m2   CAPA DE BASE G-25 e=8 cm. D.A.<35                                11,70 11,70 
U03RA060      2,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,27 0,54 
U03VC200      1,000 m2   CAPA INTERMEDIA S-20 e=6 cm. D.A.<25                             9,57 9,57 
U03VC210      1,000 m2   CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30                               7,17 7,17 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,76 
 Maquinaria ..........................................................................  11,55 
 Materiales ...........................................................................  23,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,54 
 
U04BM040      m.   BORD.1 ROLLIZO MADERA TORN.TANALIZ.                               
 Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, tanalizados al vacío en autoclave, de 
D=10/15  
 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.  
O01OA140      0,250 h.   Cuadrilla F                                                      31,97 7,99 
P01EW530      1,000 m.   Rollizo pino torneado tanalizado                                 15,79 15,79 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,25 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  7,99 
 Materiales ...........................................................................  16,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,03 

  
U04PM510      m.   XUNTA_BORDE PELDAÑO TABLÓN PINO 76x205 cm.                        
 Borde de peldaño de tablón pino de 76x205 mm. de sección, tanalizado en autoclave, i/preparación del 
terreno,  
 anclaje al terreno, retacado y limpieza.  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  17,62 4,41 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,35 3,84 
P01EB210      1,000 m.   Tablon pino 1ª 76x205 mm. tanali                                 37,05 37,05 
P01DW090      0,400 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,50 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  8,25 
 Materiales ...........................................................................  37,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,80 

  
U04VA080      m2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MECÁNICO                                
 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, sobre firme 
terrizo  
 existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, 
humectación, api-  
 sonado y limpieza, terminado.  
O01OA070      0,016 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,25 
M08NM010      0,007 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,40 
M08RT030      0,007 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         40,12 0,28 
M08CA110      0,005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,15 
P01AJR050     0,120 m3   Jabre granítico cribado color                                    47,00 5,64 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  0,25 
 Maquinaria ..........................................................................  0,83 
 Materiales ...........................................................................  5,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,72 

  



U05CH080      m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO                              
 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de 
asiento,  
 vibrado, regleado y curado, terminado.  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          17,63 0,44 
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  17,62 1,76 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,35 1,54 
M11HV040      0,100 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,02 0,10 
M06CM030      0,100 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 0,39 
M01HA010      0,030 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 4,77 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    86,21 87,93 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,29 8,87 
U02EC010      1,500 m2   ENCOF. CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                                   17,45 26,18 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  23,42 
 Maquinaria ..........................................................................  18,54 
 Materiales ...........................................................................  90,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  131,98 
 
U05LPS030     m2   MURO MAMPOSTERÍA SECO e=0,5 m.                                    
 Muro de mampostería en seco de espesor 0,50 m., de altura variable, máximo 2 m. incluyendo 
mampuestos, ri-  
 pios, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente 
terminado.  
O01OA020      0,500 h.   Capataz                                                          17,63 8,82 
O01OB070      1,000 h.   Oficial cantero                                                  17,25 17,25 
O01OB080      1,000 h.   Ayudante cantero                                                 16,38 16,38 
P01AE200      1,100 t.   Piedra para mampostería s/c                                      8,21 9,03 
M07W011       44,000 t.   km transporte de piedra                                          0,16 7,04 
  ______________________________  

 Mano de obra .....................................................................  42,45 
 Maquinaria ..........................................................................  7,04 
 Materiales ...........................................................................  9,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,52 

 

 

 

En                 Allariz                 , a   Maio             do 2013  

 

Fdo.‐ El arquitecto. 


