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CADRO MAQUINARIA     
                                                             
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN             PRECIO                      IMPORTE 

 
M01HA010      0,648 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 159,12 103,11 
  _________________  

 Grupo M01 ................................  103,11 
M02GT002      5,040 h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         22,09 111,33 
  _________________  

 Grupo M02 ................................  111,33 
M03GC010      0,427 h.   Planta discont.grava-c.160 t./h.                                 89,98 38,40 
M03MC110      0,830 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          319,36 265,17 
  _________________  

 Grupo M03 ................................  303,57 
M05EC020      1,482 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63,00 93,35 
M05PC020      3,443 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 144,19 
M05PN010      1,257 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,98 57,80 
M05PN030      4,000 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           51,08 204,32 
M05RN010      1,440 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,64 47,00 
  _________________  

 Grupo M05 ................................  546,66 
M06CM030      2,160 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,91 8,45 
M06MR230      1,976 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,55 20,84 
  _________________  

 Grupo M06 ................................  29,29 
M07AC020      1,164 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,00 5,82 
M07CB005      9,000 h.   Camión basculante de 8 t.                                        31,37 282,33 
M07CB020      16,385 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 657,35 
M07CB040      20,000 h.   Camión basculante 6x6 26 t.                                      48,49 969,80 
M07CG010      12,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,93 611,64 
M07N060       172,150 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 141,16 
M07N080       49,390 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 15,31 
M07W011       4.171,200 t.   km transporte de piedra                                          0,16 667,39 
M07W020       4.021,600 t.   km transporte zahorra                                            0,13 522,81 
M07W030       1.660,640 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 215,88 
M07W040       938,960 t.   km transporte S-C                                                0,13 122,06 
M07W060       415,936 t.   km transporte cemento a granel                                   0,12 49,91 
M07W110       660,960 m3   km transporte hormigón                                           0,29 191,68 
M07Z110       0,138 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               126,00 17,36 
  _________________  

 Grupo M07 ................................  4.470,52 
M08B020       1,164 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,51 12,23 
M08CA110      9,355 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 281,97 
M08CB010      1,300 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39,10 50,82 
M08EA100      0,830 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88,12 73,17 
M08NM010      13,571 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 784,81 
M08NM020      0,815 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         67,35 54,88 
M08NS030      0,850 h.   Tractor agrícola c/rotavator 200 CV                              51,45 43,73 
M08RL010      14,400 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,84 84,10 
M08RN040      1,240 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 75,42 
M08RT030      8,764 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         40,12 351,61 
M08RT050      0,830 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46,13 38,30 
M08RV020      0,830 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52,28 43,41 
  _________________  

 Grupo M08 ................................  1.894,45 
M10MH010      4,560 h.   Hidrosembr. s/remolque 1400 l.                                   38,50 175,56 
  _________________  

 Grupo M10 ................................  175,56 
M11HV040      2,160 h.   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                              1,02 2,20 
M11MM030      32,552 h.   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                4,09 133,14 
  _________________  

 Grupo M11 ................................  135,34 
M13CP100      0,374 ud   Puntal telesc. normal 1,40m                                      15,04 5,62 
M13EF020      32,400 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 2,78 90,07 
M13EF040      16,200 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,31 5,02 
M13EM030      2,520 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,19 5,52 
  _________________  

 Grupo M13 ................................  106,24 

 

 

 

 

 

 



 
U40SE116      22,720 Hr   Motocultor                                                       6,25 142,00 
  _________________  

 Grupo U40 ................................  142,00 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  8.018,07 

 

 

 

 
En                 Allariz                 , a   Maio        do 2013  

 

 

 

Fdo.‐ El arquitecto. 


