

Cuadro de Precios N° 2

N°	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL (Euros)	TOTAL (Euros)
	1 PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DO REGUENGO		
1.1	M DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUSO LIMPIEZA DE CUNETAS		
	<i>Mano de obra</i>	0,36	
	<i>Maquinaria</i>	0,57	
	<i>Resto de Obra</i>	0,07	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			1,00
1.2	M² PREPARACIÓN Y BARRIDO DE VIAL. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPEZA		
	<i>Mano de obra</i>	0,21	
	<i>Maquinaria</i>	0,35	
	<i>Resto de Obra</i>	0,04	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			0,60
1.3	M² SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. AC16 SURF D EN CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN		
	<i>Mano de obra</i>	0,11	
	<i>Maquinaria</i>	1,52	
	<i>Materiales</i>	4,82	
	<i>Resto de Obra</i>	0,45	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			6,90
1.4	UD RECRECIDO DE POZO O ARQUETA DE ESPESOR CON HM-20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. I/ CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO, LEVANTADO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO EXISTENTE Y EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN		
	<i>Mano de obra</i>	26,49	
	<i>Maquinaria</i>	34,90	
	<i>Materiales</i>	5,21	
	<i>Resto de Obra</i>	4,70	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			71,31
	2 PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ		
2.1	M DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUSO LIMPIEZA DE CUNETAS		
	<i>Mano de obra</i>	0,36	
	<i>Maquinaria</i>	0,57	
	<i>Resto de Obra</i>	0,07	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			1,00
2.2	M² PREPARACIÓN Y BARRIDO DE VIAL. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPEZA		
	<i>Mano de obra</i>	0,21	
	<i>Maquinaria</i>	0,35	
	<i>Resto de Obra</i>	0,04	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			0,60

MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DO REGUENGO, CAMIÑO DE CAMPO DE EIRÓ Y CAMIÑO DA PEDREIDA. MOS (PONTEVEDRA)

Cuadro de Precios N° 2

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL (Euros)	TOTAL (Euros)
2.3	M² SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. AC16 SURF D EN CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN		
	<i>Mano de obra</i>	0,11	
	<i>Maquinaria</i>	1,52	
	<i>Materiales</i>	4,82	
	<i>Resto de Obra</i>	0,45	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			6,90
2.4	UD RECRECIDO DE POZO O ARQUETA DE ESPESOR CON HM-20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. I/ CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO, LEVANTADO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO EXISTENTE Y EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN		
	<i>Mano de obra</i>	26,49	
	<i>Maquinaria</i>	34,90	
	<i>Materiales</i>	5,21	
	<i>Resto de Obra</i>	4,70	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			71,31
	3 PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DA PEDREIDA		
3.1	M DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUSO LIMPIEZA DE CUNETAS		
	<i>Mano de obra</i>	0,36	
	<i>Maquinaria</i>	0,57	
	<i>Resto de Obra</i>	0,07	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			1,00
3.2	M² PREPARACIÓN Y BARRIDO DE VIAL. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE LIMPEZA		
	<i>Mano de obra</i>	0,21	
	<i>Maquinaria</i>	0,35	
	<i>Resto de Obra</i>	0,04	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			0,60
3.3	M² SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. AC16 SURF D EN CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN		
	<i>Mano de obra</i>	0,11	
	<i>Maquinaria</i>	1,52	
	<i>Materiales</i>	4,82	
	<i>Resto de Obra</i>	0,45	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			6,90

Cuadro de Precios N° 2

N°	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL (Euros)	TOTAL (Euros)
3.4	UD RECRECIDO DE POZO O ARQUETA DE ESPESOR CON HM-20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. I/ CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO, LEVANTADO Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO EXISTENTE Y EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN		
	<i>Mano de obra</i>	26,49	
	<i>Maquinaria</i>	34,90	
	<i>Materiales</i>	5,21	
	<i>Resto de Obra</i>	4,70	
	<i>Por redondeo</i>	0,00	
			71,31
	4 VARIOS		
	5 GESTIÓN DE RESIDUOS		
	6 SEGURIDAD Y SALUD		
	Vigo, AGOSTO 2013 ICCP (N° de Colegiado 18.814) autor del proyecto		
	D. Julio Roberes de Cominges		