PROXECTO URBANIZACION DE ESPAZO ENTRE O VELATORIO E
A CAPELA DE SANTA CRISTINA

EMPRAZAMENTO | VALEIXE / A CANIZA

ENCARGANTE CONCELLO DA CANIZA E-36.00.900 |
RUA ORIENTE 11, 36.880

ARQUITECTO RAFAEL NOGUEIRAS MASCARENHAS coag 2.133/
REDACTOR 34.960.317-H /EMILIA PARDO BAZAN 51 2° A, 32.660
PRESUPOSTO 62.601,54 EUROS (IVA INCLUIDO)

XERAL

DOCUMENTO 10- Mediciéns e Orzamento




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 EXPLANACION
01.04 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecanicos, con carga y trans-
porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado
menor de 10 cm.
AREA 1 1.252,00 1.252,00
1.252,00 0,95 1.189,40
TOTAL CAPITULO 01 EXPLANACION.........ccooereessesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnessssssssssess 1.189,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVEMENTO DE TERRAS
02.01 m3 MURO CICLOP_CARGA TIERRAS A MANO S/CAMION
Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camién basculante pequefio, por medios ma-
nuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.
VELAT 1 36,00 1,00 0,50 18,00
18,00 31,81 572,58
02.02 m3 MURO CICLOP_EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO
Excavacion en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
VELAT 1 36,00 1,00 0,50 18,00
. 18,00 33,77 607,86
02.04 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO
Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vacion a vertedero o lugar de empleo.
CAUCE 1,2 13,72 1,50 2,00 49,39
. 49,39 543 268,19
02.05 m3 RELLENO TRASDOS MURO C/MAT. FILTRANTE
Relleno localizado en trasdds de muros con material filtrante, extendido, humectacion y compactacion
en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
muro velat 36 1,00 2,00 72,00
72,00 21,57 1.553,04
TOTAL CAPITULO 02 MOVEMENTO DE TERRAS.........ccemmreesssssssssesssssssssssssssmssssssssmsssssssesssssasssssess 3.001,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 FIRMES
03.01 m. BORD.1 ROLLIZO MADERA TORN.TANALIZ.
Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 12 calidad, tanalizados al vacio en autoclave, de
D=10/15 cm., de un rollizo en linea, sobre suelo preparado, ifexcavacion, sujecion y anclaje, termi-
nado.
LIMITE APARC 53 5,00 265,00
; . 265,00 24,03 6.367,95
03.02 m. XUNTA_BORDE PELDANO TABLON PINO 76x205 cm.
Borde de peldario de tablon pino de 76x205 mm. de seccion, tanalizado en autoclave, i/preparacion
del terreno, anclaje al terreno, retacado y limpieza.
PONTE -CALZ 6 6,00
PONTE-PARQ 10 10,00
16,00 45,80 732,80
03.03 m2 CALZADA FLEXIBLE EXPL.E2 22-18
Firme flexible para trafico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 22 cm. de suelo-cemento,
y 18 cm. de M.B.C. (8+6+4).
ponte e conex 1 97,00 97,00
. 97,00 35,54 3.447,38
03.04 m2 PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MECANICO
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con jabre granitico de color rojizo, cribado, sobre
firme terrizo existente no considerado en el presente precio, ilrasanteo previo, extendido, perfilado de
bordes, humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
AREA 1 1.252,00 1.252,00
1.252,00 6,72 8.413,44
03.05 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 e=15 cm.
Suelo estabilizado in situ con cal mediante rotavator, tipo S-EST1 de espesor 15 cm., extendido y
compactado, con una dotacion de cal de 6 kg/m2, incluyendo la cal y preparacion de la superficie de
asiento.
SALD 1 85,00 85,00
85,00 2,67 226,95
03.06 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.
ponte e conex 1 97,00 97,00
97,00 4,85 470,45
TOTAL CAPITULO 03 FIRMES ....oooorveeeesnsssssesessssssnssssssssessssssnssssssssessssssmssssssssesssssssmsssssessesssssssesssess 19.658,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 MUROS E PONTE
04.01 m2 MURO MAMPOSTERIA SECO e=0,5 m.

Muro de mamposteria en seco de espesor 0,50 m., de altura variable, méximo 2 m. incluyendo
mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado, con preparacién de la superficie de asiento,
completamente terminado.

LATERAL VIAL 1 19,00 1,20 22,80
VELAT 1 36,00 2,00 72,00
. 94,80 58,52 5.547,70
04.02 m3 HORMIGON HA-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO
Hormigon HA-25 en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparacion de la superfi-
cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
VELAT 1 36,00 1,00 0,50 18,00
1 18,00 0,50 0,40 3,60
21,60 131,98 2.850,77
04.03 m2 PONTE_ESTR.METAL.VIG. IPN-360
Estructura metalica electrosoldada en PONTE DE ACCESO, formada de viguetas metalicas
IPN-360 Y CHAPA GRECADA, con capa de compresion de 20 cm. de hormigén HA-25 N/mm2,.
Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, terminado. Seguin normas NTE,
CTE-DB-SE-A. y EFHE.
PONTE 1 50,00 50,00
50,00 149,03 7.451,50
TOTAL CAPITULO 04 MUROS E PONTE .......oommreetuuesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssasesssssssmssess 15.849,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

05.04

05.10

CAPITULO 05 XARDINERIA
Ud ULMUS PUMILA 16/18 RAIZ DESNUDA

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Ulmus pumila (Olmo) de 16 a 18 cm.
de per. a 1 m. del suelo a raiz desnuda.

16,00
Ud VIVACES DE GRAN FLORACION MAC.

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de plantas vivaces de gran floracién con
cepellén en maceta.

26,91

430,56

50,00
M3 APERTURA MAN. HOYO PARA ARBOL

M3. Apertura por medios manuales de hoyo para plantacion de arbol, incluido relleno.

2,32

116,00

16,00
M2 LABOREO MECANICO DEL TERRENO

M2. Laboreo mecanico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..

16,95

271,20

284,00
m2 HIDROSIEMBRA HH EN TALUDES

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg./ha. de semillas pratenses,
30 kg./ha. de semillas lefiosas, 1.000 kg./ha. de abono de liberacién controlada, 500 kg./ha. de celu-
losa mecanica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de polimero absorbente de agua y 120
kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg./ha. de celulo-
sa mecanica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno.

1 101,00 101,00

1 355,00 355,00

144

408,96

TOTAL CAPITULO 05 XARDINERIA.........ccesssssrmennnnssssssssssssssssssssnesssssssssssssssssssssssssnessssssssssssssssss

848,16

2.074,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 CARGAS E TRANSPORTES
06.01 t. km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA
Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehi-
culo basculante 6x4 20 t.
20 20,00
20,00 48,49 969,80
06.02 m3 CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.
Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camién, con medios mecani-
cos, incluso espera del medio de transporte (Rto. 250 m3/h).
20 20,00
20,00 21,77 435,40
TOTAL CAPITULO 06 CARGAS E TRANSPORTES........cesmsreetuunsssssssssssssmssssssssmsssssssssssssssessssssssssess 1.405,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 XESTION RESIDUOS (%)

07.01 ub XESTION DE RESIDUOS
1,00 296,22 296,22
TOTAL CAPITULO 07 XESTION RESIDUOS (%) vvvvvereeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesseseess 296,22
0 43.476,31
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 EXPLANACION ...ttt et e e e e e ettt e e e e ettt e e e e e e bbb e e e e e st s e e e e s sttt e e e e e ntareeeeesaaaeens 1.189,40 2,74
2 MOVEMENTO DE TERRAS ...ttt ettt ettt et e e ettt ettt e et e e et e et e st e e nneeeane 3.001,67 6,90
3 FIRMES 19.658,97 4522
4 MUROS E PONTE ...ttt ettt ettt ettt et e ettt et e et e st e e nneeeane 15.849,97 36,46
5 XARDINERIA ...ttt a et e e Rt 2.074,88 477
6 CARGAS E TRANSPORTES ...ttt ekttt ettt e e e s 1.405,20 3,23
7 XESTION RESIDUOS (%) -+ttt sttt ettt ettt 296,22 0,68
TOTAL EJECUCION MATERIAL 43.476,31
19,00% GG +Bl.ccoveeieiiiieicieeeen 8.260,50
21,00 % VA o 10.864,73
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 62.601,54
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 62.601,54
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTI-
MOS
, a MAIO DE 2013.
El promotor La direccion facultativa
29 de mayo de 2013 Pagina 1



