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 CAPÍTULO 01 EXPLANACION                                                       
01.04 m2   DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                   

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y trans-  
 porte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado  
 menor de 10 cm.  
 AREA 1 1.252,00 1.252,00 
  _____________________________________________________  

 1.252,00 0,95 1.189,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACION .....................................................................................................  1.189,40 
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 CAPÍTULO 02 MOVEMENTO DE TERRAS                                               
02.01 m3   MURO CICLOP_CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN                         

 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante pequeño, por medios ma-  
 nuales, considerando dos peones, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.  
 VELAT 1 36,00 1,00 0,50 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 31,81 572,58 
02.02 m3   MURO CICLOP_EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                       

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,  
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 VELAT 1 36,00 1,00 0,50 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 33,77 607,86 
02.04 m3   EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                     

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-  
 vación a vertedero o lugar de empleo.  
 CAUCE 1,2 13,72 1,50 2,00 49,39 
  _____________________________________________________  

 49,39 5,43 268,19 
02.05 m3   RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. FILTRANTE                             

 Relleno localizado en trasdós de muros con material filtrante, extendido, humectación y compactación  
 en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 muro velat 36 1,00 2,00 72,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 21,57 1.553,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVEMENTO DE TERRAS..................................................................................  3.001,67 
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 CAPÍTULO 03 FIRMES                                                            
03.01 m.   BORD.1 ROLLIZO MADERA TORN.TANALIZ.                               

 Bordillo de rollizos de madera de pino torneados de 1ª calidad, tanalizados al vacío en autoclave, de  
 D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, termi-  
 nado.  
 LIMITE APARC 53 5,00 265,00 
  _____________________________________________________  

 265,00 24,03 6.367,95 
03.02 m.   XUNTA_BORDE PELDAÑO TABLÓN PINO 76x205 cm.                        

 Borde de peldaño de tablón pino de 76x205 mm. de sección, tanalizado en autoclave, i/preparación  
 del terreno, anclaje al terreno, retacado y limpieza.  
 PONTE -CALZ 6 6,00 
 PONTE-PARQ 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 45,80 732,80 
03.03 m2   CALZADA FLEXIBLE EXPL.E2 22-18                                    

 Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por 22 cm. de suelo-cemento,  
 y 18 cm. de M.B.C. (8+6+4).  
 ponte e conex 1 97,00 97,00 
  _____________________________________________________  

 97,00 35,54 3.447,38 
03.04 m2   PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MECÁNICO                                

 Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, sobre  
 firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de  
 bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
 AREA 1 1.252,00 1.252,00 
  _____________________________________________________  

 1.252,00 6,72 8.413,44 
03.05 m2   SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1 e=15 cm.                          

 Suelo estabilizado in situ con cal mediante rotavator, tipo S-EST1 de espesor 15 cm., extendido y  
 compactado, con una dotación de cal de 6 kg/m2, incluyendo la cal y preparación de la superficie de  
 asiento.  
 SALD 1 85,00 85,00 
  _____________________________________________________  

 85,00 2,67 226,95 
03.06 m2   ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.                              

 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de caras  
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.  
 ponte e conex 1 97,00 97,00 
  _____________________________________________________  

 97,00 4,85 470,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES .................................................................................................................  19.658,97 
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 CAPÍTULO 04 MUROS E PONTE                                                     
04.01 m2   MURO MAMPOSTERÍA SECO e=0,5 m.                                    

 Muro de mampostería en seco de espesor 0,50 m., de altura variable, máximo 2 m. incluyendo  
 mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento,  
 completamente terminado.  
 LATERAL VIAL 1 19,00 1,20 22,80 
 VELAT 1 36,00 2,00 72,00 
  _____________________________________________________  

 94,80 58,52 5.547,70 
04.02 m3   HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS C/ENCOFRADO                              

 Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superfi-  
 cie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  
 VELAT 1 36,00 1,00 0,50 18,00 
 1 18,00 0,50 0,40 3,60 
  _____________________________________________________  

 21,60 131,98 2.850,77 
04.03 m2   PONTE_ESTR.METAL.VIG. IPN-360                                     

 Estructura metálica electrosoldada en PONTE DE ACCESO, formada de viguetas metálicas  
 IPN-360 Y CHAPA GRECADA, con capa de compresión de 20 cm. de hormigón HA-25 N/mm2,.  
 Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminado. Según normas NTE,  
 CTE-DB-SE-A. y EFHE.  
 PONTE 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 149,03 7.451,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 MUROS E PONTE .................................................................................................  15.849,97 
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 CAPÍTULO 05 XARDINERIA                                                        
05.01 Ud   ULMUS PUMILA 16/18 RAIZ DESNUDA                                   

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ulmus pumila (Olmo) de 16 a 18 cm.  
 de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
  ________________________________________________  

 16,00 26,91 430,56 
05.02 Ud   VIVACES DE GRAN FLORACIÓN MAC.                                    

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas vivaces de gran floración con  
 cepellón en maceta.  
  ________________________________________________  

 50,00 2,32 116,00 
05.03 M3   APERTURA MAN. HOYO PARA ÁRBOL                                     

 M3. Apertura por medios manuales de hoyo para plantación de árbol, incluido relleno.  
  ________________________________________________  

 16,00 16,95 271,20 
05.04 M2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                      

 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
  ________________________________________________  

 284,00 1,44 408,96 
05.10 m2   HIDROSIEMBRA HH EN TALUDES                                        

 Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg./ha. de semillas pratenses,  
 30 kg./ha. de semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abono de liberación controlada, 500 kg./ha. de celu-  
 losa mecánica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de polímero absorbente de agua y 120  
 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg./ha. de celulo-  
 sa mecánica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno.  
 1 101,00 101,00 
 1 355,00 355,00 
  _____________________________________________________  

 456,00 1,86 848,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 XARDINERIA.........................................................................................................  2.074,88 
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 CAPÍTULO 06 CARGAS E TRANSPORTES                                              
06.01 t.   km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA                                  

 Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehí-  
 culo basculante 6x4 20 t.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 48,49 969,80 
06.02 m3   CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.                                  

 Carga de material suelto sin clasificar, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecáni-  
 cos, incluso espera del medio de transporte (Rto. 250 m3/h).  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 21,77 435,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARGAS E TRANSPORTES ................................................................................  1.405,20 
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 CAPÍTULO 07 XESTION RESIDUOS (%)                                              
07.01 UD   XESTION DE RESIDUOS                                               
  _____________________________________________________  

 1,00 296,22 296,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 XESTION RESIDUOS (%) .....................................................................................  296,22 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  43.476,31 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 EXPLANACION ............................................................................................................................................. 1.189,40 2,74

2 MOVEMENTO DE TERRAS............................................................................................................................ 3.001,67 6,90

3 FIRMES ....................................................................................................................................................... 19.658,97 45,22

4 MUROS E PONTE ........................................................................................................................................ 15.849,97 36,46

5 XARDINERIA ................................................................................................................................................ 2.074,88 4,77

6 CARGAS E TRANSPORTES .......................................................................................................................... 1.405,20 3,23

7 XESTION RESIDUOS (%) ............................................................................................................................... 296,22 0,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 43.476,31

19,00 %  GG + BI...................................... 8.260,50

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 10.864,73

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 62.601,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 62.601,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTI-
MOS

, a MAIO DE 2013.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

29 de mayo de 2013 Página 1


