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1.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto define una serie de trabajos de pavimentacién y tendido de instalaciones en el
Casco Urbano de Cuntis, concretamente en la denominada RiUa da Igrexa, en el tramo que va desde la
Circunvalacion Don Aurelio (carretera Nacional N-640 a su paso por Cuntis), hasta la Iglesia parroquial
de Cuntis..

La Calle objeto del presente Proyecto es perpendicular a la Circunvalacion Don Aurelio y discurre, en
direccién Noreste-Suroeste.

Se pretende un mejor uso peatonal sustituyendo las aceras existentes y la calzada asfaltada por un
pavimento empedrado acorde con el entorno. Los trabajos consisten en:

1. Demolicién de pavimento asfaltico y aceras existentes.
2. Retirada de conducciones bajo calzada en funcién de su estado.
3. Excavacion total del terreno de la calle.

4. Excavacion de zanjas para tendido de instalaciones (saneamiento, abastecimiento, gas,
electricidad, alumbrado y telecomunicaciones).

5. Colocacion de tuberias y colectores para red de Saneamiento (Pluviales y Fecales), Seran
realizadas arquetas, empalmes, derivaciones y conexiones con los usuarios de la calle. La zanja
practicada sera rellena con tongadas de tierra de la excavacion previa.

6. Colocacion de las tuberias de instalacion de Abastecimiento, Alumbrado y Telecomunicaciones. Se
situaran siguiendo planos de proyecto, con arquetas en el lugar preciso. El final del tubo sera cegado
para conexiones e instalaciones futuras. La zanja practicada se rellenara con tongadas de tierra de la
excavacioén previa.

7. Seran ejecutadas cimentaciones y arquetas de conexidon de nuevas farolas, en posicién
determinada en proyecto.

8. Ejecucioén de solera de hormigdén armado de 15 cm de espesor sobre encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm de espesor. Se realizaran todos los resaltes, rampas, cambios de cota, etc. descritos
en proyecto de ejecucion.

9. Ejecucién de pavimento de piedra abujardada.

10. Pequefa zona ajardinada y rampa para enlace con la plaza de la constitucion

El presente proyecto de Ejecucion se redacta por encargo del Ayuntamiento de Cuntis. Pontevedra

2.- DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Memoria descriptiva.

Estudio basico de seguridad y salud.

Pliego de condiciones y normativa de obligado cumplimiento.
Anexos a la memoria.

Presupuesto.

Relacion de planos.

3.- DESCRIPCION DE LA ZONA DE INTERVENCION

Se intervendra en la Rua da Igrexa, situada en el Casco Urbano de Cuntis, que parte de la
Circunvalacion Don Aurelio y discurre en direccion Este-Oeste hacia la Ria da Presifia.

La Calle Jesus Sanchez tiene una longitud aproximada de 160 metros y una anchura media de 11,20
metros.




4.- PLANEAMIENTO VIGENTE

Se aplican las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Cuntis.
Se encuentra definido como Vial Publico en las citadas Normas Subsidiarias.

5.- SERVICIOS URBANOS

Acceso rodado: Si

Abastecimiento de agua Red Municipal: Si
Gas canalizado: Si

Energia eléctrica: Si

Sistema Saneamiento Red Municipal: Si
Pavimento vias acceso: Aglomerado asféltico
Teléfono CTNE. Si

6.- ESTUDIO GEOTECNICO DEL SUBSUELO

No se considera necesaria su elaboracién, debido al tipo de obra realizada, obras superficiales de
urbanizacion e instalaciones.

7.- PROGRAMA DE NECESIDADES

Se pretende incluir la Calle en el proyecto de Peatonalizacién y Urbanizacién de todo el Casco
Histoérico de Cuntis, permitiendo el transito de vehiculos aunque en poca densidad. Mantendremos el
planeamiento tanto de esta calle como de la zona en que se encuentra, pero intentando principalmente
adecuarla al transito de viandantes.

8.- ESTADO ACTUAL
El estado previo al comienzo de las obras es el siguiente:

Pavimentos:
El pavimento: asfaltado y aceras, a ambos lados de la via, lo componen baldosas de hormigén y capa
de rodadura para circulacién de vehiculos, y bajo ambos capa de mortero y solera.

Instalaciones.

Los conductos que recogen las instalaciones se encuentran enterradas a ambos lados de la via.

Las instalaciones de Gas, Electricidad, Teléfono y Agua, estan funcionando, de modo habitual, por lo
gue se debera proceder al corte de suministro, reposicion de las mismas y puesta en funcionamiento.




9.- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

VISTA DESDE LA RUA CIRCUNVALACION. SENTIDO ESTE - OESTE.

VISTA DESDE RUA IGREXA. SENTIDO OESTE - ESTE.
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10.- INTERVENCION.
JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION

Como se viene sefalando, la intencién de la reforma es la modernizacion de toda la zona que
comprende el Casco Histérico, peatonalizandola aunque permitiendo un leve transito de los vehiculos.
Como en cualquier reforma, se procura también la mejor relaciéon entre los usuarios de la misma;
coches en movimiento y estacionados, peatones, edificios e inquilinos e instalaciones.

El trafico del vial, de intensidad baja, se regulara con sefiales verticales, limitadores de velocidad e
indicadores de direccion.

En todo momento se procurara que ninguna alineacion (aparcamientos, salida de garajes, alumbrado y
zona verde) se entorpezca mutuamente.

Las restantes instalaciones seran reemplazadas por las nuevas, situadas y ordenadas buscando la
mejor adecuacion con el espacio disponible, los requisitos de cada colector y las caracteristicas del
vial.

11.- JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.

CODIGO TECNICO. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

No se hace necesario su cumplimiento, al tratarse de una obra exterior. No obstante, se equipara la
calle de instalacion de riego.

ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

La ley afectara a todo el pavimento de la nueva calle propuesta. No se producira ningun tipo de resalto
en las zonas afectadas, verificAndose el cumplimiento de esta normativa en cuanto a pendientes
anchos y reservas.

12.- MEMORIA DE INSTALACIONES
MEMORIA INSTALACION DE FONTANERIA

1 Memoria Descriptiva

La instalacion de abastecimiento existente sera reubicada, realizando los empalmes y conexiones con
los edificios existentes.

Se propondrd la instalacién de una UGnica red de abastecimiento, con arquetas de conexion situadas en
puntos precisos de la via.

La red general sera enterrada a 1m. de profundidad sobre cama de arena, en zanja practicada, y
posteriormente tapada.

2_Especificaciones de la instalacién de fontaneria

Se garantizara que las tuberias soporten una presion de al menos 15 atmaésferas.

En el tendido de las redes se cuidara mantener las separaciones sefialadas por las correspondientes
normativas.

Se exigira el control de materiales y seran sometidos a chequeos teniendo una revision periodica de
los sistemas empleados segun lo establecido en las correspondientes normativas.
Se realizara asi mismo un control de ejecucion para fijar la construccion y los puntos de la misma.




Por ultimo se llevara a cabo, antes de poner en marcha el sistema, una prueba de servicio que
garantice la idoneidad del equipo.

Nota: Todo lo que aqui no aparezca reflejado con respecto a las instalaciones se le exigira el
cumplimiento estricto de la normativa vigente y se ampliard en las memorias definitivas de proyecto.

MEMORIA DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO
1 Memoria Descriptiva

La instalacion de saneamiento existente sera reubicada, realizando los empalmes y conexiones con los
edificios existentes.

Se propondra la instalacién de una Unica red de saneamiento, con arquetas de conexion situadas en
puntos precisos de la via.

La red general sera enterrada a 1m de profundidad sobre cama de arena, en zanja practicada, y
posteriormente tapada.

2_Especificaciones de la instalaciéon de saneamiento

En el tendido de las redes se cuidard mantener las separaciones sefialadas por las correspondientes
normativas.

Se exigira el control de materiales y seran sometidos a chequeos teniendo una revision periodica de
los sistemas empleados segun lo establecido en las correspondientes normativas.
Se realizara asi mismo un control de ejecucion para fijar la construccion y los puntos de la misma.

Por ultimo se llevar4 a cabo, antes de poner en marcha el sistema, una prueba de servicio que
garantice la idoneidad del equipo.

Nota: Todo lo que aqui no aparezca reflejado con respecto a las instalaciones se le exigira el
cumplimiento estricto de la normativa vigente y se ampliara en las memorias definitivas de proyecto.

MEMORIA DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Las instalaciones generales de electricidad no aparecen contempladas (su ejecucién) en el presente
proyecto.

El presente proyecto describe los trabajos de realizacion de las zanjas correspondientes para su
instalacion.

La empresa instaladora, realizara los trabajos de instalacién de la red.

Su posicion asi como la de las conexiones, arquetas y derivaciones sera acordada con la D.F. del
presente proyecto para su mejor adaptacion al disefio planteado.

EJECUCION MATERIAL
La realizacién de las instalaciones y obras detalladas en el presente proyecto sera ejecutada por la
empresa a tal fin autorizada y que retina las condiciones técnicas adecuadas.




13.- ANEXOS A LA MEMORIA

CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo con el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre, que regula el Control de Calidad en la
Edificacion en la Comunidad Auténoma de Galicia, se refiere el presente apartado al origen de un plan
de Control de Calidad mediante unos ensayos minimos para garantizar que los materiales y unidades
de obra definidos en el proyecto cumplan las disposiciones generales vigentes de obligado
cumplimiento y los criterios de control previstos.

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS

Las actividades de control prevén la realizacion de los ensayos de control de calidad y determinaciones
minimas obligatorias a realizar, asi como el analisis sobre los materiales de construccion siguientes:
DETALLES CONSTRUCTIVOS

CONTROL DE EJECUCION

Firmes y pavimentos
Puesta en funcionamiento de instalaciones
Control de compactacion

PRESUPUESTO

Base Imponible

IVA (21%)

PRESUPUESTO DE CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Gastos Generales (13%)

Beneficio Industrial (6%)

Asciende el presupuesto general de la obra a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS
MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CENTIMOS. (186.087,05 €)

PLAZO DE EJECUCION

Para la realizacion de las obras definidas en el presente proyecto se propone un plazo maximo de 90
dias de acuerdo con el programa de obras que se expone a continuacion.

Cuntis, Septiembre de 2013

El Arquitecto T. Municipal — Ingeniero de E.
Angel J. Glimil Sdnchez




PROGRAMA DE TRABAJO

coD | CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 IMP(%RTE

C01 | Demoliciones 5.538,35
C02 | Hormigones 2.830,61
CO03 | Instalacién Fontaneria 3.590,68
C04 |Instalacion de saneamiento 15.001,04
C05 | Alumbrado publico 9.827,72
C06 |Pavimentos 87.779,79
C07 | Varios 7.067,38
C08 | Control de Calidad 2.243,28
C09 |Seguridad y salud 1.002,17
C10 | Gestion de residuos 1.300,00
TOTAL IMPORTE (PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL) 136.181,02 €

Las obras que se realizan en este proyecto son las correspondentes a la ejecucion de todas las obras necesarias para que una vez
realizadas, la obra esté completamente ejecutada.

El presente proyecto cumple todas las especificaciones recogidas en la Ley 30/2007 de contratos del sector publico, asi como las del
R.D.1098/2001.
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PROYECTO DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto, con todos sus documentos constituye una obra completa, cumpliendo los
requisitos exigidos por el articulo 58 del Reglamento General de contratos del Estado, ya que son
susceptibles de ser entregadas al uso general y al servicio correspondiente, y comprende todos los
elementos precisos para la utilizacién de las obras; todo ello sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones
o reformas de que posteriormente pueda ser objeto.

Cuntis, Septiembre de 2013

El Arquitecto T. Municipal — Ingeniero de E.
Angel J. Glimil Sanchez




