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1.- OBJETO DEL PROYECTO  
 
El presente proyecto define una serie de trabajos de pavimentación y tendido de instalaciones en el 
Casco Urbano de Cuntis, concretamente en la denominada Rúa da Igrexa, en el tramo que va desde la 
Circunvalación Don Aurelio (carretera Nacional N-640 a su paso por Cuntis), hasta la Iglesia parroquial 
de Cuntis.. 
La Calle objeto del presente Proyecto es perpendicular a la Circunvalación Don Aurelio y discurre, en 
dirección Noreste-Suroeste.  
Se pretende un mejor uso peatonal sustituyendo las aceras existentes y la calzada asfaltada por un 
pavimento empedrado acorde con el entorno.  Los trabajos consisten en: 
 
1. Demolición de pavimento asfáltico y aceras existentes. 
 
2. Retirada de conducciones bajo calzada en función de su estado. 
 
3. Excavación total del terreno de la calle. 
 
4. Excavación de zanjas para tendido de instalaciones (saneamiento, abastecimiento, gas, 
electricidad, alumbrado y telecomunicaciones). 
 
5. Colocación de tuberías y colectores para red de Saneamiento (Pluviales y Fecales), Serán 
realizadas arquetas, empalmes, derivaciones y conexiones con los usuarios de la calle. La zanja 
practicada será rellena con tongadas de tierra de la excavación previa. 
 
6. Colocación de las tuberías de instalación de Abastecimiento, Alumbrado y Telecomunicaciones. Se 
situarán siguiendo planos de proyecto, con arquetas en el lugar preciso. El final del tubo será cegado 
para conexiones e instalaciones futuras. La zanja practicada se rellenará con tongadas de tierra de la 
excavación previa. 
 
7. Serán ejecutadas cimentaciones y arquetas de conexión de nuevas farolas, en posición 
determinada en proyecto.  
 
8. Ejecución de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor sobre encachado de piedra caliza 
40/80 de 15 cm de espesor. Se realizarán todos los resaltes, rampas, cambios de cota, etc. descritos 
en proyecto de ejecución. 
 
9. Ejecución de pavimento de  piedra abujardada. 
 
10. Pequeña zona ajardinada y rampa para enlace con la plaza de la constitución 
 
 
El presente proyecto de Ejecución se redacta por encargo del Ayuntamiento de Cuntis. Pontevedra 
 
 
2.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
• Memoria descriptiva. 
• Estudio básico de seguridad y salud. 
• Pliego de condiciones y normativa de obligado cumplimiento. 
• Anexos a la memoria. 
• Presupuesto. 
• Relación de planos. 
  
 
3.- DESCRIPCIÓN  DE LA ZONA DE INTERVENCION 
 
Se intervendrá en la Rúa da Igrexa, situada en el Casco Urbano de Cuntis, que parte de la 
Circunvalación Don Aurelio y discurre en dirección Este-Oeste hacia la Rúa da Presiña. 
La Calle Jesús Sánchez tiene una longitud aproximada de 160 metros y una anchura media de 11,20 
metros. 
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4.- PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
Se aplican las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Cuntis. 
Se encuentra definido como Vial Público en las citadas Normas Subsidiarias. 
 
 
5.- SERVICIOS URBANOS 
 
Acceso rodado: Sí 
Abastecimiento de agua Red Municipal: Sí 
Gas canalizado: Si 
Energía eléctrica: Sí 
Sistema Saneamiento Red Municipal: Sí 
Pavimento vías acceso: Aglomerado asfáltico 
Teléfono CTNE. Si 
 
 
6.- ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL SUBSUELO 
 
No se considera necesaria su elaboración, debido al tipo de obra realizada, obras superficiales de 
urbanización e instalaciones. 
 
 
7.- PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Se pretende incluir la Calle en el proyecto de Peatonalización y Urbanización de todo el Casco 
Histórico de Cuntis, permitiendo el tránsito de vehículos aunque en poca densidad. Mantendremos el 
planeamiento tanto de esta calle como de la zona en que se encuentra, pero intentando principalmente 
adecuarla al tránsito de viandantes. 
 
 
 
8.- ESTADO ACTUAL 
 
El estado previo al comienzo de las obras es el siguiente: 
 
Pavimentos: 
El pavimento: asfaltado y aceras, a ambos lados de la vía, lo componen baldosas de hormigón y capa 
de rodadura para circulación de vehículos, y bajo ambos capa de mortero y solera.  
 
Instalaciones. 
Los conductos que recogen las instalaciones se encuentran enterradas a ambos lados de la vía. 
Las instalaciones de Gas, Electricidad, Teléfono y Agua, están funcionando, de modo habitual, por lo 
que se deberá proceder al corte de suministro, reposición de las mismas y puesta en funcionamiento. 
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9.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
   

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              VISTA DESDE LA RÚA CIRCUNVALACIÓN. SENTIDO ESTE - OESTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     VISTA DESDE RÚA IGREXA. SENTIDO OESTE – ESTE.
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10.- INTERVENCIÓN. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
Como se viene señalando, la intención de la reforma es la modernización de toda la zona que 
comprende el Casco Histórico, peatonalizándola aunque permitiendo un leve tránsito de los vehículos. 
Como en cualquier reforma, se procura también la mejor relación entre los usuarios de la misma; 
coches en movimiento y estacionados, peatones, edificios e inquilinos e instalaciones. 
El tráfico del vial, de intensidad baja, se regulará con señales verticales, limitadores de velocidad e 
indicadores de dirección. 
 
En todo momento se procurará que ninguna alineación (aparcamientos, salida de garajes, alumbrado y 
zona verde) se entorpezca mutuamente. 
Las restantes instalaciones serán reemplazadas por las nuevas, situadas y ordenadas buscando la 
mejor adecuación con el espacio disponible, los requisitos de cada colector y las características del 
vial. 
 
 
 
11.- JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA. 
 
CÓDIGO TÉCNICO.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
No se hace necesario su cumplimiento, al tratarse de una obra exterior. No obstante, se equipará la 
calle de instalación de riego. 
 
 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
 
La ley afectará a todo el pavimento de la nueva calle propuesta.  No se producirá ningún tipo de resalto 
en las zonas afectadas, verificándose el cumplimiento de esta normativa en cuanto a pendientes 
anchos y reservas. 
 
 
12.- MEMORIA DE INSTALACIONES 
 
MEMORIA INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
 
1_Memoria Descriptiva 
 
La instalación de abastecimiento existente será reubicada, realizando los empalmes y conexiones con 
los edificios existentes. 
Se propondrá la instalación de una única red de abastecimiento, con arquetas de conexión situadas en 
puntos precisos de la vía. 
La red general será enterrada a 1m. de profundidad sobre cama de arena, en zanja practicada, y 
posteriormente tapada. 
 
2_Especificaciones de la instalación de fontanería 

 
Se garantizará que las tuberías soporten una presión de al menos 15 atmósferas. 
  
En el tendido de las redes se cuidará mantener las separaciones señaladas por las correspondientes 
normativas. 
 
Se exigirá el control de materiales y serán sometidos a chequeos teniendo una revisión periódica de 
los sistemas empleados según lo establecido en las correspondientes normativas. 
Se realizará así mismo un control de ejecución para fijar la construcción y los puntos de la misma. 
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Por último se llevará a cabo, antes de poner en marcha el sistema, una prueba de servicio que 
garantice la idoneidad del equipo. 
 
Nota: Todo lo que aquí no aparezca reflejado con respecto a las instalaciones se le exigirá el 
cumplimiento estricto de la normativa vigente y se ampliará en las memorias definitivas de proyecto. 
 
 
 
MEMORIA DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 
1_Memoria Descriptiva 
 
La instalación de saneamiento existente será reubicada, realizando los empalmes y conexiones con los 
edificios existentes. 
Se propondrá la instalación de una única red de saneamiento, con arquetas de conexión situadas en 
puntos precisos de la vía. 
La red general será enterrada a 1m de profundidad sobre cama de arena, en zanja practicada, y 
posteriormente tapada. 
 
2_Especificaciones de la instalación de saneamiento 

 
En el tendido de las redes se cuidará mantener las separaciones señaladas por las correspondientes 
normativas. 
 
Se exigirá el control de materiales y serán sometidos a chequeos teniendo una revisión periódica de 
los sistemas empleados según lo establecido en las correspondientes normativas. 
Se realizará así mismo un control de ejecución para fijar la construcción y los puntos de la misma. 
 
Por último se llevará a cabo, antes de poner en marcha el sistema, una prueba de servicio que 
garantice la idoneidad del equipo. 
 
Nota: Todo lo que aquí no aparezca reflejado con respecto a las instalaciones se le exigirá el 
cumplimiento estricto de la normativa vigente y se ampliará en las memorias definitivas de proyecto. 
 
 
 
MEMORIA DE LA INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
Las instalaciones generales de electricidad no aparecen contempladas (su ejecución) en el presente 
proyecto. 
El presente proyecto describe los trabajos de realización de las zanjas correspondientes para su 
instalación.  
La empresa instaladora, realizará los trabajos de instalación de la red. 
Su posición así como la de las conexiones, arquetas y derivaciones será acordada con la D.F. del 
presente proyecto para su mejor adaptación al diseño planteado. 
 
 
 
EJECUCIÓN MATERIAL 
La realización de las instalaciones y obras detalladas en el presente proyecto será ejecutada por la 
empresa a tal fin autorizada y que reúna las condiciones técnicas adecuadas. 
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13.- ANEXOS A LA MEMORIA 
 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 
De acuerdo con el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre, que regula el Control de Calidad en la 
Edificación en la Comunidad Autónoma de Galicia, se refiere el presente apartado al origen de un plan 
de Control de Calidad mediante unos ensayos mínimos para garantizar que los materiales y unidades 
de obra definidos en el proyecto cumplan las disposiciones generales vigentes de obligado 
cumplimiento y los criterios de control previstos. 
 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS 
Las actividades de control prevén la realización de los ensayos de control de calidad y determinaciones 
mínimas obligatorias a realizar, así como el análisis sobre los materiales de construcción siguientes: 
DETALLES CONSTRUCTIVOS 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Firmes y pavimentos 
Puesta en funcionamiento de instalaciones 
Control de compactación 
 
 
PRESUPUESTO  
 
Base Imponible 
IVA (21%) 
PRESUPUESTO DE CONTRATA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Gastos Generales (13%) 
Beneficio Industrial (6%) 
Asciende el presupuesto general de la obra a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.  (186.087,05 € ) 

 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Para la realización de las obras definidas en el presente proyecto se propone un plazo máximo de 90 
días de acuerdo con el programa de obras que se expone a continuación. 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuntis, Septiembre de 2013 
 
 
 

El Arquitecto T. Municipal – Ingeniero de E. 
Angel J. Güimil Sánchez 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las obras que se realizan en este proyecto son las correspondentes a la ejecución de todas las obras necesarias para que una vez 
realizadas, la obra esté completamente ejecutada. 
 
 
 El presente proyecto cumple todas las especificaciones recogidas en la Ley 30/2007 de contratos del sector público, así como las del 
R.D.1098/2001. 
 

CÓD CAPÍTULO MES 1 MES 2 MES 3 IMPORTE 
(€) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C01 Demoliciones                          5.538,35
C02 Hormigones                         2.830,61
C03 Instalación Fontanería                         3.590,68
C04 Instalación de saneamiento                         15.001,04
C05 Alumbrado público                         9.827,72
C06 Pavimentos                         87.779,79
C07 Varios                         7.067,38
C08 Control de Calidad                         2.243,28
C09 Seguridad y salud                         1.002,17
C10 Gestión de residuos                         1.300,00

TOTAL IMPORTE (PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL) 136.181,02 €
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PROYECTO DE OBRA COMPLETA 
 
El presente proyecto, con todos sus documentos constituye una obra completa, cumpliendo los 
requisitos exigidos por el artículo 58 del Reglamento General de contratos del Estado, ya que son 
susceptibles de ser entregadas al uso general y al servicio correspondiente, y comprende todos los 
elementos precisos para la utilización de las obras; todo ello sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones 
o reformas de que posteriormente pueda ser objeto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuntis, Septiembre de 2013 

 
 
 

El Arquitecto T. Municipal – Ingeniero de E. 
Angel J. Güimil Sánchez 

 


