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1.1 Pa Eliminación de parte aérea de árboles, mediante tala mecánica , enfermos, con nula 
viabilidad, y pies muertos. Retirada de restos y trituración de los mismos. 

   

   Total PA  ......: 1,000 2.660,77 2.660,77

1.2.- Poda de Control y Saneamiento 

1.2.1 Pa Poda mediante ayuda mecánica de ejemplares de Quercus Rober que necesitan un control de 
su crecimiento o compensación de su copa, así como eliminación de partes aéreas dañadas o 
enfermas. Se incluye trituración de restos vegetales. 

   

   Total PA  ......: 1,000 1.064,32 1.064,32

1.2.2 Pa Poda mediante ayuda mecánica de ejemplares de Castanea Sativa que necesitan un control 
de su crecimiento o compensación de su copa, así como eliminación de partes aéreas 
dañadas o enfermas. Se incluye trituración de restos vegetales. 

   

   Total PA  ......: 1,000 1.064,33 1.064,33

Total subcapítulo 1.2.- Poda de Control y Saneamiento: 2.128,65

1.3.- Poda de formacion 

1.3.1 Pa Quercus Rober    

   Total PA  ......: 1,000 709,56 709,56

1.3.2 Pa Castanea Sativa    

   Total PA  ......: 1,000 709,56 709,56

Total subcapítulo 1.3.- Poda de formacion: 1.419,12

1.4.- Trasplante de Ejemplares 

1.4.1 Pa Quercus Rober    

   Total PA  ......: 1,000 1.773,85 1.773,85

1.4.2 Pa Castanea Sativa    

   Total PA  ......: 1,000 1.773,86 1.773,86

Total subcapítulo 1.4.- Trasplante de Ejemplares: 3.547,71

Total presupuesto parcial nº 1 Control de Vegetacion : 9.756,25
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2.1 M3 Apertura mediante medios mecánicos y manuales de zanjas de medidas aproximadas 40 x 70 
cm, en cualquier tipo de terreno excepto roca, para posterior colocación de elementos de la 
red de riego, de evacuación o drenaje y de electricidad e iluminación. Posterior relleno de las 
mismas y compactado. Dejando sobrantes en el terreno. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Red general riego 1 87,00 0,25 0,60  13,050    

Red secundaria riego 1 105,00 0,25 0,60  15,750    

Red principal evacuación 1 90,00 0,40 0,60  21,600    

Red Secundaria evacuación 1 90,00 0,20 0,60  10,800    

Red drenaje 1 152,00 0,20 0,60  18,240    

Red electricidad e iluminación 1 260,00 0,20 0,60  31,200    

      110,640 110,640

   Total m3  ......: 110,640 4,43 490,14

2.2 M3 Excavación mediante medios mecánicos y manuales para  apertura de hueco para posterior 
construcción de zona de juegos. No se incluye retirada de material de la parcela. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

 1 420,00  0,80  336,000    

      336,000 336,000

   Total m3  ......: 336,000 3,54 1.189,44

2.3 M3 Excavación, mediante medios mecánicos y manuales, de hueco para posterior construcción 
de elemento de agua. No se incluye retirada de restos de la parcela 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

 1 170,00  0,80  136,000    

      136,000 136,000

   Total m3  ......: 136,000 3,54 481,44

2.4 Pa  Moldeo, mediante medios mecánicos y manuales, del terreno para definir y delimitar la zona 
de juegos infantiles y lámina de agua. 

   

   Total PA  ......: 1,000 1.064,33 1.064,33

2.5 M2 Excavación y apertura de caja, de medidas aproximadas  2,00 x 0,20 metros, para formación 
de caminos peatonales. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caminos 1 195,00 2,50   487,500    

Acceso 1 27,00 8,00   216,000    

      703,500 703,500

   Total m2  ......: 703,500 2,66 1.871,31

Total presupuesto parcial nº 2 Movimientos de Tierra : 5.096,66
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3.1 Pa Enganche y acometida    

   Total PA  ......: 1,000 1.596,47 1.596,47

3.2 Ml Tubería polietileno alta densidad PE, presión nominal 10 bar, diámetro exterior 63 mm, 
UNE-EN 12201-1/UNE-EN 12201-2/UNE-EN 13244-1/UNE-EN 13244-2, certificado AENOR; 
instalación enterrada en zanja, recubierta de arena según NTE-IFR/9, i/aporte de material, 
reposición de tierra en relleno y prueba de estanqueidad. 

   

   Total ml  ......: 87,000 10,64 925,68

3.3 Ud Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro nominal 1", NTE/IEB-3; 
instalación en arqueta según NTE/IFR-13 y prueba de estanqueidad. 

   

   Total ud  ......: 7,000 310,42 2.172,94

3.5 Ml Tubería polietileno alta densidad PE, presión nominal 10 bar, diámetro exterior 40 mm, 
UNE-EN 12201-1/UNE-EN 12201-2/UNE-EN 13244-1/UNE-EN 13244-2, certificado AENOR; 
instalación enterrada en zanja, recubierta de arena según NTE-IFR/9, i/aporte de material, 
reposición de tierra en relleno y prueba de estanqueidad. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

 1 40,00    40,000    

 1 30,00    30,000    

 1 35,00    35,000    

      105,000 105,000

   Total ml  ......: 105,000 7,98 837,90

Total presupuesto parcial nº 3 Red de abastecimiento : 5.532,99



Presupuesto parcial nº 4 Red de evacuacion 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

             Página 4

4.1 Pa Enganche red municipal pluviales    

   Total PA  ......: 1,000 886,93 886,93

4.2 Ml Red principal de recogida de aguas pluviales formada por tuberia tipo TEJA SN-4 de 250mm 
de diametro. instalación enterrada en zanja, recubierta de arena, i/aporte de material, 
reposición de tierra en relleno y prueba de estanqueidad. 

   

   Total ml  ......: 90,000 19,52 1.756,80

4.3 Ml Red secundaria para recogida de aguas pluviales formada por tuberia tipo TEJA SN-4 de 
125mm de diametro. instalación enterrada en zanja, recubierta de arena, i/aporte de material, 
reposición de tierra en relleno y prueba de estanqueidad. 

   

   Total ml  ......: 90,000 15,97 1.437,30

4.4 Ml Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 110 mm de diámetro en zanja de 60 cm de 
profundidad rellena con grava filtrante hasta una altura de 10 cm por debajo de la cota final de 
acabado y con arido 6-12 procedente de la excavación hasta la parte superior de la zanja, 
i/apisonado. 

   

   Total ml  ......: 152,000 10,64 1.617,28

4.5 Ud Arqueta sumidero de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 40 cm de profundidad; para 
enterrar en zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20, cerco y rejilla de 
fundición. 

   

   Total ud  ......: 19,000 354,76 6.740,44

Total presupuesto parcial nº 4 Red de evacuacion : 12.438,75
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5.1  Enganche y acometida    

   Total   ......: 1,000 2.217,37 2.217,37

5.2  Armario estanco para cuadro electrico    

   Total   ......: 1,000 1.330,46 1.330,46

5.3.- Instaslacion de electricidad en parque 

Total subcapítulo 5.3.- Instaslacion de electricidad en parque: 5.000,00

Total presupuesto parcial nº 5 Instalacion electricidad : 8.547,83
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6.1 M2 Pavimento en zonas peatonales a base de capa de jabre compactado de 10 cm de espesor, 
extendidas uniformemente, i/compactación. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Caminos 1 195,00 2,50   487,500    

Acceso 1 27,00 8,00   216,000    

      703,500 703,500

   Total m2  ......: 703,500 8,87 6.240,05

6.2 Ml Formacion canaletas para recogida y evacuacion de aguas pluviales en los bordes de los 
caminos de 30 cm de ancho rematadas con adoquin de piedra natural de 10x10 cm. 

   

   Total ml  ......: 390,000 26,60 10.374,00

6.3 M2 Pavimento en zona de juegos infantiles absorbente de impacto mediante capa de arena 
limpia, sin partículas de lodo o gravilla, (0,2<GR<2), de 200 mm de espesor, extendido y 
nivelado conforme a las especificaciones de la UNE EN 1177 "REVESTIMIENTOS DE LAS 
SUPERFICIES DE LAS ÁREAS DE JUEGO ABSORBENTES DE IMPACTOS. REQUISITOS 
GENERALES DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO". 

   

   Total m2  ......: 293,100 4,43 1.298,43

6.4 M2 Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. 
Tmáx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

   

   Total m2  ......: 260,100 22,17 5.766,42

Total presupuesto parcial nº 6 Pavimentos : 23.678,90
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7.1.- Lamina de agua 

7.1.1 M2 Suministro y colocación de pavimento de adoquin de granito Gris Mondariz 20x10x10 cm, una 
capa de mortero de cemento M-5 de unos 10 cm de espesor, de consistencia dura con 
armadura de reparto, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del 
adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos 
una junta de separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero de cemento de 
consistencia blanda o fluida. 

   

   Total m2  ......: 153,000 35,47 5.426,91

7.1.2 Pa Suministro e instalacion de zona de juegos de agua, formada por distintos surtidores creando 
al menos tres circuitos independientes, incluso sistema de recogida y recirculación del agua. 
Incluyendo tuberias, suministro, bombas, electrovalvulas, programadores, formacion de 
rebosaderos, iluminacion, boquillas, etc. Totalmente instalado, programado y en 
funcionamiento. 

   

   Total PA  ......: 1,000 4.433,92 4.433,92

Total subcapítulo 7.1.- Lamina de agua: 9.860,83

7.2.- Juegos 

7.2.1 Pa Suministro e instalacion de juegos naturales, formando dos recorridos, con una longitud total 
de 45 metros, entre los arboles existentes, contando con pasos de tocones, puentes 
tibetanos, pasarelas de cuerdas y otros elementos, elaborados en madera natural, acero 
inoxidable y cuerda multifilamente trenzada y recubierta de polipropileno. Fijados a árboles y 
suelo según normativa vigente. Cartel de señalización en madera (1 UNIDAD), que contendra 
la información definida en el articulo 6 del Decreto 245/2003 de 24 de abril, por el que se 
establecen las normas de seguridad en los parques infantiles. Fijado a suelo mediante dado 
de hormigón de forma redondeada según UNE EN 1176-1. 

   

   Total PA  ......: 1,000 5.320,83 5.320,83

7.2.2 Pa Suministro e instalacion de zona de juegos infantiles, en madera, de la serie NATURA de 
Galopin o similar, contando con los siguientes elementos: 
-Torre con techo y tobogán, elaborada en madera y acero inoxidable según UNE EN 1176-1 y 
UNE EN 1176-3, fijado a suelo mediante dado de hormigón de forma redondeada según UNE 
EN 1176-1. 
-Balancín doble (2 UNIDADES), elaborado en madera y acero inoxidable según UNE EN 1176-1 
y UNE EN 1176-6, fijado a suelo mediante dado de hormigón de forma redondeada según UNE 
EN 1176-1. 
-Balancín individual (3 UNIDADES), elaborado en madera y acero inoxidable según UNE EN 
1176-1 y UNE EN 1176-6, fijado a suelo mediante dado de hormigón de forma redondeada 
según UNE EN 1176-1. 
-Columpio con cesta (1 UNIDAD), elaborado en madera, acero inoxidable y cuerda 
multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno según UNE EN 1176-1 y UNE EN 1176-2, 
fijado a suelo mediante dado de hormigón de forma redondeada según UNE EN 1176-1. 
-Columpio doble con asiento adaptado (1 UNIDAD), elaborado en madera, acero inoxidable y 
polipropolieno según UNE EN 1176-1 y UNE EN 1176-2, fijado a suelo mediante dado de 
hormigón de forma redondeada según UNE EN 1176-1. 
-Cartel de señalización en madera (1 UNIDAD), que contendra la información definida en el 
articulo 6 del Decreto 245/2003 de 24 de abril, por el que se establecen las normas de 
seguridad en los parques infantiles. Fijado a suelo mediante dado de hormigón de forma 
redondeada según UNE EN 1176-1. 
Todo completamente instalado y probado. 

   

   Total PA  ......: 1,000 8.482,68 8.482,68

Total subcapítulo 7.2.- Juegos: 13.803,51

7.3.- Mobiliario Urbano 

7.3.1 Pa Suministro y colocación de papelera, en madera de pino tratada en autoclave, modelo Rustica 
de Benito Urbano o similar, anclada mediante pernos de expansión a un dado de 30x30x30 cm 
de hormigón HM-20 de consistencia  plástica TM 40 mm. 

   

   Total PA  ......: 3,000 443,24 1.329,72

7.3.2 Ud Suministro e instalación de banqueta de 184 cm de largo, pies de plancha de acero corten de 
8mm y asiendo en madera de pino tratada en autoclave y tornillería de acero inoxidable, 
modelo Gavarres de Benito Urban, o similar. Anclaje a dados de 60x30x20 cm, de hormigón 
HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Incluso excavación en tierras de consistencia 
media, replanteo, nivelación y aplomado. 

   

   Total ud  ......: 8,000 443,37 3.546,96

7.3.3 Ud Suministro e instalación de conjunto formado por mesa y dos banquetas, de 204 cm de largo, 
pies de plancha de acero corten de 8mm y asientos y tablero en madera de pino tratada en 
autoclave, tornillería de acero inoxidable, modelo Gavarres de Benito Urban, o similar. Anclaje 
a dados de de hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Incluso excavación en 
tierras de consistencia media, replanteo, nivelación y aplomado. 

   

   Total ud  ......: 2,000 1.463,07 2.926,14

7.3.4 Ud Suministro e instalación de elemento de iluminación formado por columna telescópica de 
base cilíndrica y embellecedor superior, fabricada en acero S-235-JR galvanizado en caliente 
con acabado negro texturado, altura 3,6 m con alojamiento de accesorios, i/elementos de 
fijación; instalación según REBT i/conexión y fijación. Modelo Oslo de Benito Urban o similar. 
Luminaria para alumbrado con alojamiento de equipo, cuerpo de aluminio de alta resistencia, 
acabado negro texturado, cupula superior de una sola pieza, bisagra interior invisible y rotula 
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de regulación para fijacion top/lateral. i/lámpara LED de 57W; instalación Clase I, según 
NTE/IEE-2. Modelo Vialia Evo LED o similar. i/montaje, fijación y conexionado. 

   Total ud  ......: 9,000 709,46 6.385,14

7.3.5 Ud Suministro e instalación de baliza de iluminación formada por columna de base cilíndrica y 
embellecedor superior, fabricada en acero S-235-JR galvanizado en caliente con acabado 
negro texturado, altura 1,2 m con alojamiento de accesorios, i/elementos de fijación; 
instalación según REBT i/conexión y fijación. Luminaria para alumbrado con alojamiento de 
equipo, cuerpo de aluminio de alta resistencia, acabado negro texturado. i/lámpara LED; 
instalación Clase I, según NTE/IEE-2. i/montaje, fijación y conexionado. 

   

   Total ud  ......: 3,000 443,24 1.329,72

Total subcapítulo 7.3.- Mobiliario Urbano: 15.517,68

7.4 M2 Formacion de pradera de bajo mantenimiento. Incluido fresado y preparacion del terreno, 
siembra con semilla de variedad Festuca Arundinacea, y primer corte. 

   

   Total m2  ......: 2.800,000 7,10 19.880,00

7.5 Pa Eliminacion y recolocacion de parte del cierre perimetral de la parcela, formado por pastas de 
granito natural, según planos. 

   

   Total PA  ......: 1,000 886,60 886,60

Total presupuesto parcial nº 7 Acondicionamiento urbano : 59.948,62
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Presupuesto de ejecución material 
1 Control de Vegetacion 9.756,25

 1.2.- Poda de Control y Saneamiento 2.128,65   

 1.3.- Poda de formacion 1.419,12   

 1.4.- Trasplante de Ejemplares 3.547,71   

2 Movimientos de Tierra 5.096,66

3 Red de abastecimiento 5.532,99

4 Red de evacuacion 12.438,75

5 Instalacion electricidad 8.547,83

 5.3.- Instalación de electricidad en parque 5.000,00   

6 Pavimentos 23.678,90

7 Acondicionamiento urbano 59.948,62

 7.1.- Lamina de agua 9.860,83   

 7.2.- Juegos 13.803,51   

 7.3.- Mobiliario Urbano 15.517,68   

        Total .........: 125.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS. 
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Presupuesto ejecución por contrata 
 1 Control de Vegetacion  

  1.2 Poda de Control y Saneamiento . 2.128,65

  1.3 Poda de formacion . 1.419,12

  1.4 Trasplante de Ejemplares . 3.547,71

  Total 1 Control de Vegetacion ..........: 9.756,25

 2 Movimientos de Tierra . 5.096,66

 3 Red de abastecimiento. 5.532,99

 4 Red de evacuación . 12.438,75

 5 Instalación electricidad  

  5.3 Instalación de electricidad en parque . 5.000,00

  Total 5 Instalación electricidad ..........: 8.547,83

 6 Pavimentos . 23.678,90

 7 Acondicionamiento urbano  

  7.1 Lamina de agua . 9.860,83

  7.2 Juegos . 13.803,51

  7.3 Mobiliario Urbano . 15.517,68

  Total 7 Acondicionamiento urbano ..........: 59.948,62

 Presupuesto de ejecución material 125.000,00

 13% de gastos generales 16.250,00

 6% de beneficio industrial 7.500,00

 Suma 148.750,00

 21% IVA  31.237,50

 Presupuesto de ejecución por contrata  179.987,50
      
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 

      


