
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 RAMAL EN PARADELA                                               
01.01 m   Corte de mezcla asfáltica                                       

Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.

MO01         0,025 H   Peón ordinario                                                  13,65 0,34

MO04         0,010 H   Capataz                                                         15,90 0,16

MQ04         0,026 H   Cortadora hgón. disco diamante                                  8,00 0,21

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m2  Demolición con compresor de pav.asfaltico                       

Demolición con compresor de pav .asfaltico, i/ transporte a v ertedero.

MO01         0,041 H   Peón ordinario                                                  13,65 0,56

MO04         0,020 H   Capataz                                                         15,90 0,32

MQ01         0,010 H   Retroex cav adora                                                 38,50 0,39

MQ15         0,010 H   Camión basculante 10 tn                                         30,00 0,30

MQ02         0,041 H   Martillo compresor                                              4,95 0,20

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 m3  Excavación en zanja i/ roca                                     

Ex cav ación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a v ertedero de material sobrante.

MO01         0,101 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,38

MO03         0,101 H   Oficial de primera                                              14,80 1,49

MO04         0,030 H   Capataz                                                         15,90 0,48

MQ05         0,102 H   Dumper de obra                                                  12,96 1,32

MQ06         0,101 H   Retroex cav adora c/martillo picador                              55,80 5,64

MQ14         0,043 H   Compactador manual                                              19,34 0,83

MQ15         0,033 H   Camión basculante 10 tn                                         30,00 0,99

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 10 atm          

Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y  10 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

MO01         0,100 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,37

MO03         0,100 H   Oficial de primera                                              14,80 1,48

MT80         1,000 m   Tubería PEAD D-63/10 atm                                        3,83 3,83

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.05 ud  Válvula compuerta  D-63 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ ac-
cesorios, colocada.

MO01         0,450 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,14

MO03         0,450 H   Oficial de primera                                              14,80 6,66

MT81         1,000 ud  Valv ula D-63                                                    168,33 168,33

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               181,10 10,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 ud  Boca riego blindada de D-40 mm                                  

Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y  conex ión a red, totalmente instalada y  probada.

MO01         0,600 H   Peón ordinario                                                  13,65 8,19

MO03         0,600 H   Oficial de primera                                              14,80 8,88

MT82         1,000 ud  Boca riego D-40 mm                                              150,52 150,52

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               167,60 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.07 ud  Acometida de agua hasta 3 m de longitud                         

Acometida de agua hasta 3 m de longitud con tubería de 25 mm i. piezas especiales, terminada

MO01         2,000 H   Peón ordinario                                                  13,65 27,30

MO03         2,000 H   Oficial de primera                                              14,80 29,60

MQ01         1,000 H   Retroex cav adora                                                 38,50 38,50

MQ02         0,770 H   Martillo compresor                                              4,95 3,81

MQ04         0,500 H   Cortadora hgón. disco diamante                                  8,00 4,00

MQ05         1,000 H   Dumper de obra                                                  12,96 12,96

MQ14         0,500 H   Compactador manual                                              19,34 9,67

AFIRMADO     2,500 m2  Afirmado con zahorra, riego y  MBF                               11,47 28,68

MT84         3,000 m   Tub PEAD D-25 mm                                                1,01 3,03

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               157,60 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.08 PA  Obras imprevistas                                               

Partida alzada para obras imprev istas, roturas, etc

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN CONDUCCIÓN EN GAXATE                                 
02.01 m   Corte de mezcla asfáltica                                       

Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.

MO01         0,025 H   Peón ordinario                                                  13,65 0,34

MO04         0,010 H   Capataz                                                         15,90 0,16

MQ04         0,026 H   Cortadora hgón. disco diamante                                  8,00 0,21

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m2  Demolición con compresor de pav.asfaltico                       

Demolición con compresor de pav .asfaltico, i/ transporte a v ertedero.

MO01         0,041 H   Peón ordinario                                                  13,65 0,56

MO04         0,020 H   Capataz                                                         15,90 0,32

MQ01         0,010 H   Retroex cav adora                                                 38,50 0,39

MQ15         0,010 H   Camión basculante 10 tn                                         30,00 0,30

MQ02         0,041 H   Martillo compresor                                              4,95 0,20

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03 m3  Excavación en zanja i/ roca                                     

Ex cav ación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a v ertedero de material sobrante.

MO01         0,101 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,38

MO03         0,101 H   Oficial de primera                                              14,80 1,49

MO04         0,030 H   Capataz                                                         15,90 0,48

MQ05         0,102 H   Dumper de obra                                                  12,96 1,32

MQ06         0,101 H   Retroex cav adora c/martillo picador                              55,80 5,64

MQ14         0,043 H   Compactador manual                                              19,34 0,83

MQ15         0,033 H   Camión basculante 10 tn                                         30,00 0,99

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y  6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

MO01         0,100 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,37

MO03         0,100 H   Oficial de primera                                              14,80 1,48

MT87         1,000 m   Tub PEAD D-63 6 atm                                             3,02 3,02

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.05 m2  Afirmado con zahorra, riego y MBF                               

Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg ECR-1 y  5 cm de mezcla bituminosa
en frío, compactada, incluso apertura de caja.

MO03         0,010 H   Oficial de primera                                              14,80 0,15

MO01         0,010 H   Peón ordinario                                                  13,65 0,14

MQ28         0,040 H   Compactador tandem                                              24,20 0,97

MQ27         0,016 H   Camión cisterna para riego asfáltico                            25,00 0,40

MQ10         0,040 H   Motoniv eladora 135 CV                                           33,50 1,34

MT37         0,200 M3  Zahorra 0/40                                                    20,05 4,01

MT42         0,050 m3  Mezcla bituminosa en frio pie de obra                           69,25 3,46

MT43         0,001 Tn  Emulsión ECR-1                                                  348,00 0,35

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 ud  Válvula compuerta  D-63 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ ac-
cesorios, colocada.

MO01         0,450 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,14

MO03         0,450 H   Oficial de primera                                              14,80 6,66

MT81         1,000 ud  Valv ula D-63                                                    168,33 168,33

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               181,10 10,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

02.07 u   Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm                 

Arqueta de hormigón prefabricada de 60x 60x 80 cm, para llav es de paso, con solera y  tapa de hormigón armado,
i/ ex cav ación.

MO01         0,894 H   Peón ordinario                                                  13,65 12,20

MO03         0,800 H   Oficial de primera                                              14,80 11,84

MT85         1,000 ud  Arqueta prefabricada 60x 60x 80                                   65,00 65,00

MT86         1,000 ud  Tapa hormigon 60x 60                                             25,01 25,01

MQ01         0,350 H   Retroex cav adora                                                 38,50 13,48

MQ05         0,350 H   Dumper de obra                                                  12,96 4,54

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               132,10 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

02.08 ud  Boca riego blindada de D-40 mm                                  

Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y  conex ión a red, totalmente instalada y  probada.

MO01         0,600 H   Peón ordinario                                                  13,65 8,19

MO03         0,600 H   Oficial de primera                                              14,80 8,88

MT82         1,000 ud  Boca riego D-40 mm                                              150,52 150,52

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               167,60 10,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 DEPÓSITO DE 50 M3 EN VENTOSELO                                  
03.01 m3  Excavación a cielo abierto en t.t.t. i/ roca                    

Ex cav ación a cielo abierto en todo tipo de terreno, incluso roca, con transporte a terraplén o v ertedero.

MO01         0,110 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,50

MO04         0,030 H   Capataz                                                         15,90 0,48

MQ06         0,130 H   Retroex cav adora c/martillo picador                              55,80 7,25

MQ50         0,040 H   Camión basculante 8 tn                                          25,00 1,00

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               10,20 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 m3  Excavación de zanja en roca                                     

MO01         0,160 H   Peón ordinario                                                  13,65 2,18

MO04         0,020 H   Capataz                                                         15,90 0,32

MQ05         0,160 H   Dumper de obra                                                  12,96 2,07

MQ06         0,200 H   Retroex cav adora c/martillo picador                              55,80 11,16

MQ15         0,040 H   Camión basculante 10 tn                                         30,00 1,20

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               16,90 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03 PA  Drenaje perimetral de depósito                                  

Partida Alzada para drenaje de la zona perimetral del depósito, con material filtrante y  tubo dren de D-110

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

03.04 m3  H-100 en nivelación                                             

Hormigón en masa de R-100/P/40 de central en niv elación de consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40
mm, v ertido y  v ibrado según EHE

MO01         0,450 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,14

MO03         0,400 H   Oficial de primera                                              14,80 5,92

MT88         1,000 m3  Hormigón R-100/P/40                                             61,99 61,99

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               74,10 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.05 m3  HA-25 en cimientos                                              

Hormigón armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentación, tamaño máx imo del árido 40 mm, incluso
armadura AEH-500 N(40kg/m3), encofrado, desencofrado, v ertido y  v ibrado según EHE

MO01         1,506 H   Peón ordinario                                                  13,65 20,56

MO03         2,000 H   Oficial de primera                                              14,80 29,60

MO04         0,800 H   Capataz                                                         15,90 12,72

MT89         1,000 m3  HA-25/40                                                        80,00 80,00

MT90         40,000 kg  AEH-500N                                                        1,00 40,00

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               182,90 10,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06 m3  HA-25 alzados                                                   

Hormigón armado HA-25 de central en alzado de muros, tamaño máx imo del árido 20 mm, incluso armadura
AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, v ertido y  v ibrado según EHE

MO01         2,040 H   Peón ordinario                                                  13,65 27,85

MO03         2,700 H   Oficial de primera                                              14,80 39,96

MO04         1,000 H   Capataz                                                         15,90 15,90

MT91         1,000 m3  HA-25/20                                                        86,85 86,85

MT90         100,000 kg  AEH-500N                                                        1,00 100,00

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               270,60 16,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)
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03.07 m2  Forjado 25+5 cm con semiviguetas                                

M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separado 60 cm entre ejes, bo-
v edilla de 60 x  25 x  26 y  capa de compresión de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2 Tmax  20 mm de central con p,p de
zunchos, y  armadura con acero AEH-500N en refuerzo de zona de negativ os ( 5,36 Kg / M2 ) coneb¡ctores y  ma-
llazo de reparto, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado.

MO03         0,130 H   Oficial de primera                                              14,80 1,92

MO04         0,130 H   Capataz                                                         15,90 2,07

MQ21         0,120 H   Camión grua 5 TN                                                49,39 5,93

MT92         1,000 m2  Forjado 25+5 cm y  semiv iguetas                                  40,01 40,01

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               49,90 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.08 m2  Impermeabilización depósito con pintura EPOXI                   

M2 Impermeabilización de depósito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, resistente a agentes
químicos agresiv os, en dos manos, aplicada con rodillo prev ia limpieza del soporte.

MO01         0,100 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,37

MO03         0,100 H   Oficial de primera                                              14,80 1,48

MT93         2,000 kg  Pintura EPOXI                                                   6,68 13,36

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.09 m2  Pintura plástica lisa                                           

Pintura plástica lisa (color a elegir) en parámeros v erticales y  horizontales, lav able, a dos manos.

MO01         0,120 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,64

MO03         0,120 H   Oficial de primera                                              14,80 1,78

MT94         0,250 kg  Pintura plástica lisa                                           6,65 1,66

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10 m2  H-200 en cimientos                                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado, en base de calzadas, solera de aceras,
cimientos de bordillos, com HM-20/P/20, arido max  20 mm y  consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilata-
ción.

MO03         0,500 H   Oficial de primera                                              14,80 7,40

MO01         0,500 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,83

MQ12         0,076 H   Vibrador gasolina                                               3,64 0,28

MT04         1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20 central                                     67,26 67,26

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               81,80 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.11 m2  Fábrica de bloque 50x25 cm                                      

M2 Fabrica de bloque de hormigón prefabricado de color gris, de medidas 50x 25, recibido con mortero de cemento
y  arena de río 1/6, y  p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, niv elado y  limpieza, todo ello según N
TE-FFB-6

MO01         0,650 H   Peón ordinario                                                  13,65 8,87

MO03         0,600 H   Oficial de primera                                              14,80 8,88

MT95         1,000 m2  Bloque prefabricado 50x 25                                       16,50 16,50

MT96         0,010 m3  Mortero de cemento                                              55,00 0,55

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               34,80 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.12 m2  Puerta de chapa lisa de acero                                   

M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y  realizada en dos bandejas con rigilizado-
res de tubo rectangular y  patillas para recibir en fábrica y  herrajes de colgar y  seguridad.

MO01         0,400 H   Peón ordinario                                                  13,65 5,46

MO03         0,300 H   Oficial de primera                                              14,80 4,44

MT97         1,000 m2  Puerta chapa                                                    54,39 54,39

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               64,30 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.13 m2  Reja metálica                                                   

Reja metálica con v arillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de 25x 6 mm y  ga-
rras para recibir de 12 mm.

MO01         0,600 H   Peón ordinario                                                  13,65 8,19

MO03         0,600 H   Oficial de primera                                              14,80 8,88

MT98         1,000 m2  Reja metálica                                                   137,79 137,79

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               154,90 9,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.14 PA  Carretes, pasamuros,...                                         

Partida alzada para carretes, pasamuros y  sujeción de tuberías de entrada a depósito.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

03.15 m3  Excavación en zanja i/ roca                                     

Ex cav ación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a v ertedero de material sobrante.

MO01         0,101 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,38

MO03         0,101 H   Oficial de primera                                              14,80 1,49

MO04         0,030 H   Capataz                                                         15,90 0,48

MQ05         0,102 H   Dumper de obra                                                  12,96 1,32

MQ06         0,101 H   Retroex cav adora c/martillo picador                              55,80 5,64

MQ14         0,043 H   Compactador manual                                              19,34 0,83

MQ15         0,033 H   Camión basculante 10 tn                                         30,00 0,99

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.16 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y  6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

MO01         0,100 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,37

MO03         0,100 H   Oficial de primera                                              14,80 1,48

MT87         1,000 m   Tub PEAD D-63 6 atm                                             3,02 3,02

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.17 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 75 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 75 mm y  6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

MO01         0,100 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,37

MO03         0,100 H   Oficial de primera                                              14,80 1,48

MT99         1,000 m   tub PEAD D-75 6 atm                                             4,20 4,20

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               7,10 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.18 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 90 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 90 mm y  6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

MO01         0,110 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,50

MO03         0,110 H   Oficial de primera                                              14,80 1,63

MT100        1,000 m   Tub PEAD D= 90  6 atm                                           5,12 5,12

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.19 ud  Válvula compuerta  D-50 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-50 mm, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm,
i/ accesorios, colocada.

MO01         0,442 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,03

MO03         0,434 H   Oficial de primera                                              14,80 6,42

MT101        1,000 ud  Valv ula comp D-50mm                                             138,50 138,50

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               151,00 9,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

03.20 ud  Válvula compuerta  D-63 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ ac-
cesorios, colocada.

MO01         0,450 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,14

MO03         0,450 H   Oficial de primera                                              14,80 6,66

MT81         1,000 ud  Valv ula D-63                                                    168,33 168,33

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               181,10 10,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

03.21 ud  Válvula compuerta  D-75 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-75, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ ac-
cesorios, colocada.

MO01         0,500 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,83

MO03         0,500 H   Oficial de primera                                              14,80 7,40

MT102        1,000 ud  Valv ula comp. D-75 mm                                           195,11 195,11

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               209,30 12,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.22 ud  Válvula compuerta  D-90 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-90, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ ac-
cesorios, colocada.

MO01         0,500 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,83

MO03         0,500 H   Oficial de primera                                              14,80 7,40

MT103        1,000 ud  Valv ula comp D-90 mm                                            234,82 234,82

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               249,10 14,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS

03.23 u   Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm                 

Arqueta de hormigón prefabricada de 60x 60x 80 cm, para llav es de paso, con solera y  tapa de hormigón armado,
i/ ex cav ación.

MO01         0,894 H   Peón ordinario                                                  13,65 12,20

MO03         0,800 H   Oficial de primera                                              14,80 11,84

MT85         1,000 ud  Arqueta prefabricada 60x 60x 80                                   65,00 65,00

MT86         1,000 ud  Tapa hormigon 60x 60                                             25,01 25,01

MQ01         0,350 H   Retroex cav adora                                                 38,50 13,48

MQ05         0,350 H   Dumper de obra                                                  12,96 4,54

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               132,10 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO DE 50 M3 EN FENTOSA-CAMPO                 
04.01 ud  Pozo captación con aros de hormigón                             

Pozo captación con aros de hormigón de D-100 cm, hasta 4 m de altura, tomados con mortero, tapa de hormigó-
narmado con dispositiv o de cierre y  pates de acceso.

MO01         1,300 H   Peón ordinario                                                  13,65 17,75

MO03         1,240 H   Oficial de primera                                              14,80 18,35

MQ01         0,500 H   Retroex cav adora                                                 38,50 19,25

MQ05         0,500 H   Dumper de obra                                                  12,96 6,48

MT04         0,400 M3  Hormigón HM-20/P/20 central                                     67,26 26,90

MT31         6,000 ud  Aro prefabricado HM DN1000x 500                                  24,76 148,56

MT32         1,000 ud  Cono HM DN1000-600 x 500                                         26,01 26,01

MT104        1,000 ud  Tapa de hormigón                                                15,00 15,00

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               278,30 16,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

04.02 m3  Excavación zanja en t.t.t.con min. porcentaje de roca           

Ex cav ación en zanja en todo tipo de terreno, con mínimo porcentaje de roca, con transporte a v ertedero de mate-
rial sobrante

MO01         0,080 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,09

MO03         0,080 H   Oficial de primera                                              14,80 1,18

MO04         0,010 H   Capataz                                                         15,90 0,16

MQ05         0,076 H   Dumper de obra                                                  12,96 0,98

MQ06         0,030 H   Retroex cav adora c/martillo picador                              55,80 1,67

MQ14         0,030 H   Compactador manual                                              19,34 0,58

MQ15         0,030 H   Camión basculante 10 tn                                         30,00 0,90

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y  6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

MO01         0,100 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,37

MO03         0,100 H   Oficial de primera                                              14,80 1,48

MT87         1,000 m   Tub PEAD D-63 6 atm                                             3,02 3,02

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.04 ud  Válvula compuerta  D-63 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ ac-
cesorios, colocada.

MO01         0,450 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,14

MO03         0,450 H   Oficial de primera                                              14,80 6,66

MT81         1,000 ud  Valv ula D-63                                                    168,33 168,33

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               181,10 10,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 u   Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm                 

Arqueta de hormigón prefabricada de 60x 60x 80 cm, para llav es de paso, con solera y  tapa de hormigón armado,
i/ ex cav ación.

MO01         0,894 H   Peón ordinario                                                  13,65 12,20

MO03         0,800 H   Oficial de primera                                              14,80 11,84

MT85         1,000 ud  Arqueta prefabricada 60x 60x 80                                   65,00 65,00

MT86         1,000 ud  Tapa hormigon 60x 60                                             25,01 25,01

MQ01         0,350 H   Retroex cav adora                                                 38,50 13,48

MQ05         0,350 H   Dumper de obra                                                  12,96 4,54

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               132,10 7,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

04.06 m3  Excavación de zanja en roca                                     

MO01         0,160 H   Peón ordinario                                                  13,65 2,18

MO04         0,020 H   Capataz                                                         15,90 0,32

MQ05         0,160 H   Dumper de obra                                                  12,96 2,07

MQ06         0,200 H   Retroex cav adora c/martillo picador                              55,80 11,16

MQ15         0,040 H   Camión basculante 10 tn                                         30,00 1,20

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               16,90 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.07 PA  Drenaje perimetral de depósito                                  

Partida Alzada para drenaje de la zona perimetral del depósito, con material filtrante y  tubo dren de D-110

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

04.08 m3  H-100 en nivelación                                             

Hormigón en masa de R-100/P/40 de central en niv elación de consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40
mm, v ertido y  v ibrado según EHE

MO01         0,450 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,14

MO03         0,400 H   Oficial de primera                                              14,80 5,92

MT88         1,000 m3  Hormigón R-100/P/40                                             61,99 61,99

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               74,10 4,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.09 m3  HA-25 en cimientos                                              

Hormigón armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentación, tamaño máx imo del árido 40 mm, incluso
armadura AEH-500 N(40kg/m3), encofrado, desencofrado, v ertido y  v ibrado según EHE

MO01         1,506 H   Peón ordinario                                                  13,65 20,56

MO03         2,000 H   Oficial de primera                                              14,80 29,60

MO04         0,800 H   Capataz                                                         15,90 12,72

MT89         1,000 m3  HA-25/40                                                        80,00 80,00

MT90         40,000 kg  AEH-500N                                                        1,00 40,00

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               182,90 10,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10 m3  HA-25 alzados                                                   

Hormigón armado HA-25 de central en alzado de muros, tamaño máx imo del árido 20 mm, incluso armadura
AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, v ertido y  v ibrado según EHE

MO01         2,040 H   Peón ordinario                                                  13,65 27,85

MO03         2,700 H   Oficial de primera                                              14,80 39,96

MO04         1,000 H   Capataz                                                         15,90 15,90

MT91         1,000 m3  HA-25/20                                                        86,85 86,85

MT90         100,000 kg  AEH-500N                                                        1,00 100,00

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               270,60 16,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.11 m2  Forjado 25+5 cm con semiviguetas                                

M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separado 60 cm entre ejes, bo-
v edilla de 60 x  25 x  26 y  capa de compresión de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2 Tmax  20 mm de central con p,p de
zunchos, y  armadura con acero AEH-500N en refuerzo de zona de negativ os ( 5,36 Kg / M2 ) coneb¡ctores y  ma-
llazo de reparto, encofrado y  desencofrado, totalmente terminado.

MO03         0,130 H   Oficial de primera                                              14,80 1,92

MO04         0,130 H   Capataz                                                         15,90 2,07

MQ21         0,120 H   Camión grua 5 TN                                                49,39 5,93

MT92         1,000 m2  Forjado 25+5 cm y  semiv iguetas                                  40,01 40,01

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               49,90 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.12 m2  Impermeabilización depósito con pintura EPOXI                   

M2 Impermeabilización de depósito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, resistente a agentes
químicos agresiv os, en dos manos, aplicada con rodillo prev ia limpieza del soporte.

MO01         0,100 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,37

MO03         0,100 H   Oficial de primera                                              14,80 1,48

MT93         2,000 kg  Pintura EPOXI                                                   6,68 13,36

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.13 m2  Pintura plástica lisa                                           

Pintura plástica lisa (color a elegir) en parámeros v erticales y  horizontales, lav able, a dos manos.

MO01         0,120 H   Peón ordinario                                                  13,65 1,64

MO03         0,120 H   Oficial de primera                                              14,80 1,78

MT94         0,250 kg  Pintura plástica lisa                                           6,65 1,66

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.14 m2  H-200 en cimientos                                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado, en base de calzadas, solera de aceras,
cimientos de bordillos, com HM-20/P/20, arido max  20 mm y  consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilata-
ción.

MO03         0,500 H   Oficial de primera                                              14,80 7,40

MO01         0,500 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,83

MQ12         0,076 H   Vibrador gasolina                                               3,64 0,28

MT04         1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20 central                                     67,26 67,26

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               81,80 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.15 m2  Fábrica de bloque 50x25 cm                                      

M2 Fabrica de bloque de hormigón prefabricado de color gris, de medidas 50x 25, recibido con mortero de cemento
y  arena de río 1/6, y  p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, niv elado y  limpieza, todo ello según N
TE-FFB-6

MO01         0,650 H   Peón ordinario                                                  13,65 8,87

MO03         0,600 H   Oficial de primera                                              14,80 8,88

MT95         1,000 m2  Bloque prefabricado 50x 25                                       16,50 16,50

MT96         0,010 m3  Mortero de cemento                                              55,00 0,55

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               34,80 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.16 m2  Puerta de chapa lisa de acero                                   

M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y  realizada en dos bandejas con rigilizado-
res de tubo rectangular y  patillas para recibir en fábrica y  herrajes de colgar y  seguridad.

MO01         0,400 H   Peón ordinario                                                  13,65 5,46

MO03         0,300 H   Oficial de primera                                              14,80 4,44

MT97         1,000 m2  Puerta chapa                                                    54,39 54,39

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               64,30 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.17 m2  Reja metálica                                                   

Reja metálica con v arillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de 25x 6 mm y  ga-
rras para recibir de 12 mm.

MO01         0,600 H   Peón ordinario                                                  13,65 8,19

MO03         0,600 H   Oficial de primera                                              14,80 8,88

MT98         1,000 m2  Reja metálica                                                   137,79 137,79

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               154,90 9,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.18 PA  Carretes, pasamuros,...                                         

Partida alzada para carretes, pasamuros y  sujeción de tuberías de entrada a depósito.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS

04.19 ud  Válvula compuerta  D-75 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-75, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ ac-
cesorios, colocada.

MO01         0,500 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,83

MO03         0,500 H   Oficial de primera                                              14,80 7,40

MT102        1,000 ud  Valv ula comp. D-75 mm                                           195,11 195,11

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               209,30 12,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

04.20 ud  Válvula compuerta  D-90 mm                                      

Valv ula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-90, cierre elástico, para presión de trabajo 10/16 atm, i/ ac-
cesorios, colocada.

MO01         0,500 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,83

MO03         0,500 H   Oficial de primera                                              14,80 7,40

MT103        1,000 ud  Valv ula comp D-90 mm                                            234,82 234,82

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               249,10 14,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.21 m3  H-200 protección en cruces                                      

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado, en protección cruces de sendas y  cami-
nos, con HM-20/P/20, arido max  20 mm y  consistencia plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.

MO03         0,500 H   Oficial de primera                                              14,80 7,40

MO01         0,500 H   Peón ordinario                                                  13,65 6,83

MQ12         0,076 H   Vibrador gasolina                                               3,64 0,28

MT04         1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20 central                                     67,26 67,26

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               81,80 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.22 PA  Asistencia topografica                                          

Partida alzada para asitencia topográfica en toda la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
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