CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 RAMAL EN PARADELA

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

m Corte de mezcla asféltica
Corte de mezcla asfalfica con maquina de disco.

Mano de obra.............oeeviiiieeiiiii, 0,50
MaQUINGMA. ......vveeieeeiie e 0,21
Resto de obray materiales...............cccceovevnnnnn 0,04
TOTAL PARTIDA.......c.eiieerinrenin e 0,75
m2  Demoliciéon con compresor de pav.asfaltico
Demolicion con compresor de pav .asfaltico, i/ fransporte a vertedero.
Mano de obra.............ceeiiiieeiiiiie, 0,88
MaqUINAMa.........cooiveiiiicie e 0,8¢
Resto de obray materiales...............cccceevennnnnn 0,11
TOTAL PARTIDA......ccoiviriininie e 1,88

m3  Excavacion en zanja i/ roca
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con fransporte a vertedero de material so-

brante.
Mano de obra.............ceeviiiieeiiiii, 3,35
Magquinaria............c...... 8,78
Resto de obray materiales...............cccccevennnnnn 0,73
TOTAL PARTIDA......coiviriininie i 12,86
m Tuberia polietileno alta densidad de D=63 mm y 10 atm

Tuberia polietileno alta densidad de D= 63 mm y 10 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

Mano de obra.............cceviiiieeiiiiii, 2,85
Resto de obray materiales...............cccceevevnnnnn 4,23
TOTAL PARTIDA......cciiviriiniiie i 7,08

ud Vélvula compuerta D-63 mm
Valvula de compuerta, segtin normas 1SO 7259-1988 D-63, cierre elastico, para presion de fra-
bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra.............ceeiiiieeiiiii, 12,80
Resto de obray materiales...............cccceevennnnnn 179,20
TOTAL PARTIDA......cctiviiinninie e 192,00

ud Boca riego blindada de D-40 mm
Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y conexion a red, totalmente instalada y pro-

bada.
Mano de 0bra........cccooevviiiiiiiiei e 17,07
Resto de obray materiales.................ccccvennnnnn 160,58
TOTAL PARTIDA........ceeteeeecree e 177,65

ud Acometida de agua hasta 3 m de longitud
Acometida de agua hasta 3 m de longitud con tuberia de 25 mm i. piezas especiales, terminada

Mano de obra.............ceeiiiieeiiiiiie, 57,63
MaQUINGMA. ......vveeieeeciieee e 75,72
Resto de obray materiales...............ccccccvennnnne 33,67
TOTAL PARTIDA......ceovteceere e resee s 167,01
PA  Obras imprevistas
Partida alzada para obras imprevistas, roturas, etc
TOTAL PARTIDA......ceovteceere et siee e s 180,22
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CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

cODIGO UD RESUMEN PRECIQ
CAPITULO 02 RENOVACION CONDUCCION EN GAXATE
02.01 m Corte de mezcla asfaltica

Corte de mezcla asfalfica con maquina de disco.

Mano de obra.............oeeviiiieeiiiii, 0,50
MaQUINGMA. ......vveeieeeiie e 0,21
Resto de obray materiales...............cccceovevnnnnn 0,04
TOTAL PARTIDA.......c.eiieerinrenin e 0,75
02.02 m2  Demoliciéon con compresor de pav.asfaltico
Demolicion con compresor de pav .asfaltico, i/ fransporte a vertedero.
Mano de obra.............ceeiiiieeiiiiie, 0,88
MaqUINAMa.........cooiveiiiicie e 0,8¢
Resto de obray materiales...............cccceevennnnnn 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooveeeerrererreeeenesre e 1,88
02.03 m3  Excavacion en zanja i/ roca
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con fransporte a vertedero de material so-
brante.
Mano de obra.............ceeviiiieeiiiii, 3,35
Magquinaria............c...... 8,78
Resto de obray materiales...............cccccevennnnnn 0,73
TOTAL PARTIDA.......ooveeeerrererreeeenesre e 12,86
02.04 m Tuberia polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm
Tuberia polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.
Mano de obra..........ccccoviiiiiii 2,85
Resto de obra y materiales 3,37
TOTAL PARTIDA.......cciiirerrenin e 6,22
02.05 m2  Afirmado con zahorra, riego y MBF
Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimacion con 1 kg ECR-1y 5 cm de
mezcla bituminosa en frio, compactada, incluso apertura de caja.
Mano de obra..........ccccoiiiiiii 0,29
MaqUINAMA.........cooeiiiiiiiiie e 2,71
Resto de obray materiales...............cccceevennnnnn 8,47
TOTAL PARTIDA.......ooveeerrererreesenesre e 11,47
02.06 ud Vélvula compuerta D-63 mm
Valvula de compuerta, segtin normas 1SO 7259-1988 D-63, cierre elastico, para presion de fra-
bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.
Mano de obra..........cocceviiiiiii 12,80
Resto de obray materiales.................ccccvennnnnn 179,20
TOTAL PARTIDA......cciieiren e 192,00
02.07 u Arqueta de hormigon prefabricada de 60x60x80 cm
Arqueta de hormigon prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de
hormigdn armado, i/ ex cavacion.
Mano de obra..........coccoviiiiiii 24,04
MaqUINAMa.........cooeiiiiiiiiie e 18,02
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnne 97,94
TOTAL PARTIDA.......ooveeerrerereesesesre e 140,00
02.08 ud Boca riego blindada de D-40 mm
Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y conexion a red, totalmente instalada y pro-
bada.
Mano de obra..........coccoviiiiiii 17,07
Resto de obra y materiales.... 160,58
TOTAL PARTIDA.......ceiieirinrenin e 177,65
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CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

cbpIGo UD RESUMEN PRECIQ
CAPITULO 03 DEPOSITO DE 50 M3 EN VENTOSELO
03.01 m3  Excavacion a cielo abierto en t.t.t. i/ roca
Excavacion a cielo abierto en todo tipo de terreno, incluso roca, con fransporte a terraplén o ver-
tedero.
Mano de obra..........ccccovviiiiii 1,98
MaQUINGMA. ......vveeieeiiie e 8,25
Resto de obray materiales...............c.cccovernnnn 0,61
TOTAL PARTIDA.......cciieerirrenin e 10,84
03.02 m3  Excavacion de zanja en roca
Mano de obra.............ceeiiiieeiiiiiie, 2,50
MaqUINAMa.........cooiveiiiicie e 14,43
Resto de obray materiales...............cccceevennnnnn 1,01
TOTAL PARTIDA......cocnirmirninnis s 17,94
03.03 PA Drenaje perimetral de depésito
Partida Alzada para drenaje de la zona perimefral del depésito, con material filrante y tubo dren
de D-110
TOTAL PARTIDA.......c.coiirinrenin e 450,00
03.04 m3  H-100 en nivelacion
Hormigdn en masa de R-100/P/40 de cenfral en nivelacion de consistencia pléstica y tamafio
méximo del &rido 40 mm, vertido y vibrado segin EHE
Mano de obra.............ceeviiiieeiiiiie, 12,06
Resto de obra y materiales 66,44
TOTAL PARTIDA......coctnirmirninsis s 78,50
03.05 m3  HA-25 en cimientos
Hormigdn armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentacién, tamafio méximo del &ri-
do 40 mm, incluso armadura AEH-500 N (40kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado
segin EHE
Mano de obra..........ccccoviiiiiii 62,88
Resto de obray materiales...............cccceevennnnnn 130,97
TOTAL PARTIDA......cocnvirinirninsis s 193,85
03.06 m3  HA-25 alzados
Hormigdn armado HA-25 de central en alzado de muros, tamafio méaximo del rido 20 mm, in-
cluso armadura AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado segin
EHE
Mano de obra..........cccceviiiiiii 83,71
Resto de obray materiales...............c.cccovennnnne 203,08
TOTAL PARTIDA.......c.ciiirinrenin e 286,80
03.07 m2  Forjado 25+5 cm con semiviguetas
M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigon pretensado, separado 60
cm entre ejes, bovedilla de 60 x 25 x 26 y capa de compresion de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2
Tmax 20 mm de central con p,p de zunchos, y armadura con acero AEH-500N en refuerzo de
zona de negativos ( 5,36 Kg / M2 ) conebjctores y mallazo de reparto, encofrado y desencofra-
do, totalmente terminado.
Mano de obra.. 3,99
MaqUINAMa.........cooeiiiiiiiiie e 5,93
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnne 43,00
TOTAL PARTIDA.......coeiiirerrenin e 52,92
03.08 m2  Impermeabilizacién depésito con pintura EPOXI
M2 Impermeabilizacion de depésito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, re-
sistente a agentes quimicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del
soporte.
Mano de obra.............ceeviiiieeiiiiii, 2,85
Resto de obray materiales...............cccccevennnnnn 14,33
TOTAL PARTIDA......cocnvirnririinsie s 17,18
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CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

cbpIGo UD RESUMEN PRECIQ
03.09 m2  Pintura plastica lisa
Pintura plastca lisa (color a elegir) en parameros verticales y horizontales, lavable, a dos ma-
nos.
Mano de obra.............oeeviiiieeiiiii, 3,42
Resto de obray materiales...............cccccevennnnnn 1,97
TOTAL PARTIDA......cccvirimirniisis s 5,39
03.10 m2  H-200 en cimientos
Suministro y puesta en obra de hormigon en masa, vibrado y moldeado, en base de calzadas,
solera de aceras, cimientos de bordillos, com HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia
pléstica, incluso p.p. de juntas de dilatacion.
Mano de obra.............ceviiiieeiiiiii, 14,23
MaQUINGMA. ......vveeieeeiii e 0,28
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnne 72,17
TOTAL PARTIDA.......c.coiirinrenin e 86,68
03.11 m2  Fabrica de bloque 50x25 cm
M2 Fabrica de bloque de hormigén prefabricado de color gris, de medidas 50x25, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, y p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, nivelado
y limpieza, todo ello segin N TE-FFB-6
Mano de obra.............ceeiiiieeiiiiii, 17,78
Resto de obra y materiales.... 19,14
TOTAL PARTIDA......ceiieirinrenin e 36,89
03.12 m2  Puerta de chapa lisa de acero
M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatilada y realizada en dos bande-
jas con rigilizadores de tubo rectangular y patillas para recibir en fabrica y herrajes de colgar y
seguridad.
Mano de obra.............ceeiiiieeiiiii, 9,90
Resto de obray materiales...............cccccevennnnnn 58,28
TOTAL PARTIDA......cccnirimirninsis s 68,15
03.13 m2  Rejametalica
Reja metdlica con varillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de
25x6 mm y garras para recibir de 12 mm.
Mano de obra..........cocceviiiiiii 17,07
Resto de obray materiales...............c.cccovennnnne 147,08
TOTAL PARTIDA......cciiirirrenin e 164,15
03.14 PA Carretes, pasamuros,...
Partida alzada para carretes, pasamuros y sujecion de tuberias de entrada a depdsito.
TOTAL PARTIDA.......cociierirrenin e 140,00
03.15 m3  Excavacion en zanja i/ roca
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con fransporte a vertedero de material so-
brante.
Mano de obra..........cccceiiiiiii 3,38
MaQUINGMA. ......vveeiieeciii e 8,78
Resto de obray materiales...............c.cccovennnnn 0,73
TOTAL PARTIDA.......cciieirir e 12,86
03.16 m Tuberia polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm
Tuberia polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.
Mano de obra.............ceeiiiieiiiiiiie, 2,85
Resto de obray materiales...............cccccevennnnnn 3,37
TOTAL PARTIDA......cocnvirmrirniinis s 6,22
03.17 m Tuberia polietileno alta densidad de D=75 mm y 6 atm
Tuberia polietileno alta densidad de D= 75 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.
Mano de obra..........ccccoviiiiiii 2,85
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnne 4,63
TOTAL PARTIDA......cciiirierenin e 7,48
03.18 m Tuberia polietileno alta densidad de D=90 mm y 6 atm
Tuberia polietileno alta densidad de D= 90 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.
Mano de obra.............ceeviiiieeiiiiie, 3,13
Resto de obray materiales...............cccoeevennnnnn 5,62
TOTAL PARTIDA......cccnirmririinni s 8,75
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CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)
cODIGO ub RESUMEN PRECIC

03.19 ud Vélvula compuerta D-50 mm
Valvula de compuerta, segiin normas 1SO 7259-1988 D-50 mm, cierre elastico, para presion de
trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra.............oeeviiiieeiiiii, 12,45
Resto de obray materiales...............cccccevennnnnn 147,56
TOTAL PARTIDA......cciiviriininie i 160,01

03.20 ud Vélvula compuerta D-63 mm
Valvula de compuerta, segtin normas 1SO 7259-1988 D-63, cierre elastico, para presion de fra-
bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra.............ceeiiiieeiiiiie, 12,80
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnn 179,20
TOTAL PARTIDA......ccereee e 192,00

03.21 ud Vélvula compuerta D-75 mm
Valvula de compuerta, segtin normas 1SO 7259-1988 D-75, cierre elastico, para presion de fra-
bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de 0bra........cccooeviiiiiiiiie i 14,23
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnne 207,67
TOTAL PARTIDA........coeteeercree e 221,90

03.22 ud Vélvula compuerta D-90 mm
Valvula de compuerta, segtin normas 1SO 7259-1988 D-90, cierre elastico, para presion de fra-
bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de 0bra........cccooevviiiiiiiie e 14,23
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnne 249,77
TOTAL PARTIDA........coeteeercree e 264,00

03.23 u Arqueta de hormigon prefabricada de 60x60x80 cm
Arqueta de hormigdn prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de
hormigdn armado, i/ ex cavacion.

Mano de obra.............ceeviiiieeiiiiii, 24,04
MaQUINGME. ... e e 18,02
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnn 97,94
TOTAL PARTIDA........oeeeeecrree e ire e 140,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

cbpIGo UD  RESUMEN PRECIQ
CAPITULO 04 CONDUCCION Y DEPOSITO DE 50 M3 EN FENTOSA-CAMPO
04.01 ud Pozo captacion con aros de hormigén

Pozo captacion con aros de hormigén de D-100 cm, hasta 4 m de altura, tomados con mortero,
tapa de hormigonarmado con dispositivo de cierre y pates de acceso.

Mano de obra........cccooeviiiiiiiie i 36,10
MaQUINGMA. ......vveeieeiiie e 25,73
Resto de obray materiales...............c.cccovernnnn 233,17
TOTAL PARTIDA........coetcee e 295,00

04.02 m3  Excavacion zanja en t.t.t.con min. porcentaje de roca
Excavacion en zanja en todo tipo de terreno, con minimo porcentaje de roca, con fransporte a
vertedero de material sobrante

Mano de obra..........occeviiiiiii 2,43
Magquinaria................... 4,13
Resto de obray materiales...............ccceovennnnnn 0,40
TOTAL PARTIDA.......ooveeeerrererreeeenesre e 6,96
04.03 m Tuberia polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm
Tuberia polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.
Mano de obra............... 2,85
Resto de obray materiales...............cccccevennnnnn 3,37
TOTAL PARTIDA.......ooveeeerrererreeeenesre e 6,22
04.04 ud Vélvula compuerta D-63 mm
Valvula de compuerta, seglin normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elastico, para presion de fra-
bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.
Mano de obra.............cceviiiieeiiiiii, 12,80
Resto de obray materiales...............cccceevevnnnnn 179,20
TOTAL PARTIDA.......ooveieerrererreesenesre s 192,00
04.05 u Arqueta de hormigon prefabricada de 60x60x80 cm
Arqueta de hormigon prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y tapa de
hormigdn armado, i/ ex cavacion.
Mano de obra.............ceeiiiieeiiiii, 24,04
MaQUINGMA. ......vveeieeeiie e 18,02
Resto de obray materiales...............cccceevennnnnn 97,94
TOTAL PARTIDA.......ooveeerrererreesenesre e 140,00
04.06 m3  Excavacion de zanja en roca
Mano de obra..........cccceviiiiii 2,50
MaQUINGMA. ... .veeieeeciie e 14,43
Resto de obray materiales.................ccccvennnnnn 1,01
TOTAL PARTIDA......cciieiren e 17,94
04.07 PA  Drenaje perimetral de depésito
Partida Alzada para drenaje de la zona perimefral del depésito, con material filtrante y tubo dren
de D-110
TOTAL PARTIDA.......ooveieerrererreesenesre e 450,00
04.08 m3  H-100 en nivelacion
Hormigon en masa de R-100/P/40 de central en nivelacion de consistencia plastica y tamafio
maximo del arido 40 mm, vertdo y vibrado segin EHE
Mano de obra..........cccceiiiiiii 12,06
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnn 66,44
TOTAL PARTIDA.......ceiieirinrenin e 78,50
04.09 m3  HA-25 en cimientos
Hormigon armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentacion, tamafio maximo del ari-
do 40 mm, incluso armadura AEH-500 N (40kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado
segun EHE
Mano de obra.............ceeviiiieeiiiiii, 62,88
Resto de obra y materiales.... 130,97
TOTAL PARTIDA.......ooveveerrererreesenesre e 193,85
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Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

cbpIGo UD RESUMEN PRECIQ
04.10 m3  HA-25 alzados
Hormigdn armado HA-25 de central en alzado de muros, tamafio méaximo del rido 20 mm, in-
cluso armadura AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y vibrado segin
EHE
Mano de obra..........ccccovviiiiii 83,71
Resto de obray materiales...............c.cccovennnnne 203,08
TOTAL PARTIDA.......c.eiieerinrenin e 286,80
04.11 m2  Forjado 25+5 cm con semiviguetas
M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigon pretensado, separado 60
cm entre ejes, bovedilla de 60 x 25 x 26 y capa de compresion de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2
Tmax 20 mm de central con p,p de zunchos, y armadura con acero AEH-500N en refuerzo de
zona de negativos ( 5,36 Kg / M2 ) conebijctores y mallazo de reparto, encofrado y desencofra-
do, totalmente terminado.
Mano de obra..........cocceviiiiiii 3,99
Magquinaria............c...... 5,93
Resto de obray materiales...............c.ccccvennnnn 43,00
TOTAL PARTIDA.......c.ciiirenrenin e 52,92
04.12 m2 Impermeabilizacion depdsito con pintura EPOXI
M2 Impermeabilizacion de depésito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, re-
sistente a agentes quimicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo previa limpieza del
soporte.
Mano de obra.............ceeviiiieeiiiii, 2,85
Resto de obray materiales...............cccceovennnnnn 14,33
TOTAL PARTIDA......cocnirmrirniisis e 17,18
04.13 m2  Pintura plastica lisa
Pintura plastica lisa (color a elegir) en parameros verticales y horizontales, lavable, a dos ma-
nos.
Mano de obra..........cccceoiiiiiii 3,42
Resto de obray materiales...............cccccovennnnn 1,97
TOTAL PARTIDA......cciiirirrenin e 5,39
04.14 m2  H-200 en cimientos
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa, vibrado y moldeado, en base de calzadas,
solera de aceras, cimientos de bordillos, com HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia
pléstica, incluso p.p. de juntas de dilatacion.
Mano de obra.............oeeiiiiieiiiii, 14,23
MaqUINAMa.........cooeiiiiiciie e 0,28
Resto de obra y materiales 72,17
TOTAL PARTIDA......cocnirmrirninsie s 86,68
04.15 m2  Fabrica de bloque 50x25 cm
M2 Fabrica de bloque de hormigdn prefabricado de color gris, de medidas 50x25, recibido con
mortero de cemento y arena de rio 1/6, y p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, nivelado
y limpieza, todo ello segin N TE-FFB-6
Mano de obra..........ccccoviiiiiii 17,75
Resto de obra'y materiales..............ccccccevvrnnn. 19,14
TOTAL PARTIDA.......cociiireerenin e 36,89
04.16 m2  Puerta de chapa lisa de acero
M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y realizada en dos bande-
jas con rigilizadores de fubo rectangular y patillas para recibir en fabrica y herrajes de colgar y
seguridad.
Mano de obra..........cocceviiiiiii 9,90
Resto de obray materiales...............cccccovennnnne 58,25
TOTAL PARTIDA.......ceiieirinrenin e 68,15
04.17 m2  Rejametalica
Reja metalica con varillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penefrando sobre pletinas de
25x6 mm y garras para recibir de 12 mm.
Mano de obra..........cccceviiiiiii 17,07
Resto de obra'y materiales..............ccccccevnrnne. 147,08
TOTAL PARTIDA.......cciiirinrenin s 164,15
10 de septiembre de 2013 Pagina 7



CUADRO DE PRECIOS 2

Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

cbpIGo UD RESUMEN PRECIQ
04.18 PA Carretes, pasamuros,...
Partida alzada para carretes, pasamuros y sujecion de tuberias de entrada a depdsito.
TOTAL PARTIDA......cocvirimrirninsis e 140,00
04.19 ud Vélvula compuerta D-75 mm
Valvula de compuerta, segtin normas 1SO 7259-1988 D-75, cierre elastico, para presion de fra-
bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.
Mano de obra.............oeeviiiieeiiiiie, 14,23
Resto de obra y materiales 207,67
TOTAL PARTIDA......cocnvirmrirninnis s 221,90
04.20 ud Vélvula compuerta D-90 mm
Valvula de compuerta, segtin normas 1SO 7259-1988 D-90, cierre elastico, para presion de fra-
bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.
Mano de obra..........cocceviiiiiii 14,23
Resto de obray materiales...............cccccovennnnne 249,77
TOTAL PARTIDA.......c.ciiirenrenin e 264,00
04.21 m3  H-200 proteccion en cruces
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, vibrado y moldeado, en proteccion cruces de
sendas y caminos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia plastica, incluso p.p. de
juntas de dilatacion.
Mano de obra.............ceeiiiieeiiiiiie, 14,23
MaqUINAMa.........cooviiriiciie e 0,28
Resto de obray materiales...............cccceevennnnnn 72,17
TOTAL PARTIDA......cocnvirmrirniisis s 86,68
04.22 PA  Asistencia topografica
Partida alzada para asitencia topogréfica en toda la obra.
TOTAL PARTIDA......coctnirmirninsis s 450,00
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