
CUADRO DE PRECIOS 2
Mej red abst Fentosa-Campo, Ventoselo, Paradela, Gaxate (A Lama)

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 RAMAL EN PARADELA                                               
01.01 m   Corte de mezcla asfáltica                                       

Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.

Mano de obra................................................. 0,50

Maquinaria..................................................... 0,21

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,75

01.02 m2  Demolición con compresor de pav.asfaltico                       

Demolición con compresor de pav .asfaltico, i/ transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,88

Maquinaria..................................................... 0,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,88

01.03 m3  Excavación en zanja i/ roca                                     

Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material so-

brante.

Mano de obra................................................. 3,35

Maquinaria..................................................... 8,78

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 12,86

01.04 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 10 atm          

Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 10 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

Mano de obra................................................. 2,85

Resto de obra y  materiales............................... 4,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,08

01.05 ud  Válvula compuerta  D-63 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de tra-

bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 12,80

Resto de obra y  materiales............................... 179,20

TOTAL PARTIDA........................................... 192,00

01.06 ud  Boca riego blindada de D-40 mm                                  

Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y  conexión a red, totalmente instalada y pro-

bada.

Mano de obra................................................. 17,07

Resto de obra y  materiales............................... 160,58

TOTAL PARTIDA........................................... 177,65

01.07 ud  Acometida de agua hasta 3 m de longitud                         

Acometida de agua hasta 3 m de longitud con tubería de 25 mm i. piezas especiales, terminada

Mano de obra................................................. 57,63

Maquinaria..................................................... 75,72

Resto de obra y  materiales............................... 33,67

TOTAL PARTIDA........................................... 167,01

01.08 PA  Obras imprevistas                                               

Partida alzada para obras imprevistas, roturas, etc

TOTAL PARTIDA........................................... 180,22
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CAPÍTULO 02 RENOVACIÓN CONDUCCIÓN EN GAXATE                                 
02.01 m   Corte de mezcla asfáltica                                       

Corte de mezcla asfáltica con máquina de disco.

Mano de obra................................................. 0,50

Maquinaria..................................................... 0,21

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,75

02.02 m2  Demolición con compresor de pav.asfaltico                       

Demolición con compresor de pav .asfaltico, i/ transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,88

Maquinaria..................................................... 0,89

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 1,88

02.03 m3  Excavación en zanja i/ roca                                     

Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material so-

brante.

Mano de obra................................................. 3,35

Maquinaria..................................................... 8,78

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 12,86

02.04 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

Mano de obra................................................. 2,85

Resto de obra y  materiales............................... 3,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,22

02.05 m2  Afirmado con zahorra, riego y MBF                               

Afirmado con 20 cm de zahorra compactada, riego de imprimación con 1 kg ECR-1 y  5 cm de

mezcla bituminosa en frío, compactada, incluso apertura de caja.

Mano de obra................................................. 0,29

Maquinaria..................................................... 2,71

Resto de obra y  materiales............................... 8,47

TOTAL PARTIDA........................................... 11,47

02.06 ud  Válvula compuerta  D-63 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de tra-

bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 12,80

Resto de obra y  materiales............................... 179,20

TOTAL PARTIDA........................................... 192,00

02.07 u   Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm                 

Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y  tapa de

hormigón armado, i/ excavación.

Mano de obra................................................. 24,04

Maquinaria..................................................... 18,02

Resto de obra y  materiales............................... 97,94

TOTAL PARTIDA........................................... 140,00

02.08 ud  Boca riego blindada de D-40 mm                                  

Boca riego de blindada de 40 mm, incluso registro y  conexión a red, totalmente instalada y pro-

bada.

Mano de obra................................................. 17,07

Resto de obra y  materiales............................... 160,58

TOTAL PARTIDA........................................... 177,65
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CAPÍTULO 03 DEPÓSITO DE 50 M3 EN VENTOSELO                                  
03.01 m3  Excavación a cielo abierto en t.t.t. i/ roca                    

Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno, incluso roca, con transporte a terraplén o ver-

tedero.

Mano de obra................................................. 1,98

Maquinaria..................................................... 8,25

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 10,84

03.02 m3  Excavación de zanja en roca                                     

Mano de obra................................................. 2,50

Maquinaria..................................................... 14,43

Resto de obra y  materiales............................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 17,94

03.03 PA  Drenaje perimetral de depósito                                  

Partida Alzada para drenaje de la zona perimetral del depósito, con material filtrante y tubo dren

de D-110

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00

03.04 m3  H-100 en nivelación                                             

Hormigón en masa de R-100/P/40 de central en nivelación de consistencia plástica y  tamaño

máximo del árido 40 mm, vertido y  v ibrado según EHE

Mano de obra................................................. 12,06

Resto de obra y  materiales............................... 66,44

TOTAL PARTIDA........................................... 78,50

03.05 m3  HA-25 en cimientos                                              

Hormigón armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentación, tamaño máximo del ári-

do 40 mm, incluso armadura AEH-500 N(40kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y  v ibrado

según EHE

Mano de obra................................................. 62,88

Resto de obra y  materiales............................... 130,97

TOTAL PARTIDA........................................... 193,85

03.06 m3  HA-25 alzados                                                   

Hormigón armado HA-25 de central en alzado de muros, tamaño máximo del árido 20 mm, in-

cluso armadura AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y v ibrado según

EHE

Mano de obra................................................. 83,71

Resto de obra y  materiales............................... 203,09

TOTAL PARTIDA........................................... 286,80

03.07 m2  Forjado 25+5 cm con semiviguetas                                

M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separado 60

cm entre ejes, bovedilla de 60 x  25 x  26 y capa de compresión de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2

Tmax 20 mm de central con p,p de zunchos, y  armadura con acero AEH-500N en refuerzo de

zona de negativos ( 5,36 Kg / M2 ) coneb¡ctores y mallazo de reparto, encofrado y  desencofra-

do, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 3,99

Maquinaria..................................................... 5,93

Resto de obra y  materiales............................... 43,00

TOTAL PARTIDA........................................... 52,92

03.08 m2  Impermeabilización depósito con pintura EPOXI                   

M2 Impermeabilización de depósito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, re-

sistente a agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo prev ia limpieza del

soporte.

Mano de obra................................................. 2,85

Resto de obra y  materiales............................... 14,33

TOTAL PARTIDA........................................... 17,18
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03.09 m2  Pintura plástica lisa                                           

Pintura plástica lisa (color a elegir) en parámeros verticales y horizontales, lavable, a dos ma-

nos.

Mano de obra................................................. 3,42

Resto de obra y  materiales............................... 1,97

TOTAL PARTIDA........................................... 5,39

03.10 m2  H-200 en cimientos                                              

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado, en base de calzadas,

solera de aceras, cimientos de bordillos, com HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia

plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.

Mano de obra................................................. 14,23

Maquinaria..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 72,17

TOTAL PARTIDA........................................... 86,68

03.11 m2  Fábrica de bloque 50x25 cm                                      

M2 Fabrica de bloque de hormigón prefabricado de color gris, de medidas 50x25, recibido con

mortero de cemento y arena de río 1/6, y  p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, nivelado

y limpieza, todo ello según N TE-FFB-6

Mano de obra................................................. 17,75

Resto de obra y  materiales............................... 19,14

TOTAL PARTIDA........................................... 36,89

03.12 m2  Puerta de chapa lisa de acero                                   

M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y realizada en dos bande-

jas con rigilizadores de tubo rectangular y patillas para recibir en fábrica y  herrajes de colgar y

seguridad.

Mano de obra................................................. 9,90

Resto de obra y  materiales............................... 58,25

TOTAL PARTIDA........................................... 68,15

03.13 m2  Reja metálica                                                   

Reja metálica con varillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de

25x6 mm y  garras para recibir de 12 mm.

Mano de obra................................................. 17,07

Resto de obra y  materiales............................... 147,08

TOTAL PARTIDA........................................... 164,15

03.14 PA  Carretes, pasamuros,...                                         

Partida alzada para carretes, pasamuros y sujeción de tuberías de entrada a depósito.

TOTAL PARTIDA........................................... 140,00

03.15 m3  Excavación en zanja i/ roca                                     

Excavación en zanja en todo tipo de terreno, i/ roca, con transporte a vertedero de material so-

brante.

Mano de obra................................................. 3,35

Maquinaria..................................................... 8,78

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 12,86

03.16 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

Mano de obra................................................. 2,85

Resto de obra y  materiales............................... 3,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,22

03.17 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 75 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 75 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

Mano de obra................................................. 2,85

Resto de obra y  materiales............................... 4,63

TOTAL PARTIDA........................................... 7,48

03.18 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 90 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 90 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

Mano de obra................................................. 3,13

Resto de obra y  materiales............................... 5,62

TOTAL PARTIDA........................................... 8,75
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03.19 ud  Válvula compuerta  D-50 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-50 mm, cierre elástico, para presión de

trabajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 12,45

Resto de obra y  materiales............................... 147,56

TOTAL PARTIDA........................................... 160,01

03.20 ud  Válvula compuerta  D-63 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de tra-

bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 12,80

Resto de obra y  materiales............................... 179,20

TOTAL PARTIDA........................................... 192,00

03.21 ud  Válvula compuerta  D-75 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-75, cierre elástico, para presión de tra-

bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 14,23

Resto de obra y  materiales............................... 207,67

TOTAL PARTIDA........................................... 221,90

03.22 ud  Válvula compuerta  D-90 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-90, cierre elástico, para presión de tra-

bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 14,23

Resto de obra y  materiales............................... 249,77

TOTAL PARTIDA........................................... 264,00

03.23 u   Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm                 

Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y  tapa de

hormigón armado, i/ excavación.

Mano de obra................................................. 24,04

Maquinaria..................................................... 18,02

Resto de obra y  materiales............................... 97,94

TOTAL PARTIDA........................................... 140,00
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CAPÍTULO 04 CONDUCCIÓN Y DEPÓSITO DE 50 M3 EN FENTOSA-CAMPO                 
04.01 ud  Pozo captación con aros de hormigón                             

Pozo captación con aros de hormigón de D-100 cm, hasta 4 m de altura, tomados con mortero,

tapa de hormigónarmado con dispositivo de cierre y pates de acceso.

Mano de obra................................................. 36,10

Maquinaria..................................................... 25,73

Resto de obra y  materiales............................... 233,17

TOTAL PARTIDA........................................... 295,00

04.02 m3  Excavación zanja en t.t.t.con min. porcentaje de roca           

Excavación en zanja en todo tipo de terreno, con mínimo porcentaje de roca, con transporte a

vertedero de material sobrante

Mano de obra................................................. 2,43

Maquinaria..................................................... 4,13

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 6,96

04.03 m   Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm           

Tubería polietileno alta densidad de D= 63 mm y 6 atm instalada, i/ p.p. de piezas especiales.

Mano de obra................................................. 2,85

Resto de obra y  materiales............................... 3,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,22

04.04 ud  Válvula compuerta  D-63 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-63, cierre elástico, para presión de tra-

bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 12,80

Resto de obra y  materiales............................... 179,20

TOTAL PARTIDA........................................... 192,00

04.05 u   Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm                 

Arqueta de hormigón prefabricada de 60x60x80 cm, para llaves de paso, con solera y  tapa de

hormigón armado, i/ excavación.

Mano de obra................................................. 24,04

Maquinaria..................................................... 18,02

Resto de obra y  materiales............................... 97,94

TOTAL PARTIDA........................................... 140,00

04.06 m3  Excavación de zanja en roca                                     

Mano de obra................................................. 2,50

Maquinaria..................................................... 14,43

Resto de obra y  materiales............................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 17,94

04.07 PA  Drenaje perimetral de depósito                                  

Partida Alzada para drenaje de la zona perimetral del depósito, con material filtrante y tubo dren

de D-110

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00

04.08 m3  H-100 en nivelación                                             

Hormigón en masa de R-100/P/40 de central en nivelación de consistencia plástica y  tamaño

máximo del árido 40 mm, vertido y  v ibrado según EHE

Mano de obra................................................. 12,06

Resto de obra y  materiales............................... 66,44

TOTAL PARTIDA........................................... 78,50

04.09 m3  HA-25 en cimientos                                              

Hormigón armado HA-25 de central en relleno de zanjas de cimentación, tamaño máximo del ári-

do 40 mm, incluso armadura AEH-500 N(40kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y  v ibrado

según EHE

Mano de obra................................................. 62,88

Resto de obra y  materiales............................... 130,97

TOTAL PARTIDA........................................... 193,85
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04.10 m3  HA-25 alzados                                                   

Hormigón armado HA-25 de central en alzado de muros, tamaño máximo del árido 20 mm, in-

cluso armadura AEH-500 N(100 kg/m3), encofrado, desencofrado, vertido y v ibrado según

EHE

Mano de obra................................................. 83,71

Resto de obra y  materiales............................... 203,09

TOTAL PARTIDA........................................... 286,80

04.11 m2  Forjado 25+5 cm con semiviguetas                                

M2 Forjado de 25+5 cm formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separado 60

cm entre ejes, bovedilla de 60 x  25 x  26 y capa de compresión de 4 cm de HM20/P/20 N/mm2

Tmax 20 mm de central con p,p de zunchos, y  armadura con acero AEH-500N en refuerzo de

zona de negativos ( 5,36 Kg / M2 ) coneb¡ctores y mallazo de reparto, encofrado y  desencofra-

do, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 3,99

Maquinaria..................................................... 5,93

Resto de obra y  materiales............................... 43,00

TOTAL PARTIDA........................................... 52,92

04.12 m2  Impermeabilización depósito con pintura EPOXI                   

M2 Impermeabilización de depósito con pintura EPOXI de gran pureza en capa de 1 kg/m2, re-

sistente a agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con rodillo prev ia limpieza del

soporte.

Mano de obra................................................. 2,85

Resto de obra y  materiales............................... 14,33

TOTAL PARTIDA........................................... 17,18

04.13 m2  Pintura plástica lisa                                           

Pintura plástica lisa (color a elegir) en parámeros verticales y horizontales, lavable, a dos ma-

nos.

Mano de obra................................................. 3,42

Resto de obra y  materiales............................... 1,97

TOTAL PARTIDA........................................... 5,39

04.14 m2  H-200 en cimientos                                              

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado, en base de calzadas,

solera de aceras, cimientos de bordillos, com HM-20/P/20, arido max 20 mm y consistencia

plástica, incluso p.p. de juntas de dilatación.

Mano de obra................................................. 14,23

Maquinaria..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 72,17

TOTAL PARTIDA........................................... 86,68

04.15 m2  Fábrica de bloque 50x25 cm                                      

M2 Fabrica de bloque de hormigón prefabricado de color gris, de medidas 50x25, recibido con

mortero de cemento y arena de río 1/6, y  p.p. de piezas especiales, roturas aplomadas, nivelado

y limpieza, todo ello según N TE-FFB-6

Mano de obra................................................. 17,75

Resto de obra y  materiales............................... 19,14

TOTAL PARTIDA........................................... 36,89

04.16 m2  Puerta de chapa lisa de acero                                   

M2 Puerta ciega chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada y realizada en dos bande-

jas con rigilizadores de tubo rectangular y patillas para recibir en fábrica y  herrajes de colgar y

seguridad.

Mano de obra................................................. 9,90

Resto de obra y  materiales............................... 58,25

TOTAL PARTIDA........................................... 68,15

04.17 m2  Reja metálica                                                   

Reja metálica con varillamaciza lisa de D16mm, separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de

25x6 mm y  garras para recibir de 12 mm.

Mano de obra................................................. 17,07

Resto de obra y  materiales............................... 147,08

TOTAL PARTIDA........................................... 164,15
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04.18 PA  Carretes, pasamuros,...                                         

Partida alzada para carretes, pasamuros y sujeción de tuberías de entrada a depósito.

TOTAL PARTIDA........................................... 140,00

04.19 ud  Válvula compuerta  D-75 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-75, cierre elástico, para presión de tra-

bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 14,23

Resto de obra y  materiales............................... 207,67

TOTAL PARTIDA........................................... 221,90

04.20 ud  Válvula compuerta  D-90 mm                                      

Valvula de compuerta, según normas ISO 7259-1988 D-90, cierre elástico, para presión de tra-

bajo 10/16 atm, i/ accesorios, colocada.

Mano de obra................................................. 14,23

Resto de obra y  materiales............................... 249,77

TOTAL PARTIDA........................................... 264,00

04.21 m3  H-200 protección en cruces                                      

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado, en protección cruces de

sendas y  caminos, con HM-20/P/20, arido max 20 mm y  consistencia plástica, incluso p.p. de

juntas de dilatación.

Mano de obra................................................. 14,23

Maquinaria..................................................... 0,28

Resto de obra y  materiales............................... 72,17

TOTAL PARTIDA........................................... 86,68

04.22 PA  Asistencia topografica                                          

Partida alzada para asitencia topográfica en toda la obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00
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