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MEMORTIA DO PROXECTO

1 Consideracidéns xerais

O Municipio da Estrada conta cunha extensién superficial de 281,80 Km', cunha
poboacidn, segundo ¢ ultimo censo, de 21.657 habitantes, o que representa
unha densidade duns 76,85 habitantes/Km2.

Trdtase dun Municipio eminentemente rural no que predomina o habitat
diseminado e vén sendo un dos de maior extensidén. A poboacidn distribuiese en
51 parroquias gue supofien 478 lugares ou entidades singulares.

No zona urbana da Estrada aséntase unicamente o 39,15% da poboacidn total,
isto €, 8.479 habitantes, o resto, 13.178 perscas, habitan no rural,
repartidos nos 478 lugares existentes.

Con estes datos obsérvase que as necesidades de infraestrutura para os
habitantes no rural € latente, tanto de camifios coma de iluminacidén publica,
teléfono, abastecemento de auga, etc.

Conscientes deste problema, as corporacidng tratan de resolver paulatinamente
as deficiencias de comunicacidéns entre osg diferentes lugares coas vias
principais (estradas nacionais, provinciais, etc. e zona urbana). Esta
iniciativa, unida & neceslidade de disgpofier de camifios con garantias para
efectua-lo transporte escolar, como consecuencia das Agrupacidns Escolares
realizadas na zona rural, concretamente catro, fixo necesario dispofier dunha
rede de camifios ampla.

Na actualidade existen wvarios lugares do municipio gue non dispofien dun
acceso axeitado polo seu interior e atdpanse con firmes de terra que en
épocas de chuvia se converten en auténticas lameiras como consecuencia da suda
utilizacidn. Por outro lado dispofien dunha seccidn minima indispensable para
o acceso de vehiculos.

Para abordar paulatinamente este problema, as corporacidéns municipais vefien
consignando en Plans e Programas Anuais dias cantidades de difieiro, unha que
tende a reparar o existente e outra para resolver os problemas de acceso a
nucleos de poboacidn.

0 proxecto gue nos ocupa ten como obxecto, precisamente, resolver os
problemas de acceso a nucleos de poboacién para asi compensar oS
desequilibrics internos do concello en infraestruturas basicas de caracter
local e, en particular, incrementar estas aproximando og gervizos publicos
locais & media do Estado e facilitar, & mesmo tempo, o apolo & actividade
econdmica 6s nucleos e zonas menos desenvolvidas.



2 Xustificacidén das obras

E evidente dado que os nucleos de poboacién és que dardn acceso estes camifios
carecen na actualidade dun firme adecuado acorde co desenvolvemento actual.

3 Descricidn das obras gue se proxectan

3.1 No anexo detdllanse as caracteristicas dos camifios e especificanse a sua
situacidén, lonxitude, anchura do firme e o seu estado actual. A vista deste
anexc obsérvase unha gran variedade de tipos de camifios polo que respecta a
anchos de explanacidén, plataformas e firmes, o gue non permite fixar unha
seccidén tipo de cardcter xeral, ainda gque o sistema construtivo sera
idéntico, dependente do estado do firme.

No apartado de orzamento especificase claramente o tipo de obra gue se
realizard en cada un dos camifics que se inclien no proxecto con datogs sobre
lonxitudes, anchuras, tipos de firme, espescores, etc.

As obras que comprenden este proxecto consisten en:

A) Movemento de terras, limpeza e apertura de foxos, perfilado de
noiros, formacién de caixas, e acondicionamento e aumento de paseos

e limpeza de obras de fabrica.
Acondicionamento de explanacién e compactado de terreos natural por

medio mecédnico.

B) Superestrutura: dependendo das necesidades leva grava estendida e
compactada, e se fose necesario fariase a subbase con material
procedente de préstamos e escarificado.

C) Nalguns camifics leva unha rega superficial con 3,5 Kg de ECR-2 e 20

1/m° de grava midda 12/18 mm., ademais levard un tratamento
superficial bituminoso elaborade con 2 Xg/m2 de emulsidén ECR-2,
saturado con 12 1/m2 de grava 6/12 mm., e rematado cun selado

elakborade con 1,5 Kg/m2 de emulgidén ECR-2 e 5 1/m2 de area 0/6 mm.
Cando os camifios tefilan que levar formigén, este serd H-250, tamafio
méximo de arido 12 mm, incluido transporte e colocado na obra. Os
camifios que levan aglomerado en quente serd de D-12, cun espesor de
6 cm unha vez compactado, incluido betun, filler rega de adherencia,
regularizacidén previa e varrido de superficie.

D) Obras de Féabrica: levara as gque precisen para pasos de augas, asi
como as drenaxes necesarias.

E) Sinalizacién: farase nos camifios gque se vexa necesaric pola
carencia ou mal estado deste.



4 Consideracidns técnicas

Os camifios incluidos neste proxecto deberdn de considerarse como rurais, e
para executarse partese do suposto de gue por estes non poderdn circular
vehiculos de mais de 10 Tm., e a velocidade serd sempre inferior a 40 Km/h.
Recoméndase incluso a direccidn unica cando o ancho da plataforma sexa
inferior a 4,00 m. Dentro deste proxecto non se contempla a totalidade da
sinalizacidén, poloc que terd que ser obxecto de estudo polo concello.

Dos camifios gue se inclden neste proxecto, a Administracidén non achega o
estudo xeotécnico dos terreos, o que ofreceria unha maior visidn do subsoclo
para toma-las decisidns técnicas oportunas para desenvolver o proxecto con
maior fiabilidade, se ben, dado o tipo de obra e pola experiencia adguirida e
xa gue se trata na maior parte de camifios consolidados, non parece gue poidan
xurdlr lmprevistos gue supofian unha variacién econdmica relevante.

Por 1isto, o estudo xeotécnico non se considera imprescindible neste caso,
coas particularidades relatadas.

5 Medidas de proteccién ambiental

Ao tratarse dun proxecto de mellora da capa de rodaxe de camifios que xa foron
executados con anterioridade, as medidas de proteccidn ambiental que se debe
ter en conta nestas obras non son de igual entidade que se ge tratase de
obras de primeiro establecemento. Porén, € imprescindible aplicar unha serie
de normas xerals minimas de proteccidén que entra no *bo facer”
mediocambiental, como poden ser as seguintes:

e Limparanse posibles provisidns, vestiarios, almacenaxes; rexeneraranse
préstamos e evitarase o abandono de cascallo, materiais e verteduras de
aceite.

e No caso de construcién de obras de fébrica, porase especial coidado
para evitar arrastre e vertedura de formigén nas canles.

¢ Se a direccidén de obra o considera necesario, construiranse balsas
decantadoras de finos a saida de obras de fébrica.

e Evitarase a remocidn do fondo das canles atravesadas.

Calguera outra que a direccidédn de obra considera conveniente para
evitar o deterioro mediocambiental.

6 Conservacidn e mantemento das obras

O contratista adxudicatario das obras estd obrigadc a reparar as posibles
detericracidéns que se presenten nesta durante o anc de garantia, sempre que
os devanditos estragos sexan imputables & contrata.



7 Requisitos administrativos

Expresamente decldranse de obrigado cumprimento os seguintes textos (ou os
que legalmente os substituan).

- Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

- Pliego de Clausulas Cenerales para la contratacidén de obras del Estado.
- Instruccidn de Carreteras del MOPU.

- Pliego de la D G de Carreteras (PG-3 vy PG-4).

- Normas del Ministerio de la Vivenda: M.V. 101, 102, 103.

- Instruccidén de Hormigdn Estructural (EHE).

O contratista reponde como patrdn, cumprindo as normas habituais e as
instrucidns da Direccidén da Obra para seguridade no traballo dos operariocs e

do publico en xeral.
0 contratista queda obrigado a cumprir todas as disposicidéns ditadas ou gue

se diten ata o comezo dos traballos no referente & proteccidn da Industria

Nacional.
O contratista gqueda obrigado a entregar & Direccidn facultativa, og planos,

resultados de ensailos e todo aguilo que esta lle requira para a redaccidn da
Memoria prevista no artigo 4.9 da vixente Instrucidn EHE.

Cumpriranse igualmente con rigorosidade extrema a lexislacidén vixente en
materia de seguridade e gaude no traballo.

8 Programacidén das obras

A vista das caracteristicas das obras, considérase necesario e suficiente un
prazo de execucidén de 3 meses.

9 Revisidén de prezos

Non se admite e axustaranse &s prezos detallados nos cadros de prezos nun. 1

e num. 2.

10 Clasificacidén do contratista

Ao amparo do estipulado na disposicién adicional sexta do Real decreto Lei
9/2008, do 29 de novembro e posterior Lei 3/2011, non se esixe clasificacidn
por tratarse dunha obra cun orzamento inferior a 350.000 euros.



11 Plan de obra

Primeiro mes: limpeza de foxos, nolros, terrapléns, aumento de beiravias e
obras de fabrica.

Segundo e terceiro mes: apertura de caixas, aumento de grava e execucidn de
regas e capa de rodaxe.

12 Orzamento

Logo de aplicar os prezos das diferentes unidades de obra &s cantidades
resultantes da correspondente medicidén e do estudo de seguridade e saude,
obtense o orzamento de execucidén material, gque ascende & cantidade de
douscentos vinte un mil novecentos c¢incuenta e nove coma Lrece euros
(221.959,13) 6 que haberd que aplicarlle o 13% de gastos xXerais e o 6% de
beneficio industrial, no gque resulta a cantidade de douscentos sesenta e
catro mil cento trinta e un coma trinta e sete euros (264.131,37), e a esta
cifra, haberd que engadirlle o 21 % de IVE, polo gue o total do proxecto
ascende a cantidade de trescentos dezanove mil cincocentos noventa e oito
coma noventa e seis (319.598,96) euros.

13 Documentos

O presente proxecto consta de

-Memoria e anexo da memoria

-Plan de obra

~-Estudo de seguridade e salde

-Planos

-Prego de condicidéns e Prego de condicidns particulares
-QOrzamento

-Medicidns

-Cadro de prezos descompostos

-Orzamento parcial

-Resume do orzamento.

Nos documentos citados anteriormente estidanse tddolos extremos relativos &
presente proxecto de obra completo, coa suficiente amplitude para gue poida
ser aprobado polo organismo competente.

A Estrada, 6 de setembro de 2013
0 enxefiel
Asdo.: Rl
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE DO PROXECTO DE
ACONDICIONAMENTO DE CAMINOS RURAIS NO CONCELLO DA ESTRADA ANO

2013

1 Obxecto do estudo

Co presente estudo bédsico de seguridade e salde trdtase de establece-las
medidas preventivas a través de normas minimas gque garantan a adecuada
proteccidén dos traballadores tanto no gque se refire & saide coma &
seguridade nos traballos do presente proxecto de construcién.

No estudo incliense as directrices bdsicas que se deberdn ter en conta pola
empresa construtora referidas & proteccidén contra accidentes e situacidns de
risco baixo o control do coordinador de seguridade e salde ou & direccidn
facultativa, segundo sexa o caso e de acordo co R.D. 1627/97 do 24 de

outubro.

2 Caracteristicas da obra

2.1 Situacidn

As obras contempladas no presente proxecto executaranse no Concello da
Estrada.

2.2 Descricién da obra

As obras dc proxecto Acondicionamento de camifios rurais no Concello da
Estrada atdpanse perfectamente descritas na memoria deste, ainda gue de modo
moi resumido pddense englobar nos seguintes apartados:

A) Movemento de terras, limpeza e apertura de foxos, perfiladeo de
noires, formacién de caixas, e acondicionamento e aumento de paseos
e limpeza de obras de fabrica.
Acondicionamento de explanacidén e compactado de terreos natural
por medio mecanico.

B) Superestrutura: dependendo das necesidades leva grava estendida e
compactada, e se fose necesario fariase a subbase con material
procedente de préstamos e escarificado.

C) Nalguns camifios leva unha rega superficial con 3,5 Kg de ECR-2 e 20
1/m° de grava midda 12/18 mm., ademais levard un tratamento
2



E)

superficial bituminoso elaborado con 2 Kg/m2 de emulsién ECR-2,
saturado con 12 1/m2 de grava 6/12 mm., e rematado cun selado
elaborade con 1,5 Kg/m2 de emulsidén ECR-2 e 5 1/m2 de area 0/6 mm.
Cando os camifios teflan qgue levar formigdén este sera H-250, tamafio
maximo de &rido 12 mm, incluido transporte e colocado na cbra. Os
camifios que levan aglomerado en quente serd de D-12, cun espesor de
6 cm unha vez compactado, incluido betun, filler rega de adherencia,
regularizacidn previa e varrido de superficie.

Obras de Fabrica: levard as que precisen para pasos de augas, asi
como as drenaxes necesarias.

Sinalizacidn: farase nos camifios que se vexa necesario pola
carencia ou mal estado deste.

2.3 Orzamento, prazo de execucidén e man de obra

O presente proxecto de obra ten un orzamento de licitacidn de trescentos

dezanove

mil cincocentos noventa e oito coma noventa e sels

(319.598,96) curos.

0O prazo

de execucidén ¢ de tres meses.

O numero medio de traballadores durante a execuclidn das obras é de sete.

3 Riscos

3.1 Riscos profesionais

a)

b)

c)

Roza, movemento de terras e explanacién:
Atropelos por maguinaria
Atrapamentos
Colisidns e envorcos
Caidas a distinto nivel
Po
Ruido
Explosidns
Desprendementos

Cbras de féabrica:

Caidas a distinto nivel

Caidas de obxectos

Feridas por maquinaria e ferramentas
Salpicaduras de formigdén nos ollos

Obras de pavimentacidn:
Atropelos por maguinaria e vehiculos
Atrapamentos por magquinaria
Colisidns e envorcaduras



- Interferencias con lifias de media tensidn

- Riscos por utilizacidén de produtos bituminosos
- Salpicaduras

- Po

- Ruido

d) Riscos producidos por axentes atmosféricos

e) Riscos de incendics

3.2 Riscos producidos a terceiros

Os riscos que se poden producir a terceiros vefien derivados dos enlaces que
os vehiculos e a maquinaria efectuardn coas estradas ou vias circundantes da

obra.

3.3 Magquinaria de movemento de terras e afirmados: riscos e criteriocs de
seguridade

Riscos comins: dentro dos riscos comuns establécense os seguintes:

~Falta de carcasa protectora en motores, correas, engrenaxes, etc.
-Errores no desefio de subida e baixada &s maguinas

-Deficienciags na fixacidn ou falta de uso

-Superar a capacidade limite da mdguina

-Fallo de mantemento

~-Fatiga fisica do operador

Riscos particulares: afectan &ds mdquinas que dispofien dos seguintes
elementos:

-Colector de escape
-Repofier combustible
-Nivel de refrixerante
-Baterias

Ademais dos descritos, & preciso detallar os riscos especificos e os
criterios de seguridade que se deben adoptar no manexo de cada mdquina.

Normas particulares: pa cargadora

1 Utilizar a pa adecuada ¢ traballo: sobre eirugas en terreos brandos para
materiais duros e sobre pneumdticos en terreos dureos e mol abrasivos para

materiais soltos.

2 Emprega-lo equipo adecuado: para cargar roca colocar a culler de roca, os
materiais moi densos precisan de culleres mdis peqguenas. En todo caso,
recérdese gque as pas sSon para cargar, non para escavar.

3 Cada pa estd desefiada para unha carga determinada e & exceder a sula cota

provdcanse riscos.
4



4 E imprescindible o tensado das cadeas ou a comprobacién da presidn dos
pneumaticos: aumenta a producidén e diminde o risco.

5 Cando se traballa en zcnas préximas a desniveis ou perigosas, &
indispensable colocar balizas de forma wvisible nos limites da zona de
evolucidén. En grandes movementos de terra e vertedoiros €& necesaria a
presenza dunha persoa para sinalizar.

6 O maguinista serd cualificado e deberd ir provisto de casco de seguridade,
calzado antiesvarante e cinto antivibratorio.

Normas particulares: retroescavadora

1 Utilizar a retroescavadora adecuada: con eirugas en terreos brandos e
materials duros, traxectos curtos ou sen desprazamento; sobre pneumdticos en
terreos duros e abrasivos, materiais soltos, traxectos longos ou de
desprazamento continuo.

2 As retroescavadoras estdn desefiadas tanto para cargar como para escavar,
dotadas do egquipo adecuado. Son mdguinas longas e de gran envergadura, con
facilidade para envorcar se se omiten as medidas de seguridade. Todas
aguelas maguinas gque dispofian 'de elementos de estabilizacidén deben
empregalas na execucidn do seu traballo.

3 En xeral, non poden exceder pendentes superiores & 20 $ en terreos humidos
e 30 % en terreos secos pero esvaradolros.

4 E necesario retroceder cando a culler comeza a escavar debaixo do chasis.
Nunca se escavaréa debaixo da propia méguina debido 6 risce de que poida
envorcar.

5 O realizar a operacidén de carga de material nos camiéns, a culler non debe
pasar nunca por encima da cabina do camidn.

6 En construcién de foxos débese prestar unha atencidn especial & colocacién
de esteas de seguridade para impedir os derrubamentos de terra.

Os apartados 4, 5 e 6 das normas particulares para as pas cargadoras tamén
son validos para este tipo de maquinas.

Normas particulares: motoniveladora

1 Para o manexo desta mdAquina requirese perscal especializado e habituado &
seu uso.

2 Non debe utilizarse nunca como bullddzer xa que estdn desefiadas para mover
materiais lixeiros e efectuar refinos.

3 0 refino de noiros debe realizarse cada 2 ou 3 m de altura, xa que dese
modo trabdllase mellor, mdis rdpido e evitanse desprendementos.

4 En ninguin caso deben exceder pendentes laterais superiores & 40%.



5 0 maguinista estard dotado de medios de proteccidén persoal, caso e botas
antiesvarantes.

Maguinaria de transporte:

Os usos habituais son o transporte de materiais e o transporte de persoas.
Dade gue o segundo caso afecta & seguridade viaria, onde a Lei de seguridade
viaria é suficientemente clara & respecto, e que os accidentes producidos
son de dificil prevencidn, centrarémo-la atencidn nos camiéns de caixa

abatible e dimperes. O restc dos transportes (camidéns de caixa non
basculante, remolgue, plataformas, bafieiras, etc.) atdpanse incluidos nestas
normas.

1 O efectuar separacidéns co basculante levantado deben empregarse mecanismos
que impidan un desblogueo (puntais de madeira, perfis calzados, cadeas de
sustentacidn, etc.)

2 O bascular en vertedoiros deben colocarse uns topes que limiten o
percorrido cara atrds; ademais, esta operacidén debe realizarse co freo de

estacionamento.

3 En operaciéns de carga, en tdéddolos <vehiculos dotados de viseira
protectora, o© condutor debe permanecer dentro da cabina. Nagqueles wvehiculos
non dotados de viseira, o condutor permanecerd féra, a distancia

conveniente.

4 Despois de efectua-la descarga e antes do inicio da marcha &
imprescindible baixar o basculante.

5 Para evitar atropelos nas manobras de marcha atrds, estas mdquinas estaran
dotadas de luz e bucina para esa marcha.

6 Durante os traballo de carga e descarga non deben permanecer persoas
proximas as maquinas para evitar o risco de atropelo ou esmagamento.

z

7 E necesario elixir o numero e o tipo de camidén adecuado & carga.
8 Darase sempre pasc & unidade cargada.

9 Os traballos deben realizarse na posicién adecuada: para as pas de rodas

articuladas debe ser perpendicular & eixe de carga; para pas de rodas de
chasis rixido e pas de cadea, o seu eixe debe formar 150 1 co fronte onde

traballa a maquina.

10 Hai que prestar atencidn & tipoc e uso de pneumdticos: se o camidn se
sometese a paradas ou limitacidns de velocidade, diminde o gquentamento dos
pneumdticos utilizando un diferente tipo radial segundo Tm/Km/h.

11 O condutor deberd estar dotadc de medios de proteccidn perscal, caso e
calzado antiesvarante.



Maquinaria de compactacién:

Ten un gran indice de accidente debido a que resulta un traballoc mondtono e
a que, frecuentemente, existe inexperiencia do maguinista. As compactadoras
tefilen o centro de gravidade relativamente alto, o que as fai moi inestables
6 tratar de salvar pequencs desniveis. Requirese un maquinista adecuado,
rotacidns do persoal e equipalo coas medidas de proteccién persoal
necesarias.

3.4 Materiais asfalticos

Ainda que non sempre o sexan, os materiais asfélticos deben manexarse sempre

coas precaucions que normalmente se aplican &és materiais inflamables, &
dicir:

1 Deben manterse afastados dos fogos abertos
2 Non ge debe fumar 6 manexalos

3 Cando as cisternas de transporte estean dotadas de gueimadores para o seu
guentamento, estes non deber estar acendidos nunca durante a carga ou
descarga, ou durante a marcha do camidén

4 Non deben acenderse os queimadores se o ligquido non cobre os tubos dos
fumes

5 Nos puntos de carga ocu descarga e nos vehiculos de transporte debe
dispofierse de extintores de espuma ou de po seco

& Nunca debe acercarse unha chama & boca dun depdsito que contefia ou
contivese ligantes asfdlticos. Frecuentemente €& mdis perigoso un depdsito
baleiro gue cheo

7 0Os depdésitos que contefian estes materiais deben pofierse a terra
electricamente

8 Os depdsitos deben estar dotados de boca de ventilacién para evitar
gue traballen a presidn

9 As tapas das bocas de rexistro deben ter xunta de chumbo ou outro material
similar que evite a producidén de chispas.

10 Non deben quentarse tubaxes ou valvulas mediante chamas abertas (soprete,
algodéns con gasdleo, etcétera).



4 Prevencidn de riscos profesionais
4.1 Proteccidns individuais
Proteccidns da cabeza:

-Cascos: para todas as persoas implicadas na obra, incluidoes
visitantes.

-Lentes contra impacto e antipd.

-MAscara antipd.

-Protectores auditivos.

-Filtros para mascara.

Proteccidns do corpo:

-Monos ou buzos.

-Traxes de auga.

-Cinto de seguridade de suxeicién.
-Cinto antivibratorio.

~Chalecos reflectores.

Proteccidén de extremidades superiocres:

-Luvas de coiro.
-Luvas de goma.

4.2 Proteccidns colectivas
Sinais de trafico:

-"Stop" en saidas de vehiculos.
-Aviso entrada e saida de vehiculos.

Sinais de seguridade:

-Uso obrigado de casco, cintos de seguridade, lentes, méscara, proteccidns
auditivas e luvas.
-Riscos eléctricos, caidas de obxectos, caidas a distinto nivel, maquinaria
pesada en movemento, cargas suspendidas, incendios e explosidns.
-Prohibido © paso a toda persoa allea & obra, acender lume e fumar.
~Sinal informativeo de localizacién de extintor.
-Valado de limitacidn e proteccidn.
-Cinta de balizamento.
-Balizamento luminoso.
-Corddn de balizamento.

Roza e explanacidn:

-Aviso acustico nas maquinas.

-Valado de contencidén nos limites de baldeirado.

-Cinta de balizamento reflectora e sginais indicativos de risco de
caida a distinto nivel.

-Para o acceso do perscal utilizaranse escaleiras fixas.



4.3 Formacidén

Tode o perscal, ¢ ingresar na obra, recibird unha exposicidén dos métodos de
traballo e os riscos que puidesen entrafiar, asi como das medidas de
seguridade que deben empregar.

Impartiranse cursos de socorrismo e primeiros auxilios, de forma que tdédclos
traballos dispofian dalgun socorrista.

4.4 Prevencidén de riscos de danos a terceiros

De acordo coa normativa vixente, ¢é preceptivo sginalizar o enlace coas
estradas e camifios e tomar as medidas adecuadas de seguridade que cada caso

require.

Deben analizarse os accesos naturais & obra e prohibirse o paso a toda
persoa allea a esta. Tamén se colocardn no seu caso oO0s cerramentos
necesarios e a vixilancia que proceda.

Para evitar posibles accidentes a terceiros colocaranse os sinais oportunos
de advertencia de saida de camidéns e de limitacidén de velocidade na estrada

&s distancias do entrongue.

5 Servizos sanitarios e comins

Caixa de primeiros auxilios:

Disporase dunha caixa de primeiros auxilios gue se revisard mensualmente e

na se repofierd inmediatamente o material consumido.

Asigtencia a accidentados:

Deberase informar na obra dos diferentes centros de atencidn sanitaria e dos
hospitais préximos &4 zona.

Comedores:

O empresario podera elixir, de acordo cos traballadores, entre montar un
comedor ou utilizar os establecementos hostaleiros préximos & zona. En caso
de montar comedores, contarase cun recinto de 45 m das seguintes
caracteristicas:

- Contara c¢on iluminacién natural e artificial adecuada, ventilacién
suficiente e estard dotado de mesas, asentos, vertedoiros para lavar a
vaixela, auga potable, quenta-comidas e recipientes con tapa para depositar
os restos. No inverno estard provisto de calefaccién.

A Estrada, 6 de setembro de 2013
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