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1. Introducción 

Los precios se establecieron para la fecha de proyecto, basados en 

los datos que se exponen a continuación. 

Este anexo de justificación de precios no tiene carácter contractual. 

 

2. Coste directos 

Se consideran costes directos: 

o La mano de obra, con sus pluses,, cargas, seguros sociales, 

que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

o Los materiales, los precios resultantes a pie de obra, que 

quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución. 

o Los gastos de personal, combustible, energía, etc… que tengan 

lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 

instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria y 

las instalaciones anteriormente citadas. 

Por lo tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 

o MANo DE OBRA 

o MAQUINARIA 

o MATERIALES 

 

3. Cálculo de los costes indirectos: coeficiente k 

En este caso, para la determinación del porcentaje de costes 

indirectos, se palica lo prescrito en el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos, 

calculándose como la suma de dos partes, una como relación entre 

costes indirectos y directos y otra de imprevistos. Así el cálculo de los 

precios de las distintas unidades de obra se obtienen mediante la 

fórmula: 

 

 



  

 

 

 

En la  que , es el precio de ejecución material de la unidad 

correspondiente en euros. 

, es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos. 

, es el coste directo de la unidad en euros. 

El valor de , se obtiene por la suma de:  

Siendo  el porcentaje resultante de la relación entre los costes 

indirectos y directos: 

 

Los costes directos, son los materiales, maquinaria, y mano de obra 

directa que entra a formar parte de las unidades de obra incluyendo el IVA. 

Los costes indirectos, son aquellos que no entran a formar parte 

directa de las unidades de obra, y la empresa los imputa a la obra como 

porcentajes, correspondiendo la mano de obra de personal titulado y 

administrativo, alquiler o compra de oficina para obra, vehículos de 

transporte de personal, materiales y medios auxiliares de oficina, etc… 

El sumando  tiene un valor del 5% para obras terrestres. 

El sumando , es el porcentaje de los costes imprevistos. Por ser una 

obra terrestre, se estima en un 1%. 

Por lo tanto, el valor del coeficiente  es del 6%. 

 

 

4. Cuadros de precios 

 

 



Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA                                       

A005 Ml Limpieza de cunetas en ambas márgenes                           

Desbroce, limpeza y reperfilado de cunetas, bordes y taludes, am-
bas márgeness, con retirada de escombros a vertedero autorizado
o lugar indicado por la Dirección Facultativa y p.p. de limpieza de
salvacunetas, tajeas e márgenes.

MOOA.1a 0.003 h   Oficial 1ª construcción                                        15.25 0.05

MOOA.1d 0.012 h   Peón ordinario construcción                                14.22 0.17

M08NM0100.005 h   Motoniveladora de 135 CV                                    57.83 0.29

M10PT030 0.005 h   Retro pneumáticos 136CV230-1150 l                    38.30 0.19

M10PT020 0.005 h.  Tractor agr.apero                                               26.00 0.13

TOTAL PARTIDA .............................................................. 0.83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPVP.1h t   Pavimento agl asf densa D-12                                    

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en plan-
ta, de composición densa D-12, con árido granítico; incluído riego
de adeherencia o de imprimación previo, preparación y limpieza de la
base, fabricación y transporte, extendida y compactación al 98%
del ensayo Marshall, según PG-3.

PUVM20h 1.000 t   Mezcla bit en cal D-12                                          23.84 23.84

MMMT.9a 0.040 h   Extendedora                                                     83.20 3.33

MMMT.9b 0.030 h   Barredora                                                       18.03 0.54

MMMT14a 0.075 h   Rodillo vibrd s/neum 10 tm                                    22.72 1.70

MMMT13bc 0.050 h   Rodillo vibrd db 77cm 920kg                                6.57 0.33

MMTG.2a 0.225 h   Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3                         29.21 6.57

MOOA.1d 0.250 h   Peón ordinario construcción                                14.22 3.56

%0300 3.000     Medios auxiliares                                               39.90 1.20

UPVR.1b 8.330 m2 Riego adherencia con emu bit                                 0.28 2.33

TOTAL PARTIDA .............................................................. 43.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UPVP.1hR t   Regularización de pavimento agl asf densa D-12                  

Regularización de pavimento con aglomerado asfáltico en caliente,
elaborado en planta, de composición densa D-12, con árido graní-
tico; incluído riego de adeherencia o de imprimación previo, prepara-
ción y limpieza de la base, fabricación y transporte, extendida y
compactación al 98% del ensayo Marshall, según PG-3.

PUVM20h 1.000 t   Mezcla bit en cal D-12                                          23.84 23.84

MMMT.9a 0.040 h   Extendedora                                                     83.20 3.33

MMMT.9b 0.030 h   Barredora                                                       18.03 0.54

MMMT14a 0.075 h   Rodillo vibrd s/neum 10 tm                                    22.72 1.70

MMMT13bc 0.050 h   Rodillo vibrd db 77cm 920kg                                6.57 0.33

MMTG.2a 0.225 h   Cabeza tracc c/bañera 30tm 21m3                         29.21 6.57

MOOA.1d 0.250 h   Peón ordinario construcción                                14.22 3.56

%0300 3.000     Medios auxiliares                                               39.90 1.20

UPVR.1b 8.330 m2 Riego adherencia con emu bit                                 0.28 2.33

TOTAL PARTIDA .............................................................. 43.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Z300 Ud Adaptación arq/pozo exist. a nueva rasante, c/reutil. tap/reja  

Adaptación de pozo ou arqueta existente a nova rasante con reuti-
lización do marco e tapa de fundición, mediante demolición de pavi-
mento, retirada de material sobrante, preparación da superficie,
armado e formigónado, completamente rematada e funcionando.

MOOA.1a 1.500 h   Oficial 1ª construcción                                        15.25 22.88

MOOA.1d 1.500 h   Peón ordinario construcción                                14.22 21.33

PME1 1.200 m2 Encofrado y desencofrado madera de pino           12.50 15.00

M11HV040 0.150 h   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                  1.02 0.15

PFYK5100 4.000 Kg Acero Fyk-5100                                                  0.65 2.60

PALAM 0.100 Kg Alambre                                                         0.33 0.03

PBPO.5abaa0.100 m3 HM-20/B/10-20 CEM II/A-P 32,5R                           48.84 4.88

TOTAL PARTIDA .............................................................. 66.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Z302 Ml Adaptación de reja exist. a nueva rasante, c/reutil. de reja    

Adaptación de reixa de pluviais a nova rasante con reutilización da
reixa de fundición, mediante demolición de pavimento, retirada de
material sobrante, preparación da superficie, armado e formigóna-
do, completamente rematada e funcionando.

PME1 0.800 m2 Encofrado y desencofrado madera de pino           12.50 10.00

M11HV040 0.150 h   Aguja neumática s/compresor D=80mm.                  1.02 0.15

PFYK5100 2.000 Kg Acero Fyk-5100                                                  0.65 1.30

PALAM 0.100 Kg Alambre                                                         0.33 0.03

MOOA.1a 0.300 h   Oficial 1ª construcción                                        15.25 4.58

PBPO.5abaa0.050 m3 HM-20/B/10-20 CEM II/A-P 32,5R                           48.84 2.44

MOOA.1d 0.300 h   Peón ordinario construcción                                14.22 4.27

TOTAL PARTIDA .............................................................. 22.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                               

02_01 PA Seguridad y salud                                               

Para seguridad y salud en la obras, de acuerdo con lo desarrolla-
do en el anejo de la memoria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .............................................................. 900.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
NOVECIENTOS EUROS



Cuadro de descompuestos

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03_01 PA Gestion de residuos                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .............................................................. 600.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
SEISCIENTOS EUROS
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