

DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA

A005 ML LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBAS MÁRGENES
DESBROCE, LIMPEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS, BORDES Y TALUDES, AMBAS MÁRGENES, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y P.P. DE LIMPIEZA DE SALVACUNETAS, TAJEAS E MÁRGENES.

1,449.00	0.83	1,202.67
----------	------	-----------------

UPVP.1H T PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12
PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE COMPOSICIÓN DENSA D-12, CON ÁRIDO GRANÍTICO; INCLUIDO RIEGO DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIÓN PREVIO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SEGÚN PG-3.

1	8,681.17	2.40	0.05	1,041.74
---	----------	------	------	----------

1,041.74	43.40	45,211.52
----------	-------	------------------

UPVP.1HR T REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12
REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTO CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE COMPOSICIÓN DENSA D-12, CON ÁRIDO GRANÍTICO; INCLUIDO RIEGO DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIÓN PREVIO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SEGÚN PG-3.

1	8,861.17	2.40	0.01	212.67
---	----------	------	------	--------

212.67	43.40	9,229.88
--------	-------	-----------------

Z300 UD ADAPTACIÓN ARQ/POZO EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. TAP/REJA
ADAPTACIÓN DE POZO O U ARQUETA EXISTENTE A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIÓN DO MARCO E TAPA DE FUNDICIÓN, MEDIANTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, PREPARACIÓN DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGÓNADO, COMPLETAMENTE REMATADA E FUNCIONANDO.

97.00	66.87	6,486.39
-------	-------	-----------------

Z302 ML ADAPTACIÓN DE REJA EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. DE REJA
ADAPTACIÓN DE REIXA DE PLUVIAIS A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIÓN DA REIXA DE FUNDICIÓN, MEDIANTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, PREPARACIÓN DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGÓNADO, COMPLETAMENTE REMATADA E FUNCIONANDO.

8.00	22.77	182.16
------	-------	---------------

TOTAL CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA.62,312.62

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD

02_01	PA SEGURIDAD Y SALUD PARA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRAS, DE ACUERDO CON LO DESARROLLADO EN EL ANEJO DE LA MEMORIA.								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

							1.00	900.00	900.00
--	--	--	--	--	--	--	------	--------	---------------

TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD								900.00
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03_01	PA GESTION DE RESIDUOS								
-------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

							1.00	600.00	600.00
--	--	--	--	--	--	--	------	--------	---------------

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS.....									600.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....									63,812.62
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FDO. EVARISTO JUNCAL FROJÁN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CUADRO DE PRECIOS N°1

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA

A005	ML	LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBAS MÁRGENES	0.83
		DESBROCE, LIMPEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS, BORDES Y TALUDES, AMBAS MÁRGENES, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y P.P. DE LIMPIEZA DE SALVACUNETAS, TAJEAS E MÁRGENES.	

CERO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPVP.1H	T	PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12	43.40
		PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE COMPOSICIÓN DENSA D-12, CON ÁRIDO GRANÍTICO; INCLUIDO RIEGO DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIÓN PREVIO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SEGÚN PG-3.	

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

UPVP.1HR	T	REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12	43.40
		REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTO CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE COMPOSICIÓN DENSA D-12, CON ÁRIDO GRANÍTICO; INCLUIDO RIEGO DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIÓN PREVIO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SEGÚN PG-3.	

CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Z300	UD	ADAPTACIÓN ARQ/POZO EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. TAP/REJA	66.87
		ADAPTACIÓN DE POZO O/ ARQUETA EXISTENTE A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIÓN DO MARCO E TAPA DE FUNDICIÓN, MEDIANTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, PREPARACIÓN DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGÓNADO, COMPLETAMENTE REMATADA E FUNCIONANDO.	

SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	PRECIO
Z302	ML ADAPTACIÓN DE REJA EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. DE REJA ADAPTACIÓN DE REIXA DE PLUVIAIS A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIÓN DA REIXA DE FUNDICIÓN, MEDIANTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SO- BRANTE, PREPARACIÓN DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGÓNADO, COMPLETAMENTE REMATADA E FUNCIONANDO.	22.77

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----------------	--------

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD

02_01	PA SEGURIDAD Y SALUD PARA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRAS, DE ACUERDO CON LO DESARROLLADO EN EL ANEJO DE LA MEMORIA.	900.00
-------	--	--------

NOVECIENTOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD. DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	-----------------	--------

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03_01	PA GESTION DE RESIDUOS	600.00
-------	------------------------	--------

SEISCIENTOS EUROS

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FDO. EVARISTO JUNCAL FROJÁN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CUADRO DE PRECIOS N°2

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA

A005 ML LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBAS MÁRGENES
DESBROCE, LIMPEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS, BORDES Y TALUDES, AMBAS MÁRGENES, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y P.P. DE LIMPIEZA DE SALVACUNETAS, TAJEAS E MÁRGENES.

MANO DE OBRA.....	0.22
MAQUINARIA	0.61
TOTAL PARTIDA.....	0.83

UPVP.1H T PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12
PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE COMPOSICIÓN DENSA D-12, CON ÁRIDO GRANÍTICO; INCLUIDO RIEGO DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIÓN PREVIO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SEGÚN PG-3.

MANO DE OBRA.....	3.81
MAQUINARIA	12.97
RESTO DE OBRA Y MATERIALES	26.62
TOTAL PARTIDA.....	43.40

UPVP.1HR T REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12
REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTO CON AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE COMPOSICIÓN DENSA D-12, CON ÁRIDO GRANÍTICO; INCLUIDO RIEGO DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIÓN PREVIO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACIÓN Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SEGÚN PG-3.

MANO DE OBRA.....	3.81
MAQUINARIA	12.97
RESTO DE OBRA Y MATERIALES	26.62
TOTAL PARTIDA.....	43.40

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD DESCRIPCIÓN	PRECIO
Z300	<p>UD ADAPTACIÓN ARQ/POZO EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. TAP/REJA</p> <p>ADAPTACIÓN DE POZO OU ARQUETA EXISTENTE A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIÓN DO MARCO E TAPA DE FUNDICIÓN, MEDIANTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, PREPARACIÓN DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGÓNADO, COMPLETAMENTE REMATADA E FUNCIONANDO.</p>	
	MANO DE OBRA.....	44.21
	MAQUINARIA	0.15
	RESTO DE OBRA Y MATERIALES	22.51
	TOTAL PARTIDA.....	66.87
Z302	<p>ML ADAPTACIÓN DE REJA EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. DE REJA</p> <p>ADAPTACIÓN DE REIXA DE PLUVIAIS A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIÓN DA REIXA DE FUNDICIÓN, MEDIANTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE, PREPARACIÓN DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGÓNADO, COMPLETAMENTE REMATADA E FUNCIONANDO.</p>	
	MANO DE OBRA.....	8.85
	MAQUINARIA	0.15
	RESTO DE OBRA Y MATERIALES	13.77
	TOTAL PARTIDA.....	22.77

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD

02_01		PA SEGURIDAD Y SALUD PARA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRAS, DE ACUERDO CON LO DESARROLLADO EN EL ANEJO DE LA MEMORIA.	
-------	--	--	--

TOTAL PARTIDA.....			900.00
--------------------	--	--	--------

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD. DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	-----------------	--------

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03_01	PA GESTION DE RESIDUOS	
-------	------------------------	--

TOTAL PARTIDA.....	600.00
--------------------	--------

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FDO. EVARISTO JUNCAL FROJÁN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
01	CAMINO FORTÓNS, REDONDELA.....	62,312.62
02	SEGURIDAD Y SALUD.....	900.00
03	GESTIÓN DE RESIDUOS	600.00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	63,812.62
	13.00% GASTOS GENERALES.....	8,295.64
	6.00% BENEFICIO INDUSTRIAL.....	3,828.76
	SUMA DE G.G. Y B.I.	12,124.40
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	75,937.02

21.00% I.V.A..... 15,946.77

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 91,883.79

ASCIENDE EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. A LA EXPRESADA CANTIDAD DE NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FDO. EVARISTO JUNCAL FROJÁN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS