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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA                             

A005     Ml Limpieza de cunetas en ambas márgenes

Desbroce, limpeza y reperfilado de cunetas, bordes y taludes, ambas márge-
ness, con retirada de escombros a vertedero autorizado o lugar indicado
por la Dirección Facultativa y p.p. de limpieza de salvacunetas, tajeas e már-
genes.

1,449.00 0.83 1,202.67

UPVP.1h t   Pavimento agl asf densa D-12

Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en planta, de com-
posición densa D-12, con árido granítico; incluído riego de adeherencia o de
imprimación previo, preparación y limpieza de la base, fabricación y transpor-
te, extendida y compactación al 98% del ensayo Marshall, según PG-3.

1 8,681.17 2.40 0.05 1,041.74

1,041.74 43.40 45,211.52

UPVP.1hR t   Regularización de pavimento agl asf densa D-12

Regularización de pavimento con aglomerado asfáltico en caliente, elabora-
do en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; incluído riego
de adeherencia o de imprimación previo, preparación y limpieza de la base, fa-
bricación y transporte, extendida y compactación al 98% del ensayo Mars-
hall, según PG-3.

1 8,861.17 2.40 0.01 212.67

212.67 43.40 9,229.88

Z300     Ud Adaptación arq/pozo exist. a nueva rasante, c/reutil. tap/reja

Adaptación de pozo ou arqueta existente a nova rasante con reutilización do
marco e tapa de fundición, mediante demolición de pavimento, retirada de ma-
terial sobrante, preparación da superficie, armado e formigónado, completa-
mente rematada e funcionando.

97.00 66.87 6,486.39

Z302     Ml Adaptación de reja exist. a nueva rasante, c/reutil. de reja

Adaptación de reixa de pluviais a nova rasante con reutilización da reixa de
fundición, mediante demolición de pavimento, retirada de material sobrante,
preparación da superficie, armado e formigónado, completamente rematada e
funcionando.

8.00 22.77 182.16

TOTAL CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA.62,312.62
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                            

02_01    PA Seguridad y salud

Para seguridad y salud en la obras, de acuerdo con lo desarrollado en el
anejo de la memoria.

1.00 900.00 900.00

TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD ................ 900.00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                         

03_01    PA Gestion de residuos

1.00 600.00 600.00

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS............. 600.00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.........63,812.62

Caldas de Reis, enero de 2012

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA                                       

A005     Ml Limpieza de cunetas en ambas márgenes                           0.83
Desbroce, limpeza y reperfilado de cunetas, bordes y taludes, ambas már-
geness, con retirada de escombros a vertedero autorizado o lugar indi-
cado por la Dirección Facultativa y p.p. de limpieza de salvacunetas, ta-
jeas e márgenes.

CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

UPVP.1h t   Pavimento agl asf densa D-12                                    43.40
Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en planta, de
composición densa D-12, con árido granítico; incluído riego de adeheren-
cia o de imprimación previo, preparación y limpieza de la base, fabricación
y transporte, extendida y compactación al 98% del ensayo Marshall, se-
gún PG-3.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

UPVP.1hR t   Regularización de pavimento agl asf densa D-12                  43.40
Regularización de pavimento con aglomerado asfáltico en caliente, ela-
borado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; in-
cluído riego de adeherencia o de imprimación previo, preparación y limpie-
za de la base, fabricación y transporte, extendida y compactación al 98%
del ensayo Marshall, según PG-3.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Z300     Ud Adaptación arq/pozo exist. a nueva rasante, c/reutil. tap/reja  66.87
Adaptación de pozo ou arqueta existente a nova rasante con reutiliza-
ción do marco e tapa de fundición, mediante demolición de pavimento, reti-
rada de material sobrante, preparación da superficie, armado e formigó-
nado, completamente rematada e funcionando.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

Z302     Ml Adaptación de reja exist. a nueva rasante, c/reutil. de reja    22.77
Adaptación de reixa de pluviais a nova rasante con reutilización da reixa
de fundición, mediante demolición de pavimento, retirada de material so-
brante, preparación da superficie, armado e formigónado, completamente
rematada e funcionando.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                               

02_01    PA Seguridad y salud                                               900.00
Para seguridad y salud en la obras, de acuerdo con lo desarrollado en
el anejo de la memoria.

NOVECIENTOS  EUROS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03_01    PA Gestion de residuos                                             600.00

SEISCIENTOS  EUROS

Caldas de Reis, enero de 2012

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA                                       

A005     Ml Limpieza de cunetas en ambas márgenes                           
Desbroce, limpeza y reperfilado de cunetas, bordes y taludes, ambas már-
geness, con retirada de escombros a vertedero autorizado o lugar indi-
cado por la Dirección Facultativa y p.p. de limpieza de salvacunetas, ta-
jeas e márgenes.

Mano de obra........................................................... 0.22
Maquinaria ............................................................... 0.61

TOTAL PARTIDA.......................................... 0.83

UPVP.1h t   Pavimento agl asf densa D-12                                    
Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en planta, de
composición densa D-12, con árido granítico; incluído riego de adeheren-
cia o de imprimación previo, preparación y limpieza de la base, fabricación
y transporte, extendida y compactación al 98% del ensayo Marshall, se-
gún PG-3.

Mano de obra........................................................... 3.81
Maquinaria ............................................................... 12.97
Resto de obra y materiales ....................................... 26.62

TOTAL PARTIDA.......................................... 43.40

UPVP.1hR t   Regularización de pavimento agl asf densa D-12                  
Regularización de pavimento con aglomerado asfáltico en caliente, ela-
borado en planta, de composición densa D-12, con árido granítico; in-
cluído riego de adeherencia o de imprimación previo, preparación y limpie-
za de la base, fabricación y transporte, extendida y compactación al 98%
del ensayo Marshall, según PG-3.

Mano de obra........................................................... 3.81
Maquinaria ............................................................... 12.97
Resto de obra y materiales ....................................... 26.62

TOTAL PARTIDA.......................................... 43.40
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

Z300     Ud Adaptación arq/pozo exist. a nueva rasante, c/reutil. tap/reja  
Adaptación de pozo ou arqueta existente a nova rasante con reutiliza-
ción do marco e tapa de fundición, mediante demolición de pavimento, reti-
rada de material sobrante, preparación da superficie, armado e formigó-
nado, completamente rematada e funcionando.

Mano de obra........................................................... 44.21
Maquinaria ............................................................... 0.15
Resto de obra y materiales ....................................... 22.51

TOTAL PARTIDA.......................................... 66.87

Z302     Ml Adaptación de reja exist. a nueva rasante, c/reutil. de reja    
Adaptación de reixa de pluviais a nova rasante con reutilización da reixa
de fundición, mediante demolición de pavimento, retirada de material so-
brante, preparación da superficie, armado e formigónado, completamente
rematada e funcionando.

Mano de obra........................................................... 8.85
Maquinaria ............................................................... 0.15
Resto de obra y materiales ....................................... 13.77

TOTAL PARTIDA.......................................... 22.77
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                               

02_01    PA Seguridad y salud                                               
Para seguridad y salud en la obras, de acuerdo con lo desarrollado en
el anejo de la memoria.

TOTAL PARTIDA.......................................... 900.00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03_01    PA Gestion de residuos                                             

TOTAL PARTIDA.......................................... 600.00

Caldas de Reis, enero de 2012

El Ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 CAMINO FORTÓNS, REDONDELA.............................................. 62,312.62

02 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................. 900.00

03 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................... 600.00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 63,812.62

13.00% Gastos generales................... 8,295.64
6.00% Beneficio industrial................ 3,828.76

SUMA DE G.G. y B.I. 12,124.40

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 75,937.02

21.00% I.V.A........................................... 15,946.77

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + I.V.A. 91,883.79

Asciende el presupuesto base de licitación + i.v.a. a la expresada canti-
dad de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Caldas de Reis, enero de 2012

El ingeniero autor del proyecto

Fdo. Evaristo Juncal Froján

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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