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PROYECTO

PAVIMENTACIAGN DEL CAMINO MUNICIPAL CAMINO FORTANS,
REDONDELA.

MEMORIA

.- ANTECEDENTES Y NECESIDADES A SATISFACER

POR ENCARGO DEL AYUNTAMIENTO DE REDONDELA SE REDACTA EL PRESENTE
PROYECTO DE “PAVIMENTACION DEL CAMINO MUNICIPAL CAMINDO FEIRTIfINE,

REDONDELA”.

EL OBJETO DE ESTE PROYECTO ES DEFINIR Y PRESUPUESTAR LAS OBRAS A REALIZAR,
DE FORMA QQUE SIRVA DE BASE PARA LA CONTRATACION DE LAS MISMAS Y SU

POSTERIOR EJECUCION.

Il.- SITUACIAN DE LAS OBRAS

LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO SE SITUAN DENTRO DEL AMBITO DEL
AYUNTAMIENTO DE REDONDELA, INDICANDOSE LA SITUACION EXACTA DE CADA CAMINDO

EN EL CORRESPONDIENTE PLANO DE SITUACIAN INCLUIDO EN EL DOCUMENTO N°2.

Ill.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS

EN EL PRESENTE PROYECTO SE RECOGEN LAS OBRAS PARA EL PAVIMENTADO DE LOS

CAMINOS PROYECTADOS.

DERIVADO DEL TIPO DE ACTUACIONES A REALIZAR NO SE VEN ALTERADAS
SIGNIFICATIVAMENTE LAS CARACTERISTICAS FiSICO-MECANICAS DEL SUB-SUELO DEL
TERRENO, POR LO QUE NO SE CONSIDERA NECESARIA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO

GEOTECNICO.

A CONTINUACIGON SE RESUMEN LAS DIFERENTES ACTUACIONES EN CADA UNO DE LOS

CAMINOS DEL PRESENTE PROYECTO!:
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CAMINDO FDRTIfINE, REDONDELA

EL CAMINO TIENE UNA LONGITUD DE 1449 METROS CON ANCHO VARIABLE A LO LARGO
DE TODA LA TRAZA. SE PROYECTA LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y MARGENES A AMEOS
LADOS DEL CAMINO, EL EXTENDIDO DE UNA CAPA DE REGULARIZACION A BASE DE
AGLOMERADO ASFALTICO D-12 Y POSTERIOR EXTENDIDO DE UNA CAPA DE RODADURA
DE 5 CM DE EXPESOR, A BASE DE AGLOMERADO ASFALTICO D-12. ADAPTACION DE

POZOS DE REGISTRO, ARQUETAS Y REJILLAS A LA NUEVA RASANTE.

531758.09 y = 4680324.08

COORDENADAS UTM DE INICIO DEL CAMINDO: X

COORDENADAS UTM DE FIN DEL CAMINDO: X

531919.89 y = 4679301

IV.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE (B.O.E. N° 256
DE 25 DE OCTUBRE DE 1997) EL CUAL DEROGO EL REAL DECRETO 555/1986 DE 21
DE FEBRERO, SE REDACTA EL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, QUE FIGURA

COMO ANEXO N° 3.

V.- NORMAS CONSTRUCTIVAS

EN EL PLIEGD DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO, FIGURAN
CON TODO DETALLE LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS DIVERSOS MATERIALES
A EMPLEAR, LA DOSIFICACION DE LOS MISMOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DEBEN
SEGUIR EN LA REALIZACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA, Asi comMo LA

FORMA EN LA QUE SE LLEVARAN A CABO LA MEDICION Y EL ABONDO DE TODAS ELLAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS FUERA NECESARIO
EJECUTAR ALGUNA UNIDAD DE OBRA NO PREVISTA EN EL PROYECTO, SE SEGUIRAN LAS
NORMAS CONSTRUCTIVAS FIJADAS EN EL “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES PARA OBRAS DE EN CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)” Y AMPLIACIONES Y
CORRECCIONES AL MISMO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO, EN LA

ACTUALIDAD FOMENTO.

VIi.- MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

CoMO ANEXO N°® 5 SE INCLUYE LA MEMORIA MEDIOAMBIENTAL EN LA QRUE SE
DETERMINA S| EL TERRITORIO EN EL QUE SE SITUAN LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN
ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL AMBITO DE ALGUNA FIGURA DE

PROTECCION AMBIENTAL O DE PATRIMONIO.

ESTE PROYECTO SE REALIZO CON UN PLANTEAMIENTO DE INTEGRACION DE LOS

CRITERIOS MEDIODAMBIENTALES E INCLUYE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GESTION
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INGENIERIA, ARQUITECTURA ¥ TELECOMUNICACIONES

DE RESIDUOS. EN EL ANEXO N°4 SE RECOGE EL ESTUDIO PARA LA GESTION DE LOS

RESIDUOS DE LA OBRA.

SE TUVIERON EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS,

CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS!
L4 NO SE DESVIARA LA RED DE DRENAJE NATURAL.

L4 SE PROCEDERA A LA LIMPIEZA DE POSIBLES ACOPIOS, BESTIARIOS Y
ALMACENES, REGENERACION DE PRESTAMOS Y SE EVITARA EL ABANDONO DE

ESCOMBROS, MATERIALES Y VERTIDOS DE ACEITE.

L4 EN EL CASO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE FABRICA, SE PONDRA ESPECIAL
CUIDADO PARA EVITAR ARRASTRE Y VERTIDO DE HORMIGON A LOS CAUCES DE LOS RiOSs

0O REGATOS.

o S| LA DIRECCIAN DE OBRA LO ESTIMA NECESARIO, SE CONSTRUIRAN BALSAS

DECANTADORAS DE FINOS A LA SALIDA DE LAS OBRAS DE FABRICA.
L4 SE EVITARA LA REMOCION DEL FONDO DE LOS CANALES ATRAVESADOS.

o SE ADAF‘TARA, EN LO POSIBLE, LA RASANTE A LA DEL CAMINO A MEJORAR,

EVITANDDO LOS GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA.

L4 CUALQUIER OTRA QUE LA DIRECCION DE OBRA CONSIDERE PARA EVITAR EL

DETERIORO MEDIOAMBIENTAL.

Vil.- CONSERVAGIAN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS ESTA OBLIGADO A LA REPARACION DE
LOS POSIBLES DESPERFECTOS QUE SE PRESENTEN EN LA MISMA DURANTE EL ANO DE

GARANTIA.

DE LA MISMA MANERA, SE TENDRA EN CUENTA EL ARTIiCULO 167 DE REAL DECRETO
1098/2001 DE 12 DE OCTUBRE (B.O.E. N°257 DE 26 DE OCTUBRE) QUE APROBO
EL REGLAMENTE GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS Y RUE SE REFIERE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL
PLAZO DE GARANTIA, SIEMPRE QRUE DICHOS DESPERFECTOS SEAN IMPUTABLES A LA
CONTRATA, SEGUN ESTABLECE EL ARTIiCULO 171 DEL REGLAMENTO GENERAL DE

CONTRATACION.

VIll.- PLAZO DE EJECUGCIAN.

EN VISTA DE LAS CARACTERiSTICAS, DEL NUMERO DE UNIDADES DE OBRA NECESARIAS
Y SU REPARTO A LO LARGO DEL TIEMPO DE EdECUCIIfIN, SE ESTIMA NECESARIO Y

SUFICIENTE UN PLAZO DE TRES MESES PARA LA EJECUCIAON DE LAS OBRAS.



¥ CONCELLO DE ' IN

IX.-CLASIFICAGCION DE CONTRATISTA

A TENOR DE LO REGULADO EN EL ARTICULO 54.1 DE LA LEYy 30/2007 DE CONTRATOS
DEL SECTOR PUBLICO DE 30 DE OCTUBRE, NO ES NECESARIA LA CLASIFICACION DEL

CONTRATISTA.

X.- FERMULA DE REVISIAON DE PRECIOS

DADDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, NO SE INCLUYE FORMULA DE

REVISION DE PRECIOS, ENTENDIENDOSE QUE SERAN FIJOS PARA TODA LA OBRA.

Xl.- CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

EL PRESENTE PROYECTO SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 107 DE LA
LEy 30/2007 bDE CONTRATOS DEL SECTOR F'ILIBLIDD, EN EL SENTIDO DE QUE EL

PROYECTO CONTIENE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DEFINIR LAS OBRAS.

A TENOR DE LO REGULADO EN EL ART. 125 DEL RD 1098/2001 QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATACION DE LAS ADMINISTRACIONES
F'l:lBLIEAE, SE HACE MENCIAON EXPRESA DE QUE EL PRESENTE PROYECTO SE REFIERE A
OBRA COMPLETA Y POR LO TANTO ES SUSCEPTIBLE DE SER ENTREGADO A USO
GENERAL, SIN PREJUICIO DE ULTERIORES AMPLIACIONES DE LAS QUE PUEDA SER
OBJETO, Y COMPRENDE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS PRECISOS PARA LA

UTILIZACION DE LA DOBRA.

Xll.- ESTUDIO GEOLAGICO Y GEOTECTNICO

NO SE PROCEDE A LA APERTURA DE NUEVOS CAMINOS SI NO QRUE SE PROYECTA LA
MEJORA DEL AFIRMADO DE CAMINOS EXISTENTES CON POCA AFLUENCIA DE TRAFICO Y
RUE SOPORTAN CARGAS PERUENAS. ES POR ESTA RAZON QUE NO SE CONSIDERA

NECESARIA LA REALIZACIGN DE UN ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO.

CaAaLDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYEGTO

FDO. EVARISTO JUNCAL FROJAN
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
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