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1.- ANTECEDENTES

El Concello de Ribadumia, enclavado en la provincia de Pontevedra, cuenta con un
amplio patrimonio cultural y natural. Consciente del mismo, y debido a que se situa en
una zona con elevada actividad turistica, sobre todo estival, cuenta con diversas
actuaciones de puesta en valor de este patrimonio, como mecanismo de

dinamizaciéon socioecondmica de su territorio.

Uno de los recursos naturales con los que cuenta este concello, son la agricultura con
un especial interés en la produccion de la vid, complementada con la industria de las
conservas y el turismo, dada su privilegiada situacion en el centfro de la comarca del
“Salnes” muy bien comunicada con las playas de la zona Norte de la Ria de
Pontevedra, y las de la costa Oeste de la Ria de Arosa, con nUmeros paseos que
discurren lindantes con los rios Umia y Armenteira, , generando asi una red natural que
sirve como zona de esparcimiento y disfrute de los valores ambientales y confribuird a
la atracciéon turistica de la zona originando un  desenvolvimiento socioecondmico

sostenible de la misma.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto es definir las caracteristicas técnicas y valorar las obras
necesarias para llevar a cabo la finalizacion de la mejora del camino municipal de
Ribadumia a Pontearnelas, una via principal de comunicacion que enlaza la carretera
EP-9501 perteneciente a la Deputacién de Ponfevedra, con la carretera PO-300
perteneciente a la Xunta de Galicia. Este camino municipal, cuenta con un
estrechamiento en las inmediaciones de su enlace con la carretera de la Xunta, asi
como con una falta de visibilidad y giro muy reducido en el enlace con la misma, por
todo lo cual se redacta de este proyecto de mejora de la seguridad vial en este

framo.

3.- OBRAS A REALIZAR

Las obras a realizar para llevar a buen término este proyecto de mejora de la seguridad
vial, se detallan en el presupuesto adjunto asi como en los planos y presupuesto del
mismo, para lo cual se hace necesario el empleo de las siguientes partidas.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecdnicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para las obras: pequenas plantas, maleza,

broza, vinedos, emparrados, cableados y postes de sustentacion, escombros, basuras o
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cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tfierra vegetal, considerando como minima 25 cm. Incluso fransporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocién mecdnica de los materiales de desbroce.
Refirada y disposicién mecdnica de los materiales objeto de desbroce. Carga
mecdnica a camion.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segin
documentaciéon gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacion no autorizados.

Demolicién de muros de sostenimiento, cierre y cimentaciones, mediante marcado
previo de la zona, levantamiento de los elementos de cierre, cimentaciones y demds
elementos ubicados en las zonas de ensanche. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
de las piezas en buen estado al almacén municipal y carga manual de escombros
sobre camidén o contenedor.

Incluye: Demolicion de muros, pavimentos y elementos esfructurales con martillo
neumdtico compresor. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Refirada
de las piezas en buen estado al almacén municipal y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual y mecdnica de escombros sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie reaimente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Excavacién de tierras a cielo abierto para formacién de caja en la mejora de viales, en
todo su perimetro quedan por debadjo de la rasante natural, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecdnicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso corte por bataches, realizados en distintas fases segln orden
preestablecido, transporte de la maquinaria, formacion de rampa provisional para
acceso de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada, refinado de
paramentos y fondo de excavacién, extraccion de fierras fuera de la excavacion,

retirada de los materiales excavados y carga a camion.



PROXECTO DE MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA ESTRADA MUNICIPAL DA EP-9501 EN RIBADUMIA A PO-300 EN PONTEARNELAS
Incluye: Todas. Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Replanteo de
los bataches y sefalizaciéon de las fases. Excavacion mediante corte por bataches y
extraccion de las fierras. Refinado de fondos vy laterales a mano, con extracciéon de las
tierras. Carga a camion de las tierras excavadaos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacioéon, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado seguin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos
imputables al Contratista. Se medird la excavacion una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectUe ningUn fipo de relleno. Si el Conftratista cerrase la excavacion antfes
de conformada la medicidn, se entenderd que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucion de la obra.

Partida de reparacién de atados de cabeza de vifiedos, incluso materiales y accesorios
necesarios, fotalmente rematados y en uso.

Formacién de cerramiento provisional de las parcelas a expropiar, en evitacion de la
entrada o salida de animales, mediante malla de simple torsién, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de didmetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero
galvanizado de 48 mm de didmetro y 1 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos, relleno de hormigdn para recibido de los montantes, colocacion de la malla
y accesorios de montaje y tesado del conjunto.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situacién de los montantes
y tornapuntas. Apertura de huecos para colocacién de los montantes. Colocacion de
los montantes. Vertido del hormigdn. Aplomado y dlineacion de los montantes y
tornapuntas. Colocacién de accesorios. Colocacion de la malla y atirantado del
conjunto.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segin documentacion grdfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segin
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Formacién de rellenos en zonas de pilares apuntalados, mediante pavimento continuo
exterior de hormigdn en masa con fibras de 20 cm de espesor, realizado con hormigdn
HM-10/B/20/! fabricado en central y vertido desde camidn, y fibras de polipropileno;

tratado superficialmente con capa de rodadura de mortero de cemento CEM II/A-P
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32,5 R con dridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 5
kg/m?, espolvoreado manualmente sobre el hormigén aun fresco y posterior fratasado
mecdnico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente
integrado en el hormigdn. Incluso p/p de preparaciéon de la superficie de apoyo del
hormigdn, panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de
juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros; emboquillado o conexién de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecdnicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de
poliuretano. Sin incluir la preparacion de la capa base existente.

Incluye: Todas. Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y
panos de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas.
Riego de la superficie base. Vertido y compactacion del hormigdn. Aplicaciéon manual
del mortero, asegurdndose de la total cubricién del hormigdn fresco. Fratasado
mecdnico de la superficie.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Partida a justificar, previo conocimiento y autorizacién del director de las obras, para las
reparaciones de elementos e instalaciones ocultas.

Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicién,
separdndolos en las siguientes fracciones: hormigdn, cerdmicos, metales, maderas,
vidrios, pldsticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en Ia que se
produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camidn
correspondiente.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente clasificado segin especificaciones de Proyecto.

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, producidos en
obras de construccién y/o demolicidn, con contenedor de 7 m?, a vertedero especifico,

instalacion de tfratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
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cenfro de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entfrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del
vertfido.

Incluye: Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de construccion a
vertedero especifico, instalacién de fratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

Criterio de medicidon de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird el nimero de unidades realmente

transportadas segun especificaciones de Proyecto.

4.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD

En el anejo N° 2 se analiza el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad.

5. EXPROPIACIONES Y BIENES AFECTADOS

No es necesario la expropiacion de bien alguno, puesto que los terrenos ocupados por

la mejora del vial, se encuentran a disposicion del concello de Ribadumia.

6. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

En la zona afectada por las obras, no existen servicios que puedan ser afectados

por el desarrollo de las mismas.

7.- PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION
En cumplimiento del Articulo 132 del Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Publicas, se incluye en el Anejo N° 3 una programacion de |as

obras, determinando el plazo necesario para su ejecucion.

Se ha utilizado el mes como unidad de fiempo vy la ejecucion no se ha referido al

calendario real por desconocer la fecha del inicio de las obras.
S
El plazo de ejecucion deducido es de TRES (3) MESES. )

\
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8.- PRESUPUESTO
Partiendo de los precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra, se
elaboraron los Cuadros de Precios Nos. 1 y 2. De la aplicacion de los precios asf

obtenidos a las diferentes Unidades de Obra, se obtuvieron los siguientes presupuestos:
Presupuesto de Ejecucion Material..........oovviiiiiiiiiiiieeeea, 41890,76 €

Presupuesto de Ejecucion por Contrata.......c.oeeiviiiiiiieiiiiiceeie 60.318,50 €

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Al ser el presupuesto de la obra, inferior a la cantidad de trescientos cincuenta mil
Euros (350.000,00) no se hace necesaria la clasificacion del mismo, en cumplimiento
de la Disposicion adicional sexta (Exigencia de clasificacion) del Real Decreto Ley
9/2008.

10. REVISION DE PRECIOS
De acuerdo con el cuadro de férmulas tipo aprobadas por Decreto 3.650/1.970 de
19 de Diciembre y Decreto 2167/1.981 de 20 de Agosto, y dadas las caracteristicas
de la obra vy el plazo de construccién de la misma se desestima la Revision de

Precios.

11. OBRA COMPLETA

En cumplimiento del articulo 127.2 del "Reglamento General de la Ley de Contratos con
las Administraciones Publicas” (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) se hace constar que las
obras incluidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa y por lo tanto
susceptible de ser entregada al uso general o servicio publico correspondiente, tal y

como exige el articulo 125.1 del citado reglamento.

12. PLAZO DE GARANTIA
Se establece un plazo de garantia de UN (1) ANO.

13. NORMATIVA APLICADA
Para la redaccion del presente proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes

normas:

% Ley de Costas (22/1988)
% Cumplimiento del "plan de ordenacién municipal”

% Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Confratos del Sector PUblico.
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% Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas (Reall

% Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio).

% Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre)

% O.M. de é de Febrero de 1.976 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3/75)

% Ley 4/1994 del 14 de Septiembre, de carreteras de Galicia

% Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras.

% Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.

% Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instruccion
de hormigdn estructural (EHE-08)".

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Ley 9/2002 de 30 de Diciembre, de ordenacion urbanistica y protecciéon del

X3

%

medio rural de Galicia, modificada por la Ley 6/2008 de 19 de junio, de

medidas urgentes en materia de vivienda y suelo.

14. CONSIDERACIONES FINALES
El presente Proyecto relne los requisitos especificados en la Ley 30/2007 de Contratos

del Sector PUblico.

La obra proyectada constfituye una obra completa susceptible de ser entregada al

uso general.

Con lo especificado en los planos y demds documentos integrantes del presente
Proyecto, se estima que quedan suficientemente detalladas las obras que se

proyectan.

Pontevedra, Agosto de 20

EL AUTOR DEL PROY

Fdo: Vicente Fraga Ferndndez Colegiado PR974
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ANEJO N° 1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decrefo 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposicionOes minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor
estard obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un Estudio Bdsico de Seguridad y
Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) Elpresupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio 60.318,50 euros.
Industrial + 16% I.V.A.=

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucion Material  14.200,00 euros

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 90 dias o no se emplea en ningdn momento a
mds de 20 trabajadores simultdneamente

Plazo de ejecucion previsto = 90 dias

NUmero de trabajadores previsto que trabajen simultédneamente = 3 trabajadores

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del
total de los frabajadores en la obra)

NUmero aproximado de jornadas 120 jornadas

d) No esuna obra de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccidn, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos
Laborales.

Conforme se especifica en el Arficulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Bdsico deberd precisar:

- Relacion de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra
- ldentificacion de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.
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- Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No serd
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevencién).

- Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los frabajos incluidos en el
Anexo Il.

- Previsién e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles frabajos posteriores.

1.3 DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

DOTACION DE MOBILIARIO E SERVIZOS
Tipo de obra
Situacion Ribadumia.
Poblacién Concello de Ribadumia.
Promotor limo.Concello de Ribadumia .
Arquitecto T. VicenteFraga Ferndndez
Coordinador de Seguridad y Salud El designado por la propiedad
Presupuesto de Ejecucion Material 41.890,76 €
Duracién de la obra 90dias
N° mdéximo de tfrabajadores 3 trabajadores

1.4 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se redlizard la obra:

Desde el acceso principal- cra de Pontevedra a Cambados.
Accesos a la obra

Topografia del terreno -

Tipo de suelo -

Edificaciones colindantes NO
Suministro E. Eléctrica Si
Suministro de Agua Si
Sistema de saneamiento Si

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones
Movimiento de tierras Si




PROXECTO DE MELL

ORA DA SEGURIDADE VIAL NA ESTRADA MUNICIPAL DA EP-9501 EN RIBADUMIA A PO-300 EN PONTEARNELAS

Cimentacién y estructuras No
Cubiertas No
Albafileria y cerramientos si
Acabados Si
Instalaciones Si

1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd de los servicios
higiénicos siguientes:

De acuerdo co
primeros auxilios

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales
provistas de llave, con una superficie minima de 2 m?2 por frabajador que haya de
utilizarlos y una altura minima de 2,30 m.

Lavabos con agua fria y caliente a razdén de un lavabo por cada 10 tfrabgjadores o
fraccion.

Duchas con agua fria y cdliente a razén de una ducha por cada 10 frabgjadores o
fraccion.

Retretes a razén de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccién. Cabina de
superficie minima 1,20m?2 y alfura 2,30 m.

n el apartado A 3 del Anexo é del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd del material de
que se indica a continuacién:

Un botiquin portdtil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algoddn hidrdfilo, venda, esparadrapo, apdsitos  adhesivos, tormniguete,
antiespasmadicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termdmetro, tijeras, jeringuillas
desechables, pinzas y guantes desechables.

Nivel de asistencia Primaria.- 1 Km
Asistencia  Primaria Centro de Saude de Ribadumia .986718499
(Urgencias)

Asistencia Espe
(Hospital)

cializ. Hospital Do Salnes. T. 986 568021

1.6 MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria g

ve se prevé emplear en la ejecucién de la obra se indica en la tabla adjunta:

Autogrua Hormigoneras
Montacargas Camiones
Maguinaria para movimiento de tierras Cdbrestantes mecdnicos

Sierra circular

1.7 MEDIOS AUXILIARES
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En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mds importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS

J Andamios colgados | Deben someterse a una prueba de carga previa

Moviles Correcta colocacién de los pestillos de seguridad de los ganchos
Los pescantes serdn preferiblemente metdlicos

Los cabrestantes se revisardn trimestralmente

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y
rodapié

Obligatoriedad permanente del uso de cinturdn de seguridad

—I Andamios tubulares | Deberdn montarse bajo la supervision de persona competente
apoyados Se apoyardn sobre una base sélida y preparada adecuadamente
Se dispondrdn anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos lados

Correcta disposicidn de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y
rodapié

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo

Uso de cinturédn de seguridad de sujecidén Clase A, Tipo | duranfe el
montaje y desmontaje

Andamios sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Borriquetas

Escaleras de mano | Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.

Separacién de la pared en la base = 4 de la altura total

x

Instalacién eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>Tm:

Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de mdquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior
|. magnetotérmicos en lineas de mdquinas, tomas de corriente y alumbrado
La instalacién de cables serd aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 ohmios

2 RIESGOS LABORALES
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2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacién de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totamente evitados
mediante la adopcidn de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

X X
Derivados de la rotura de instalaciones| | Neutralizacion de las instalaciones existentes
existentes

X
Presencia de Ineas elécticas de alfa tension | | Corfe  del  fluido, puesta a  fiera y
corfocircuito de
| aérecsosubterdnecs | loscables

2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacién de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas
preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el control y la reduccion de este tipo
de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las
restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS
X|Caidas de operarios al mismo nivel
X | Caidas de operarios a distinto nivel
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de objetos sobre terceros
X | Choqgues o golpes contra objetos
Fuertes vientos
X| Trabajos en condiciones de humedad
X| Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Cuerpos extranos en los ojos
X | Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente
X| Orden vy limpieza de los lugares de frabajo Permanente
Recubrimiento, o disiancia de seguidad (1m) ainecs eléctiices de BT, Permanente
X| lluminacién adecuada vy suficiente (alumbrado de obra) Permanente
No permanecer en el radio de accién de las maquinas Permanente
X| Puesta a tierra en cuadros, masas y méquinas sin doble aislamiento Permanente
X | Sefializacion de la obra (sefiales y carteles) Permanente
Cintas de sefializaciéon y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado
X | Vallado del perimetro completo de ko obora, resistente y de afura > 2m. Permanente
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Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
X Permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o edif.
Colindantes
X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A-113B Permanente
X| Evacuaciéon de escombros Frecuente
Escaleras auxiliares Ocasional

X | Informacién especifica

Para riesgos concretos

X | Cursos y charlas de formacion

Frecuente

Gria parada y en posicion veleta

Con viento fuerte

GrUa parada y en posicion veleta

Final de cada jornada

EMPLEO

X | Cascos de seguridad Permanente
X| Calzador protector Permanente
X| Ropa de trabajo Permanente
X| Ropa impermeable o de proteccion Con mal tiempo
X | Gafas de seguridad Frecuente
Cinturones de proteccidn del fronco Ocasional

1 DEMOLICIONES

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Afrapamientos y aplastamientos

x| X X| X

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

x

Ruidos

X| Vibraciones

Ambiente pulvigeno

X | Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X| Observacion y vigilancia de los edificios colindantes Diaria

X | Apuntalamientos y apeos Frecuente
Pasos o pasarelas Frecuente
Cabinas o pérticos de seguridad en mdquinas Permanente

X| Redes verticales Permanente
Barandillas de seguridad Permanente

X | Arriostramiento cuidadoso de los andamios

Permanente
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X| Riegos con agua Frecuente
X | Andamios de protecciéon Permanente
Conductos de desescombro Permanente
Anulacién de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X| Botas de seguridad Permanente
X | Guantes contfra agresiones mecdnicas Frecuente
X | Gafas de seguridad Frecuente
X| Mascarilla filtrante Ocasional
X| Protectores auditivos Ocasional
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mdstiles y cables fiadores Permanente

5 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

X| Caidas de materiales fransportados, a nivel y a niveles inferiores

x

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Afrapamientos por los medios de elevacién y transporte

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X| X| X[ X

Golpes o cortes con herramientas

Contactos eléctricos directos e indirectos

X

Proyecciones de particulas al cortar materiales

X | Ruidos, contaminacidén acUstica

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos Permanente
X | Pasos o pasarelas Permanente
Redes verticales Permanente
Redes horizontales Frecuente
Andamios (constitucion, arriostramiento y accesos correctos) Permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
Barandillas rigidas Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
X | Evitar trabajos superpuestos Permanente
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
Proteccién de huecos de entrada de material en plantas Permanente
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X| Gafas de seguridad Frecuente
X| Guantes de cuero o goma Frecuente
X| Botas de seguridad Permanente
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Mdstiles y cables fiadores frecuente
6 ACABADOS
RIESGOS
Caidas de operarios al vacio
Caidas de materiales fransportados
X| Ambiente pulvigeno
X| Lesiones y cortes en manos
X| Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X| Dermatosis por contacto con materiales
X| Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X|Inhalacién de sustancias téxicas
X| Quemaduras
X | Contactos eléctricos directos o indirectos
X | Afrapamientos con o entre objetos o herramientas
X | Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X| Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente
X | Andamios Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
Barandillas Permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas Permanente
X| Evitar focos de inflamacion Permanente
Equipos auténomos de ventilacion Permanente
X| Aimacenamiento correcto de los productos Permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X| Gafas de seguridad Ocasional
X| Guantes de cuero o goma Frecuente
X| Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mdstiles y cables fiadores Ocasional
X| Mascarilla filtrante Ocasional
X | Equipos auténomos de respiracion ocasional
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7 INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

X| Lesiones y corfes en manos y brazos

X | Dermatosis por contacto con materiales

X| Inhalacién de sustancias téxicas

X| Quemaduras

X| Golpes y aplastamientos de pies

X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X| Ambiente pulvigeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X| Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente

X | Escalera portdtil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente
Proteccidén del hueco del ascensor Permanente
Plataforma provisional para ascensoristas Permanente

X| Realizar las conexiones eléctricas sin tension Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X| Gafas de seguridad Ocasional

X| Guantes de cuero o goma Frecuente

X| Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mdstiles y cables fiadores Ocasional

X | Mascarilla filtrante Ocasional

2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aguellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estdn por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabagjos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caidas de alturg, No se prevee este riesgo
sepultamientos y hundimientos
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En proximidad de lineas eléctricas No se prevee este riesgo
de alta tension

Con exposicion a riesgo de No se prevee este riesgo
ahogamiento por inmersion

Que impligquen el uso de explosivos No se prevee este riesgo
Que requieran el montaje y desmontaje de No se prevee este riesgo

elementos prefabricados pesados

3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Bdsico se contemplardn
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

RIESGOS

X| Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

X | Caidas por resbalones

X|Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maquinaria

X | Contactos eléctricos por accionamiento inadverfido y modificacion o deterioro de sistemas
eléctricos

X | Explosion de combustibles mal almacenados

X

Fuego por combustibles, modificacién de instalaciéon eléctrica o por acumulacion de desechos
peligrosos

Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacion o almacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

X| X| X| X| X

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamigjes, escalerillas y demds dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no
accesibles

Anclajes de cinturones para reparacién de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS)

X|Casco de seguridad

X|Ropa de trabajo
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Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para
limpiadores de ventanas

Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para
reparar tejados y cubiertas inclinadas

4

NORMATIVA APLICABLE

4.1 GENERAL

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (sigue
siendo vdlido el Titulo Il que comprende los articulos desde el n°13 al n°51, los articulos
anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995)

Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevencion

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones minimas en
materia de sefializacién de seguridad y salud

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud sobre
manipulacién manual de cargas

Ordenanza de Trabajo, industrias, construccién, vidrio y cerémica (O.M. 28/08/70, O.M.
28/07/77, O.M. 04/07/83, en titulos no derogados)

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)

Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud que
deben aplicarse en las obras de construccién temporales o moviles

RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el frabajo

RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores confra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabagjo.

O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo
en la industria de la construcciéon. Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE:
22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O.
de 20 de enero de 1956.

0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° ( BOE: 03/02/40). Reglamento
general sobre Seguridad e Higiene.
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O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene.
Correccion de errores: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la nofificacion de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion.

O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Sefalizacion, balizamiento, limpieza y
terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentacién de aparatos elevadores para
obras. Modificacion: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2
del Reglamento de Aparatos de elevacion y Manutencion referente a grias-torre
desmontables para obras. Modificacion: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los trabajos
conriesgo de amianto.

O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de Reglamento sobre
seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.

RD. 1316/1989% de 27 de octubre | BOE: 02/11/89). Proteccidn de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el frabajo.

O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16y 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el frabagjo. Correccidn de errores: BOE: 06/04/71. Modificacién: BOE: 02/11/89. Derogados
algunos capitulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997,RD 1215/1997.

4.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud de
equipos de proteccidn individual.

RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20
de enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicacién de la directiva 89/392/CEE, relativa a
la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre mdaquinas.

RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las maquinas.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores:

R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metdlicos

» R.de 28 dejulio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

= R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificacién: BOE: 24/10/7

= R.de 28 dejulio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
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R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecdnicos. Modificacion: BOE: 27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75.

R. de 28 de julio de 1975 [ BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificaciones: BOE:
29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal
de vias respiratorias: Filtros mecdnicos. Modificacién: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R MT-9: Equipos de proteccion personal
de vias respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. Modificacion: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal
de vias respiratorias: filfros quimicos y mixtos contra amoniaco. Modificaciéon: BOE:
O1/11/75

4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para
utilizaciéon de los equipos de trabajo.

4.4 NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)

Normativas relativas a la organizacién de los frabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de

Prevencion de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95)

- Normas relativas a la ordenacién de profesionales de la seguridad e higiene.
Reglamento de los Servicios de Prevencién, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)

- Normas de la administracién local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la
Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrénico de Baja Tension.
B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.
(B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la
instruccién técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevacion y
manutencién referente a los ascensores electromecdnicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2
referente a grias-torre (BOE: 24-4-1990).

- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial

5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

5.1.1

Caracteristicas de empleo y conservacion de maquinarias:
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Se cumplird lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo
que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacion y puesta en servicio, inspecciones y revisiones
periédicas, y reglas generales de seguridad.

Las maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se prevé usar en esta obra son las
siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de daridos.
2.- Herramientas neumdticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de mdrmol y ferrazo.

5.1.2  Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservacion de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra velard por
su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones
emitidas por el fabricante para cada Util o herramienta.

El encargado de obra establecerd un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de que
se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de cardcter practico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios generalmente
admitidos.

5.1.3 Empleoy conservacion de equipos preventivos:

Se considerardn los dos grupos fundamentales:

a) Protecciones personales:

Se tendrd preferente atencion a los medios de proteccion personal.
Toda prenda tendrd fijado un periodo de vida Util desechdndose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizaciéon de una prenda de
proteccién personal o equipo se deteriore, éstas se repondrdn independientemente de la
duracién prevista.

Todo elemento de proteccién personal se ajustard a las normas de homologacion del Ministerio
de Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de homologacién, la calidad exigida
serd la adecuada a las prestaciones previstas.

b) Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacién de los
elementos de proteccion colectiva, contando con el asesoramiento y colaboracién de los
Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constfructora.
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Se especificardn algunos datos que habrd que cumplir en esta obra, ademds de lo indicado en
las Normass Oficiales:

- Vadllas de delimitacion y proteccion en pisos:
Tendrdn como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metdlicos y
con patas que mantengan su estabilidad.

- Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hard con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones
circulardn lo mas cerca posible de éste.

- Barandillos:
Las barandillas rodeardn el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar
condenado el acceso a las ofras plantas por el interior de las escaleras.

- Redes perimeftrales:

La protecciéon del riesgo de caida a distinto nivel se hard mediante la utilizacion de
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por
el replanteo asf lo requieran. El extremo inferior de la red se anclard a horquillas de hierro
embebidas en el forjado. Las redes serdn de nylon con una modulacién apropiada. La
cuerda de seguridad serd de poliamida y los médulos de la red estardn atados entre si
por una cuerda de poliamida. Se protegerd el desencofrado mediante redes de la misma
calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

- Redes verticales:
Se empleardn en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se
sujetardn a un armazén apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata
inferior a aquella donde se frabaja.

- Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el forjado de pisos y
se cortardn una vez se necesite el hueco. Resistencia segun dimensidn del hueco.

- Cables de sujecion de cinturén de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendrdn suficiente resistencia para soportar los esfuerzos
a que puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

- Marquesina de proteccién para la enfrada y salida del personal:
Consistird en armazén, techumbre de tablén y se colocard en los espacios designados
para la enfrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se vallard la planta baja a
excepcion de los mddulos designados.

- Plataformas voladas en pisos:
Tendrdn la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estardn
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perimetro
exterior y no se situardn en la misma vertical en ninguna de las plantas.

- Extintores:
Serdn de polvo polivalente, revisdndose periddicamente.

- Plataforma de enfrada-salida de materiales:
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Fabricada toda ella de acero, estard dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas
con dimensiones previstas. Dispondrd de barandillas laterales y estard apuntalada por 3
puntales en cada lado con tablén de reparto. Cdiculo estructural segUn acciones a
soportar.

5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de seguridad y salud,
cuando en la ejecucién de las obras infervengan mds de una empresa, © una empresa y frabajadores
auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacién del Coordinador en material de seguridad y salud no eximird al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997 debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizéndose si fuera necesario.

5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecuciéon de la obra podrd
recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, deberd desarrollar las
siguientes funciones:

= Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

«  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo
15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en
las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

= Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

= Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
= Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccién Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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En aplicacion del Estudio Bdsico de seguridad vy salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborard
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en este Estudio B&sico y en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan
se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podrdn implicar disminucién de los
niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bdsico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra. Este podrd ser modificado por el contratista
en funcién del proceso de ejecucién de la misma de la evolucién de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién
expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las funciones que
se le atribuyen serdn asumidas por la Direccidn Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades
en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
tfrabgjadores, podrdn presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. El plan estard en la obra a disposicidn de la Direccidn Facultativa.

5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

El confratista y subcontratistas estardn obligados a:

1. Aplicar los principios de accidén preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

= Elmantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

= Laeleccion del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

= La manipulacién de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

= E mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecuciéon de las obras, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

= La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

= El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

= Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

= Lo adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabagjo.

= La cooperacidén entre todos los intervinientes en la obra.

= Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevenciéon de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinaciéon de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informary proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad vy salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecuciéon de la obra.
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Serdn responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fjadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los frabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademds responderdn solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores auténomos estén obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién

de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos frabajos
o fases de trabdijo.

= La cooperacion entre todos los intervinientes en Ila obra.

* Lasinteracciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Labordles, participando en particular en
cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1 y 2 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se djusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.
Elegir y utilizar equipos de proteccidn individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los frabajadores auténomos deberdn cumpilir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad vy salud, un
Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio profesional

al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y salud.
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Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al Libro la Direccidon
Facultativa, los contratfistas y  subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los representantes de los
tfrabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta materia,
quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a remitir en el plazo
de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra. Igualmente notificard dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
frabajadores.

5.8 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird al contratfista y dejard constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se redliza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los subcontratistas
y/o auténomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los confratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en
el centro de tfrabagjo.

5.10 ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES

Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederd a:

Designacion de Delegados de Provincia de Prevencién, por y entre los representantes del personal, con
arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion
- De 101 a 500 tfrabagjadores: 3 Delegados de Prevencidn

Comité de Seguridad y Salud:

Es el drgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituird en las empresas o
centros de trabajo con 50 o mds trabajadores:

- Sereunird trimestralmente.

- Participardn con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de
la Prevencién de la Empresa.

- Podrdn participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cudlificacion.
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5.11 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del
establecen las disposiciones minimas de seguri
siempre que lo exijan las caracteristicas de la olffa o de la actiVidad, las circunstan

En Ponteévedra Julio de 2012

del Real Decreto 1627/1997, por el que se
n las obras de construccion, se aplicardn
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PLIEGO DE CONDICIONES

EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES SE COMPONE DE:
CAPITULO 1°.- DESCRIPCION DE LA OBRA

CAPITULO 2°.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
CAPITULO 3°.- EJECUCION DE LA OBRA

CAPITULO 4°.- MEDICIONES Y VALORACIONES

CAPITULO 5°.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

CAPITULO 6°FIRMES Y PAVIMENTOS PARA VIALES Y URBANIZACIONES
ANEXO.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

ESTE PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS DE LA
EDIFICACION, JUNTO CON SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES, REGIRAN Y
SERAN DE ESTRICTA OBSERVANCIA EN LA EJECUCION MATERIAL DE LA

OBRA SIGUIENTES:

OBRA:
PROYECTO DE: “MELLORA DA SEGURIDADE VIAL”

SITUACION:
CONCELLO DE RIBADUMIA (Pontevedra)

PROMOTOR:
CONCELLO DE RIBADUMIA

FECHA:
AGOSTO DE 2013

ARQUITECTO TECNICO-INGENIERO DE EDIFICACION
VICENTE FRAGA FERNANDEZ



CAPITULO 1°
DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Se redacta el presente proyecto por encargo del concello de Ribadumia

CAPITULO 2°

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

ARTICULO 3°.- MATERIALES

Todos los materiales seran de la mejor calidad y la elaboracién de los productos perfecta.
Tendran las dimensiones que marquen los documentos del estudio y fijen los detalles y
memorias que el Director de obra director de las obras redacte durante la ejecucion de las
obras.

ARTICULO 4°.- RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES

Los materiales seran reconocidos antes de su empleo en obra por el Director de obra director,
sin cuya aprobacion no podran emplearse en la construccion. El Director de obra se reserva el
derecho de desechar aquellos gue no retinan las condiciones exigidas en este pliego y aquello
que tengan dimensiones diferentes a las que figura en los documentos del estudio y en las
memorias complementarias. Los materiales desechados seran retirados de la obra en el plazo
mas breve, no superior a veinticuatro horas.

ARTICULO 5°.- MUESTRA DE MATERIALES.

El contratista proporcionara al Director de obra muestra de los materiales para su aprobacion.
Los ensayos y andlisis que el Director de obra considere necesarios, se haran en laboratorios y
talleres que se indiquen al contratista. La muestra de los materiales, una vez que han sido
aceptados, seran guardados juntamente con los certificados de los andlisis para la
aprobacién de los materiales que han de ser empleados.

ARTICULO 6°.- AGUA

El agua para los morteros y hormigones, lo mismo que para el lavado de sillares, ha de ser
limpia y potable.

La cantidad de agua que ha de emplearse para el batido de los morteros, ha de ser la
estrictamente precisa para efectuar esa operacion y garantizar el fraguado de la pasta. Sera de
aplicacién el articulo 6° de la instruccién para el Proyecto y Ejecucién de obras de Hormigon
en masa o armado EH-91 (R.D. 2868/80,2252/82,2608/96 y 1039/91)

ARTICULO 7°.- ARENA

La arena que se emplee en la construccion, serd limpia, suelta, aspera, crujiente al tacto y
exenta de sustancias organicas o particulas terrosas, para lo cual, si fuera necesario, se
tamizara y lavara convenientemente, en agua potable. Sera de aplicacion el articulo
correspondiente de la Instruccién para el Proyecto y Ejecucion de Obras de Hormigon en mas
o armado. EH-91 (R.D. 2868/80, 2252/82, 824/88, 1039/91)



ARTICULO 8°.- CEMENTO

Sera de aplicacion el articulo correspondiente de la instruccion para el Proyecto y Ejecucion
de obras de Hormigén en masa o armado. EHE

Debe ser lento, entregado en sacos con la marca del fabricante y seco.

Peso especifico minimo 3.05

Peso por litro minimo 1.200 gramos

Finura de molido: Residuos del 5% en el tamiz de 900 mallas y del 20% en el 4.900

Fraguado: No debe comenzar antes de una hora ni terminar antes de cuatro ni después de 12
La estabilidad del volumen debe ser completa

Resistencia del mortero normal a compresion, A los 28 dias, 200 Kg/cm2, como minimo

Se almacenara en local ventilado y defendido de la intemperie asi como de la humedad del
suelo y paredes

Para su aplicacion, regira el Pliego de Prescripcion Técnicas Generales para la Recepcion de
cementos. RC (B.O.E. 19/06/08

ARTICULO 9°.- OTROS MATERIALES

Todo el material cuyas condiciones no estén especificadas en el presente pliego de
condiciones, reunira todas las exigencias de la buena construccién y no podra, igualmente que
los restantes, ser empleado en las obras sin previo examen y aprobacion por el Director de
obra Director de las mismas.

CAPITULO 3°.
EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 10°.- REPLANTEO

El replanteo de las obras se ejecutara por el Director de obra, con ayuda del encargado de la
obra, marcando sobre el terreno todos los puntos necesarios para la ejecucion de las obras
por el contratista.

El contratista facilitara todos los elementos que sean necesarios para la ejecucion del referido
replanteamiento, cuidando bajo su responsabilidad de la invariabilidad de las sefiales o datos
fijlados para su determinacion.

ARTICULO 11°.- MORTERO DE CEMENTO

El mortero de cemento se compondréa de dos partes en volumen de arena y una de cemento
para pavimentos y enlucidos en que se exija mucha resistencia e impermeabilidad y de cuatro
parte sede arena y una de cemento para enfoscados y mamposteria.

La manipulacién de los morteros debe verificarse a ser posible en lugar cubierto, para que el
estado higrométrico del aire no pueda alterar por exceso o por defecto la proporcion de agua
gue debe formar parte del mortero

Los morteros llegaran a estar perfectamente batidos y manipulados, ya sea a maquina o a
brazo, pero siempre de manera que la mezcla resulte homogénea y su consistencia de pasta
blanda y pegajosa



El grado de fluidez del mortero sera algo menor cuando este se destine a enfoscado o
enlucido; para los morteros destinados a la fabricacién de hormigones, la fluidez podra ser
algo mayor.

Los morteros hidraulicos se haran en el momento que hayan de emplearse en la obra.

ARTICULOS 12°.- ANDAMIOS

En la construccién, colocacién y manejo de toda clase de andamios se observara el
Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccion y demas
disposiciones vigentes, recayendo en el contratista la responsabilidad de las desgracias que
puedan ocurrir si deja de cumplir esta parte tan importante asi como si deja de tomar otras
precauciones necesarias o si se falta a las condiciones exigidas a los materiales.

ARTICULO 13°.- ELECTRICIDAD
Sera de estricta aplicacion el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y su instruccion
complementarias, asi como las modificaciones de las mismas.

ARTICULO 14°.- AGUA

En las instalaciones de agua se observara lo dispuesto en las Normas Bésicas para las
Instalaciones Interiores de suministros de agua, aprobadas por el Orden de 9 de Diciembre de
1975, y la de agua caliente que se cumplira también con los dispuesto en el R.D. 1618 de 4 de
Julio de 1980 con el fin de racionalizar el consumo energético

ARTICULO 15°.- APEOS O VALLAS

Las obras deberan estar convenientemente valladas de manera que el acceso a la obra quede
impedido para todas las personas ajenas a la misma

Los apeos se realizaran de acuerdo con la técnica de buena construccion y poniendo en ella el
cuidado que este tipo de actuacién requiere. Tanto para el apeo como para el apeo se
consultara a la direccion de obra.

ARTICULO 16°.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Si en el transcurso del trabajo menester ejecutar cualquier clase de obras que no estuviesen
especifica indicadas en este Pliego de Condiciones, el Contratista estard obligado a
ejecutarlas con arreglo a las condiciones que le sefiale el Director de obra, sin tener derecho a
reclamacion alguna por estas érdenes que reciba

ARTICULO 17°.- MATERIALES Y OBRAS DEFECTUOSAS

El Director de obra Director de las obras, se reserva el derecho de mandar retirar de la obra los
materiales que a su juicio no reunan las condiciones, siendo obligacion ineludible del
contratista hacerlo en el plazo de veinticuatro horas, sin perjuicio de las reclamaciones que de
ser hacer, si hubiese lugar a ello.

Si la obra estuviese mal ejecutada, o el material estuviese defectuoso; y no se hubiese
ensefiados el material previo a sus ejecucién, El Director de obra podra ordenar, si considera
oportuna, la demolicién de las obras ejecutadas. El contratista la demolera pos su cuenta, con
la mayor brevedad posible y sin derecho a indemnizacién de ninguna clase por tal motivo.

CAPITULO 4°.-



MEDICONES Y VALORACIONES.

ARTICULO 18.- REPLANTEO

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos seran de
cuenta del contratista, no teniendo por este concepto derecho a indemnizacion de ninguna
clase. El contratista seré responsable de los errores que resulten de los replanteos con
relacién a los planos acotados que el Director de obra facilite a su debido tiempo.

ARTICULO 19°.- MEDICIONES

Las mediciones se haran en la forma que el correspondiente capitulo del proyecto especifique
para cada unidad, Si en alguna de ellas, no lo indicase se haran tal como a continuacién se
indicase se haran tal como a continuacion se indica:

CUBIERTAS: Se mediran en verdadera magnitud

ARTICULO 20°.- ABONO DE LAS OBRAS

Se abonaran al contratista las obras que realmente ejecute con sujecion al estudio aprobado y
que sirvié de base para el presupuesto, a las modificaciones debidamente autorizadas y que
se introduzcan, las ordenes que le hayan sido comunicadas por el Director de obra.

Si en virtud de alguna disposicion del Director de obra de la obra se introdujese alguna
reforma en la misma que suponga aumento o disminucién del presupuesto, el contratista
queda obligado a ejecutarlas con los precios que figuren en el Presupuesto de contrata u de
no haberlos, se establecera previamente.

Los precios que se asignen a cada una de las unidades de obra, debe entenderse que
corresponden a todos los elementos necesarios para que esta unidad de obra quede
completamente terminada, asi es que cualquier detalle que no tuviera asignado en el
Presupuesto precio aparte se entendera que va incluido su importe en el precio general.

El abono de las obras se hard por certificaciones, pero ha de entenderse, que estas
certificaciones no implican recepcion de las obras a que se refieran, sino que son cantidades a
buena cuenta adelantadas hasta la liquidacién final y recepcion de las obras.

ARTICULO 21°.- MEDIOS AUXILIARES

Las obras auxiliares que el contratista ejecute para la comodidad de su trabajo no seran de
pago, considerandose incluidas en los precios unitarios de los diversos trabajos.

Sera de cuenta del contratista el suministro de toda clase de Utiles y herramientas necesarias
para las obras, sin derecho a indemnizacién alguna por el desgaste a los percances que
pudiera sufrir.

ARTICULO 22°.- MEDICION FINAL

La medicién final se verificara, después de terminadas las obras, por el Director de obra, con
asistencia del contratista y de la propiedad, o representantes, a menos que renuncien por
escrito este derecho si se conforman de antemano con el resultado de la medicion

CAPITULO 5°
OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA

ARTICULO 23°.- COMIENZO DE LAS OBRAS



El contratista no dard comienzo a las obras hasta tanto no disponga de la perceptiva licencia
municipal.

Debera comunicar al Director de obra en que pretende darles comienzo mediante carta
certificada con acuse de recibo.

La responsabilidad del Director de obra no comenzara hasta tanto no se produzca esta
comunicacion.

El contratista se sujetara en todo momento a los planos facilitados por el Director de obra.
Cualquier modificacion deberd ser autorizada por el.

ARTICULO 24°.- LEYES Y DISPOSICIONES VIGENTES.

El contratista se sujetara a las leyes, reglamentos, normas y ordenanzas vigentes, asi como los
que se dicten durante la ejecucién de las obras.

En especial, el contratista queda obligado al cumplimiento de la legislacion vigente en lo
relativo a accidentes de trabajo, desde el momento que toma a su cargo la organizacién de los
trabajos contratados.

ARTICULO 25°.- PERSONAL

El contratista debera tener siempre en la obra el nimero de operarios proporcionado a la
extension de los trabajos, y a la clase de estos que se esté ejecutando. Los operarios seran de
actitud reconocida y experimentada en sus respectivos oficios, y contantemente ha de haber
en la obra un oficial encargado. El contratista, en su defecto el encargado, no permitiran
trabajar a ningn obrero en quien note falta de costumbre de andar en andamios. Si por su
omision o inobservancia de las prescripciones ocurriese alguna desgracia, seran de su cuenta
y riesgo las responsabilidades. El contratista queda obligado a auxiliar el Director de obra con
los operarios y Utiles idéneos que sean necesarios para el replanteo de las obras asi como
para las mediciones, reconocimientos y demdas operaciones facultativas que considere
necesarias

ARTICULO 26°.- OBLIGACIONES Y CASOS NO PREVISTOS

Es obligacion del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la terminacion completa,
buena construccion, aspecto y perfecta limpieza de las obras, aunque algun detalle
complementario no se halle expresamente determinado en estas condiciones, siempre que sin
separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga al Director de obra.

ARTICULO 27°.- RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCION Y DIRECCION

El contratista es el Unico responsable de la ejecucién de las obras que haya contratado. No
tendra derecho a indemnizacién alguna por el mayor precio que pudieran costarle, no por las
erradas maniobras que cometiese durante su construccion, siendo todas de su cuenta y riesgo
e independientes del Director de obra. Sera asi mismo responsable ante los Tribunales, de los
accidentes que por su inexperiencia o descuido sobrevivan, tanto en la construccién como en
los elementos auxiliares utilizados. Para ello, sino fuese persona competente, tendra
obligacion de hacerse representar por otra que tenga debidos conocimientos.

El contratista se sujetara a las disposiciones dictadas por el ayuntamiento con respecto a las
entradas y salidas del solar, vertederos, acopio de material, vallado de obra, etc. Siendo
responsable de cualquiera cumplimiento y de los dafios que pudieran causar sus operaciones
en las propiedades municipales y/o terceros.



Para que la responsabilidad sea mas efectiva, y en manera alguna el contratista pueda alegar
motivo de ignorancia, queda obligado a tener constantemente en la obra a una persona que
sea responsable de cuanto en ella ocurra.

ARTICULO 28°.- DESPERFECTOS EN LAS PROPIEDADES COLINDANTES.

Si el contratista causase algin desperfecto en las propiedades colindantes, tendra que
restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado que las encontré al dar comienzo las obras.
El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar las caidas de operarios,
desprendimiento de herramientas y materiales que puedan dafiar a alguna persona.

ARTICULO 29°.- SEGUROS

El contratista tendra asegurada la obra y los accidentes que ocurran en la misma en compania
de reconocida solvencia, inscrita en el registro del Ministerio de Hacienda en virtud de la
vigente Ley de Seguros, pudiendo en cualquier momento exigirle el Director de obra a la
propiedad que ensefie el documento acreditativo. En caso de no asegurar las obras se
entiende que es el contratista el asegurador.

ARTICULO 30°.- GARANTIAS

El tiempo de garantia sera de doce meses, durante cuyo periodo ejecutara el contratista todas
las obras de conservacién y reparacién que sean necesarias. Los que resulten adjudicatarios
de los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan constituir a disposicion
del organo de contratacionuna garantia de un 5 por ciento del importe de adjudicacion que
responda a las obras a reparar, excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido

ARTICULO 31°.- OBRAS DEFECTUOSAS

Si alguna obra que no se halle perfectamente ejecutada con arreglo a las condiciones de
contrata, fuese sin embargo admisible el contratista quedara obligado a conformarse, sin
derecho a reclamacion alguna con la rebaja que el Director de obra apruebe, salvo de que el
contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones previamente
definidas.

ARTICULO 32°.- DEMOLICIONES

Cuando por orden del Director de obra o por preferencia del contratista, caso del articulo
anterior, este tenga que demoler obras ejecutadas que no cumplan con las condiciones
exigidas, no tendra derecho a indemnizacion de ningutin género.

ARTICULO 33°.- DUDAS U OMISIONES

Si alguna duda ocurriera, o se hubiera omitido alguna circunstancia en cualquiera de los
documentos del Proyecto, el contratista se compromete a seguir en todo momento las
instrucciones del Director de obra, con el fin de que las obras se ejecuten con arreglo a las
buenas practicas de la construccion, y en cuanto no se exponga a las condiciones que en
general se determinen en el presente Pliego de Condiciones.

Las equivocaciones materiales que el presupuesto pueda contener, ya por variacion de los
precios respecto a los especificados, ya por los errores en las cantidades de obra o en su
importe, asi como los que puedan existir en los demas documentos, se corregiran en cualquier
época en que se observen



CAPITULO 6°
FIRMES Y PAVIMENTOS PARA VIALES Y URBANIZACIONES

DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO

Construccion de distintas capas que, colocadas sobre la explanada, conforman una
superficie para el transito de personas o vehiculos.
UPV VIALES
DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO

Conjunto de operaciones necesarias para la ejecucion de viales o preparacion y
acondicionamiento del suelo destinado al trafico de vehiculos o personas. Incluyendo
ejecucion de subbases, bases, pavimentos y tratamientos superficiales.

UPVC BORDILLOS, CUNETAS Y ALCORQUES
COMPONENTES

Bordillos de piedra natural o bordillos prefabricados de hormigén y mortero de
cemento.

Cunetas prefabricadas de hormigén y mortero de cemento.

Hormigdn para las cunetas ejecutadas in situ.
CONTROL Y ACEPTACION

BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL U HORMIGON

Cuando el material llegue a obra con una marca o sello de calidad o conformidad, el
control y aceptacion del mismo se reducird a comprobar que corresponde con el especificado
en la Documentacion Técnica.

En cualquier caso, el bordillo recibido en obra sera inspeccionado. Para ello, se tomara uno
por suministro observando el tipo, dimensiones y acabado superficial. No admitiéndose
modelos distintos al descrito o aquellos cuyas dimensiones no estén dentro de la tolerancia +-
10mm.

Los bordillos pétreos deberan ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura
compacta. Deberan carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos
organicos, ademas de tener adherencia a los morteros. La seccion transversal de los bordillos
curvos sera la misma que la de los rectos. La longitud minima de las piezas sera de 1m.
DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO

Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigdn colocados sobre una solera
adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada o de una
acera. Pueden ser bordillos o cunetas.

EJECUCION Y ORGANIZACION

BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL U HORMIGON
Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigén dejando un espacio entre ellas de
5mm que se rellenard con un mortero del mismo tipo empleado en el asiento.



CUNETAS DE HORMIGON

Una vez nivelado y preparado la base de asiento de la cuneta se procedera a la
ejecucion de lecho de hormigdn correspondiente que se realizara de acuerdo con la
Documentacién Técnica. Las piezas se colocaran perfectamente alineadas sobre la cara
superior de la solera a la cota establecida. Las juntas de asiento, asi como las verticales,
deberan recibirse con mortero de cemento.

CUNETAS Y ACEQUIAS EJECUTADAS EN OBRA

Una vez nivelado y preparado el lecho de asiento de la cuneta o acequia de desagle se
procedera a la fabricacion, puesta en obra y curado del hormigdn previo tratamiento de
superficie que podra ser fratasado.

Las pequefas deficiencias superficiales podran ser corregirse mediante la aplicacion de
mortero de cemento adecuado.
NORMATIVA

BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL U HORMIGON

Los bordillos se describen y clasifican en las normas NTE-RSR y Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del MOPU y sus propiedades se
comprueban segun las normas EHE 6 UNE-EN 1342, UNE-EN 1926, UNE-EN 1343, UNE EN
1339, UNE-EN 1936, UNE-EN 12371.

CUNETAS DE HORMIGON

La fabricacion de este tipo de piezas se ajustara a las condiciones descritas en el Articulo 630
"Obras de hormigén en masa o armado" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes del MOPU.

CUNETAS Y ACEQUIAS EJECUTADAS EN OBRA

Las cunetas y acequias se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes del MOPU.

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION

Se debera contar con la informacién del proyecto referente al uso, cargas supuestas e
instalaciones que puedan condicionar la colocacién del bordillo o cuneta.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL U HORMIGON
Se valoraran y mediran por m. de bordillo colocado, incluso base de hormigén y
rejuntado con mortero de cemento.

CUNETAS DE HORMIGON
Se valoraran y mediran por m. de cuneta colocada, incluso lecho de hormigon y tratado
de juntas con mortero de cemento.

CUNETAS Y ACEQUIAS EJECUTADAS EN OBRA
Se valoraran y mediran por m. de cuneta ejecutada, incluso tendido, vibrado manual y
acabado fratasado.



UPVP PAVIMENTOS
COMPONENTES

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
Mezclas elaboradas con ligantes bituminosos y aridos finos y gruesos.

PAVIMENTO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Aridos procedentes del machaqueo y trituracién de piedras de cantera o grava natural.

PAVIMENTO DE HORMIGON VIBRADO

Cemento, agua, arido fino, arido grueso, hojas de separacién de base y/o para curado
del pavimento.
CONTROL Y ACEPTACION

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
La superficie acabada no diferira de la tedrica en mas de 10mm en las capas de
rodadura.

Asi mismo, no presentara irregularidades de mas de 5mm cuando se compruebe con una regla
de tres metros.

PAVIMENTO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

La superficie acabada, para su aceptacion, no debera rebasar a la tedrica en ningln
punto, ni diferir de ella en mas de 1/5 del espesor previsto. Asi mismo no debera variar en mas
de 10mm cuando se compruebe con una regla de 3m.

PAVIMENTO DE HORMIGON VIBRADO
La regularidad superficial de cada zona se controlara en las 24h posteriores a su
ejecucion.

La superficie no debera presentar diferencias de méas de tres milimetros cuando se comprueba
con una regla de tres metros.

El espesor de las losas se comprobara mediante la extraccién de testigos no permitiéndose
espesores inferiores en 15mm a los exigidos.

No se percibiran fisuras en superficie.
DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO

Capas superiores del firme utilizados como viales para transito de vehiculos.
EJECUCION Y ORGANIZACION

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
La superficie de la capa extendida quedara lisa y con un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste a lo indicado en la Documentacion.

Se realizara el menor nimero de juntas longitudinales posibles y cuando sea posible se
extendera en todo el ancho a tratar. En caso contrario se compactara una franja antes de



extender la paralela, solapandose sobre esta 15cm a la hora de compactar la segunda. Las
franjas sucesivas se colocaran mientras el borde de la contigua esta todavia caliente y en
condiciones de ser compactado facilmente. De no ser asi se ejecutara una junta longitudinal.

La colocacion se realizaréa con la mayor continuidad posible disponiendo de un nimero
suficiente de operarios afiadiendo mezcla caliente y enrasandola.

La compactacion se realizara a la mayor temperatura posible en que la mezcla pueda soportar
la carga hasta conseguir la densidad exigida.

PAVIMENTO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Se procedera a la extension de las tongadas sucesivas tomando precauciones para
evitar la segregacion o contaminacioén de los aridos y en un espesor tal que se asegure, con
los medios que se disponen, la compactacion exigida.

Después de extendida la tongada se procederd, si es preciso, a su humectacién uniforme.

PAVIMENTO DE HORMIGON VIBRADO
Se dispondran los encofrados y elementos que posibiliten las juntas.

Posteriormente se procedera al vertido del hormigdn de forma que no se perturbe la
colocacion de los elementos anteriores, nivelandolo con una maestra.

Se vibrara cuidando de no apoyar la maquinaria vibrante en pavimentos terminados o
encofrados laterales.

No se afadird agua ni mortero para aumentar la trabajabilidad de la masa.

Durante el primer periodo de endurecimiento debera protegerse el hormigén contra el lavado
por lluvia, contra desecacioén rapida y contra congelacion.

Se prohibira toda circulacion sobre el firme en los tres dias posteriores al hormigonado.

Para el curado por humedad, se extendera sobre la superficie arpilleras, esterillas u otros
materiales limpios que retengan la humedad.

Antes de que estén dispuestos estos materiales se humectara la superficie con agua
pulverizada, nunca aplicada a presion.
NORMATIVA

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

La mezcla bituminosa se define y se rige por lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, referido a las normas
de ensayo NLT y UNE citadas en dicho pliego.

PAVIMENTO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
La zahorra artificial se define y se rige por lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, referido a las normas de ensayo NLT y



UNE citadas en dicho pliego.

PAVIMENTO DE HORMIGON VIBRADO

El cemento recibido en obra cumplira lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepcion del Cemento RC-08 y sera capaz de conferir al
hormigén las propiedades que exige el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de carreteras y puentes.

Los éridos y agua cumpliran las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes.
REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

La mezcla o se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las
tolerancias aceptadas, ademas de estar convenientemente regado sin presencia de charcos.
Si es necesario un riego de imprimacion o de adherencia previo, no se extendera la mezcla
hasta que hayan curado éstos, no debiendo quedar restos de fluidificantes o de agua en
superficie. Asi mismo, cuando transcurra mucho tiempo hasta el extendido, se comprobara
que el riego no ha perdido su capacidad de unién con la mezcla.

PAVIMENTO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos,
con las tolerancias aceptadas.

PAVIMENTO DE HORMIGON VIBRADO

El hormigdn no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las
tolerancias aceptadas.

Antes de la puesta en obra del hormigdn, y si es necesario, se impermeabilizara la superficie
de apoyo con un producto bituminoso adecuado o se cubrird con papel especial, laminas de
material plastico u otro procedimiento aprobado por la direccion.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

Se valorara y medira por toneladas empleadas en la ejecucion, incluso extension,
compactacion determinada y curado.

PAVIMENTO DE ZAHORRA ARTIFICIAL



Se valorard y medira por m3 ejecutado, incluso clasificacién, extendido y nivelado con
motoniveladora, compactaciéon, humectacién superficial y alisado.

PAVIMENTO DE HORMIGON VIBRADO

Se valoraréa y medira por m2 de firme ejecutado incluso vibrado, formacién de juntas,
extendido, compactado y curado.
UPVR RIEGOS BITUMINOSOS
COMPONENTES

Ligante bituminoso
DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO

Aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa con objeto de adaptar sus
propiedades para recibir sobre ella una capa también bituminosa, para facilitar su curado o
para mejorar alguna de sus caracteristicas.

EJECUCION Y ORGANIZACION

RIEGO DE ADHERENCIA

La aplicacion del ligante se efectuara de manera uniforme evitando la duplicacion en las
juntas de trabajo y evitando manchar elementos constructivos colindantes.

RIEGO DE IMPRIMACION

La aplicacion del ligante se efectuard de manera uniforme evitando la duplicacion en las
juntas de trabajo y evitando manchar elementos constructivos colindantes.

En los riegos de imprimacién cuando la Direccion lo considere oportuno se podra dividir la
dotacién prevista aplicandola en dos veces y si la aplicacion se realice por franjas, éstas se
superpondran ligeramente.

MANTENIMIENTO

Sobre la capa recién tratada se prohibira el paso de todo tipo de trafico hasta que halla
finalizado el proceso de curado o rotura.
NORMATIVA

Los riegos bituminosos se definen y se rigen por lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, referido a las normas
de ensayo NLT y UNE citadas en dicho pliego.

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION

Se comprobara que la superficie sobre la que se ha de aplicar el riego cumple las
condiciones especificadas y se limpiara, si es preciso, de polvo, suciedad, barro seco o



materia suelta.

En los riegos de imprimacion se regara ligeramente con agua para humedecer la superficie sin
saturarla.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

Se valoraran y mediran por m2 ejecutados sobre superficie barrida y regada si es
preciso, incluso proteccion de elementos ajenos.
UPVS SUBBASES
COMPONENTES
SUBBASE GRANULAR

Aridos naturales o procedentes del machaqueo vy trituracion de piedras de cantera o
grava natural y eventualmente escorias.

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Aridos procedentes del machaqueo y trituracion de piedras de cantera o grava natural.

SUBBASE DE SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO

Mezclas elaboradas con suelos, cemento de categoria inferior a 350, agua y
eventualmente adiciones.

SUBBASE DE GRAVA-EMULSION

Mezclas elaboradas con aridos naturales o procedentes de machaqueo y trituracion de
piedra de cantera, o grava natural; emulsién asféltica de rotura media o lenta, aguay
eventualmente aditivos.

CONTROL Y ACEPTACION

SUBBASE GRANULAR
La superficie acabada, para su aceptacién, no debera rebasar a la tedrica en ninglin

punto, ni diferir de ella en mas de 1/5 del espesor previsto. Asi mismo no debera variar en mas
de 10mm cuando se compruebe con una regla de 3m.

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

La superficie acabada, para su aceptacién, no debera rebasar a la tedrica en ninguin
punto, ni diferir de ella en mas de 1/5 del espesor previsto. Asi mismo no debera variar en mas



de 10mm cuando se compruebe con una regla de 3m.

SUBBASE DE SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO
La superficie acabada, para su aceptacion, no deberda rebasar a la tedrica en ningtin

punto, ni quedar por debajo de ella en méas de 1/5 del espesor previsto. Asi mismo no debera
variar en mas de 10mm cuando se compruebe con una regla de 3m.

SUBBASE DE GRAVA-EMULSION
La superficie acabada, para su aceptacion, no debera rebasar a la tedrica en ninglin
punto, ni quedar por debajo de ella en mas de 1/5 del espesor previsto. Asi mismo no debera

variar en mas de 10mm cuando se compruebe con una regla de 3m.
DESCRIPCION Y COMPLEMENTOS AL TEXTO

Capa del firme colocada sobre la explanada para conformar la primera capa del vial.
EJECUCION Y ORGANIZACION
SUBBASE GRANULAR

Se procedera a la extension de las tongadas sucesivas tomando precauciones para
evitar la segregacion o contaminacion de los aridos y en un espesor tal que se asegure, con
los medios que se disponen, la compactacion exigida.

Después de extendida la tongada se procederd, si es preciso, a su humectacion uniforme.

Se extraeran muestras para determinar la idoneidad de la granulometria, afiadiendo nuevos
materiales o mezclando los existentes para corregir deficiencias que pudieran aparecer.

Conseguida la humectacién adecuada se procedera a su compactacion.

No se extendera ninguna tongada sobre otra en tanto no se halla nivelado y comprobado la
compactacion de la primera.

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Se procedera a la extensién de las tongadas sucesivas tomando precauciones para
evitar la segregacion o contaminacién de los aridos y en un espesor tal que se asegure, con
los medios que se disponen, la compactacioén exigida.

Después de extendida la tongada se procedera, si es preciso, a su humectacion uniforme.

Conseguida la humectacion adecuada se procedera a su compactacion.



SUBBASE DE SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO

Se procedera al vertido y extension del suelo en una sola tongada, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones.

El espesor de la tongada, antes de compactar, sera tal que con la compactacién se obtenga el
espesor previsto teniendo en cuenta que no se permitira el recrecido de espesor en capas
delgadas una vez realizada la compactacion.

La mezcla se mantendra humeda, por lo menos, los 7 dias que siguen a su terminacién y
protegida contra las heladas si se prevé su aparicion. Ademas se prohibira la circulacién de
vehiculos durante esos mismos dias.

SUBBASE DE GRAVA-EMULSION

Se procederd al vertido y extension de la mezcla, tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones o contaminaciones.

La extension se efectuara mecanicamente formando una capa de espesor apropiado, tal que
después de la compactacién se obtengan las rasantes y secciones definidas.

Para la compactacion se utilizaran rodillos de neumaéticos, rodillos vibrantes o mixtos y se
efectuard en tongadas con un espesor tal que, con los medios de compactacion disponibles,
se consiga la expulsiéon de la mayor cantidad de agua posible y una densidad uniforme en
todo el espesor.

Siempre que sea posible, la capa se compactara en una sola tongada.
NORMATIVA

SUBBASE GRANULAR
La subbase granular se define y se rige por lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, referido a las normas de ensayo NLT y
UNE citadas en dicho pliego.

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
La zahorra artificial se define y se rige por lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, referido a las normas de ensayo NLT y
UNE citadas en dicho pliego.

SUBBASE DE SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO

El cemento recibido en obra cumplira las prescripciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepcion del Cemento RC-08.



El suelo estabilizado con cemento se define y se rige por lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, referido a las normas
de ensayo NLT y UNE citadas en dicho pliego.

SUBBASE DE GRAVA-EMULSION

La grava-emulsion se define y se rige por lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, referido a las normas de ensayo NLTy
UNE citadas en dicho pliego.

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION

SUBBASE GRANULAR

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos,
con las tolerancias aceptadas.

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos,
con las tolerancias aceptadas.

SUBBASE DE SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO

El suelo que se va a estabilizar con cemento estara exentos de cantidades tales de
materia organica, materia vegetal u otras que puedan alterar el fraguado del cemento.

El suelo estabilizado no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las
tolerancias aceptadas ademés de estar convenientemente regado sin presencia de charcos.

SUBBASE DE GRAVA-EMULSION

La mezcla grava-emulsién no se extendera hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en
los planos, con las tolerancias aceptadas. Ademas, si se precisa se efectuara un riego de
imprimacién previo.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

SUBBASE GRANULAR



Se valoraran y mediran por m3 ejecutado, incluso clasificacién, extendido y perfilado
con motoniveladora, humectacion superficial y compactacion.

SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Se valoraran y mediran por m3 ejecutado, incluso clasificacion, extendido y perfilado con
motoniveladora, humectacion superficial y compactacion.

SUBBASE DE SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO

Se valoraran y mediran por m3 ejecutado, incluso colocacién con niveladora,
compactacion, acabado superficial, ejecucion de juntas y curado de la mezcla.

SUBBASE DE GRAVA-EMULSION

Se valorard y medird por m3 ejecutado, incluso extension y compactacién de la mezcla.

ANEXO.
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

El constructor o empresa constructora debera conocer y apficar la Normativa sobre Seguridad e Higiene
en el Trabajo REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE PQR EL QUB, SE ESTABLECEN DISPOSICIO
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E.][25/10/97)

En Hontevedra Agosto de p013
El' Autor del proyecto

ENTE FRAGA




PROXECTO DE MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA ESTRADA MUNICIPAL DA EP-9501 EN RIBADUMIA A PO-300 EN PONTEARNELAS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO



Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1 M?  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para las obras: pequefias plantas, maleza, broza, vifiedos,
emparrados, cableados y postes de sustentacion, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como minima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de
los materiales excavados y carga a camién, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remocién mecéanica de los materiales de desbroce. Retirada
y disposicién mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecanica a camion.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccidon horizontal, segtn
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyecciéon horizontal, la superficie realmente
ejecutada segulin especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,000 24,000
1 40,000 40,000
1 140,000 3,000 420,000
484,000 484,000
Total m? ......: 484,000 6,43 3.112,12 ¢
1.2 M2  Demolicién de muros de sostenimiento, cierre y cimentaciones, mediante marcado previo de
la zona, levantamiento de los elementos de cierre, cimentaciones y demas elementos
ubicados en las zonas de ensanche. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada de las piezas en
buen estado al almacén municipal y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién de muros, pavimentos y elementos estructurales con martillo neumatico
compresor. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada de las piezas en
buen estado al almacén municipal y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual y mecanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente demolida segln
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 0,800 2,400
1 25,000 0,400 10,000
1 3,000 1,800 5,400
1 25,000 1,800 45,000
3 2,000 0,200 1,200
1 1,000 0,350 0,350
1 12,000 2,500 30,000
1 13,000 1,100 14,300
6 2,500 0,200 3,000
1 3,500 0,300 1,050
2 3,500 0,150 1,050
1 140,000 1,000 140,000
253,750 253,750
Total m? ......: 253,750 43,21 10.964,54

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL (VIAL RIBADUMIA PONTEARNELAS)
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Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS
Ud Descripcion Medicion Precio

NO

Importe

1.3

MG

Excavacién de tierras a cielo abierto para formacién de caja en la mejora de viales, en todo su
perimetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso corte por
bataches, realizados en distintas fases segln orden preestablecido, transporte de la
maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la
excavacion y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccién
de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Incluye: Todas. Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Replanteo de los bataches y
sefalizacion de las fases. Excavacion mediante corte por bataches y extraccion de las tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camién de las
tierras excavadas.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segiin especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables al Contratista.
Se medira la excavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se efecttie ningtn tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicién, se entendera
que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecucién de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 24,000 0,500 12,000
1 40,000 1,000 40,000
1 140,000 140,000

192,000
Total m* ......: 192,000 12,68

192,000

243456 <

Total presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS :

(16511 2274
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Presupuesto parcial n° 2 CERRAMIENTOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
21 Ud Partida de reparacion de atados de cabeza de viiiedos, incluso materiales y accesorios
necesarios, totalmente rematados y en uso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
39 39,000
39,000 39,000
Total Ud ......: 39,000 106,24 4.143,36
2.2 M®*  Ejecucion de muro de carga de mamposteria ordinaria a una cara vista, fabricada con
mampuestos irregulares en basto, de piedra granitica, con sus caras sin labrar, colocados en
seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparacioén de piedras, asiento,
juntas de fabrica, elementos para asegurar la trabazén del muro en su longitud, angulos y
esquinas, con p.p. de remate de hiladas de perpiafio, postes de sujeccién y otros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 140,000 1,500 210,000
1 24,000 2,500 60,000
1 40,000 2,200 88,000
358,000 358,000
Total m® ......: 358,000 4517 16.170,86
Total presupuesto parcial n° 2 CERRAMIENTOS :

20.314,22 °
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Presupuesto parcial n° 3 PAVIMENTOS
Ud Descripcion Medicién Precio

NO

Importe

3.1

MZ

Formacion de rellenos en zonas de pilares apuntalados, mediante pavimento continuo exterior
de hormigon en masa con fibras de 20 cm de espesor, realizado con hormigén HM-10/B/20/1
fabricado en central y vertido desde camién, y fibras de polipropileno; tratado
superficialmente con capa de rodadura de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R con aridos
de cuarzo, pigmentos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 5 kg/m?, espolvoreado
manualmente sobre el hormigén atn fresco y posterior fratasado mecanico de toda la
superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigén. Incluso
p/p de preparacién de la superficie de apoyo del hormigdn, panel de poliestireno expandido
de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexién de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retraccién, por medios
mecanicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con
masilla de poliuretano. Sin incluir la preparacién de la capa base existente.

Incluye: Todas. Preparacion y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y
parios de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas. Riego
de la superficie base. Vertido y compactacién del hormigén. Aplicacién manual del mortero,
asegurandose de la total cubricién del hormigén fresco. Fratasado mecanico de la superficie.
Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

3.2

Ud.

20 0,800 0,600 9,600
9,600

Total m? ......: 9,600 54,98

Partida a justificar, previo conocimiento y autorizacion del director de las obras, para las
reparaciones de elemntos e instalaciones ocultas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9,600
527,81

Subtotal

1 1,000
1,000

Total Ud. ......: 1,000 1.288,97

1,000
1.288,97 °

Total presupuesto parcial n® 3 PAVIMENTOS :

1.816,78
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Presupuesto parcial n° 4 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
4.1.- GESTION
411 M?®  Clasificacién a pie de obra de los residuos de construccién y/o demolicién, separandolos en
las siguientes fracciones: hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles
o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios
manuales, para su carga en el contenedor o camién correspondiente.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado segtin especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 48,400 48,400
1 11,300 11,300
1 52,000 52,000
111,700 111,700
Total m® ......: 111,700 17,20 1.921,24°
Total subcapitulo 4.1.- GESTION: 1.921,24
4.2.- TRANSP
4.2.1 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras
de construccién y/o demolicidn, con contenedor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacién
de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio
de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, seglin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente transportadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10,000 10,000
Total Ud ......: 10,000 132,73 1.327,30
Total subcapitulo 4.2.- TRANSP: 1.327,30
Total presupuesto parcial n° 4 GESTION DE RESIDUOS : | 3.248,54
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Presupuesto de ejecucién material

1 ACTUACIONES PREVIAS 16.511,22
2 CERRAMIENTOS 20.314,22
3 PAVIMENTOS 1.816,78
4 GESTION DE RESIDUOS 3.248,54
4.1.- GESTION 1.921,24
4.2.- TRANSP 1.327,30

41.890,76
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Proyecto: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL (VIAL RIBADUMIA PONTEARNELAS)

Capitulo

Capitulo 1 ACTUACIONES PREVIAS

Capitulo 2 CERRAMIENTOS

Capitulo 3 PAVIMENTOS

Capitulo 4 GESTIONIDE RESIDUOS

Capitulo 4.1 GESTION

Capitulo 4.2 TRANSP 327,30 Y

Presupuesto de ejecucién material 41.890,76 ;‘\

13% de gastos generales 5.445,75 7

6% de beneficio industrial 2,513,457
B

suma 49.850, 00 4~

21% IVA ) ) 10.468,50 ~
e

Presupuesto de ejecucién por c

1 presupuesto de ecuciénjipor contrata a la expresada cantidad de SESENTA MIL
NTOSN\DIECIOCHO EUROS [CON CINCUENTA CENTIMOS.

NTEVEDRA AGOS
INGENIERO DE ED

raga Fernéndez colegiado PR974




