DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES



IYECTON OF

INGENIERIA, ANGUITECTUSA ¥ TELECOMUNICATIONES PRESUPUESTO ¥ MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
. .
CAPITULO O1 CAMINDO FORTONS, REDONDELA
ADOS ML LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBAS MARGENES
DESBROCE, LIMPEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS, BORDES Y TALUDES, AMBAS MARGE-
NESS, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR INDICADO
POR LA DIRECCIAN FACULTATIVA Y P.P. DE LIMPIEZA DE SALVACUNETAS, TAJEAS E MAR-
GENES.
1,449.00 0.83 1,202.67
UPVP.1H T PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12

UPVP.THR

z300

z302

PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE COM-
POSICIAON DENSA D-12, cON ARIDO GRANITICO; INCLUIDDO RIEGO DE ADEHERENCIA O DE
IMPRIMACIAN PREVIO, PREFARACION Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACIGON Y TRANSPOR-
TE, EXTENDIDA Y COMPACTACIAN AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SEGUN PG-3.

1 8,681.17 2.40 0.05 1,041.74

1,041.74 43.40 45,211.52

T REGULARIZACIAN DE PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12

REGULARIZACIAN DE PAVIMENTO CON AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, ELABORA-
DO EN PLANTA, DE COMPOSICIAN DENSA D-12, cON ARIDO GRANITICO; INCLUIDO RIEGO
DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIGN PREVIO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA BASE, FA-
BRICACIAN Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIAON AL 98% DEL ENSAYOD MARS-
HALL, SEGUN PG-3.

1 8,861.17 2.40 0.01 212.67

212.67 43.40 9,229.88

UD ADAPTACION ARR/POZO EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. TAP/REJA

ADAPTACIGN DE POZO OU ARRUETA EXISTENTE A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIGON DO
MARCO E TAPA DE FUNDICION, MEDIANTE DEMOLICIAON DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MA-
TERIAL SOBRANTE, PREPARACION DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGANADO, COMPLETA-
MENTE REMATADA E FUNCIONANDO.

97.00 66.87 6,486.39

ML ADAPTACIAN DE REJA EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. DE REJA

ADAPTACION DE REIXA DE PLUVIAIS A NOVA RASANTE CON REUTILIZACION DA REIXA DE
FUNDICIAN, MEDIANTE DEMOLICIAN DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE,
PREPARACION DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGONADO, COMPLETAMENTE REMATADA E
FUNCIONANDO.

8.00 22.77 182.16

TOTAL CAPITULDO D1 CAMINDO FORTONS, REDONDELA.62,312.62



PRO INARTE XX ..

PROYVEGTON OF

G PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INGENIERIA, ANGUITECTURA ¥ TELEGOML

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7
CAPITULO 02 SEGURIDAD Y SALUD
0z o1 PA SEGURIDAD Y SALUD

PARA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRAS, DE ACUERDO CON LO DESARROLLADO EN EL
ANEJO DE LA MEMORIA.

1.00 900.00 o00.00

TOTAL CAPITULO O2 SEGURIDAD Y SALUD ....cevvvnnn... 900.00



PRO|INARTE X X/..

G PRESUPUESTO Y MEDICIONES

INGENIERIA, ANGUITECTURA ¥ TELEGOML

IYECTON OF

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANGHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cdpico

CAPITULD O3 GESTION DE RESIDUDOS

03 o1 PA GESTION DE RESIDUOS

1.00 600.00 600.00

TOTAL CAPITULDO O3 GESTIAN DE RESIDUOS.............

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIAON MATERIAL.........

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FDO. EVARISTO JUNCAL FROJAN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS



CUADRO DE PRECIOS N©°1



PRO|INARTE XX/..

PROYVEGTON OF

IMENIERIA, ARGUITECTURA ¥ TELEGOMUNIGACIDNES CuADRO DE PRECIOS 1

coDIGO

CUADRO DE PRECIOS 1

UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULD O1 CAMINO FORTONS, REDONDELA

ADOS

UPVP.1H

UPVP.1HR

zZ300

ML

T

T

LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBAS MARGENES 0.83
DESBROCE, LIMPEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS, BORDES Y TALUDES, AMBAS MAR-
GENESS, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR INDI-
CADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y P.P. DE LIMPIEZA DE SALVACUNETAS, TA-
JEAS E MARGENES.

CERO EUROS coN OCHENTA Y TRES CENTIMOS

PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12 43.40
PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE
COMPOSICION DENSA D-12, CON ARIDO GRANITICO; INCLUIDO RIEGO DE ADEHEREN-
CIA O DE IMPRIMACIAN PREVIO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACION
Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SE-
GUN PG-3.

CUARENTA Y TRES EURDOS coN CUARENTA CENTIMOS

REGULARIZACION DE PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12 43.40
REGULARIZACION DE PAVIMENTO CON AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, ELA-
BORADO EN PLANTA, DE COMPOSICION DENSA D-12, CON ARIDO GRANITICO; IN-
CLUIDO RIEGO DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIAN PREVIO, PREPARACIAN Y LIMPIE-
ZA DE LA BASE, FABRICACION Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION AL 98%
DEL ENSAYO MARSHALL, SEGUN PG-3.

CUARENTA Y TRES EURDOS coN CUARENTA CENTIMOS

ADAPTACION ARR®/POZO EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. TAP/REJA 66.87
ADAPTACIAON DE POZO OU ARGUETA EXISTENTE A NOVA RASANTE CON REUTILIZA-
CIGN DO MARCO E TAPA DE FUNDICIAON, MEDIANTE DEMOLICIAON DE PAVIMENTO, RETI-
RADA DE MATERIAL SOBRANTE, PREPARACION DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGO-
NADO, COMPLETAMENTE REMATADA E FUNCIONANDO.

SESENTA Y SEIS EURDOS coN OCHENTA Y SIETE CENTIMOS



PRO/INARTE XX /..

mROVEETOS DE INGENIERIA, ARDUITEETURA ¥ TELEEOMUNIEASIDNES CuADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO

z302 ML ADAPTACIAN DE REJA EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. DE REJA 22.77

ADAPTACIAN DE REIXA DE PLUVIAIS A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIAON DA REIXA
DE FUNDICIAN, MEDIANTE DEMOLICIAON DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SO-

BRANTE, PREPARACION DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGANADO, COMPLETAMENTE
REMATADA E FUNCIONANDO.

VEINTIDOS EUROS coN SETENTA Y SIETE CENTIMOS



PRO INARTE X X..

PROYVECTOR OF INGENIERIA, ANGUITECTUSA ¥ TELECOMUNICASIONES CuADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULD 02 SEGURIDAD Y SALUD

0z o1 PA SEGURIDAD Y SALUD 900.00

PARA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRAS, DE ACUERDO CON LO DESARROLLADO EN
EL ANEJDO DE LA MEMORIA.

NOVECIENTOS EUROS



‘ARGTECTOS OF INGENIERIA, ANGUITECTUSA ¥ TELECOMUNICASIONES CuADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1

coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULD D3 GESTIAON DE RESIDUOS

03_o1 PA GESTION DE RESIDUOS 600.00

SEISCIENTOS EUROS

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FDO. EVARISTO JUNCAL FROJAN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS



CUADRO DE PRECIOS Ne2



PRO|INARTE XX/..

FROTECTOB GE | IMGENIERIA ARGUITEGTURA ¥ TELEGOMUNICAGIONES CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO UD DESCRIPCION

PRECIO

CAPITULD O1 CAMINO FORTONS, REDONDELA

ADOS

UPVP.TH

UPVP.1HR

ML LIMPIEZA DE CUNETAS EN AMBAS MARGENES

T

DESBROCE, LIMPEZA Y REPERFILADO DE CUNETAS, BORDES Y TALUDES, AMBAS MAR-
GENESS, CON RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR INDI-
CADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA Y P.P. DE LIMPIEZA DE SALVACUNETAS, TA-
JEAS E MARGENES.

MAND DE OBRA 11ttt ttitttttaattitaaatrantetseaanressesssssnsesssnnsanns 0.22
MABUINARIA ittt iiiiiitiaatatsaastiastatssaasisssasssssssanssnnsanns 0.61

TOTAL PARTIDA

PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12

PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, ELABORADO EN PLANTA, DE
COMPOSICION DENSA D-12, CON ARIDO GRANITICO; INCLUIDO RIEGO DE ADEHEREN-
CIA O DE IMPRIMACIAN PREVIO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA BASE, FABRICACION
Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION AL 98% DEL ENSAYO MARSHALL, SE-
GUN PG-3.

MAND DE OBRA ttttttttttiiiaiaeteeeettetttiiaaaeseeeeereiiiaaaeereeees 3.81
MAGUINARIA Lottt iiiiiia ettt et atiiiaaaeteeaeeteaaiiiaaaeeanaes 12.97
RESTO DE OBRA Y MATERIALES 26.62
TOTAL PARTID A i ittt ittt i i e iaaaaaaas 43.40

REGULARIZACION DE PAVIMENTO AGL ASF DENSA D-12

REGULARIZACION DE PAVIMENTO CON AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE, ELA-
BORADO EN PLANTA, DE COMPOSICION DENSA D-12, CON ARIDO GRANITICO; IN-
CLUIDO RIEGOD DE ADEHERENCIA O DE IMPRIMACIAN PREVIO, PREPARACIAN Y LIMPIE-
ZA DE LA BASE, FABRICACIAN Y TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACIAON AL 98%
DEL ENSAYO MARSHALL, SEGUN PG-3.

[N N Y = = 3.81
MAGUINARIA 11ttt ettt ettt sttt ettt teaetatstartieeaesasetresnees 12.97
RESTO DE OBRA Y MATERIALES ttitititattitnenrnanasnrnrassnsnrannnns 26.62

TOTAL PARTID A i ittt iieiii et 43.40



PROYVECTOR OF

INGENIERIA, ANGUITECTUSA ¥ TELECOMUNICASIONES

CuADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS

2

clDIGO UD DESCRIPCION PRECIO
Zz300 UD ADAPTACIAN ARR/POZO EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL. TAP/REJA
ADAPTACION DE POZO OU ARRUETA EXISTENTE A NOVA RASANTE CON REUTILIZA-
CION DO MARCO E TAPA DE FUNDICIGN, MEDIANTE DEMOLICIAON DE PAVIMENTO, RETI-
RADA DE MATERIAL SOBRANTE, PREPARACION DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGO-
NADO, COMPLETAMENTE REMATADA E FUNCIONANDO.
N N Y = =T 44.21
LN L N 0.15
RESTO DE OBRA Y MATERIALES tttuttttuiiietnttennieennnieennreenns 22.51
TOTAL PARTID A it ittt ttia s eiaastanannnnes 66.87
z302

ML ADAPTACIAN DE REJA EXIST. A NUEVA RASANTE, C/REUTIL.

DE REJA

ADAPTACIAN DE REIXA DE PLUVIAIS A NOVA RASANTE CON REUTILIZACIAON DA REIXA
DE FUNDICIAN, MEDIANTE DEMOLICIAON DE PAVIMENTO, RETIRADA DE MATERIAL SO-
BRANTE, PREPARACION DA SUPERFICIE, ARMADO E FORMIGANADO, COMPLETAMENTE

REMATADA E FUNCIONANDO.

MANO DE OBRA
MARUINARIA
RESTO DE OBRA Y MATERIALES

TOTAL PARTIDA

8.85
0.15
13.77

22.77



AcioHES CuADRO DE PRECIOS 2

PROYVECTOR OF INGENIERIA, ANGUITECTUSS ¥ TELEGOMU

CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULD 02 SEGURIDAD Y SALUD

oz_o1 PA SEGURIDAD Y SALUD

PARA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRAS, DE ACUERDO CON LO DESARROLLADO EN
EL ANEJDO DE LA MEMORIA.

TOTAL PARTID A i ittt iteiiii et 900.00



FROTECTOB GE | IMGENIERIA ARGUITEGTURA ¥ TELEGOMUNICAGIONES CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO

CAPITULD D3 GESTIAON DE RESIDUOS

03 _0o1 PA GESTION DE RESIDUOS

TOTAL PARTID A i ittt ittt i et 600.00

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FDDO. EVARISTO JUNCAL FROJAN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS



RESUMEN DE PRESUPUESTO



PROYVEGTON OF INGENIER A, ANGUITECTUSS ¥ TEL

CaCiONES

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 CAMINO FDRTIfINS, REDDONDE LA ittt ittt iiitiairaatinannenaas 62,312.62
oz SEGURIDAD Y SALU DD tttiitiittiittiitiattiittintiasteiatissiastsssessssseensens S00.00
o3 GESTION DE RESIDUDS tuutttittteeattee ettt ettt taeeetaeetaeeeeaaeeanns 600.00
TOTAL EJECUCIAN MATERIAL 63,812.62

13.00% GASTOS GENERALES....ccivuvrnenransn 8,295.64

6.00% BENEFICIO INDUSTRIAL.ccuiauianenns 3,828.76

SUMA DE G.G. vy B.I. 12,124.40

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIAON 75,937.02
271.00% 1.V A i ittt it e 15,946.77

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LIBCITACIAN + I.V.A. 91,883.79

ASCIENDE EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION + I.V.A. A LA EXPRESADA CANTI-
DAD DE NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS coN
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

CALDAS DE REIS, ENERO DE 2012

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

FDo. EVARISTO JUNCAL FROJAN

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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