
1 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................................ 15.406,52
2 INSTALACIONES

2.1 ABASTECIMIENTO ........................................................................................................................ 263,54
2.2 SANEAMIENTO (PLUVIALES) ........................................................................................................................ 31.615,40
2.3 SANEAMIENTO (FECALES) ........................................................................................................................ 8.591,00
2.4 ALUMBRADO PUBLICO ........................................................................................................................ 60.568,36
2.5 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................ 342,79
2.6 TELECOMUNICACIONES ........................................................................................................................ 342,79

Total 2 INSTALACIONES ..........: 101.723,88
3 FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1 ACERA PEATONAL, APARCAMIENTO Y FIRMES ........................................................................................................................ 134.448,37
Total 3 FIRMES Y PAVIMENTOS ..........: 134.448,37

4 SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................................ 8.805,25
5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA ........................................................................................................................ 28.605,78
6 PUNTO DE CONTROL

6.1 Estructuras
6.1.1 Acero ........................................................................................................................ 919,84
6.1.2 Hormigón armado ........................................................................................................................ 2.445,20

Total 6.1 Estructuras ..........: 3.365,04
6.2 Cimentaciones
6.2.1 Acondicionamiento y Regularización ........................................................................................................................ 2.370,20
6.2.2 Superficiales ........................................................................................................................ 5.031,61

Total 6.2 Cimentaciones ..........: 7.401,81
6.3 Fachadas ........................................................................................................................ 11.198,13
6.4 Revestimientos y acabados ........................................................................................................................ 1.946,64
6.5 Tabiquerias ........................................................................................................................ 1.043,70
6.6 Carpinterias
6.6.1 Exteriores ........................................................................................................................ 5.590,32
6.6.2 Interiores ........................................................................................................................ 1.543,00

Total 6.6 Carpinterias ..........: 7.133,32
6.7 Acondicionamiento del terreno
6.7.1 Red de saneamiento horizontal ........................................................................................................................ 1.136,33

Total 6.7 Acondicionamiento del terreno ..........: 1.136,33
6.8 Cubiertas
6.8.1 Planas ........................................................................................................................ 1.711,71

Total 6.8 Cubiertas ..........: 1.711,71
6.9 Instalaciones
6.9.1 Iluminación ........................................................................................................................ 6.739,89
6.9.2 Gas ........................................................................................................................ 553,44
6.9.3 Telecomunicaciones ........................................................................................................................ 1.802,08
6.9.4 Electricidad ........................................................................................................................ 4.955,31
6.9.5 Equipamientos sanitarios ........................................................................................................................ 555,51
6.9.6 Fontanería ........................................................................................................................ 351,43
6.9.7 Contra incendios ........................................................................................................................ 206,32
6.9.8 Evacuación de aguas ........................................................................................................................ 156,85
6.9.9 Calefacción, climatización y A.C.S. ........................................................................................................................ 3.763,62

Total 6.9 Instalaciones ..........: 19.084,45
Total 6 PUNTO DE CONTROL ..........: 54.021,13

7 CIERRES ........................................................................................................................ 24.859,48
8 VARIOS ........................................................................................................................ 7.687,58
9 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 3.400,00
10 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ........................................................................................................................ 3.000,00
Presupuesto de ejecución material 381.957,99
13% de gastos generales 49.654,54
6% de beneficio industrial 22.917,48
Suma 454.530,01
21% IVA 95.451,30

Presupuesto de ejecución por contrata 549.981,31

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.
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