Proyecto: MEJORA DE LA CAPA DE RODADURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL EN LA ZONA NORTE

Capítulo	Importe
1 EJECUCION DE TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE .....…	**425.381,62**
2 SEÑALIZACION HORIZONTAL .....…	**39.086,36**
3 GESTIÓN DE RESIDUOS	
3.1 TRANSPORTE DE TIERRAS .....…	6.655,23
Total 3 GESTIÓN DE RESIDUOS .....:	**6.655,23**
4 SEGURIDAD Y SALUD .....…	**8.951,98**
Presupuesto de ejecución material	**480.075,19**
13% de gastos generales	62.409,77
6% de beneficio industrial	28.804,51
Suma	**571.289,47**
21% IVA	119.970,79
Presupuesto de ejecución por contrata	**691.260,26**

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Pontevedra, junio de 2013

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

FDO.: BELEN PAMPIN CAMINO

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES:

FDO.: MANUEL GONZALEZ JUANATEY