

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO I: TRABAJOS PREVIOS	7.957,25	3,69%
CAPITULO II: MOVIMIENTO DE TIERRAS	7.787,36	3,61%
CAPITULO III: FIRMES Y PAVIMENTOS	63.988,01	29,68%
CAPITULO IV: DRENAJE	22.875,73	10,61%
SUBCAPITULO I: DRENAJE LONGITUDINAL	16.096,47	
SUBCAPITULO II: DRENAJE TRANSVERSAL	6.779,26	
CAPITULO V: MUROS	56.537,96	26,23%
SUBCAPITULO I: MUROS ESCOLLERA	35.966,57	
SUBCAPITULO II: MUROS DE HORMIGON	20.571,39	
CAPITULO VI: SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	13.056,22	6,06%
CAPITULO VII: REPOSICIONES Y VARIOS	34.739,91	16,11%
CAPITULO VIII: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD	6.000,00	2,78%
CAPITULO IX: GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	2.643,15	1,23%
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL	215.585,59	100%

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de:

DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y NUEVE céntimos (215.585,59 Euros)