

Capítulo	Importe
1 DEMOLICIONES	49,39
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	32.567,69
3 REPOSICIÓN MUROS Y CIERRES EXISTENTES	2.840,70
4 TRASLADO MUROS, CIERRES Y PARRALES	17.745,97
5 PROLONGACIÓN OBRAS DE FÁBRICA- PONTÓN	4.499,83
6 RED ENERGIA ELECTRICA	28.765,44
7 RED TELECOMUNICACIONES	13.452,64
8 ACERAS	144.177,03
9 ALUMBRADO PUBLICO	22.712,26
10 FIRMES	57.126,58
11 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	12.774,81
12 VARIOS	3.496,00
13 SEGURIDAD Y SALUD	8.951,98
14 GESTION DE RESIDUOS	
14.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS	3.679,59
Total 14 GESTION DE RESIDUOS	3.679,59
Presupuesto de ejecución material	352.839,91
13% de gastos generales	45.869,19
6% de beneficio industrial	21.170,39
Suma	419.879,49
21% IVA	88.174,69
Presupuesto de ejecución por contrata	508.054,18

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Pontevedra, julio de 2013
 EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES

BELEN PAMPIN CAMINO

MANUEL GONZALEZ JUANATEY