

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CAMBADOS

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	TRABAJOS PREVIOS.....	17.883,19 €	3,34
	01.01. pabellon polideportivo	2.990,85	
	01.02.campo de futbol	14.278,60	
	01.03. cierre pista de tenis	613,74	
02	PABELLON POLIDEPORTIVO.....	272.585,45 €	50,88
	02.01. movimiento de tierras	896,61	
	02.02.cimentación y muros	2.965,32	
	02.03. estructura	22.412,35	
	02.04. cubierta	6.313,50	
	02.05. aislamientos e impermeabilizaciones	747,36	
	02.06. albañilería	6.200,35	
	02.07. revestimientos	134.792,85	
	02.08. carpintería y cerrajería interior	9.891,80	
	02.09. carpintería y cerrajería exterior	25.388,23	
	02.10. vidriería	13.428,42	
	02.11. equipamiento	2.324,32	
	02.12. instalación de saneamiento	8.334,93	
	02.13. instalación de fontanería	7.657,54	
	02.14. instalación contra incendios	9.092,08	
	02.15. instalación de electricidad	22.139,79	
03	CAMPO DE FÚTBOL.....	231.331,09 €	43,18
	03.01. , movimiento de tierras y cimentación	664,73	
	03.02. red de saneamiento	4.812,02	
	03.03. red de riego y abastecimiento	14.740,54	
	03.04. pavimentos	133.568,36	
	03.05. urbanización	12.408,14	
	03.06. equipamiento	20.040,63	
	03.07. graderío y acceso	45.096,67	
04	CIERRE PISTA DE TENIS.....	7.665,96 €	1,43
05	GESTION DE RESIDUOS.....	1.692,59 €	0,32
06	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.556,00 €	0,85
	06.01. instalaciones de bienestar	1.839,63	
	06.02. señalizacion	398,58	
	06.03. protecciones colectivas	1.591,37	
	06.04. equipos de proteccion individual	498,92	
	06.05. medicina preventiva	227,50	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL</b>		<b>535.714,28 €</b>	<b>100,00</b>
	13,00% Gastos generales	69.642,86	
	6,00% Beneficio industrial	32.142,86	
	<b>SUMA DE G.G. Y B.I.</b>	<b>101.785,71</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA</b>		<b>637.499,99 €</b>	
	21,00%I.V.A.	133.875,00 €	
<b>TOTAL DE EJECUCION POR CONTRATA+IVA</b>		<b>771.374,99 €</b>	

Asciende el Presupuesto de Contrata, considerando la incidencia del IVA, a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cambados, marzo 2014

Fdo: Javier Andres Leira | ARQUITECTO