
1 DEMOLICIONES ............................................................… 5.530,45
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................… 59.445,22
3 OBRAS DE FABRICA ........................................................… 234.517,59
4 PAVIMENTACIONES .........................................................… 139.296,42
5 SEÑALIZACION ............................................................… 4.806,94
6 RED DE PLUVIALES ........................................................… 46.304,78
7 RED ELECTRICA ...........................................................… 61.209,63
8 RED DE TELEFONIA Y OTROS ................................................… 17.748,46
9 REPOSICIONES Y VARIOS ...................................................… 14.250,00
10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 8.951,98
11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.1 GESTION ..........................................................… 1.284,33
11.2 TRANSP ...........................................................… 6.612,67

Total 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........: 7.897,00
Presupuesto de ejecución material 599.958,47
13% de gastos generales 77.994,60
6% de beneficio industrial 35.997,51
Suma 713.950,58
21% I.V.A. 149.929,62

Presupuesto de ejecución por contrata 863.880,20

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.
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