

Proyecto: MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA EP 5003 Y LA EP 5102 (A CAÑIZA)

Capítulo	Importe
1 DEMOLICIONES	7.476,82
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	80.701,46
3 OBRAS DE DRENAJE	3.702,24
4 OBRAS DE FÁBRICA-PUENTE	171.639,98
5 PAVIMENTACIONES	83.861,30
6 REPOSICIONES	5.507,33
7 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO	18.229,51
8 GLORIETA	691,99
9 SEGURIDAD Y SALUD	8.951,98
10 GESTIÓN DE RESIDUOS	6.852,72
Presupuesto de ejecución material	387.615,33
13% de gastos generales	50.389,99
6% de beneficio industrial	23.256,92
Suma	461.262,24
21% I.V.A.	96.865,07
Presupuesto de ejecución por contrata	558.127,31

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

Pontevedra, octubre de 2013
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES

BELEN PAMPIN CAMINO

MANUEL GONZALEZ JUANATEY