

Proyecto: ENSANCHE Y MEJORA DE LA EP-0405 XESTEIRA- ALMOFREI DEL P.K. 0+000 AL P.K. 0+750 (COTOBADE)

Capítulo	Importe
1 TRABAJOS PREVIOS	13.748,34
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	30.357,06
3 AFIRMADO	120.259,73
4 DRENAJE	
4.1 DRENAJE LONGITUDINAL	29.760,53
4.2 DRENAJE TRANSVERSAL	
4.2.1 ODT1	9.970,99
4.2.2 ODT 2	9.683,58
Total 4.2 DRENAJE TRANSVERSAL	19.654,57
Total 4 DRENAJE	49.415,10
5 ESTRUCTURAS	125.942,40
6 SEÑALIZACION	
6.1 SEÑALIZACION VERTICAL	2.327,37
6.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL	1.236,94
Total 6 SEÑALIZACION	3.564,31
7 SERVICIOS AFECTADOS	20.831,20
8 REPOSICIONES	1.232,55
9 VARIOS	22.600,91
Presupuesto de ejecución material	387.951,60
13% de gastos generales	50.433,71
6% de beneficio industrial	23.277,10
Suma	461.662,41
21% IVA	96.949,11
Presupuesto de ejecución por contrata	558.611,52

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Pontevedra, febrero de 2015
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS EN FUNCIONES

BELEN PAMPIN CAMINO

MANUEL GONZÁLEZ JUANATEY