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1. DESCRIPCIÓN 

Teniendo en la configuración de caminos existentes no se ve posibilidad de desvíos alternativos durante la 
ejecución de las obras. 

A continuación se presenta la señalización necesaria durante el momento de ejecución de las obras, 
recogida del Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, editado por el Ministerio de Fomento. 
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