

Capítulo	Importe
1 ACTUACIONES PREVIAS .	17.905,63
2 PASO DE PEÓNIS ELEVADO .	165.584,11
3 DRENAXE .	87.877,40
4 SINALIZACIÓN .	365.573,73
5 REPOSICIONES .	80.937,42
6 ILUMINACIÓN .	144.793,84
7 SEGURIDADE E SAÚDE .	8.526,11
8 XESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN E DEMOLICIÓN .	4.263,06
Presupuesto de ejecución material	875.461,30
13% de gastos generales	113.809,97
6% de beneficio industrial	52.527,68
Suma	1.041.798,95
21% IVA	218.777,78
Presupuesto de ejecución por contrata	1.260.576,73

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Pontevedra, agosto de 2016
O Enxeñeiro Autor do Proxecto:



Asdo.: Jaime David Ruibal De Sola

A Técnico de Proxectos de Mobilidade:



Asdo.: Noemí Romero Nieto

