

Capítulo	Importe
1 ACTUACIONES PREVIAS .	9.537,90
2 PASO DE PEÓN ELEVADO .	115.459,40
3 DRENAXE .	24.715,07
4 SINALIZACIÓN .	181.145,40
5 REPOSICIONES .	25.496,13
6 ILUMINACIÓN .	33.559,78
7 SEGURIDADE E SAÚDE .	3.899,14
8 XESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN E DEMOLICIÓN .	1.949,57
Presupuesto de ejecución material	395.762,39
13% de gastos generales	51.449,11
6% de beneficio industrial	23.745,74
Suma	470.957,24
21% IVA	98.901,02
Presupuesto de ejecución por contrata	569.858,26

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

Pontevedra, Agosto de 2016
O Enxeñeiro Autor do Proxecto:



Asdo.: Jaime David Ruibal De Sola

A Técnico de Proxectos de Mobilidade:



Asdo.: Noemí Romero Nieto

