

| Capítulo | Importe |
|--|-------------------|
| 1 ACTUACIONES PREVIAS . | 17.154,85 |
| 2 PASO DE PEÓNIS ELEVADO . | 163.101,65 |
| 3 DRENAXE . | 63.251,11 |
| 4 SINALIZACIÓN . | 269.102,86 |
| 5 REPOSICIONES . | 72.090,57 |
| 6 ILUMINACIÓN . | 54.158,68 |
| 7 SEGURIDADE E SAÚDE . | 6.388,60 |
| 8 XESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN E DEMOLICIÓN . | 3.194,30 |
| Presupuesto de ejecución material | 648.442,62 |
| 13% de gastos generales | 84.297,54 |
| 6% de beneficio industrial | 38.906,56 |
| Suma | 771.646,72 |
| 21% IVA | 162.045,81 |
| Presupuesto de ejecución por contrata | 933.692,53 |

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Pontevedra, agosto de 2016
O Enxeñeiro Autor do Proxecto:



Asdo.: Jaime David Ruibal De Sola

A Técnico de Proxectos de Mobilidade:



Asdo.: Noemí Romero Nieto