

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RONDA ESTE, TRAMO PO-542 (PONTE BORA-O PINO) A
PO-532 (PONTEVEDRA-PONTECALDELAS). ACCESO A MONTECELO Y COMPLEJO
PRÍNCIPE FELIPE**

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Importe
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	344.612,40
2 FIRMES	328.233,55
3 DRENAJE	
3.1 DRENAJE LONGITUDINAL	80.754,90
3.2 DRENAJE TRANSVERSAL	7.929,92
Total 3 DRENAJE	88.684,82
4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	
4.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL	27.905,89
4.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	3.397,30
4.3 SISTEMAS DE CONTENCIÓN Y BALIZAMIENTO	15.658,47
Total 4 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	46.961,66
5 URBANIZACIÓN Y PAVIMENTOS	70.542,16
6 MUROS DE CONTENCIÓN	
6.1 MURO 1	18.814,02
6.2 MURO 2	9.762,37
6.3 MURO 3	6.341,99
6.4 MURO 4	6.716,67
6.5 MURO 5	18.430,53
Total 6 MUROS DE CONTENCIÓN	60.065,58
7 SOLUCIONES AL TRÁFICO	7.219,76
8 ORDENACIÓN ECOLÓGICA	17.877,83
9 SERVICIOS AFECTADOS	
9.1 ABASTECIMIENTO	19.153,09
9.2 SANEAMIENTO	14.217,78
9.3 ALUMBRADO PÚBLICO	3.065,40
9.4 CABLE R	36.296,25
9.5 GAS NATURAL	95.970,40
9.6 LÍNEAS ELÉCTRICAS BT / MT	21.836,00
Total 9 SERVICIOS AFECTADOS	190.538,92

Capítulo	Importe
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS	
10.1 ALUMBRADO	146.451,00
10.2 PASOS DE PEATONES SOBREELEVADOS	10.356,12
10.3 MUROS DE CIERRE	62.971,32
10.4 REPOSICIONES VARIAS	16.300,45
10.5 PA GESTIÓN DE RESIDUOS	9.037,42
10.6 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS	6.000,00
Total 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS	251.116,31
11 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO	13.303,03
12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	15.675,83
Presupuesto de ejecución material	1.434.831,85
13% de gastos generales	186.528,14
6% de beneficio industrial	86.089,91
Suma	1.707.449,90
21% IVA	358.564,48
Presupuesto de ejecución por contrata	2.066.014,38

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CATORCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Pontevedra, febrero de 2017

EL INGENIERO AUTOR DEL
PROYECTO



José Domínguez Fernández

LA TÉCNICO DE PROYECTOS DEL
SERVICIO DE MOBILIDADE



Noemí Romero Nieto