DOCUMENTO NUM. 1

_______________________

MEMORIA

MEMORIA

CONSIDERACIONES GENERALES


    El objeto de la presente memoria justificativa es la URBANIZACION DE CAMINO PEATONAL ENTRE MOSCOSO Y XUNQUEIRAS,  con el fin de  definir de modo correcto las características de los mismos, así como elementos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra.  

    Todo ello, con fin de acompañar la documentación complementaria que fuese precisa para la solicitud de las necesarias autorizaciones por parte de los organismos oficiales que corresponda.  

OBJETO DEL PROYECTO


Es la redacción de los documentos necesarios para poder llevar a cabo las obras previstas en el mismo y todo de acuerdo, en lo posible, con la NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL, TECNICAS Y DE MEDIO AMBIENTE.

OBRAS QUE COMPRENDE


Se trata de dotar de equipamientos en el Ayuntamiento de Pazos, mediante las siguientes obras: URBANIZACION DE CAMINO PEATONAL ENTRE MOSCOSO Y XUNQUEIRAS

-Compactado y perfilado de cunetas ampliando la plataforma..

-Compactaciones superficiales .

-Limpieza y apertura de cunetas.

-Canalizaciones y pozos.

-Capa de material granular.

-Solera de hormigón pulido.

-Reposiciones de servicios.

Todos los detalles para llevar a cabo las obras, se especifican en los documentos nº2, planos y 4, presupuesto de este proyecto.

PLAZO


Consideramos suficiente plazo para la ejecución de las obras comprendidas en este proyecto el de DOS MESES ( 2) mes.
PLIEGO DE CONDICIONES


Es el especial que como documento nº3 se acompaña al presente proyecto y en el se especifican las condiciones facultativas particulares correspondientes al mismo, las normas de obligado cumplimiento, las obras a que se refiere, disposiciones técnicas particulares, condiciones especiales, etc.

NORMATIVA DE USO OBLIGATORIO


El correspondiente Proyecto cumple con la Normativa Legal Vigente tanto Nacional como Autonómica; la cual se relaciona en el Anejo correspondiente a la presente Memoria.
Las obras e construcción además de la Normativa citada tendrán que cumplir con el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido como Documento nº3 en este Proyecto.

PRECIOS


Los precios vienen detallados en los cuadros números uno y dos del Cap. II del documento nº4 “PRESUPUESTO” y para su obtención se han tenido en cuenta las últimas disposiciones oficiales sobre jornales, cargas sociales, transportes, materiales, etc.

PRESUPUESTO


Aplicando los precios de las diversas unidades de obra a las diferentes cantidades que intervienen en la ubicación de las obras comprendidas en este proyecto se deduce el importe de Ejecución Material  por contrata, que asciende a la cantidad de                         108.781,77 euros .

PLAN DE TRABAJO


En el plan de obra se han considerado las actividades que conforman la obra de acuerdo con el plazo.

Documentos


El presente proyecto consta de los cuatro documentos reglamentarios en todo proyecto:


DOCUMENTO Nº1.-MEMORIA.




           Anejo nº 1.-Estudio básico de Seguridad y Salud.

    


           Anejo nº 2.-Justificación de precios.


DOCUMENTO Nº2.-PLANOS.


DOCUMENTO Nº3.-PLIEGO DE CONDICIONES.


DOCUMENTO Nº4.-PRESUPUESTO.




           Cap. I.- Mediciones.




           Cap. II.- Cuadros de precios.




           Cap. III.- Presupuesto: Ejecución material y Contrata.


REVISIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS


En el anejo correspondiente se establecen los costes horarios de mano de obra, así como los costes horarios de la maquinaria basados en la publicación de SEOPAN y la estimación de los costes directos e indirectos con los criterios de la Orden 12/6/86/del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (actualmente Ministerio de Fomento).


Se adjunta en este anejo las relaciones de maquinaria y materiales y el listado de los precios descompuestos y auxiliares que intervienen en el presupuesto del proyecto.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA


Con arreglo al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, la clasificación exigida a los Contratistas para presentarse a la licitación de estas obras es la siguiente:



GRUPO E SUBGRUPO 1 CATEGORIA c 

para el caso en que el  Concello quiera exigirla en la subasta.

RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍAS


A la terminación de las obras, y a los efectos establecidos en el Artículo 147 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real  Decreto Legislativo 2/2000 de 16  de Junio, se procederá a la recepción de las mismas, por parte de un facultativo representante de la Administración, el cual levantará el correspondiente acta.


Una vez recibida la obra, comenzará el periodo de garantía, que será de un año, durante el cual la conservación de las obras, será de cuenta des contratista.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD


Se incluye en su Anejo correspondiente el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo para las obras definidas en este Proyecto, estableciendo las previsiones y en cuanto a las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.


Este estudio se ajusta al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece disposiciones mínimos de seguridad y salud en las obras de construcción.

GEOLOGIA Y GEOTECNIA


Las obras contempladas en el Proyecto no requieren el estudio geotécnico por tratarse de dotación de servicios en una carretera y en funcionamiento, en el que no se contempla la ejecución de estructuras.

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA


El presente proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso público, dando con ello cumplimiento al Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.

ANEJO Nº 1

________________________

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.-OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD


Este Estudio de Seguridad y Salud tiene la misión de concretar las previsiones que es necesario hacer durante la ejecución de las obras para evitar accidentes o enfermedades, prevenir riesgos de éstos así como de los derivados de la reparación y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.


Su misión es dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención y riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de este tipo de estudios en los proyectos de Obras Públicas.

Las obras a realizar consisten en, LA URBANIZACION DE CAMINO PEATONAL ENTRE MOSCOSO Y XUNQUEIRAS 
1.2.-CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS


1.2.1-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN

URBANIZACION DE CAMINO PEATONAL ENTRE MOSCOSO Y XUNQUEIRAS.

1.2.2-INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

- Líneas aéreas y subterráneas de A. T. y M. T. y telefonía.

- Carreteras que cruza la traza.

- Otras redes de abastecimiento y saneamiento.


1.2.3.-UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

-Compactado y perfilado de cunetas ampliando la plataforma..

-Compactaciones superficiales .

-Limpieza y apertura de cunetas.

-Canalizaciones y pozos.

-Capa de material granular (xabre).

-Solera de hormigón pulido.

-Reposiciones de servicios.

1.3.- RIESGOS


1.3.1.- Riesgos profesionales.


- En desbroce y movimiento de tierras.

- Atropellos por maquinaria y vehículos.

- Atrapamientos.



- Colisiones y vuelcos.



- Caídas a distinto nivel.



- Interferencia con líneas eléctricas.



- Polvo.



- Ruido.


        - En ejecución de las obras de fábrica.



- Golpes contra objetos.



- Caídas de objetos.



- Heridas punzantes en pies y manos.



- Salpicaduras de hormigón en ojos.



- Erosiones y contusiones en manipulación.



- Atropellos de maquinaria.



- Heridas por máquinas cortadoras.


         - En afirmado de caminos.






- Atropellos por maquinaria y vehículos.



- Atrapamientos por paquinaria y vehículos.



- Colisiones y vuelcos.



- Interferencias con líneas de A. T. y M. T.



- Por utilización de productos bituminosos.



- Salpicaduras.



- Polvo.



- Ruido.


         - En remates.



- Atropellos por maquinaria y vehículos.

- Atrapamientos.




- Colisiones y vuelcos.



- Caídas de alturas.



- Caídas de objetos.



- Cortes y golpes.

          - En colocación de tubería.



- Atropellos por maquinaria y vehículos.



- Atrapamientos por maquinaria y vehículos.



- Colisiones y vuelcos.



- Interferencia con líneas eléctricas.



- Polvo.


          -Riesgos producidos por agentes atmosféricos.

         - Riesgos eléctricos.



- Interferencias con líneas de A. T.



- Influencias de cargas electromagnéticas.



- Corrientes erráticas.



- Electricidad estática.



- Derivados de deficiencias en maquinaria o instalaciones.

1.3.2.-RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS


         - Derivados de los transportes.


         - Derivados de las voladuras.


                     - Derivados de los robos.

1.4.-PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Cascos para todas las personas que participen en las obras, incluidas visitantes.

- Guantes de uso general.

- Guantes de goma.

- Guantes de soldador.

- Botas de agua.

- Monos o buzos: se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la o obra, según  Convenio Colectivo Provincial.

- Trajes de aguas.

- Gafas contra impactos y antipolvo.

- Pantalla de soldador.

- Mascarillas antipolvo.

- Protectores auditivos.

- Polainas de soldador.

- Manguitos de soldador.

- Cinturón de seguridad de sujeción.

- Cinturón antivibratorio.

- Chalecos reflectantes.


1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.



- Pórticos protectores de líneas eléctricas.



- Vallas de limitación y protección.



- Señales de tráfico.



- Señales de seguridad.



- Cinta de balizamientos.



- Topes de desplazamiento de vehículos.



- Jalones de señalización.



- Balizamiento luminoso.



- Semáforos.



- Extintores.



- Interruptores diferenciales.



- Tomas de tierra.



- Riesgos.



- Tubos de sujeción cinturón de seguridad.



- Anclajes para tubos.

- Protecciones para voladuras (chapas, redes, etc.)

1.4.3.- FORMACIÓN

Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y de los riegos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

1.4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS



- Botiquines

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 

- Asistencia a accidentados

Se deberá informar en la obra de los diferentes emplazamientos de Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) a los cuales se deberá trasladar a los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. Para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

- Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar que la que ingieren es potable, en caso de que no provenga de abastecimiento de agua público.

1.5- PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS


Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los desvíos provisionales y los estrechamientos de calzada de carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.


Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios.

ANEJO 2

______________________

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

INTRODUCCIÓN


En cumplimiento del artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B. O. E. de 25.7.68) se redacta el presente Anejo.

BASES DE PRECIOS


Para la obtención de los precios se ha seguido lo prescrito en el artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado, así como las Normas Complementarias, incluidas en las Órdenes de 12 de Junio de 1.968, 14 de Marzo de 1.968 (B. O. E. del 29) y 27 de Abril del 1.971 (B. O. E. del 14 de Mayo).

COSTES INDIRECTOS


La determinación de costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 67 del Reglamento general de Contratación del Estado y en los Artículos 9 y 13 de la mencionada Orden de 12 de Junio de 1.968

K = K1 + K2


K2, relativo a imprevistos se fija en el 1 % de acuerdo con el artículo 12 de esa  Orden.


K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto de los directos.

K1 = Costes indirectos x 100 / Costes directos.

Por tratarse de una obra terrestre, y de acuerdo con la experiencia de obras similares, se adopta K1 = 0,05, con lo que resulta:


K = 1 + 5 = 6%

MANO DE OBRA

El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula:


C = 1,4A + B


De acuerdo con la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 en la que:


C = en Euros./hora expresa el coste para la empresa.


A = en Euros./hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente.

B = en Euros./hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial.

Por aplicación de lo dicho y de acuerdo con el acuerdo con el convenio colectivo vigente, resultan los precios que se adjuntan. 

COSTE DE LA MAQUINARIA Y LOS MATERIALES A PIE DE OBRA


El estudio y fijación de los costes de la maquinaria y de los materiales a pie de obra, se ha hecho en base al “Normal para el Calculo de Maquinaria y Útiles” del POPT:, contrastando los resultados con los precios habituales del mercado en la zona.

DOCUMENTO NUM. 4

_____________________________________
PRESUPUESTO

PLANOS

