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Segundo figura no Código Técnico da Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, o proxecto definirá as obras proxectadas co detalle adecuado ás súas características, de modo 
que poida comprobarse que as solucións propostas cumpren as esixencias básicas do CTE e demais 
normativa aplicable. Esta definición incluirá, polo menos, a seguinte información contida no prego De 
condicións: 

•  As características técnicas mínimas que deben reunir os produtos, equipos e sistemas que se 
incorporen de forma permanente ó edificio proxectado, así como as súas condicións de 
subministración, as garantías de calidade e o control de recepción que deba realizarse. Esta 
información atópase no apartado correspondente ás Prescricións sobre os materiais, do presente Prego 
de Condicións. 

•  As características técnicas de cada unidade de obra, con indicación das condicións para a súa 
execución e as verificacións e controis a realizar para comprobar a súa conformidade co indicado no 
proxecto. Precisaranse as medidas a adoptar durante a execución das obras e no uso e mantemento 
do edificio, para asegurar a compatibilidade entre os diferentes produtos, elementos e sistemas 
construtivos. Esta información atópase no apartado correspondente ás Prescricións no que fai á 
execución por unidades de obra, do presente Prego de Condicións. 

•  As verificacións e as probas de servizo que, se é o caso, deban realizarse para comprobar as 
prestacións finais do edificio. Esta información se atopa no apartado correspondente ás Prescricións 
sobre verificacións no edificio terminado, do presente Prego de Condicións. 
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1.- PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS   
1.1.- Disposicións Xerais   
1.1.1.- Disposicións de carácter xeral   
1.1.1.1.- Obxecto do Prego de Condicións  
A finalidade deste Prego é a de fixar os criterios da relación que se establece entre os axentes que 
interveñen nas obras definidas no presente proxecto e servir de base para a realización do contrato de obra 
entre o Promotor e o Contratista. 

 
1.1.1.2.- Contrato de obra  
Recoméndase a contratación da execución das obras por unidades de obra, de acordo cos documentos do 
proxecto e en cifras fixas. A tal fin, o Director de Obra ofrece a documentación necesaria para a realización 
do contrato de obra. 

 
1.1.1.3.- Documentación do contrato de obra  
Integran o contrato de obra os seguintes documentos, relacionados por orde de prelación atendendo ó 
valor das súas especificacións, no caso de posibles interpretacións, omisións ou contradicións: 

As condicións fixadas no contrato de obra 

•  O presente Prego de Condicións 
•  A documentación gráfica e escrita do Proxecto: planos xerais e de detalle, memorias, anexos, 

medicións e orzamentos 

No caso de interpretación, prevalecen as especificacións literais sobre as gráficas e as cotas sobre as 
medidas a escala tomadas dos planos. 

 
1.1.1.4.- Proxecto Arquitectónico  
O Proxecto Arquitectónico é o conxunto de documentos que definen e determinan as esixencias técnicas, 
funcionais e estéticas das obras contempladas no artigo 2 da Lei de Ordenación da Edificación. Nel 
xustificarase tecnicamente as solucións propostas de acordo coas especificacións requiridas pola normativa 
técnica aplicable. 

Cando o proxecto se desenvolva ou complete mediante proxectos parciais ou outros documentos técnicos 
sobre tecnoloxías específicas ou instalacións do edificio, manterase entre todos eles a necesaria 
coordinación, sen que se produza unha duplicidade na documentación nin nos honorarios a percibir polos 
autores dos distintos traballos indicados. 

Os documentos complementarios ó Proxecto serán: 

•  Todos os planos ou documentos de obra que, ó longo da mesma, vaia suministrando a Dirección de 
Obra como interpretación, complemento ou precisión. 

•  O Libro de Ordes e Asistencias. 
•  O Programa de Control de Calidade de Edificación e o seu Libro de Control. 
•  O Estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde nas obras. 
•  O Plan de Seguridade e Saúde no Traballo, elaborado por cada Contratista. 
•  Licenzas e outras autorizacións administrativas. 

 
1.1.1.5.- Regulamentación urbanística  
A obra a construír axustarase a todas as limitacións do proxecto aprobado polos organismos competentes, 
especialmente as que se refiren ó volume, alturas, emprazamento e ocupación do solar, así como a todas 
as condicións de reforma do proxecto que poida esixir a Administración para axustalo ás Ordenanzas, ás 
Normas e ó Planeamento Vixente. 

 
1.1.1.6.- Formalización do Contrato de Obra  
Os Contratos formalizaranse, en xeral, mediante documento privado, que poderá elevarse a escritura 
pública a pedimento de calquera das partes. 

O corpo destes documentos conterá: 

•  A comunicación da adxudicación. 
•  A copia do recibo de depósito da fianza (en caso de que se esixa). 
•  A cláusula na que se exprese, de forma categórica, que o Contratista se obriga ó cumprimento estrito 

do contrato de obra, conforme ó previsto en este Prego de Condicións, xunto coa Memoria e os seus 
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Anexos, o Estado de Medicións, Orzamentos, Planos e todos os documentos que servirán de base para 
a realización das obras definidas no presente Proxecto. 

O Contratista, antes da formalización do contrato de obra, dará tamén a súa conformidade coa sinatura ó 
pé do Prego de Condicións, os Planos, Cadro de Prezos e Orzamento Xeral. 

Serán a conta do adxudicatario todos os gastos que ocasione a extensión do documento en que se 
consigne o Contratista. 
  
1.1.1.7.- Xurisdición competente   
No caso de non chegar a un acordo cando xurdan diferenzas entre as partes, ambas quedan obrigadas a 
someter a discusión de todas as cuestións derivadas do seu contrato ás Autoridades e Tribunais 
Administrativos de acordo coa lexislación vixente, renunciando ao dereito común e ao foro do seu domicilio, 
sendo competente a xurisdición onde estivese situada a obra. 
  
1.1.1.8.- Responsabilidade do Contratista   
O Contratista é responsable da execución das obras nas condicións establecidas no contrato e nos 
documentos que compoñen o Proxecto. 

En consecuencia, quedará obrigado á demolición e reconstrución de todas as unidades de obra con 
deficiencias ou mal executadas, sen que poida servir de escusa o feito de que a Dirección Facultativa 
examinase e recoñecese a construción durante as súas visitas de obra, nin que sexan aboadas en 
liquidacións parciais. 
  
1.1.1.9.- Accidentes de traballo   
É de obrigado cumprimento o Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, polo que se establecen as 
disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción e demais lexislación vixente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre a planificación da seguridade e saúde no traballo da 
construción, conservación e mantemento de edificios. 

É responsabilidade do Coordinador de Seguridade e Saúde, en virtude do Real Decreto 1627/97, o control e 
o seguimento, durante toda a execución da obra, do Plano de Seguridade e Saúde redactado polo 
Contratista. 
  
1.1.1.10.- Danos e prexuízos a terceiros   
O Contratista será responsable de todos os accidentes que, por inexperiencia ou descoido, sobreviñesen 
tanto na edificación onde efectúense as obras como nas lindeiras ou contiguas. Será polo tanto da súa 
conta a subscrición das indemnizacións a quen corresponda e cando a iso houber lugar, e de todos os 
danos e perdas que poidan ocasionarse ou causarse nas operacións de a execución das obras. 

Asemesmo, será responsable dos danos e perdas directos ou indirectos que póidanse ocasionar fronte a 
terceiros como consecuencia da obra, tanto en ela como nos seus arredores, incluso os que se produzan 
por omisión ou neglixencia do persoal ó seu cargo, así como os que se deriven dos subcontratistas e 
industriais que interveñan na obra. 

É da súa responsabilidade manter vixente durante a execución dos traballos unha póliza de seguros fronte 
a terceiros, na modalidade de "Todo risco ó derrubamento e a construción", subscrita por unha compañía 
aseguradora coa suficiente solvencia para a cobertura dos traballos contratados. Devandita póliza será 
aportada e ratificada polo Promotor ou Propiedade, non podendo ser cancelada mentres non se firme o 
Acta de Recepción Provisional da obra. 
  
1.1.1.11.- Anuncios e carteis   
Sen previa autorización do Promotor, non poderanse colocar nas obras nin nos seus valos máis inscricións 
ou anuncios que as convenientes ó réxime dos traballos e os esixidos pola policía local. 
  
1.1.1.12.- Copia de documentos   
O Contratista, á súa costa, ten dereito a sacar copias dos documentos integrantes do Proxecto. 
  
1.1.1.13.- Subministro de materiais   
Especificarase no Contrato a responsabilidade que poida caber ó Contratista por demora no prazo de 
terminación ou en prazos parciais, como consecuencia de deficiencias ou faltas nas subministracións. 
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1.1.1.14.- Achados  
O Promotor resérvase a posesión das antigüidades, obxectos de arte ou substancias minerais utilizables 
que se atopen nos escavacións e demolicións practicadas nos seus terreos ou edificacións. O Contratista 
deberá empregar, para extraelos, todas as precaucións que se lle indiquen por parte do Director de Obra. 

O Promotor aboará ó Contratista o exceso de obras ou gastos especiais que estes traballos ocasionen, 
sempre que estean debidamente xustificados e aceptados pola Dirección Facultativa. 

 
1.1.1.15.- Causas de rescisión do contrato de obra  
Consideraranse causas suficientes de rescisión de contrato: 

•  A morte ou incapacitación do Contratista. 
•  A quebra do Contratista. 
•  As alteracións do contrato polas causas seguintes: 
a. A modificación do proxecto en forma tal que represente alteracións fundamentais do mesmo a xuízo 
do Director de Obra e, en calquera caso, sempre que a variación do Orzamento de Execución Material, 
como consecuencia destas modificacións, represente unha desviación maior do 20%. 
b. As modificacións de unidades de obra, sempre que representen variacións en máis ou en menos do 
40% do proxecto orixinal, ou máis dun 50% de unidades de obra do proxecto reformado. 
•  A suspensión de obra comezada, sempre que o prazo de suspensión excedese dun ano e, en todo 

caso, sempre que por causas alleas ó Contratista non se de comezo á obra adxudicada dentro do prazo 
de tres meses a partir da adxudicación. Neste caso, a devolución da fianza será automática. 

•  Que o Contratista non comece os traballos dentro do prazo sinalado no contrato. 
•  O incumprimento das condicións do Contrato cando implique descoido ou mala fe, con prexuízo dos 

xuros das obras. 
•  O vencemento do prazo de execución da obra. 
•  O abandono da obra sen causas xustificadas. 
•  LA mala fe na execución da obra. 

 
1.1.1.16.- Omisións: Boa fe  
As relacións entre o Promotor e o Contratista, reguladas polo presente Prego de Condicións e a 
documentación complementaria, presentan a prestación dun servizo ó Promotor por parte do Contratista 
mediante a execución de unha obra, baseándose na BOA FE mutua de ambas partes, que pretenden 
beneficiarse desta colaboración sen ningún tipo de prexuízo. Por este motivo, as relacións entre ambas 
partes e as omisións que poidan existir neste Prego e a documentación complementaria do proxecto e da 
obra, se entenderán sempre suplidas pola BOA FE das partes, que subsanaranas debidamente co fin de 
conseguir unha axeitada CALIDADE FINAL da obra. 

 
1.1.2.- Disposicións relativas a traballos, materiais e medios auxiliares  
Descríbense as disposicións básicas a considerar na execución das obras, relativas ós traballos, materiais e 
medios auxiliares, así como ás recepcións dos edificios obxecto do presente proxecto e as súas obras 
anexas. 

 
1.1.2.1.- Accesos e valados  
O Contratista dispoñerá, pola súa conta, os accesos á obra, o cerramento ou o valo deste e o seu 
mantemento durante a execución da obra, podendo esixir o Director de Execución da Obra a súa 
modificación ou mellora. 

 
1.1.2.2.- Replanteo  
O Contratista iniciará "in situ" o trazado de planta das obras, sinalando as referencias principais que 
manterá como base de posteriores replanteos parciais. Devanditos traballos consideraranse a cargo do 
Contratista e incluídos na súa oferta económica. 

Asemesmo, someterá o trazado de planta á aprobación do Director de Execución da Obra e, unha vez esta 
dese a súa conformidade, preparará o Acta de Comezo e Trazado de planta da Obra acompañada dun plano 
de trazado de planta definitivo, que deberá ser aprobado polo Director de Obra. Será responsabilidade do 
Contratista a deficiencia ou a omisión deste trámite. 
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1.1.2.3.- Inicio da obra e ritmo de execución dos traballos   
O Contratista dará comezo ás obras no prazo especificado no respectivo contrato, desenvolvéndose de 
maneira axeitada para que dentro dos períodos parciais sinalados realícense os traballos, de modo que a 
execución total lévese a cabo dentro do prazo establecido no contrato. 

Será obriga do Contratista comunicar á Dirección Facultativa o comezo das obras, de forma fidedigna e 
preferiblemente por escrito, polo menos con tres días de antelación. 
  
1.1.2.4.- Orde dos traballos   
A determinación da orde dos traballos é, xeralmente, facultade do Contratista, agás naqueles casos en que, 
por circunstancias de natureza técnica, estímese conveniente a súa variación por parte da Dirección 
Facultativa. 
  
1.1.2.5.- Facilidades para outros contratistas   
De acordo co que requira a Dirección Facultativa, o Contratista dará todas as facilidades razoables para a 
realización dos traballos que séxanlle encomendados ós Subcontratistas ou outros Contratistas que 
interveñan na execución da obra. Todo iso sen prexuízo das compensacións económicas a que faia lugar 
pola utilización dos medios auxiliares ou as subministracións de enerxía ou outros conceptos. 

En caso de litixio, todos eles axustaranse ó que resolva a Dirección Facultativa. 
  
1.1.2.6.- Ampliación do proxecto por causas imprevistas ou de forza maior   
Cando precísese ampliar o Proxecto, por motivo imprevisto ou por calquera incidencia, non 
interromperanse os traballos, continuándose segundo as instrucións da Dirección Facultativa en tanto se 
formula ou se tramita o Proxecto Reformado. 

O Contratista está obrigado a realizar, co seu persoal e os seus medios materiais, canto a Dirección de 
Execución da Obra dispoña para apeos, apuntalamentos, derribos, recalces ou calquera obra de carácter 
urxente, anticipando de momento este servizo, consignándolle o seu importe nun orzamento adicional ou 
subscrito directamente, de acordo co que se conveña. 
  
1.1.2.7.- Interpretacións, aclaracións e modificacións do proxecto   
O Contratista poderá requirir do Director de Obra ou do Director de Execución da Obra, segundo os seus 
respectivos cometidos e atribucións, os instrucións ou aclaracións que se precisen para a correcta 
interpretación e execución da obra proxectada. 

Cando trátese de interpretar, aclarar ou modificar preceptos dos Pregos de Condicións ou indicacións dos 
planos, bosquexos, ordes e instrucións correspondentes, comunicaranse necesariamente por escrito ó 
Contratista, estando esta á súa vez obrigado a devolver os orixinais ou as copias, subscribindo coa súa 
sinatura o informado, que figurará ó pé de todas as ordes, avisos e instrucións que reciba tanto do Director 
de Execución da Obra, como do Director de Obra. 

Calquera reclamación que crea oportuno facer o Contratista en contra das disposicións tomadas pola 
Dirección Facultativa, haberá de dirixila, dentro do prazo de tres días, a quen a dictase, o cal daralle o 
correspondente recibo, se este o solicitase. 
  
1.1.2.8.- Prorroga por causa de forza maior   
Se, por causa de forza maior ou independentemente da vontade do Contratista, este non puidese comezar 
as obras, tivese que suspendelas ou non lle fose posible terminalas nos prazos prefixados, se outorgaralle 
unha prórroga proporcionada para o seu cumprimento, previo informe favorable do Director de Obra. Para 
iso, o Contratista expoñerá, en escrito dirixido ó Director de Obra, a causa que impide a execución ou a 
marcha dos traballos e a demora que xa que logo orixinaríase nos prazos acordados, razoando 
debidamente a prórroga que por devandita causa solicita. 
  
1.1.2.9.- Responsabilidade da dirección facultativa no retraso da obra   
O Contratista non poderá escusarse de non cumprir os prazos de obras estipulados, alegando como causa a 
carencia de planos ou ordes da Dirección Facultativa, a excepción do caso en que solicitándoo por escrito, 
non se lle proporcionase. 
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1.1.2.10.- Traballos defectuosos  
O Contratista debe empregar os materiais que cumpran as condicións esixidas no proxecto, e realizará 
todos e cada un dos traballos contratados de acordo co estipulado. 

Xa que logo, e ata que teña lugar a recepción definitiva do edificio, o Contratista é responsable da 
execución dos traballos que contratou e das faltas e defectos que poidan existir pola súa mala execución, 
non sendo un eximente o que a Dirección Facultativa examíneo ou recoñecido con anterioridade, nin 
tampouco o feito de que estes traballos sexan valorados en as Certificacións Parciais de obra, que sempre 
se entenderán estendidas e aboadas a boa conta. 

Como consecuencia do anteriormente expresado, cando o Director de Execución da Obra advirta vicios ou 
defectos nos traballos executados, ou que os materiais empregados ou os aparellos e equipos colocados 
non reúnen as condicións preceptuadas, xa sexa no curso da execución dos traballos ou unha vez 
finalizados con anterioridade á recepción definitiva da obra, poderá dispoñer que as partes defectuosas 
sexan substituídas ou demolidas e reconstruídas de acordo co contratado a expensas do Contratista. Se 
esta non estimase xusta a decisión e negásese á substitución, demolición e reconstrución ordenadas, se 
expoñerá a cuestión diante do Director de Obra, quen mediará para resolvela. 

 
1.1.2.11.- Vicios ocultos  
O Contratista é o único responsable dos vicios ocultos e dos defectos da construción, durante a execución 
das obras e o período de garantía, ata os prazos prescritos despois da terminación das obras na vixente 
L.Ou.E., aparte doutras responsabilidades legais ou de calquera índole que poidan derivarse. 

Se o Director de Execución da Obra tivese fundadas razóns para crer na existencia de vicios ocultos de 
construción nas obras executadas, ordenará, cando estime oportuno, realizar antes da recepción definitiva 
os ensaios, destrutivos ou non, que considere necesarios para recoñecer ou diagnosticar os traballos que 
supoña defectuosos, dando conta da circunstancia ao Director de Obra. 

O Contratista demolerá, e reconstruirá posteriormente ó seu cargo, todas as unidades de obra mal 
executadas, as súas consecuencias, danos e perdas, non podendo eludir a súa responsabilidade polo feito 
de que o Director de Obra e/ou o Director do Execución de Obra examíneno ou recoñecido con 
anterioridade, ou que sexa conformada ou aboados unha parte ou a totalidade de as obras mal executadas. 

 
1.1.2.12.- Procedencia de materias, aparatos e equipos  
O Contratista ten liberdade de proverse das materiais, aparellos e equipos de todas clases onde considere 
oportuno e conveniente para os seus xuros, agás naqueles casos nos se preceptúe unha procedencia e 
características específicas no proxecto. 

Obrigatoriamente, e antes de proceder ó seu emprego, provisión e posta en obra, o Contratista deberá 
presentar ao Director de Execución da Obra unha lista completa das materiais, aparellos e equipos que vaia 
utilizar, na que se especifiquen todas as indicacións sobre as súas características técnicas, marcas, 
calidades, procedencia e idoneidade de cada un deles. 

 
1.1.2.13.- Presentación de mostras  
A petición do Director de Obra, o Contratista presentará as mostras dos materiais, aparellos e equipos, 
sempre coa antelación prevista no calendario de obra. 

 
1.1.2.14.- Materiais, aparatos e equipos defectuosos  
Cando os materiais, aparellos, equipos e elementos de instalacións non fosen da calidade e características 
técnicas prescritas no proxecto, non tivesen a preparación nel esixida ou cando, a falta de prescripciones 
formais, se recoñecese ou demostrase que non son os axeitados para o seu fin, o Director de Obra, a 
instancias do Director de Execución da Obra, dará a orde ó Contratista de substituílos por outros que 
satisfagan as condicións ou sexan os axeitados ó fin ó que se destinen. 

Se, ós 15 días de recibir o Contratista orde de que retire os materiais que non estean en condicións, esta 
non foi cumprida, poderá facelo o Promotor ou Propiedade a conta de Contratista. 

No caso de que os materiais, aparellos, equipos ou elementos de instalacións fosen defectuosos, pero 
aceptables a xuízo do Director de Obra, recibiranse coa rebaixa do prezo que aquel determine, a non ser 
que o Contratista prefira substituílos por outros en condicións. 
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1.1.2.15.- Gastos ocasionados por probas e ensaios   
Todos os gastos orixinados polas probas e ensaios de materiais ou elementos que interveñan na execución 
das obras correrán a cargo e conta do Contratista. 

Todo ensaio que non resulte satisfactorio, non se realice por omisión do Contratista, ou que non ofreza as 
suficientes garantías, poderá comezarse novamente ou realizarse novos ensaios ou probas especificadas no 
proxecto, a cargo e conta do Contratista e coa penalización correspondente, así como todas as obras 
complementarias a que puidesen dar lugar calquera dos supostos anteriormente citados e que o Director de 
Obra considere necesarios. 
  
1.1.2.16.- Limpeza das obras   
É obriga do Contratista manter limpas as obras e as súas periferia tanto de entullo como de materiais 
sobrantes, retirar as instalacións provisionais que non sexan necesarias, así como executar todos os 
traballos e adoptar as medidas que sexan apropiadas para que a obra presente bo aspecto. 
  
1.1.2.17.- Obras sen prescricións explícitas   
Na execución de traballos que pertencen á construción das obras, e para os cales non existan prescripcións 
consignadas explicitamente neste Prego nin na restante documentación do proxecto, o Contratista aterase, 
en primeiro termo, ás instrucións que dite a Dirección Facultativa das obras e, en segundo lugar, ás 
normas e prácticas da boa construción. 
  
1.1.3.- Disposicións das recepcións de edificios e obras anexas     
1.1.3.1.- Consideracións de carácter xeral   
A recepción da obra é o acto polo cal o Contratista, unha vez concluída a obra, fai entrega da mesma ó 
Promotor e é aceptada por este. Poderá realizarse con ou sen reservas e deberá abarcar a totalidade da 
obra ou fases completas e terminadas da mesma, cando así se acorde polas partes. 

A recepción deberá consignarse nunha acta asinada, polo menos, polo Promotor e o Contratista, facendo 
constar: 

•  As partes que interveñen. 
•  A data do certificado final da totalidade da obra ou da fase completa e terminada da mesma. 
•  O custe final da execución material da obra. 
•  A declaración da recepción da obra con ou sen reservas, especificando, no seu caso, estas de maneira 

obxectiva, e o prazo en que deberán quedar emendados os defectos observados. Unha vez emendados 
os mesmos, farase constar nun acta aparte, subscrita polas asinantes da recepción. 

•  As garantías que, no seu caso, se esixan ó Contratista para asegurar as súas responsabilidades. 

Asemesmo, anexarase o certificado final de obra subscrito polo Director de Obra e o Director da Execución 
da Obra. 

O Promotor poderá rexeitar a recepción da obra por considerar que a mesma non está rematada ou que 
non se adecúa ás condicións contractuais. 

En todo caso, o rexeitamento deberá ser motivado por escrito no acta, na que fixarase o novo prazo para 
efectuar a recepción. 

Agás pacto expreso en contrario, a recepción da obra terá lugar dentro dos trinta días seguintes á data da 
súa terminación, acreditada no certificado final de obra, prazo que se contará a partir da notificación 
efectuada por escrito ao promotor. A recepción se entenderá tacitamente producida se transcorridos trinta 
días a partir da data indicada o promotor non puxese de manifesto reservas ou rexeitamento motivado por 
escrito. 

O cómputo dos prazos de responsabilidade e garantía será o establecidos na L.O.E., e iniciarase a partir da 
data en que se subscriba o acta de recepción, ou cando se entenda esta tacitamente producida segundo o 
previsto en o apartado anterior. 
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1.1.3.2.- Recepción provisional  
Trinta días antes de dar por finalizadas as obras, comunicará o Director de Execución da Obra ó Promotor 
ou Propiedade a proximidade da súa terminación a fin de convir o acto da Recepción Provisional. 

Esta realizarase coa intervención da Propiedade, do Contratista, do Director de Obra e do Director de 
Execución da Obra. Convocarase tamén ós restantes técnicos que, se é o caso, interviñesen na dirección 
con función propia en aspectos parciais ou unidades especializadas. 

Practicado un detido recoñecemento das obras, estenderase un acta con tantos exemplares como 
intervenientes e asinados por todos eles. Desde esta data empezará a correr o prazo de garantía, se as 
obras se achasen en estado de ser admitidas. A seguir, os Técnicos da Dirección estenderán o 
correspondente Certificado de Final de Obra. 

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas, farase constar expresamente no Acta e daranse 
ó Contratista as oportunas instrucións para subsanar os defectos observados, fixando un prazo para 
subsanalos, expirado o cal efectuarase un novo recoñecemento a fin de proceder á recepción provisional da 
obra. 

Se o Contratista non cúmprese, poderá declararse resolto o contrato con a perdida da fianza. 

 
1.1.3.3.- Documentación final da obra  
O Director de Execución da Obra, asistido polo Contratista e os técnicos que interviñeren na obra, 
redactará a documentación final das obras, que se facilitará ó Promotor, coas especificacións e contidos 
dispostos pola lexislación vixente, no caso de vivendas, co que se establece nos parágrafos 2, 3, 4 e 5, do 
apartado 2 do artigo 4º do Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación inclúe o Manual de 
Uso e Mantemento do Edificio. 

 
1.1.3.4.- Medición definitiva e liquidación provisional da obra  
Recibidas provisionalmente as obras, procederase inmediatamente polo Director de Execución da Obra á 
súa medición definitiva, con precisa asistencia do Contratista ou do seu representante. Estenderase a 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada polo Director de Obra coa súa sinatura, servirá para a 
subscrición polo Promotor do saldo resultante menos a cantidade retida en concepto de fianza. 

 
1.1.3.5.- Prazo de garantía  
O prazo de garantía deberá estipularse no contrato privado e, en calquera caso, nunca deberá ser inferior a 
seis meses 

 
1.1.3.6.- Conservación das obras recibidas provisionalmente  
Os gastos de conservación durante o prazo de garantía comprendido entre as recepcións provisional e 
definitiva, correrán a cargo e conta do Contratista. 

Se o edificio fose ocupado ou utilizado antes da recepción definitiva, a gardería, limpeza e reparacións 
ocasionadas polo uso correrán a cargo da Propiedade e as reparacións por vicios de obra ou por defectos 
nas instalacións, serán a cargo do Contratista. 

 
1.1.3.7.- Recepción definitiva  
A recepción definitiva realizarase despois de transcorrido o prazo de garantía, en igual modo e coas 
mesmas formalidades que a provisional. A partir desa data cesará a obriga do Contratista de reparar ó seu 
cargo aqueles danos inherentes á normal conservación dos edificios, e quedarán só subsistentes todas as 
responsabilidades que puidesen derivar dos vicios de construción. 

 
1.1.3.8.- Prorroga do prazo de garantía  
Se, ó proceder ó recoñecemento para a recepción definitiva da obra, non se atopase esta nas condicións 
debidas, se aprazará devandita recepción definitiva e o Director de Obra indicará ó Contratista os prazos e 
formas en que deberán realizarse as obras necesarias. De non efectuarse dentro de aqueles, poderá 
resolverse o contrato coa perda da fianza. 
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1.1.3.9.- Recepcións de traballos nos que se rescindise a súa contrata   
No caso de resolución do contrato, o Contratista virá obrigado a retirar, no prazo fixado, a maquinaria, 
instalacións e medios auxiliares, a resolver os subcontratos que tivese concertados e a deixar a obra en 
condicións de ser reemprendida por outra empresa sen problema algún. 

As obras e traballos terminados por completo recibiranse provisionalmente cos trámites establecidos 
anteriormente. Transcorrido o prazo de garantía, recibiranse definitivamente segundo o disposto 
anteriormente. 

Para as obras e traballos non determinados, pero aceptables a xuízo do Director de Obra, efectuarase unha 
soa e definitiva recepción. 
  
1.2.- Disposicións Facultativas     
1.2.1.- Definición e atribucións dos axentes da edificación   
As atribucións dos distintos axentes intervenientes na edificación son as reguladas por a Ley 38/99 de 
Ordenación da Edificación (L.O.E.). 

Defínense axentes da edificación todas as persoas, físicas ou xurídicas, que interveñen no proceso da 
edificación. As súas obrigas quedan determinadas polo disposto na L.O.E. e demáis disposicións que sexan 
de aplicación e polo contrato que orixina a súa intervención. 

As definicións e funcións dos axentes que interveñen na edificación quedan recollidas no capítulo III 
"Axentes da edificación", considerándose: 
  
1.2.1.1.- O Promotor   
É a persoa física ou xurídica, pública ou privada, que individual ou colectivamente decide, impulsa, 
programa e financia, con recursos propios ou alleos, as obras de edificación para si ou para o seu posterior 
alleamento, entrega ou cesión a terceiros baixo calquera título. 

Asume a iniciativa de todo o proceso da edificación, impulsando a xestión necesaria para levar a cabo a 
obra inicialmente proxectada, e faise cargo de todos os custos necesarios. 

Segundo a lexislación vixente, á figura do promotor equipásense tamén as de xestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, ou outras análogas que asumen a xestión económica da 
edificación. 

Cando as Administracións públicas e os organismos suxeitos á lexislación de contratos das Administracións 
públicas actúen como promotores, rexeranse pola lexislación de contratos das Administracións públicas e, 
no non contemplado na mesma, polas disposicións da L.O.E. 
  
1.2.1.2.- O Proxectista   
É o axente que, por encargo do promotor e con suxeición á normativa técnica e urbanística 
correspondente, redacta o proxecto. 

Poderán redactar proxectos parciais do proxecto, ou partes que o complementen, outros técnicos, de forma 
coordinada co autor de este. 

Cando o proxecto se desenvolva ou complete mediante proxectos parciais ou outros documentos técnicos 
segundo o previsto no apartado 2 do artigo 4 da L.O.E., cada proxectista asumirá a titularidade do seu 
proxecto. 
  
1.2.1.3.- O Construtor ou Contratista   
É o axente que asume, contractualmente ante o Promotor, o compromiso de executar con medios humáns 
e materiais, propios ou axenos, as obras ou parte das mesmas con suxeición ó Proxecto e ó Contrato de 
obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE A LEI SINALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DOS VICIOS 
OU DEFECTOS CONSTRUTIVOS Ó CONTRATISTA XERAL DA OBRA, SEN PREXUÍZO DO DEREITO DE 
REPETICIÓN DESTE PARA OS SUBCONTRATISTAS. 
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1.2.1.4.- O Director de Obra  
É o axente que, formando parte da dirección facultativa, dirixe o desenvolvemento da obra nos aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos e medioambientais, de conformidade co proxecto que defínea, a licenza de 
edificación e demais autorizacións preceptivas, e as condicións do contrato, co obxecto de asegurar a súa 
adecuación ó fin proposto. 

Poderán dirixir as obras dos proxectos parciais outros técnicos, baixo a coordinación do Director de Obra. 

 
1.2.1.5.- O Director da Execución da Obra  
É o axente que, formando parte da Dirección Facultativa, asume a función técnica de dirixir a Execución 
Material da Obra e de controlar cualitativa e cuantitativamente a construción e calidade do edificado. Para 
iso é requisito indispensable o estudo e análise previo do proxecto de execución unha vez redactado polo 
Arquitecto, procedendo a solicitarlle, con antelación ó comezo das obras, todas aquelas aclaracións, 
subsanacións ou documentos complementarios que, dentro da súa competencia e atribucións legais, 
estimar necesarios para poder dirixir de maneira solvente a execución das mesmas. 

 
1.2.1.6.- As entidades e os laboratorios de control de calidade da edificación  
Son entidades de control de calidade da edificación aquelas capacitadas para prestar asistencia técnica na 
verificación da calidade do proxecto, dos materiais e da execución da obra e as súas instalacións dacordo 
co proxecto e a normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación os capacitados para prestar asistencia 
técnica, mediante a realización de ensaios ou probas de servizo das materiais, sistemas ou instalacións 
dunha obra de edificación. 

 
1.2.1.7.- Os subministradores de produtos  
Considéranse subministradores de produtos os fabricantes, almacenistas, importadores ou vendedores de 
produtos de construción. 

Enténdese por produto de construción aquel que se fabrica para a súa incorporación permanente nunha 
obra, incluíndo materiais, elementos semielaborados, compoñentes e obras ou parte das mesmas, tanto 
terminadas como en proceso de execución. 

 
1.2.2.- Axentes que interveñen na obra segundo Lei 38/99 (L.O.E.)  
A relación de axentes interviñentes atópase na memoria descritiva do proxecto. 

 
1.2.3.- Axentes en materia de seguridade e saúde segundo R.D. 1627/97  
A relación de axentes interviñentes en materia de seguridade e saúde atópase na memoria descritiva do 
proxecto. 

 
1.2.4.- A Dirección Facultativa  
En correspondencia coa L.O.E., a Dirección Facultativa está composta pola Dirección de Obra e a Dirección 
de Execución da Obra. Á Dirección Facultativa integrarase o Coordinador en materia de Seguridade e Saúde 
en fase de execución da obra, no caso de que se adxudique devandita misión a facultativo distinto dos 
anteriores. 

Representa tecnicamente interéselos do promotor durante a execución da obra, dirixindo o proceso de 
construción en función das atribucións profesionais de cada técnico participante. 

 
1.2.5.- Visitas facultativas  
Son as realizadas á obra de xeito conxunto ou individual por calquera dos membros que compoñen a 
Dirección Facultativa. A intensidade e número de visitas dependerá dos cometidos que a cada axente lle 
son propios, podendo variar en función dos requirimentos específicos e da maior ou menor esixencia 
presencial requerible ó técnico ó efecto en cada caso e segundo cada unha das fases da obra. Deberán 
adaptarse ó proceso lóxico de construción, podendo os axentes ser ou non coincidentes na obra en función 
da fase concreta que se estea desenvolvendo en cada momento e da comisión esixible a cada cal. 
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1.2.6.- Obrigacións dos axentes interviñentes   
As obrigacións dos axentes que interveñen na edificación son as contidas nos artigos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 e 16, do capítulo III da L.O.E. e demais lexislación aplicable. 
  
1.2.6.1.- O Promotor   
Ostentar sobre o solar a titularidade dun dereito que lle faculte para construír nel. 

Facilitar a documentación e información previa necesaria para a redacción do proxecto, así como autorizar 
ao Director de Obra, ao Director da Execución de a Obra e ao Contratista posteriores modificacións do 
mesmo que fosen imprescindibles para levar a bo fin o proxectado. 

Elixir e contratar ós distintos axentes, coa titulación e capacitación profesional necesaria, que garantan o 
cumprimento das condicións legalmente esixibles para realizar na súa globalidade e levar a bo fin o obxecto 
do promovido, nos prazos estipulados e nas condicións de calidade esixibles mediante o cumprimento dos 
requisitos básicos estipulados para os edificios. 

Xestionar e facerse cargo das preceptivas licencias e demais autorizacións administrativas procedentes 
que, de conformidade coa normativa aplicable, atura a construción de edificios, a urbanización que 
procedese en seu contorno inmediato, a realización de obras que neles execútense e a súa ocupación. 

Garantir os danos materiais que o edificio poida sufrir, para a axeitada protección dos xuros dos usuarios 
finais, nas condicións legalmente establecidas, asumindo a responsabilidade civil de forma persoal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos doutros axentes polos que, de acordo coa 
lexislación vixente, débase responder. 

A subscrición obrigatoria dun seguro, de acordo ás normas concretas fixadas ó efecto, que cubra os danos 
materiais que ocasionen no edificio o incumprimento das condicións de habitabilidade en tres anos ou que 
afecten á seguridade estrutural no prazo de dez anos, con especial mención ás vivendas individuais en 
réxime de autopromoción, que se rexerán polo especialmente lexislado ó efecto. 

Contratar ós técnicos redactores do preceptivo Estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico, se é o 
caso, á igual que ós técnicos coordinadores na materia na fase que corresponda, todo iso segundo o 
establecido no R.D. 1627/97, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas en materia 
de seguridade e saúde nas obras de construción. 

O Promotor non poderá dar orde de comezo das obras ata que o Contratista redacte o seu Plano de 
Seguridade e, ademais, esta fose aprobado polo Coordinador en Materia de Seguridade e Saúde en fase de 
Execución da obra, deixando constancia expresa no Acta de Aprobación realizada ó efecto. 

Efectuar o denominado Aviso Previo á autoridade laboral competente, facendo constar os datos da obra, 
redactándoo de acordo ó especificado no Anexo III do RD 1627/97. Copia do mesmo deberá exporse na 
obra de forma visible, actualizándoo se fose necesario. 

Subscribir o acta de recepción final das obras, unha vez concluídas estas, facendo constar a aceptación das 
obras, que poderá efectuarse con ou sen reservas e que deberá abarcar a totalidade das obras ou fases 
completas. No caso de facer mención expresa a reservas para a recepción, deberán mencionarse de 
maneira detallada as deficiencias e deberase facer constar o prazo en que deberán quedar emendados os 
defectos observados. 

Entregar ó adquirinte e usuario inicial, se é o caso, o denominado Libro do Edificio que contén o manual de 
uso e mantemento do mesmo e demais documentación de obra executada, ou calquera outro documento 
esixible polas Administracións competentes. 
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1.2.6.2.- O Proxectista  
Redactar o proxecto por encarga do Promotor, con suxeición á normativa urbanística e técnica en vigor e 
contendo a documentación necesaria para tramitar tanto a licenza de obras e demais permisos 
administrativos -proxecto básico- como para ser interpretada e poder executar totalmente a obra, 
entregando ó Promotor as copias autorizadas correspondentes, debidamente visadas polo seu colexio 
profesional. 

Definir o concepto global do proxecto de execución co nivel de detalle gráfico e escrito suficiente e calcular 
os elementos fundamentais do edificio, en especial o cimento e a estrutura. Concretar no Proxecto o 
emprazamento de cuartos de máquinas, de contadores, fornelas, espazos asignados para suba de 
condutos, reservas de ocos de ventilación, aloxamento de sistemas de telecomunicación e, en xeral, 
daqueles elementos necesarios no edificio para facilitar as determinacións concretas e especificacións 
detalladas que son comisión dos proxectos parciais, debendo estes adaptarse ao Proxecto de Execución, 
non podendo contravilo en modo algún. Deberá entregarse necesariamente un exemplar do proxecto 
complementario ao Arquitecto antes do comezo das obras ou instalacións correspondentes. 

Acordar co Promotor a contratación de colaboracións parciais de outros técnicos profesionais. 

Facilitar a colaboración necesaria para que se produza a axeitada coordinación cos proxectos parciais 
esixibles pola lexislación ou a normativa vixente e que sexa necesario incluír para o desenvolvemento 
adecuado do proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, baixo a súa 
responsabilidade e subscritos por persoa física. Os proxectos parciais serán aqueles redactados por outros 
técnicos cuxa competencia pode ser distinta e incompatible coas competencias do Arquitecto e, polo tanto, 
de exclusiva responsabilidade destes. 

Elaborar aqueles proxectos parciais ou estudos complementarios esixidos pola lexislación vixente nos que é 
legalmente competente para a súa redacción, agás declinación expresa do Arquitecto e previo acordo co 
Promotor, podendo esixir a compensación económica en concepto de cesión de dereitos de autor e da 
propiedade intelectual se tivésese que entregar a outros técnicos, igualmente competentes para realizar o 
traballo, documentos ou planos do proxecto por el redactado, en soporte papel ou informático. 

Ostentar a propiedade intelectual do seu traballo, tanto da documentación escrita como dos cálculos de 
calquera tipo, así como dos planos contidos na totalidade do proxecto e calquera dos seus documentos 
complementarios. 

 
1.2.6.3.- O Construtor ou Contratista  
Ter a capacitación profesional ou titulación que habilita para o cumprimento das condicións legalmente 
esixibles para actuar como construtor. 

Organizar os traballos de construción para cumprir cos prazos previstos, de acordo ao correspondente 
Plano de Obra, efectuando as instalacións provisionais e dispoñendo dos medios auxiliares necesarios. 

Comunicar á autoridade laboral competente a apertura do centro de traballo na que incluirá o Plan de 
Seguridade e Saúde ó que se refire o artigo 7 do RD 1627/97 de 24 de outubro. 

Adoptar todas as medidas preventivas que cumpran os preceptos en materia de Prevención de Riscos 
laborais e Seguridade e Saúde que establece a lexislación vixente, redactando o correspondente Plan de 
Seguridade e axustándose ao cumprimento estrito e permanente do establecido no Estudo de Seguridade e 
Saúde, dispoñendo de todos os medios necesarios e dotando ó persoal do equipamento de seguridade 
esixibles, así como cumprir as ordes efectuadas por o Coordinador en materia de Seguridade e Saúde na 
fase de Execución da obra. 

Supervisar de maneira continuada o cumprimento das normas de seguridade, tutelando as actividades dos 
traballadores ó seu cargo e, se é o caso, relevando do seu posto a todos aqueles que puidesen menoscabar 
as condicións básicas de seguridade persoais ou xerais, por non estar nas condicións axeitadas. 

Examinar a documentación aportada polos técnicos redactores correspondentes, tanto do Proxecto de 
Execución como dos proxectos complementarios, así como do Estudo de Seguridade e Saúde, verificando 
que lle resulta suficiente para a comprensión da totalidade da obra contratada ou, en caso contrario, 
solicitando as aclaracións pertinentes 

Facilitar o labor da Dirección Facultativa, subscribindo o Acta de Trazado de planta, executando as obras 
con suxeición ao Proxecto de Execución que deberá haber examinado previamente, á lexislación aplicable, 
ás Instrucións do Arquitecto Director de Obra e do Director da Execución Material da Obra, a fin de acadar 
a calidade esixida no proxecto. 

Efectuar as obras seguindo os criterios ó uso que son propios da correcta construción, que ten a obriga de 
coñecer e poñer en práctica, así como das leis xerais das materiais ou lex artis, aínda cando estes criterios 
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non estivesen especificamente indicados na súa totalidade na documentación de proxecto. Para tal efecto, 
ostenta a xefatura de todo o persoal que interveña na obra e coordina as tarefas dos subcontratistas. 

Dispoñer dos medios materiais e humanos que a natureza e entidade da obra impoñan, dispoñendo do 
número adecuado de oficiais, suboficiais e peóns que a obra requira en cada momento, ben por persoal 
propio ou mediante subcontratistas ao efecto, procedendo a solapar aqueles oficios na obra que sexan 
compatibles entre si e que permitan acometer distintos traballos ao tempo sen provocar interferencias, 
contribuíndo con iso á axilización e remate da obra dentro dos prazos previstos. 

Ordenar e dispoñer en cada momento de persoal suficiente ó seu cargo para que efectúe as actuacións 
pertinentes para executar as obras con solvencia, dilixentemente e sen interrupción, programándoas de 
maneira coordinada co Arquitecto Técnico ou Aparellador, Director de Execución Material da Obra. 

Supervisar persoalmente e de maneira continuada e completa a marcha das obras, que deberán 
transcorrer sen dilación e con adecuado orde e concerto, así como responder directamente dos traballos 
efectuados polos seus traballadores subordinados, esixíndolles o continuo auto-control dos traballos que 
efectúen, e ordenando a modificación de todas aquelas tarefas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar a idoneidade de todos e cada un das materiais utilizádevos e elementos construtivos, 
comprobando os preparádevos en obra e rexeitando, por iniciativa propia ou por prescrición facultativa do 
Director da Execución de a obra, as subministracións de material ou prefabricados que non conten coas 
garantías, documentación mínima esixible ou documentos de idoneidade requiridos polas normas de 
aplicación, debendo conseguir da Dirección Facultativa a información que necesite para cumprir 
axeitadamente a súa comisión. 

Dotar de material, maquinaria e utensilios axeitados ós operarios que interveñan na obra, para efectuar 
axeitadamente as instalacións necesarias e non menoscabar coa posta en obra as características e 
natureza dos elementos construtivos que compoñen o edificio unha vez finalizado. 

Poñer a disposición do Arquitecto Técnico ou Aparellador os medios auxiliares e persoal necesario para 
efectuar as probas pertinentes para o Control de Calidade, recabando do devandito técnico o plano a seguir 
no que fai ás tomas de mostras, traslados, ensaios e demais actuacións necesarias. 

Coidar de que o persoal da obra garde o debido respecto á Dirección Facultativa. 

Auxiliar ó Director da Execución da Obra nos actos de trazado de planta e asinar posteriormente e unha vez 
finalizado este, o acta correspondente de comezo de obra, así como a de recepción final. 

Facilitar ós Arquitectos Directores de Obra os datos necesarios para a elaboración da documentación final 
de obra executada. 

Subscribir as garantías de obra que se sinalan no Artigo 19 da Lei de Ordenación da Edificación e que, en 
función da súa natureza, acadan períodos de 1 ano (danos por defectos de terminación ou acabado das 
obras), 3 anos (danos por defectos ou vicios de elementos construtivos ou de instalacións que afecten á 
habitabilidade) ou 10 anos (danos en cimento ou estrutura que comprometan directamente a resistencia 
mecánica e a estabilidade do edificio). 
  
1.2.6.4.- O Director de Obra   
Dirixir a obra coordinándoa co Proxecto de Execución, facilitando a súa interpretación técnica, económica e 
estética ós axentes interviñentes no proceso construtivo. 

Deter a obra por causa grave e xustificada, que se deberá facer constar necesariamente no Libro de Ordes 
e Asistencias, dando conta inmediata ó Promotor. 

Redactar as modificacións, axustes, rectificacións ou planos complementarios que se precisen para o 
adecuado desenvolvemento das obras. É facultade expresa e única a redacción daquelas modificacións ou 
aclaracións directamente relacionadas coa adecuación do cimento e da estrutura proxectadas ás 
características xeotécnicas do terreo; o cálculo ou recálculo do dimensionado e armado de todos e cada un 
dos elementos principais e complementarios do cimento e da estrutura vertical e horizontal; os que afecten 
substancialmente á distribución de espazos e as solucións de fachada e cuberta e dimensionado e 
composición de ocos, así como a modificación das materiais previstos. 

Asesorar ó Director da Execución da Obra naquelas aclaracións e dúbidas que puidesen acontecer para o 
correcto desenvolvemento da mesma, no que respecta ás interpretacións das especificacións de proxecto. 

Asistir ás obras a fin de resolver as continxencias que se produzan para asegurar a correcta interpretación 
e execución do proxecto, así como impartir as solucións aclaratorias que fosen necesarias, consignando no 
Libro de Ordes e Asistencias os instrucións precisas que se estimase oportunas indicar para a correcta 
interpretación do proxectado, sen prexuízo de efectuar todas as aclaracións e ordes verbais que estimar 
oportuno. 
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Asinar o Acta de trazado de planta ou de comezo de obra e o Certificado Final de Obra, así como asinar o 
visto bo das certificacións parciais referidas á porcentaxe de obra efectuada e, se é o caso e a instancias do 
Promotor, a supervisión da documentación que se lle presente relativa ás unidades de obra realmente 
executadas previa á súa liquidación final, todo iso cos visados que se é o caso fosen preceptivos. 

Informar puntualmente ó Promotor daquelas modificacións substanciais que, por razóns técnicas ou 
normativas, aturan unha variación do construído con respecto ó proxecto básico e de execución e que 
afecten ou poidan afectar ó contrato subscrito entre o promotor e os destinatarios finais das vivendas. 

Redactar a documentación final de obra, no que fai á documentación gráfica e escrita do proxecto 
executado, incorporando as modificacións efectuadas. Para iso, os técnicos redactores de proxectos e/ou 
estudos complementarios deberán obrigatoriamente entregarlle a documentación final na que se faga 
constar o estado final das obras e/ou instalacións por eles redactadas, supervisadas e realmente 
executadas, sendo responsabilidade dos asinantes a veracidade e exactitude dos documentos presentados. 

Ó Proxecto Final de Obra se anexará o Acta de Recepción Final; a relación identificativa dos axentes que 
interviñeron no proceso de edificación, incluídos todos os subcontratistas e oficios intervintes; as 
instrucións de Uso e Mantemento do Edificio e das súas instalacións, de conformidade con a normativa que 
séxalle de aplicación. 

A documentación á que se fai referencia nos dous apartados anteriores é parte constituínte do Libro do 
Edificio e o Promotor deberá entregar unha copia completa ós usuarios finais do mesmo que, no caso de 
edificios de vivendas plurifamiliares, materialízase nun exemplar que deberá ser custodiado polo Presidente 
da Comunidade de Propietarios ou polo Administrador, sendo estes os responsables de divulgar ó resto de 
propietarios o seu contido e de facer cumprir os requisitos de mantemento que constan na citada 
documentación. 

Ademais de todas as facultades que corresponden ó Arquitecto Director de Obra, expresadas nos artigos 
precedentes, é misión específica súa a dirección mediata, denominada alta dirección no que ó cumprimento 
das directrices xerais do proxecto refírese, e á adecuación do construído a este. 

Cabe sinalar expresamente que a resistencia ó cumprimento das ordes de os Arquitectos Directores de 
Obra no seu labor de alta dirección considerarase como falta grave e, en caso de que, ó seu xuízo, o 
incumprimento do ordenado puxese en perigo a obra ou as persoas que nela traballan, poderá recusar ó 
Contratista e/ou acudir ás autoridades xudiciais, sendo responsable o Contratista das consecuencias legais 
e económicas. 

 
1.2.6.5.- O Director da Execución da Obra  
Corresponde ó Arquitecto Técnico ou Aparellador, segundo establécese no Artigo 13 da LOE e demais 
lexislación vixente ao efecto, as atribucións competenciais e obrigas que se sinalan a seguir: 

A Dirección inmediata da Obra. 

Verificar persoalmente a recepción a pe de obra, previo á súa provisión ou colocación definitiva, de todos 
os produtos e materiais fornecidos necesarios para a execución da obra, comprobando que se axustan con 
precisión ás determinacións do proxecto e ás normas esixibles de calidade, coa plena potestade de 
aceptación ou rexeitamento dos mesmos en caso de que o considerase oportuno e por causa xustificada, 
ordenando a realización de probas e ensaios que fosen necesarios. 

Dirixir a execución material da obra de acordo coas especificacións de a memoria e dos planos do Proxecto, 
así como, se é o caso, coas instrucións complementarias necesarias que recabara do Director de Obra. 

Anticiparse coa antelación suficiente ás distintas fases da posta en obra, requirindo as aclaracións ó 
Arquitecto ou Arquitectos Directores de Obra que fosen necesarias e planificando de maneira anticipada e 
continuada con o Contratista principal e os subcontratistas os traballos a efectuar. 

Comprobar os replanteos, os materiais, formigóns e demais produtos fornecidos, esixindo a presentación 
dos oportunos certificados de idoneidade dos mesmos. 

Verificar a correcta execución e disposición dos elementos construtivos e das instalacións, estendéndose 
devandito comisión a todos os elementos de cimento e estrutura horizontal e vertical, con comprobación 
das súas especificacións concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas e adecuación a ficha 
técnica homologada, diámetros nominais, lonxitudes de áncora e axeitados traspaso e dobrado de barras. 

Observancia dos tempos de encofrado e desencofrado de trabes,piares e forxados sinalados pola Instrución 
do Formigón vixente e de aplicación. 

Comprobación do correcto dimensionado de ramplas e escaleiras e do seu adecuado trazado e trazado de 
planta con acordo ás pendentes, desniveis proxectados e ó cumprimento de todas as normativas que son 
de aplicación; a dimensións parciais e totais de elementos, á súa forma e xeometría específica, así como ás 
distancias que deben gardarse entre eles, tanto en horizontal como en vertical. 
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Verificación da axeitada posta en obra de fábricas e pechamentos, a súa correcta e completa trabazón e, 
en xeral, ó que atinxe á execución material da totalidade da obra e sen excepción algunha, de acordo ós 
criterios e leis das materiais e da correcta construción (lex artis) e ás normativas de aplicación. 

Asistir á obra coa frecuencia, dedicación e dilixencia necesarias para cumprir eficazmente a debida 
supervisión da execución da mesma en todas as súas fases, a partir do trazado de planta inicial ata a total 
remate do edificio, dando as ordes precisas de execución ó Contratista e, se é o caso, ós subcontratistas. 

Consignar no Libro de Ordes e Asistencias as instrucións precisas que considerase oportuno indicar para a 
correcta execución material das obras. 

Supervisar posteriormente o correcto cumprimento das ordes previamente efectuadas e a adecuación do 
realmente executado ó ordenado previamente. 

Verificar o adecuado trazado de instalacións, condutos, acometidas, redes de evacuación e seu 
dimensionado, comprobando a súa idoneidade e axustamento tanto á especificacións do proxecto de 
execución como dos proxectos parciais, coordinando devanditas actuacións cos técnicos redactores 
correspondentes. 

Deter a Obra se, ó seu xuízo, existise causa grave e xustificada, que se deberá facer constar 
necesariamente no Libro de Ordes e Asistencias, dando conta inmediata ós Arquitectos Directores de Obra 
que deberán necesariamente corroborala para a súa plena efectividade, e ó Promotor. 

Supervisar as probas pertinentes para o Control de Calidade, respecto ó especificado pola normativa 
vixente, tendo legalmente competencia exclusiva no seu cometido e obrigas, programando baixo a súa 
responsabilidade e debidamente coordinado e auxiliado polo Contratista, as tomas de mostras, traslados, 
ensaios e demais actuacións necesarias de elementos estruturais, así como as probas de estanqueidade de 
fachadas e dos seus elementos, de cubertas e súas impermeabilizacións, comprobando a eficacia das 
solucións. 

Informar con prontitude ós Arquitectos Directores de Obra dos resultados dos Ensaios de Control conforme 
se teña coñecemento dos mesmos, propoñéndolle a realización de probas complementarias en caso de 
resultados adversos. 

Despois da oportuna comprobación, emitir as certificacións parciais ou totais relativas ás unidades de obra 
realmente executadas, cos visados que en seu caso fosen preceptivos. 

Colaborar activa e positivamente cos restantes axentes intervenientes, servindo de nexo de unión entre 
estes, o Contratista, os Subcontratistas e o persoal da obra. 

Elaborar e subscribir responsablemente a documentación final de obra relativa a os resultados do Control 
de Calidade e, en concreto, a aqueles ensaios e verificacións de execución de obra realizados baixo a súa 
supervisión relativos a os elementos do cimento, muros e estrutura, ás probas de estanqueidade e 
escorrentía de cubertas e de fachadas, ás verificacións do funcionamento das instalacións de saneamento e 
desaugadoiros de pluviais e demais aspectos sinalados na normativa de Control de Calidade. 

Subscribir conxuntamente o Certificado Final de Obra, acreditando con iso a súa conformidade á correcta 
execución das obras e á comprobación e verificación positiva dos ensaios e probas realizadas. 

Si se fixése caso omiso das ordes efectuadas polo Arquitecto Técnico, Director da Execución das Obras, 
considerásese como falta grave e, en caso de que, ó seu xuízo, o incumprimento do ordenado puxese en 
perigo a obra ou as persoas que nela traballan, poderá acudir ás autoridades xudiciais, sendo responsable 
o Contratista das consecuencias legais e económicas. 
  
1.2.6.6.- As entidades e os laboratorios de control de calidade da edificación   
Prestar asistencia técnica e entregar os resultados da súa actividade ó axente autor da encarga e, en todo 
caso, ó director da execución das obras. 

Xustificar a capacidade suficiente de medios materiais e humanos necesarios para realizar axeitadamente 
os traballos contratados, se é o caso, a través da correspondente acreditación oficial outorgada polas 
Comunidades Autónomas con competencia na materia. 
  
1.2.6.7.- Os subministradores de produtos   
Realizar as entregas dos produtos de acordo coas especificacións do pedido, respondendo da súa orixe, 
identidade e calidade, así como do cumprimento das esixencias que, se é o caso, estableza a normativa 
técnica aplicable. 

Facilitar, cando proceda, as instrucións de uso e mantemento dos produtos fornecidos, así como as 
garantías de calidade correspondentes, para a súa inclusión na documentación da obra executada. 
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1.2.6.8.- Os propietarios e os usuarios  
Son obrigas dos propietarios conservar en bo estado a edificación mediante un adecuado uso e 
mantemento, así como recibir, conservar e transmitir a documentación da obra executada e os seguros e 
garantías con que esta conte. 

Son obrigas dos usuarios sexan ou non propietarios, a utilización axeitada dos edificios ou de parte dos 
mesmos de conformidade cos instrucións de uso e mantemento contidas na documentación da obra 
executada. 

 
1.2.7.- Documentación final de obra: Libro do Edificio  
De acordo ó Artigo 7 da Lei de Ordenación da Edificación, unha vez finalizada a obra, o proxecto coa 
incorporación, se é o caso, das modificacións debidamente aprobadas, será facilitado ó promotor polo 
Director de Obra para a formalización dos correspondentes trámites administrativos. 

A devandita documentación anexarase, polo menos, o acta de recepción, a relación identificativa dos 
axentes que interviñeron durante o proceso de edificación, así como a relativa aos instrucións de uso e 
mantemento do edificio e as súas instalacións, de conformidade coa normativa que séxalle de aplicación. 

Toda a documentación a que fan referencia os apartados anteriores, que constituirá o Libro do Edificio, 
será entregada ós usuarios finais do edificio. 

 
1.2.7.1.- Os propietarios e os usuarios  
Son obrigas dos propietarios conservar en bo estado a edificación mediante un adecuado uso e 
mantemento, así como recibir, conservar e transmitir a documentación da obra executada e os seguros e 
garantías con que esta conte. 

Son obrigas dos usuarios sexan ou non propietarios, a utilización axeitada dos edificios ou de parte dos 
mesmos de conformidade cos instrucións de uso e mantemento contidas na documentación da obra 
executada. 

 
1.3.- Disposicións Económicas   
1.3.1.- Definición  
As condicións económicas fixan o marco de relacións económicas para o abono e recepción da obra. Teñen 
un carácter subsidiario respecto do contrato de obra, establecido entre as partes que interveñen, Promotor 
e Contratista, que é en definitiva o que ten validez. 

 
1.3.2.- Contrato de obra  
Aconséllase que se firme o contrato de obra, entre o Promotor e o Contratista, antes de iniciarse as obras, 
evitando no posible a realización da obra por administración. Á Dirección Facultativa (Director de Obra e 
Director de Execución da Obra) se lle facilitará unha copia do contrato de obra, para poder certificar nos 
termos pactados. 

Só se aconsella contratar por administración aquelas partidas de obra irrelevantes e de difícil 
cuantificación, ou cando se desexe un acabado moi esmerado. 

O contrato de obra deberá prever as posibles interpretacións e discrepancias que poideran xurdir entre as 
partes, así como garantir que a Dirección Facultativa poida, de feito, COORDINAR, DIRIXIR e CONTROLAR 
a obra, polo que é conveniente que se especifiquen e determinen con claridade, como mínimo, os seguintes 
puntos: 

•  Documentos a aportar polo Contratista. 
•  Condicións de ocupación do solar e inicio das obras. 
•  Determinación dos gastos de enganches e consumos. 
•  Responsabilidades e obrigacións do Contratista: Lexislación laboral. 
•  Responsabilidades e obrigacións do Promotor. 
•  Presuposto do Contratista. 
•  Revisión de prezos (no seu caso). 
•  Forma de pago: Certificacións. 
•  Retencións en concepto de garantía (nunca menos do 5%). 
•  Pazos de execución: Planning. 
•  Retraso da obra: Penalizacións. 
•  Recepción da obra: Provisional e definitiva. 
•  Litixio entre as partes. 
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Dado que este Prego de Condicións Económicas é complemento do contrato de obra, en caso de que non 
exista contrato de obra algún entre as partes comunicaráselle á Dirección Facultativa, que poñerá a 
disposición das partes o presente Prego de Condicións Económicas que poderá ser usado como base para a 
redacción do correspondente contrato de obra. 
  
1.3.3.- Criterio Xeral   
Todos os axentes que interveñen no proceso da construción, definidos na Lei 38/1999 de Ordenación da 
Edificación (L.O.E.), teñen dereito a percibir puntualmente as cantidades devengadas pola súa correcta 
actuación con arranxo ás condicións contractualmente establecidas, podendo esixirse reciprocamente as 
garantías suficientes para o cumprimento dilixente das súas obrigacións de pago. 
  
1.3.4.- Fianzas   
O Contratista presentará unha fianza con arranxo ó procedemento que se estipule no contrato de obra: 
  
1.3.4.1.- Execución de traballos con cargo á fianza   
Se o contratista negárase a facer pola súa conta os traballos precisos para ultimar a obra nas condicións 
contratadas, o Director de Obra, en nome e representación do Promotor, ordenaraos executar a un 
terceiro, ou poderá realizalos directamente por administración, abonando o seu importe con a fianza 
depositada, sen prexuízo das accións a que teña dereito o Promotor, no caso de que o importe da fianza 
non bastase para cubrir o importe dos gastos efectuados nas unidades de obra que non fosen de recibo. 
  
1.3.4.2.- Devolución das fianzas   
A fianza recibida será devolta ó Contratista nun prazo establecido no contrato de obra, unha vez firmada o 
Acta de Recepción Definitiva da obra. O Promotor poderá esixir que o Contratista lle acredite a liquidación e 
finiquito das súas débedas causadas pola execución da obra, tales como salarios, subministracións e 
subcontratos. 
  
1.3.4.3.- Devolución da fianza no caso de efectuarse recepcións parciais   
Se o Promotor, con a conformidade do Director de Obra, accedera a facer recepcións parciais, terá dereito 
o Contratista a que se lle devolva a parte proporcional da fianza. 
  
1.3.5.- Dos prezos   
O obxectivo principal da elaboración do presuposto é anticipar o custe do proceso de construir a obra. 
Descompoñeremos o presuposto en unidades de obra, compoñente menor que se contrata e certifica por 
separado, e baseándonos neses prezos, calcularemos o presuposto. 
  
1.3.5.1.- Prezo básico   
É o prezo por unidade (ud, m, kg, etc.) dun material disposto a pe de obra, (incluido o seu transporte a 
obra, descarga en obra, embalaxes, etc.) ou o prezo por hora da maquinaria e da man de obra. 
  
1.3.5.2.- Prezo unitario   
É o prezo dunha unidade de obra que obteremos coma suma dos seguintes custes: 

•  Custes directos: calculados coma suma dos produtos "prezo básico x cantidade" da man de obra, 
maquinaria e materiais que interveñen na execución da unidade de obra. 

•  Medios auxiliares: Custes directos complementarios, calculados en forma porcentual coma porcentaxe 
de outros compoñentes, debido a que representan os custes directos que interveñen na execución da 
unidade de obra e que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidade de obra. 

•  Custes indirectos: aplicados coma un porcentaxe da suma dos custes directos e medios auxiliares, 
igual para cada unidade de obra debido a que representan os custes dos factores necesarios para a 
execución da obra que non se corresponden a ningunha unidade de obra en concreto. 

En relación á composición dos prezos, o vixente Regulamento xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro) establece que a composición e o 
cálculo dos prezos das distintas unidades de obra se base na determinación dos custes directos e indirectos 
precisos para a súa execución, sen incorporar, en ningún caso, o importe do Imposto sobre o Valor 
Engadido que poida gravar as entregas de bens ou prestacións de servizos realizados. 

Considera custes directos: 

•  A man de obra que intervén directamente na execución da unidade de obra. 
•  Os materiais, ós prezos resultantes a pe de obra, que quedan integrados na unidade de que se trate 

ou que sexan necesarios para a súa execución. 
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•  Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc., que teñan lugar polo accionamento ou funcionamento 
da maquinaria e instalacións utilizadas na execución da unidade de obra. 

•  Os gastos de amortización e conservación da maquinaria e instalacións anteriormente citadas. 

Deben incluírse como custes indirectos: 

Os gastos de instalación de oficinas a pé de obra, comunicacións, edificación de almacéns, talleres, 
pavillóns temporais para obreiros, laboratorio, etc., os do persoal técnico e administrativo adscrito 
exclusivamente á obra e os imprevistos. Todos estes gastos, agás aqueles que se reflictan no orzamento 
valorados en unidades de obra ou en partidas alzadas, cifraranse en unha porcentaxe dos custos directos, 
igual para todas as unidades de obra, que adoptará, en cada caso, o autor do proxecto á vista da natureza 
da obra proxectada, da importancia do seu orzamento e de seu previsible prazo de execución. 

As características técnicas de cada unidade de obra, nas que se inclúen todas as especificacións necesarias 
para a súa correcta execución, atópanse no apartado de 'Prescricións en canto á Execución por Unidade de 
Obra.', xunto á descrición do proceso de execución da unidade de obra. 

Se na descrición do proceso de execución da unidade de obra non figurase algunha operación necesaria 
para a súa correcta execución, se entende que está incluída no prezo da unidade de obra, polo que non 
supoñerá cargo adicional ou aumento de prezo da unidade de obra contratada. 

Para maior aclaración, expóñense algunhas operacións ou traballos, que se entende que sempre forman 
parte do proceso de execución das unidades de obra: 

•  O transporte e movemento vertical e horizontal das materiais en obra, incluso carga e descarga dos 
camións. 

•  Eliminación de restos, limpeza final e retirada de residuos a rebordadoiro de obra. 
•  Transporte de entullo sobrantes a escorredoiro autorizado. 
•  Montaxe, comprobación e posta a punto. 
•  As correspondentes legalizacións e permisos en instalacións. 
•  Maquinaria, andamiaxes e medios auxiliares necesarios. 

Traballos que se considerarán sempre incluídos e para non ser reiterativos non se especifican en cada unha 
das unidades de obra. 

 
1.3.5.3.- Presuposto de Execución Material (PEM)  
É o resultado da suma dos prezos unitarios das diferentes unidades de obra que a compoñen. 

Denomínase Orzamento de Execución Material ao resultado obtido pola suma dos produtos do número de 
cada unidade de obra polo seu prezo unitario e de as partidas alzadas. É dicir, o custo da obra sen incluír 
os gastos xerais, o beneficio industrial e o imposto sobre o valor engadido. 

 
1.3.5.4.- Gastos Xerais  
Porcentaxe que maiora o PEM e serve para cubrir á empresa construtora os custos indirectos xerais, é dicir, 
os gastos administrativos, financeiros, cargas fiscais (IVE excluído), taxas da Administración legalmente 
establecidas, non imputables a unha obra en concreto senón sobre o conxunto da actividade empresarial 
da empresa. 

Os Gastos Xerais deberán figurar claramente no Orzamento de Execución por Contrata. No caso que os 
Gastos xerais NON figurasen no devandito resumo, se entende que quedan incluídos dentro dos 
correspondentes prezos unitarios. 

A porcentaxe de Gastos Xerais quedará establecido no correspondente contrato de obra. 

 
1.3.5.5.- Beneficio Industrial  
Porcentaxe que maiora o OEM e constitúe a marxe de beneficio da empresa construtora na realización da 
obra. 

O Beneficio Industrial deberá figurar claramente no Orzamento de Execución por Contrata. 

 
1.3.5.6.- Orzamento de Execución por Contrata  
É a suma do OEM máis os Gastos Xerais e o Beneficio Industrial. 

O IVA aplícase sobre esta suma, pero non integra o prezo. 
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1.3.5.7.- Prezos contraditorios   
Só produciranse prezos contraditorios cando o Promotor, por medio do Director de Obra, decida introducir 
unidades ou cambios de calidade nalgunha de as previstas, ou cando sexa necesario afrontar algunha 
circunstancia imprevista. 

O Contratista sempre estará obrigado a efectuar os cambios indicados. 

A falta de acordo, o prezo resolverase contraditoriamente entre o Director de Obra e o Contratista antes de 
comezar a execución dos traballos e no prazo que determine o contrato de obra ou, no seu defecto, antes 
de quince días hábiles desde que se lle comunique fidedignamente ó Director de Obra. Se subsiste a 
diferenza, acudirase, en primeiro lugar, ó concepto máis análogo dentro do cadro de prezos do proxecto e, 
en segundo lugar, ó banco de prezos de uso máis frecuente na localidade. 

Os contradictorios que houbesen referiranse sempre aos prezos unitarios de a data do contrato de obra. 
Nunca tomarase para a valoración dos correspondentes prezos contraditorios a data da execución da 
unidade de obra en cuestión. 
  
1.3.5.8.- Reclamación de aumento de prezos   
Se o Contratista, antes da sinatura do contrato de obra, non fixese a reclamación ou observación oportuna, 
non poderá baixo ningún pretexto de erro ou omisión reclamar aumento dos prezos fixados no cadro 
correspondente do orzamento que sirva de base para a execución das obras. 
  
1.3.5.9.- Formas tradicionais de medir ou de aplicar los prezos   
En ningún caso poderá alegar o Contratista os usos e costumes locais respecto da aplicación dos prezos ou 
da forma de medir as unidades de obra executadas. Estarase ó previsto no Orzamento e no criterio de 
medición en obra recollido no Prego. 
  
1.3.5.10.- Da revisión dos prezos contratados   
O orzamento presentado por o Contratista enténdese que é pechado, polo que non se aplicará revisión de 
prezos. 

Só procederase a efectuar revisión de prezos cando quede explicitamente determinado no contrato de obra 
entre o Promotor e o Contratista. 
  
1.3.5.11.- Acopio de materiais   
O Contratista queda obrigado a executar os acopios de materiais ou aparatos de obra que o Promotor 
ordene por escrito. 

Os materiais acopiados, unha vez aboados polo propietario, son da exclusiva propiedade deste, sendo o 
Contratista responsable da súa garda e conservación. 
  
1.3.6.- Obras por administración   
Denomínanse "Obras por administración" aquelas nas que as xestións que se precisan para a súa 
realización lévaas directamente o Promotor, ben por si mesmo, por un representante seu ou por mediación 
dun Contratista. 

As obras por administración clasifícanse en dúas modalidades: 

•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 

Segundo a modalidade de contratación, no contrato de obra regularase: 

•  A súa liquidación. 
•  O abono ó Contratista das contas de administración delegada. 
•  As normas para a adquisición dos materiais e aparatos. 
•  Responsabilidades do Contratista na contratación por administración en xeral e, en particular, a debida 

ó baixo rendemento dos obreiros. 
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1.3.7.- Valoración e abono dos traballos   
1.3.7.1.- Forma e prazos de abono das obras  
Realizarase por certificacións de obra e recolleranse as condicións no contrato de obra establecido entre as 
partes que interveñen (Promotor e Contratista) que, en definitiva, é o que ten validez. 

Os pagamentos efectuaranse pola propiedade nos prazos previamente establecidos no contrato de obra, e 
o seu importe corresponderá precisamente ó das certificacións da obra conformadas polo Director de 
Execución da Obra, en virtude das cales verifícanse aqueles. 

O Director de Execución da Obra realizará, na forma e condicións que estableza o criterio de medición en 
obra incorporado nas Prescricións en canto á Execución por unidade de obra, a medición das unidades de 
obra executadas durante o período de tempo anterior, podendo o Contratista presenciar a realización de 
tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra que, polas súas dimensións e características, queden posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar ó Director de Execución da Obra coa suficiente 
antelación, a fin de que este poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, erguendo os 
planos que as definan, conformidade que subscribirá o Contratista. 

A falta de aviso anticipado, o Contratista probará a súa existencia, queda este obrigado a aceptar as 
decisións do Promotor sobre o particular. 

 
1.3.7.2.- Relacións valoradas e certificacións  
Nos prazos fixados no contrato de obra entre o Promotor e o Contratista, este último formulará unha 
relación valorada das obras executadas durante as datas previstas, segundo a medición practicada polo 
Director de Execución da Obra. 

As certificacións de obra serán o resultado de aplicar, á cantidade de obra realmente executada, os prezos 
contratados das unidades de obra. Sen embargo, os excesos de obra realizada en unidades, tales como 
escavacións e formigóns, que sexan imputables ó Contratista, non serán obxecto de certificación algunha. 

Os pagamentos efectuaranse polo Promotor nos prazos previamente establecidos, e o seu importe 
corresponderá ó das certificacións de obra, conformadas pola Dirección Facultativa. Terán o carácter de 
documento e entregas a boa conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se deriven da Liquidación 
Final, non supoñendo tampouco devanditas certificacións parciais a aceptación, a aprobación, nin a 
recepción das obras que comprenden. 

As relacións valoradas conterán soamente a obra executada no prazo a que a valoración se refire. Se a 
Dirección Facultativa esixíseo, as certificacións se estenderán a orixe. 

 
1.3.7.3.- Mellora de obras libremente executadas  
Cando o Contratista, incluso coa autorización do Director de Obra, empregase materiais de máis esmerada 
preparación ou de maior tamaño que o sinalado no proxecto ou substituíse unha clase de fábrica por outra 
que tivese asignado maior prezo, ou executase con maiores dimensións calquera parte da obra, ou, en 
xeral, introducise neste e sen solicitarlla, calquera outra modificación que sexa beneficiosa a xuízo da 
Dirección Facultativa, non terá dereito máis que á subscrición do que puidese corresponderlle no caso de 
que construíse a obra con estrita suxeición á proxectada e contratada ou adxudicada. 

 
1.3.7.4.- Abono de traballos presupostados con partida alzada  
A subscrición dos traballos presupostados en partida alzada efectuarase previa xustificación por parte do 
Contratista. Para iso, o Director de Obra indicará ao Contratista, con anterioridade á súa execución, o 
procedemento que ha de seguirse para levar devandita conta. 

 
1.3.7.5.- Abono de traballos especiais non contratados  
Cando fose preciso efectuar calquera tipo de traballo de índole especial ou ordinaria que, por non estar 
contratado, non sexa de conta do Contratista, e se non contratásense con terceira persoa, terá o 
Contratista a obriga de realizalos e de satisfacer os gastos de toda clase que ocasionen, os cales lle serán 
aboada pola Propiedade por separado e nas condicións que se estipulen no contrato de obra. 

 
1.3.7.6.- Abono de traballos executados durante o prazo de garantía  
Efectuada a recepción provisional, e se durante ou prazo de garantía se executaran traballos calquera, para 
a súa subscrición procederase así: 

•  Se os traballos que se realicen estivesen especificados no Proxecto, e sen causa xustificada non se 
realizasen polo Contratista ó seu debido tempo, e o Director de obra esixise a súa realización durante 
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o prazo de garantía, serán valorados ós prezos que figuren no Orzamento e aboada de acordo co 
establecido no presente prego De condicións, sen estar suxeitos a revisión de prezos. 

•  Se se executaron traballos precisos para a reparación de danos ocasionados polo uso do edificio, por 
ser éste utilizado durante devandito prazo polo Promotor, valoraranse e aboaranse ós prezos do día, 
previamente acordados. 

•  Se se executaron traballos para a reparación de danos ocasionados por deficiencia da construción ou 
da calidade das materiais, nada se aboará por eles ó Contratista. 

  
1.3.8.- Indemnizacións Mutuas     
1.3.8.1.- Indemnización por retraso do prazo de terminación das obras   
Se, por causas imputables ó Contratista, as obras sufrisen unha demora no seu remate con relación ó 
prazo de execución previsto, o Promotor poderá impoñer ó Contratista, con cargo á última certificación, as 
penalizacións establecidas no contrato, que nunca serán inferiores ó prexuízo que puidese causar a demora 
da obra. 
  
1.3.8.2.- Demora dos pagos por parte do Promotor   
Regularase no contrato de obra as condiciones a cumprir por parte de ambos os dous. 
  
1.3.9.- Varios     
1.3.9.1.- Melloras, aumentos e/ou reducións de obra   
Só se admitirán melloras de obra, no caso que o Director de Obra teña ordenado por escrito a execución 
dos traballos novos ou que melloren a calidade dos contratados, así coma dos materiais e maquinaria 
previstos no contrato. 

Só se admitirán aumentos de obra nas unidades contratadas, no caso co Director de Obra teña ordenado 
por escrito a ampliación das contratadas coma consecuencia de observar erros nas medicións de proxecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes da súa execución ou 
emprego, conveñan por escrito os importes totais das unidades melloradas, os prezos dos novos materiais 
ou maquinaria ordeados empregar e os aumentos que todas estas melloras ou aumentos de obra supoñan 
sobre o importe das unidades contratadas. 

Seguiranse o mesmo criterio e procedemento, cando o Director de Obra introduza innovacións que supoñan 
unha redución nos importes das unidades de obra contratadas. 
  
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas   
As obras defectuosas non se valorarán. 
  
1.3.9.3.- Seguro das obras   
O Contratista está obrigado a asegurar a obra contratada durante todo o tempo que dure a súa execución, 
ata a recepción definitiva. 
  
1.3.9.4.- Conservación da obra   
O Contratista está obrigado a conservar a obra contratada durante todo o tempo que dure a súa execución, 
ata aa recepción definitiva. 
  
1.3.9.5.- Uso polo Contratista de edificio ou bens do Promotor   
Non poderá o Contratista facer uso de edificio ou bens do Promotor durante a execución das obras sen o 
consentimento do mesmo. 

Ó abandoar o Contratista o edificio, tanto por boa terminación das obras, como por resolución do contrato, 
está obrigado a deixalo desocupado e limpo no prazo que se estipule no contrato de obra. 
  
1.3.9.6.- Pago de arbitrios   
O pagamento de impostos e arbitrios en xeral, municipais ou doutra orixe, sobre valos, alumado, etc., a 
subscrición debe facerse durante o tempo de execución das obras e por conceptos inherentes ós propios 
traballos que se realizan, correrán a cargo do Contratista, sempre que no contrato de obra non se estipule 
o contrario. 
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1.3.10.- Retencións en concepto de garantía  
Do importe total das certificacións descontarase unha porcentaxe, que se reterá en concepto de garantía. 
Este valor non deberá ser nunca menor do cinco por cen (5%) e responderá dos traballos mal executados e 
dos prexuízos que poidan ocasionarlle ó Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder do Promotor durante o tempo designado como 
PERÍODO DE GARANTÍA, podendo ser devandita retención, "en metálico" ou mediante un aval bancario que 
garanta o importe total da retención. 

Se o Contratista negásese a facer pola súa conta os traballos precisos para ultimar a obra nas condicións 
contratadas, o Director de Obra, en representación do Promotor, ordenaraos executar a un terceiro, ou 
poderá realizalos directamente por administración, aboando o seu importe coa fianza depositada, sen 
prexuízo das accións a que teña dereito o Promotor, no caso de que o importe da fianza non abondase para 
cubrir o importe dos gastos efectuados nas unidades de obra que non fosen de recibo. 

A fianza retida en concepto de garantía será devolta ó Contratista no prazo estipulado no contrato, unha 
vez asinada o Acta de Recepción Definitiva da obra. O promotor poderá esixir que o Contratista lle acredite 
a liquidación e liquidación das súas débedas atribuíbles á execución da obra, tales como salarios, 
subministracións ou subcontratos. 

 
1.3.11.- Prazos de execución: Planning de obra  
No contrato de obra deberán figurar os prazos de execución e entregas, tanto totais como parciais. 
Ademais, será conveniente anexar ó respectivo contrato un Planning da execución da obra onde figuren de 
forma gráfica e detallada a duración das distintas partidas de obra que deberán conformar as partes 
contratantes. 

 
1.3.12.- Liquidación económica das obras  
Simultaneamente ó libramento da última certificación, procederase ó outorgamento do Acta de Liquidación 
Económica das obras, que deberán asinar o Promotor e o Contratista. Neste acto darase por terminada a 
obra e se entregarán, se é o caso, as chaves, os correspondentes boletíns debidamente cumprimentados 
de acordo á Normativa Vixente, así como os proxectos Técnicos e permisos das instalacións contratadas. 

Devandita Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional das obras, para o cal 
será conformada polo Promotor, o Contratista, o Director de Obra e o Director de Execución da Obra, 
quedando dende ese momento a conservación e custodia das mesmas a cargo do Promotor. 

A citada recepción das obras, provisional e definitiva, queda regulada segundo descríbese nas Disposicións 
Xerais do presente Prego. 

 
1.3.13.- Liquidación final da obra  
Entre o Promotor e Contratista, a liquidación da obra deberá facerse de acordo coas certificacións 
conformadas pola Dirección de Obra. Se a liquidación realizásese sen o visto e prace da Dirección de Obra, 
esta só mediará, en caso de desavinza ou desacordo, no recurso diante dos Tribunais. 
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2.- PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES     
2.1.- Prescricións sobre os materiais   
Para facilitar o labor a realizar, por parte do Director da Execución da Obra, para o control de recepción en 
obra dos produtos, equipos e sistemas que se subministren á obra de acordo co especificado no artigo 7.2. 
do CTE, no presente proxecto especifícanse as características técnicas que deberán cumprir os produtos, 
equipos e sistemas fornecidos. 

Os produtos, equipos e sistemas fornecidos deberán cumprir as condicións que sobre eles especifícanse nos 
distintos documentos que compoñen o Proxecto. Ase mesmo, as súas calidades serán acordes coas 
distintas normas que sobre eles estean publicadas e que terán un carácter de complementariedade a este 
apartado do Prego. Terán preferencia no que fai a seu aceptabilidade aqueles materiais que estean en 
posesión de Documento de Idoneidade Técnica que avale as súas calidades, emitido por Organismos 
Técnicos recoñecidos. 

Este control de recepción en obra de produtos, equipos e sistemas comprenderá segundo o artigo 7.2. do 
CTE: 

•  O control da documentación das subministracións, realizado de acordo co artigo 7.2.1. 

•  O control mediante distintivos de calidade ou avaliacións técnicas de idoneidade, segundo o artigo 
7.2.2. 

•  O control mediante ensaios, conforme ó artigo 7.2.3. 

Por parte do Construtor ou Contratista debe existir obriga de comunicar ós subministradores de produtos 
as calidades que se esixen para os distintos materiais, aconsellándose que previamente ó emprego dos 
mesmos solicítese a aprobación do Director de Execución da Obra e das entidades e laboratorios 
encargados do control de calidade da obra. 

O Contratista será responsable de que as materiais empregados cumpran coas condicións esixidas, 
independentemente do nivel de control de calidade que se estableza para a aceptación dos mesmos. 

O Contratista notificará ó Director de Execución da Obra, con suficiente antelación, a procedencia dos 
materiais que se propoña utilizar, aportando, cando así o solicite o Director de Execución da Obra, as 
mostras e datos necesarios para decidir acerca da súa aceptación. 

Estes materiais serán recoñecidos polo Director de Execución da Obra antes do seu emprego en obra, non 
poderán ser acopiados en obra nin se poderá proceder á súa colocación sen a súa aprobación. Asemesmo, 
aínda despois de colocados en obra, aqueles materiais que presenten defectos non percibidos no primeiro 
recoñecemento, sempre que vaia en prexuízo do bo acabado da obra, serán retirados da obra. Todos os 
gastos que iso ocasionase serán a cargo do Contratista. 

O feito de que o Contratista subcontrate calquera partida de obra non lle exime da súa responsabilidade. 

A simple inspección ou exame por parte dos Técnicos non supón a recepción absoluta dos mesmos, sendo 
os oportunos ensaios os que determinen seu idoneidade, non extinguíndose a responsabilidade contractual 
do Contratista a estes efectos ata a recepción definitiva da obra. 
  
2.1.1.- Garantías de calidade (Marcado CE)   
O termo produto de construción queda definido como calquera produto fabricado para a súa incorporación, 
con carácter permanente, ás obras de edificación e enxeñería civil que teñan incidencia sobre os seguintes 
requisitos esenciais: 

•  Resistencia mecánica e estabilidade. 
•  Seguridade en caso de incendio. 
•  Hixiene, saúde e medio ambiente. 
•  Seguridade de utilización. 
•  Protección contra o ruído. 
•  Aforro de enerxía e illamento térmico. 

O marcado CE dun produto de construción indica: 

•  Que este cumpre cunhas determinadas especificacións técnicas relacionadas con os requisitos 
esenciais contidos nas Normas Armonizadas (EN) e nas Guías DICHE (Guías para o Documento de 
Idoneidade Técnica Europeu). 

•  Que se cumpriu o sistema de avaliación da conformidade establecido pola correspondente Decisión da 
Comisión Europea. 

Sendo o fabricante o responsable da súa fixación e a Administración competente en materia de industria a 
que vele pola correcta utilización do marcado CE. 
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É obriga do Director da Execución da Obra verificar se os produtos que entran na obra están afectados polo 
cumprimento do sistema do marcado CE e, en caso de ser así, se se cumpren as condicións establecidas no 
Real Decreto 1630/1992 polo que se transpón ó noso ordenamento legal a Directiva de Produtos de 
Construción 89/106/CEE. 

O marcado CE materialízase mediante o símbolo “CE” acompañado dunha información complementaria. 

O fabricante debe coidar de que o marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  No produto propiamente dito. 
•  Nunha etiqueta adherida ó mesmo. 
•  No seu envase ou embalaxe. 
•  Na documentación comercial que lle acompaña. 

As letras do símbolo CE realízanse segundo o debuxo adxunto e deben ter unha dimensión vertical non 
inferior a 5 mm. 

 
Ademais do símbolo CE deben estar situadas nun das catro posibles localizacións unha serie de inscricións 
complementarias, cuxo contido específico determínase nas normas armonizadas e Guías DICHE para cada 
familia de produtos, entre as que se inclúen: 

•  o número de identificación do organismo notificado (cando proceda) 
•  o nome comercial ou a marca distintiva do fabricante 
•  a dirección do fabricante 
•  o nome comercial ou a marca distintiva da fábrica 
•  as dúas últimas cifras do ano no que se estampou o marcado no produto 
•  o número do certificado CE de conformidade (cando proceda) 
•  o número da norma armonizada e en caso de verse afectada por varias os números de todas elas 
•  a designación do produto, o seu uso previsto e a súa designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar as características do produto atendendo a súas 

especificacións técnicas 

As inscricións complementarias do marcado CE non teñen por que ter un formato, tipo de letra, cor ou 
composición especial, debendo cumprir unicamente as características indicadas anteriormente para o 
símbolo. 

Exemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nome do fabricante 

Enderezo rexistrado Dirección do fabricante 
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Fábrica Nome da fábrica 

Ano Dúas últimas cifras do ano 

0123-CPD-0456 Nº do certificado de conformidade CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 
Límite de pérda por calcinación de cinzas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 
Dentro das características do produto podemos atopar que algunha delas presente a mención "Prestación 
non determinada" (PND). 

A opción PND é unha clase que pode ser considerada se ó menos un estado membro non ten requisitos 
legais para unha determinada característica e o fabricante non desexa facilitar o valor desa característica. 
  
2.1.2.- Formigóns     
2.1.2.1.- Formigón estrutural     
2.1.2.1.1.- Condicións de subministración   
  

  O formigón débese transportar utilizando procedementos axeitados para conseguir que as masas cheguen 
ao lugar de entrega nas condicións estipuladas, sen experimentar variación sensible nas características 
que posuían recén amasadas. 

  
  Cando o formigón se amasa completamente en central e transpórtase en amasadoras móbiles, o volume 
de formigón transportado non deberá exceder do 80% do volume total do tambor. Cando o formigón 
amásase, ou se remata de amasar, en amasadora móbil, o volume non excederá dos dous terzos do 
volume total do tambor. 

  
  Os equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de formigón ou morteiro endurecido, para o 
cal limparanse coidadosamente antes de proceder a a carga dunha nova masa fresca de formigón. Así 
mesmo, non deberán presentar danos ou desgastes nas paletas ou na súa superficie interior que poidan 
afectar á homoxeneidade do formigón. 

  
  O transporte poderá realizarse en amasadoras móbiles, á velocidade de axitación, ou en equipos con ou 
sen axitadores, sempre que tales equipos teñan superficies lisas e redondeadas e sexan capaces de 
manter a homoxeneidade do formigón durante o transporte e a descarga. 

    
2.1.2.1.2.- Recepción e control   
  

  Previamente a efectuar o pedido do formigón débense planificar unha serie de tarefas, co obxecto de 
facilitar as operacións de posta en obra do formigón:   

  Preparar os accesos e viais polos que transitarán os equipos de transporte dentro da obra. 
  Preparar a recepción do formigón antes de que chegue o primeiro camión. 
  Programar a vertedura de xeito que os descansos ou os horarios de xantar non afecten á posta en 
obra do formigón, sobre todo naqueles elementos que non deban presentar xuntas frías. Esta 
programación debe comunicarse á central de fabricación para adaptar o ritmo de subministración. 

  
  Inspeccións:   

  Cada carga de formigón fabricado en central, tanto se esta pertence ou non ás instalacións de obra, 
irá acompañada dunha folla de subministración que estará en todo momento a disposición da 
Dirección de Obra, e na que deberán figurar, como mínimo, os seguintes datos: 
•  Nome da central de fabricación de formigón. 
•  Número de serie da folla de subministración. 
•  Data de entrega. 
•  Nome do peticionario e do responsable da recepción. 
•  Especificación do formigón. 

•  No caso de que o formigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de formigón, cunha tolerancia de ±15 

kg. 
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•  Relación auga/cemento do formigón, cunha tolerancia de ±0,02. 
•  No caso de que o formigón se designe por dosificación: 

•  Contido de cemento por metro cúbico de formigón. 
•  Relación auga/cemento do formigón, cunha tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase e marca do cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo do árido. 
•  Tipo de aditivo, se o houber, e en caso contrario indicación expresa de que non contén. 
•  Procedencia e cantidade de adición (cinzas voantes ou fume de sílice) se a houber e, en caso 

contrario, indicación expresa de que non contén. 
•  Designación específica do lugar da subministración (nome e lugar). 
•  Cantidade de formigón que compón a carga, expresada en metros cúbicos de formigón fresco. 
•  Identificación do camión formigoneira (ou equipo de transporte) e da persoa que proceda á 

descarga. 
•  Hora límite de uso para o formigón. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08). 

  
 
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  Na vertedura e colocación das masas, incluso cando estas operacións se realicen dun modo continuo 
mediante conducións apropiadas, adoptaranse as debidas precaucións para evitar a disgregación da 
mestura. 

  
 
2.1.2.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  O tempo transcorrido entre a adición de auga de amasado ao cemento e aos áridos e a colocación do 
formigón, non debe ser maior de hora e media. En tempo caloroso, ou baixo condicións que contribúan a 
un rápido fraguado do formigón, o tempo límite deberá ser inferior, a menos que adóptense medidas 
especiais que, sen prexudicar a calidade do formigón, aumenten o tempo de fraguado. 

  
  Formigonado en tempo frío:  

  A temperatura da masa de formigón, no momento de vertela no molde ou encofrado, non será inferior 
a 5°C. 

  Prohíbese verter o formigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cunha temperatura inferior a 
cero graos centígrados. 

  En xeral, suspenderase o formigonado sempre que se prevexa que, dentro das corenta e oito horas 
seguintes, poida descender a temperatura ambiente por debaixo de cero graos centígrados. 

  Nos casos en que, por absoluta necesidade, formigónese en tempo de xeadas, adoptaranse as 
medidas necesarias para garantir que, durante o fraguado e primeiro endurecemento do formigón, 
non produciranse deterioros locais nos elementos correspondentes, nin minguas permanentes 
apreciables das características resistentes do material. 

  
  Formigonado en tempo caloroso:  

  Se a temperatura ambiente é superior a 40°C ou hai un vento excesivo, suspenderase o formigonado, 
agás que, previa autorización expresa da Dirección de Obra, adóptense medidas especiais. 

  
 
2.1.3.- Aceiros para formigón armado   
2.1.3.1.- Aceiros corrugados   
2.1.3.1.1.- Condicións de subministración  
  

  Os aceiros débense transportar protexidos axeitadamente contra a chuvia e a agresividade da atmosfera 
ambiental. 
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2.1.3.1.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Control da documentación: 

•  Os subministradores entregarán ó Construtor, quen os facilitará á Dirección Facultativa, calquera 
documento de identificación do produto esixido pola regulamentación aplicable ou,se é o caso, polo 
proxecto ou pola Dirección Facultativa. Facilitaranse os seguintes documentos: 
•  Antes da subministración: 

•  Os documentos de conformidade ou autorizacións administrativas esixidas 
reglamentariamente. 

•  Se é o caso, declaración do subministrador asinada por persoa física con poder de 
representación suficiente na que conste que, na data da mesma, o produto está en posesión 
dun distintivo de calidade oficialmente recoñecido, onde polo menos constará a seguinte 
información: 
•  Identificación da entidade certificadora. 
•  Logotipo do distintivo de calidade. 
•  Identificación do fabricante. 
•  Alcance do certificado. 
•  Garantía que queda cuberta polo distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Data de expedición do certificado. 

•  Durante a subministración: 
•  As follas de subministración de cada partida ou remesa. 
•  Ata a entrada en vigor do marcado CE, axuntarase un certificado de ensaio que garante o 

cumprimento das seguintes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantidas por o fabricante. 
•  Ausencia de gretas despois do ensaio de dobrado - desdobrado. 
•  Aptitude ó dobrado simple. 
•  Os aceiros soldables con características especiais de ductilidade deberán cumplir os 

requisitos dos ensaios de fatiga e deformación alternativa. 
•  Características de adherencia. Cando o fabricante garante as características de adherencia 

mediante o ensaio da viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, no 
que constará, polo menos: 
•  Marca comercial do aceiro. 
•  Xeito de subministración: barra ou rolo. 
•  Límites admisibles de variación das características xeométricas dos resaltos. 

•  Composición química. 
•  Na documentación, ademais, constará: 

•  O nome do laboratorio. No caso de que non se trate dun laboratorio público, declaración 
de estar acreditado para o ensaio referido. 

•  Data de emisión do certificado. 
•  A clase técnica especificarase mediante un código de identificación do tipo de aceiro mediante 

engrosamentos ou omisións de corrugas ou grafilas. Ademais, as barras corrugadas deberán 
levar gravadas as marcas de identificación que inclúen información sobre o país de orixe e o 
fabricante. 

•  No caso de que o produto de aceiro corrugado sexa fornecido en rolo ou proceda de 
operacións de enderezado previas á súa subministración, deberá indicarse explicitamente na 
correspondente folla de subministración. 

•  No caso de barras corrugadas nas que, dadas as características do aceiro, se precise de 
procedementos especiais para o proceso de soldaxe, o fabricante deberaos indicar. 

•  Despois da subministración: 
•  O certificado de garantía do produto fornecido, firmado por persoa física con poder de 

representación suficiente. 
  Control mediante distintivos de calidade: 

•  Os subministradores entregarán ó Construtor, quen a facilitará á Dirección Facultativa, unha copia 
compulsada por persoa física dos certificados que avalen que os produtos que se subministrarán 
están en posesión dun distintivo de calidade oficialmente recoñecido. 

•  Antes do inicio da subministración, a Dirección Facultativa valorará, en función do nivel de garantía 
do distintivo e de acordo co indicado no proxecto e o que se establece na Instrución de Formigón 
Estrutural (EHE-08), se a documentación achegada é suficiente para a aceptación do produto 
fornecido ou,se é o caso, que comprobacións deben efectuarse. 
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  Ensaios:  
  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08). 

  No caso de efectuarse ensaios, os laboratorios de control facilitarán os seus resultados acompañados 
da incerteza de medida para un determinado nivel de confianza, así como a información relativa ás 
datas, tanto da entrada da mostra no laboratorio como da realización dos ensaios. 

  As entidades e os laboratorios de control de calidade entregarán os resultados da súa actividade ó 
axente autor do encargo e, en todo caso, á Dirección Facultativa. 

  
 
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  Durante o almacenamento as armaduras protexeranse axeitadamente contra a chuvia e da agresividade 
da atmosfera ambiental. Ata o momento do seu emprego, conservaranse en obra, coidadosamente 
clasificadas segundo os seus tipos, calidades, diámetros e procedencias, para garantir a necesaria 
trazabilidade. 

  
  Antes da súa utilización e especialmente despois dun longo período de almacenamento en obra, 
examinarase o estado da súa superficie, co fin de asegurarse de que non presenta alteracións 
prexudiciais. Unha lixeira capa de óxido na superficie das barras non considérase prexudicial para seu 
utilización. Sen embargo, non se admitiran perdas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
despois dunha limpeza con cepillo de arames ata tirar o óxido adherido, que sexan superiores ao 1% 
respecto ao peso inicial de a mostra. 

  
  No momento da súa utilización, as armaduras pasivas deben estar exentas de substancias estrañas na 
súa superficie tales como graxa, aceite, pintura, po, terra ou calquera outro material prexudicial para a 
súa boa conservación ou a súa adherencia. 

  
  A elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla require dispoñer dunhas instalacións que 
permitan desenvolver, polo menos, as seguintes actividades:  

  Almacenamento dos produtos de aceiro empregados. 
  Proceso de enderezado, no caso de empregarse aceiro corrugado fornecido en rolo. 
  Procesos de corte, dobrado, soldaxe e armado, segundo o caso. 

  
 
2.1.3.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Para previr a corrosión, deberase ter en conta todas as consideracións relativas ós espesores de 
recubrimento. 

  
  Con respecto ós materiais empregados, prohíbese poñer en contacto as armaduras con outros metais de 
moi diferente potencial galvánico. 

  
  Prohíbese empregar materiais compoñentes (auga, áridos, aditivos e/ou adicións) que conteñan ións 
despasivantes, como cloruros, sulfuros e sulfatos, en proporcións superiores ás establecidas. 

  
 
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas   
2.1.3.2.1.- Condicións de subministración  
  

  As mallas deberanse transportar protexidas axeitadamente contra a chuvia e a agresividade da atmósfera 
ambiental. 
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2.1.3.2.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Control da documentación: 

•  Os subministradores entregarán ó Construtor, quen os facilitará á Dirección Facultativa, calquera 
documento de identificación do produto esixido pola regulamentación aplicable ou,se é o caso, polo 
proxecto ou pola Dirección Facultativa. Facilitaranse os seguintes documentos: 
•  Antes da subministración: 

•  Os documentos de conformidade ou autorizacións administrativas esixidas 
reglamentariamente. 

•  Se é o caso, declaración do subministrador asinada por persoa física con poder de 
representación suficiente na que conste que, na data da mesma, o produto está en posesión 
dun distintivo de calidade oficialmente recoñecido, onde polo menos constará a seguinte 
información: 
•  Identificación da entidade certificadora. 
•  Logotipo do distintivo de calidade. 
•  Identificación do fabricante. 
•  Alcance do certificado. 
•  Garantía que queda cuberta polo distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Data de expedición do certificado. 

•  Durante a subministración: 
•  As follas de subministración de cada partida ou remesa. 
•  Ata a entrada en vigor do marcado CE, anexarase un certificado de garantía do fabricante 

asinado por persoa física con representación suficiente e que abarque todas as características 
contempladas na Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08). 

•  No caso de armaduras elaboradas segundo proxecto, anexarase un certificado de garantía 
que contemple o cumprimento de todas as especificacións incluídas ó aspecto na Instrución 
de Formigón Estrutural (EHE-08), ó que se anexará un certificado de resultados de ensaios. 
Na documentación, ademais, constará: 
•  O nome do laboratorio. No caso de que non se trate dun laboratorio público, declaración 

de estar acreditado para o ensaio referido. 
•  Data de emisión do certificado. 
•  Se é o caso, certificado do ensaio de despegue de nós. 
•  Se é o caso, certificado dos ensaios de dobrado-desdobrado e dobrado simple. 
•  Se é o caso, certificado de cualificación do persoal que realiza a soldaxe non resistente. 
•  Se é o caso, certificado de homologación de soldadores e do proceso de soldaxe. 

•  Entregarase copia de documentación relativa ó aceiro para armaduras pasivas. 
•  As clases técnicas especificaranse mediante códigos de identificación dos tipos de aceiro 

empregados na malla mediante os correspondentes engrosamentos ou omisións de corrugas 
ou grafilas. Ademais, as barras corrugadas ou os arames, se é o caso, deberán levar 
gravadas as marcas de identificación que inclúen información sobre o país de orixe e o 
fabricante. 

•  Despois da subministración: 
•  O certificado de garantía do produto fornecido, firmado por persoa física con poder de 

representación suficiente. 
  Control mediante distintivos de calidade: 

•  Os subministradores entregarán ó Construtor, quen a facilitará á Dirección Facultativa, unha copia 
compulsada por persoa física dos certificados que avalen que os produtos que se subministrarán 
están en posesión dun distintivo de calidade oficialmente recoñecido. 

•  Antes do inicio da subministración, a Dirección Facultativa valorará, en función do nivel de garantía 
do distintivo e de acordo co indicado no proxecto e o que se establece na Instrución de Formigón 
Estrutural (EHE-08), se a documentación achegada é suficiente para a aceptación do produto 
fornecido ou,se é o caso, que comprobacións deben efectuarse. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08). 

  No caso de efectuarse ensaios, os laboratorios de control facilitarán os seus resultados acompañados 
da incerteza de medida para un determinado nivel de confianza, así como a información relativa ás 
datas, tanto da entrada da mostra no laboratorio como da realización dos ensaios. 

  As entidades e os laboratorios de control de calidade entregarán os resultados da súa actividade ó 
axente autor do encargo e, en todo caso, á Dirección Facultativa. 
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2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  Durante o almacenamento as armaduras protexeranse axeitadamente contra a chuvia, e da agresividade 
da atmosfera ambiental. Ata o momento de seu emprego, conservaranse en obra, coidadosamente 
clasificadas segundo os seus tipos, calidades, diámetros e procedencias, para garantir a necesaria 
trazabilidade. 

  
  Antes da súa utilización e especialmente despois dun longo período de almacenamento en obra, 
examinarase o estado da súa superficie, co fin de asegurarse de que non presenta alteracións 
prexudiciais. Unha lixeira capa de óxido na superficie das barras non considérase prexudicial para seu 
utilización. Sen embargo, non se admitiran perdas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
despois dunha limpeza con cepillo de arames ata tirar o óxido adherido, que sexan superiores ao 1% 
respecto ao peso inicial de a mostra. 

  
  No momento da súa utilización, as armaduras pasivas deben estar exentas de substancias estrañas na 
súa superficie tales como graxa, aceite, pintura, po, terra ou calquera outro material prexudicial para a 
súa boa conservación ou a súa adherencia. 

  
 
2.1.3.2.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Para previr a corrosión, deberase ter en conta todas as consideracións relativas ós espesores de 
recubrimento. 

  
  Con respecto ós materiais empregados, prohíbese poñer en contacto as armaduras con outros metais de 
moi diferente potencial galvánico. 

  
  Prohíbese empregar materiais compoñentes (auga, áridos, aditivos e/ou adicións) que conteñan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros e sulfatos, en proporcións superiores ás establecidas. 

  
 
2.1.4.- Aceiros para estruturas metálicas   
2.1.4.1.- Aceiros en perfís laminados   
2.1.4.1.1.- Condicións de subministración  
  

  Os aceiros débense transportar dunha maneira segura, de xeito que non se produzan deformacións 
permanentes e os danos superficiais sexan mínimos. Os compoñentes deben estar protexidos contra 
posibles danos nos puntos de eslingado (por onde suxéitanse para izalos). 

  
  As compoñentes prefabricadas que se almacenan antes do transporte ou do montaxe deben estar 
amoreados por riba do terreo e sen contacto directo con este. Débese evitar calquera acumulación de 
auga. As compoñentes débense manter limpas e colocadas de forma que se eviten as deformacións 
permanentes. 

  
 
2.1.4.1.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Para os produtos planos: 

•  Agás acordo en contrario, o estado de subministración dos produtos planos de os tipos S235, S275 
e S355 de grao JR queda a elección do fabricante. 
•  Se no pedido se solicita inspección e ensaio, deberase indicar: 

•  Tipo de inspección e ensaios (específicos ou non específicos). 
•  O tipo de documento da inspección. 

  Para os produtos longos: 
•  Agás acordo en contrario, o estado de subministración dos produtos longos de os tipos S235, S275 

e S355 de grao JR queda a elección do fabricante. 
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  Ensaios:   
  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  Se os materiais estiveron almacenados durante un longo período de tempo, ou dun xeito tal que puidesen 
sufrir unha deterioración importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse 
de que seguen cumprindo coa norma de produto correspondente. Os produtos de aceiro resistentes á 
corrosión atmosférica poden requirir un chorro lixeiro antes do seu emprego para proporcionarlles unha 
base uniforme para a exposición á intemperie. 

  
  O material deberá almacenarse en condicións que cumpran as instrucións do seu fabricante, cando se 
dispoña destas. 

    
2.1.4.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  O material non deberá empregarse se superou a súa vida útil en almacén especificada polo seu 
fabricante. 

    
2.1.5.- Morteiros     
2.1.5.1.- Morteiros feitos en obra     
2.1.5.1.1.- Condicións de subministración   
  

  O conglomerante (cal ou cemento) débese fornecer:   
  En sacos de papel ou plástico, axeitados para que o seu contido non sufra alteración. 
  Ou a granel, mediante instalacións especiais de transporte e almacenamento que garanten a súa 
perfecta conservación. 

  
  A area débese fornecer a granel, mediante instalacións especiais de transporte e almacenamento que 
garanten a súa perfecta conservación. 

  
  O auga débese fornecer dende a rede de auga potable. 

    
2.1.5.1.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Se certos tipos de morteiro necesitan equipamentos, procedementos ou tempos de amasado 
especificados para o amasado en obra, débense especificar por o fabricante. O tempo de amasado 
mídese a partir do momento no que todos as compoñentes adicionáronse. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  Os morteiros deben estar perfectamente protexidos do auga e do vento, xa que, se se atopan expostos á 
acción deste último, a mestura verá reducido o número de finos que a compoñen, deteriorando as súas 
características iniciais e polo tanto non poderá ser utilizada. É aconsellable almacenar os morteiros secos 
en silos. 
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2.1.5.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Para elixir o tipo de morteiro axeitado terase en conta determinadas propiedades, como a resistencia ao 
xeo e o contido de saes solubles nas condicións de servizo en función do grao de exposición e do risco de 
saturación de auga. 

  
  En condicións climatolóxicas adversas, como chuvia, xeada ou excesiva calor, tomaranse as medidas 
oportunas de protección. 

  
  O amasado dos morteiros realizarase preferentemente con medios mecánicos. A mestura debe ser batida 
ata conseguir a súa uniformidade, cun tempo mínimo de 1 minuto. Cando o amasado realícese a man, 
farase sobre unha plataforma impermeable e limpa, realizando como mínimo tres batidas. 

  
  O morteiro utilizarase nas dúas horas posteriores ó seu amasado. Se é menester, durante este tempo se 
lle poderá agregar auga para compensar a súa perda. Pasadas as dúas horas, desfarémonos do morteiro 
que non se empregase. 

  
 
2.1.5.2.- Morteiro para revoco e enlucido   
2.1.5.2.1.- Condicións de subministración  
  

  O morteiro débese subministrar en sacos de 25 ou 30 kg. 
  

  Os sacos serán de dobre folla de papel con lámina intermedia de polietileno. 
  
 
2.1.5.2.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  Deberán figurar no envase, no albará de subministración, nas fichas técnicas dos fabricantes, ou ben, 
en calquera documento que acompañe ao produto, a designación ou o código de designación da 
identificación. 

  O fabricante (ou o seu representante) debe demostrar a conformidade do seu produto levando a cabo 
os ensaios tipo iniciais e o control da produción da fábrica. 

  
  Ensaios  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  Se poderá conservar ata 12 meses dende a data de fabricación co embalaxe pechado e en local cuberto e 
seco. 

  
 
2.1.5.2.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Respetaranse, para cada amasado, as proporcións de auga indicadas. Co fin de evitar variacións de cor, é 
importante que todos os amasados fáganse coa mesma cantidade de auga e da mesma forma. 

  
  Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C e 30°C. 

  
  Non se aplicará con insolación directa, vento forte ou chuvia. A chuvia e as xeadas poden provocar a 
aparición de manchas e carbonatacións superficiais. 

  
  É conveniente, unha vez aplicado o morteiro, humedecelo durante as dúas primeiras semanas a partir de 
24 horas despois da súa aplicación. 
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  Ó revestir áreas con diferentes soportes, recoméndase colocar malla. 

    
2.1.6.- Conglomerantes     
2.1.6.1.- Xesos e escaiolas para revestimentos continuos     
2.1.6.1.1.- Condicións de subministración   
  

  Os xesos e escaiolas débense subministrar a granel ou ensacados, con medios axeitados para que non 
sufran alteración. No caso de utilizar sacos, estes serán con peche de tipo válvula. 

    
2.1.6.1.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  En cada saco, ou no albará se o produto subminístrase a granel, deberán figurar os seguintes datos: 

•  Nome do fabricante ou marca comercial do produto. 
•  Designación do produto. 
•  Peso neto. 

  No caso de que o produto teña concedido un distintivo de calidade, éste figurará no envase baixo as 
condicións que se impoñan na súa concesión. 

  Para o control de recepción estableceranse partidas homoxéneas procedentes de unha mesma unidade 
de transporte (camión, cisterna, vagón ou similar) e que proveñan dunha mesma fábrica. Tamén 
poderase considerar como partida o material homoxéneo fornecido directamente a partir dunha fábrica 
nun mesmo día, aínda que sexa en distintas entregas. 

  A súa chegada ó destino ou durante a toma de mostras a Dirección Facultativa comprobará que: 
•  O produto chega perfectamente envasado e os envases en bo estado. 
•  O produto é identificable co especificado anteriormente. 
•  O produto estará seco e exento de grumos. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  As mostras que deben conservarse en obra, almacenaranse na mesma, nun local comercial seco, cuberto 
e fechado durante un mínimo de sesenta días dende a súa recepción. 

    
2.1.7.- Materiais cerámicos     
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos     
2.1.7.1.1.- Condicións de subministración   
  

  Os ladrillos débense subministrar empaquetados e sobre palets. 
  

  Os paquetes non deben ser totalmente herméticos, para permitir a absorción da humidade ambiente. 
  

  A descarga débese realizar directamente nas plantas do edificio, situando os palets perto dos piares da 
estrutura. 

    
2.1.7.1.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 
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  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  Débense amorear sobre superficies limpas, planas, horizontais e onde non se produzan aportes de auga, 
nin se recepcionen outros materiais ou se realicen outros traballos da obra que poidamos manchar ou 
deteriorar. 

  
  Os ladrillos non deben estar en contacto co terreo, xa que poden absorber humidade, sales solubles, etc., 
provocando na posterior posta en obra a aparición de manchas e eflorescencias. 

  
  O traslado débese realizar, sempre que se poida, con medios mecánicos e a súa manipulación debe ser 
coidadosa, evitando roces entre as pezas. 

  
  Os ladrillos débense cortar sobre a mesa de corte, que estará limpa en todo momento e disporá de chorro 
de auga sobre o disco. 

  
  Cando se córten ladrillos hidrofugados, estes deben estar completamente secos, deixando transcorrer 48 
horas desde seu estado ata a súa colocación, para que se poida secar perfectamente a humidade 
provocada polo estado. 

  
  Unha vez cortada axeitadamente a peza, débese limpar a superficie vista, deixando secar o ladrillo antes 
da súa posta en obra. 

  
  Para evitar que se lixen os ladrillos, débese limpar a máquina, especialmente cada vez que se cambie de 
cor de ladrillo. 

  
 
2.1.7.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Os ladrillos débense humedecer antes da súa posta en obra. 
  

  Os ladrillos hidrofugados débense colocar completamente secos, polo que é necesario tirar o plástico 
protector do paquete ao menos dous días antes de seu posta en obra. 

  
 
2.1.7.2.- Baldosas cerámicas   
2.1.7.2.1.- Condicións de subministración  
  

  As baldosas débense subministrar empaquetadas en caixas, de xeito que non se alteren as súas 
características. 

  
 
2.1.7.2.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 
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2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O almacenamento realizarase na súa embalaxe, en lugares protexidos de impactos e da intemperie. 
    
2.1.7.2.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  Colocación en capa grosa: É o sistema tradicional, polo que se coloca a cerámica directamente sobre o 
soporte. Non se recomenda a colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, ou 
superficie equivalente, mediante este sistema. 

  
  Colocación en capa fina: É un sistema máis recente cá capa grosa, polo que se coloca a cerámica sobre 
unha capa previa de regularización do soporte, xa sexan enfoscados nas paredes ou bases de morteiro 
nos solos. 

    
2.1.7.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas     
2.1.7.3.1.- Condicións de subministración   
  

  Os adhesivos débense fornecer en sacos de papel paletizados. 
    
2.1.7.3.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O tempo de conservación é de 12 meses a partir da data de fabricación. 
  

  O almacenamento realizarase en lugar fresco e no seu envase orixinal pechado. 
    
2.1.7.3.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  Os distintos tipos de adhesivos teñen características en función das propiedades de aplicación (condicións 
climatolóxicas, condicións de fraguado, etc.) e das prestacións finais; o fabricante é responsable de 
informar sobre as condicións e o uso axeitado e o prescriptor debe avaliar as condicións e estado do lugar 
de traballo e seleccionar o adhesivo axeitado considerando os posibles riscos. 

  
  Colocar sempre as baldosas sobre o adhesivo aínda fresco, antes de que forme unha película superficial 
antiadherente. 

  
  Os adhesivos débense aplicar con espesor de capa uniforme coa axuda de llanas dentadas. 

    
2.1.7.4.- Material de rexuntado para baldosas cerámicas     
2.1.7.4.1.- Condicións de subministración   
  

  O material de rexuntado débese fornecer en sacos de papel paletizados. 
  

   
  

   36  

 
2.1.7.4.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar marcado claramente nos embalaxes e/ou na documentación técnica do 
produto, como mínimo coa seguinte información: 
•  Nome do produto. 
•  Marca do fabricante e lugar de orixe. 
•  Data e código de produción, caducidade e condicións de almacenaxe. 
•  Número da norma e data de publicación. 
•  Identificación normalizada do produto. 
•  Instrucións de uso (proporcións de mestura, tempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, 

tempo ata a limpeza, tempo ata permitir o seu uso, ámbito de aplicación, etc.). 
  

  Ensaios:  
  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  O tempo de conservación é de 12 meses a partir da data de fabricación. 
  

  O almacenamento realizarase en lugar fresco e no seu envase orixinal pechado. 
  
 
2.1.7.4.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Os distintos tipos de materiais para rexuntado teñen características en función das propiedades de 
aplicación (condicións climatolóxicas, condicións de fraguado, etc.) e das prestacións finais; o fabricante é 
responsable de informar sobre as condicións e o uso axeitado e o prescriptor debe avaliar as condicións e 
estado do lugar de traballo e seleccionar o material de rexuntado axeitado considerando os posibles 
riscos. 

  
  En colocación en exteriores débese protexer da chuvia e das xeadas durante as primeiras 24 horas. 

  
 
2.1.8.- Prefabricados de cemento   
2.1.8.1.- Bloques de formigón   
2.1.8.1.1.- Condicións de subministración  
  

  Os bloques débense subministrar empaquetados e sobre palets, de modo que se garanta seu 
inmobilidade tanto lonxitudinal como transversal, procurando evitar danos ós mesmos. 

  
  Os paquetes non deben ser totalmente herméticos, para permitir a transpiración das pezas en contacto 
coa humidade ambiente. 

  
  No caso de utilizar cintas ou eslingas de aceiro para a suxeición dos paquetes, estes deben ter os cantos 
protexidos por medio de cantoneiras metálicas ou de madeira, a fin de evitar danos na superficie dos 
bloques. 

  
 
2.1.8.1.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 
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  Ensaios:   
  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  Débense amorear sobre superficies limpas, planas, horizontais e onde non se produzan aportes de auga, 
nin se recepcionen outros materiais ou se realicen outros traballos da obra que poidamos manchar ou 
deteriorar. 

  
  Os bloques non deben estar en contacto co terreo, xa que poden absorber humidade, sales solubles, etc., 
provocando na posterior posta en obra a aparición de manchas e eflorescencias. 

  
  O traslado débese realizar, sempre que se poida, con medios mecánicos e a súa manipulación debe ser 
coidadosa, evitando roces entre as pezas. 

  
  Cando sexa menester, as pezas débense cortar limpamente coa maquinaria axeitada. 

    
2.1.8.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  Aconséllase que no momento da posta en obra transcorran polo menos 28 días desde a data de 
fabricación. 

  
  Débese evitar o uso de bloques secos, que permanezan longo tempo ó sol e se atopen deshidratados, xa 
que se provocaría a deshidratación por absorción do morteiro de xuntas. 

    
2.1.8.2.- Bordos de formigón     
2.1.8.2.1.- Condicións de subministración   
  

  Os bordos débense subministrar protexidos, de xeito que non se alteren as súas características, e 
transcorrendo polo menos sete días dende a súa data de fabricación. 

    
2.1.8.2.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O almacenamento realizarase en lugares protexidos de impactos. 
    
2.1.9.- Forxados     
2.1.9.1.- Elementos resistentes prefabricados de formigón armado para forxados     
2.1.9.1.1.- Condicións de subministración   
  

  Os elementos prefabricados débense apoiar sobre as caixas do camión de forma que non se introduzan 
esforzos nos elementos non contemplados no proxecto. 
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  A carga deberá de estar atada para evitar movementos indesexados da mesma. 
  

  As pezas deberán de estar separadas mediante os dispositivos axeitados para evitar impactos entre as 
mesmas durante o transporte. 

  
  No caso de que o transporte se efectúe en idades moi temperás do elemento, deberase evitar a súa 
desecación durante o mesmo. 

  
  Para a súa descarga e manipulación na obra débense empregar os medios de descarga axeitados ás 
dimensións e peso do elemento, coidando especialmente que non se produzan perdas de aliñación ou 
verticalidade que puideran producir tensións inadmisibles no mesmo. 

  
 
2.1.9.1.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  Recoméndase que a Dirección Facultativa, directamente ou mediante unha entidade de control, 
efectúe unha inspección das instalacións de prefabricación. 

  Se algún elemento resultase danado durante o transporte, descarga e/ou manipulación, afectando á 
súa capacidade portante, deberase caracterizar. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08). 

  
 
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  As zonas de provisións serán lugares suficientemente grandes para que se permita a xestión axeitada dos 
mesmos sen perder a necesaria trazabilidade, á vez que sexan posibles as manobras de camións ou 
guindastres, no seu caso. 

  
  Para evitar o contacto directo co chan, amorearase horizontalmente sobre dormentes de madeira, que 
coincidirán na mesma vertical, con voos non maiores de 0,5 m e cunha altura máxima de pilas de 1,50 
m. 

  
  Evitarase que na manobra de izado orixínense voos ou loces excesivas que poidan chegar a fisurar o 
elemento, modificando o seu comportamento posterior en servizo. 

  
  No seu caso, as xuntas, fixacións, etc., deberán de ser acopiadas nun almacén, de xeito que non se 
alteren as súas características. 

  
 
2.1.9.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  O montaxe dos elementos prefabricados deberá de ser conforme ó establecido no proxecto. 
  

  En función do tipo de elemento prefabricado, pode ser necesario que o montaxe sexa efectuado por 
persoal especializado e coa debida formación. 

  
 
2.1.9.2.- Bovedillas de poliestireno expandido   
2.1.9.2.1.- Condicións de subministración  
  

  As bovedillas débense subministrar empaquetadas. 
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2.1.9.2.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  En cada subministración deste material que chegue á obra débese verificar como mínimo: 

•  Que as características xeométricas coinciden coas especificadas na documentación gráfica de 
Proxecto. 

•  Que se dispón de certificación documental sobre o cumprimento dos ensaios de rotura a flexión. 
•  Que existe garantía documental de que a clasificación segundo a reacción ó lume declarada por o 

fabricante determinouse segundo a normativa. 
  Este material debe levar marcado: 

•  O nome e dirección do fabricante e a marca comercial. 
•  A designación completa conforme á norma UNE correspondente. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.9.2.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O almacenamento realizarase en posición horizontal, en lugares protexidos do sol e da humidade. 
    
2.1.10.- Pedras naturais     
2.1.10.1.- Revestimentos de pedra natural     
2.1.10.1.1.- Condicións de subministración   
  

  As pedras débense limpar antes de se embalar. 
  

  As pedras débense fornecer en palets de madeira e protexidas con plástico. 
  

  O embalaxe debe proporcionar unha protección axeitada, sólida e duradeira das pedras embaladas. 
Evitarase o movemento das pedras no interior do embalaxe, asegurando cada peza individualmente. 

  
  O embalaxe debe ter a masa e as dimensións axeitadas, tendo en conta os medios de transporte e de 
elevación de cargas; débese sinalizar a parte superior e a inferior do embalaxe, así como as posibilidades 
de amoreamento. 

  
  Si se empregan flexes metálicos no embalaxe, estes deben ser resistentes á corrosión. 

  
  As superficies puídas sensibles débense protexer cos medios axeitados. 

    
2.1.10.1.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 
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2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  O almacenamento realizarase en lugares protexidos de impactos, de xeito que non se rompan nin 
desportillen, e evitarase o contacto con terras ou outros materiais que alteren as súas características. 

  
  Os palets non se deben almacenar un enriba do outro. 

  
 
2.1.11.- Sistemas de placas   
2.1.11.1.- Pastas para placas de xeso laminado   
2.1.11.1.1.- Condicións de subministración  
  

  As pastas que se presentan en po débense subministrar en sacos de papel de entre 5 e 20 kg, paletizados 
a razón de 1000 kg por palet retractilado. 

  
  As pastas que se presentan como tal débense subministrar en envases de plástico de entre 7 e 20 kg, 
paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

  
 
2.1.11.1.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  Ademais, o marcado completo debe figurar na etiqueta, no embalaxe ou nos documentos que 
acompañan ó produto. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  O almacenamento realizarase en lugares cubertos, secos, resgardados da intemperie e protexidos da 
humidade, do sol directo e das xeadas. 

  
  Os sacos de papel que conteñan pastas colocaranse separados do chan, evitando calquera contacto con 
posibles residuos líquidos que poden encontrarse nas obras. Os sacos de papel presentan 
microperforacións que permiten a aireación do produto. Expoñer este produto ó contacto con líquidos ou 
a altos niveis de humidade ambiente pode provocar a compactación parcial do produto. 

  
  Os palets de pastas de xuntas presentadas en sacos de papel non se amorearán en máis de dúas alturas. 
A resina termoplástica que contén este material reacciona baixo condicións de presión e temperatura, 
xerando un reblandecemento do material. 

  
  Os palets de pasta de apreixe presentada en sacos de papel permiten ser amoreados en tres alturas, xa 
que non conteñen resina termoplástica. 

  
  As pastas envasadas en botes de plástico poden almacenarse sobre o chan, pero nunca se apilarán se 
non é en estantes, xa que os envases de plástico poden sufrir deformacións baixo altas temperaturas ou 
presión de carga. 

  
  É aconsellable realizar unha rotación cada certo tempo do material almacenado, liberando a presión 
constante que sofre este material se é acopiado en varias alturas. 

  
  Débese evitar a existencia de elevadas concentracións de produto en po no aire, xa que pode provocar 
irritacións nos ollos e vías respiratorias e secura na pel, polo que se recomenda utilizar luvas e lentes 
protectoras. 
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2.1.11.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  Pastas de apreixe: Comprobarase que as paredes son absorbentes, están en bo estado e libres de 
humidade, sucidade, po, graxa ou aceites. As superficies imperfectas a tratar non deben presentar 
irregularidades superiores a 15 mm. 

    
2.1.12.- Solos de madeira     
2.1.12.1.- Chans laminados     
2.1.12.1.1.- Condicións de subministración   
  

  Os taboleiros débense subministrar en paquetes que os protexan dos cambios de humidade e das 
agresións mecánicas. 

    
2.1.12.1.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O almacenamento realizarase na súa embalaxe. 
  

  Manteranse en lugares cubertos, secos e ben ventilados. 
  

  Apilaranse horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de xeito que non 
se deformen. 

    
2.1.12.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  Antes de instalar o produto débese acomodar esta ás condicións de temperatura (preferiblemente entre 
15°C e 25°C) e humidade ambiente (entre 50% e 70%) propias da habitación na que vaia ser instalado. 

  
  Os embalaxes débense deixar pechados durante un período mínimo de 48 horas en a habitación á que 
estea destinado, en posición horizontal e separado das paredes. 

  
  Para a colocación do chan laminado, partirase dunha superficie seca, limpa e nivelada. Eliminaranse todas 
as irregularidades que puidesen supoñer un mal asento do taboleiro sobre a soleira. 

    
2.1.13.- Illantes e impermeabilizantes     
2.1.13.1.- Illantes conformados en pranchas ríxidas     
2.1.13.1.1.- Condicións de subministración   
  

  Os illantes débense subministrar en forma de paneis, envoltos en films plásticos nos seus seis caras. 
  

  Os paneis agruparanse formando palets para o seu mellor almacenamento e transporte. 
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  No caso de desmontar os palets, os paquetes resultantes deben transportarse de xeito que non se 
despracen pola caixa do transporte. 

  
 
2.1.13.1.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  Se o material ha de ser compoñente da parte cega do cerramento exterior dun espazo habitable, o 
fabricante declarará o valor do factor de resistencia á difusión do auga. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  Os palets completos poden almacenarse á intemperie por un periodo limitado de tempo. 
  

  Apilaranse horizontalmente sobre superficies planas e limpas. 
  

  Protexeranse da insolación directa e da acción do vento. 
  
 
2.1.13.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Seguiranse as recomendacións de aplicación e de uso proporcionadas polo fabricante na súa 
documentación técnica. 

  
 
2.1.13.2.- Illantes de la mineral   
2.1.13.2.1.- Condicións de subministración  
  

  Os illantes débense subministrar en forma de paneis enrolados ou mantas, envoltos en filmes plásticos. 
  

  Os paneis ou mantas agruparanse formando palets para o seu mellor almacenamento e transporte. 
  

  No caso de desmontar os palets, os paquetes resultantes deben transportarse de xeito que non se 
despracen pola caixa do transporte. 

  
  Procurarase non aplicar pesos elevados sobre os mesmos, para evitar o seu deterioro. 

  
 
2.1.13.2.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 
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2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  Conservar e almacenar preferentemente no palet orixinal, protexidos do sol e da intemperie, salvo cando 
estea prevista a súa aplicación. 

  
  Os palets completos poden almacenarse á intemperie por un periodo limitado de tempo. 

  
  Os paneis débense almacenar baixo cuberto, sobre superficies planas e limpas. 

  
  Sempre que se manipule o panel de la de roca farase con luvas. 

  
  Baixo ningún concepto debe empregarse para cortar o produto maquinaria que poida diseminar po, xa 
que este produce irritación de garganta e de ollos. 

    
2.1.13.2.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  En illantes utilizados en cubertas, recoméndase evitar a súa aplicación cando as condicións climatolóxicas 
sexan adversas, en particular cando estea nevando ou houbera neve ou xeo sobre a cuberta, cando 
chova ou a cuberta estea mollada, ou cando sopre vento forte. 

  
  Os produtos débense colocar sempre secos. 

    
2.1.13.3.- Illantes proxectados de escuma de poliuretano     
2.1.13.3.1.- Condicións de subministración   
  

  As illantes débense subministrar protexidos, de xeito que non se alteren as súas características. 
    
2.1.13.3.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Se o material ha de ser a compoñente da parte cega do peche exterior dun espazo habitable, o 
fabricante declarará, como mínimo, os valores para as seguintes propiedades higrotérmicas: 
•  Condutividade térmica (W/mK). 
•  Factor de resistencia á difusión do vapor de auga. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.13.3.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O tempo máximo de almacenamento será de 9 meses dende a súa data de fabricación. 
  

  Almacenaranse no seus envases de orixe ben pechados e non deteriorados, en lugar seco e fresco e en 
posición vertical. 

    
2.1.13.3.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  Temperatura de aplicación entre 5°C e 35°C. 
  

  Non aplicar en presencia de lume ou sobre superficies quentes (temperatura maior de 30°C). 
  

  Non reencher os ocos máis do 60% do seu volume, pois a escuma expande pola acción da humidade 
ambiente. 
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  En canto ó envase de aplicación:  

  Non pulsar a válvula ou o gatillo enérxicamente. 
  Non quentar por riba de 50°C. 
  Evitar a exposición ó sol. 
  Non tirar o envase ata que estea totalmente baleiro. 

  
 
2.1.13.4.- Imprimadores bituminosos   
2.1.13.4.1.- Condicións de subministración  
  

  Os imprimadores débese subministrar en envase hermético. 
  
 
2.1.13.4.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Os imprimadores bituminosos, no seu envase, deberán levar marcado: 

•  A identificación do fabricante ou marca comercial. 
•  A designación con arranxo á norma correspondente. 
•  As incompatibilidades de uso e instrucións de aplicación. 
•  O selo de calidade, no seu caso. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.13.4.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  El almacenamento realizarase en envases pechados herméticamente, protexidos da humidade, das 
xeadas e da radiación solar directa. 

  
  O tempo máximo de almacenamento é de 6 meses. 

  
  Non deberán sedimentarse durante o almacenamento de xeito que non poda devolvérselles na súa 
condición primitiva por axitación moderada. 

  
 
2.1.13.4.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Adoítanse aplicar a temperatura ambiente. Non poderán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 
5°C. 

  
  A superficie a imprimar debe estar libre de partículas estrañas, restos non adheridos, po e graxa. 

  
  As emulsiones tipo A e C aplícanse directamente sobre as superficies, as dos tipo B e D, para a súa 
aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en auga ata acadar a viscosidade esixida 
aos tipos A e C. 

  
  As pinturas de imprimación de tipo I só poden aplicarse cando a impermeabilización realízase con 
produtos asfálticos; as de tipo II soamente deben utilizarse cando a impermeabilización realízase con 
produtos de alcatrán de hulla. 
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2.1.13.5.- Materiais bituminosos de aplicación "in situ" para selado de xuntas de formigón     
2.1.13.5.1.- Condicións de subministración   
  

  Os materiais bituminosos débense subministrar en cordóns premoldeados de distintas lonxitudes e 
grosores ou en cartuchos. Os cordóns e cartuchos presentaranse en caixas. 

    
2.1.13.5.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  O fabricante declarará os valores de penetración, fluencia e adherencia. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.13.5.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O almacenamento realizarase en caixas protexidas de impactos, a chuvia, o sol, a calor e as baixas 
temperaturas, para evitar a degradación do envase e o pegado dos cordóns entre si. 

  
  En caso de almacenamento prolongado, colocaranse en posición horizontal, non superpoñendo máis de 5 
caixas. 

    
2.1.13.5.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  Non deben realizarse traballos de impermeabilización cando as condicións climatolóxicas poidan resultar 
prexudiciais, en particular cando estea nevando, cando chova ou a cuberta estea mollada ou cando sopre 
vento forte. 

  
  As xuntas deben estar limpas, secas, libres de po, graxas e materias estrañas. Para iso utilizarase 
preferentemente aire a presión. 

  
  Para asegurar unha perfecta adherencia entre as paredes da xunta e o material de selado, é conveniente 
a aplicación dunha imprimación antes da súa colocación, especialmente en superficies moi absorbentes. 

    
2.1.13.6.- Láminas bituminosas     
2.1.13.6.1.- Condicións de subministración   
  

  As láminas débense transportar preferentemente en palets retractilados e, en caso de pequenos acopios, 
en rolos soltos. 

  
  Cada rolo conterá unha soa peza ou como máximo dúas. Só se aceptaran dúas pezas no 3% dos rolos de 
cada partida e non se aceptará ningún que conteña máis de dúas pezas. Os rolos irán protexidos. 
Procurarase non aplicar pesos elevados sobre os mesmos para evitar a súa deterioración. 

    
2.1.13.6.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  Cada rolo terá unha etiqueta na que constará: 
•  Nome e dirección do fabricante, marca comercial ou subministrador. 
•  Designación do produto segundo normativa. 
•  Nome comercial da lámina. 
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•  Lonxitude e anchura nominal da lámina en m. 
•  Número e tipo de armaduras, no seu caso. 
•  Data de fabricación. 
•  Condicións de almacenamento. 
•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO e LOM: Masa nominal da lámina por 10 m². 
•  En láminas LAM: Masa media da lámina por 10 m². 
•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal da lámina por 10 m². 
•  En láminas LBME: Espesor nominal da lámina en mm. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.13.6.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  Conservar e almacenar preferentemente no palet orixinal, apilados en posición horizontal cun máximo de 
catro fiadas postas no mesmo sentido, a temperatura baixa e uniforme, protexidos do sol, a chuvia e a 
humidade en lugares cubertos e ventilados, agás cando estea prevista a súa aplicación. 

  
 
2.1.13.6.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Recoméndase evitar a súa aplicación cando o clima sexa chuvioso ou a temperatura inferior a 5°C, ou 
cando así se prevexa. 

  
  A forza do vento debe ser considerada en calquera caso. 

  
 
2.1.13.7.- Láminas de elastómeros   
2.1.13.7.1.- Condicións de subministración  
  

  As láminas débense subministrar dunha peza, sen unións, embaladas en rolos. 
  
 
2.1.13.7.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.13.7.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  O almacenamento realizarase mantendo os rolos no seu envase, apilados en posición horizontal cun 
máximo de 3 fiadas postas na mesma dirección. 

  
  O almacenamento realizarase a unha temperatura entre 5°C e 35°C, en lugares protexidos do sol, a 
chuvia e a humidade. 

  
  Manter protexido de agresións mecánicas e apartado das fontes de combustión e das chamas abertas. 
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2.1.13.7.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  A lámina debe repousar 30 minutos antes de realizar as unións. 
    
2.1.14.- Carpintería e cerraxería     
2.1.14.1.- Portas de madeira     
2.1.14.1.1.- Condicións de subministración   
  

  As portas débense subministrar protexidas, de xeito que non se alteren as súas características. 
    
2.1.14.1.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  En cada subministro deste material que chegue á obra débese controlar como mínimo: 

•  A escuadría e planeidade das portas. 
•  Verificación das dimensións. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O almacenamento realizarase conservando a protección da carpintería ata o revestimento da fábrica e a 
colocación, se é o caso, do envidramento. 

    
2.1.14.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra   
  

  A fábrica que reciba a carpintería da porta estará terminada, a falta de revestimentos. O cerco estará 
colocado e aplomado. 

  
  Antes da súa colocación comprobarase que a carpintería conserva a súa protección. Repasarase o 
axustamento de ferraxes e o nivelamento de follas. 

    
2.1.14.2.- Portas industriais, comerciais, de garaxe e portóns     
2.1.14.2.1.- Condicións de subministración   
  

  As portas débense subministrar protexidas, de xeito que non se alteren as súas características e se 
aseguren a súa escuadría e planeidade. 

    
2.1.14.2.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións   
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  O fabricante deberá subministrar xunto coa porta todos as instrucións para a instalación e montaxe 
dos distintos elementos da mesma, comprendendo todas as advertencias necesarias sobre os riscos 
existentes ou potenciais no montaxe da porta ou os seus elementos. Tamén deberá aportar unha lista 
completa dos elementos da porta que precisen un mantemento regular, cos instrucións necesarias 
para un correcto mantemento, recambio, engraxes, aperte, frecuencia de inspeccións, etc. 
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  Ensaios  
  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  O almacenamento realizarase en lugares protexidos de chuvias, focos de humidade e impactos. 
  

  Non deben estar en contacto co chan. 
  
 
2.1.15.- Vidros   
2.1.15.1.- Vidros para a construción   
2.1.15.1.1.- Condicións de subministración  
  

  Os vidros débense transportar en grupos de 40 cm. de espesor máximo e sobre material non duro. 
  

  Os vidros débense entregar con cortizas intercalados, de xeito que exista aireación entre eles durante o 
transporte. 

  
 
2.1.15.1.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material debe estar provisto do marcado CE, que é unha indicación de que cumpre os requisitos 
esenciais e foi obxecto dun procedemento de avaliación da conformidade. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.15.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  O almacenamento realizarase protexido de accións mecánicas tales como golpes, raiaduras e sol directo e 
de accións químicas como impresións producidas pola humidade. 

  
  Almacenaranse en grupos de 25 cm. de espesura máximo e cunha pendente do 6% respecto á vertical. 

  
  Almacenaranse as pilas de vidro empezando polos vidros de maior dimensión e procurando poñer sempre 
entre cada vidro materiais tales como cortizas, listóns de madeira ou papel ondulado. O contacto dunha 
aresta cunha cara do vidro pode provocar raias na superficie. Tamén é preciso procurar que todos os 
vidros teñan a mesma inclinación, para que apoien de forma regular e non existan cargas puntuais. 

  
  É conveniente tapar as pilas de vidro para evitar a sucidade. A protección debe ser ventilada. 

  
  A manipulación de vidros cheos de po pode provocar raias na superficie dos mesmos. 

  
 
2.1.15.1.4.- Recomendacións para o seu uso en obra  
  

  Antes do envidramento, recoméndase eliminar as cortizas de almacenaxe e transporte, así como as 
etiquetas identificativas do pedido, xa que de non facelo o quentamento podería ocasionar roturas 
térmicas. 
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2.1.16.- Instalacións     
2.1.16.1.- Tubos de PVC-U para saneamento     
2.1.16.1.1.- Condicións de subministración   
  

  Os tubos débense fornecer a pé de obra en camións, sen paletizar, e os accesorios en caixas axeitadas 
para eles. 

  
  Os tubos débense colocar sobre os camións de forma que non se produzan deformacións por contacto con 
arestas vivas, cadeas, etc. 

  
  Os tubos e accesorios débense cargar de forma que non se produza ningún deterioro durante o 
transporte. Os tubos débense apilar a unha altura máxima de 1,5 m. 

  
  Débese evitar a colocación de peso excesivo encima dos tubos, colocando as caixas de accesorios na base 
do camión. 

    
2.1.16.1.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Os tubos e accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación e de 2 
m para saneamento enterrado e ó menos unha vez por elemento con: 
•  Os caracteres correspondentes á designación normalizada. 
•  A trazabilidade do tubo (información facilitada polo fabricante que indique a data de fabricación, en 

cifras ou en código, e un número ou código indicativo da factoría de fabricación en caso de existir 
máis dunha). 

  Os caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos ou gravados directamente sobre o 
elemento de xeito que sexan lexibles despois de seu almacenamento, exposición á intemperie, 
instalación e posta en obra. 

  O marcado non debe producir fisuras ou outro tipo de defecto que inflúa desfavorablemente sobre a 
aptitude ao uso do elemento. 

  Considerarase aceptable un marcado por gravado que reduza a espesura da parede menos de 0,25 
mm, sempre que non se infrinxan as limitacións de tolerancias en espesura. 

  Si se utiliza o sistema de impresión, a cor da información debe ser diferente á cor base do elemento. 
  O tamaño do marcado debe ser doadamente lexible sen aumento. 
  Os elementos certificados por unha terceira parte poden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.16.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  Os tubos e accesorios deben descargarse coidadosamente. 
  

  Débese evitar o dano nas superficies e nos extremos dos tubos e accesorios. 
  

  Débese evitar o almacenamento á luz directa do sol durante longos períodos de tempo. 
  

  Débese dispoñer dunha zona de almacenamento que teña o chan liso e nivelado o un leito plano de 
estrutura de madeira, co fin de evitar calquera curvatura ou deterioro dos tubos. 

  
  Os tubos con embocadura e con accesorios montados previamente débense dispoñer de xeito que estean 
protexidos contra a deterioración e os extremos queden libres de cargas, por exemplo, alternando os 
extremos con embocadura e os extremos sen embocadura ou en capas adxacentes. 

  
  Débese evitar todo risco de deterioro levando os tubos e accesorios sen arrastrar ata o lugar de traballo. 
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  Débese evitar calquera indicio de sucidade nos accesorios e nas bocas de os tubos, pois pode dar lugar, 
se non se limpa, a instalacións defectuosas. A limpeza do tubo e dos accesorios débese realizar mediante 
líquido limpador e seguindo as instrucións do fabricante. 

  
  O tubo débese cortar limpo de rebabas. 

  
 
2.1.16.2.- Tubos de polietileno para abastecemento   
2.1.16.2.1.- Condicións de subministración  
  

  Os tubos débense fornecer a pé de obra en camións, sen paletizar, e os accesorios en caixas axeitadas 
para eles. 

  
  Os tubos débense colocar sobre os camións de forma que non se produzan deformacións por contacto con 
arestas vivas, cadeas, etc. 

  
  Os tubos e accesorios débense cargar de forma que non se produza ningún deterioro durante o 
transporte. Os tubos débense apilar a unha altura máxima de 1,5 m. 

  
  Débese evitar a colocación de peso excesivo enriba dos tubos, colocando as caixas de accesorios na base 
do camión. 

  
  Cando os tubos se subministren en rolos, débense colocar de forma horizontal na base do camión, ou 
enriba dos tubos fornecidos en barras se os houbese, coidando de evitar seu aplastamento. 

  
  Os rolos de gran diámetro que, polas súas dimensións, a plataforma do veículo non admita en posición 
horizontal, deben colocarse verticalmente, tendo a precaución de que permanezan o menor tempo posible 
nesta posición. 

  
  Os tubos e accesorios deben descargarse coidadosamente. 

  
 
2.1.16.2.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Os tubos e accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos e polo menos 
unha vez por tubo ou accesorio, con: 
•  Os caracteres correspondentes á designación normalizada. 
•  A trazabilidade do tubo (información facilitada polo fabricante que indique a data de fabricación, en 

cifras ou en código, e un número ou código indicativo da factoría de fabricación en caso de existir 
máis dunha). 

  Os caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos ou gravados directamente sobre o tubo 
ou accesorio de xeito que sexan lexibles despois do seu almacenamento, exposición á intemperie, 
instalación e posta en obra. 

  O marcado non debe producir fisuras ou outro tipo de defecto que inflúa desfavorablemente sobre a 
aptitude ao uso do elemento. 

  Si se utiliza o sistema de impresión, a cor da información debe ser diferente á cor base do elemento. 
  O tamaño do marcado debe ser fácilmente lexible sen aumento. 
  Os tubos e accesorios certificados por unha terceira parte poden estar marcados en consecuencia. 
  Os accesorios de fusión ou electrofusión deben estar marcados cun sistema numérico, electromecánico 
ou autorregulado, para recoñecemento dos parámetros de fusión, para facilitar o proceso. Cando 
utilícense códigos de barras para o recoñecemento numérico, a etiqueta que inclúalle debe poder 
adherirse ao accesorio e protexerse de deterioros. 

  Os accesorios deben estar embalados a granel ou protexerse individualmente, cando sexa necesario, 
co fin de evitar deterioros e contaminación; o embalaxe debe levar polo unha etiqueta co nome do 
fabricante, o tipo e dimensións do artigo, o número de unidades e calquera condición especial de 
almacenamento. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 
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2.1.16.2.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  Débese evitar o dano nas superficies e nos extremos dos tubos e accesorios. 
  

  Débese evitar o almacenamento á luz directa do sol durante longos periodos de tempo. 
  

  Débese dispoñer dunha zona de almacenamento que teña o chan liso e nivelado o un leito plano de 
estrutura de madeira, co fin de evitar calquera curvatura ou deterioro dos tubos. 

  
  Os tubos con embocadura e con accesorios montados previamente débense dispoñer de xeito que estean 
protexidos contra a deterioración e os extremos queden libres de cargas, por exemplo, alternando os 
extremos con embocadura e os extremos sen embocadura ou en capas adxacentes. 

  
  Os tubos en rolos débense almacenar en pisos apilados un sobre outro ou verticalmente en soportes ou 
estantes especialmente deseñadas para este fin. 

  
  O desenrolado dos tubos debe facerse tanxencialmente ó rolo, rodándolo sobre si mesmo. Non debe 
facerse xamais en espiral. 

  
  Débese evitar todo risco de deterioro levando os tubos e accesorios sen arrastrar ata o lugar de traballo. 

  
  Debe evitarse calquera indicio de sucidade nos accesorios e nas bocas de os tubos, pois pode dar lugar, 
se non límpase, a instalacións defectuosas. A limpeza do tubo e dos accesorios débese realizar seguindo 
as instrucións do fabricante. 

  
  O tubo débese cortar con o seu correspondente cortatubos. 

    
2.1.16.3.- Tubos de plástico para fontanería e calefacción     
2.1.16.3.1.- Condicións de subministración   
  

  Os tubos débense subministrar a pé de obra en camións con chan plano, sen paletizar, e os accesorios en 
caixas axeitadas para eles. 

  
  Os tubos débense colocar sobre os camións de forma que non se produzan deformacións por contacto con 
arestas vivas, cadeas, etc., e de xeito que non queden tramos saíntes innecesarios. 

  
  Os tubos e accesorios débense cargar de forma que non se produza ningún deterioro durante o 
transporte. Os tubos débense apilar a unha altura máxima de 1,5 m. 

  
  Débese evitar a colocación de peso excesivo enriba dos tubos, colocando as caixas de accesorios na base 
do camión. 

  
  Cando os tubos se subministren en rolos, débense colocar de forma horizontal na base do camión, ou 
enriba dos tubos fornecidos en barras se os houbese, coidando de evitar seu aplastamento. 

  
  Os rolos de gran diámetro que, polas súas dimensións, a plataforma do vehículo non admita en posición 
horizontal, deben colocarse verticalmente, tendo a precaución de que permanezan o menor tempo posible 
nesta posición. 

  
  Os tubos e accesorios débense cargar e descargar coidadosamente. 
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2.1.16.3.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Os tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m e polo menos unha vez por accesorio, 
con: 
•  Os caracteres correspondentes á designación normalizada. 
•  A trazabilidade do tubo (información facilitada polo fabricante que indique a data de fabricación, en 

cifras ou en código, e un número ou código indicativo da factoría de fabricación en caso de existir 
máis dunha). 

  Os caracteres de marcado deben estar impresos ou gravados directamente sobre o tubo ou accesorio 
de xeito que sexan lexibles despois do seu almacenamento, exposición á intemperie, instalación e 
posta en obra 

  O marcado non debe producir fisuras ou outro tipo de defecto que inflúa desfavorablemente no 
comportamento funcional do tubo ou accesorio. 

  Si se utiliza o sistema de impresión, a cor da información debe ser diferente á cor base do tubo ou 
accesorio. 

  O tamaño do marcado debe ser doadamente lexible sen aumento. 
  Os tubos e accesorios certificados por unha terceira parte poden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.16.3.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  Débese evitar o dano nas superficies e nos extremos dos tubos e accesorios. Débense utilizar, se fose 
posible, os embalaxes de orixe. 

  
  Débese evitar o almacenamento á luz directa do sol durante longos períodos de tempo. 

  
  Débese dispoñer dunha zona de almacenamento que teña o chan liso e nivelado o un leito plano de 
estrutura de madeira, co fin de evitar calquera curvatura ou deterioro dos tubos. 

  
  Os tubos con embocadura e con accesorios montados previamente débense dispoñer de xeito que estean 
protexidos contra a deterioración e os extremos queden libres de cargas, por exemplo, alternando os 
extremos con embocadura e os extremos sen embocadura ou en capas adxacentes. 

  
  Os tubos en rolos débense almacenar en pisos apilados un sobre outro ou verticalmente en soportes ou 
estantes especialmente deseñadas para este fin. 

  
  O desenrolado dos tubos debe facerse tanxencialmente ó rolo, rodándolo sobre si mesmo. Non debe 
facerse xamais en espiral. 

  
  Débese evitar todo risco de deterioración levando os tubos e accesorios sen arrastrar ata o lugar de 
traballo, e evitando deixalos caer sobre unha superficie dura. 

  
  Cando se utilicen medios mecánicos de manipulación, as técnicas empregadas deben asegurar que non 
producen danos nos tubos. As eslingas de metal, ganchos e cadeas empregadas na manipulación non 
deben entrar en contacto co tubo. 

  
  Débese evitar calquera indicio de sucidade nos accesorios e nas bocas de os tubos, pois pode dar lugar, 
se non se limpa, a instalacións defectuosas. Os extremos dos tubos débense cubrir ou protexer co fin de 
evitar a entrada de sucidade nos mesmos. A limpeza do tubo e dos accesorios débese realizar seguindo 
as instrucións do fabricante. 

  
  O tubo débese cortar con o seu correspondente cortatubos. 
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2.1.16.4.- Tubos de aceiro para fontanería e calefacción     
2.1.16.4.1.- Condicións de subministración   
  

  Os tubos débense subministrar protexidos, de xeito que non se alteren as súas características. 
    
2.1.16.4.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Este material debe estar marcado periodicamente ó longo dunha xeratriz, de forma indeleble, con: 

•  A marca do fabricante. 
•  Os caracteres correspondentes á designación normalizada. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.16.4.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O almacenamento realizarase en lugares protexidos de impactos e da humidade. Colocaranse paralelos e 
en posición horizontal sobre superficies planas. 

  
  O tubo débese cortar perpendicularmente ó eixe do tubo e quedar limpo de rebabas. 

    
2.1.16.5.- Billería sanitaria     
2.1.16.5.1.- Condicións de subministración   
  

  Subministraranse en bolsa de plástico dentro de caixa protectora. 
    
2.1.16.5.2.- Recepción e control   
  

  Inspeccións:   
  Este material debe estar marcado de xeito permanente e lexible con: 

•  Para billas convencionais de sistema de Tipo 1 
•  O nome ou identificación do fabricante sobre o corpo ou o órgano de manobra. 
•  O nome ou identificación do fabricante na montura. 
•  Os códigos das clases de nivel acústico e do fondo público (o marcado de caudal só é esixible se 

a billa está dotado dun regulador de chorro intercambiable). 
•  Para os mesturadores termostáticos 

•  O nome ou identificación do fabricante sobre o corpo ou o órgano de manobra. 
•  As letras LP (baixa presión). 

  Os dispositivos de control das billas deben identificar: 
•  Para o auga fría, a cor azul, ou a palabra, ou a primeira letra de fría. 
•  Para o auga quente, a cor vermella, ou a palabra, ou a primeira letra de quente. 

  Os dispositivos de control dos mesturadores termostáticos deben levar marcada unha escala graduada 
ou símbolos para control da temperatura. 

  O dispositivo de control para auga fría debe estar á dereita e o de auga quente á esquerda cando se 
mira á billa de fronte. No caso de dispositivos de control situados un enriba do outro, o auga quente 
debe estar na parte superior. 

  En cada subministro deste material que chegue á obra débese controlar como mínimo: 
•  A non existencia de manchas e bordos desportillados. 
•  A falta de esmalte ou outros defectos nas superficies lisas. 
•  A cor e textura uniforme en toda a súa superficie. 
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  Ensaios:  
  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.16.5.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  O almacenamento realizarase na súa embalaxe, en lugares protexidos de impactos e da intemperie. 
  
 
2.1.16.6.- Aparatos sanitarios cerámicos   
2.1.16.6.1.- Condicións de subministración  
  

  Durante o transporte as superficies protexeranse axeitadamente. 
  
 
2.1.16.6.2.- Recepción e control  
  

  Inspeccións:  
  Este material disporá dos seguintes datos: 

•  Unha etiqueta co nome ou identificación do fabricante. 
•  As instrucións para a súa instalación. 

  
  Ensaios:  

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

  
 
2.1.16.6.3.- Conservación, almacenamento e manipulación  
  

  O almacenamento realizarase en lugares protexidos de impactos e da intemperie. Colocaranse en 
posición vertical. 

  
 
2.1.17.- Varios   
2.1.17.1.- Sopandas, portasopandas e basculantes.   
2.1.17.1.1.- Condicións de subministración  
  

  As sopandas, portasopandas e basculantes débense transportar convintemente empaquetados, de modo 
que se eviten as situacións de risco por caída de algún elemento durante o traxecto. 

  
  As sopandas e portasopandas débense transportar en paquetes con forma de cilindros de 
aproximadamente un metro de diámetro. 

  
  Os basculantes débense transportar nos mesmos palets en que se subministran. 

  
 
2.1.17.1.2.- Recepción e control  
  

  Inspección:  
  En cada subministro deste material que chegue á obra débese controlar como mínimo: 

•  A rectitude, planeidade e ausencia de gretas nos diferentes elementos metálicos. 
•  Verificación das dimensións da peza. 
•  O estado e acabado das soldaduras. 
•  A homoxeneidade do acabado final de protección (pintura), verificándose a adherencia da mesma 

con rasqueta. 
•  No caso de sopandas e portasopandas, débese controlar tamén: 

•  Que non haxa deformacións lonxitudinais superiores a 2 cm, nin aboiaduras importantes, nin 
falla de elementos. 
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•  Que non teñan manchas de óxido xeneralizadas. 
•  No caso de basculantes, débese controlar tamén: 

•  Que non estean dobrados, nin teñan aboiaduras ou gretas importantes. 
•  Que teñan os dous tapóns de plástico e os listóns de madeira fixados. 
•  Que o pasador esta en bo estado e que ó pechalo faga tope co corpo do basculante. 

  
  Ensaios:   

  A comprobación das propiedades ou características esixibles a este material realízase segundo a 
normativa vixente. 

    
2.1.17.1.3.- Conservación, almacenamento e manipulación   
  

  O almacenamento realizaranse de xeito que non se deformen e en lugares secos e ventilados, sen 
contacto directo co chan. 

    
2.2.- Prescricións en canto á Execución por Unidade de Obra.   
As prescricións para a execución de cada unha das diferentes unidades de obra organízanse nos seguintes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 
Especifícanse, no caso de que existan, as posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre as 
diversos compoñentes que compoñen a unidade de obra, ou entre o soporte e as compoñentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Descríbese a unidade de obra, detallando de maneira pormenorizada os elementos que compóñena, coa 
nomenclatura específica correcta de cada un deles, de acordo ós criterios que marca a propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Especifícanse as normas que afectan á realización da unidade de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Indica cómo se mediu a unidade de obra na fase de redacción do proxecto, medición que logo será 
comprobada en obra. 

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

Antes de iniciarse os traballos de execución de cada unha das unidades de obra, o Director da Execución da 
Obra recepcionará os materiais e os certificados acreditativos esixibles, de acordo co establecido na 
documentación pertinente polo técnico redactor do proxecto. Será preceptiva a aceptación previa por parte 
do Director da Execución da Obra de todos os materiais que constitúen a unidade de obra. 

Así mismo, realizaranse unha serie de comprobacións previas sobre as condicións do soporte, as condicións 
ambientais do entorno, e a cualificación da man de obra, no seu caso. 

DO SOPORTE. 
Establécense unha serie de requisitos previos sobre o estado das unidades de obra realizadas 
previamente, que poden servir de soporte á nova unidade de obra. 

AMBIENTAIS. 

En determinadas condicións climáticas (vento, chuvia, humidade, etc.) non se poderán iniciar os 
traballos de execución da unidade de obra, ou será necesario adoptar unha serie de medidas 
protectoras. 

DO CONTRATISTA. 
En algúns casos, será necesaria a presentación ó Director da Execución da Obra dunha serie de 
documentos por parte do Contratista, que acrediten a súa cualificación para realizar certo tipo de 
traballos. 

PROCESO DE EXECUCIÓN. 

Neste apartado desenvólvese o proceso de execución de cada unidade de obra, asegurando en cada 
momento as condicións que permitan conseguir o nivel de calidade previsto para cada elemento construtivo 
en particular. 

FASES DE EXECUCIÓN. 

Enuméranse, por orde de execución, as fases das que consta o proceso de execución da unidade de 
obra. 
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CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Faise referencia ás condicións nas que se debe finalizar cada unidade de obra, unha vez aceptada, para 
que non interfira negativamente no proceso de execución do resto de unidades e quede garantido o seu 
bo funcionamento. 

Unha vez terminados os traballos correspondentes á execución de cada unidade de obra, o Contratista 
retirará os medios auxiliares e procederá á limpeza do elemento realizado e das zonas de traballo, 
recollendo os restos de materiais e demais residuos orixinados polas operacións realizadas para executar á 
unidade de obra, sendo todos eles clasificados, cargados e transportados a centro de reciclaxe, 
escorredoiro específico ou centro de acollida ou transferencia. 

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO 
Nalgunhas unidades de obra establécense as condicións en que se deben protexer para a correcta 
conservación e mantemento en obra, ata a súa recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 
Indica como comprobaranse en obra as medicións de Proxecto, unha vez superados todos os controis de 
calidade e obtida a aceptación final por parte do Director de Execución da Obra. 

A medición do número de unidades de obra que se aboarán realizarase, se é o caso, de acordo coas 
normas que establece este capítulo, terá lugar en presenza e con intervención do Contratista, entendendo 
que esta renuncia a tal dereito se, avisado oportunamente, non comparecese a tempo. En tal caso, será 
válido o resultado que o Director de Execución da Obra consigne. 

Todas as unidades de obra aboaranse ós prezos establecidos no Orzamento. Devanditos prezos aboaranse 
polas unidades terminadas e executadas con arranxo ó presente Prego de Condicións Técnicas Particulares 
e Prescricións no que fai a a Execución por Unidade de Obra. 

Estas unidades comprenden o subministración, canons, transporte, manipulación e emprego das materiais, 
maquinaria, medios auxiliares, man de obra necesaria para a súa execución e custos indirectos derivados 
destes conceptos, así como cantas necesidades circunstanciais requíranse para a execución da obra, tales 
como indemnizacións por danos a terceiros ou ocupacións temporais e custes de obtención dos permisos 
necesarios, así como das operacións necesarias para a reposición de servidumes e servizos públicos ou 
privados afectados tanto polo proceso de execución das obras como polas instalacións auxiliares. 

Igualmente, aqueles conceptos que se especifican na definición de cada unidade de obra, as operacións 
descritas no proceso de execución, os ensaios e probas de servizo e posta en funcionamento, inspeccións, 
permisos, boletíns, licencias, taxas ou similares. 

Non será de subscrición ó Contratista maior volume de calquera tipo de obra que o definido nos planos ou 
nas modificacións autorizadas pola Dirección Facultativa. Tampouco lle será subscrito, se é o caso, o custo 
da restitución de a obra ás súas dimensións correctas, nin a obra que tivese que realizar por orde da 
Dirección Facultativa para subsanar calquera defecto de execución. 

TERMINOLOXÍA APLICADA NO CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A seguir, detállase o significado dalgúns dos termos utilizados nos diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DO TERREO. 

Volume de terras en perfil esponxado. A medición referirase ó estado das terras unha vez extraídas. 
Para iso, a forma de obter o volume de terras a transportar, será a que resulte de aplicar a porcentaxe 
de esponxamento medio que proceda, en función das características do terreo. 

Volume de recheo en perfil compactado. A medición referirase ó estado do recheo unha vez finalizado o 
proceso de compactación. 

Volume teórico executado. Será o volume que resulte de considerar as dimensións das seccións teóricas 
especificadas nos planos de Proxecto, independentemente de que as seccións escavadas quedasen con 
maiores dimensións. 

CIMENTACIÓNS. 

Superficie teórica executada. Será a superficie que resulte de considerar as dimensións das seccións 
teóricas especificadas nos planos de Proxecto, independentemente de que a superficie ocupada polo 
formigón quedase con maiores dimensións. 

Volume teórico executado. Será o volume que resulte de considerar as dimensións das seccións teóricas 
especificadas nos planos de Proxecto, independentemente de que as seccións de formigón quedasen con 
maiores dimensións. 

ESTRUTURAS. 

Volume teórico executado. Será o volume que resulte de considerar as dimensións das seccións teóricas 
especificadas nos planos de Proxecto, independentemente de que as seccións dos elementos estruturais 
quedasen con maiores dimensións. 
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ESTRUTURAS METÁLICAS. 

Peso nominal medido. Serán os kg que resulten de aplicar ós elementos estruturais metálicos os pesos 
nominais que, segundo dimensións e tipo de aceiro, figuren en táboas. 

ESTRUTURAS (FORXADOS). 
Deducindo os ocos de superficie maior de 1 m². Medirase a superficie dos forxados de cara exterior a 
cara exterior dos zunchos que delimitan o perímetro da súa superficie, descontando unicamente os ocos 
ou pasos de forxados que teñan unha superficie maior de 1 m². 

Nos casos de dous panos formados por forxados diferentes, obxecto de prezos unitarios distintos, que 
apoien ou empotren nunha trabe ou muro de carga común a ambos panos, cada unha das unidades de 
obra de forxado medirase desde fóra a cara exterior dos elementos delimitadores ó eixe da trabe ou 
muro de carga común. 

Nos casos de forxados inclinados tomarase en verdadeira magnitude a superficie da cara inferior da 
placa, co mesmo criterio anteriormente sinalado para a dedución de ocos. 

ESTRUTURAS (MUROS). 

Deducindo os ocos de superficie maior de 1 m². Aplicarase o mesmo criterio que para fachadas e 
particións. 

FACHADAS E PARTICIÓNS. 

Deducindo os ocos de superficie maior de 1 m². Mediranse os paramentos verticais de fachadas e 
particións descontando unicamente aqueles ocos con superficie maior de 1 m², o que significa que: 

Cando os ocos sexan menores de 1 m² mediranse a cinta corrida coma se non houbese ocos. Ó non 
deducir ningún oco, en compensación de medir oco por macizo, non se medirán os traballos de 
formación de mochetas en xambas e linteis. 

Cando os ocos sexan maiores de 1 m², deducirase a superficie destes ocos, pero sumarase á 
medición a superficie da parte interior do oco, correspondente ó desenvolvemento das mochetas. 

Deducindo todos os ocos. Mediranse os paramentos verticais de fachadas e particións descontando a 
superficie de todos os ocos, pero inclúese a execución de todos os traballos precisos para a resolución 
do oco, así como os materiais que forman linteis, xambas e verteaugas. 

Ós efectos anteriores, entenderase como oco, calquera abertura que teña mochetas e lintel para porta 
ou fiestra. No caso de tratarse dun baleiro na fábrica sen lintel, peitoril nin carpintería, deducirase 
sempre o mesmo ó medir a fábrica, sexa cal fora a súa superficie. 

No suposto de cerramentos de fachada onde as follas, en lugar de apoiar directamente na placa, apoien 
nunha ou dous hiladas de regularización que abarquen todo o canto do cerramento, ó efectuar a 
medición das unidades de obra medirase a súa altura a partir do forxado e, en compensación, non se 
medirán as hiladas de regularización. 

INSTALACIÓNS. 

Lonxitude realmente executada. Medición segundo desenvolvemento lonxitudinal resultante, 
considerando, se é o caso, os tramos ocupados por pezas especiais. 

REVESTIMENTOS (IESOS E ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Os paramentos verticais e horizontais mediranse a cinta corrida, sen descontar ocos de superficie menor 
a 1 m². Para ocos de maior superficie, descontarase unicamente o exceso sobre esta superficie. En 
ambos os casos considerarase incluída a execución de mochetas, fondos de linteis e aristados. Os 
paramentos que teñan armarios empotrados non serán obxecto de desconto, sexa cal fose a súa 
dimensión. 

  
2.2.1.- Acondicionamento do terreo   
Unidade de obra ADL010: Roza e limpeza do terreo, profundidade mínima de 60 cm, medios 
mecánicos retirada dos materiais escavados e carga ó camión, sen incluír transporte ó 
vertedoiro autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Roza e limpeza do terreo, con medios mecánicos. Comprende os traballos necesarios para retirar das zonas 
previstas para a edificación ou urbanización: árbores, plantas, tocóns, maleza, broza, madeiras caídas, 
cascallos, lixo ou calquera outro material existente, ata unha profundidade non menor que o espesor da 
capa de terra vexetal, considerando como mínima 60 cm. Incluso transporte da maquinaria, retirada dos 
materiais escavados e carga ó camión, sen incluír transporte ó vertedoiro autorizado.. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución NTE-ADE. Acondicionamento del terreo. Desmontes: Explanacións. 

  

   
  

   58  

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Inspección ocular do terreo. 
Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos enterrados, redes de servizo ou 
calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas por as obras a iniciar. 

  
DO CONTRATISTA. 

Se existiran instalacións en servizo que se puideran ver afectadas polos traballos a realizar, 
solicitarase das correspondentes compañías subministradoras a súa situación e, no seu caso, a 
solución a adoptar, así coma as distancias de seguridade a tendidos aéreos de condución de enerxía 
eléctrica. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo previo. 

  
Remoción dos materiais de desbroce. 

  
Retirada e disposición dos materiais obxecto de desbroce. 

  
Carga a camión 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A superficie do terreo quedará limpa e en condicións axeitadas para poder realizar o replanteo 
definitivo da obra. 

  
  
 
Unidade de obra ADD010: Desmonte en terra, con emprego de medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Desmonte en todo tipo de terreos (5% de rocha), para dar ó terreo a rasante de explanación prevista, con 
emprego de medios mecánicos. Incluso compactación superficial realizada con rolo vibratorio e rega ata un 
98 do Proctor Modificado, refino de noiros, carga e transporte dos produtos da escavación a vertedoiro 
autorizado ou lugar de emprego. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 
−  NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos enterrados, redes de servizo ou 
calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas por as obras a iniciar. 
Disporase da información topográfica e xeotécnica necesaria, recollida no correspondente estudio 
xeotécnico do terreo realizado por un laboratorio homologado, e que incluirá, entre outros datos: 
plano altimétrico da zona, corte estatigráfico, cota do nivel freático, correntes de auga subálveas e 
características do terreo a escavar ata un mínimo de dous metros por debaixo da cota máis baixa do 
desmonte. 

  
DO CONTRATISTA. 

Se existiran instalacións en servizo que se puideran ver afectadas polos traballos a realizar, 
solicitarase das correspondentes compañías subministradoras a súa situación e, no seu caso, a 
solución a adoptar, así coma as distancias de seguridade a tendidos aéreos de condución de enerxía 
eléctrica. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo xeral e fixación dos puntos e niveis de referencia. 

  
Trazado dos bordes da base do terraplén. 

  
Desmonte en sucesivas franxas horizontais. 

  
Redondeado de perfil en bordes ataluzados nas arestas de pé, quebros e coroación. 

  
Refino de noiros. 

  
Carga a camión. 

  
Transporte de terras a vertedoiro autorizado. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A superficie da explanada quedará limpa, ós niveis previstos e cos taludes estables. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Non se concentrarán cargas excesivas xunto á parte superior dos bordos ataluzados nin se modificará a 
xeometría do noiro socavando no seu pe ou coroación. 
Cando se observen gretas paralelas ó borde do noiro consultarase á Dirección Facultativa, que ditaminará a 
súa importancia e, no seu caso, a solución a adoptar. 
Os noiros expostos a erosión potencial protexeranse axeitadamente para garantir a súa estabilidade. 
Protexeranse as terras durante o transporte mediante a súa cubrición con lonas ou toldos. 
   
 
Unidade de obra ADP010: Terraplenado e compactación para coroación de terraplén con 
material da propia escavación, ata alcanzar unha densidade seca non inferior ó 98% da máxima 
obtida no ensaio Proctor Modificado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Desmonte en todo tipo de terreos (5% de rocha), para dar ó terreo a rasante de explanación prevista, con 
emprego de medios mecánicos. Incluso compactación superficial realizada con rolo vibratorio e rega ata un 
98 do Proctor Modificado, refino de noiros, carga e transporte dos produtos da escavación a vertedoiro 
autorizado ou lugar de emprego. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 
−  NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos enterrados, redes de servizo ou 
calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas por as obras a iniciar. 
Disporase da información topográfica e xeotécnica necesaria, recollida no correspondente estudio 
xeotécnico do terreo realizado por un laboratorio homologado, e que incluirá, entre outros datos: 
características do terreo que se vai empregar en terrapléns e do terreo de base de apoio destes, ata 
un mínimo de dous metros por debaixo da capa vexetal, cota do nivel freático e correntes de auga 
subálveas. 

  
DO CONTRATISTA. 

Se existiran instalacións en servizo que se puideran ver afectadas polos traballos a realizar, 
solicitarase das correspondentes compañías subministradoras a súa situación e, no seu caso, a 
solución a adoptar, así coma as distancias de seguridade a tendidos aéreos de condución de enerxía 
eléctrica. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo xeral e fixación dos puntos e niveis de referencia. 

  
Trazado dos bordes da base do terraplén. 

  
Preparación da superficie de apoio. 

  
Carga, transporte e estendido por tongadas de espesura uniforme. 

  
Humectación ou desecación de cada tongada. 

  
Compactación por tongadas. 

  
Escarificado, refino, reperfilado e formación de pendentes. 

  
Carga a camión. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A superficie da explanada quedará limpa, coa rasante especificada e co grao de compactación 
axeitado. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Manteranse protexidos contra a erosión os bordos ataluzados, coidando que a vexetación plantada non se 
seque, e evitarase a acumulación de auga na súa coroación, limpando os desaugadoiros e canaletas cando 
estean obstruídos. 
Cortarase a auga cando se produza unha fuga xunto a un noiro do terraplenado. 
Non se concentrarán cargas excesivas xunto á parte superior dos bordos ataluzados nin se modificará a 
xeometría do noiro socavando no seu pe ou coroación. 
Cando se observen gretas paralelas ó borde do noiro consultarase á Dirección Facultativa, que dictaminará 
a súa importancia e, no seu caso, a solución a adoptar. 
Os noiros expostos a erosión potencial protexeranse axeitadamente para garantir a súa estabilidade. 
  
 
Unidade de obra ADE010: Escavación en pozos para cimentacións en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, retirada dos materiais escavados e carga ó camión, sen 
incluír transporte ó vertedoiro autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Escavación de terras a ceo aberto para formación de pozos para cimentacións ata unha profundidade de 2 
m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a cota de profundidade indicada no 
Proxecto. Mesmo transporte da maquinaria, refinado de paramentos e fondo de escavación, extracción de 
terras fora da escavación, retirada dos materiais escavados e carga ó camión, sen incluír transporte ó 
vertedoiro autorizado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos enterrados, redes de servizo ou 
calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas por as obras a iniciar. 
Disporase da información topográfica e xeotécnica necesaria, recollida no correspondente estudio 
xeotécnico do terreo realizado por un laboratorio homologado, e que incluirá, entre outros datos: 
tipo, humidade e compacidade ou consistencia do terreo. 
Dispoñeranse puntos fixos de referencia en lugares que poidan verse afectados pola escavación, ós 
cales se referirán todas as lecturas de cotas de nivel e desprazamentos horizontais e verticais dos 
puntos do terreo. 
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Comprobarase o estado de conservación dos edificios medianeiros e das construcións próximas que 
poidan verse afectadas polos escavacións 

  
DO CONTRATISTA. 

Se existiran instalacións en servizo que se puideran ver afectadas polos traballos a realizar, 
solicitarase das correspondentes compañías subministradoras a súa situación e, no seu caso, a 
solución a adoptar, así coma as distancias de seguridade a tendidos aéreos de condución de enerxía 
eléctrica. 
Notificará ó Director de Execución da obra, coa antelación suficiente, o comezo das escavacións. 
En caso de se realizar calquera tipo de entibación do terreo, presentará ó Director de Execución da 
obra, para a súa aprobación, os cálculos xustificativos da solución a adoptar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo xeral e fixación dos puntos e niveis de referencia. 

  
Colocación das padiolas nas esquinas e extremos das alineacións. 

  
Escavación en sucesivas franxas horizontais e extracción de terras. 

  
Refinado de fondos e laterais a man, con extracción das terras. 

  
Carga a camión das terras escavadas 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O fondo da escavación quedará nivelado, limpo e lixeiramente apisoado. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

As escavacións quedarán protexidas fronte a filtracións e accións de erosión ou desmoroamento por parte 
das augas de escorrentía. 
Tomaranse as medidas oportunas para asegurar que as súas características xeométricas permanecen 
inamovibles. 
En tanto se efectúe a consolidación definitiva das paredes e fondo das escavacións conservaranse as 
entibacións realizadas, que só poderán quitarse, total ou parcialmente, previa comprobación do Director de 
Execución da obra, e na forma e prazos que este ditamine 
   
 
Unidade de obra ADE010b: Escavación en gabias para cimentacións en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, retirada dos materiais escavados e carga ó camión, sen 
incluír transporte ó vertedoiro autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Escavación de terras a ceo aberto para formación de gabias para cimentacións ata unha profundidade de 2 
m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a cota de profundidade indicada no 
Proxecto. Mesmo transporte da maquinaria, refinado de paramentos e fondo de escavación, extracción de 
terras fora da escavación, retirada dos materiais escavados e carga ó camión, sen incluír transporte ó 
vertedoiro autorizado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos enterrados, redes de servizo ou 
calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas por as obras a iniciar. 
Disporase da información topográfica e xeotécnica necesaria, recollida no correspondente estudio 
xeotécnico do terreo realizado por un laboratorio homologado, e que incluirá, entre outros datos: 
tipo, humidade e compacidade ou consistencia do terreo. 
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Dispoñeranse puntos fixos de referencia en lugares que poidan verse afectados pola escavación, ós 
cales se referirán todas as lecturas de cotas de nivel e desprazamentos horizontais e verticais dos 
puntos do terreo. 
Comprobarase o estado de conservación dos edificios medianeiros e das construcións próximas que 
poidan verse afectadas polos escavacións 

  
DO CONTRATISTA. 

Se existiran instalacións en servizo que se puideran ver afectadas polos traballos a realizar, 
solicitarase das correspondentes compañías subministradoras a súa situación e, no seu caso, a 
solución a adoptar, así coma as distancias de seguridade a tendidos aéreos de condución de enerxía 
eléctrica. 
Notificará ó Director de Execución da obra, coa antelación suficiente, o comezo das excavacións. 
En caso de se realizar calquera tipo de entibación do terreo, presentará ó Director de Execución da 
obra, para a súa aprobación, os cálculos xustificativos da solución a adoptar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo xeral e fixación dos puntos e niveis de referencia. 

  
Colocación das padiolas nas esquinas e extremos das alineacións. 

  
Escavación en sucesivas franxas horizontais e extracción de terras. 

  
Refinado de fondos e laterais a man, con extracción das terras. 

  
Carga a camión das terras escavadas 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O fondo da escavación quedará nivelado, limpo e lixeiramente apisoado. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

As escavacións quedarán protexidas fronte a filtracións e accións de erosión ou desmoroamento por parte 
das augas de escorrentía. 
Tomaranse as medidas oportunas para asegurar que as súas características xeométricas permanecen 
inamovibles. 
En tanto se efectúe a consolidación definitiva das paredes e fondo das escavacións conservaranse as 
entibacións realizadas, que só poderán quitarse, total ou parcialmente, previa comprobación do Director de 
Execución da obra, e na forma e prazos que este ditamine 
  
 
Unidade de obra ADE010c: Escavación en gabias para instalacións en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, retirada dos materiais escavados e carga ó camión, sen 
incluír transporte ó vertedoiro autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Escavación de terras a ceo aberto para formación de gabias para instalacións ata unha profundidade de 
2.50 m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a cota de profundidade 
indicada no Proxecto. Ata transporte da maquinaria, refinado de paramentos e fondo de escavación, 
extracción de terras fora da escavación, retirada dos materiais escavados e carga ó camión, sen incluír 
transporte ó vertedoiro autorizado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase a posible existencia de servidumes, elementos enterrados, redes de servizo ou 
calquera tipo de instalacións que poidan resultar afectadas por as obras a iniciar. 
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Disporase da información topográfica e xeotécnica necesaria, recollida no correspondente estudio 
xeotécnico do terreo realizado por un laboratorio homologado, e que incluirá, entre outros datos: 
tipo, humidade e compacidade ou consistencia do terreo. 
Dispoñeranse puntos fixos de referencia en lugares que poidan verse afectados pola escavación, ós 
cales se referirán todas as lecturas de cotas de nivel e desprazamentos horizontais e verticais dos 
puntos do terreo. 
Comprobarase o estado de conservación dos edificios medianeiros e das construcións próximas que 
poidan verse afectadas polos escavacións 

  
DO CONTRATISTA. 

Se existiran instalacións en servizo que se puideran ver afectadas polos traballos a realizar, 
solicitarase das correspondentes compañías subministradoras a súa situación e, no seu caso, a 
solución a adoptar, así coma as distancias de seguridade a tendidos aéreos de condución de enerxía 
eléctrica. 
Notificará ó Director de Execución da obra, coa antelación suficiente, o comezo das excavacións. 
En caso de se realizar calquera tipo de entibación do terreo, presentará ó Director de Execución da 
obra, para a súa aprobación, os cálculos xustificativos da solución a adoptar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo xeral e fixación dos puntos e niveis de referencia. 

  
Colocación das padiolas nas esquinas e extremos das alineacións. 

  
Escavación en sucesivas franxas horizontais e extracción de terras. 

  
Refinado de fondos con extracción das terras. 

  
Carga a camión das terras escavadas 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O fondo da escavación quedará nivelado, limpo e lixeiramente apisoado. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

As escavacións quedarán protexidas fronte a filtracións e accións de erosión ou desmoroamento por parte 
das augas de escorrentía. 
Tomaranse as medidas oportunas para asegurar que as súas características xeométricas permanecen 
inamovibles. 
En tanto se efectúe a consolidación definitiva das paredes e fondo das escavacións conservaranse as 
entibacións realizadas, que só poderán quitarse, total ou parcialmente, previa comprobación do Director de 
Execución da obra, e na forma e prazos que este ditamine. 
Tomaranse as medidas necesarias para impedir a degradación do fondo da escavación fronte á acción das 
choivas ou outros axentes meteorolóxicos, no intervalo de tempo que medie entre a escavación e a 
finalización dos traballos de colocación de instalacións e posterior recheo das gabias 
   
 
Unidade de obra ADR010: Recheo principal de gabias para instalacións, con terra da propia 
escavación, compactación mediante equipo manual con bandexa vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de recheo con terra seleccionada procedente da propia escavación, en gabias nas que 
previamente aloxáronse as instalacións e se realizou o recheo envolvente das mesmas (non incluído neste 
prezo); e compactación en camadas sucesivas de 20 cm de espesura máxima mediante equipo manual 
formado por bandexa vibrante, ata acadar unha densidade seca non inferior ó 98% da máxima obtida no 
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo UNE 103501 (ensaio non incluído neste prezo). Mesmo cinta 
ou distintivo indicador da instalación, carga, transporte e descarga a pé de escarpa dos áridos a utilizar nos 
traballos de recheo e humectación dos mesmos 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
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−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que finalizaron os traballos de formación do recheo envolvente das instalacións 
aloxadas previamente nas gabias e sobre o que se haberá colocado o correspondente distintivo 
indicador da existencia da instalación. 

  
AMBIENTAIS. 

Comprobarase que a temperatura ambiente non sexa inferior a 2°C á sombra. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación de cinta ou distintivo indicador da instalación colocada no fondo da gabia. 

  
Estendido do material de recheo en tongadas de espesor uniforme. 

  
Humectación ou desecación de cada camada. 

  
Compactación. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

As terras ou áridos de recheo terán alcanzado o grao de compactación axeitado. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

As terras ou áridos utilizados coma material de recheo quedarán protexidos da posible contaminación por 
materiais estraños ou por auga de choiva, así coma do paso de vehículos. 
  
 
Unidade de obra ADR020: Recheo en trasdós de obra de fábrica ou muro de formigón, con terra 
da propia escavación, compactación mediante equipo manual con bandexa vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de recheo con terra seleccionada procedente da propia escavación, en trasdós de obra de 
fábrica ou muro de formigón; e compactación en camadas sucesivas de 20 cm de espesura máxima 
mediante equipo manual formado por bandexa vibrante, ata acadar unha densidade seca non inferior ó 
98% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo UNE 103501 (ensaio non incluído 
neste prezo). A carga, transporte e descarga a pé de escarpa dos áridos a utilizar nos traballos de recheo e 
humectación dos mesmos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que finalizaron, se é o caso, os traballos de impermeabilización e/ou drenaxe do 
extradorso do muro, e que este ten adquirido a resistencia axeitada. 

  
AMBIENTAIS. 

Comprobarase que a temperatura ambiente non sexa inferior a 2°C á sombra. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Transporte e descarga do material de recheo a pé de escarpa. 
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Estendido do material de recheo en tongadas de espesor uniforme. 

  
Humectación ou desecación de cada camada. 

  
Compactación. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

As terras ou áridos de recheo terán alcanzado o grao de compactación axeitado. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
As terras ou áridos utilizados coma material de recheo quedarán protexidos da posible contaminación por 
materiais estranos ou por auga de choiva, así coma do paso de vehículos. 
   
 
Unidade de obra ASA010: Arqueta de paso, prefabricada de formigón, rexistrable, de dimensións 
interiores 40x40x50 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada de formigón armado sobre 
soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa prefabricados de 
formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo escavación mecánica e recheo do 
trasdós con material granular, conexiones de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a situación da arqueta correspóndese coa de Proxecto. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo da arqueta. 

  
Escavación con medios mecánicos. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da escavación. 

  
Verquido e compactación do formigón en formación de soleira. 

  
Colocación da arqueta prefabricada. 

  
Formación de buracos para coexionado de tubos. 

  
Empalme e rexuntado dos colectores á arqueta. 

  
Colocación da tapa e os accesorios. 

  
Recheo do trasdós. 

  
Eliminación de restos, limpeza final e retirada de escombros a vertedoiro. 

  
Realización de probas de servizo. 
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CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A arqueta quedará totalmente estanca. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes e obturacións. 
Taparanse tódalas arquetas para evitar accidentes. 
  
 
Unidade de obra ASA010c: Arqueta a pé de baixante, prefabricada de formigón, rexistrable, de 
dimensións interiores 40x40x50 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Arqueta a pe de baixante enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con cóbado de PVC de 
87°30', con marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexións de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra ASA010 

  
 
Unidade de obra ASC010: Colector enterrado de saneamento de polipropileno serie SN-8, rixidez 
anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, con 
xunta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, para a evacuación 
de augas residuais e/ou pluviais, formado por tubo de polipropileno serie SN-8, rixidez anular nominal 8 
kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS" ou similar, de 110 mm de diámetro exterior, con xunta elástica, 
colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesura, debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma 
area ata 30 cm por riba da xeneratriz superior da tubaria. Ata xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír 
a escavación nin o posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o trazado das gabia corresponde co de Proxecto. 
O terreo do interior da gabia, ademais de libre de auga, deberá estar limpo de residuos, terras soltas 
ou disgregadas e vexetación. 

  
DO CONTRATISTA. 

Deberá someter á aprobación do Director de Execución da obra o procedemento de descarga en obra 
e manipulación de colectores. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do conduto en planta e pendentes. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da escavación. 

  
Presentación en seco de tubos e pezas especiais. 
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Verquido da area no fondo da gabia. 

  
Descenso e colocación dos colectores no fondo da gabia. 

  
Montaxe da instalación empezando polo extremo de cabeceira. 

  
Limpeza da zona a unir, colocación de xuntas e encaixe de pezas. 

  
Execución do recheo envolvente. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A rede permanecerá pechada ata a súa posta en servizo, non presentará problemas na circulación e 
terá unha evacuación rápida. 

  
   
 
Unidade de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamento de polipropileno serie SN-8, 
rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS", de 125 mm de diámetro, 
con xunta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, para a evacuación 
de augas residuais e/ou pluviais, formado por tubo de polipropileno serie SN-8, rixidez anular nominal 8 
kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS" ou similar, de 125 mm de diámetro exterior, con xunta elástica, 
colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesura, debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma 
area ata 30 cm por riba da xeneratriz superior da tubería. Ata xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír 
a escavación nin o posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra ASC010 

   
 
Unidade de obra ASD010: Gabia drenante rechea con grava filtrante sen clasificar, envolta en 
xeotéxtil, en cuxo fondo se dispón un tubo de PVC ranurado corrugado circular de dobre parede 
para drenaxe, soterrado, de 160 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Tubería enterrada de drenaxe, cunha pendente mínima do 0,50%, para captación de aguas subterráneas, 
de tubo de PVC ranurado corrugado circular de dobre parede para drenaxe, soterrado, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, segundo UNE-EN 1401-1 e UNE 53994-EX, colocada 
sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de berce para recibir o 
tubo e formar as pendentes. incluso p/p de xuntas e pezas complementarias; recheo lateral e superior ata 
50 cm por riba da xeneratriz superior do tubo con grava filtrante sen clasificar, todo envolto nun xeotextil 
no tecido composto por fibras de poliéster unidas por aguxeteado, cunha masa superficial de 200 g/m², 
sen incluír a eacavación nin o posterior recheo principal das gabias por riba da grava filtrante. Totalmente 
colocada, conexionada á rede de saneamento e probada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
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CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o trazado das gabias corresponde co de Proxecto. 
Comprobarase que o terreo coincide co previsto no Proxecto. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do conduto en planta e pendentes. 

  
Formación da soleira de formigón. 

  
Colocación do xeotéxtil. 

  
Descenso e colocación dos tubos no fondo da gabia. 

  
Montaxe e instalación da tubaxe. 

  
Execución do recheo envolvente. 

  
Cerre de dobre solapa do paquete filtrante realizado co propio xeotéxtil. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Acabarase o recheo nas condicións axeitadas que garantan o drenaxe do terreo e a circulación da 
rede. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase para evitar a súa contaminación. 
  
 
Unidade de obra ASD010b: Gabia filtrante de 75 cm de anchura rechea con 40 cm de grava 
filtrante clasificada 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Gabia filtrante de 75 cm de anchura rechea con 40 cm de grava filtrante clasificada, segundo PG-3, no 
interior das cales se aloxa un tubo de PVC rañurado corrugado circular de simple parede para drenaxe, 
enterrado ata unha profundidade máxima de 1 m, serie SN-2, rixidez anular nominal 2 kN/m² segundo 
UNE-EN 1401-1 e UNE 53994-EX, de 160 mm de diámetro, xeotéxtil non tecido composto por fibras de 
poliéster unidas por aguxeteado, cunha gramaxe de 200 g/m² e unha apertura de cono ao ensaio de 
perforación dinámica segundo UNE-EN 918 inferior a 25 mm. i/escavación e posterior recheo con terra 
procedente da propia escavación. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Lonxitude medida en proxección horizontal, segundo documentación gráfica de Proxecto. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Se comprobará que el terreo coincide con el previsto en el Proxecto. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 

  
Formación de la solera de hormigón. 
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Descenso de los tubos. 
  

Montaje, instalación y comprobación de la tubería. 
  

Ejecución del relleno envolvente. 
  

Pruebas de servicio. 
  

Protección para evitar su contaminación. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 
circulación de la red. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   
 
Unidade de obra ASD040: Recheo de grava filtrante clasificada, con características e 
composición granulométrica cumplen o exposto no art. 421 do PG-3, para drenaxe en trasdorso 
de muro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Recheo de grava filtrante clasificada, con características e composición granulométrica cumplen o exposto 
no art. 421 do PG-3, para facilitar a drenaxe das augas procedentes de chuvia, co fin de evitar 
empozamentos e o sobreempurre hidrostático contra as estruturas de contención. Composto por sucesivas 
capas de 30 cm de espesura, estendidas e compactadas por riba da rede de drenaxe (non incluída neste 
prezo), mediante medios mecánicos, ata acadar unha densidade seca non inferior ó 80% da máxima obtida 
no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo UNE 103501 (non incluído neste prezo). Ata descarga a pé 
de tallo dos áridos a utilizar nos traballos de recheo e humectación dos mesmos. Totalmente terminado e 
probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 
−  NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o terreo coincide co previsto no Proxecto. 
Disporase da información topográfica e xeotécnica necesaria, recollida no correspondente estudio 
xeotécnico do terreo realizado por un laboratorio homologado, e que incluirá, entre outros datos: 
plano altimétrico da zona, cota do nivel freático, localización de estratos con distinta permeabilidade 
e curvas granulométricas dos tipos de terreo da zona afectada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Descarga a pie de tallo dos áridos a utilizar nos trabajos de recheo. 

  
Replanteo xeral e de niveis. 

  
Estendido do material de recheo en tongadas de espesura uniforme. 

  
Humectación ou desecación de cada tongada. 

  
Compactación. 
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Realización de probas de servizo. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Acabarase o recheo nas condicións axeitadas que garanticen o drenaxe do terreo e a circulación da 
rede. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase para evitar a súa contaminación. 
  
 
Unidade de obra ASI010: Caldereta con sumidoiro sifónico de PVC, de saída vertical de 110 mm 
de diámetro, con grella plana de PVC de 250x250 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Caldereta con sumidoiro sifónico de PVC, de saída vertical de 110 mm de diámetro, con grella plana de PVC 
de 250x250 mm, para recollida de augas pluviais ou de locais húmedos. Totalmente instalada, conexionada 
á rede xeral de desaugue e probada. Incluso p/p de accesorios de montaxe, pezas especiais, material 
auxiliar e elementos de suxeición  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a ubicación corresponde coa de Proxecto. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado. 

  
Colocación e fixación da caldereta. 

  
Unión do tubo de desaugue á baixante ou arqueta existentes. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Conectaráse coa rede de saneamento do edificio, asegurándose a súa estanqueidade e circulación. 
  
  
 
Unidade de obra ASI020: Sumidoiro sifónico extensible de PP, de saída vertical de 38/40 mm de 
diámetro, con grella de aceiro inoxidable de 105x105 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Sumidoiro sifónico extensible de PP, de saída vertical de 38/40 mm de diámetro, con grella de aceiro 
inoxidable de 105x105 mm, para recollida de augas pluviais ou de locais húmedos. Totalmente instalado 
sobre forxado ou en tapa de arqueta, conexionado á rede xeral de desaugue e probado. Incluso p/p de 
accesorios de montaxe, pezas especiais, material auxiliar e elementos de suxeición.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a ubicación corresponde coa de Proxecto. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado. 

  
Colocación e fixación do sumidoiro. 

  
Unión do tubo de desaugue á baixante ou arqueta existentes. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Conectaráse coa rede de saneamento do edificio, asegurándose a súa estanqueidade e circulación. 
  
   
 
Unidade de obra ANE010: Encachado de 25 cm en caixa para base soleira, con aporte de grava 
de canteira de pedra granítica, Ø40/70 mm, compactación mediante equipo manual con rodillo 
vibrante dúplex autopropulsado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Encachado de 25 cm de espesor en caixa para base de soleira, mediante recheo e extendido en tongadas 
de espesor non superior a 20 cm de gravas procedentes de canteira granítica de 40/80 mm; e posterior 
compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, sobre a explanada 
homoxénea e nivelada (non incluida neste prezo). Ata carga, transporte e descarga a pe de tallo dos áridos 
a utilizar nos traballos de recheo e regado dos mesmos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobaráse que o terreo que forma a explanada que servirá de apoio ten a resistencia axeitada. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Transporte e descarga do material a pé de tallo. 

  
Estendido do material de recheo en tongadas de espesura uniforme. 

  
Rego da capa. 

  
Compactación e nivelación. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O grao de compactación será axeitado e a superficie quedará plana. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase o recheo fronte ó paso de vehículos para evitar rodaduras. 
   
 
Unidade de obra ANS010: Soleira de HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo 
e verquido con cubilote, de 15 cm de espesor, extendido e vibrado manual, armada con malla 
electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para base dun 
solado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Soleira de 15 cm de espesura, de formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo e verquido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, aceiro B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, para servir de base a un solado, realizada sobre capa base existente (non incluida 
neste prezo). Ata p/p de preparación da superficie de apoio do formigón, estendido e vibrado do formigón 
mediante regra vibrante formación de xuntas de formigonado e plancha de poliestireno expandido de 2 cm 
de espesor para a execución de xuntas de contorno, colocada ó redor de calqueira elemento que 
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interrumpa a soleira, como piares e muros; e emboquillado ou conexión dos elementos exteriores (cercos 
de arquetas, sumideiros, botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións executadas baixo a soleira.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobaráseá que a superficie base presenta unha planeidade axeitada, cumpre os valores 
resistentes tidos en conta na hipótese de cálculo, e non ten blandóns, bultos nin materiais sensibles 
ás xiadas. 
O nivel freático non orixinará sobreempuxes. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación da superficie de apoio do formigón, comprobando a densidade e as rasantes. 

  
Replanteo das xuntas de formigonado. 

  
Tendido de niveis mediante toques, maestras de formigón ou reglas. 

  
Rego da superficie base. 

  
Preparación de xuntas. 

  
Colocación do mallazo con separadores homologados. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Curado do formigón. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A superficie da soleira cumprirá as esixencias de planeidade e resistencia, e deixarase á espera do 
solado. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase o formigón fresco fronte a choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
Non se superarán as cargas previstas. 
  
 
Unidade de obra ANS010b: Soleira de HM-10/P/20/I fabricado en central e verquido dende 
camión, de 10 cm de espesor, extendido e vibrado manual, para base dun solado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Soleira de 10 cm de espesura, de formigón en masa HM-10/P/20/I fabricado en central e verquido dende 
camión, para servir de base a un solado, sen tratamento da súa superficie; realizada sobre capa base 
existente. Ata p/p de preparación da superficie de apoio do formigón, estendido e vibrado do formigón 
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mediante regra vibrante formación de xuntas de formigonado e plancha de poliestireno expandido de 2 cm 
de espesor para a execución de xuntas de contorno, colocada ó redor de calqueira elemento que 
interrumpa a soleira, como piares e muros; e emboquillado ou conexión dos elementos exteriores (cercos 
de arquetas, sumideiros, botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións executadas.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobaráseá que a superficie base presenta unha planeidade axeitada, cumpre os valores 
resistentes tidos en conta na hipótese de cálculo, e non ten blandóns, bultos nin materiais sensibles 
ás xiadas. 
O nivel freático non orixinará sobreempuxes. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación da superficie de apoio do formigón, comprobando a densidade e as rasantes. 

  
Replanteo das xuntas de formigonado. 

  
Tendido de niveis mediante toques, maestras de formigón ou reglas. 

  
Rego da superficie base. 

  
Preparación de xuntas. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Curado do formigón. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A superficie da soleira cumprirá as esixencias de planeidade e resistencia, e deixarase á espera do 
solado. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase o formigón fresco fronte a choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
Non se superarán as cargas previstas. 
   
   
2.2.2.- Cimentacións   
Unidade de obra CRL010: Capa de formigón de limpeza HL-150/P/20 fabricado en central e 
vertido con cubilote, de 10 cm de espesura. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formigón de limpeza e nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesura, mediante o vertido con 
cubilote de formigón HL-150/P/20 fabricado en central no fondo da escavación previamente realizada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase, visualmente ou mediante as probas que se xulguen oportunas, que o terreo de apoio 
de aquela se corresponde coas previsións do Proxecto. 
O resultado de tal inspección, definindo a profundidade da cimentación de cada un dos apoios da 
obra, a súa forma e dimensións, e o tipo e consistencia do terreo, incorporarase á documentación 
final de obra. 
En particular, débese comprobar que o nivel de apoio da cimentación se axusta ó previsto e, 
apreciablemente, a estratigrafía coincide coa estimada no estudio xeotécnico, que o nivel freático e 
as condicións hidroxeolóxicas se axustan ás previstas, que o terreo presenta, apreciablemente, unha 
resistencia e unha humidade similares á suposta no estudio xeotécnico, que non se detectan defectos 
evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, e, por último, que non se detectan 
correntes subterráneas que poidan producir socavación ou arrastres. 
Unha vez realizadas estas comprobacións, confirmarase a existencia dos elementos soterrados da 
instalación de posta a terra, e que o plano de apoio do terreo é horizontal e presenta unha superficie 
limpa. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación de toques e/ou formación de maestras. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Coroación e nivelación do formigón. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A superficie quedará horizontal e plana. 
  
  
 
Unidade de obra CCS010: Muro de soto 2C, 3<H<6 m, HA-25/P/20/IIa fabricado en central con 
aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, 106,67 kg/m³, 
espesura 25 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Muro de soto de 25 cm de espesor medio, encofrado a dúas caras e executado en condicións complexas 
con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con formigón armado HA-
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25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, cunha contía aproximada de 
aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 106,67 kg/m³. Encofrado e desencofrado dos muros de entre 3 e 6 m de 
altura, con paneis metálicos modulares. Ata p/p de formación de xuntas e elementos para paso de 
instalacións.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 

Encofrado e desencofrado 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase a existencia das armaduras de espera no plano de apoio do muro, que presentará 
unha superficie horizontal e limpa. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo do encofrado sobre a cimentación. 

  
Colocación da armadura con separadores homologados. 

  
Colocación de elementos para paso de instalacións. 

  
Formación de xuntas. 

  
Limpeza da base de apoio do muro na cimentación. 

  
Encofrado a dúas caras do muro. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Desencofrado. 

  
Curado do formigón. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas as condicións de apromado e monolitismo coa cimentación. 
As superficies que vaian quedar vistas non presentarán imperfeccións. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
Evitarase a circulación de vehículos e a colocación de cargas nas proximidades do trasdós do muro ata que 
se execute a estrutura do edificio. 
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Unidade de obra CCS010b: Muro para foso ascensor 2C, H<=3 m, HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central con aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, 
espesura 20 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Muro para foso ascensor de 20 cm de espesor medio, encofrado a dúas caras e executado en condicións 
complexas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con formigón armado 
HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, cunha contía 
aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. Encofrado e desencofrado dos muros de ata 3 
m de altura, con paneis metálicos modulares. Ata p/p de formación de xuntas e elementos para paso de 
instalacións.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros. 

Encofrado e desencofrado 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra CCS010 

  
 
Unidade de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, HA-25/P/40/IIa fabricado en central e 
verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, contía 65 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Dependendo da agresividade do terreo ou a presenza de auga con substancias agresivas, elexirase o 
cemento axeitado para a fabricación do formigón, así coma a súa dosificación e permeabilidade e a 
espesura de recobremento das armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Zapata corrida de cimentación de formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e verquido con 
cubilote en escavación previa, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 65 kg/m³. Ata 
p/p de armaduras de espera dos soportes ou outros elementos.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobaráse a existencia da capa de formigón de limpeza, que presentará un plano de apoio 
horizontal e unha superficie limpa. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 
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PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado das vigas e dos pilares ou outros elementos estructurais que apoien nas 
mesmas. 

  
Colocación de separadores e fixación das armaduras. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Coroación e enrase de cimentos. 

  
Curado do formigón. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas ó terreo. 
A superficie quedará sen imperfeccións. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexeranse e sinalizaranse as armaduras de espera. 
   
 
Unidade de obra CSZ010: Zapata de cimentación de formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado 
en central e verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, contía 35 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Dependendo da agresividade do terreo ou a presenza de auga con substancias agresivas, elexirase o 
cemento axeitado para a fabricación do formigón, así coma a súa dosificación e permeabilidade e a 
espesura de recobremento das armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Zapata de cimentación de formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e verquido con cubilote, 
cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 35 kg/m³. Ata p/p de armaduras de espera 
do soporte e pasatubos para a posterior montaxe das redes de instalacións proxectadas.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobaráse a existencia da capa de formigón de limpeza, que presentará un plano de apoio 
horizontal e unha superficie limpa. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado das zapatas e dos pilares ou outros elementos estructurais que apoien nas 
mismas. 

  
Colocación de separadores e fixación das armaduras. 

  
Colocación de pasatubos e encofrado para aloxamento de arquetas. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Coroación e enrase de cimentos. 

  
Curado do formigón. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas ó terreo. 
A superficie quedará sen imperfeccións. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexeranse e sinalizaranse as armaduras de espera. 
  
 
Unidade de obra CAV010: Viga de atado, HA-25/P/40/IIa fabricado en central e verquido con 
cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, contía 80 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Dependendo da agresividade do terreo ou a presenza de auga con substancias agresivas, elexirase o 
cemento axeitado para a fabricación do formigón, así coma a súa dosificación e permeabilidade e a 
espesura de recobremento das armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Viga para o atado da cimentación, realizada con formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e 
verquido con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 80 kg/m³. Ata p/p de 
pasatubos para a posterior montaxe das redes de instalacións proxectadas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobaráse a existencia da capa de formigón de limpeza, que presentará un plano de apoio 
horizontal e unha superficie limpa. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación da armadura con separadores homologados. 
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Colocación de pasatubos. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Coroamento e enrase. 

  
Curado do formigón. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas ó terreo. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexeranse e sinalizaranse as armaduras de espera. 
 
  
   
2.2.3.- Estructuras 
 
UNIDADE DE OBRA EAE010_LC: Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfís laminados en 
quente, en todo tipo de aplicacións estruturais mediante unións soldadas. 
  
MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

 
A zona de soldadura non se pintará. 
Non se porá en contacto directo o aceiro con outros metais nin con xesos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfís laminados en quente, en todo tipo de aplicacións 
estruturais mediante unións soldadas. Traballado e montado en taller, con preparación de superficies en 
grao SA21/2 segundo UNE-EN ISO 8501-1 e aplicación posterior de dúas mans de imprimación con pintura 
de minio electrolítico cunha espesura de 40 micras por man. Incluso p/p de preparación de bordos, 
soldaduras, cortes, pezas especiais, despuntes e reparación en obra de cantos retoques e/ou danos 
orixínense por razóns de transporte, manipulación ou montaxe, co mesmo grao de preparación de 
superficies e imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.  

UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.  

NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Peso nominal medido segundo documentación gráfica de Proxecto.  

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

 
AMBIENTAIS. 

Non se realizarán traballos de soldaxe cando a temperatura sexa inferior a 0°C. 
 

DO CONTRATISTA. 
Presentarase para a súa aprobación, ó Director de Execución da obra, o programa de montaxe da 
estrutura, baseado nas indicacións do Proxecto, así coma a documentación que acredite que os 
soldadores que interveñan na súa execución estean certificados por un organismo acreditado. 

 

PROCESO DE EXECUCIÓN. 

FASES DE EXECUCIÓN 
 
Limpeza e preparación do plano de apoio. 
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Replanteo e marcado dos eixos. 
 
Colocación e fixación provisional da viga. 
 
Nivelación e aplomado. 
 
Ejecución das unións. 
 
Reparación de defectos superficiais. 
 
 

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

As cargas transmitiranse correctamente á estrutura. 
 
O acabado superficial será o axeitado para o posterior tratamento de protección 
 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 

Determinarase, a partir do peso obtido en báscula oficial das unidades chegadas á obra, o peso das 
unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.  
 
  

Unidade de obra EAS005: Placa de ancoraxe de aceiro S275JR en perfil plano, de 300x300 mm e 
espesor 20 mm, con catro garrotas soldadas de aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 
mm de diámetro e 50 cm de lonxitude total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

A zona de soldadura non se pintará. 
Non se porá en contacto directo o aceiro con outros metais nin con xesos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm e espesura 20 mm, 
con catro garrotas soldadas de aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro e 50 cm de 
lonxitude total. Traballado e montado en taller. Incluso p/p de trade central, preparación de bordos, 
soldaduras, cortes, pletinas, pezas especiais, despuntes e reparación en obra de cantos retoques e/ou 
daños orixínense por razóns de transporte, manipulación ou montaxe.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
−  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 
−  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
AMBIENTAIS. 

Non se realizarán traballos de soldaxe cando a temperatura sexa inferior a 0°C. 
  

DO CONTRATISTA. 

Presentarase para a súa aprobación, ó Director de Execución da obra, o programa de montaxe da 
estrutura, baseado nas indicacións do Proxecto, así coma a documentación que acredite que os 
soldadores que interveñan na súa execución estean certificados por un organismo acreditado. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Limpeza e preparación do plano de apoio. 

  
Replanteo e marcado dos eixos. 

  
Colocación e fixación provisional da placa. 



   
 

    81  

  
Nivelación e aplomado. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A posición da placa será correcta e estará ligada coa cimentación. 
O acabado superficial será o axeitado para o posterior tratamento de protección. 

  
   
 
Unidade de obra EAS005b: Placa de ancoraxe de aceiro S275JR en perfil plano, de 250x340 mm 
e espesor 10 mm, con catro garrotas soldadas de aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 
mm de diámetro  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x340 mm e espesura 10 mm, 
con catro garrotas soldadas de aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro. Traballado 
e montado en taller. Incluso angular 80x80x8 de asento, p/p de trade central, preparación de bordos, 
soldaduras, cortes, pletinas, pezas especiais, despuntes e reparación en obra de cantos retoques e/ou 
daños orixínense por razóns de transporte, manipulación ou montaxe. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
−  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 
−  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra EAS005 

   
 
Unidade de obra ECM010: Muro de cachotaría ordinaria a unha cara vista de pedra granítica, 
colocada en seco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Muro de carga de cachotaría ordinaria a unha cara vista, fabricada con cachotes irregulares en basto, de 
pedra granítica, con as súas caras sen labrar, colocados en seco, en muros de espesura variable. Ata 
preparación de pedras, asento, xuntas de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do muro na súa 
lonxitude, ángulos e esquinas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o plano de apoio ten a resistencia necesaria, é horizontal, e presenta unha 
superficie limpa. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo do muro. 

  
Colocación e aplomado de miras de referencia. 

  
Tendido de fíos entre miras. 

  
Limpeza e humectación do leito da primeira fiada. 

  
Colocación dos mampuestos e acuñado dos mesmos con ripios. 

  
Tanteo con regla e plomada, rectificando a súa posición mediante golpeo. 
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Colocación de perpiaños de treito en treito e aforo do muro. 
  

Limpeza do paramento. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico, non presentará excentricidades e terá bo aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase a obra recén executada fronte a choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
  
 
Unidade de obra EFM010: Muro de carga, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque oco 
resistente de formigón gris, sin hidrófugo, 40x20x15 cm, para revestir, recibida con morteiro de 
cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Muro de carga, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque oco resistente de formigón gris, sin hidrófugo, 
40x20x15 cm, para revestir, recibida con morteiro de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" 
RND.4/Z 30 mm, con parte proporcional de solapes e ganchos para dinteis e esquineras, disposta de 
acordo ós cálculos e recomendacións do manual "MURFOR", recheo de formigón na formación de zuncho 
perimetral realizado con pezas en U e armadura de aceiro segundo normativa. Ata p/p de formación de 
ocos, cargadeiros, linteis, xambas, enxarxes, mermas, roturas, execución de encontros e elementos 
especiais.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execución 

−  CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
−  NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o plano de apoio ten a resistencia necesaria, é horizontal, e presenta unha 
superficie limpa. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Limpeza e preparación da superficie soporte. 

  
Replanteo. 

  
Colocación e aplomado de miras de referencia. 

  
Tendido de fíos entre miras. 

  
Colocación dos bloques por fiadas a nivel. 

  
Colocación de armaduras en tendeis. 

  
Colocación das armaduras no zuncho de atado perimetral e posterior recheo de formigón. 

  
Vertedura, vibrado e curado do formigón. 

  
Realización de todos os traballos necesarios para a resolución de ocos. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e non presentará excentricidades. 
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase a obra recén executada fronte a choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
   
 
Unidade de obra EHE010: Laxa de escaleira, HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con 
cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madeira, con 
chanceeado de formigón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Rampla de lousa de formigón armado de 15 cm de espesura, con chanceeado de formigón; realizada con 
formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, cunha contía aproximada de 
aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 18 kg/m². Encofrado e desencofrado da lousa inclinada con puntais, 
sopandas e tablóns de madeira.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución 
−  CTE. DB SU Seguridad de utilización. 
−  NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Encofrado e desencofrado 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarse a existencia das armaduras de espera. 
  

AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e marcado de niveis de plantas e rellanos. 

  
Montaxe do encofrado. 

  
Colocación das armaduras con separadores homologados. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Curado do formigón. 

  
Desencofrado. 

  
Reparación de defectos superficiais. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
  

   
  

   84  

 
Unidade de obra EHS010: Soporte rectangular ou cadrado de formigón armado, HA-25/P/20/I 
fabricado en central e verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, contía 105,38 
kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables, entre 3 e 4 m de altura libre e 40x40 cm 
de sección media. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Soporte rectangular ou cadrado de entre 3 e 4 m de altura libre e 40x40 cm de sección media, realizado 
con formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, cunha contía aproximada 
de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 105,38 kg/m³. Encofrado e desencofrado con chapas metálicas 
reutilizables.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Encofrado e desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarse a existencia das armaduras de espera. 
  

AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación das armaduras con separadores homologados. 

  
Montaxe do encofrado. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Desencofrado. 

  
Curado do formigón. 

  
Reparación de defectos superficiais. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas. 
As formas e texturas do acabado serán as especificadas. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
  
 
Unidade de obra EHS010b: Soporte circular de formigón armado, HA-25/P/20/I fabricado en 
central e verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, contía 105,38 kg/m³, encofrado 
con molde rexeitable helicoidal, entre 3 e 4 m de altura libre e 40 cm de diámetro medio. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Soporte circular de entre 3 e 4 m de altura libre e 40 cm de diámetro medio, realizado con formigón 
armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro 
UNE-EN 10080 B 500 S de 105,38 kg/m³. Encofrado e desencofrado con molde rexeitable helicoidal.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Encofrado e desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarse a existencia das armaduras de espera. 
  

AMBIENTAIS. 
Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación das armaduras con separadores homologados. 

  
Montaxe do encofrado. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Desencofrado. 

  
Curado do formigón. 

  
Reparación de defectos superficiais. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas. 
As formas e texturas do acabado serán as especificadas. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
   
 
Unidade de obra EHV010: Viga plana de formigón armado, HA-25/P/20/I fabricado en central e 
verquido con cubilote, aceiro UNE-EN 10080 B 500 S, contía 90,34 kg/m³, encofrado de 
madeira, en planta de entre 3 e 4 m de altura libre. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Viga plana realizada con formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, 
cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 90,34 kg/m³, situada en planta de entre 3 e 
4 m de altura libre. Encofrado e desencofrado continuo con puntais, sopandas metálicas e superficie 
encofrante de madeira tratada reforzada con varelas e perfís.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución 
−  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado e desencofrado 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Teranse sinalado os niveis da planta a realizar sobre os pilares xa realizados. 
  

AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Montaxe do encofrado. 

  
Colocación das armaduras con separadores homologados. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Curado do formigón. 

  
Desencofrado. 

  
Reparación de defectos superficiais. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
  
 
Unidade de obra EHU010: Forxado de prelousa mixta tipo Livia Castelo ou similar, horizontal, de 
canto 35 = 30+5 cm intereixo 120 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Forxado de prelousa mixta tipo Livia Castelo ou similar (LIVIA 22b), horizontal, de canto 35 = 30+5 cm 
intereixo 120 cm, formado por prelousas prefabricadas HP-40/B/12/I armadas con aceiro pasivo B-500S e 
activo Y1860s7 ou Y1670c, bovedillas mecanizadas de poliestireno expandido de 25.5 cm de canto, recheo 
de seos e capa de compresión con formigón HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, 
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armadura de negativos, solapos e enlaces B-500S, e armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x30 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; encofrado 
e desencofrado con puntais, sopandas metálicas e superficie encofrante de madeira tratada reforzada con 
varillas e perfís, segundo NTE-EME; altura libre de planta entre 3 e 4 m. Incluso p/p de zunchos 
perimetrais de planta, ocos e voos. Elaborado, transportado e posto en obra segundo EHE. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución 
−  NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
−  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Encofrado e desencofrado 
−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo do encofrado. 

  
Montaxe do encofrado. 

  
Replanteo da xeometría da pranta sobre o encofrado. 

  
Colocación de viguetas e bovedillas. 

  
Colocación das armaduras con separadores homologados. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Regleado e nivelación da capa de compresión. 

  
Curado do formigón. 

  
Desencofrado. 

  
Reparación de defectos superficiais. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas. 
A superficie quedará uniforme e sen irregularidades. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
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2.2.4.- Fachadas  
Unidade de obra FFZ010: Folla exterior de peche de fachada, de 1/2 pé de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico perforado para revestir, 25x12x10 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, en cerramento de fachada, de ladrillo cerámico perforado 
para revestir, 25x12x10 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con apoio mínimo das 2/3 partes do 
ladrillo sobre o forxado, ou sobre angulares de aceiro laminado galvanizado en quente. Incluso p/p de 
aberturas de ventilación, 120 cm² por cada 10 m² de pano de fachada (orificios ou grellas), enxarxes, 
mermas, roturas, revestimento dos frentes de forxado con pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta 
adherencia, encontro con soportes, formación de esquinas, petos de cuberta, formación de linteis mediante 
vigueta prefabricada T-18 revestida con pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado galvanizado en 
quente, colocadas con morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas de dilatación, execución de 
encontros e puntos singulares.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se teña terminado a execución completa da estructura, que o soporte teña 
fraguado totalmente, e que está seco e limpo de calquera resto de obra. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambente sexa inferior a 5°C ou superior a 40°C, 
chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Definición dos planos de fachada mediante plomos. 

  
Replanteo, planta a planta. 

  
Rectificación de irregularidades do forxado rematado. 

  
Marcado nos pilares dos niveis de referencia xeral de planta e de nivel de piso preciso para 
pavimento e instalacións. 

  
Asento da primera fiada sobre capa de morteiro. 

  
Colocación de miras. 

  
Tendido de fíos entre miras. 

  
Colocación de plomos fixos nas aristas. 

  
Colocación das pezas por fiadas a nivel. 

  
Revestimento dos frentes de forxado, muros e soportes. 

  
Realización de tódolos traballos necesarios para a resolución dos ocos. 

  
Realización de aberturas de ventilación. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fábrica quedará monolítica, estable fronte a esforzos horizontais, plana e aplomada. 
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Terá unha composición uniforme en toda a súa altura e bo aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase a obra recén executada fronte a choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
Evitarase o verquido sobre a fábrica de produtos que poidan ocasionar falla de adherencia co posterior 
revestimento. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
   
 
Unidade de obra FFZ010b: Folla exterior de peche de fachada, de 1/2 pé de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico oco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro de 
cemento M-5.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, en cerramento de fachada, de ladrillo cerámico oco (cubo 
doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con apoio mínimo das 2/3 
partes do ladrillo sobre o forxado, ou sobre angulares de aceiro laminado galvanizado en quente. Incluso 
p/p de aberturas de ventilación, 120 cm² por cada 10 m² de pano de fachada (orificios ou grellas), 
enxarxes, mermas, roturas, revestimento dos frentes de forxado con pezas cerámicas, colocadas con 
morteiro de alta adherencia, encontro con soportes, formación de esquinas, petos de cuberta, formación de 
linteis mediante vigueta prefabricada T-18 revestida con pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado 
galvanizado en quente, colocadas con morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas de 
dilatación, execución de encontros e puntos singulares. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra FFZ010 

   
 
Unidade de obra FFR010: Folla interior de peche de fachada de 8 cm de espesura de fábrica, de 
ladrillo cerámico oco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de cemento M-
5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Folla interior de cerramento de fachada de 8 cm de espesura de fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo), 
para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. Ata p/p de enxarxes, mermas, 
roturas, formación de linteis mediante vigueta prefabricada T-18 e perfís de aceiro laminado galvanizado en 
quente, revestida con pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, 
encaixamento no perímetro dos ocos para aloxar os elementos de fixación da carpintería exterior, xuntas 
de dilatación, execución de encontros e puntos singulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se teña terminado a execución completa da estructura, que o soporte teña 
fraguado totalmente, e que está seco e limpo de calquera resto de obra. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambente sexa inferior a 5°C ou superior a 40°C, 
chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo, planta a planta. 

  
Rectificación de irregularidades do forxado rematado. 

  
Marcado nos pilares dos niveis de referencia xeral de planta e de nivel de piso preciso para 
pavimento e instalacións. 

  
Asento da primera fiada sobre capa de morteiro. 

  
Colocación e aplomado de miras de referencia. 

  
Tendido de fíos entre miras. 

  
Colocación de plomos fixos nas aristas. 

  
Colocación das pezas por fiadas a nivel. 

  
Realización de tódolos traballos necesarios para a resolución dos ocos. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fábrica quedará monolítica, estable fronte a esforzos horizontais, plana e aplomada. 
Terá unha composición uniforme en toda a súa altura e bo aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase a obra recién executada fronte á auga de chuvia. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
  
 
Unidade de obra FMY010: Muro cortina de aluminio realizado mediante o sistema Fachada 
Estrutural, de "CORTIZO SISTEMAS" con estrutura portante calculada para unha sobrecarga 
máxima debida á acción do vento de 100 kg/m², composta por unha retícula cunha separación 
entre montantes de 100 cm e unha distancia entre eixos do forxado ou puntos de ancoraxe de 
310 cm; cerramento composto de un 10% de superficie opaca (antepeitos, cantos de forxado e 
falsos teitos) e un 90% de superficie transparente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Cerramento de muro cortina de aluminio realizado mediante o sistema Fachada Estrutural, de "CORTIZO 
SISTEMAS" ou similar con estrutura portante calculada para unha sobrecarga máxima debida á acción do 
vento de 100 kg/m², composta por unha retícula cunha separación entre montantes de 100 cm e unha 
distancia entre eixos do forxado ou puntos de ancoraxe de 310 cm, comprendendo 3 divisións entre 
plantas. Montantes de sección 225x52 mm, lacado en cor a elexir; traveseiros de 40x52 mm (Iy=16,36 
cm4), lacado en cor a elexir; perfil bastidor con rotura de ponte térmica, lacado en cor a elexir; con 
cerramento composto de: un 10% de superficie opaca con acristalamento exterior, (antepeitos, cantos de 
forxado e falsos teitos), formada por panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado 
lacado en cor a escoller, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm e alma illante de poliestireno extruido 
(densidade 35 kg/m³) e luna templada opaca incolora Solarlux Temprado Pak "VITRO CRISTALGLASS", de 
6 mm de espesor; un 90% de superficie transparente fixa realizada con dobre acristalamento Isolar 
Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro exterior de control solar Solarlux Neutro 62 
Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio e doble selado 
perimetral con silicona Elastosil IG-25 "SIKA" de 12 mm, e vidro interior de seguridade Multipact e baixa 
emisividade térmica Neutralux de 4+4 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para o 
sistema Fachada Estructural "CORTIZO SISTEMAS"; selado da zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 
"SIKA"; bandexa parapastas de 1 mm de espesor, panel hidrófugo e lá mineral de 70 kg/cm³ de densidade 
para resistencia ó lume e illamento acústico, entre forxado e elemento opaco, para separación entre 
plantas; ancoraxes de fixación de aceiro, compostos por placa unida ó forxado e angular para fixación de 
montantes ó edificio; remate de muro a obra, realizado en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. 
Totalmente montado e probado. 

  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
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−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  NTE-FPC. Fachadas prefabricadas: Muros cortina. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

O forxado non presentará un desnivel maior de 25 mm nin un desplome entre as súas caras de 
fachada superior a 10 mm. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación das bases de fixación para recibir os sistemas de ancoraxe do muro cortina. 

  
Replanteo dos eixos primarios do entramado. 

  
Presentación e suxección previa á estructura do edificio dos eixos primarios do entramado. 

  
Aliñación, nivelación e aplomado dos perfís primarios. 

  
Suxección definitiva do entramado primario. 

  
Preparación do sistema de recepción do entramado secundario. 

  
Aliñación, nivelación e apromado dos perfís secundarios. 

  
Suxeción definitiva do entramado secundario. 

  
Colocación, montaxe e axuste do vidro ós perfís. 

  
Selado final de estanqueidade. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será resistente e estable fronte ás accións, tanto exteriores coma provocadas polo propio 
edificio. 
A fachada será estanca e terá bo aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexeranse os elementos de suxeición á estrutura xeral do edificio susceptibles de degradación. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
  
UNIDADE DE OBRA FCL060_V1: Carpintaría de aluminio, cor a elixir da carta RAL, para 
conformado de ventanal tipo F1.1 a F2.11, de dimensións e porcentaxe de apertura s/memoria 
de carpintaría, sistema Epure de "TECHNAL" ou similar i/premarco. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Carpintaría de aluminio, cor a elixir da carta RAL, para conformado de ventanal tipo F1.1 a F2.11, de 
dimensións e porcentaxe de apertura s/memoria de carpintaría, sistema Epure de "TECHNAL" ou similar, 
con premarco, canos de aluminio e rotura de ponte térmica. Composta por perfís extrusionados formando 
marcos e follas. Accesorios, ferraxes de colgar e apertura homologados, xuntas de acristalamento de EPDM 
de alta calidade, parafusería de aceiro inoxidable, elementos de estanquidade, accesorios e ferramentas de 
mecanizado homologadas. Mesmo p/p de poutas de fixación, selado perimetral de xuntas por medio dun 
cordón de silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación á permeabilidade ao 
aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, clasificación á estanquidade á auga clase 9 A, segundo UNE-EN 
12208 e clasificación á resistencia á carga do vento clase C4, segundo UNE-EN 12210. Totalmente montada 
segundo NTE-FCL. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 
Montaxe: 

CTE. DB HS Salubridad.  

CTE. DB HE Ahorro de energía.  

NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

 

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 
 
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a fábrica que vai recibir a carpintería estea terminada, a falla de revestimentos. 
 
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

 
FASES DE EXECUCIÓN. 

 
Marcado dos puntos de fixación e recibido de patillas. 
 
Colocación da carpintería. 
 
Axuste final da folla. 
 
Selado de xuntas perimetrais. 
 
Realización de probas de servizo. 

 
 

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 
A unión da carpintería coa fábrica será sólida. 
A carpintería quedará totalmente estanca. 

 
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
 
 
Unidade de obra FCL040: Porta dobre folla tipo PE2 s/memoria de carpintaría, de entrada 
exterior de aluminio termolacado en po a 210°C, block de seguridade, de 85 x 220 cm por folla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Porta dobre folla tipo PE2 s/memoria de carpintaría, de entrada exterior de aluminio termolacado en po a 
210°C, block de seguridade, de 85 x 220 cm por folla. Composta de: folla de 50 mm de espesor total, 
construída con dúas chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madeira blindada con chapa 
de ferro aceirado de 1 mm e macizo especial en todo o perímetro da folla e ferraxe, estampación con 
embutición profunda en dobre relevo a unha cara, rematado en cor RAL a elixir; marcos especiais de 
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que as follas, con burlete 
perimétrico. Mesmo premarco de aceiro, fecho especial con tres puntos de peche con bombín de 
seguridade, tres bisagras de seguridade antipanca, burlete cortaventos, manivela interior, pomo exterior, 
poutas de fixación, selado perimetral de xuntas por medio dun cordón de silicona neutra e axuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación á permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, 
clasificación á estanquidade á auga clase 9 A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación á resistencia á carga 
do vento clase C4, segundo UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo NTE-FCL.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaxe 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
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−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a fábrica que vai recibir a carpintería estea terminada, a falla de revestimentos. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Marcado dos puntos de fixación e recibido de patillas. 

  
Colocación da carpintería. 

  
Axuste final da folla. 

  
Selado de xuntas perimetrais. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A unión da carpintería coa fábrica será sólida. 
A carpintería quedará totalmente estanca. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
   
 
Unidade de obra FCL050: Reixa de ventilación de lamas fixas de aluminio lacado cor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Reixa de ventilación de lama fixas de aluminio lacado cor con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, colocadas sobre dúas cremalleiras fixas de perfís tipo omega de aceiro galvanizado, recibida á obra 
mediante splits, certificado de conformidade selo QUALICOAT. Incluso p/p de accesorios, remates, garras 
de fixación, selado perimetral de xuntas por medio dun cordón de silicona neutra e axuste final en obra. 
Elaborada en taller, totalmente montada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaxe CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que están rematados tanto o oco de fachada como o seu revestimento final. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Marcado dos puntos de fixación. 

  
Colocación da rexilla. 

  
Selado de xuntas perimetrais. 

  
Axuste final. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A grella terá planeidade e estará aplomada. 

   
  

   94  

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
  
 
Unidade de obra FDG010: Porta seccional apertura automática tipo PE3 s/memoria de 
carpintaría 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Porta seccional apertura automática tipo PE3 s/memoria de carpintaría, formada por panel acanalado 
horizontal, antipinzamento, de aceiro cincado, gofrado e lacado tipo sándwich con núcleo de poliuretano 
expandido de 40 mm de espesor, de dimensións 260 x 260 cm, rematado en cor a elixir segundo carta RAL 
en ambas as dúas caras, con sistema de compensación de resorte, xuntas de estanquidade, guías de 
rodadura e ferraxes de aceiro galvanizado. Apertura automática con motor modelo 252/1000 N +2 
emisores + peche automático. Conxunto de fecho interior-exterior, tirador a dúas caras. Elaborada en 
taller, axuste e fixación en obra. Totalmente instalada. Segundo UNE-EN 13241-1. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a altura do oco é suficiente para permitir o seu peche. 
Comprobarase que os revestimentos dos paramentos contiguos ó oco non sobresaen da folla de 
peche, para evitar rozamentos. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación e fixación dos perfís guía. 

  
Introducción do panel nas guías. 

  
Colocación e fixación do eixo ós palieres. 

  
Tensado do muelle. 

  
Fixación do panel ó tambor. 

  
Montaxe do sistema de apertura. 

  
Montaxe do sistema de accionamento. 

  
Repaso e engraxe de mecanismos e guías. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será sólido. 
Os mecanismos estarán axustados. 

  
  
 
Unidade de obra FRA010: Sobrepena de aluminio lacado en cor, con 60 micras de espesor 
mínimo de película seca, de 30 cm de desenrolo, fixado mediante adhesivo aplicado con 
espátula ranurada. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Sobrepena de aluminio lacado en cor, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para cubrición de 
muros, espesor 1,5 mm e desenvolvemento 30 cm, con goterón, composto de unha capa de regularización 
de morteiro de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesura, creando unha pendente suficiente para 
evacua-la auga, sobre a que se aplica ó adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, 
que serve de base ó perfil de aluminio. Incluso selado entre pezas e unións cos muros e p/p de elementos 
propios de fixación e unións entre perfís. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que os paramentos de apoio están saneados, limpos e nivelados. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación da superficie de apoio. 

  
Preparación da base e dos medios de fixación. 

  
Execución da base de apoio de morteiro. 

  
Replanteo das pezas. 

  
Aplicación do adhesivo. 

  
Colocación e fixación das pezas metálicas niveladas e apromadas. 

  
Selado de xuntas e limpeza. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A pendente será a axeitada. 
Terá adherencia, planeidade e bo aspecto. 
O selado de xuntas será estanco á auga. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase o elemento ata a finalización das obras 
   
 
Unidade de obra FRG010: Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm de sección, recibida 
con masilla de silicona neutra. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm de sección, recibida con masilla de silicona neutra. 
Incluso nivelación e remate da impermeabilización en caso necesario. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que os paramentos de apoio están saneados, limpos e nivelados. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo das pezas. 

  
Colocación de reglas e plomadas suxeitas ó muro. 

  
Colocación, aplomado, nivelación e aliñación. 

  
Selado de xuntas e limpeza. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A pendente será a axeitada. 
Terá adherencia, planeidade e bo aspecto. 
O selado de xuntas será estanco á auga. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
  
 
Unidade de obra FRV010: Verteaugas de chapa de aluminio lacado en cor, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desenvolvemento 50 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Verteaugas de chapa de aluminio lacado en cor, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 
1,5 mm, desenvolvemento 50 cm, con goterón, con clara pendente e empotrado nas jambas, cubrindo os 
alféizares, os saíntes dos paramentos e cornisas de fachada, a parte baixa das portas exteriores, etc., 
composto de unha capa de regularización de morteiro de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, 
creando unha pendente suficiente para evacua-la auga, sobre a que se aplica o adhesivo bituminoso de 
aplicación en frío para chapas metálicas, que serve de base ó perfil de aluminio. Incluso selado entre pezas 
e unións cos muros e carpinterías. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que os paramentos de apoio están saneados, limpos e nivelados. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo das pezas no oco ou remate. 

  
Execución da base de apoio de morteiro. 

  
Colocación dos elementos de fixación ó muro, nivelados e apromados. 

  
Colocación e fixación das pezas metálicas, niveladas e apromadas. 

  
Selado de xuntas e limpeza do verteaugas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A pendente será a axeitada. 
Terá adherencia, planeidade e bo aspecto. 
O selado de xuntas será estanco á auga. 
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
   
 
Unidade de obra FRZ010: Zócalo de formigón polímero de superficie pulida, de cor, de 5x10 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Zócalo de formigón polímero de superficie pulida, de cor, de 5x10 cm, con ancoraxe metálico de aceiro 
inoxidable, recibido cunha capa de masa de cemento hidrófugo M-15, cunha espesura de 15 mm, sobre a 
que se introducen os ancoraxes metálicos, prevendo unha xunta de 5 mm entre pezas. Incluso selado entre 
pezas e unións cos peches e carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidade.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que os paramentos de apoio están saneados, limpos e nivelados. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo das pezas sobre o paramento. 

  
Colocación de reglas e plomadas suxeitas ó muro. 

  
Colocación, aplomado, nivelación e aliñación. 

  
Selado de xuntas e limpeza do zócolo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá adherencia, planeidade e bo aspecto. 
O selado de xuntas será estanco á auga. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
   
 
Unidade de obra FVC010: Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar 
Solarlux Neutro 62 6/12/Neutralux 4, con calzos e selado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro exterior de 
control solar Solarlux Neutro 62 de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio e 
doble selado perimetral de 12 mm, e vidro interior de baixa emisividade térmica Neutralux de 4 mm de 
espesor, fixada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoio perimetrais e laterais, selado en 
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible co material soporte. Incluso cortes do vidro e 
colocación de bordóns.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a carpintería está completamente montada e fixada ó elemento soporte. 
Comprobarase a ausencia de calquera tipo de materia nos galces da carpintería. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación, calzado, montaxe e axuste na carpintería. 

  
Selado final de estanqueidade. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O acristalamento quedará estanco. 
A suxeción da folla de vidro ó bastidor será correcta. 

  
  
 
Unidade de obra FVC010b: Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar 
Solarlux Neutro 62 6/12/Multipact 4+4 Neutralux, con calzos e selado continuo. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro exterior de 
control solar Solarlux Neutro 62 de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio e 
doble selado perimetral de 12 mm, e vidro interior de seguridade Multipact e baixa emisividade térmica 
Neutralux de 4+4 mm de espesor, fixada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoio 
perimetrais e laterais, selado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible co material soporte. 
Incluso cortes do vidro e colocación de bordóns.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra FVC010 

  
 
Unidade de obra FVT020: Porta de vidro templado traslúcido incoloro Temprado "VITRO 
CRISTALGLASS", de 2200x1600 mm e 10 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Porta dobre folla tipo PE.1 s/memoria de carpintería, de entrada exterior de vidro templado traslúcido 
incoloro Temprado "VITRO CRISTALGLASS" ou similar, de 2200x1600 mm e 10 mm de espesor, colgada 
mediante gonzos fixados nos puntos de xiro, superior e inferior. Incluso ferraxes, freo e fechadura de 
aceiro inoxidable, con chave e manivela. Totalmente montada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-PPV. Particiones: Puertas de vidrio. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se teñen rematado os traballos de formación e revestimento do oco. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos puntos de xiro, superior e inferior, debidamente aplomados. 

  
Fixación del punto de xiro superior. 

  
Colocación e fixación do caxeado do freno retenedor. 

  
Introducción do punto de xiro inferior. 

  
Montaxe do pernio inferior da porta. 

  
Presentación da porta sobre o punto de xiro inferior. 
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Introducción do pivote do pernio superior. 
  

Presentación da contraplaca sobre a porta e atornillado de ambos elementos do pernio superior. 
  

Regulación do freo e fixación da tapa. 
  

Sinalización da folla unha vez colocada. 
  

Colocación das pechaduras. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A suxeción da folla abatible será rixida.  
   
2.2.5.- Particións 
 
UNIDADE DE OBRA PP0812_m: Mampara tipo M82 de Movinord ou similar (módulo B serie Eido) 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Os biombos non serán solidarios con elementos estruturais verticais, de maneira que as dilatacións, as 
posibles deformacións ou os movementos impostos pola estrutura non lles afecten, nin poidan causar 
lesións ou patoloxías durante a súa vida útil. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mampara tipo M82 de Movinord ou similar, con estrutura en acero Sendzimir, con calidade segundo norma 
europea EN 10142-A1:1994, con aplicación electrostática de pintura en po de poliéster, polimerizado en 
forno a 200ºC. Taboleiros de xeso/cartón con revestimentos vinílicos en semirixido de Movinord de espesor 
13 mm. Illante interior con panel semirrixido de la mineral de 30/40 kg/m3 de densidade e 50 mm de 
espesor clasificación ao lume M0. Resistencia ao lume do conxunto: cortalume RF 30 e paralapas PF 60. 
Illamento acústico en módulos cegos(A) de 45 db e módulo vidrieiro de 44 db. P.P. de portas cegas ou 
acristaladas con vidro laminar incoloro de 3+3 mm á altura da vista, en aglomerado de partículas de 
madeira co mesmo revestimento que os taboleiros, folla de 40 mm de espesor. P.P. de ventás fixas para 
dous vidros transparentes de 4 mm entre os que se aloxan persianas venecianas de lamas de 25 mm con 
mando dial en cores lisos de Bandalux, i/remates en encontros con falso teito e pavimento, totalmente 
rematada a unidade (módulo B serie Eido) 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaxe: NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 
Unidade proxectada, segundo documentación gráfica de Proxecto.  
 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 
 

DO SOPORTE. 

Comprobarase que o pavimento sobre o que se van colocar os biombos está totalmente terminado. 
 
 
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

 
FASES DE EXECUCIÓN. 

 
Replanteo e marcado dos puntos de fixación. 
 
Apromado, nivelamento e fixación dos perfís que forman o armazón. 
 
Colocación e fixación do empanelado. 
 
Colocación da canalización para instalacións. 
 
Tratamento das xuntas do panel. 
 
Remate do perímetro do elemento, polas dúas caras. 
 

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será resistente e estable. 
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Quedará plano e apromado. 

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase o conxunto fronte a golpes ou cargas debidas ó carrexo de materiais ou ás actividades da obra. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 

Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto. 
  
Unidade de obra PAI020: Carpintería de aluminio lacado cor para porta practicable con chapa 
opaca, perfilería para tres ou máis follas, serie S-40x40, con marca de calidade QUALICOAT. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Carpintería de aluminio lacado cor para porta practicable con chapa opaca, perfilería para tres ou máis 
follas, serie S-40x40, con marca de calidade QUALICOAT; composta por perfís extrusionados formando 
cercos e follas de 1,5 mm de espesura mínima en perfís estruturais, ferraxes de colgar e apertura, 
parafusería de aceiro inoxidable, elementos de estanqueidade, accesorios e utillaxes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fixación, selado perimetral de xuntas por medio dun cordón de 
silicona neutra, fechadura triangular, reixas de ventilación e axuste final en obra. Elaborada en taller e 
montada en obra. 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o tabique que recibe a carpintería está rematado, a falla de revestimentos. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación da porta de rexistro. 

  
Selado de xuntas. 

  
Colocación de ferraxes de peche e accesorios. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será sólido. 
As follas quedarán aplomadas e axustadas. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
  
 
Unidade de obra PDB010: Varanda tipo B1 s/memoria de carpintaría, de 100 cm de altura de 
aceiro inoxidable 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Varanda tipo B1 s/memoria de carpintaría, de 100 cm de altura de aceiro inoxidable, formada por: bastidor 
composto de varandal superior e inferior de perfil cadrado de 40 x 40 mm e montantes de perfil 
rectangular de 60 x 40 mm cunha separación de 95 cm entre eles; entrepano para recheo dos ocos do 
bastidor composto de banda de vidro laminar incoloro de 3 +3 mm e pasamáns de perfil curvo de 90 mm. 
Mesmo p/p de patas de agarre e fixación do pasamáns metálico mediante aparafusado en formigón con 
tacos de expansión, parafusos de aceiro e pastaquímica. Elaboración en taller e axuste final en obra. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaxe CTE. DB SU Seguridad de utilización. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o paramento ó que se teñen que fixar os ancoraxes ten a suficiente resistencia. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos puntos de fixación. 

  
Aplomado e nivelación. 

  
Fixación mediante aparafusado en formigón. 

  
Resolución das unións entre tramos. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e terá bo aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase contra golpes ou cargas debidas ó acarreo de materiais ou ás actividades de obra. 
   
 
Unidade de obra PDB020: Pasamáns de madeira de carballo vernizado, de 65x70 mm de sección, 
para escaleira en ángulo, de dous tramos rectos con meseta intermedia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Pasamáns de madeira de carballo vernizado, de 65x70 mm de sección, con soporte de cadradiño de aceiro 
e parafusería, para escaleira en ángulo, de dous tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de 
patas de agarre, fixación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos e parafusos de aceiro. 
Elaborado en taller e montado en obra. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaxe CTE. DB SU Seguridad de utilización. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie do paramento soporte está rematada e revestida. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos puntos de fixación. 

  
Aplomado e nivelación. 

  
Fixación mediante aparafusado en obra de fábrica. 

  
Resolución das unións entre tramos. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fixación será axeitada. 
Terá bo aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase contra golpes ou cargas debidas ó acarreo de materiais ou ás actividades da obra. 
   
 
Unidade de obra PPM010: Porta cega dunha ou dúas follas abatibles de eixe vertical, realizada 
en aglomerado de partículas de madeira con revestimento vinílicos en semirríxido de Movinord 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Porta cega dunha ou dúas follas abatibles de eixe vertical, realizada en aglomerado de partículas de 
madeira con revestimento vinílicos en semirríxido de Movinord ou similar ambas as dúas caras en cor a 
elixir, folla de 40 mm de espesor, accesorios de ensamblaxe e bisagras de aluminio, parafusería e 
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prisioneiros de aceiro inoxidable, selante de silicona neutra en esquinas e xunta de estanquidade interior de 
caucho elastómero, i/premarco de piñeiro vermello, fecho de seguridade, accesorios, tapaxuntas, montaxe 
e regulación, s/NTE-FCL. (mesmas portas que as descritas na mampara M82 colocadas sobre tabiquería de 
fábrica). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Montaxe NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que están colocados os precercos de madeira na tabiquería interior. 
Comprobarase que as dimensións do oco e do precerco, así como o sentido de apertura, 
correspóndense cos de Proxecto. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación das ferraxes de colgar. 

  
Colocación da folla. 

  
Colocación das ferraxes de peche. 

  
Colocación de accesorios. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será sólido. 
As follas quedarán aplomadas e axustadas. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
  
 
Unidade de obra PTZ010: Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con morteiro de 
cemento M-5, con banda elástica nas unións con outros elementos constructivos, de panel ríxido 
de poliestireno expandido elastificado (EEPS), de 10 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de fábrica de ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con banda elástica nas unións 
con outros elementos constructivos, de panel ríxido de poliestireno expandido elastificado (EEPS), de 10 
mm de espesor, resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, conductividade térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de 
replanteo, colocación das bandas elásticas, nivelación e aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, 
roturas, enxarxes, mochetas e limpeza.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
−  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se ten terminado a execución completa da estructura, e que se dispóns en obra 
dos cercos e precercos de portas e armarios. 
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AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambente sexa inferior a 5°C ou superior a 40°C, 
chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no forxado dos tabiques a realizar. 

  
Colocación de las bandas elásticas en la base. 

  
Colocación e aplomado de miras de referencia. 

  
Colocación, aplomado e nivelación de cercos e precercos de portas e armarios. 

  
Recibido á obra dos elementos de fixación de cercos e precercos. 

  
Tendido de fíos entre miras. 

  
Colocación das pezas por fiadas a nivel. 

  
Colocación de las bandas elásticas en el encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

  
Recibido á obra dos elementos de fixación de cercos e precercos. 

  
Encontros da fábrica con fachadas, soportes e tabiques. 

  
Encontro da fábrica co forxado superior 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fábrica quedará monolítica, estable fronte a esforzos horizontais, plana e aplomada. 
Terá unha composición uniforme en toda a súa altura e bo aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase a obra recién executada fronte á auga de chuvia. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
   
 
Unidade de obra PTZ010c: Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico oco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, 
con banda elástica nas unións con outros elementos constructivos, de panel ríxido de 
poliestireno expandido elastificado (EEPS), de 10 mm de espesor. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo doble), para 
revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con banda elástica nas unións con outros 
elementos constructivos, de panel ríxido de poliestireno expandido elastificado (EEPS), de 10 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, conductividade térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, 
colocación das bandas elásticas, nivelación e aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, roturas, 
enxarxes, mochetas e limpeza. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
−  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra PTZ010 
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Unidade de obra PTZ010d: Folla de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico oco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Folla de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo), para revestir, 
24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación e aplomado, 
recibido de cercos e precercos, mermas, roturas, enxarxes, mochetas e limpeza. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
−  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se ten terminado a execución completa da estructura, e que se dispóns en obra 
dos cercos e precercos de portas e armarios. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambente sexa inferior a 5°C ou superior a 40°C, 
chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no forxado dos tabiques a realizar. 

  
Colocación e aplomado de miras de referencia. 

  
Colocación, aplomado e nivelación de cercos e precercos de portas e armarios. 

  
Recibido á obra dos elementos de fixación de cercos e precercos. 

  
Tendido de fíos entre miras. 

  
Colocación das pezas por fiadas a nivel. 

  
Recibido á obra dos elementos de fixación de cercos e precercos. 

  
Encontros da fábrica con fachadas, soportes e tabiques. 

  
Encontro da fábrica co forxado superior 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fábrica quedará monolítica, estable fronte a esforzos horizontais, plana e aplomada. 
Terá unha composición uniforme en toda a súa altura e bo aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase a obra recién executada fronte á auga de chuvia. 
Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
  
 
Unidade de obra PTZ010e: Folla de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico oco (borgoña), para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (borgoña), para revestir, 
24x11,5x6 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
−  NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra PTZ010d 

   
 
Unidade de obra PTW040: Trasdosado directo sobre partición interior, realizado con placas de 
xeso laminado - |(10+30) (LR) Labelrock 406.110| "ROCKWOOL" con illamento de lá de rocha, 
de 30 mm de espesor, incorporado á placa, recibida con pasta de agarre sobre o paramento 
vertical; e 55 mm de espesura total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto co panel estará protexido contra a corrosión. 
As tubaxes que discorran entre paneis estarán debidamente ailladas para evitar condensacións. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Trasdosado directo sobre partición interior (vertical ou horizontal), de 55 mm de espesura total, composto 
por placas de xeso laminado (10+30) (LR) Labelrock 406.110, "ROCKWOOL" con illamento de lá de rocha, 
de 30 mm de espesor, incorporado á placa, recibida con pasta de agarre sobre o paramento vertical. 
Incluso p/p de traza auxiliar, nivelación, recibido de instalacións e caixas para mecanismos, encintado e 
tratamento de xuntas. Totalmente acabado e listo para imprimar e revestir. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Antes de inicia-los traballos de montaxe, comprobarase que se atopan terminados a estructura, os 
cerramentos e a cuberta do edificio. 
A superficie horizontal de asento das placas debe estar nivelada e o solado, a ser posible, colocado e 
terminado, salvo cando o solado poida resultar danado durante os traballos de montaxe; neste caso, 
deberá estar terminada a súa base de asento. 
Os teitos da obra estarán acabados, sendo necesario que a superficie inferior do forxado quede 
revestida se non se van realizar falsos teitos. 
As instalacións, tanto de fontanería e calefacción coma de electricidade, deberán atoparse coas 
tomas de planta en espera, para a súa distribución posterior polo interior dos tabiques. 
Os conductos de ventilación e as baixantes estarán colocados. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e marcado. 

  
Nivelación e limpeza da base. 

  
Aplicación de las pelladas de pasta de una sola placa en el muro, debidamente aliñadas vertical e 
horizontalmente. 

  
Presentación e calzado da placa previo replanteo dos ocos de paso, mecanismos e paso de 
instalacións. 

  
Pañeado da placa. 

  
Colocación da seguinte placa paneándoa independentemente e posteriormente coa anterior xa 
colocada, e así sucesivamente. 
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Recibido de cercos, instalacións e mecanismos. 

  
Tratamento de xuntas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será resistente e estable. 
Quedará plano e apromado. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
Evitaranse as humidades e a colocación de elementos pesados sobre os paneis. 
  
  
2.2.6.- Instalacións  
Unidade de obra IFA010: Instalación da acometida soterrada de abastecimento de auga potable 
de 8 m de lonxitude, formada por tubo de polietileno de alta densidade banda azul (PE-100), de 
63 mm de diámetro exterior, PN=16 atm e chave de corte aloxada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de empalme soterrada para abastecemento de auga potábel de 8 m de lonxitude, que une a 
rede xeral de distribución de auga potábel da empresa suministradora coa instalación xeral do edificio, 
continua en todo o seu percorrido sen unións ou empalmes intermedios non rexistrables, formada por tubo 
de polietileno de alta densidade banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 
mm de espesor, colocada sobre cama ou leito de area de 15 cm de espesura, no fondo da gabia 
previamente escavada, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por riba da xeratriz 
superior do tubo; colar de toma en carga colocado sobre a rede xeral de distribución que serve de ligazón 
entre o empalme e a rede; chave de corte de esfera de 2" de diámetro con mando de cuadradiño colocada 
mediante unión roscada, situada xunto á edificación, fóra dos límites da propiedade, aloxada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I 
de 15 cm de espesor. Ata p/p de accesorios e pezas especiais, demolición e erguido do firme existente, 
posterior reposición con formigón en masa HM-20/P/20/I, e conexión á rede. i/rotura de firme, escavación, 
recheo principal e reposición de firme existente. Totalmente terminada, conexionada e probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Normas da compañía subministradora. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobaráse que o trazado das zanxas correspónde co de Proxecto. 
Teránse en conta as separacións mínimas da acometida con outras instalacións. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado da acometida, coordinado co resto de instalacións ou elementos que poidan ter 
interferencias. 

  
Rotura do pavimento con compresor. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da excavación. 

  
Verquido e compactación do hormigón en formación de soleira. 
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Colocación da arqueta prefabricada. 
  

Verquido da area no fondo da zanxa. 
  

Colocación da tubaxe. 
  

Montaxe da chave de corte. 
  

Colocación da tapa. 
  

Execución do recheo envolvente. 
  

Empalme da acometida coa rede xeral do Concello. 
  

Realización de probas de servizo. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 
A acometida terá resistencia mecánica. 
O conxunto será estanco. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra IFB005: Tubaxe para alimentación de auga potable, soterrada, formada por 
tubo de polietileno de alta densidade banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Tubaxe para alimentación de auga potábel, soterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidade 
banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 mm de espesor, colocado sobre 
leito de area de 10 cm de espesor, no fondo da gabia previamente excavada, debidamente compactada e 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata os riles e posterior 
recheo coa mesma area ata 10 cm por riba da xeneratriz superior da tubería. Ata p/p de accesorios 
colocados mediante unión con anel de retención, e demáis material auxiliar. Totalmente terminada, 
conexionada e probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Normas da compañía subministradora. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da excavación. 

  
Verquido da arena no fondo da zanxa. 

  
Colocación da tubaxe. 

  
Execución do recheo envolvente. 
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Realización de probas de servizo. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A instalación terá resistencia mecánica. 
O conxunto será estanco. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
  
 
Unidade de obra IFB005b: Tubaxe para alimentación de auga potable, soterrada, formada por 
tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Tubaxe para alimentación de auga potábel, soterrada, formada por tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm e 4,6 mm de espesor, colocado sobre leito de 
area de 10 cm de espesor, no fondo da gabia previamente excavada, debidamente compactada e nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 10 cm por riba da xeneratriz superior da tubería. Ata p/p de accesorios colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión, e demáis material auxiliar. Totalmente terminada, 
conexionada e probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Normas da compañía subministradora. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra IFB005 

  
 
Unidade de obra IFB020: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular 
de 51x37 cm na base e 30 cm de altura, con tapa e chave de paso de comporta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm na base e 30 cm de 
altura, con tapa de 38x25 cm e chave de paso de comporta de latón fundido, sobre soleira de formigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Ata conexións de conduccións e remates. Totalmente rematada, 
conexionada e probada, i/escavación e recheo do trasdós, totalmente rematada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo da arqueta. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da excavación. 

  
Verquido e compactación do formigón en formación de soleira. 

  
Colocación da arqueta prefabricada. 

  



   
 

    109  

Formación de buratos para o paso dos tubos. 
  

Colocación e conexión da chave de paso. 
  

Colocación da tapa e os accesorios. 
  

Realización de probas de servizo. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A arqueta será accesible. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes e obturacións. 
   
 
Unidade de obra IFB030: Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" DN 63 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar, con dúas chaves de paso de comporta e filtro 
retedor de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 
25 bar e presión de saída regulable entre 0,5 e 6 bar, con dúas chaves de paso de comporta de latón 
fundido e filtro retedor de residuos de latón. Incluso manómetro, elementos de montaxe e demais 
accesorios necesarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente montada, conexionada e probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación e conexión das chaves de paso. 

  
Colocación e conexión do filtro. 

  
Colocación e conexionado da válvula limitadora. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A conexión á rede será axeitada. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra IFC010: Instalación de contador xeral de auga de 2 1/2" DN 63 mm, colocado 
en armario prefabricado, con chave de corte xeral de comporta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de contador xeral de auga 2 1/2" DN 63 mm, colocado en armario prefabricado de fibra de 
vidro, conectado ó ramal de acometida e ó tubo de alimentación, formada por chave de corte xeral de 
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comporta de latón fundido; billa de comprobación; filtro retedor de residuos; válvula de retención de latón 
e chave de saída de comporta de latón fundido. Ata pechadura especial de cadradiño e demáis material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada e probada, i/axudas de albanelería. (inclúe armario 
prefabricado de fibra de vidro de 85x60x30 cm  e contador 2 1/2"). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Normas da compañía subministradora. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Es comprovarà que a súa situación correspóndese coa de Proxecto, que o recinto atópase terminado, 
cos seus elementos auxiliares, e que as súas dimensións son correctas. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación e fixación de accesorios e pezas especiais. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será estanco. 
  
  
 
Unidade de obra IFT020: Filtro de cartucho de tela filtrante, rosca de 2 1/2", caudal de 25 m³/h, 
con dúas chaves de paso de comporta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e cartucho de tela filtrante, rosca de 2 1/2", caudal de 25 
m³/h, con dúas chaves de paso de comporta de latón fundido. Ata elementos de montaxe e deais 
accesorios necesarios para o seu correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado e probado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Normas da compañía subministradora. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación e fixación do filtro. 

  
Colocación e conexión das chaves de paso. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A regulación da presión será a axeitada. 
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
   
 
Unidade de obra IFD010: Instalación de grupo de presión de auga para aspiración con carga, 
APG 5-10-2 "EBARA" ou similar 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Instalación de grupo de presión de auga para aspiración con carga, APG 5-10-2 "EBARA" ou similar, 
formado por: dúas bombas centrífugas multicelulares EVMG-5-10N5/2,2, cunha potencia de 4,4 kW, placa 
superior, corpo exterior e corpo brida de fundición, impulsores e difusores de aceiro inoxidable AISI 304, 
eixe de aceiro inoxidable AISI 316, lanterna e placa base de ferro fundido, motor asíncrono de 2 polos, 
illamento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 230/400 V; bancada metálica común para 
bomba e cadro eléctrico; válvulas de corte, antirretorno e de illamento; manómetro; presostato; un 
depósito de aceiro galvanizado de 1000 l; cadro eléctrico de forza e control para a operación totalmente 
automática do grupo; soporte metálico para cadro eléctrico; con reloxo programador (mando para 
electroválvula). Mesmo p/p de tubos entre os distintos elementos e accesorios. Totalmente montado, 
conexionado e probado, i/axudas de albanelaría. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación y fijación del grupo de presión. 

  
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

  
Conexionado a aparatos. 

  
Pruebas de servicio. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Adecuada regulación de la presión. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

   
 
Unidade de obra IFD020: Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de 
vidro, cilíndrico, de 24000 litros, con chave de corte de comporta de 2 1/2" DN 63 mm para a 
entrada e chave de corte de comporta de 2" DN 50 mm para a saída. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Depósito auxiliar de alimentación, para abastecemento do grupo de presión, de poliéster reforzado con 
fibra de vidro, cilíndrico, de 24000 litros, con boca de home, aireador e rebosadoiro; chave de corte de 
comporta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm e válvula de flotador para a entrada; billa de esfera para 
baleirado; chave de corte de comporta de latón fundido de 2" DN 50 mm para a saída; vertedoiro con 
tubaxe de desaugadoiro e dous interruptores para nivel máximo e nivel mínimo. i/excavación, posterior 
recheo de terras e obra civil necesaria para a súa correcta instalación; p/p de uniones, soportes, codos, 
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manguitos, tes, pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Normas da compañía subministradora. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Limpeza da base de apoio do depósito. 

  
Colocación, fixación e montaxe do depósito. 

  
Colocación e montaje de válvulas. 

  
Colocación e fixación de tuberías e accesorios. 

  
Colocación dos interruptores de nivel. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O depósito non presentará fugas. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
  
 
Unidade de obra IFW010: Válvula de corte de asento de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 20, 25 ou 32 mm de diámetro, para colocar sobre tubaxe de polipropileno copolímero random 
(PP-R), mediante unión por termofusión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Válvula de corte de asento de polipropileno copolímero random tipo 3, de 20, 25 ou 32 mm de diámetro, 
para colocar sobre tubaxe de polipropileno copolímero random (PP-R), mediante unión por termofusión. 
Totalmente montada e conexionada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación se corresponde coa de Proxecto e que hai espacio suficiente para 
a súa instalación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación e fixación. 
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CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A conexión á rede será axeitada. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
   
 
Unidade de obra IGM010: Canalización de aceiro inoxidable de 18 mm de diámetro, p.p. tomas 
de conexión, chaves, válvulas, accesorios e pezas especiais, colocados mediante soldadura forte 
por capilaridade, e material auxiliar. Totalmente montada, conexionado e probada. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Canalización de aceiro inoxidable de 18 mm de diámetro instalada en superficie, p.p. instalación de 
acometida, tomas de conexión, chaves, válvulas, accesorios e pezas especiais, colocados mediante 
soldadura forte por capilaridade, e material auxiliar. Totalmente montada, conexionada e probada 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
−  Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
−  UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
−  Normas da compañía subministradora. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 

  
DO CONTRATISTA. 

As instalacións executaranse por empresas instaladoras de gas autorizadas para o exercicio da 
actividade. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo do recorrido das tuberías. 

  
Colocación e fixación de tuberías e accesorios. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A instalación terá resistencia mecánica. 
A instalación funcionará correctamente. 
O conxunto será estanco. 

  
   
 
Unidade de obra IOD010: Sistema de detección e alarma formado por central de detección 
automática de incendios para 2 zonas de detección, 80 detectores termovelocimétricos, 9 
detectores ópticos de fumes, 25 pulsadores de alarma, 2 sereas interiores e serea exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Sistema de detección de incendios formado por central de detección automática de incendios cunha 
capacidade máxima de 2 zonas de detección, 80 detectores termovelocimétricos, 9 detectores ópticos de 
fumes, 25 pulsadores de alarma con sinalización luminosa tipo rearmable e tapa de plástico basculante, 2 
sereas interiores con sinal óptica e acústica e serea exterior con sinal óptica e acústica. Ata tubos de 
protección, tendido de cables no seu interior e cantos accesorios sexan necesarios para a súa correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado e probado, sen incluir axudas de albanelería. 

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 
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DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo da canalización eléctrica e elementos que compoñen a instalación. 

  
Tendido e fixación do tubo protector do cableado. 

  
Tendido de cables. 

  
Montaxe e conexionado de detectores, pulsadores, etc. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O sistema quedará totalmente visible. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
  
 
Unidade de obra IOS010: Sinalización de equipos contra incendios, en poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Sinalización de equipos contra incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Colocación e fixación ó paramento mediante elementos de ancoraxe. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A visibilidade será axeitada. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
  
 
Unidade de obra IOS010b: Sinalización de medios de evacuación, en poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Sinalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra IOS010 
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Unidade de obra IOB020: Depósito de poliéster, para reserva de auga contra incendios de 24 m³ 
de capacidade, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoio.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministro e instalación de depósito para reserva de auga de 24 m³ de capacidade, prefabricado de 
poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoio, sobre base resistente, garantíndose as 
condicións de subministración esixidas en UNE 23500. Mesmo válvula de flotador de 80 mm de diámetro 
para conectar coa acometida da rede de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción 
de incendios, interruptores de nivel, válvula de bóla de 50 mm de diámetro para baleirado e válvula de 
corte de bolboreta de 2 1/2" de diámetro para conectar ao grupo de presión, i/escavación, posterior recheo 
de terras e obra civil necesaria para a súa correcta instalación; p/p de unións, soportes, cóbados, 
manguitos, tes, pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo do recorrido das tuberías e accesorios. 

  
Limpeza da base de apoio do depósito. 

  
Colocación e montaxe do depósito. 

  
Colocación e fixación de tuberías e accesorios. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O depósito non presentará fugas. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase ata a finalización das obras fronte ós golpes, salpicaduras, etc. 
   
 
Unidade de obra IOB021: Grupo de presión de auga contra incendios 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Grupo de presión de auga contra incendios, formado por: unha bomba principal centrífuga cunha potencia 
de 18,5 kW, dun chanzo e dunha entrada, corpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con parrulos de 
apoio e soporte chumaceira con parrulo de apoio, aspiración axial e boca de impulsión radial cara a arriba, 
rodete radial de fundición GG25, pechado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga no 
rodete, soporte con rodamentos de bólas lubricados de por vida, estanquidade do eixe mediante peche 
mecánico segundo DIN 24960, eixe e camisa de eixe de aceiro inoxidable AISI 420, para alimentación 
trifásica a 400/690; unha bomba auxiliar jockey de 3 kW, corpo de bomba, eixe motor e impulsores de 
aceiro inoxidable, corpos de aspiración e impulsión e contrabridas de ferro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidro, peche mecánico, motor asíncrono de 2 polos, illamento clase F, protección 
IP 44; depósito hidropneumático de 20 l; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno e de illamento; 
manómetro; presostato; cadro eléctrico de forza e control para a operación totalmente automática do 
grupo; soporte metálico para cadro eléctrico; colector de impulsión; montado, conexionado e probado en 
fábrica segundo UNE 23500. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. 

  
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

  
Pruebas de servicio. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Adecuada regulación de la presión. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
 
Unidade de obra IOB022: Rede soterrada de distribución de auga para abastecemento dos 
equipos de extinción de incendios, formada por tubería de aceiro negro sen soldadura, de 3 1/2" 
de diámetro, unión roscada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Rede soterrada de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, unión roscada, 
colocada sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo coa mesma 
area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga 
ata cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios, cinta anticorrosiva, e probas hidráulicas. i/ excavación e posterior recheo principal 
das zanxas. Totalmente montada, instalada, conexionada e probada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo do recorrido das tuberías e accesorios. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da excavación. 

  
Execución do leito de area para asento do tubo. 

  
Colocación ó redor da tubaxe da cinta anticorrosiva. 
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Colocación de tuberías e accesorios. 

  
Execución do recheo envolvente. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A instalación terá resistencia mecánica. 
O conxunto será estanco. 

  
   
 
Unidade de obra IOB022b: Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos 
de extinción de incendios, formada por tubería de aceiro negro sen soldadura, de 3 1/2" de 
diámetro, unión roscada, con man de imprimación antioxidante e dúas mans de esmalte 
bermello. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de incendios, formada 
por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, unión roscada, sen calorifugar, 
que arranca dende a fonte de abastecemento de auga ata cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p 
de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, man 
de imprimación antioxidante de ó menos 50 micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello de ó 
menos 40 micras de espesor cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada 
e probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo do recorrido das tuberías e accesorios. 

  
Raspado e limpeza de óxidos. 

  
Aplicación de imprimación antioxidante e esmalte. 

  
Colocación e fixación de tuberías e accesorios. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A instalación terá resistencia mecánica. 
O conxunto será estanco. 

  
   
 
Unidade de obra IOB022c: Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos 
de extinción de incendios, formada por tubería de aceiro negro sen soldadura, de 2 1/2" DN 63 
mm de diámetro, unión roscada, con man de imprimación antioxidante e dúas mans de esmalte 
bermello. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de incendios, formada 
por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, unión roscada, sen 
calorifugar, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga ata cada equipo de extinción de 
incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas especiais, accesorios, raspado e 
limpeza de óxidos, man de imprimación antioxidante de ó menos 50 micras de espesor, dúas mans de 
esmalte bermello de ó menos 40 micras de espesor cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, 
instalada, conexionada e probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra IOB022b 

  
 
Unidade de obra IOB022d: Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos 
de extinción de incendios, formada por tubería de aceiro negro sen soldadura, de 1 1/2" DN 40 
mm de diámetro, unión roscada, con man de imprimación antioxidante e dúas mans de esmalte 
bermello. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de incendios, formada 
por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sen 
calorifugar, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga ata cada equipo de extinción de 
incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas especiais, accesorios, raspado e 
limpeza de óxidos, man de imprimación antioxidante de ó menos 50 micras de espesor, dúas mans de 
esmalte bermello de ó menos 40 micras de espesor cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, 
instalada, conexionada e probada.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra IOB022b 

  
 
Unidade de obra IOB030: Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie, 
composta de: armario de chapa branca, acabado con pintura cor vermello e porta semicega de 
chapa branca, acabado con pintura cor vermello; devanadoira metálica xiratoria abatible; 
mangueira plana de 20 m de lonxitude; lanza de tres efectos e válvula de peche, colocada en 
paramento. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie, composta de: armario de chapa branca 
de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi cor vermello RAL 3000 e porta semicega con ventana de 
metacrilato de chapa branca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi cor vermello RAL 3000; 
devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la mangueira en calquera 
dirección, pintada en vermello epoxi, con alimentación axial; mangueira plana de 20 m de lonxitude; lanza 
de tres efectos (peche, pulverización e chorro compacto) construida en plástico ABS e válvula de peche tipo 
asento de 45 mm (1 1/2"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Ata accesorios e 
elementos de fixación. Totalmente montada, instalada, conexionada e probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 
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PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo da BIE, coordinado co resto de instalacións ou elementos que poidan ter interferencias. 

  
Colocación da BIE. 

  
Conexión á rede de distribución de auga. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A accesibilidade e sinalización serán axeitadas. 
  
   
 
Unidade de obra IOX010: Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de axente extintor. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 
con 6 kg de axente extintor, con manómetro e mangueira con boquilla difusora. Ata soporte e accesorios 
de montaxe. Totalmente instalado. 

  

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo da situación do extintor. 

  
Colocación e fixación do soporte. 

  
Colocación do extintor 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O extintor quedará totalmente visible. 
Levará incorporada a súa correspondente placa identificativa. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra IOX010b: Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de axente extintor. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, 
con 9 kg de axente extintor, con manómetro e mangueira con boquilla difusora. Ata soporte e accesorios 
de montaxe. Totalmente instalado. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra IOX010 
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Unidade de obra IOX010c: Extintor portátil de neve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de 
axente extintor. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Extintor portátil de neve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de axente extintor, con vaso difusor. Ata 
soporte e accesorios de montaxe. Totalmente instalado. 

EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra IOX010 

  
 
Unidade de obra ISB010: Baixante de augas residuais insonorizada de polipropileno Polo-Kal NG 
"ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, con xunta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Baixante de augas residuais insonorizada, formada por tubo polipropileno Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de espesor, unión a presión por xunta elástica, fixada a 
forxados e muros mediante abrazadeiras metálicas, con as súas correspondentes pezas especiais de 
empalme e derivación, con xuntas de dilatación en todas as unións, para a evacuación de augas residuais e 
/ ou pluviais no interior do edificio. Totalmente montada, conexionada e probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 
Comprobarase a existencia de ocos e pasatubos nos forxados e elementos estructurais a atravesar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do conducto. 

  
Presentación en seco de tubos e pezas especiais. 

  
Marcado da situación das abrazadeiras. 

  
Fixación das abrazadeiras. 

  
Montaxe do conxunto, empezando polo extremo superior. 

  
Limpeza da zona a unir, colocación da xunta elástica e conexión das pezas. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A baixante non presentará fugas e terá libre desprazamento respecto ós movementos da estrutura. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
  
 
Unidade de obra ISB020: Baixante vista de aluminio lacado, sección cadrada e 70x110 mm. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Baixante vista de aluminio lacado cor a elexir en obra, sección cadrada e 70x110 mm de desenrolo, para 
recollida de augas de cuberta, formada por pezas preformadas, con sistema de unión mediante 
abocardado, colocadas con, instalada no exterior do edificio. Ata p/p de codos, soportes e pezas especiais. 
Totalmente montada, conexionada e probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do conducto. 

  
Presentación en seco de tubos e pezas especiais. 

  
Marcado da situación das abrazadeiras. 

  
Fixación das abrazadeiras. 

  
Montaxe do conxunto, empezando polo extremo superior. 

  
Resolución das unións entre pezas. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A baixante non presentará fugas e terá libre desprazamento respecto ós movementos da estrutura. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra ISC010: Canalón cadrada de aluminio lacado, de desenrolo 400 mm, de 0,68 
mm de espesor. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Canalón cadrada de aluminio lacado cor a elexir en obra, de desenrolo 400 mm, de 0,68 mm de espesor, 
para recollida de augas de cuberta, formado por pezas preformadas, fixadas mediante soportes especiais 
colocados cada 50 cm. Totalmente equipado. Ata p/p de pezas especiais, remates finais do mesmo 
material, e pezas de conexión a baixantes. Totalmente montado e conexionado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do canalón. 

  
Colocación e suxeción de abrazadeiras. 

  
Montaxe das pezas, partindo do punto de desaugue. 

  
Empalme das pezas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O canalón non presentará fugas. 
A auga circulará correctamente. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes. 
  
 
Unidade de obra ISS010: Colector suspendido insonorizado de polipropileno Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 50 mm de diámetro, con xunta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Colector suspendido insonorizado de rede horizontal, formado por tubo polipropileno Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 50 mm de diámetro e 2,0 mm de espesor, unión a presión por xunta elástica, fixado a 
forxados e muros mediante abrazadeiras de aceiro galvanizado, cunha pendente mínima do 1,00%, para a 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta temperatura) e/ou pluviais no interior da estrutura dos 
edificios. Ata p/p de perforación de forxado ou muro, contratubo en pasos de muros e o seu recheo con 
masilla elástica, rexistros, manguitos de dilatación, inxertos e pezas especiais de derivación e empalme. 
Totalmente montado, conexionado e probado; p.p. tapas cegas estancas de polipropileno en final de liña 
(previsión de tomas de conexión). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do colector. 

  
Presentación en seco de tubos e pezas especiais. 

  
Marcado da situación das abrazadeiras. 

  
Fixación das abrazadeiras. 

  
Montaxe da instalación empezando polo extremo de cabeceira. 

  
Limpeza da zona a unir, colocación da xunta elástica e conexión das pezas. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O colector terá resistencia mecánica. 
O conxunto será estanco. 
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra ISS010b: Colector suspendido insonorizado de polipropileno Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, con xunta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Colector suspendido insonorizado de rede horizontal, formado por tubo polipropileno Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de espesor, unión a presión por xunta elástica, fixado a 
forxados e muros mediante abrazadeiras de aceiro galvanizado, cunha pendente mínima do 1,00%, para a 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta temperatura) e/ou pluviais no interior da estrutura dos 
edificios. Ata p/p de perforación de forxado ou muro, contratubo en pasos de muros e o seu recheo con 
masilla elástica, rexistros, manguitos de dilatación, inxertos e pezas especiais de derivación e empalme. 
Totalmente montado, conexionado e probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra ISS010 

   
 
Unidade de obra ISN030: Aspirador xiratorio con sombreiro dinámico, de aluminio (Dureza H-
24), modelo 10" ECCO "EXTRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS", para conducto de saída de 250 
mm de diámetro exterior, para ventilación natural. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Aspirador xiratorio con sombreiro dinámico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO "EXTRACTORES 
EÓLICOS ECOLÓGICOS" ou similar, para conducto de saída de 250 mm de diámetro exterior, para 
ventilación natural. Incluso p/p de elementos de ancoraxe e suxeición. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación se corresponde coa de Proxecto. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Fixación e colocación mediante elementos de ancoraxe. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O funcionamento será correcto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
   
 
Unidade de obra ISV020: Cheminea de percorrido vertical para evacuación de fumes ou gases ao 
exterior, formada por tubo metálico de parede simple de 250 mm de diámetro e 0,5 mm de 
espesor de aceiro inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Cheminea de percorrido vertical para evacuación de fumes ou gases ao exterior, formada por tubo metálico 
de parede simple de 250 mm de diámetro e 0,5 mm de espesor de aceiro inoxidable. Mesmo p/p de 
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material de fixación da cheminea aos condutos de evacuación e abrazadeiras para fixación á cuberta ou 
paramentos. Totalmente montada, conexionado e probada segundo NTE-ISH. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo y trazado del conducto. 

  
Presentación de tubos y piezas especiales. 

  
Marcado de la situación de las abrazaderas. 

  
Fijación de las abrazaderas. 

  
Montaje del conjunto mediante abrazaderas y piezas de unión. 

  
Fijación de la chimenea al conducto de evacuación. 

  
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Estanqueidad. 
Evacuación de humos y gases. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 

Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
 
Unidade de obra ISV030b: Conduto de PVC, de 65 mm de diámetro exterior, colocado en 
posición horizontal, para instalación de ventilación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Conduto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 75 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal e fixado a forxados e muros mediante 
abrazadeiras metálicas. Incluso p/p de pezas de rexistro, tes, cóbados, adaptadores e demais accesorios 
necesarios. Totalmente montado e conexionado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 
Comprobarase a existencia de ocos e pasatubos nos forxados e elementos estructurais a atravesar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do conducto. 

  
Presentación de tubos e pezas especiais. 

  
Marcado da situación das abrazadeiras. 

  
Fixación das abrazadeiras. 

  
Montaxe do conxunto. 

  
Limpeza da zona a unir co líquido limpador, aplicación do adhesivo e encaixe de pezas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conduto será estanco. 
A ventilación será axeitada. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra ISV030: Conduto de tiro forzado para instalación individual de ventilación, 
formado por tubo liso de PVC para ventilación, de 160 mm de diámetro exterior e 3,2 mm de 
espesor, i/punto de conexión a aparato en tubería flexible, elementos de suxección e obra civil 
necesaria para a súa correcta instalación, totalmente instalado. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Conduto de tiro forzado para instalación individual de ventilación, formado por tubo liso de PVC para 
ventilación, de 160 mm de diámetro exterior e 3,2 mm de espesor, i/punto de conexión a aparato en 
tubería flexible, elementos de suxección e obra civil necesaria para a súa correcta instalación, totalmente 
instalado.  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación e recorrido se corresponden cos de Proxecto, e que hai espacio 
suficiente para a súa instalación. 
Comprobarase a existencia de ocos e pasatubos nos forxados e elementos estructurais a atravesar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do conducto. 

  
Presentación de tubos e pezas especiais. 

  
Marcado da situación das abrazadeiras. 

  
Fixación das abrazadeiras. 

  
Montaxe do conxunto. 

  
Limpeza da zona a unir co líquido limpador, aplicación do adhesivo e encaixe de pezas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conduto será estanco. 
A ventilación será axeitada. 
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes. 
  
 
Unidade de obra ITA010: Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de 
velocidade, 2 paradas, 600 kg (8 persoas) de carga útil, nivel alto de acabado en cabina, 
manobra colectiva de baixada, portas interiores automáticas de aceiro inoxidable e portas 
exteriores automáticas en aceiro inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro e instalación completa de ascensor accesible de acordo co disposto no CTE-DB-SUA9, hidráulico 
de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidade, 2 paradas, 600 kg (8 persoas) de carga útil, nivel 
alto de acabado en cabina, manobra colectiva de baixada, portas interiores automáticas de aceiro 
inoxidable e portas exteriores automáticas en aceiro inoxidable. Ata ganchos de fixación, lámparas de 
alumeado do oco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidade e paracaídas, 
cadro e cable de manobra, percorrido de guías e pistón, selector de paradas, botoneiras de piso e de 
cabina, chasis de cabina e contrapeso, liña telefónica e sistemas de seguridade. Totalmente montado, 
conexionado e probado. 

  

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que están completamente rematados tanto os muros de cerramento do oco do 
ascensor, o foso e o teito coma os seus revestimentos. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e anclaxe do cilindro. 

  
Colocación de tacos antivibratorios. 

  
Fixación do grupo. 

  
Replanteo do grupo. 

  
Montaxe do cadro de manobras. 

  
Tendido de cables. 

  
Montaxe do bastidor. 

  
Montaxe do contrapeso. 

  
Montaxe da cabina e complementos. 

  
Montaxe das portas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O funcionamento será correcto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
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2.2.7.- Illamentos e impermeabilizacións   
Unidade de obra NAF040: Illamento polo exterior de fachada formado por escuma ríxida de 
poliuretano proxectado de 30 mm de espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidade mínima, colocado 
por proxección mecánica; con andamiaxe homologado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Illamento polo exterior de fachada mediante escuma ríxida de poliuretano proxectado de 30 mm de 
espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidade mínima, colocado por proxección mecánica, aplicado directamente 
sobre o paramento. Ata p/p de maquinaria, protección de paramentos, carpinterías e outros elementos 
colindantes, e limpeza; con andamiaxe homologado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB HE Ahorro de energía. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie soporte está rematada co grao de humidade axeitado e de acordo cas 
esixencias da técnica a empregar para a súa colocación. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando a velocidade do vento sexa superior a 30 km/h ou a humidade 
ambiental superior ó 80%. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe do andamiaxe. 

  
Limpeza e preparación da superficie do soporte. 

  
Protección dos elementos do contorno que poidan verse afectados durante os traballos de proxección 
del poliuretano.Proxección do poliuretano en capas sucesivas. 

  
Desmontaxe do andamiaxe. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A protección da totalidade da superficie será homoxénea. 
Non existirán pontes térmicas. 
A adherencia ó soporte será boa. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

O illamento protexerase, despois da súa colocación, dunha exposición solar prolongada e dos impactos, 
presións ou outras accións que o puideran alterar, ata que se realice a folla interior do cerramento. 
   
 
Unidade de obra NAT010: Illamento acústico sobre falso teito formado por panel de lá de vidro, 
segundo UNE-EN 13162, recuberto cun veo de vidro negro, suministrado en rolos, de 25 mm de 
espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Illamento acústico sobre falso teito de placas, formado por panel de lá de vidro, segundo UNE-EN 13162, 
recuberto cun veo de vidro negro, suministrado en rolos, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,65 
(m²K)/W, conductividade térmica 0,036 W/(mK). Ata p/p de cortes do illante. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Corte, axuste e colocación do illamento. 
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Unidade de obra NIM010: Drenaxe e impermeabilización tras muro de soto formada por: 
imprimación: imprimación asfáltica, tipo EA; impermeabilización: lámina bituminosa de 
oxiasfalto, LO-40/FP (135); capa drenante: lámina composta dunha estrutura tridimensional de 
poliestireno de 6,35 mm de espesor e un xeotextil de polipropileno de 140 g/m² en unha das 
súas caras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Drenaxe e impermeabilización de muro de soto pola súa cara externa constituida por: IMPRIMACIÓN: 
imprimación asfáltica, tipo EA; IMPERMEABILIZACIÓN: formada por lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-
40/FP (135), con armadura de feltro de poliéster non tecido de 135 g/m², de superficie non protexida; 
CAPA DRENANTE: formada por lámina composta dunha estrutura tridimensional de poliestireno de 6,35 
mm de espesor e un xeotextil de polipropileno de 140 g/m² en unha das súas caras para drenaxe de muros 
en contacto con as terras. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o muro está completamente rematado. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Realización de traballos auxiliares na superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, 
etc.). 

  
Limpeza e preparación da superficie na que se aplicará a impermeabilización. 

  
Aplicación da capa de imprimación. 

  
Execución da membrana impermeabilizante e colocación do xeotextil separador. 

  
Colocación da lámina drenante. 

  
Tratamento dos elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 

  
Selado de xuntas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A membrana impermeabilizante será continua, cun axeitado tratamento de xuntas. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase provisionalmente ata a execución da capa de protección, particularmente fronte a accións 
mecánicas. 
  
 
Unidade de obra NIS010: Impermeabilización baixo soleira formada por lámina de caucho 
EPDM, tipo II, UNE-EN 13956, con xeotextil de polipropileno-polietileno (125 g/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Impermeabilización baixo soleira constituida por lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 13956, masa 
nominal 1,2 kg/m², con xeotextil no tecido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 
g/m². 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución CTE. DB HS Salubridad. 
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PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Realización de traballos auxiliares na superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, 
etc.). 

  
Limpeza e preparación da superficie na que se aplicará a impermeabilización. 

  
Execución da membrana impermeabilizante e colocación do xeotextil separador. 

  
Tratamento dos elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 

  
Selado de xuntas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A membrana impermeabilizante será continua, cun axeitado tratamento de xuntas. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase provisionalmente ata a execución da capa de protección, particularmente fronte a accións 
mecánicas. 
   
 
Unidade de obra NIJ010b: Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 mm de anchura en 
teitos exteriores con selante de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de xunta e cordón 
selador de poliuretano. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 mm de anchura en teitos exteriores con selante de 
poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de xunta e cordón selador de poliuretano. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Realización de traballos auxiliares na superficie soporte. 
  
Limpeza e preparación da xunta. 
  
Colocación do fondo de xunta e cordón selador. 
  
Tratamento dos elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
  
Selado de xuntas. 
  
   
 
Unidade de obra NIJ010: Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 mm de anchura en 
cerramentos verticais exteriores con selante de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de 
xunta e cordón selador de poliuretano. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 mm de anchura en cerramentos verticais exteriores con 
selante de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de xunta e cordón selador de poliuretano. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 
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EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra NIJ010b 

  
 
Unidade de obra NIA020: Impermeabilización de foso de ascensor constituído por muro de 
superficie lisa de formigón, elementos prefabricados de formigón ou revocos de morteiro rico en 
cemento, con impermeabilizante mineral en capa fina, cor branca, aplicado con brocha en dúas 
ou máis capas, ata conseguir un grosor mínimo total de 2 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Impermeabilización de foso de ascensor constituído por muro de superficie lisa de formigón, elementos 
prefabricados de formigón ou revocos de morteiro rico en cemento, con impermeabilizante mineral en capa 
fina, cor branca, aplicado con brocha en dúas ou máis capas, ata conseguir un grosor mínimo total de 2 
mm.  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie soporte está sá, limpa, exenta de graxas, aceites, po, leitadas, restos 
líquidos desencofrantes e partes mal adheridas. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambiente sexa inferior a 5°C ou superior a 30°C, 
chova, exista risco de xiaada, o sol incida directamente sobre a superficie ou o soporte esté quente. 

  
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Humectación do soporte. 
  
Amasado con batidor eléctrico. 
  
Extendido dunha primeira capa sobre o soporte humedecido. 
  
Secado. 
  
Humectación da primeira capa e extendido dunha segunda capa coa mesma consistencia que a primeira. 
  
Mollado da superficie impermeabilizada 24 horas despois da aplicación e durante 4 días. 
  
Repasos e limpeza final. 
  
Curado. 
  
  
 
Unidade de obra NIH010: Impermeabilización baixo revestimento, solado ou alicatado cerámico 
en paramentos verticais e horizontais, de locais húmidos mediante lámina impermeabilizante 
flexible tipo EVAC, composta dunha dobre folla de poliolefina termoplástica con acetato de vinil 
etileno, con ambas as dúas caras revestidas de fibras de poliéster non tecidas, de 0,52 mm de 
espesor e 335 g/m², fixada ó soporte con adhesivo cementoso mellorado C2 E, preparada para 
recibir directamente o revestimento (non incluído neste prezo). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Impermeabilización baixo revestimento, solado ou alicatado cerámico en paramentos verticais e 
horizontais, de locais húmidos mediante lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, composta dunha 
dobre folla de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas as dúas caras revestidas de 
fibras de poliéster non tecidas, de 0,52 mm de espesor e 335 g/m², fixada ó soporte con adhesivo 
cementoso mellorado C2 E, preparada para recibir directamente o revestimento (non incluído neste prezo). 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o soporte presenta a planeidade requerida, e que está seco e limpo de pó. 
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PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Corte e preparación das láminas. 

  
Execución de reforzos en puntos singulares. 

  
Estendido do adhesivo cementoso. 

  
Colocación das láminas. 

  
Resolución de unións. 

  
Sellado de juntas elásticas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá desaugadoiro. 
A impermeabilización será estanca á auga e continua, terá unha axeitada fixación ó soporte e un 
correcto tratamento de xuntas. 

  
   
   
2.2.8.- Cubertas   
Unidade de obra QAD010: Cuberta plana non transitable, non ventilada, autoprotexida, tipo 
convencional, pendente do 1% ó 15%, composta de: formación de pendentes: formigón lixeiro 
de resistencia a compresión maior o igual a 0,2 MPa, confeccionado en obra con arcilla 
expandida e cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, sobre forxado de 
formigón armado (non incluído neste prezo); barreira de vapor: lámina bituminosa de 
oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; illamento térmico: panel 
ríxido de lá de rocha soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización bicapa adherida: 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), e lámina de betún 
modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP (150R), totalmente adheridas con soplete, 
sen coincidir as súas xuntas. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 
Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización 
o compatible con ella. 
Impermeabilización asfáltica: evitarase o seu contacto con aceites, graxas, petróleos e disolventes. 
Prestarase especial atención ás incompatibilidades de uso que lle especifican nas fichas técnicas dos 
diferentes elementos que puidesen compor a cuberta (soporte resistente, formación de pendentes, barreira 
de vapor, illamento térmico, impermeabilización e capas separadoras). 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Cuberta plana non transitable, non ventilada, autoprotexida, tipo convencional, pendente do 1% ó 15%, 
composta de: formación de pendentes: formigón lixeiro de resistencia a compresión maior o igual a 0,2 
MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida e cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 
cm, sobre forxado de formigón armado; barreira de vapor: lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) 
colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; illamento térmico: panel ríxido de lá de rocha soldable, de 50 
mm de espesor; impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FV (50), e lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP (150R), 
totalmente adheridas con soplete, sen coincidir as súas xuntas.Incluso p/p de banda de reforzo e perfil 
galvanizado para protección de entrega da membrana impermeabilizante en encontro de faldón con peto 
perimetral, selado pola súa parte superior; banda de reforzo e cazoleta de desaugadoiro de EPDM sifónica 
con reixa de protección en encontro de faldón con desaugadoiro de pluviais; banda de reforzo e selado de 
xuntas de dilatación do edificio ou do soporte resistente da cubierta e xuntas de cuberta e rebosadoiros. 
Totalmente rematada a unidade. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
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−  CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
−  NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie da base resistente é uniforme e plana, está limpa e carece de restos 
de obra. 
Comprobaranse que os paramentos verticais de casetóns, petos perimetrais e outros elementos 
construtivos atópanse rematados. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h, 
debéndose aplicar nunhas condicións térmicas ambientais que se atopen dentro das marxes 
prescribidas nas correspondentes especificacións de aplicación. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos puntos singulares. 

  
Replanteo das pendentes e trazado de limatesas, limagoias e xuntas. 

  
Formación de pendentes mediante encintado de limatesas, limahoyas e xuntas con maestras de 
ladrillo. 

  
Vertido e regleado do formigón lixeiro ata alcanzar o nivel de coroación das mestras. 

  
Verquido, extendido e regleado da capa de morteiro de regularización. 

  
Colocación da barreira de vapor. 

  
Revisión da superficie base na que se realiza a fixación do illamento dacordo coas esixencias da 
técnica a empregar. 

  
Corte, axuste e colocación do illamento. 

  
Limpeza e preparación da superficie na que se ha de aplicar a lámina asfáltica. 

  
Colocación da impermeabilización. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas as condicións de estanqueidade e continuidade da membrana impermeabilizante. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Non se recibirán nin apoiarán sobre a cobertura elementos que puideran danala ou dificultar o seu 
desaugadoiro. 
  
 
Unidade de obra QTA010: Cuberta inclinada de panel sándwich lacado+illante+lacado, de 30 
mm de espesura 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Evitarase o contacto directo do aceiro non protexido con pasta fresca de xeso, cemento ou cal, madeira de 
carballo ou castiñeiro e augas procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de previr a corrosión. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Cuberta inclinada de panel mediante panel sándwich lacado+illante+lacado, de 30 mm de espesura, 
conformado con doble chapa de aceiro e perfil nervado, lacado ó exterior e interior, con recheo intermedio 
de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidade, fixado mecánicamente a calquera tipo de correa 
estrutural. Incluso p/p de correas de apoio, obra civil necesaria, cortes, solapes, parafusos e elementos de 
fixación, accesorios, xuntas, remates perimetrais e outras pezas de remate para a resolución de puntos 
singulares. Totalmente instalada. (medición en proxección horizontal) 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para 

chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 
−  NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

A natureza do soporte permitirá a ancoraxe mecánica do elemento, e o seu dimensionamento 
garantirá a estabilidade, con frecha mínima, do conxunto. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos paneis por faldón. 

  
Corte, preparación e colocación dos paneis. 

  
Execución de xuntas e perímetro. 

  
Fixación mecánica dos paneis. 

  
Resolución de puntos singulares con pezas de remate. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas as condicións de estanqueidade, o mantenemento da integridade da cobertura fronte á 
acción do vento e a libre dilatación de tódolos elementos metálicos. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Evitarase a actuación sobre o elemento de accións mecánicas non previstas no cálculo. 
   
 
Unidade de obra QTY020: Cuberta inclinada "SYSTEM VEREA" ou similar, cunha pendente media 
do 30% 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Cuberta inclinada "SYSTEM VEREA" ou similar, cunha pendente media do 30%, sobre espazo non habitable 
de entramado estrutural metálico ou tabiques alixerados sobre forxado de formigón, illada térmicamente 
con panel ríxido de poliestireno extruído de 30 mm de espesor, impermeabilización de placa baixo tella de 
fibrocemento 6 Ondas NT-177 "VEREA", sobre a que se coloca unha cobertura de tella cerámica curva, 
Verea "VEREA", 40x15x11 cm, acabado envellecido fixadas con escuma de poliuretano e ancoraxes 
mecánicos. Incluso formación de cumios, limatesas, limagoias, remates en borde libre lateral, encontros 
con condutos saíntes, colocación de captadores solares en cuberta inclinada, p/p de ancoraxes e elementos 
de unión da placa ó soporte. Totalmente probada. (medición en proxección horizontal) 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
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−  UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas 
con tejas cerámicas. 

−  NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie da base resistente é uniforme e plana, está limpa e carece de restos 
de obra. 
Terase resolto con anterioridade o seu encontro co paso de instalacións e cos ocos de ventilación e 
de saída de fumes. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 
  

DO CONTRATISTA. 

As condicións de utilización do sistema axustaranse ó establecido no DIT correspondente, copia do 
cal recibirá o contratista por parte do fabricante antes de comezar a obra. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo de la estructura metálica de soporte. 

  
Montaje de la estructura metálica de soporte. 

  
Limpeza da superficie soporte. 

  
Colocación del aislamiento sobre el soporte. 

  
Replanteo e trazado de limatesas, limagoias e encontros. 

  
Colocación da placa baixo tella. 

  
Colocación e fixación das tellas. 

  
Resolución de los puntos singulares. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas as condición de estanqueidade e o mantenemento da integridade da cobertura fronte á 
acción do vento. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Non se recibirán nin apoiarán sobre a cobertura elementos que puideran danala ou dificultar o seu 
desaugadoiro. 
  
 
Unidade de obra QRA010: Beirado en aleiro de tellado formado por doble chapa de aceiro e 
perfil nervado de desenrolo 1400 mm  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Beirado en aleiro de tellado formado por doble chapa de aceiro e perfil nervado de desenrolo 1400 mm, 
lacado ó exterior e interior cor a elexir en obra, con recheo intermedio de espuma de poliuretano de 40 
kg/m³ de densidade, fixado mecánicamente a calquera tipo de correa estrutural, p.p. estrutura de 
suxección e apoio, solapes, parafusos e elementos de fixación, accesorios, xuntas, remates perimetrais e 
outras pezas de remate para a resolución de puntos singulares. Totalmente instalado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
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CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no forxado dos elementos compoñentes do aleiro. 

  
Colocación de canecillos e táboas de madeira. 

  
Barnizado e recibido ó forxado dos mesmos 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O aleiro será resistente fronte á acción do vento e protexerá a fachada da auga de choiva. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Revisarase e asegurarase a estabilidade da obra recén executada, si se deran condicións climatolóxicas 
adversas (choiva, neve ou fortes ventos). 
   
 
Unidade de obra QRE010: Encontro de faldrón de tellado con chemineas ou condutos de 
ventilación mediante banda axustable composta por aliaxe de aluminio e zinc e lámina flexible 
de chumbo coreado de 1 mm de espesor, formando dobre babeiro, fixada con perfil de aceiro 
inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de encontro de faldrón de tellado de tellas ou lousa con chemineas ou condutos de ventilación 
de dimensións mediante colocación de banda axustable composta por aliaxe de aluminio e zinc e lámina 
flexible de chumbo coreado de 1 mm de espesor, que cobre desde 30 a 100 cm formando babeiro e fixada 
con perfil de aceiro inoxidable. Incluso p/p de traspasos, corte, preparación, parafusos de fixación e selado 
con cordón de silicona do perfil. 

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que as características e dimensións do elemento salinte da cuberta permiten executar 
a solución adoptada. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Formación do encontro. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas as condicións de estanqueidade e libre dilatación de tódolos elementos metálicos. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase a obra recén executada fronte a golpes. 
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2.2.9.- Revestimentos  
Unidade de obra RAG010: Azulexado con gres esmaltado, 1/0/H/-, 30x30 cm, 11 €/m², 
colocado en paramentos interiores de ladrillo ou bloque cerámico, mediante morteiro de 
cemento M-5, sen xunta (separación entre 1,5 e 3 mm). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Azulexado con gres esmaltado, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sen requisitos adicionais, tipo 0; hixiénico, tipo 
H/-), 30x30 cm, 11 €/m², recibido con morteiro de cemento M-5, extendido sobre toda a cara posterior da 
peza e axustado a punta de paleta, recheando con o mesmo morteiro os ocos que puideran quedar; todo 
previa preparación do paramento soporte cun salpicado con morteiro de cemento fluido sobre o ladrillo ou 
bloque cerámico. Rexuntado con morteiro de xuntas cementoso con resistencia elevada á abrasión e 
absorción de auga reducida, CG2, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a mesma tonalidade das 
pezas. Incluso p/p de cortes, cantoneiras de PVC, xuntas e pezas especiais. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o soporte está limpo e plano, é compatible co material de colocación e ten 
resistencia mecánica, flexibilidade e estabilidade dimensional. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación da parte de formigón do paramento base cun salpicado previo con morteiro de cemento 
diluido. 

  
Amerado das pezas antes da súa colocación por inmersión en auga. 

  
Colocación dunha regla horizontal ó inicio do alicatado. 

  
Replanteo das baldosas no paramento para o despece das mesmas. 

  
Colocación das baldosas, comenzando a partir do nivel superior do pavimento e antes de realizar 
éste, extendendo o morteiro por toda a cara posterior e picándoas con o mango da paleta. 

  
Rexuntado. 

  
Limpeza do paramento. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá unha perfecta adherencia ó soporte e bo aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a roces, punzonamento ou golpes que poidan danalo. 
  
 
Unidade de obra RAG020: Listel cerámico de gres esmaltado, de 5 cm de ancho 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Listel cerámico de gres esmaltado, de 5 cm de ancho, 3 €/m, recibido con morteiro de cemento M-5, 
extendido sobre toda a cara posterior da peza e axustado a punta de paleta, recheando con o mesmo 
morteiro os ocos que puideran quedar; todo previa preparación da parte de formigón do paramento soporte 
cun salpicado con morteiro de cemento fluido. Rexuntado con leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, 
para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), coloreada con a mesma tonalidade das pezas. Incluso p/p de 
cortes, cantoneiras de PVC, xuntas e pezas especiais. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o soporte está limpo e plano, é compatible co material de colocación e ten 
resistencia mecánica, flexibilidade e estabilidade dimensional. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación da parte de formigón do paramento base cun salpicado previo con morteiro de cemento 
diluido. 

  
Amerado das pezas antes da súa colocación por inmersión en auga. 

  
Replanteo e colocación das pezas. 

  
Rexuntado. 

  
Limpeza do paramento. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá unha perfecta adherencia ó soporte e bo aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a roces, punzonamento ou golpes que poidan danalo. 
   
 
Unidade de obra RCP040: Chapado en paramento vertical exterior, maior de 2,5 m de altura, con 
sistema premontado Stone Panel cuarcita Orient Oro "CUPAMAT", fixado con adhesivo 
cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo aberto ampliado, gris, e 
grampas de ancoraxe de aceiro inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Chapado en paramento exterior vertical, maior de 2,5 m de altura, con sistema premontado Stone Panel 
cuarcita Orient Oro "CUPAMAT" ou similar, de 61x15,2 cm e un espesor de 4 a 6 cm, recibido con adhesivo 
cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo aberto ampliado, gris. Incluso p/p de 
grampas de ancoraxe de aceiro inoxidable, caixas en muro, cortes, xuntas e pezas especiais e andamiaxe. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que tanto a cara posterior da plaqueta de pedra coma o soporte que a vai recibir 
están limpos e sen po. 
Comprobaráse que o soporte ten o espesor, a masa e a rixidez axeitados ó peso do chapado. 
Comprobarase que a superficie soporte é dura, ten a porosidade e planeidade axeitadas, é rugosa e 
estable, e está seca. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe do andamiaxe. 

  
Limpeza e humectación do paramento a revestir. 

  
Colocación e aplomado de miras de referencia. 

  
Tendido de fíos entre miras. 
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Colocación das grampas. 

  
Colocación das pezas premontadas. 

  
Rexuntado. 

  
Comprobación do aplomado, nivel e aliñación da fiada de pezas premontadas. 

  
Rexuntado. 

  
Limpeza final do paramento. 

  
Desmontaxe do andamiaxe. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá unha perfecta adherencia ó soporte e bo aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase o revestimento recén executado fronte a choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
  
 
Unidade de obra REG010: Revestimento de escaleira en ángulo, de dous tramos rectos con 
meseta intermedia con 23 chanzos de 135 cm de ancho, mediante forrado con pezas de gres 
porcelánico, mate ou natural, con sobrezanca. Recibido con morteiro de cemento M-5 e 
rexuntado con leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), 
coloreada con a mesma tonalidade das pezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Revestimento de escaleira en ángulo, de dous tramos rectos con meseta intermedia con 23 chanzos de 135 
cm de ancho, mediante forrado de chanceado previo con pezas de gres porcelánico, mate ou natural con 
sobrezanca, de 420x180 mm, recibido todo iso con morteiro de cemento M-5. Incluso solado de mesetas e 
cantoneira de madeira de carballo, rexuntado con leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, para xunta 
mínima (entre 1,5 e 3 mm), coloreada con a mesma tonalidade das pezas, totalmente rematada a unidade. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a formación do chanceado previos está rematada. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado de pegadas, tabicas e zanquíns. 

  
Corte das pezas e formación de encaixes en esquinas e rincóns. 

  
Humectación do peldañeado. 

  
Colocación con morteiro da tabica e pegada do primeiro peldaño. 

  
Tendido de cordeles. 

  
Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y pegadas. 

  
Comprobación da súa planeidade e correcta posición. 
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Colocación do zanquín. 

  
Recheo de xuntas. 

  
Colocación da cantoneira. 

  
Limpeza do tramo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O revestimento quedará plano. 
A fijación ó soporte será axeitada. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes e rozaduras. 
   
 
Unidade de obra RIP020: Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate, sobre 
paramentos horizontais e verticais interiores de morteiro de cemento, man de fondo e dúas 
mans de acabado (rendimento: 0,125 l/m² cada man). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate, sobre paramentos horizontais e verticais 
interiores de morteiro de cemento, mediante aplicación dunha man de fondo de emulsión acrílica acuosa 
como fixador de superficie e dúas mans de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos 
dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidade, resistencia e adherencia (rendimento: 0,125 l/m² cada 
man); p/p de preparación do soporte previo. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie a revestir está limpa de po e graxsa e libre de adherencias ou 
imperfeccións. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación do soporte. 

  
Tratamento da superficie soporte. 

  
Aplicación da man de imprimación. 

  
Aplicación das mans de acabado. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá bo aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase o revestimento recén executado. 
   
 
Unidade de obra RRR010: Preparación e protección de elementos metálicos para unha 
resistencia ó lume EI 60, mediante proxección neumática de morteiro ignífugo composto de 
cemento en combinación con perlita ou vermiculita formando un recubrimiento incombustible 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Preparación e protección de elementos metálicos para unha resistencia ó lume EI 60, mediante proxección 
neumática de morteiro ignífugo composto de cemento en combinación con perlita ou vermiculita formando 
un recubrimiento incombustible. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie a revestir está seca e limpa de po e graxa. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Limpeza e preparación da superficie do perfil metálico. 

  
Aplicación mecánica do morteiro, ata formar o espesor determinado en cálculo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

As capas aplicadas serán uniformes e terán adherencia entre elas e co soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase o revestimento recén executado fronte a choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
  
 
Unidade de obra RPE010: Recebo de cemento, mestreado, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, acabado superficial fratasado, con morteiro de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Revestimento continuo de morteiro de cemento M-5, mestreado, de 15 mm de espesura, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de preparación da superficie soporte, 
formación de xuntas, recunchos, mestras con separación entre elas non superior a un metro, arestas, 
batentes, xambas, linteis, remates nos encontros con paramentos, revestimentos ou outros elementos 
recibidos na súa superficie 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie soporte é dura, está limpa e libre de desperfectos, ten a porosidade e 
planeidade axeitadas, é rugosa e estable, e está seca. 
Comprobarase que están recibidos os elementos fixos, tales coma marcos e premarcos de portas e 
ventás, e está concluida a cuberta do edificio. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Despece de panos de traballo. 

  
Colocación de reglóns e tendido de lienzas. 

  
Colocación de tientos. 

  
Realización de mestras. 

  
Aplicación do morteiro. 
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Realización de xuntas e encontros. 
  

Acabado superficial. 
  

Curado do morteiro 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano e terá unha perfecta adherencia ó soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase o revestimento recén executado. 
   
 
Unidade de obra RQO010: Revestimento de paramentos exteriores de ladrillo cerámico con 
morteiro monocapa para a impermeabilización e decoración de fachadas Cotegran NG "TEXSA 
MORTEROS", con DIT do Instituto Eduardo Torroja nº 395, acabado raspado fino, cor branca 01, 
espesor 15 mm, armado e reforzado con malla antiálcalis nos cambios de material, e andamiaxe 
homologado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Non se aplicará en superficies onde a auga poida quedar estancada, nin en soportes saturados de auga, nin 
en superficies nas que poidan preverse filtracións ou pasos de humidade por capilaridade, nin en zonas nas 
que exista a posibilidade de inmersión do revestimento en auga. 
Non se aplicará en superficies horizontais ou inclinadas menos de 45° expostas á acción directa da auga da 
choiva. 
Non se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas ou de plástico, sobre xeso ou 
pintura, nin sobre illamentos ou materiais de pouca resistencia mecánica. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Revestimento continuo de 15 mm de espesor, impermeable á auga da choiva, con morteiro monocapa para 
a impermeabilización e decoración de fachadas Cotegran NG "TEXSA MORTEROS" ou equivalente, con DIT 
do Instituto Eduardo Torroja nº 395, acabado raspado fino, cor a elexir, composto de cementos, aditivos, 
resinas sintéticas y cargas minerais. Aplicado mecánicamente sobre unha superficie de ladrillo cerámico. 
Incluso p/p de preparación da superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidro antiálcalis, Malla 
Mortero "TEXSA MORTEROS", para reforzo de encontros entre materiais diferentes nun 20% da superficie 
do paramento, formación de xuntas, recunchos, mestras, arestas, batentes, xambas, linteis, remates nos 
encontros con paramentos, revestimentos ou outros elementos recibidos na súa superficie, e andamiaxe 
homologado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que teñan sido colocados na fachada os elementos de protección fronte á auga de 
choiva, tales coma verteaugas, impostas ou canalóns. 
Comprobarase que o soporte está limpo, con ausencia de po, graxa e materias estrañas, é estable e 
ten unha superficie rugosa suficientemente adherente, plana e non sobrequentada. 
Non se aplicará en soportes saturados de auga, debendo retrasar a súa aplicación ata que os poros 
estean libres de auga. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambente sexa inferior a 5°C ou superior a 30°C, 
chova, neve ou a velocidade do vento sexa superior a 50 km/h. 

  
DO CONTRATISTA. 

As condicións de utilización do sistema axustaranse ó establecido no DIT correspondente, copia do 
cal recibirá o contratista por parte do fabricante antes de comenzar as obras. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe do andamiaxe. 

  
Diagnóstico e preparación da superficie soporte. 

  
Despece dos panos de traballo. 

  
Aristado e realización de xuntas. 

  
Preparación do morteiro monocapa. 

  
Aplicación do morteiro monocapa. 

  
Regleado e alisado do revestimento. 

  
Acabado superficial. 

  
Repasos e limpeza final. 

  
Desmontaxe do andamiaxe. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Será impermeable á auga e permeable ó vapor. 
Terá unha perfecta adherencia ó soporte e bo aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase o revestimento recén executado. 
  
 
Unidade de obra RSG010: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate ou natural 
4/2/H/-, de 33x33 cm, 11 €/m², colocadas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm 
de espesor, bombeado en obra recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sen ningunha 
característica adicional, cor gris e rexuntadas con morteiro de xuntas cementoso con resistencia 
elevada á abrasión e absorción de auga reducida, CG2, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), 
con a mesma tonalidade das pezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Solado de de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate ou natural 4/2/H/- (pavimentos para tránsito 
peonil medio, tipo 4; solos interiores húmidos, tipo 2; hixiénico, tipo H/-), de 33x33 cm, 11 €/m²; 
extendidas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e 
resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, 
respetando as xuntas estruturais (co seu selado), recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sen 
ningunha característica adicional, cor gris, e rexuntadas con morteiro de xuntas cementoso con resistencia 
elevada á abrasión e absorción de auga reducida, CG2, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a 
mesma tonalidade das pezas. Incluso formación de xuntas perimetrais continuas, de anchura non menor de 
5 mm, nos límites con paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de partición 
e xuntas estruturais ou de dilatación existentes no soporte. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie soporte presenta unha estabilidade dimensional, flexibilidade, 
resistencia mecánica e planeidade axeitadas, que garantan a idoneidade do procedemento de 
colocación seleccionado. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Limpeza e comprobación do grao de humidade da base. 

  
Replanteo de niveis. 

  
Verquido, extendido e alisado da capa de nivelación. 

  
Replanteo da disposición das baldosas e xuntas de movimento. 

  
Aplicación do adhesivo. 

  
Colocación das baldosas a punta de paleta. 

  
Recheo das xuntas de movimento. 

  
Rexuntado. 

  
Eliminación e limpeza do material sobrante. 

  
Limpeza inicial do pavimento ó finaliza-la obra. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O solado terá planeidade, ausencia de cellas e bo aspecto. 
  
   
 
Unidade de obra RSG030: Perfil decorativo e técnico Pro-Dilata CFM de "BUTECH" ou similar, 
usado en xunta de dilatación (para unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable rematado 
natural e 8 mm de alto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Perfil decorativo e técnico Pro-Dilata CFM de "BUTECH" ou similar, usado en xunta de dilatación (para 
unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable rematado natural e 8 mm de alto 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

El espesor y características de la junta serán los adecuados para el tipo de perfil seleccionado. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo de las piezas según su longitud. 

  
Corte de las piezas. 

  
Fijación de las piezas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Planeidad y adherencia al paramento. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidade de obra RSG030b: Perfil decorativo e técnico Pro T de "BUTECH" ou similar, usado en 
xunta de transición (para unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable cepillado rematado sen 
lacar e 14 mm de anchura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Perfil decorativo e técnico Pro T de "BUTECH" ou similar, usado en xunta de transición (para unións ao 
mesmo nivel), de aceiro inoxidable cepillado rematado sen lacar e 14 mm de anchura. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra RSG030 

  
 
Unidade de obra RSL010: Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas sen 
cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de 
espesor disposta sobre base de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Pavimento laminado de Clase 33: Comercial intenso con resistencia á abrasión AC4 antiestático, formado 
por lamas de 1200x190 mm, constituidas por taboeiro base de HDF laminado decorativo en carballo 
acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado sen cola, tipo 'Clic'. Todo o conxunto 
instalado en sistema flotante sobre unha lámina de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de 
espesor, disposta sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e 
resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, 
respetando as xuntas estruturais (co seu selado). Incluso p/p de rodapé, molduras cubrexuntas, e 
accesorios de montaxe para o pavimento laminado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que os ocos da edificación están debidamente pechados e acristalados, para evitar os 
efectos das xiadas, entrada de auga de choiva, humidade ambiental excesiva, insolación indirecta, 
etc. 
Comprobarase que está rematada a colocación do pavimento das zonas húmidas e das mesetas das 
escaleiras. 
Comprobarase que os traballos de tendido de xeso e colocación de falsos teitos están rematados e as 
superficies secas. 
Comprobarase que os precercos das portas están colocados. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Formación de soleira base con morteiro autonivelante. 

  
Colocación da base de polietileno. 

  
Colocación e recorte da primera fiada por unha esquina da habitación. 

  
Colocación e recorte das seguintes fiadas. 

  
Ensamblado das táboas a través do machifemiado mediante sistema 'Clic'. 

  
Colocación e recorte da última fiada. 

  
Replanteo do rodapé. 

  
Corte das pezas para empalmes, esquinas e rincóns. 

  
Fixación das pezas sobre o paramento. 
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Ocultación da fixación por enmasillado. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá unha perfecta adherencia ó soporte, bo aspecto e ausencia de cellas. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes e rozaduras. 
Protexerase fronte á humidade. 
   
 
Unidade de obra RSP010: Solado de baldosas de pizarra variedade Rústica "CUPAMAT", para 
interiores, 60x30x1,5 cm, acabado natural/natural, colocadas sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor, bombeado en obra, recibidas con adhesivo cementoso 
mellorado, C2 e rexuntadas con morteiro de rexuntado especial para revestimentos de pedra 
natural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Pavimento de baldosas de pizarra variedade Rústica "CUPAMAT" ou similar, para interiores, de 60x30x1,5 
cm, acabado natural/natural; recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento 
reducido e tempo aberto ampliado e extendidas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de 
espesor de baixa alcalinidade e resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios 
mecánicos en capa continua, respetando as xuntas estruturais (co seu selado). Incluso formación de 
xuntas perimetraies continuas, de anchura non menor de 5 mm, nos límites con paredes, alicerces exentos 
e elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de partición e xuntas estruturais ou de dilatación existentes no 
soporte; rexuntado con morteiro de rexuntado especial para revestimentos de pedra natural e limpeza. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie soporte presenta unha estabilidade dimensional, flexibilidade, 
resistencia mecánica e planeidade axeitadas, que garantan a idoneidade do procedemento de 
colocación seleccionado. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Limpeza, nivelación e preparación da superficie soporte. 

  
Replanteo de niveis. 

  
Verquido, extendido e alisado da capa de nivelación. 

  
Replanteo da disposición das baldosas e xuntas de movimento. 

  
Extendido da capa de adhesivo cementoso. 

  
Peiteado da superficie. 

  
Colocación das baldosas a punta de paleta. 

  
Comprobación da planeidade. 

  
Recheo das xuntas de dilatación. 

  
Recheo de xuntas de separación entre baldosas 
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CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O solado terá planeidade, ausencia de cellas e bo aspecto. 
  
  
 
Unidade de obra RSP010b: Solado de baldosas de granito Silvestre, para interiores, 60x40x3 cm, 
acabado abuxardado, colocadas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor, 
bombeado en obra, recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 e rexuntadas con morteiro 
de rexuntado especial para revestimentos de pedra natural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Pavimento de baldosas de granito Silvestre, para interiores, de 60x40x3 cm, acabado abuxardado; 
recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo aberto ampliado e 
extendidas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e 
resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, 
respetando as xuntas estruturais (co seu selado). Incluso formación de xuntas perimetraies continuas, de 
anchura non menor de 5 mm, nos límites con paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel e, no seu 
caso, xuntas de partición e xuntas estruturais ou de dilatación existentes no soporte; rexuntado con 
morteiro de rexuntado especial para revestimentos de pedra natural e limpeza. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra RSP010 

  
 
Unidade de obra RSS010: Pavimento vinílico de alta resistencia tipo ALTRO X25 ou similar, 
antideslizante, colocado sobre base de mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Pavimento vinílico de alta resistencia tipo ALTRO X25 ou similar, antideslizante, composto por unha 
mestura de vinilo e gránulos abrasivos de óxido de aluminio na masa e carburo de silicio na superficie, cun 
soporte en fibra de vidro tecido na base, e superficie sen relevo evidente, en rolos de 200 cm de ancho, 
cun espesor de 2.5 mm, colocado sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia a compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en 
capa continua, respectando as xuntas estruturais (co seu selado). Mesmo p/p de adhesivo de contacto, 
formación de xuntas soldadas en quente e de encontros redondeados (radio medio 10 cm) con paramentos 
verticais. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

El soporte estará seco, limpio y con la planeidad y nivel previstos. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Formación de solera base con mortero autonivelante. 

  
Replanteo. 

  
Aplicación de la capa de adhesivo de contacto. 

  
Recorte del pavimento. 

  
Aplicación del adhesivo de contacto sobre el pavimento. 
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Colocación del pavimento. 
  

Protección frente a humedades. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Adherencia al soporte. 
Buen aspecto. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   
 
Unidade de obra RSN010: Pavimento continuo para interiores obtido mediante a aplicación 
sucesiva dunha capa de adherencia e regularización da superficie con morteiro epoxi 
bicomponente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Pavimento continuo para interiores obtido mediante a aplicación sucesiva dunha capa de adherencia e 
regularización da superficie con morteiro epoxi bicomponente, abrasión Taber en seco < 0,2 g e 
rendemento aproximado de 0,80 kg/m²; dúas capas de morteiro bicompoñente a base de resinas acrílico-
epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,4 kg/m² por capa; e unha capa de 
selado con pintura bicompoñente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g, 
viscosidade > 40 poises e rendemento aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a man mediante rastras de 
banda de goma en capas uniformes, cun espesor total aproximado de 1,0 mm, sobre capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia á compresión superior a 20 MPa, 
bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, respetando as xuntas estruturais (co seu 
selado), i/formación de encontros redondeados (radio medio 10 cm) con paramentos verticais. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie soporte é resistente e lisa, e está limpa, seca e exenta de po, graxa e 
materias estrañas. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos cando a temperatura ambente sexa inferior a 10°C ou superior a 30°C. 
  

DO CONTRATISTA. 
Garantirá que este tipo de traballos sexa realizado por persoal cualificado e baixo o control de 
empresas especializadas. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Limpeza e preparación do soporte. 

  
Replanteo das xuntas e panos de traballo. 

  
Aplicación da capa de imprimación. 

  
Aplicación da capa de morteiro. 

  
Aplicación da capa de selado. 

  
Limpeza final da superficie acabada. 
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CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A superficie de acabado terá un color, un brillo e unha textura uniformes, non presentará fisuras, 
bolsas nin outros defectos e cumprirá as condicións de planeidade esixidas. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Evitarase a permanencia sobre o pavimento de axentes químicos admisibles para o mesmo e a caída 
accidental de axentes químicos non admisibles. 
  
 
Unidade de obra RTD030: Falso teito suspendido desmontable, en conformidade coa 
EN13964:2004, de fibra mineral de medidas 600*600*15 mm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Falso teito suspendido desmontable, en conformidade coa EN13964:2004, de fibra mineral de medidas 
600*600*15 mm, canto do panel recto,con perfilería metálica vista e paneis acústicos en fibra mineral 
biosoluble segundo directiva europea 97/69/CE; absorción acústica de 0.15 aW en conformidade coa 
EN20354 e EN11654 e illamento acústico de 37 db en conformidade coa EN20140-9 e EN717-1; reflexión 
da luz do 90 % e resistencia á humidade do 95 %. Reacción ao lume M0; Clase de limpeza de partículas: 
ISO 5; Tratamiento ANTIMICROBIANO fungicida e bactericida; instalado sobre perfilería vista de aceiro 
galvanizado de ala 24mm e altura de 30 e 38 mm en cor branco e resistencia ao lume RF 67. i/pp. de 
perfís primarios, secundarios e ángulos, pezas de colgue, accesorios de fixación e andamiaxe, instalado 
s/NTE-RTP 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que os paramentos verticais están rematados, e que todas as instalacións situadas 
debaixo del forjado están debidamente dispostas e fixadas a él. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos eixos da trama modular. 

  
Nivelación e colocación dos perfís perimetrais. 

  
Replanteo dos perfís principais da trama. 

  
Sinalización dos puntos de ancoraxe ó forxado. 

  
Nivelación e suspensión dos perfís principais e secundarios da trama. 

  
Colocación das placas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto terá estabilidade e será indeformable. 
Cumprirá as esixencias de planeidade e nivelación. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase ata a finalización da obra fronte a impactos, rozaduras e/ou manchas ocasionadas por outros 
traballos. 
  
 
Unidade de obra RTD030b: Falso teito rexistrable de panel acústico de lá de rocha, modelo Ekla 
Canto Recto "ROCKFON", composto por módulos de 600x600x20 mm, acabado liso en cor branca 
para perfilería vista T 24. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Falso teito rexistrable, constituído por panel acústico autoportante de lá de rocha, resistente ao 100% de 
humidade relativa, modelo Ekla Canto Recto "ROCKFON" ou similar, composto por módulos de 600x600x20 
mm, con a cara vista revestida cun velo mineral, acabado liso en cor branca con canto recto para perfilería 
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vista T 24, suspendido do forxado mediante perfilería, comprendendo perfís primarios, secundarios e 
angulares de remate fixados ó teito mediante varetas de aceiro galvanizado. Incluso p/p de varetas de 
aceiro galvanizado e accesorios de fixación, completamente instalado. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra RTD030 

   
 
Unidade de obra RTL010: Falso teito de lamas de aluminio lacado, de mecanización lisa, 
horizontal, de 85 mm de anchura, separación 15 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Falso teito de lama de aluminio lacadas, de mecanización lisa, de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, 
suspendidas do forxado a través dun armazón metálico oculto con suspensión autoniveladora de pletina. 
Incluso p/p de perfís de remates, pezas especiais, recibidos con tacos, accesorios de suspensión e fixación, 
completamente instalado. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que os paramentos verticais están rematados, e que todas as instalacións situadas 
debaixo del forjado están debidamente dispostas e fixadas a él. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos eixos principais de suspensión. 

  
Fixación no forxado e aplomado dos elementos de suxección. 

  
Aliñación e nivelación dos perfís de remate lateral en todo o contorno. 

  
Corte e encaixe das lamas. 

  
Formación de ocos para recepción de posibles elementos de ancoraxe e/ou instalacións. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto terá estabilidade e será indeformable. 
Cumprirá as esixencias de planeidade e nivelación. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase ata a finalización da obra fronte a impactos, rozaduras e/ou manchas ocasionadas por outros 
traballos. 
   
 
Unidade de obra RVE010: Espello con vidro incolora, 5 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Espello realizado con vidro incoloro, de 5 mm de espesura, prateada pola súa cara posterior. Incluso 
canteado perimetral, e trades. 

  

CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a superficie soporte está rematada. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 
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Limpeza de todo tipo de materias ou suciedade que se puidera ter depositado sobre a superficie 
soporte. 

  
Taladros e suxección. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O espello terá unha axeitada fixación ó paramento. 
Terá bo aspecto. 

  
  
  
2.2.10.- Sinalización e equipamiento  
Unidade de obra SMS005: Inodoro con tanque baixo serie media, cor branca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 
Para evitar que se produza o fenómeno electroquímico da corrosión galvánica entre metais con diferente 
potencial, tomaranse as seguintes medidas: evitar o contacto físico entre eles, illar eléctricamente os 
metais con diferente potencial e evitar o contacto entre os elementos metálicos e o xeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Inodoro de porcelana sanitaria con tanque baixo serie media, cor branca, composto de taza, asento, tapa 
especial, mecanismo de dobre descarga, saída dual con xogo de fixación e cóbado de evacuación. Incluso 
chave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión á rede de auga fría e á rede de evacuación 
existente, fixación do aparato e selado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado e en 
funcionamento. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o paramento soporte está completamente acabado e que as instalacións de auga 
fría, de auga quente e de salubridade están rematadas. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no paramento soporte da situación do aparato. 

  
Colocación dos elementos de fixación subministrados polo fabricante. 

  
Nivelación, apromado e colocación do aparato. 

  
Conexión á rede de evacuación. 

  
Conexión á rede de auga fría. 

  
Montaxe de accesorios e complementos. 

  
Selado de xuntas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Quedarán nivelados en ambas direccións, na posición prevista e fixados correctamente. 
Garantirase a estanqueidade das conexións e o selado das xuntas co paramento soporte e coa 
billería. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Tódolos aparatos sanitarios precintaranse, quedando protexidos de materiais agresivos, impactos e 
suciedade, e evitándose a súa utilización. 
Non se someterán a cargas para as que non están deseñados, nin se manexarán elementos duros nin 
pesados nos seus arredores, para evitar que se produzan impactos sobre a súa superficie. 
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Unidade de obra SMS005b: Lavabo para encimeira serie media, cor branca, de 630x490 mm, 
equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con aireador e desaugue, 
acabado branca. 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Para evitar que se produza o fenómeno electroquímico da corrosión galvánica entre metais con diferente 
potencial, tomaranse as seguintes medidas: evitar o contacto físico entre eles, illar eléctricamente os 
metais con diferente potencial e evitar o contacto entre os elementos metálicos e o xeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Lavabo de porcelana sanitaria para encimeira serie media, cor branca, de 630x490 mm, equipado con 
grifería monomando, serie media, acabado cromado, con aireador e desaugue, acabado branca. Incluso 
chaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión ás redes de auga fría e quente e á rede 
de evacuación existente, fixación do aparato e selado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado e en funcionamento. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o paramento soporte está completamente acabado e que as instalacións de auga 
fría, de auga quente e de salubridade están rematadas. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no paramento soporte da situación do aparato. 

  
Colocación dos elementos de fixación subministrados polo fabricante. 

  
Nivelación, apromado e colocación do aparato. 

  
Conexión á rede de evacuación. 

  
Montaxe da grifería. 

  
Conexión ás redes de auga fría e quente. 

  
Montaxe de accesorios e complementos. 

  
Selado de xuntas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Quedarán nivelados en ambas direccións, na posición prevista e fixados correctamente. 
Garantirase a estanqueidade das conexións e o selado das xuntas co paramento soporte e coa 
billería. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Tódolos aparatos sanitarios precintaranse, quedando protexidos de materiais agresivos, impactos e 
suciedade, e evitándose a súa utilización. 
Non se someterán a cargas para as que non están deseñados, nin se manexarán elementos duros nin 
pesados nos seus arredores, para evitar que se produzan impactos sobre a súa superficie. 
   
 
Unidade de obra SMS005c: Plato de ducha acrílico gama media cor branca, de 90x70 cm, con 
xogo de desaugue, equipado con grifería monomando serie media, acabado cromado. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 

Para evitar que se produza o fenómeno electroquímico da corrosión galvánica entre metais con diferente 
potencial, tomaranse as seguintes medidas: evitar o contacto físico entre eles, illar eléctricamente os 
metais con diferente potencial e evitar o contacto entre os elementos metálicos e o xeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Plato de ducha acrílico gama media, cor branca, de 90x70 cm, con xogo de desaugue, equipado con grifería 
monomando serie media, acabado cromado, ducha teléfono flexible de 1,50/1,70m e soporte articulado; 
Incluso conexión ás redes de auga fría e quente e á rede de evacuación existente, fixación do aparato e 
selado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado e en funcionamento. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o paramento soporte está completamente acabado e que as instalacións de auga 
fría, de auga quente e de salubridade están rematadas. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no paramento soporte da situación do aparato. 

  
Colocación dos elementos de fixación subministrados polo fabricante. 

  
Nivelación, apromado e colocación do aparato. 

  
Conexión á rede de evacuación. 

  
Montaxe da grifería. 

  
Conexión ás redes de auga fría e quente. 

  
Montaxe de accesorios e complementos. 

  
Selado de xuntas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Quedarán nivelados en ambas direccións, na posición prevista e fixados correctamente. 
Garantirase a estanqueidade das conexións e o selado das xuntas co paramento soporte e coa 
billería. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Tódolos aparatos sanitarios precintaranse, quedando protexidos de materiais agresivos, impactos e 
suciedade, e evitándose a súa utilización. 
Non se someterán a cargas para as que non están deseñados, nin se manexarán elementos duros nin 
pesados nos seus arredores, para evitar que se produzan impactos sobre a súa superficie. 
  
 
Unidade de obra SMS005d: Urinario, con alimentación e desaugue empotrado, serie media, cor 
branca, de 315x350 mm, sen tapa, equipado con billería temporizada empotrada, serie media, 
acabado cromo, de 25x108 mm e desaugue visto, acabado branca. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE 
COMPOÑEN A UNIDADE DE OBRA. 
Para evitar que se produza o fenómeno electroquímico da corrosión galvánica entre metais con diferente 
potencial, tomaranse as seguintes medidas: evitar o contacto físico entre eles, illar eléctricamente os 
metais con diferente potencial e evitar o contacto entre os elementos metálicos e o xeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación e desaugue empotrado, serie media, cor 
branca, de 315x350 mm, sen tapa, equipado con billería temporizada empotrada, serie media, acabado 
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cromo, de 25x108 mm e desaugue visto, acabado branca. Incluso conexión á rede de auga fría e á rede de 
evacuación existente, fixación do aparato e selado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado e en funcionamento. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o paramento soporte está completamente acabado e que as instalacións de auga 
fría, de auga quente e de salubridade están rematadas. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no paramento soporte da situación do aparato. 

  
Colocación dos elementos de fixación subministrados polo fabricante. 

  
Nivelación, apromado e colocación do aparato. 

  
Conexión á rede de evacuación. 

  
Montaxe da grifería. 

  
Conexión á rede de auga fría. 

  
Montaxe de accesorios e complementos. 

  
Selado de xuntas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Quedarán nivelados en ambas direccións, na posición prevista e fixados correctamente. 
Garantirase a estanqueidade das conexións e o selado das xuntas co paramento soporte e coa 
billería. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Tódolos aparatos sanitarios precintaranse, quedando protexidos de materiais agresivos, impactos e 
suciedade, e evitándose a súa utilización. 
Non se someterán a cargas para as que non están deseñados, nin se manexarán elementos duros nin 
pesados nos seus arredores, para evitar que se produzan impactos sobre a súa superficie. 
   
 
Unidade de obra SMA015: Dosificador de xabón líquido con disposición mural, con recambio, de 
800 e 1000 g de capacidade, carcasa de ABS branca e pulsador de ABS gris clara. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Dosificador de xabón líquido con disposición mural, con recambio, de 800 e 1000 g de capacidade, carcasa 
de ABS branca e pulsador de ABS gris clara. 

PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no paramento da situación do accesorio. 

  
Colocación e fixación dos accesorios de soporte. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fixación será axeitada. 
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes e rozaduras. 
  
 
Unidade de obra SMA020: Toalleiro de papel zigzag, liña Futura, modelo AH25000 Z-600 
Inoxidable Satinado, "JOFEL", tapa de aceiro inoxidable AISI 304 con acabado satinado e base 
de ABS gris clara. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Toalleiro de papel zigzag, liña Futura, modelo AH25000 Z-600 Inoxidable Satinado, "JOFEL", tapa de aceiro 
inoxidable AISI 304 con acabado satinado e base de ABS gris clara. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra SMA015 

  
 
Unidade de obra SMA040: Portarrolos de papel hixiénico doméstico, con tapa de aceiro 
inoxidable AISI 304, cor cromo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Portarrolos de papel hixiénico doméstico, con tapa de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se finalizou o revestimento da superficie soporte. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no paramento da situación do accesorio. 

  
Colocación e fixación dos accesorios de soporte. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fixación e nivelación serán axeitadas. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
  
 
Unidade de obra SMA050: Colgador para baño, de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Colgador para baño, de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se finalizou o revestimento da superficie soporte. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no paramento da situación do accesorio. 

  
Colocación e fixación dos accesorios de soporte. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fixación será axeitada. 
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra SIR010: Placa indicadora de bastidor de aluminio con visor plástico 
transparente para sinalización removible, de 300x75 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Placa indicadora de bastidor de aluminio con visor plástico transparente para sinalización removible, de 
300x75 mm, colocada. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación se corresponde coa de Proxecto. 
Comprobarase que o paramento soporte está completamente acabado. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo. 

  
Fixación no paramento mediante elementos de ancoraxe. 

  
Colocación. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Estará correctamente fixado e será visible. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes e salpicaduras. 
   
   
2.2.11.- Urbanización interior da parcela   
Unidade de obra UAC010: Colector enterrado en terreo non agresivo, de tubo de PVC corrugado, 
serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rixidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha pendente mínima do 0,50%, 
para condución de saneamento sen presión, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o 
posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Execución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

M.O.P.U.. 
  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o terreo dointerior da gabia, ademáis de libre de auga, está limpo de residuos, 
terras soltas ou disgregadas e vexetación. 
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PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do conducto en planta e pendentes. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da excavación. 

  
Presentación en seco de tubos e pezas especiais. 

  
Verquido da arena no fondo da zanxa. 

  
Descenso e colocación dos colectores no fondo da zanxa. 

  
Montaxe da instalación empezando polo extremo de cabeceira. 

  
Limpeza da zona a unir, colocación de xuntas e encaixe de pezas. 

  
Execución do recheo envolvente. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A rede permanecerá pechada ata a súa posta en servizo. 
Quedará libre de obturacións, garantindo unha rápida evacuación das augas. 

  
  
 
Unidade de obra UAC010b: Colector enterrado en terreo non agresivo, de tubo de PVC 
corrugado, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rixidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha pendente mínima do 0,50%, 
para condución de saneamento sen presión, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o 
posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

M.O.P.U.. 
  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra UAC010 

  
 
Unidade de obra UAC010c: Colector enterrado en terreo non agresivo, de tubo de PVC 
corrugado, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rixidez anular 
nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha pendente mínima do 0,50%, 
para condución de saneamento sen presión, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. 
Incluso p/p de accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o 
posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

M.O.P.U.. 
  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra UAC010 

   
 
Unidade de obra UAI010: Canaleta prefabricada de drenaxe para uso público de polipropileno 
reforzado, en tramos de 1000 mm de lonxitude, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con grella 
de fundición dúctil, clase D-400 segundo UNE-EN 124 e UNE-EN 1433, en pezas de 500 mm de 
lonxitude, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de 
aparcamento para todo tipo de vehículos). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Canaleta prefabricada de drenaxe para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de 
lonxitude, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con grella de fundición dúctil, clase D-400 segundo UNE-
EN 124 e UNE-EN 1433, en pezas de 500 mm de lonxitude, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de rúas, 
incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos), realizado sobre soleira de 
formigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesura. Totalmente montado, conexionado e probado. 
Incluso p/p de sentadas con cuña de formigón HM-25/B/20/I, pezas especiais, recibido, sifón en liña 
rexistrable colocado á saída do sumidoiro para garantir o selo hidráulico, incluíndo o recheo do trasdorso 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a ubicación e o percorrido corresponden cos de Proxecto. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do sumidoiro. 

  
Eliminación das terras soltas no fondo previamente escavado. 

  
Verquido e compactación do formigón en formación de soleira. 

  
Montaxe dos accesorios na canle. 

  
Colocación do sumidoiro sobre a base de formigón. 

  
Formación de buratos para conexionado de tubos. 

  
Empalme e rexuntado da tubería ó sumidoiro. 

  
Colocación do sifón en liña. 

  
Formación da cuña de formigón para a fixación da canle. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Conectaráse coa rede de saneamento do edificio, asegurándose a súa estanqueidade e circulación. 
  

   
  

   158  

  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a obturacións e tráfico pesado. 
  
 
Unidade de obra UAI020: Imbornal prefabricado de formigón, de 50x30x60 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Imbornal prefabricado de formigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recollida de 
augas pluviais, colocado sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor e grella de 
fundición dúctil normalizada, clase C-250 segundo UNE-EN 124, compatible con superficies de lastro, 
formigón ou asfalto en quente, abatible e antirroubo, con marco de fundición do mesmo tipo, rasada ó 
pavimento. Totalmente instalado e conexionado á rede xeral de desaugadoiro. Completamente acabado, 
incluíndo a escavación manual e o recheo do trasdorso con material granular. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a ubicación corresponde coa de Proxecto. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do imbornal en planta e alzado. 

  
Excavación. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da excavación. 

  
Verquido e compactación do hormigón en formación de soleira. 

  
Colocación do imbornal prefabricado. 

  
Empalme e rexuntado do imbornal ó colector. 

  
Recheo do trasdós. 

  
Colocación do marco e a rexilla. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Conectaráse coa rede de saneamento do concello, asegurándose a súa estanqueidade e circulación. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a obturacións e tráfico pesado. 
  
 
Unidade de obra UAP010: Pozo de rexistro de fábrica de ladrillo e elementos prefabricados de 
formigón en masa, de 0,80 m de diámetro, altura 1,5 m, con dispositivos de cubrición e peche, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,5 m de altura útil interior, formado por: soleira de 25 cm 
de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 
20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, 
segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión 
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maior de 250 kg/cm²;, con peche de marco e tapa de fundición clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga 
de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo 
tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta 
expansiva para selado de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con 
material elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a ubicación corresponde coa de Proxecto. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado do pozo en planta e alzado. 

  
Eliminación das terras soltas do fondo da excavación. 

  
Colocación do mallazo. 

  
Verquido e compactación do formigón en formación de soleira. 

  
Formación do arranque de fábrica. 

  
Montaxe das pezas premoldeadas. 

  
Empalme e rexuntado dos colectores ó pozo. 

  
Selado de xuntas. 

  
Colocación dos pates. 

  
Vertido e compactación do formigón en recheo do trasdorso do pozo. 

  
Colocación de marco, tapa de rexistro e accesorios. 

  
Realización de probas de servizo. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O pozo quedará totalmente estanco. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes, en especial durante o recheo e compactación de áridos, e fronte ó tráfico 
pesado. 
   
 
Unidade de obra UAP010b: Pozo de rexistro de fábrica de ladrillo e elementos prefabricados de 
formigón en masa, de 0,80 m de diámetro, altura 1,7 m, con dispositivos de cubrición e peche, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,7 m de altura útil interior, formado por: soleira de 25 cm 
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de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 
20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, 
segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión 
maior de 250 kg/cm²; anel prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante 
xunta machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase D-400 
segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas 
de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo perimetral con formigón en 
masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e remates, formación de canle 
no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste 
entre tapa e marco con material elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra UAP010 

  
 
Unidade de obra UAP010c: Pozo de rexistro de fábrica de ladrillo e elementos prefabricados de 
formigón en masa, de 0,80 m de diámetro, altura 1,9 m, con dispositivos de cubrición e peche, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,9 m de altura útil interior, formado por: soleira de 25 cm 
de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 
20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, 
segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión 
maior de 250 kg/cm²; anel prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante 
xunta machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase D-400 
segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas 
de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo perimetral con formigón en 
masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e remates, formación de canle 
no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste 
entre tapa e marco con material elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra UAP010 

  
 
Unidade de obra UAP010d: Pozo de rexistro de fábrica de ladrillo e elementos prefabricados de 
formigón en masa, de 0,80 m de diámetro, altura 2,1 m, con dispositivos de cubrición e peche, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 2,1 m de altura útil interior, formado por: soleira de 25 cm 
de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 
20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, 
segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión 
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maior de 250 kg/cm²; anel prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante 
xunta machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase D-400 
segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas 
de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo perimetral con formigón en 
masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e remates, formación de canle 
no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste 
entre tapa e marco con material elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra UAP010 

   
 
Unidade de obra UAP010e: Pozo de rexistro de fábrica de ladrillo e elementos prefabricados de 
formigón en masa, de 0,80 m de diámetro, altura 2,3 m, con dispositivos de cubrición e peche, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 2,3 m de altura útil interior, formado por: soleira de 25 cm 
de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 
20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, 
segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión 
maior de 250 kg/cm²; anel prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante 
xunta machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase D-400 
segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas 
de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo perimetral con formigón en 
masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e remates, formación de canle 
no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste 
entre tapa e marco con material elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución CTE. DB HS Salubridad. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra UAP010 

   
 
Unidade de obra UJC020: Céspede por semementeira de mestura de sementes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de céspede por sementeira de mestura de sementes de lodium, agrostis, festuca e poa. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o subsolo permite un drenaxe suficiente, e que o tipo de solo existente é 
compatible coas esixencias das especies a sementar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación do terreo e abonado de fondo. 
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Rastrillado e retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. 

  
Distribución de sementes. 

  
Tapado con mantillo. 

  
Primeiro rego. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá arraigo ó terreo. 
  
  
 
Unidade de obra UJM010: Subministración, apertura de burato e plantación de macizo de 
plantas de pequeno porte (Vinca, margaritón, milfollas, etc) de entre 0,1-0,5 m de altura, a 
razón de 4 plantas/m², subministradas en colector.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, apertura de burato e plantación de macizo de plantas de pequeno porte (Vinca, 
margaritón, milfollas, etc) de entre 0,1-0,5 m de altura, a razón de 4 plantas/m², subministradas en 
colector. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o subsolo permite un drenaxe suficiente, e que o tipo de solo existente é 
compatible coas esixencias das especies a sementar. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Laboreo e preparación do terreo con motocultor. 

  
Abonado do terreo. 

  
Plantación. 

  
Recebo de mantillo. 

  
Primeiro rego. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá arraigo ó terreo. 
  
  
 
Unidade de obra UJM020: Formación de rocalla mixta de pedra de granito con mofo, arbustos 
variados de 0,6-1,5 m de altura a razón de 2 arbustos/m², subministrados en colector. Mesmo 
coníferas ananas a razón de 0,6 ud/m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de rocalla mixta de pedra de granito con mofo, arbustos variados de 0,6-1,5 m de altura a razón 
de 2 arbustos/m², subministrados en colector. Mesmo coníferas ananas a razón de 0,6 ud/m². 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o subsolo permite un drenaxe suficiente, e que o tipo de solo existente é 
compatible coas esixencias das especies a sementar. 
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PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Limpeza e preparación do terreo. 

  
Remodelado, cava e abonado do terreo. 

  
Colocación de pedras. 

  
Distribución e prantación dos arbustos. 

  
Cubrición con mantillo. 

  
Primeiro rego. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá arraigo ó terreo. 
  
   
 
Unidade de obra UJP010: Arce (Acer negundo), subministrado en colector. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación de Arce (Acer 
negundo), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra vexetal seleccionada e cribada, 
substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e primeira rega. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o tipo de solo existente é compatible coas esixencias das especies a sementar. 
Comprobarase que a súa situación se corresponde coa de Proxecto. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Laboreo e preparación do terreo con medios mecánicos. 

  
Abonado do terreo. 

  
Plantación. 

  
Primeiro rego. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá arraigo ó terreo. 
  
   
 
Unidade de obra UJP010b: Nogueira (Juglans regia), subministrado en colector. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación de Nogueira 
(Juglans regia), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra vexetal seleccionada e 
cribada, substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e primeira rega. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra UJP010 

   
 
Unidade de obra UJP010c: Fresno (Fraxinus angustifolia), subministrado en colector. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación de Fresno 
(Fraxinus angustifolia), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra vexetal seleccionada 
e cribada, substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e primeira rega. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra UJP010 

  
 
Unidade de obra UJV010: Sebe de Tuya (Thuya orientalis) de 0,8-1,0 m de altura, cunha 
densidade de 4 plantas/m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Formación de sebe de Tuya (Thuya orientalis) de 0,8-1,0 m de altura, cunha densidade de 4 plantas/m, 
subministradas en colector e plantadas en gabia. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que o tipo de solo existente é compatible coas esixencias das especies a sementar. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Apertura de gabia cos medios indicados. 

  
Abonado do terreo. 

  
Formación de rígola. 

  
Plantación. 

  
Primeiro rego. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá arraigo ó terreo. 
  
  
 
Unidade de obra USE010: Subministración e instalación de sistema de depuración de augas 
fecais e de laboratorio de GV Soluciones ou similar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración e instalación de sistema de depuración de augas fecais e de laboratorio de GV Soluciones 
ou similar, prefabricado de polietileno de alta densidade, cun volume de agua residual a tratar por día de 
6000-8000 litros, composta por un filtro biolóxico tipo FM 641, un módulo de membrana, un bastidor-
soporte para módulos de membrana e un pe guía de fluxo; colocada en chan estable sobre leito de area de 
10 cm de espesura. Equipada con unidade de control provista de bomba de aire. Incluso p/p de escavación, 
recheo perimetral posterior con area de 0 a 5 mm de diámetro, arquetas de rexistro, recheo con formigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb dos últimos 20 cm ata a superficie do terreo, conduto de ventilación, 
canalizacións de protección para o tubo pneumático dende os depósitos ata o cadro de control, tubo 
neumático, tuberías, accesorios, elementos de conexión e obra civil necesaria para a súa correcta 
instalación. Totalmente instalada e en funcionamento. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación se corresponde coa de Proxecto e que antes da estación 
depuradora se ten instalado un tanque de pretratamento. 
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PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Excavación de terras. 

  
Vertedura de area no fondo da excavación. 

  
Colocación da estación depuradora sobre un leito de area liso e uniforme. 

  
Enchido do contenedor de auga. 

  
Recheo con material granular, ata o nivel da auga, do espacio restante ata as paredes da excavación. 

  
Posicionado da arqueta de rexistro en correspondencia coa tapa de inspección. 

  
Conexión á instalación xeral de saneamento. 

  
Instalación dos conductos de ventilación e aireación. 

  
Colocación do mallazo. 

  
Recheo posterior do oco ata a superficie do terreoo con formigón. 

  
Instalación do cadro de control. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O funcionamento será correcto. 
  
   
 
Unidade de obra UVP010: Porta cancela metálica de carpintería metálica, de folla corredeira, 
dimensións 600x200 cm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Porta cancela metálica de carpintería metálica, de folla corredeira, dimensións 600x200 cm, perfís 
rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dúas caras, 
para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación e tope de peche, 
guía inferior con UPN 100 e cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con formigón HM-25/B/20/I e 
recibidos a obra; rodas para deslizamento, con rodamento de engrase permanente, elementos de 
ancoraxe, ferraxes de seguridade e peche, acabado con imprimación antioxidante e accesorios. Totalmente 
montada e en funcionamento. Segundo UNE-EN 13241-1. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROXECTO. 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Excavación de tierras. 

  
Replanteo. 

  
Colocación y fijación de los perfiles guía. 
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Aplomado y nivelación de los elementos. 

  
Vertido del hormigón. 

  
Montaje del sistema de apertura. 

  
Montaje del sistema de accionamiento. 

  
Repaso y engrase de mecanismos y guías. 

  
Protección frente a golpes y paso de vehículos. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Solidez del conjunto y ajuste de los mecanismos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DAS MEDICIÓNS EFECTUADAS EN PROXECTO E ABONO DAS MESMAS. 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
 
Unidade de obra UXC010: Pavimento continuo de formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado 
en central e verquido con cubilote, de 10 cm de espesura, extendido e vibrado manual, sobre 
capa base existente, armado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; acabado impreso en relevo e tratado superficialmente con morteiro decorativo 
de rodadura para formigón impreso, cor a elexir, rendemento 4,5 kg/m²; desmoldeante en 
polvo e capa de selado final con resina impermeabilizante de acabado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Pavimento continuo de formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central e verquido con cubilote, de 
10 cm de espesura, extendido e vibrado manual, realizado sobre capa base existente, armado con malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; coloreado e endurecido 
superficialmente mediante espolvoreo con morteiro decorativo de rodadura para formigón impreso, cor a 
elexir, composto de cemento, arena de sílice, aditivos orgánicos e pigmentos, rendemento 4,5 kg/m²; 
acabado impreso en relevo mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante 
en polvo e selado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de 
preparación da superficie de apoio do formigón, prancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesura 
para a execución de xuntas de contorno, colocada ó redor de calquera elemento que interrompa a soleira, 
como piares e muros; emboquillado ou conexión dos elementos exteriores (cercos de arquetas, sumidoiros, 
botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións executadas baixo a soleira; e aserrado das xuntas de 
retracción, por medios mecánicos, cunha profundidade de 1/3 da espesura da soleira e posterior selado con 
masilla de poliuretano. Limpeza final do hormigón mediante proxección de auga a presión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se ten realizado un estudo das características do solo natural sobre o que se vai 
actuar e se ten procedido á retirada ou desvío de servizos, tales coma liñas eléctricas e tuberías de 
abastecemento de auga e de alcantarillado. 

  
AMBIENTAIS. 

Suspenderanse os traballos de formigonado cando chova con intensidade, neve, exista vento 
excesivo, unha temperatura ambente superior a 40°C ou se prevexa que dentro das 48 horas 
seguintes poida descender a temperatura ambente por debaixo dos 0°C. 

  
DO CONTRATISTA. 

Disporá en obra dunha serie de medios, en previsión de que se produzan cambios bruscos das 
condicións ambientais durante o formigonado ou posterior periodo de fraguado, non puidendo 
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comezarse o formigonado dos diferentes elementos sen a autorización por escrito do Director de 
Execución da obra. 
Garantirá que este tipo de traballos sexa realizado por persoal cualificado e baixo o control de 
empresas especializadas. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Preparación da superficie de apoio do formigón, comprobando a densidade e as rasantes. 

  
Replanteo das xuntas de formigonado. 

  
Tendido de niveis mediante toques, maestras de formigón ou reglas. 

  
Rego da superficie base. 

  
Colocación do mallazo con separadores homologados. 

  
Vertido e compactación do formigón. 

  
Aplicación manual do morteiro coloreado endurecedor, asegurándose da total cubrición do formigón 
fresco. 

  
Aplicación do desmoldeante ata conquerir unha cubrición total e posterior estampación de texturas 
mediante moldes. 

  
Execución de xuntas mediante corte con serra de disco. 

  
Lavado e limpeza do pavimento con máquina de auga de alta presión. 

  
Aplicación da resina impermeabilizante de acabado para o curado do formigón. 

  
Selado de xuntas con masilla de poliuretano. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Terá planeidade. 
A evacuación de augas será correcta. 
Terá bo aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase o formigón fresco fronte a choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
Protexerase fronte ó tránsito ata que transcurra o tempo previsto. 
   
 
Unidade de obra UXB020: Bordillo - Recto - MC - C1 (35x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Bordillo recto de formigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C1 (35x15) cm, clase climática 
B (absorción <=6%), clase resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e clase resistente a flexión T (R-5 
N/mm2). Lonxitude de bordillo 100 cm, segundo UNE-EN 1340 e UNE 127340, para uso en calzadas. Todo 
realizado sobre firme composto por base de formigón en masa HM-20/P/20/I de espesura uniforme de 20 
cm e ancho de 10 cm a cada lado do bordo, verquido dende camión, extendido e vibrado manual con regra 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, segundo pendentes do proxecto e colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio). Incluso p/p de topes ou contrafortes de 1/3 e 2/3 da altura 
do bordo, do lado da calzada e ó dorso respectivamente, cun mínimo de 10 cm, salvo no caso de 
pavimentos flexibles, recibido con morteiro M-5 de consistencia seca e posterior rexuntado de anchura 
máxima 5 mm con morteiro de cemento M-5. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se ten realizado un estudo sobre as características da súa base de apoio. 
  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo de aliñacións e niveis. 

  
Verquido e extendido do formigón en cama de apoio. 

  
Colocación, recibido e nivelación das piezas, incluíndo topes ou contrafortes. 

  
Recheo de xuntas con morteiro de cemento. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

O conxunto será monolítico e quedará aliñado. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte ó tránsito, choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
  
 
Unidade de obra UME020: Papeleira de fundición de chan con pedestal, con cubeta interior 
desmontable de forma tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de 
capacidade, fixado a unha base de formigón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Papeleira de fundición de chan con pedestal, con cubeta interior desmontable de forma tronco-prismática 
invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de capacidade, con sistema de valeirado por gravidade, con 
tacos de expansión de aceiro, parafusos especiais e pasta química. Ata escavación, formigonado da 
cimentación base e elementos de fixación. Totalmente montada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo de aliñacións e niveis. 

  
Ejecución da base de formigón. 

  
Colocación e fixación das pezas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fixación será axeitada. 
Terá bo aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes, choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
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Unidade de obra UMQ030: Varanda modular de aceiro laminado en quente, serie BT, modelo BTL 
"TRENZA METAL", de 2,00x0,90 m, acabado en cor gris aceiro, con textura férrea, e pes de 
ancoraxe serie PBT para parafusear. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Varanda urbana modular de aceiro laminado en quente, para protección de viandantes, serie BT, modelo 
BTL "TRENZA METAL" ou similar, de 2,00x0,90 m, composta de corpo de varanda de reixa trenzada 
"TRENZA METAL", bastidor de pletina de 50x8 mm, verteaugas de angular de 35x35 mm e pasamáns de 
media cana maciza; pes de ancoraxe serie PBT para parafusear e parafusería de aceiro zincado con roblóns 
para ocultar os parafusos. Protección do conxunto mediante galvanizado en quente de gran resistencia 
antioxidante; tratamento de desengraxe e fosfatado; lacado ó forno con poliéster ferrotexturado. Máxima 
adherencia do revestimento exterior. Totalmente montada en obra. 

 
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que a súa situación correspóndese coa de Proxecto e que a zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo de aliñacións e niveis. 

  
Colocación e fixación das pezas. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

A fixación será axeitada. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes, choivas, xiadas e temperaturas elevadas. 
   
 
Unidade de obra UFF010: Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, composto 
de capa granular de 25 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 e mezcla bituminosa en quente: 
capa de rodadura de 5 cm de D12. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, composto por: capa granular de 25 cm de 
espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico T42; mezcla 
bituminosa en quente: rego de imprimación mediante a aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECI, a base 
de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada por material granular para a fabricación 
de mistura bituminosa en quente D12, coeficiente de Los Ángeles <=25, axeitado para tráfico T4 con filler 
calizo, para mistura bituminosa en quente e betún asfáltico B60/70. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Execución 
−  Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 
  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que se ten realizado un estudo das características do solo natural sobre o que se vai 
actuar e se ten procedido á retirada ou desvío de servizos, tales coma liñas eléctricas e tuberías de 
abastecemento de auga e de alcantarillado. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 
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Estudo do material e obtención da fórmula de traballo do xabre. 
  

Preparación da superficie que vai recibir o xabre. 
  

Preparación do material. 
  

Extensión do xabre. 
  

Compactación do xabre. 
  

Tramo de proba. 
  

Preparación da superficie para a imprimación. 
  

Aplicación da emulsión bituminosa. 
  

Estudo da mestura e obtención da fórmula de traballo da mestura bituminosa. 
  

Preparación da superficie existente para a capa de mestura bituminosa. 
  

Aprovisionamento de áridos para a fabricación da mestura bituminosa. 
  

Fabricación da mestura bituminosa. 
  

Transporte da mestura bituminosa. 
  

Extensión da mestura bituminosa. 
  

Compactación da capa de mestura bituminosa. 
  

Execución de xuntas transversais e lonxitudinais na capa de mestura bituminosa. 
  

Tramo de proba para a capa de mestura bituminosa. 
  

CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 
Terá resistencia. 

  
  
  
2.2.12.- Xestión de residuos  
Unidade de obra GTA010: Transporte e estendido de terras en finca propia a distancia non 
superior a 1000m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte e estendido de terras en finca propia a distancia non superior a 1000m. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que están perfectamente sinalizadas sobre o terreo as zonas de traballo e vías de 
circulación, para a organización do tráfico. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Transporte de terras a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e 
demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, con protección das 
mesmas mediante a súa cubrición con lonas ou toldos. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

As vías de circulación utilizadas durante o transporte quedarán completamente limpas de calquera 
tipo de restos. 

  
   
 
Unidade de obra GCA010: Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou 
demolición, separándoos en fraccións (formigón, cerámicos, metais, madeiras, vidros, plásticos, 
papeis ou cartóns e residuos perigosos), dentro da obra na que se produzan, con medios 
manuais. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou demolición, separándoos en fraccións 
(formigón, cerámicos, metais, madeiras, vidros, plásticos, papeis ou cartóns e residuos perigosos), dentro 
da obra na que se produzan, con medios manuais. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

Clasificación 
−  Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que están perfectamente sinalizadas sobre o terreo as zonas de traballo e vías de 
circulación, para a organización do tráfico. 

  
  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Quedarán clasificados en contedores diferentes os residuos inertes non perigosos, e en bidóns ou 
contenedores especiais os residuos perigosos. 
  
   
 
Unidade de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de formigón producidos en obras de 
construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de 
tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou 
eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de formigón producidos en obras de construción e/ou demolición, con 
contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e 
demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e custo da vertedura. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que están perfectamente sinalizadas sobre o terreo as zonas de traballo e vías de 
circulación, para a organización do tráfico. 
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PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Carga a camión do contenedor. 

  
Transporte de residuos de construción a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos 
de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

As vías de circulación utilizadas durante o transporte quedarán completamente limpas de calquera 
tipo de restos. 

  
  
 
Unidade de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais 
cerámicos, producidos en obras de construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a 
vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición 
externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos, producidos en obras de construción 
e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, considerando 
ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e custo da 
vertedura. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra GRA010 

  
 
Unidade de obra GRA010c: Transporte de residuos inertes de madeira producidos en obras de 
construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de 
tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou 
eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes de madeira producidos en obras de construción e/ou demolición, con 
contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e 
demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e custo da vertedura. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Xestión de residuos 

−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra GRA010 

  
 
Unidade de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de 
construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de 
tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou 
eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construción e/ou demolición, con contedor 
de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición 
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externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, considerando ida, descarga e volta. 
Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e custo da vertedura 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra GRA010 

   
 
Unidade de obra GRA010e: Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de 
tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou 
eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construción e/ou demolición, con contedor 
de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición 
externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, considerando ida, descarga e volta. 
Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e custo da vertedura. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra GRA010 

   
 
Unidade de obra GRA010f: Transporte de residuos inertes de papel e cartón, producidos en 
obras de construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, 
instalación de tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de 
valorización ou eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de papel e cartón, producidos en obras de construción e/ou demolición, con 
contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e 
demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e custo da vertedura. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra GRA010 

   
 
Unidade de obra GRA010g: Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de 
tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou 
eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construción e/ou demolición, con contedor 
de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición 
externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, considerando ida, descarga e volta. 
Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e custo da vertedura. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra GRA010 

  
 
Unidade de obra GEA010: Bidón de 60 litros de capacidade para residuos perigosos, apto para 
almacenar envases e residuos de papel ou cartón contaminados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración e ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidade para almacenar residuos perigosos 
procedentes da construción ou demolición. Ata marcado do recipiente coa etiqueta correspondente. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Xestión de residuos 

−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Suministro y ubicación. 

  
CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

Os bidóns quedarán situados nun lugar protexido ata o momento do seu transporte. 
  
  
 
Unidade de obra GEB010: Transporte de bidón de 60 litros de capacidade con residuos perigosos 
a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición 
externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de bidón de 60 litros de capacidade con residuos perigosos procedentes da construción ou 
demolición, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e demolición 
externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, considerando a carga e descarga dos 
bidóns. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Xestión de residuos 

−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

  
CONDICIÓNS PREVIAS QUE SE DEBERÁN CUMPRIR ANTES DA EXECUCIÓN DAS UNIDADES DE OBRA. 

  
DO SOPORTE. 

Comprobarase que están perfectamente sinalizadas sobre o terreo as zonas de traballo e vías de 
circulación, para a organización do tráfico. 

  
PROCESO DE EXECUCIÓN. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Carga de bidóns. 

  
Transporte de bidóns a vertedoiro específico, instalación de tratamento de residuos de construción e 
demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos. 

  
Descarga de bidóns. 
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CONDICIÓNS DE TERMINACIÓN. 

As vías de circulación utilizadas durante o transporte quedarán completamente limpas de calquera 
tipo de restos. 

  
   
 
Unidade de obra GEC010: Entrega a xestor autorizado de residuos perigosos de bidón de 60 
litros de capacidade con residuos perigosos procedentes da construción ou demolición, ata custo 
de vertedura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Entrega a xestor autorizado de residuos perigosos de bidón de 60 litros de capacidade con residuos 
perigosos procedentes da construción ou demolición, ata custo de vertedura. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Xestión de residuos 
−  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
−  Decreto polo que se regula a producción dos residuos da construcción e demolición. 

   
   
2.2.13.- Control de calidade e ensaios   
Unidade de obra XAM010: Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con determinación de: 
consistencia e densidade aparente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con determinación de: consistencia e densidade aparente. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Desprazamento a obra. 
  
Toma de mostras. 
  
Realización dos ensaios en laboratorio homologado. 
  
Redacción de informe dos resultados dos ensaios realizados. 
  
   
 
Unidade de obra XEB010: Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado con 
determinación de: sección media equivalente, características xeométricas do corrugado, 
dobrado simple, dobrado/desdobrado, límite elástico, carga de rotura, alongamento en rotura e 
identificación do fabricante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado con determinación de: sección media equivalente, 
características xeométricas do corrugado, dobrado simple, dobrado/desdobrado, límite elástico, carga de 
rotura, alongamento en rotura e identificación do fabricante. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Control do aceiro Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra XAM010 

   
 
Unidade de obra XEM010: Ensaio sobre unha mostra de malla de aceiro electrosoldado con 
determinación de: características xeométricas da malla e resistencia ó arrancamento do nó 
soldado. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Ensaio sobre unha mostra de malla de aceiro electrosoldado con determinación de: características 
xeométricas da malla e resistencia ó arrancamento do nó soldado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Control das armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra XAM010 

  
 
Unidade de obra XEH010: Ensaio completo sobre unha mostra de formigón fresco, incluíndo: 
medida de asento de cono de Abrams, fabricación de 4 probetas, curado, refrentado e rotura a 
compresión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensaio completo sobre unha mostra de formigón fresco, incluíndo: medida de asento de cono de Abrams, 
fabricación de 4 probetas, curado, refrentado e rotura a compresión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Control do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra XAM010 

  
  
2.2.14.- Seguridade e saúde  
Unidade de obra YCB010: Varanda de protección de perímetro de forxados, con gardacorpos de 
seguridade e varanda e rodapé metálicos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Montaxe e desmontaxe de varanda de protección de perímetro de forxados, composta por gardacorpos de 
seguridade telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fixados por aperte ó forxado, 
pasamáns e traveseiro intermedio formado por varanda de tubo de aceiro de 25 mm de diámetro e 2,5 m 
de lonxitude (amortizable en 10 usos) e rodapé metálico de 3 m de lonxitude (amortizable en 10 usos). 
Segundo R.D. 486/97. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación, instalación e comprobación. 
  
Desmontaxe posterior. 
  
  
 
Unidade de obra YCB010b: Varanda de protección de escaleiras, con gardacorpos de seguridade 
e varanda e rodapé metálicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Montaxe e desmontaxe de varanda de protección de escaleiras, composta por gardacorpos de seguridade 
telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fixados por aperte ó forxado, pasamáns e 
traveseiro intermedio formado por varanda de tubo de aceiro de 25 mm de diámetro e 2,5 m de lonxitude 
(amortizable en 10 usos) e rodapé metálico de 3 m de lonxitude (amortizable en 10 usos). Segundo R.D. 
486/97. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra YCB010 
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Unidade de obra YCB010c: Varanda de protección lateral de gabias, con estacas de madeira e 
tablóns de madeira. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaxe e desmontaxe de varanda de protección lateral de gabias, composta por estacas de madeira 
fincadas cada 1,0 m (amortizables en 3 usos), pasamáns, traveseiro intermedio e rodapé de taboleiro de 
madeira de piñeiro de 20x7,2 cm (amortizable en 3 usos). 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra YCB010 

   
 
Unidade de obra YCE010: Lámpada portátil de man. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Lámpada portátil de man, con cesto protector e mango illante (amortizable en 3 usos). 

 
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe, instalación e comprobación. 
  
   
 
Unidade de obra YCE020: Cadro xeral de obra, potencia máxima 100 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración e colocación de cadro xeral de mando e protección de obra para unha potencia máxima de 
100 kW (amortizable en 4 usos). Segundo R.D. 486/97. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación do armario. 
  
Montaxe, instalación e comprobación. 
  
   
 
Unidade de obra YCH010: Protección de oco horizontal con rede de seguridade tipo S. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, colocación e desmontaxe de rede horizontal de seguridade tipo S segundo UNE-EN 1263-1 
de poliamida de alta tenacidade, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR 
para Redes de Seguridade configuración da rede ó rombo (amortizable en 5 usos), para protección de oco 
horizontal en forxados (oco de escaleira, ascensor, montacargas, etc.). 

 
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe e comprobación da rede. 
  
Desmontaxe posterior. 
  
  
  
 
Unidade de obra YCI010: Extintor de po químico ABC, 6 kg. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración e colocación de extintor de po químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, 
de 6 kg de axente extintor, con soporte, manómetro comprobable e boquiña con difusor. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Marcado da situación dos extintores nos paramentos. 
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Colocación e fixación de soportes. 
  
Colgue dos extintores. 
  
Sinalización. 
  
  
 
Unidade de obra YCI010b: Extintor de neve carbónica CO2, 5 kg. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración e colocación de extintor de neve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de axente 
extintor, modelo NC-5-P, con soporte e boquiña con difusor. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra YCI010 

  
 
Unidade de obra YCM030: Pasarela de madeira para montaxe de forxado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela de traballo de 60 cm de ancho para montaxe de 
forxado, formada por taboleiro de encofrar de 26 mm de espesura e 2,5 m de lonxitude (amortizable en 4 
usos). Segundo R.D. 486/97. 

 
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe, instalación e comprobación. 
  
Desmontaxe posterior. 
  
  
 
Unidade de obra YCM030b: Pasarela de madeira para montaxe de cubertas inclinadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela de traballo para montaxe de cubertas inclinadas, 
formada por 4 taboleiros de madeira de piñeiro de 15x5,2 cm, cosidos por cravazón e chanzos transversais 
de 5x5 cm (amortizable en 3 usos). Segundo R.D. 486/97. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra YCM030 

  
 
Unidade de obra YCM030c: Pasarela de madeira para paso sobre gabias. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela para paso sobre gabias, formada por tres taboleiros 
de madeira de piñeiro de 20x7,2 cm cosidos a cravazón e dobre varanda formada por pasamáns de táboas 
de madeira de 20x3,8 cm, rodapé e traveseiro intermedio de taboleiro de madeira de 15x5,2 cm, suxeitos 
con pés dereitos de madeira cada metro (amortizable en 3 usos). Segundo R.D. 486/97. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra YCM030 

  
 
Unidade de obra YCR030: Protección vertical no perímetro do forxado con rede de seguridade 
tipo U. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, colocación e desmontaxe de rede vertical de seguridade tipo U segundo UNE-EN 1263-1, 
de poliamida de alta tenacidade, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR 
para Redes de Seguridade, de 1,2 m de altura no perímetro do forxado (amortizable en 10 usos). 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos apoios. 
  
Colocación da rede e das súas fixacións. 
  
Comprobación. 
  
Desmontaxe posterior. 
  
   
 
Unidade de obra YFF010: Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo, considerando unha reunión de dúas horas. O 
Comité estará composto por un técnico cualificado en materia de Seguridade e Saúde con categoría de 
encargado de obra, dos traballadores con categoría de oficial de 2ª, un axudante e un vixilante de 
Seguridade e Saúde con categoría de oficial de 1ª. 
 
 
Unidade de obra YFF020: Hora de charla para formación de Seguridade e Saúde no Traballo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Hora de parola para formación de Seguridade e Saúde no Traballo, realizada por Técnico cualificado 
pertencente a unha empresa asesora en Seguridade e Prevención de Riscos. Incluso p/p de perda de horas 
de traballo por parte de os traballadores asistentes á parola, considerando unha media de seis persoas. 

  
 
Unidade de obra YIC010: Casco de seguridade. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de casco de seguridade para a construción, con arnés de suxeición, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE 

  
 
Unidade de obra YID010: Cinto de seguridade de suspensión cun punto de amarre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de cinto de seguridade de suspensión cun punto de amarre (amortizable en 4 usos), 
segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YID010b: Cinto de seguridade de suxeición anticaídas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de cinto de seguridade de suxeición anticaídas con elemento de amarre incorporado 
(amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YID010c: Cinto de seguridade antivibratorio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de cinto de seguridade antivibratorio (amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YID020: Equipo de arnés simple de seguridade anticaídas. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de equipo de arnés simple de seguridade anticaídas cun elemento de amarre incorporado 
consistente nunha cinta tubular elástica de 1,5 m con amortecedor de impacto no extremo, en bolsa de 
transporte (amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

 
 
Unidade de obra YID030: Dispositivo anticaídas para suxeición a corda de poliamida de 16 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de dispositivo anticaídas para suxeición a corda de poliamida de 16 mm (amortizable en 4 
usos), segundo R.D. 773/97. Incluso mosquetón. Homologado e marcado con certificado CE. 

 
 
Unidade de obra YID031: Corda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración, montaxe e desmontaxe de corda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidade de 16 
mm de diámetro, con gardacabos nos extremos, segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con 
certificado CE. 

 
 
Unidade de obra YIJ010: Gafas de protección contra impactos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 
 
Unidade de obra YIJ010b: Gafas de protección antipó. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de gafas de protección antipó (amortizables en 3 usos), segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 
 
Unidade de obra YIJ010c: Gafas de protección para axudante de soldadura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de gafas de protección para axudante de soldadura (amortizables en 3 usos), segundo 
R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 
 
 
 
Unidade de obra YIJ050: Pantalla de protección contra partículas, con fixación na cabeza. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro ríxido, con 
fixación na cabeza (amortizable en 5 usos), segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con certificado 
CE. 

 
 
Unidade de obra YIJ050b: Pantalla de protección de soldador, con fixación na cabeza. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fixación na cabeza 
(amortizable en 5 usos), segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con certificado CE. 

 
 
Unidade de obra YIM010: Par de guantes de goma-látex anticorte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de par de guantes de goma-látex anticorte, segundo R.D. 773/97. Homologados e 
marcados con certificado CE. 
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Unidade de obra YIM010b: Par de guantes de nitrilo amarelo de alta resistencia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de par de guantes de nitrilo amarelo de alta resistencia, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIM020: Par de guantes de uso xeral de lona e serraxe. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de par de guantes de uso xeral de lona e serraxe, segundo R.D. 773/97. Homologados e 
marcados con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIM030: Par de guantes de serraxe forrado ignífugo para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de par de guantes de serraxe forrado ignífugo para soldador, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIM030b: Par de manguitos ó ombreiro de serraxe grao A para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de par de manguitos ó ombreiro de serraxe grao A para soldador, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIM040: Par de guantes para electricista, illantes ata 10.000 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de par de guantes dieléctricos para electricista, illantes ata 10.000 V, segundo R.D. 
773/97. Homologados e marcados con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIM060: Par de manoplas resistentes ó lume de fibra de Nomex aluminizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de par de manoplas resistentes ó lume de fibra de Nomex aluminizado, segundo R.D. 
773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIM070: Protector de mans para punteiro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de protector de mans para punteiro, segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIO010: Casco protector auditivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico e axuste con almofadado central 
(amortizable en 3 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIO020: Xogo de tapóns antirruído de silicona. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de xogo de tapóns antirruído de silicona, segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado 
con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIP010: Par de botas de auga con cremalleira e forradas. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de par de botas de auga con cremalleira e forradas, segundo R.D. 773/97. Homologadas e 
marcadas con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIP020: Par de botas de seguridade con punteira metálica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de par de botas de seguridade con punteira metálica e persoais de aceiro flexibles, 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIP030: Par de botas illantes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de par de botas illantes para electricista, ata 5.000 V, segundo R.D. 773/97. Homologadas 
e marcadas con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIP040: Par de polainas para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de par de polainas para soldador, segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con 
certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIP040b: Par de polainas para extinción de incendios. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de par de polainas para extinción de incendios, segundo R.D. 773/97. Homologadas e 
marcadas con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIP050: Par de sobreplantas resistentes á perforación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de par de sobreplantas resistentes á perforación, segundo R.D. 773/97. Homologadas e 
marcadas con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIU010: Mono de traballo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de mono de traballo dunha peza de poliéster-algodón, segundo R.D. 773/97. Homologado 
e marcado con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIU020: Traxe impermeable de traballo, de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de traxe impermeable de traballo, de PVC, segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado 
con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIU030: Mandil para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de mandil protector para soldador, de serraxe, con peche lateral e fibela, segundo R.D. 
773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  
 
Unidade de obra YIU031: Chaqueta para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de chaqueta protectora para soldador, de serraxe, con peche de velcro ou botóns de 
presión, segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  



   
 

    183  

 
 
Unidade de obra YIU032: Bolsa portaelectrodos para soldador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de bolsa portaelectrodos para soldador, segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIU040: Bolsa portaferramentas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de cinto con bolsa de varios compartimentos para ferramentas, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIU050: Peto reflector. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de peto reflector de cor butano ou amarela, segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado 
con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIU060: Faixa de protección lumbar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de faixa de protección lumbar con amplo soporte abdominal e suxeición regulable 
mediante velcro, segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YIV020: Máscara desbotable antipó FFP2. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración de máscara autofiltrante desbotable, contra partículas de po, FFP2, segundo R.D. 773/97. 
Homologada e marcada con certificado CE. 

   
 
Unidade de obra YMM010: Caixa de urxencia en caseta de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración e colocación de caixa de urxencia para caseta de obra, cos contidos mínimos obrigatorios, 
instalado no vestiario. 

  
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo e trazado no paramento. 
  
Colocación e fixación mediante parafusos. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra YMM011: Reposición de material de caixa de urxencia en caseta de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de material sanitario para a caixa de urxencia colocado no vestiario, durante o transcurso 
da obra. 

   
 
Unidade de obra YMM020: Padiola portátil para evacuacións. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración de padiola portátil para evacuacións, colocada na caseta de obra, (amortizable en 4 usos). 
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FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe, instalación e comprobación. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
  
 
Unidade de obra YMR010: Recoñecemento médico anual ó traballador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Recoñecemento médico obrigatorio anual ao traballador. Incluso p/p de perda de horas de traballo por 
parte do traballador da empresa, debido ao desprazamento desde o centro de traballo ó Centro Médico 
(Mutua de Accidentes) para realizar o pertinente recoñecemento médico. 

  
 
Unidade de obra YPA010: Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede xeral municipal. 

 
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Escavación manual das zanxas e saneamento de terras soltas do fondo escavado. 
  
Replanteo e trazado da tubaxe en planta. 
  
Presentación en seco da tubaxe e pezas especiais. 
  
Verquido da arena no fondo da zanxa. 
  
Colocación da tubaxe de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidade e 15 kg/cm² de presión 
máxima con colarín de toma de fundición. 
  
Montaxe da instalación e conexión á rede xeral municipal. 
  
Reposición do pavimento con formigón en masa. 
  
Comprobación e posterior desmontaxe. 
  
  
 
Unidade de obra YPA010b: Acometida provisional de saneamento a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acometida provisional de saneamento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede xeral 
municipal. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Escavación manual das zanxas e saneamento de terras soltas do fondo escavado. 
  
Replanteo e trazado do conduto en planta e pendentes. 
  
Presentación en seco de tubos e pezas especiais. 
  
Verquido da arena no fondo da zanxa. 
  
Colocación dos colectores que forman a acometida. 
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Montaxe da instalación e conexión á rede xeral municipal. 
  
Reposición do pavimento con formigón en masa. 
  
Comprobación e posterior desmontaxe. 
  
   
 
Unidade de obra YPA010c: Acometida provisional de electricidade a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Acometida provisional de electricidade a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede da compañía 
subministradora. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos apoios de madeira ben entibados. 
  
Aplanado e orientación dos apoios. 
  
Tendido do condutor. 
  
Tensado dos condutores entre apoios. 
  
Grapado do cable en muros. 
  
Instalación das caixas de derivación e protección. 
  
Montaxe da instalación e conexión á rede da compañía subministradora. 
  
Comprobación e posterior desmontaxe. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase o condutor illado contra a humidade. 
   
 
Unidade de obra YPA010d: Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede da compañía 
subministradora. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos apoios de madeira ben entibados. 
  
Aplanado e orientación dos apoios. 
  
Tendido da liña. 
  
Tensado dos condutores entre apoios. 
  
Grapado do cable en muros. 
  
Instalación das caixas de derivación e protección. 
  
Montaxe da instalación e conexión á rede da compañía subministradora. 
  
Comprobación e posterior desmontaxe. 
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CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 
Protexerase o condutor illado contra a humidade. 
  
 
Unidade de obra YPC010: Aluguer de caseta prefabricada para aseos en obra, 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Mes de aluguer de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensións 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), 
composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con terminación de pintura prelacada, cuberta de 
chapa, illamento interior, instalacións de fontanería, saneamento e electricidade, tubos fluorescentes e 
punto de luz exterior, termo eléctrico, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta de entrada de chapa, 
chan contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimento de taboeiro en paredes, dúas placas 
turcas, dous platos de ducha e lavabo de tres billas, porta de madeira en placa turca e cortina en ducha. 
Segundo R.D. 486/97. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe, instalación e comprobación. 
  
  
 
Unidade de obra YPC010b: Aluguer de caseta prefabricada para vestiarios en obra, 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Mes de aluguer de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de dimensións 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cuberta de chapa, illamento interior, instalación de electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta de entrada de chapa, chan de aglomerado revestido 
con PVC continuo e poliestireno con apoio en base de chapa e revestimento de taboeiro en paredes. 
Segundo R.D. 486/97. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra YPC010 

  
 
Unidade de obra YPC010c: Aluguer de caseta prefabricada para almacén en obra, 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mes de aluguer de caseta prefabricada para almacén en obra, de dimensións 6,00x2,30x2,30 m (14,00 
m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cuberta de chapa, instalación de electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz exterior, fiestras de 
aluminio con lúa e rexas, porta de entrada de chapa, chan de aglomerado hidrófugo. Segundo R.D. 486/97. 

 
EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 
Coma a unidade de obra YPC010 

  
 
Unidade de obra YPC010d: Aluguer de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Mes de aluguer de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensións 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cuberta de chapa, illamento interior, instalación de electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta de entrada de chapa, chan de aglomerado revestido 
con PVC continuo e poliestireno con apoio en base de chapa e revestimento de taboeiro en paredes. 
Segundo R.D. 486/97. 
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EXECUCIÓN, MEDICIÓN E ABONO. 

Coma a unidade de obra YPC010 

   
 
Unidade de obra YPM010: Subministración e colocación de 5 radiadores, 15 taquillas individuais, 
15 perchas, 3 bancos para 5 persoas, 3 espellos, 2 portarrolos, 2 xaboeiras, 2 secamáns 
eléctricos en caseta de obra para vestiarios e/ou aseos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración e colocación de 5 radiadores (amortizables en 5 usos), 15 taquillas individuais 
(amortizables en 3 usos), 15 perchas, 3 bancos para 5 persoas (amortizables en 2 usos), 3 espellos, 2 
portarrolos (amortizables en 3 usos), 2 xaboeiras (amortizables en 3 usos), 2 secamáns eléctricos 
(amortizables en 3 usos) en caseta de obra para vestiarios e/ou aseos, incluso montaxe e instalación. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación e fixación dos elementos. 
  
  
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

Protexerase fronte a golpes. 
   
 
Unidade de obra YPL010: Hora de limpeza e desinfección de caseta ou local provisional en obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Horas de limpeza e desinfección da caseta ou local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de 
construción. Incluso p/p de material e elementos de limpeza. Segundo R.D. 486/97. 

  
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Traballos de limpeza. 
  
   
 
Unidade de obra YSB010: Cinta bicolor para balizamento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración, colocación e desmonte de cinta bicolor vermella/branca de material plástico para 
balizamento, de 8 cm. Segundo R.D. 485/97. 

  
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación e comprobación. 
  
Desmontaxe posterior. 
  
   
 
Unidade de obra YSB030: Cono reflectante para balizamento de 70 cm de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración e colocación de cono reflectante, para balizamento, de 70 cm de altura (amortizable en 5 
usos). Segundo R.D. 485/97. 

  
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Colocación e comprobación. 
  
  

   
  

   188  

 
Unidade de obra YSS010: Sinal de perigo, triangular, normalizada, L=70 cm, con cabalete 
tubular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Subministración, colocación e desmontaxe de sinal de perigo, triangular, normalizada, L=70 cm, 
(amortizable en 5 usos), con cabalete tubular (amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. 

  
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Montaxe. 
  
Desmontaxe posterior. 
  
  
 
Unidade de obra YSS020: Cartel indicativo de ricos con soporte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, colocación e desmonte de cartel indicativo de riscos normalizado, normalizado, de 
700x1000 mm, con soporte de aceiro galvanizado de 80x40x2 mm e 2 m de altura (amortizable en 5 
usos). Segundo R.D. 485/97. Ata p/p de formigonado do pozo con formigón en masa HM-20/B/20/I. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Elaboración, transporte e posta en obra do formigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo dos apoios. 
  
Excavación e apertura manual dos pozos. 
  
Colocación, aliñado e aplomado dos soportes. 
  
Formigonado do pozo. 
  
Montaxe. 
  
Desmontaxe posterior. 
  
  
 
Unidade de obra YSS030: Placa de sinalización de riscos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Subministración, colocación e desmonte de placa de sinalización ou información de riscos, de PVC 
serigrafiado de 500x300 mm, fixada mecanicamente (amortizable en 3 usos). Segundo R.D. 485/97. 

  
FASES DE EXECUCIÓN. 

  
Replanteo das placas. 
  
Fixación mecánica ó soporte. 
  
Desmontaxe posterior. 
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2.3.- Prescripcións sobre verificacións no edificio rematado   
De acordo co artigo 7.4 do CTE, na obra terminada, ben sobre o edificio no seu conxunto, ou ben sobre os 
seus diferentes partes e as súas instalacións, parcial ou totalmente terminadas, deben realizarse, ademais 
das que poidan establecerse con carácter voluntario, as comprobacións e probas de servizo previstas no 
proxecto ou ordenadas pola Dirección Facultativa e as esixidas pola lexislación aplicable. 

 

 

Lalín, febreiro de 2010 
Enxeñeiro Agrónomo 

Alejandro Sánchez de Dios 
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Proxecto de Laboratorio Agroalimentario na finca Mouriscade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadro de Man de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Cadro de man de obra 
Cadro de man de obra 

   Importe 

Nº Designación      
   Prezo Cantidade Total 

 (euros) (Horas) (euros)

 Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade  Páxina 2

1 Oficial 1ª electricista. 15,95 268,297 h 4.279,34

2 Oficial 1ª calefactor. 15,95 2,304 h 36,75

3 Oficial 1ª instalador frigorista 15,95 58,339 h 930,51

4 Oficial 1ª fontaneiro. 15,95 525,511 h 8.381,90

5 Oficial 1ª instalador de gas. 15,95 97,720 h 1.558,63

6 Oficial 1ª montador. 15,95 425,957 h 6.794,01

7 Oficial 1ª instalador de muro cortina. 15,95 153,991 h 2.456,16

8 Oficial 1ª carpinteiro. 15,70 371,630 h 5.834,59

9 Oficial 1ª cerraxeiro. 15,69 134,544 h 2.111,00

10 Oficial 1ª construcción. 15,44 4.817,838 h 74.387,42

11 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,44 424,653 h 6.556,64

12 Oficial 1ª canteiro. 15,44 455,430 h 7.031,84

13 Oficial 1ª solador. 15,44 138,597 h 2.139,94

14 Oficial 1ª alicatador. 15,44 158,336 h 2.444,71

15 Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados. 15,44 27,773 h 428,82

16 Oficial 1ª colocador. 15,44 61,301 h 946,49

17 Oficial 1ª colocador. 15,44 100,015 h 1.544,23

18 Oficial 1ª xesero. 15,44 115,480 h 1.783,01

19 Oficial 1ª pintor. 15,44 232,847 h 3.595,16

20 Oficial 1ª revocador. 15,44 245,570 h 3.791,60

21 Oficial 1ª xardineiro. 15,44 50,341 h 777,27

22 Oficial 1ª de obra pública. 15,44 21,056 h 325,10

23 Oficial 1ª cristaleiro. 15,00 59,946 h 899,19

24 Oficial 2ª construcción. 15,21 5,773 h 87,81

25 Axudante carpinteiro. 15,13 363,155 h 5.494,54

26 Axudante cerraxeiro. 15,08 153,673 h 2.317,39

27 Axudante montador de estructura metálica. 15,02 839,778 h 12.613,47

28 Axudante canteiro. 15,02 455,430 h 6.840,56

29 Axudante solador. 15,02 116,903 h 1.755,88

30 Axudante alicatador. 15,02 158,336 h 2.378,21

31 Axudante colocador 15,02 64,316 h 966,03

32 Axudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 15,02 24,758 h 371,87

33 Axudante colocador. 15,02 100,015 h 1.502,23

34 Axudante xesero. 15,02 115,480 h 1.734,51

35 Axudante pintor. 15,02 216,272 h 3.248,41

36 Axudante construcción. 15,02 844,759 h 12.688,28

37 Axudante montador. 15,02 410,188 h 6.161,02

38 Axudante instalador de muro cortina. 15,02 207,228 h 3.112,56

39 Ayudante calefactor. 15,02 2,304 h 34,61

40 Axudante de obra pública. 15,02 22,016 h 330,68

41 Axudante instalador frigorista 15,02 58,339 h 876,25

42 Axudante fontaneiro. 15,00 252,739 h 3.791,09

43 Axudante electricista. 15,00 1,094 h 16,41

44 Axudante fontaneiro. 15,00 445,487 h 6.682,31

45 Peón especializado construcción. 14,79 97,720 h 1.445,28

46 Axudante cristaleiro. 14,89 56,564 h 842,24

47 Peón especializado revocador. 15,08 123,156 h 1.857,19

48 Peón especializado construcción. 14,79 19,681 h 291,08

49 Peón ordinario construcción. 14,60 3.869,292 h 56.491,66

50 Peón xardineiro. 14,60 86,015 h 1.255,82

  Importe total: 274.221,70
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1 Escavadora hidráulica s/pneumáticos 84 CV. 39,64 0,624 h 24,74

2 Escavadora hidráulica s/pneumáticos 100 CV. 37,24 51,120 h 1.903,71

3 Pala cargadora s/pneumáticos 85 CV/1,2 m³. 39,64 239,370 h 9.488,63

4 Minicargadora s/pneumáticos 40 CV. 35,03 3,914 h 137,11

5 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 31,71 120,217 h 3.812,08

6 Varredora remolcada con motor auxiliar. 8,79 7,299 h 64,16

7 Camión con cuba de auga. 30,77 120,901 h 3.720,12

8 Camión cisterna para extendido de ligantes 
bituminosos. 34,36 7,299 h 250,79

9 Compactador pneumático autopropulsado 12/22 t. 49,68 10,949 h 543,95

10 Extendedora asfáltica de cadeas 110 CV. 68,58 10,949 h 750,88

11 Motoniveladora de 135 CV. 47,29 32,203 h 1.522,88

12 Motoniveladora de 200 CV. 52,28 23,845 h 1.246,62

13 Bandexa vibrante de 300 kg, ancho de traballo 70 
cm, reversible. 5,46 151,120 h 825,12

14 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 
tipo rana. 7,24 204,762 h 1.482,48

15 Rodete vibratorio autopropulsado tándem 10 t. 39,57 10,949 h 433,25

16 Rodete vibrante autopropulsado mixto 3 t. 34,87 5,061 h 176,48

17 Rodete vibrante autopropulsado mixto 15 t. 54,97 107,604 h 5.914,99

18 Rodete vibrante dúplex autopropulsado de 700 kg, 
anchura de traballo 70 cm. 9,67 15,503 h 149,91

19 Camión basculante de 10 t. de carga. 28,16 19,322 h 544,11

20 Camión basculante de 12 t. de carga. 34,31 29,945 h 1.027,41

21 Camión basculante de 14 t. de carga. 33,44 182,557 h 6.104,71

22 Camión con guindastre de ata 6 t. 42,25 1,656 h 69,97

23 Desplazamento de maquinaria de fabricación de 
mistura bituminosa en quente 0,88 3.686,217

Ud
e 3.243,87

24 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 7,92 175,116 h 1.386,92

25 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 
recollida de residuos inertes de formigón 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, ata 
servizo de entrega, aluguer e custo de vertedura. 47,84 6,216

Ud
e 297,37

26 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 
recollida de residuos inertes de ladrillos, 
tellas e materiais cerámicos, producidos en obras 
de construción e/ou demolición, colocado en obra 
a pé de carga, ata servizo de entrega, aluguer e 
custo de vertedura. 47,84 2,072

Ud
e 99,12

27 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 
recollida de residuos inertes de madeira 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, ata 
servizo de entrega, aluguer e custo de vertedura. 77,74 2,072

Ud
e 161,08

28 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 
recollida de residuos inertes vítreos producidos 
en obras de construción e/ou demolición, colocado 
en obra a pé de carga, ata servizo de entrega, 
aluguer e custo de vertedura. 77,74 1,036

Ud
e 80,54

29 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 
recollida de residuos inertes plásticos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, ata 
servizo de entrega, aluguer e custo de vertedura. 77,74 2,072

Ud
e 161,08

30 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 
recollida de residuos inertes de papel e cartón, 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, ata 
servizo de entrega, aluguer e custo de vertedura. 
 
 
 
 77,74 2,072

Ud
e 161,08
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31 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 
recollida de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, ata 
servizo de entrega, aluguer e custo de vertedura. 77,74 1,036 

Ud
e 80,54

32 Transporte de áridos. 
0,09 30.402,168 

t·
km 2.736,20

33 Transporte de aglomerado. 
0,09 6.303,066 

t·
km 567,28

34 Martelo pneumático. 3,49 2,415 h 8,43

35 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 5,92 2,415 h 14,30

36 Regla vibrante de 3 m. 3,99 194,528 h 776,17

37 Hidrolimpiadora a presión. 6,32 9,406 h 59,45

38 Motocultor 60/80 cm. 22,92 12,220 h 280,08

39 Rodete lixeiro. 2,98 4,550 h 13,56

40 Motoserra a gasolina. 2,56 25,423 h 65,08

41 Central asfáltica continua para fabricación de 
mistura bituminosa en quente, de 200 t/h. 263,76 10,949 h 2.887,91

 Importe total: 53.274,16
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1 Material auxiliar PP 1,37 94,805 Ud 129,88

2 Válvula lavabo tapón sumidero 40/1 1/2" 2,03 11,000 Ud 22,33

3 Válvula horizontal s/tapón s/sumidero 40/1 
1/2" 1,73 1,000 Ud 1,73

4 Panel sándwich autoportante de 60 mm de espesor 
total, para cámaras frigoríficas e de atmosfera 
controlada 31,66 144,708 m2 4.581,46

5 Equipo frigorífico tipo split de parede 
refrixerado por aire modelo MGS 213 121 F de 
Zanotti ou similar, de 1,1 Kw, fluído 
frigoríxeno R404A para cámaras de temperatura 
positiva 2.934,00 1,000 ud 2.934,00

6 Panel sándwich de 60 mm de espesor total, para 
solos de cámaras frigoríficas formado por unha 
chapa de aceiro galvanizado de 0,6 mm de espesor 
no exterior e unha chapa de aceiro alumnizado 
antideslizante no interior, cunha alma illante 
de poliuretano de alta densidade 45 kg/m3 33,75 7,590 m2 256,16

7 Rexistrador electrónico de temperatura e 
humidade para cámaras, entrada multisonda mod. 
AKO 15730 428,40 4,000 ud 1.713,60

8 Porta frigorífica corredía tipo PF1 s/memoria 
de carpintaría, de medidas 120 x 210, rematado 
exterior e interior en aceiro inoxidable 
AISI-304, illamento en poliuretano inxectado 
de 100 mm de espesor densidade 40-45 kg/m3, 
i/paso de carreta, marcos, ferraxes e cercos en 
aceiro inoxidable 1.354,68 1,000 ud 1.354,68

9 Porta frigorífica abatible tipo PF2 s/memoria 
de carpintaría, de medidas 80 x 210, rematado 
exterior e interior en aceiro inoxidable 
AISI-304, illamento en poliuretano inxectado 
de 100 mm de espesor densidade 40-45 kg/m3, 
i/paso de carreta, marcos, ferraxes e cercos en 
aceiro inoxidable 787,73 4,000 ud 3.150,92

10 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 10,90 314,263 m³ 3.425,47

11 Grava filtrante clasificada, segundo o art. 421 
del PG-3. 11,56 457,934 t 5.293,72

12 Grava filtrante sen clasificar. 8,61 35,190 t 302,99

13 Grava de canteira de pedra granítica, de 40 a 
70 mm de diámetro. 14,19 355,285 m³ 5.041,49

14 Pedra de granito con brión. 54,22 4,500 m³ 243,99

15 Filler calizo, para mistura bituminosa en 
quente. 31,73 25,548 t 810,64

16 Material granular para a fabricación de mistura 
bituminosa en quente D12, coeficiente de Los 
Ángeles <=25, axeitado para tráfico T4, segundo 
PG-3. 8,03 368,622 t 2.960,03

17 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,55 50,846 t 333,04

18 Terra da propia escavación. 0,52 20,250 m³ 10,53

19 Cinta plastificada. 0,13 579,260 m 75,30

20 Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los 
Ángeles <35, adecuada para tráfico T42, segundo 
PG-3. 6,09 2.007,346 t 12.224,74

21 Bloque oco resistente de formigón gris, sin 
hidrófugo, 40x20x15 cm, para revestir, ata p/p 
de pezas especiais: zunchos e medios. Segundo 
UNE-EN 771-3. 0,41 2.167,616 Ude 888,72

22 Ladrillo cerámico oco (borgoña), para 
revestir, 24x11,5x6 cm, segundo UNE-EN 771-1. 0,08 803,880 Ude 64,31

23 Ladrillo cerámico oco (cubo), para revestir, 
24x11,5x8 cm, segundo UNE-EN 771-1. 0,09 57.167,936 Ude 5.145,11

24 Ladrillo cerámico oco (cubo doble), para 
revestir, 24x15x12 cm, segundo UNE-EN 771-1. 0,16 8.867,422 Ude 1.418,79

25 Ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, segundo 0,25 7.850,115 Ude 1.962,53
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UNE-EN 771-1. 

26 Ladrillo cerámico perforado para revestir, 
25x12x10 cm, segundo UNE-EN 771-1. 0,13 33.165,060 Ude 4.311,46

27 Ladrillo cerámico oco dobre, para revestir, 
24x11,5x9 cm, segundo UNE-EN 771-1. 0,12 199,660 Ude 23,96

28 Pedra granítica ordinaria para mampostería, 
formada por mampuestos de varias dimensións sen 
labra previa algunha, arranxados soamente con 
martelo. 22,42 259,220 m³ 5.811,71

29 Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 
30 mm, galvanizada en quente, lonxitude 3,05 m, 
peso 0,869 kg e p/p de ganchos para dinteles e 
esquineras. Segundo UNE-EN 845-3. 2,96 236,889 Ude 701,19

30 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 0,83 44.316,231 kg 36.782,47

31 Sinal nivel 2, i/ poste de tubo galvanizado 155,21 4,000 Ud 620,84

32 Separador de plástico ríxido, homologado para 
cimentacions. 0,11 1.301,215 Ude 143,13

33 Separador de plástico ríxido, homologado para 
soportes. 0,05 562,848 Ude 28,14

34 Separador de plástico ríxido, homologado para 
vigas. 0,06 1.258,100 Ude 75,49

35 Separador de plástico ríxido, homologado para 
muros. 0,05 462,512 Ude 23,13

36 Separador de plástico ríxido, homologado para 
soleras. 0,04 2.583,890 Ude 103,36

37 Separador de plástico ríxido, homologado para 
laxas de escaleira. 0,06 29,982 Ude 1,80

38 Separador de plástico ríxido, homologado para 
pavimentos continuos. 0,04 606,860 Ude 24,27

39 Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfís 
laminados en quente, pezas simples, para 
aplicacions estruturais. 0,75 39.850,812 kg 29.888,11

40 Pletina de aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, 
en perfil plano laminado en quente para 
aplicacions estruturais. 0,74 310,860 kg 230,04

41 Perfil de aceiro UNE-EN 10025 S275JR, serie L 
80x8, laminado en quente, con recubrimento 
galvanizado, para aplicacións estructurais. 
Elaborado en taller e colocado en obra. 14,49 176,813 m 2.562,02

42 Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 2,61 1.550,334 m² 4.046,37

43 Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,27 1.698,185 m² 2.156,69

44 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 3,03 27,500 m² 83,33

45 Forxado prelousa mixta tipo Livia Castelo 
30+5/120 (LIVIA 22b) con porex mecanizado 24,17 1.212,790 m² 29.313,13

46 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <5.5 m, 
segundo UNE-EN 13225. 4,01 833,259 m 3.341,37

47 Auga. 0,59 108,730 m³ 64,15

48 Aditivo hidrófugo para impermeabilización de 
morteiros. 0,94 87,868 kg 82,60

49 Montaxe e desmontaxe de sistema de encofrado 
continuo para forxado unidireccional de 
formigón armado, entre 3 e 4 m de altura libre 
de planta, composto de: puntais, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madeira 
tratada reforzada con varillas e perfís. 3,68 339,581 m² 1.249,66

50 Encofrado e desencofrado a dúas caras, en 
muros, con paneis metálicos modulares, ata 3 m 
de altura, incluso p/p de elementos para paso 
de instalacións. 19,39 24,935 m² 483,49

51 Encofrado e desencofrado a dúas caras, en 
muros, con paneis metálicos modulares, ata 6 m 23,51 360,106 m² 8.466,09
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de altura, incluso p/p de elementos para paso 
de instalacións. 

52 Montaxe e desmontaxe do encofrado para soportes 
de formigón armado de sección rectangular ou 
cadrada, de entre 3 e 4 m de altura, realizado 
con chapas metálicas reutilizables de 50x50 cm, 
incluso p/p de accesorios de montaxe, 
aplicación de líquido desencofrante e limpeza 
das chapas. Amortizable en 50 usos. 9,56 458,640 m² 4.384,60

53 Montaxe e desmontaxe do encofrado para soportes 
de formigón armado de sección circular, de 
entre 3 e 4 m de altura e 40 cm de diámetro medio, 
realizado con molde rexeitable en espiral, para 
acabado non visto do formigón. 9,44 8,276 m 78,13

54 Encofrado e desencofrado continuo con puntais, 
sopandas metálicas e superficie encofrante de 
madeira tratada reforzada con varillas e 
perfís, en vigas de fhormigón armado, entre 3 
e 4 m de altura libre de planta. 35,71 555,482 m² 19.836,26

55 Montaxe e desmontaxe do encofrado para lousas 
inclinadas de escaleira de formigón armado, a 
unha altura ata 3 m, con puntais, sopandas e 
tablóns de madeira. 22,28 12,493 m² 278,34

56 Montaxe e desmontaxe do encofrado para 
formación de peldañeado en lousas inclinadas de 
escaleira de formigón armado, con puntais e 
tablóns de madeira. 12,20 8,995 m² 109,74

57 Bidón de 60 litros de capacidade, apto para 
almacenar residuos perigosos. 36,40 8,000 Ude 291,20

58 Transporte de bidón de 60 litros de capacidade, 
apto para almacenar residuos perigosos, a 
centro de recollida e transferencia, ata 
servizo de entrega. 29,48 8,000 Ude 235,84

59 Entrega a xestor autorizado de residuos 
perigosos de bidón de 60 litros de capacidade, 
con envases e residuos de papel ou cartón 
contaminados procedentes da construción ou 
demolición, incluíndo o custo da vertedura. 22,49 8,000 Ude 179,92

60 Tubo de aceiro inoxidable con soldadura, de 18 
mm de diámetro e 0,7 mm de espesor (18x0,7), 
segundo UNE 19049-1, para instalacións 
receptoras de gas. 2,39 280,000 m 669,20

61 Material auxiliar para montaxe e suxección á 
obra das tuberías de aceiro inoxidable. 3,64 218,400 Ude 794,98

62 Tubo de aceiro negro estirado sen soldadura, de 
1 1/2" DN 40 mm de diámetro, segundo UNE 19052. 5,42 18,000 m 97,56

63 Tubo de aceiro negro estirado sen soldadura, de 
2 1/2" DN 63 mm de diámetro, segundo UNE 19052. 9,78 95,000 m 929,10

64 Tubo de aceiro negro estirado sen soldadura, de 
3 1/2" de diámetro, segundo UNE 19052. 12,28 65,000 m 798,20

65 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, con 
rosca, de 1 1/2" DN 40 mm. 3,39 18,000 Ude 61,02

66 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, con 
rosca, de 2 1/2" DN 63 mm. 19,22 95,000 Ude 1.825,90

67 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, con 
rosca, de 3 1/2" 24,61 65,000 Ude 1.599,65

68 Abrazadeira metálica, para tubo de 3/4" DN 20 
mm. 0,32 140,000 Ude 44,80

69 Material auxiliar para montaxe e suxección á 
obra das tuberías de aceiro, de 1 1/2" DN 40 mm. 0,54 7,200 Ude 3,89

70 Material auxiliar para montaxe e suxección á 
obra das tuberías de aceiro, de 2 1/2" DN 63 mm. 1,75 30,400 Ude 53,20

71 Material auxiliar para montaxe e suxección á 
obra das tuberías de aceiro, de 3 1/2" DN 80 mm. 1,91 10,500 Ude 20,06

72 Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para 
protección de materiais metálicos enterrados, 
segundo DIN 30672. 0,69 225,000 m 155,25
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73 Leitada de cemento branco BL 22,5 X. 88,34 0,172 m³ 15,19

74 Adhesivo cementoso normal, C1, segundo UNE-EN 
12004, cor gris. 0,32 410,400 kg 131,33

75 Adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con 
deslizamento reducido e tempo aberto ampliado, 
segundo UNE-EN 12004, cor gris. 0,55 683,160 kg 375,74

76 Morteiro de xuntas cementoso con resistencia 
elevada á abrasión e absorción de auga 
reducida, CG2, para xunta mínima entre 1,5 e 3 
mm, segundo UNE-EN 13888. 0,90 49,860 kg 44,87

77 Adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con 
deslizamento reducido e tempo aberto ampliado, 
composto de cemento, áridos seleccionados, 
aditivos especiais e resinas, para a colocación 
en capa fina de pavimentos de pedra natural. 1,05 856,944 kg 899,79

78 Morteiro de rexuntado para revestimientos, 
interiores ou exteriores, de pedra natural, 
pulida ou para pulir, composto de cemento, 
áridos a base de po de mármol, pigmentos 
resistentes ós álcalis e aditivos especiais. 1,65 16,067 kg 26,51

79 Adhesivo cementoso mellorado, C2 E, con tempo 
aberto ampliado, segundo UNE-EN 12004, para a 
fixación de xeomembranas, composto por 
cementos especiais, áridos seleccionados e 
resinas sintéticas. 0,64 11,550 kg 7,39

80 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-5, confecionado na obra con 
250 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 
1/6, con resistencia a compresión a 28 días de 
5 N/mm². 67,34 1,538 m³ 103,57

81 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-15, confecionado na obra con 
450 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 
1/3, con resistencia a compresión a 28 días de 
15 N/mm². 79,49 0,329 m³ 26,15

82 Subministración e aplicación de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesura media, con 
baixa alcalinidad e resistencia a compresión 
superior a 20 MPa, bombeado por medios 
mecánicos, para bases de embaldosado. 6,62 1.582,878 m² 10.478,65

83 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confecionado na obra con 250 kg/m³ de cemento 
e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 63,91 107,008 m³ 6.838,88

84 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra, con resistencia a 
compresión a 28 días de 10 N/mm², segundo UNE-EN 
998. 65,88 0,120 m³ 7,91

85 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confecionado na obra con 450 kg/m³ de cemento 
e unha proporción en volume 1/3, con 
resistencia a compresión a 28 días de 15 N/mm². 74,40 0,080 m³ 5,95

86 Pasta de xeso de construción B1, segundo UNE-EN 
13279-1. 72,05 0,315 m³ 22,70

87 Formigón HA-25/F/20/I, fabricado en central 
verquido con cubilote. 60,99 2,580 m³ 157,35

88 Formigón HA-25/P/20/I, fabricado en central 
verquido con cubilote. 57,82 244,775 m³ 14.152,89

89 Formigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central 
verquido con cubilote. 59,40 31,860 m³ 1.892,48

90 Formigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central 
con aditivo hidrófugo, verquido con cubilote. 63,81 264,832 m³ 16.898,93

91 Formigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central 
verquido con cubilote. 58,56 180,645 m³ 10.578,57

92 Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, verquido con cubilote. 75,71 8,220 m³ 622,34

93 Formigón lixeiro de resistencia a compresión 
maior o igual a 0,2 MPa, de densidade entre 500 74,84 4,992 m³ 373,60

Cadro de materiais 
   Importe 

Nº Designación      
   Prezo Cantidade Total 

 (euros) Empregada (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 6

e 600 kg/m³, confeccionado en obra con 1.000 
litros de arcilla expandida de granulometría 
entre 3 e 8 mm, densidade 350 kg/m³ e 150 kg de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, 
segundo UNE-EN 197-1. 

94 Formigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 44,66 26,850 m³ 1.199,12

95 Formigón HM-10/P/20/I, fabricado en central, 
verquido dende camión. 41,18 2,365 m³ 97,39

96 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 48,37 11,327 m³ 547,89

97 Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, 
verquido dende camión. 44,88 0,400 m³ 17,95

98 Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 46,77 170,807 m³ 7.988,64

99 Formigón HM-25/B/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 49,46 1,980 m³ 97,93

100 Formigón de limpeza HL-150/P/20, fabricado en 
central, verquido con cubilote. 43,07 110,919 m³ 4.777,28

101 Formigón HM-25/B/20/I, fabricado en central 
normal, vertido con cubilote. 44,64 0,180 m³ 8,04

102 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central 
normal, verquido con cubilote. 43,64 8,000 m³ 349,12

103 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 33,53 67,000 Ude 2.246,51

104 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x110 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 37,89 3,000 Ude 113,67

105 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x130 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 40,59 4,000 Ude 162,36

106 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x70 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 36,12 4,000 Ude 144,48

107 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x90 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 37,04 3,000 Ude 111,12

108 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x110 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 60,43 2,000 Ude 120,86

109 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x130 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 62,26 1,000 Ude 62,26

110 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x70 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 54,13 1,000 Ude 54,13

111 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x90 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 56,09 1,000 Ude 56,09

112 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x90 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 67,66 1,000 Ude 67,66

113 Imbornal con fondo e saída frontal, 
rexistrable, prefabricada de formigón fck=25 
MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para 
saneamento. 26,06 37,000 Ude 964,22

114 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
40x40 cm, espesor da tapa 4 cm. 11,43 81,000 Ude 925,83

115 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
50x50 cm, espesor da tapa 6 cm. 20,28 6,000 Ude 121,68

116 Placa para sifonar prefabricada de formigón, 
para arquetas de saneamento de 50x50 cm. 6,63 5,000 Ude 33,15

117 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 22,64 1,000 Ude 22,64
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40x40 cm. 

118 Arqueta prefabricada de polipropileno, 
40x40x40 cm. 26,22 1,000 Ude 26,22

119 Caldereta con sumidoiro sifónico de PVC, de 
saída vertical de 110 mm de diámetro, con grella 
plana de PVC de 250x250 mm. 23,88 2,000 Ude 47,76

120 Canaleta prefabricada de drenaxe para uso 
público de polipropileno reforzado, en tramos 
de 1000 mm de lonxitude, 200 mm de ancho y 240 
mm de alto, con grella de fundición dúctil, 
clase D-400 segundo UNE-EN 124 e UNE-EN 1433, 
en pezas de 500 mm de lonxitude, ata p/p de pezas 
especiais. 166,67 10,000 m 1.666,70

121 Cóbado 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 6,49 11,000 Ude 71,39

122 Marco e rexilla de fundición dúctil, clase 
C-250 segundo UNE-EN 124, abatible e provista 
de cadea antirrobo, de 300x300 mm, para 
imbornal, ata revestimento de pintura 
bituminosa e relevos antiescorregadizos na 
parte superior. 30,02 37,000 Ude 1.110,74

123 Sumidoiro sifónico extensible de PP, de saída 
vertical de 38/40 mm de diámetro, con grella de 
aceiro inoxidable de 105x105 mm. 3,64 31,000 Ude 112,84

124 Tubo de PVC rañurado corrugado circular de 
simple parede para drenaxe, enterrado ata unha 
profundidade máxima de 2 m, serie SN-2, rixidez 
anular nominal 2 kN/m² segundo UNE-EN 1401-1 e 
UNE 53994-EX, unión con xunta elástica, de 160 
mm de diámetro, mesmo p/p de xuntas e pezas 
complementarias. 4,60 45,900 m 211,14

125 Tubo de PVC ranurado corrugado circular de 
dobre parede para drenaxe, soterrado, serie 
SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro, segundo UNE-EN 1401-1 e UNE 
53994-EX, incluso p/p de xuntas e pezas 
complementarias. 6,62 58,650 m 388,26

126 Tubo de polipropileno (PP) para saneamento, 
serie SN-8 / SDR-29, rixidez anular nominal 8 
kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS", de 
parede tricapa, color tella, de 110 mm de 
diámetro exterior e 3,9 mm de espesor, 
fabricado segundo a norma CEN TC 155 WG13, 
incluso xuntas de goma e lubricante. 9,91 14,700 m 145,68

127 Tubo de polipropileno (PP) para saneamento, 
serie SN-8 / SDR-29, rixidez anular nominal 8 
kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS", de 
parede tricapa, color tella, de 125 mm de 
diámetro exterior e 4,4 mm de espesor, 
fabricado segundo a norma CEN TC 155 WG13, 
incluso xuntas de goma e lubricante. 12,39 102,848 m 1.274,29

128 Tubo de PVC corrugado, para saneamento 
soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior, segundo UNE-EN 1401-1, incluso xunta 
de goma e lubricante. 7,20 48,825 m 351,54

129 Tubo de PVC corrugado, para saneamento 
soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro 
exterior, segundo UNE-EN 1401-1, incluso xunta 
de goma e lubricante. 5,63 613,988 m 3.456,75

130 Tubo de PVC corrugado, para saneamento 
soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior, segundo UNE-EN 1401-1, incluso xunta 
de goma e lubricante. 10,80 43,575 m 470,61

131 Tubo de PVC corrugado, para saneamento 
soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro 
exterior, segundo UNE-EN 1401-1, incluso xunta 17,01 138,600 m 2.357,59
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de goma e lubricante. 

132 Tubo de PVC liso para instalacións sen presión, 
soterrado 1,42 150,000 m 213,00

133 Líquido limpador para pegado mediante adhesivo 
de tubos e accesorios de PVC. 8,81 19,655 l 173,16

134 Adhesivo para tubos e accesorios de PVC. 18,62 9,903 l 184,39

135 Material auxiliar para saneamento. 0,69 33,000 Ude 22,77

136 Sifón en liña, rexistrable, de PVC, cor gris, 
de 160 mm de diámetro. 51,90 2,000 Ude 103,80

137 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 5,98 1,078 m 6,45

138 Vareta metálica de aceiro galvanizado de 6 mm 
de diámetro. 0,12 3.081,500 Ude 369,78

139 Accesorios para a instalación de falsos teitos 
rexistrables. 1,47 1.540,750 Ude 2.264,90

140 Lama lisa de aluminio lacado, horizontal, de 85 
mm de anchura, con 15 mm de separación, para 
falso teito rexistrable con entramado oculto. 15,12 12,138 m² 183,53

141 Entramado metálico oculto con suspensión 
autoniveladora de pletina, para falso teito de 
lamas horizontais de aluminio. 2,23 11,560 m² 25,78

142 Panel acústico en fibra mineral biosoluble 
segundo directiva europea 97/69/CE; absorción 
acústica de 0.15 aW en conformidade coa EN20354 
e EN11654 e illamento acústico de 37 db en 
conformidade coa EN20140-9 e EN717-1; 
reflexión da luz do 90 % e resistencia á 
humidade do 95 %. Reacción ao lume M0; Clase de 
limpeza de partículas: ISO 5; Tratamiento 
ANTIMICROBIANO fungicida e bactericida 15,17 665,607 m² 10.097,26

143 Panel acústico en fibra mineral biosoluble 
segundo directiva europea 97/69/CE; absorción 
acústica de 0.50 aW en conformidade coa EN20354 
e EN11654 e illamento acústico de 32 db en 
conformidade coa EN20140-9 e EN717-1; 
reflexión da luz do 80 % e resistencia á 
humidade do 90 %. Reacción ao lume M0 7,04 738,343 m² 5.197,93

144 Panel acústico autoportante de lá de rocha 
volcánica, modelo Ekla Canto Recto "ROCKFON", 
de resistencia térmica 0,53 (m²K)/W, Euroclase 
A1 de reacción ó lume, composto por módulos de 
600x600x20 mm, con a cara vista revestida cun 
velo mineral, acabado liso en cor branca con 
canto recto para perfilería vista T 24. 13,33 136,800 m² 1.823,54

145 Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de aciero 
galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 0,79 1.078,525 m 852,03

146 Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 0,79 2.311,126 m 1.825,79

147 Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de aciero 
galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 0,65 616,300 m 400,60

148 Placa de resinas termoendurecibles para 
fachada ventilada Trespa Meteon FR de "TRESPA" 
ou similar, de 10 mm de espesor, gama Wood 
Decors acabado a elexir, textura satinada 
Satin, colocada con modulación horizontal 
mediante o sistema TS200 de fixación oculta con 
rastreis e abrazadeiras sobre unha 
subestrutura de aluminio, incluso p/p de perfil 
guía horizontal de aluminio TS200, 
abrazadeiras de colgue e parafusos 
autorroscantes de aceiro inoxidable. 95,92 56,014 m² 5.372,86

149 Pasta para xuntas, segundo UNE-EN 13963. 1,37 46,530 kg 63,75
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150 Pasta de agarre, segundo UNE-EN 14496. 0,66 542,850 kg 358,28

151 Cinta de xuntas. 0,04 248,160 m 9,93

152 Banda axustable composta por aliaxe de aluminio 
e zinc e lámina flexible de chumbo coreado de 
1 mm de espesor, que cobre desde 30 a 100 cm, 
para encontro de faldón con chemineas, fiestras 
ou condutos de ventilación en tellados. 16,36 15,360 m 251,29

153 Perfil inoxidable para fixación de banda, ata 
elementos de fixación e selado. 0,97 48,000 m 46,56

154 Parafuso autorroscante de 6,5x70 mm de aceiro 
inoxidable, con arandela. 0,46 517,929 Ude 238,25

155 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 250 mm. 4,37 91,722 m 400,83

156 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 500 mm. 5,73 52,413 m 300,33

157 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 750 mm. 6,88 26,206 m 180,30

158 Panel sándwich (lacado+illante+lacado), 
espesor total 30 mm. 19,96 210,403 m² 4.199,64

159 Subministración e colocación de tella cerámica 
curva "VEREA", 40x15 cm, acabado envellecido, 
fixada mediante escuma de poliuretano e ganchos 
de aceiro inoxidable, incluso p/p de pezas 
especiais. 22,74 1.148,375 m² 26.114,05

160 Execución de cumio con tella cerámica, Cumbrera 
"VEREA", acabado envellecido, incluso p/p de 
perfilería metálica, elementos de fixación e 
lámina impermeable transpirable. 15,47 50,599 m 782,77

161 Execución de limatesa con tella cerámica, 
Cumbrera "VEREA", acabado Envejecido, incluso 
p/p de perfilería metálica, elementos de 
fixación e lámina impermeable transpirable. 15,47 50,599 m 782,77

162 Execución de limagoia aplicando tres mans de 
emulsión asfáltica a unha lámina de feltro de 
fibra de vidrio, en cuberta de tella cerámica 
"VEREA". 30,02 24,199 m 726,45

163 Execución de encontro con cheminea aplicando 
tres mans de emulsión asfáltica a unha lámina 
de feltro de fibra de vidrio colocada no 
perímetro da cheminea, en cuberta de tella 
cerámica "VEREA". 72,79 14,300 Ude 1.040,90

164 Execución de remate en bordo libre lateral 
imprimando con emulsión asfáltica e colocando 
unha banda elastomérica de reforzo, en cuberta 
de tella cerámica "VEREA". 20,93 17,600 m 368,37

165 Colocación de captador solar en cuberta de 
tella cerámica "VEREA". 36,40 5,500 Ude 200,20

166 Subministración e colocación de placa de 177 de 
fibrocemento sen amianto, para 
impermeabilización baixo tella en cuberta de 
tella cerámica "VEREA". 11,92 1.148,375 m² 13.688,63

167 Subministración e colocación de illamento 
térmico en cuberta inclinada de tella cerámica 
"VEREA", mediante panel ríxido de poliestireno 
extruido, segundo UNE-EN 13164, de superficie 
lisa e mecanizado lateral machihembrado, de 30 
mm de espesor, resistencia térmica 0,9 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,034 W/(mK), Euroclase 
E de reacción ó lume e densidade 30 kg/m³. 5,29 1.148,375 m² 6.074,90

168 Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún 
asfáltico, segundo PG-3. 0,23 3.649,720 kg 839,44

169 Betún asfáltico B60/70, segundo PG-3. 266,36 21,898 t 5.832,75

170 Xeotextil no tecido sintético, termosoldado, 
de polipropileno-polietileno, de 125 g/m². 1,11 1.356,542 m² 1.505,76

171 Xeotéxtil non tecido composto por fibras de 
poliéster unidas por aguxeteado, cunha gramaxe 
de 200 g/m² e unha apertura de cono ao ensaio 0,62 33,750 m² 20,93
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de perforación dinámica segundo UNE-EN 918 
inferior a 25 mm. Segundo UNE-EN 13252. 

172 Xeotextil no tecido composto por fibras de 
poliéster unidas por aguxeteado, cunha masa 
superficial de 200 g/m² e unha apertura de cono 
ó ensaio de perforación dinámica según UNE-EN 
918 inferior a 25 mm. Segundo UNE-EN 13252. 0,76 160,655 m² 122,10

173 Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 1,16 169,931 kg 197,12

174 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FV (50), con 
armadura de feltro de fibra de vidro de 60 g/m², 
de superficie non protexida. 5,38 54,907 m² 295,40

175 Lámina de betún modificado con elastómero SBS 
LBM(SBS)-40/G-FP (150R), UNE-EN 13707, con 
armadura de feltro de poliéster reforzado e 
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección 
mineral. 8,12 54,907 m² 445,84

176 Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE 
(95), UNE-EN 13707, con armadura de film de 
polietileno de 95 g/m², de superficie non 
protexida. 4,28 52,411 m² 224,32

177 Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP 
(135), UNE-EN 13707, con armadura de feltro de 
poliéster non tecido de 135 g/m², de superficie 
non protexida. 6,35 333,071 m² 2.115,00

178 Complementos para reforzo de puntos singulares 
en tratamentos impermeabilizantes mediante 
pezas especiais. 5,73 2,021 Ude 11,58

179 Lámina composta dunha estrutura tridimensional 
de poliestireno de 6,35 mm de espesor e un 
xeotextil de polipropileno de 140 g/m² en unha 
das súas caras para drenaxe de muros en contacto 
con as terras. 5,63 333,071 m² 1.875,19

180 Arandela maciza de polietileno de alta 
densidade e cravos de fixación para capa 
drenante. 0,08 302,792 Ude 24,22

181 Lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 13956, 
masa nominal 1,2 kg/m². 4,97 1.356,542 m² 6.742,01

182 Adhesivo para lámina elastomérica, composto de 
betún elastómero, para a unión de láminas en 
quente. 2,03 25,839 kg 52,45

183 Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
composta dunha dobre folla de poliolefina 
termoplástica con acetato de vinil etileno, con 
ambas as dúas caras revestidas de fibras de 
poliéster non tecidas, de 0,52 mm de espesor e 
335 g/m², segundo UNE-EN 13956. 9,44 6,064 m² 57,24

184 Cordón de recheo para xunta de dilatación, de 
masilla con base bituminosa tipo BH-II segundo 
UNE 104233, de 20 mm de diámetro. 1,43 18,690 m 26,73

185 Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 4,32 7,120 Ude 30,76

186 Cartucho de silicona acética monocompoñente, 
antimoho, cor branca, de 310 ml. 6,04 0,578 Ude 3,49

187 Fondo de xuntas para selado en cordóns de 
polietileno expandido, UNE 104233, de 20 mm de 
diámetro, para limita-la profundidade da xunta 
de dilatación. 0,23 17,800 m 4,09

188 Cartucho de masilla de silicona neutra para 
selado de carpintería exterior. 2,84 29,169 Ude 82,84

189 Cinta autoadhesiva para selado de xuntas. 0,28 174,570 m 48,88

190 Panel ríxido de lá de rocha soldable, de alta 
densidade, segundo UNE-EN 13162, revestido con 
oxiasfalto e film de polipropileno 
termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica >= 1,25 (m²K)/W, conductividade 
térmica 0,039 W/(mK). 9,87 52,411 m² 517,30

191 Placa prefabricada de xeso cun panel de la de 
roca de dobre densidade, Labelrock 406.110 15,77 162,855 m² 2.568,22
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"ROCKWOOL", espesor 10+30 mm, resistencia 
térmica 0,9 (m²K)/W, conductividade térmica 
0,034 W/(mK), calor específico 840 J/kgK, 
factor de resistencia á difusión do vapor de 
auga 1,3 e Euroclase A1 de reacción ó lume. 

192 Panel de lá de vidro, segundo UNE-EN 13162, 
recuberto cun veo de vidro negro, suministrado 
en rolos, de 25 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,65 (m²K)/W, conductividade térmica 
0,036 W/(mK), Euroclase A2 d0 s1 de reacción ó 
lume, con código de designación MW-UNE-EN 
13162-T3-MU1. 3,16 1.620,255 m² 5.120,01

193 Panel ríxido de poliestireno expandido, 
segundo UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 
0,55 (m²K)/W, conductividade térmica 0,036 
W/(mK), para xunta de dilatación. 1,22 65,723 m² 80,18

194 Panel ríxido de poliestireno expandido 
elastificado, segundo UNE-EN 13163, de 
superficie lisa e mecanizado lateral 
machihembrado, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,3 (m²K)/W, conductividade térmica 
0,033 W/(mK), Euroclase E de reacción ó lume, 
con código de designación EPS-EN 
13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS50-SD30. 0,92 31,483 m² 28,96

195 Illamento en chans de cámaras frigoríficas 
mediante proxección de escuma de poliuretano, 
densidade 40/50 kg/m3, en espesor de 60 mm, 
i/p.p. barreira de vapor oxiasfalto 0,5 kg/m2 15,80 23,654 m² 373,73

196 Suministro e aplicación de espuma ríxida de 
poliuretano proxectado "in situ", densidade 
mínima 50 kg/m³, espesor medio mínimo 30 mm, 
aplicado dende o exterior en cerramentos de 
fachadas ventiladas ou muros cortina, segundo 
UNE 92120-2, incluso p/p de maquinaria e 
protección de paramentos, carpinterías e 
outros elementos colindantes 7,57 985,431 m² 7.459,71

197 Coquilla de escuma elastomérica, a base de 
caucho sintético flexible, de estrutura 
celular pechada, para canalizacións de 
diámetros variables entre 50 e 16 mm, 
repartición s/planos, de 30 mm de espesor 1,89 528,675 m 999,20

198 Adhesivo para coquilla elastomérica. 7,03 0,504 l 3,54

199 Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidade de 3 mm de espesor. 0,45 436,425 m² 196,39

200 Baldosa cerámica de gres porcelánico 4/2/H/-, 
33x33 cm, acabado mate ou natural, 11,00 €/m², 
segundo UNE-EN 14411. 9,90 143,640 m² 1.422,04

201 Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado 
mate ou natural, 8,00 €/m², segundo UNE-EN 
14411. 7,20 26,522 m² 190,96

202 Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado 
mate ou natural, 8,00 €/m², segundo UNE-EN 
14411. 7,20 1,914 m² 13,78

203 Baldosa de granito nacional, Silvestre, 
60x40x3 cm, acabado abuxardado, segundo UNE-EN 
12058. 51,27 22,423 m² 1.149,63

204 Baldosa de pizarra, variedade Rústica 
"CUPAMAT", de 60x30x1,5 cm, de cores gris 
escura con alternancia de bandas grises e 
douradas, acabado natural/natural, cunha 
resistencia a flexión de 17,86 MPa, segundo 
UNE-EN 12058. 23,00 90,051 m² 2.071,17

205 Suelo vinílico Altro X25 38,48 679,473 m² 26.146,12

206 Adhesivo de contacto para pavimento de goma, 
caucho, linóleo, PVC, vinílico, moqueta e 
textil. 3,84 161,779 l 621,23

207 Bordillo recto de formigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C1 (35x15) cm, 5,08 883,491 Ude 4.488,13
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clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e clase 
resistente a flexión T (R-5 N/mm2). Lonxitude 
de bordillo 100 cm, segundo UNE-EN 1340 e UNE 
127340. 

208 Perfil tipo xunta Pro-Dilata CFM "BUTECH" de 
aceiro inoxidable rematado natural, de 8 mm de 
alto, para xuntas de dilatación en pavimentos 
cerámicos. 20,86 3,675 m 76,66

209 Perfil tipo xunta Pro T "BUTECH" de aceiro 
inoxidable cepillado rematado sen lacar de 14 
mm de ancho, para xuntas de transición en 
pavimentos cerámicos 14,96 17,745 m 265,47

210 Pavimento laminado, instalación sistema Clic, 
clase de uso: Clase 33: Comercial intenso, 
resistencia á abrasión: AC4, espesor 7 mm e 
dimensións 1200x190 mm, formado por taboleiro 
base de HDF, laminado decorativo de carballo de 
0,6 mm e con capa superficial de protección 
plástica. Segundo UNE-EN 13329 e UNE-EN 14041. 20,70 416,588 m² 8.623,37

211 Pegada para chanzo de gres porcelánico, acabado 
mate ou natural, 8,00 €/m. 7,20 31,050 m 223,56

212 Tabica para chanzo de gres porcelánico, acabado 
mate ou natural, 8,00 €/m. 7,20 31,050 m 223,56

213 Rodapé cerámico de gres porcelánico, acabado 
mate ou natural, 7 cm, 5,00 €/m. 4,50 2,700 m 12,15

214 Rodapé a xogo co acabado do parquet laminado. 1,17 396,750 m 464,20

215 Clip para rodapé. 0,14 396,750 Ude 55,55

216 Mamperlán de madeira de carballo, macizo de 7x5 
cm, vernizado en fábrica. 19,64 31,050 m 609,82

217 Morteiro decorativo de rodadura para formigón 
impreso cor gris, composto de cemento, arena de 
sílice, aditivos orgánicos e pigmentos. 0,40 1.365,435 kg 546,17

218 Desmoldeante en polvo cor gris clara, aplicado 
en pavimentos continuos de formigón impreso, 
composto de cargas, pigmentos e aditivos 
orgánicos. 3,77 60,686 kg 228,79

219 Resina impermeabilizante Weber SL "WEBER 
CEMARKSA", aplicada para o curado e selado de 
pavimentos continuos de formigón impreso, 
composta de resina sintética en dispersión 
acuosa e aditivos específicos. 5,11 75,858 kg 387,63

220 Zanquín cerámico de gres porcelánico, acabado 
mate ou natural, 420x180 mm, 5,00 €/m. 4,50 9,660 m 43,47

221 Baldosa cerámica de gres esmaltado 1/0/H/-, 
30x30 cm, 11,00 €/m². 9,90 379,890 m² 3.760,91

222 Listel cerámico de gres esmaltado, de 5 cm de 
ancho, 3,00 €/m. 2,70 147,840 m 399,17

223 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,22 180,900 m 220,70

224 Repercusión por ancoraxe mediante grapas de 
aceiro inoxidable de 5 mm, en chapado de 
paramentos con materiais pétreos. 2,70 273,264 m² 737,81

225 Sistema premontado Stone Panel cuarcita Orient 
Oro "CUPAMAT", formado por laxas de cuarcita 
dourada sobre base de morteiro de cemento 
reforzado con armadura metálica, de 61x15,2 cm 
e un espesor de 4 a 6 cm. Incluso p/p de pezas 
de esquina. 90,24 286,927 m² 25.892,29

226 Albardilla metálica para cubrición de muros, de 
aluminio lacado en cor, con 60 micras de espesor 
mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, 
desenvolvemento 30 cm, con goterón. 12,29 28,300 m 347,81

227 Tubo de aceiro inoxidable de parede simple 
helicoidal, de 250 mm de diámetro e 0,5 mm de 
espesor, clase M0 segundo UNE 23727, incluso 
p/p de cóbados, derivacións, manguitos e pezas 
especiais. 31,68 18,000 m 570,24
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228 Material de fixación para condutos metálicos de 
ventilación de sección circular 1,91 18,000 Ud 34,38

229 Abrazadeira para conduto de aceiro inoxidable 
de parede simple helicoidal, de 250 cm de 
diámetro. 17,81 5,400 Ud 96,17

230 Aspirador xiratorio con sombreiro dinámico, de 
aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO 
"EXTRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS", para 
conducto de saída de 250 mm de diámetro 
exterior. 158,90 12,000 Ude 1.906,80

231 Tubo liso de PVC, de 65 mm de diámetro exterior, 
con extremo abocardado, segundo UNE-EN 1329-1. 1,40 3,150 m 4,41

232 Tubo liso de PVC, de 160 mm de diámetro 
exterior, con extremo abocardado, segundo 
UNE-EN 1329-1. 4,55 155,400 m 707,07

233 Tubo liso de PVC, de 250 mm de diámetro 
exterior, con extremo abocardado, segundo 
UNE-EN 1329-1. 7,33 111,300 m 815,83

234 Accesorios para a instalación de tubo liso de 
PVC, de 65 mm de diámetro exterior. 1,40 0,600 Ude 0,84

235 Accesorios para a instalación de tubo liso de 
PVC, de 160 mm de diámetro exterior. 4,55 29,600 Ude 134,68

236 Accesorios para a instalación de tubo liso de 
PVC, de 250 mm de diámetro exterior. 5,53 21,200 Ude 117,24

237 Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm 
de sección, realizada a partir de perfil 
cadrado de aluminio e terminada con corte 
formando ángulo de 45°. 2,38 4,000 Ude 9,52

238 Verteaugas de chapa de aluminio lacado en cor, 
con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, espesor 1,5 mm, desenvolvemento 50 cm, 
con goterón. 15,67 105,200 m 1.648,48

239 Adhesivo resina epoxi. 5,33 56,476 kg 301,02

240 Selado con adhesivo en frío especial para 
metais. 1,10 373,800 m 411,18

241 Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de 
diámetro, para recheo de xuntas. 0,36 77,260 m 27,81

242 Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 
cm³). 4,80 4,768 Ude 22,89

243 Bote de imprimación para masillas (250 cm³). 4,89 2,466 Ude 12,06

244 Adhesivo cementoso flexible e de gran 
adherencia. 0,46 102,914 kg 47,34

245 Zócalo de formigón polímero de superficie 
pulida, de cor, de 5x10 cm, con ancoraxe 
metálico de aceiro inoxidable. 9,86 172,620 m 1.702,03

246 Cartucho de silicona sintética incolora 
Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml (rendemento 
aproximado de 12 m por cartucho). 2,28 59,801 Ude 136,35

247 Cartucho de silicona sintética incolora 
Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml (rendimento 
aproximado en xuntas de estanqueidade de 2 m por 
cartucho). 2,47 142,093 Ude 350,97

248 Cartucho de silicona sintética de cor 
Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml (rendimento 
aproximado en xuntas de estanqueidade de 2 m por 
cartucho). 2,47 15,788 Ude 39,00

249 Repercusión por m² de selador estrutural 
bicomponente a base de silicona Elastosil 
SG-500 "SIKA". 19,39 72,076 Ude 1.397,55

250 Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 
6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral 
de 12 mm, e vidro interior de baixa emisividade 
térmica Neutralux de 4 mm de espesor. Segundo 
UNE-EN 1096-3. 71,92 76,662 m² 5.513,53

Cadro de materiais 
   Importe 

Nº Designación      
   Prezo Cantidade Total 

 (euros) Empregada (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 14

251 Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 
6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral 
de 12 mm, e vidro interior de seguridade 
Multipact e baixa emisividade térmica 
Neutralux de 4+4 mm de espesor. 108,25 27,061 m² 2.929,35

252 Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 
Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio e doble selado 
perimetral de 12 mm, e vidro interior de 
seguridade Multipact e baixa emisividade 
térmica Neutralux de 4+4 mm de espesor. 124,98 69,025 m² 8.626,74

253 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos 
lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo incoloro. 34,34 12,250 m² 420,67

254 Espello incoloro plateado, 5 mm. 31,34 5,065 m² 158,74

255 Luna templada opaca incolora Solarlux Temprado 
Pak "VITRO CRISTALGLASS", de 6 mm de espesor. 42,00 7,703 m² 323,53

256 Ferraxes, pezas metálicas, accesorios; pernios 
alto e baixo; puntos de xiro alto e baixo; tapa, 
caixa e mecanismo de freo; fechadura con chave 
e manivela; ata pequeno material auxiliar, para 
portas de vidro temperado. 207,97 2,000 Ude 415,94

257 Porta de vidro templado traslúcido incoloro 
Temprado "VITRO CRISTALGLASS", de 2200x800 mm 
e 10 mm de espesor. 112,55 2,000 Ude 225,10

258 Material auxiliar para a colocación de vidros. 1,16 179,376 Ude 208,08

259 Canteado de espello. 2,12 20,160 m 42,74

260 Trade para espello, D<10 mm. 0,68 20,160 Ude 13,71

261 Precerco de madeira de piñeiro, 100x40 mm, para 
porta de unha folla, con elementos de fixación. 16,68 31,752 Ude 529,62

262 Pasamans de madeira de carballo para vernizar, 
de 65x70 mm de sección, para unha escaleira en 
ángulo, de dous tramos rectos con meseta 
intermedia. 20,12 18,603 m 374,29

263 Cortina Vertical Mini, con lamas verticais en 
89mm en texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% de 
As con accionamento a cordón e cadea. 31,19 84,223 m² 2.626,92

264 Cortina enrollable Premium Plus a cadea con 
texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% de As 42,32 55,088 m² 2.331,32

265 Persiana veneciana de lamas de aluminio lacado 
de 25 mm de ancho lisas, cor a elixir, con 
mecanismo de elevación por cordón e retedor e 
de regulación de orientación por vara 25,64 29,728 m² 762,23

266 Parafuso de ensamble de zinc. 0,02 81,012 Ude 1,62

267 Soporte de cadradiño de aceiro de 12x12 mm. 0,29 37,206 Ude 10,79

268 Encimeira mostrador de madeira de carballo 
vernizado de 500 x 45 mm. de sección 142,20 1,650 m 234,63

269 Pasamanos curvo de 90 mm, de madera, para 
barandilla de fachada, incluso tornillos de 
fijación. 17,48 20,417 m 356,89

270 Pilastra rectangular de 60x40 mm, de acero 
inoxidable, para barandilla de fachada. 14,54 43,049 m 625,93

271 Barandal cuadrado de 40x40 mm, de acero 
inoxidable, para barandilla de fachada. 13,32 40,984 m 545,91

272 Montante de aluminio, "CORTIZO SISTEMAS", de 
225x52 mm (Ix= 2148,34 cm4), acabado lacado 
especial, incluso xunta central de 
estanqueidade e xuntas interiores de montante, 
provisto de canle de desaugue e ventilación. 53,00 76,271 m 4.042,36

273 Travesaño de aluminio, "CORTIZO SISTEMAS", de 
40x52 mm (Iy = 16,36 cm4), acabado lacado 
especial, provisto de canle de desaugue e 12,56 98,390 m 1.235,78
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ventilación. 

274 Perfil bastidor de aluminio, sistema Fachada 
Estructural, "CORTIZO SISTEMAS", con rotura de 
ponte térmica, acabado lacado especial, 
incluso perfil anodizado especial para o pegado 
do vidro e xunta exterior da folla. 11,18 300,126 m 3.355,41

275 Repercusión, por m², de accesorios de muros 
cortina para o sistema Fachada Estructural 
"CORTIZO SISTEMAS", elementos de ancoraxe e 
suxección e remates a obra. 13,70 76,271 Ude 1.044,91

276 Panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor 
total, acabado lacado en cor a escoller, 
formado por lámina de aluminio de 0,7 mm e alma 
illante de poliestireno extruido (densidade 35 
kg/m³). 27,72 7,703 m² 213,53

277 Repercusión, por m² de muro cortina, de bandexa 
parapastas de 1 mm de espesor, panel hidrófugo 
e la mineral de 70 kg/cm³ de densidade, a 
colocar entre forxado e elemento opaco na 
separación entre plantas, para garantir a 
resistencia ó lume e o illamento acústico. 13,70 76,271 Ude 1.044,91

278 Porta de entrada de aluminio termolacado, block 
de seguridad, 85x220 cm, acabado en color RAL 
a elexir con estampación a unha cara, cerradura 
con tres puntos de peche, e accesorios. 337,75 12,000 Ude 4.053,00

279 Banco simple de vestiario en madeira de teca con 
soportes de aceiro inoxidable, de 40 x 45 cm 68,30 5,700 m 389,31

280 Taquilla individual de vestiarios, dimensións 
30 x 60 x 178 cm, formada por taboleiro compacto 
fenólico resistente ao raiado de 13 mm de 
espesor, cantos perimetrais pulidos, biselados 
e fresados, ferraxes de colgue e seguridade 86,54 27,000 ud 2.336,58

281 Mampara divisoria de cabinas sanitarias e 
vestiarios (conxunto porta-fixo) de 200 cm de 
altura (15 cm de soportes ao aire), formada por 
taboleiro compacto fenólico resistente ao 
raiado de 13 mm de espesor 101,14 32,200 m² 3.256,71

282 Porta cega dunha ou dúas follas abatibles de 
eixe vertical, realizada en aglomerado de 
partículas de madeira con revestimiento 
vinílicos en semirigido de Movinord i/ferraxes 136,96 39,480 m² 5.407,18

283 Porta acristalada dunha ou dúas follas 
abatibles de eixe vertical, realizada en 
aglomerado de partículas de madeira con 
revestimiento vinílicos en semirigido de 
Movinord con vidro laminar incoloro de 3+3 mm, 
i/ferraxes 146,93 13,440 m² 1.974,74

284 Mampara tipo M82 de Movinord ou similar (módulo 
B serie Eido) 62,55 890,636 m² 55.709,28

285 Porta de entrada de aluminio termolacado, block 
de seguridad, 80x210 cm, acabado en color RAL 
a elexir con estampación a unha cara, cerradura 
con tres puntos de peche, e accesorios. 389,40 2,000 Ude 778,80

286 Celosía de lamas fixas de aluminio lacado cor. 36,73 20,630 m² 757,74

287 Premarco de aluminio de 50x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras e provisto de 
patillas para a fixación do mesmo á obra. 3,76 226,831 m 852,88

288 Carpintería de aluminio lacado cor para porta 
practicable con chapa opaca, perfilería para 
tres ou máis follas, serie S-40x40, con marca 
de calidade QUALICOAT, ata p/p de fechadura 
triangular e grellas de ventilación. 78,77 7,980 m² 628,58

289 Carpintaría de aluminio lacado cor sistema 
Epure de "TECHNAL" ou similar con rotura de 
ponte térmica, con clasificación á 
permeabilidade ao aire clase 4 segundo UNE-EN 
12207, á estanqueidade a auga clase 9A, segundo 
UNE-EN 12208 e á resistencia á carga do vento 
clase C4 segundo UNE-EN 12210, marca de 148,54 103,105 m² 15.315,22
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calidade QUALICOAT. Incluso p/p de kit de 
ferraxes de colgar e apertura, xuntas de 
acristalamento de EPDM, tornillería de aceiro 
inoxidable, elementos de estanqueidade, 
accesorios, utillaxes de mecanizado 
homologados e elaboración en taller. 
Porcentaxe de apertura mínimo 50% 

290 Repercusión, por m de barandilla, de elementos 
de fixación sobre formigón: tacos de expansión 
de aceiro, parafusos especiais e pasta química. 2,76 18,734 Ude 51,71

291 Varanda modular de aceiro laminado en quente, 
serie BT, modelo BTL "TRENZA METAL", de 
2,00x0,90 m, acabado en cor gris aceiro, con 
textura férrea, incluso complementos e 
accesorios de montaxe. 192,69 60,000 m 11.561,40

292 Equipo de motorización para apertura e peche 
automático, de porta seccional. 384,20 3,000 Ude 1.152,60

293 Accesorios (fechadura, pulsador, emisor, 
receptor e fotocélula) para automatización de 
porta exterior seccional 284,17 3,000 Ude 852,51

294 Barra antipánico de sobrepoñer para portas de 
dúas follas, mesmo mecanismo pechaportas 117,25 2,000 Ud 234,50

295 Pechaporta de forza 4 con regulación do tempo 
de retardo e con retedor, en rematado prata, 
ouro, bronce, branco ou negro, i/accesorios 73,94 30,000 Ud 2.218,20

296 Porta seccional para exterior, formada por 
panel acanalado de aceiro cincado, gofrado e 
lacado tipo sándwich con núcleo de poliuretano 
expandido de 40 mm de espesor, 260x260 cm, 
acabado cor a elixir segundo carta RAL en ambas 
as dúas caras, incluso complementos. Segundo 
UNE-EN 13241-1. 968,38 3,000 Ude 2.905,14

297 Esmalte sintético, cor vermello RAL 3000, para 
aplicar sobre superficies metálicas, aspecto 
brillante. 6,60 4,417 kg 29,15

298 Minio electrolítico. 8,61 377,386 kg 3.249,29

299 Imprimación antioxidante con poliuretano. 8,66 4,157 kg 36,00

300 Emulsión acrílica acuosa como fixador de 
superficies, incoloro, acabado brillante, 
aplicada con brocha, rodillo ou pistola. 9,30 387,844 l 3.606,95

301 Pintura plástica para interior a base de 
copolímeros acrílicos dispersados en medio 
acuoso, de gran flexibilidade, resistencia e 
adherencia, impermeable á auga da choiva, 
resistente ós álcalis, cor a elexir, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo ou pistola. 7,22 538,672 l 3.889,21

302 Impermeabilizante mineral en capa fina, cor 
branca, composto de cementos especiais, 
áridos, resinas, sales activas y aditivos, paso 
da auga a contrapresión < 125 cm³/m² ás 24 horas 
e certificado de potabilidade. 1,73 72,000 kg 124,56

303 Morteiro monocapa para a impermeabilización e 
decoración de fachadas Cotegran NG "TEXSA 
MORTEROS", con DIT do Instituto Eduardo Torroja 
nº 395, acabado raspado fino, cor branca 01, 
composto de cementos, aditivos, resinas 
sintéticas y cargas minerais. Segundo UNE-EN 
998-1. 0,40 14.838,060 kg 5.935,22

304 Malla Mortero "TEXSA MORTEROS", de fibra de 
vidro, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 200 
a 250 g/m² de masa superficial e 750 a 900 micras 
de espesor, para armar morteiros monocapa. 2,39 155,800 m² 372,36

305 Xunquiño de PVC. 0,32 556,427 m 178,06

306 Perfil de PVC ríxido para formación de arestas 
en revestimentos de morteiro monocapa. 0,33 927,379 m 306,04

307 Chave de regulación de 1/2" con filtro 
desmontable, para inodoro, Aero "NOKEN", 
acabado cromado. 6,02 6,000 Ude 36,12
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308 Espello reclinable de 68 x 60 cm., modelo 
Prestobar 240 ou similar fabricado en nailon 
fundido con alma de aluminio de 35 mm. de 
diámetro exterior en cor branca 193,66 3,000 Ud 580,98

309 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
baixo, serie media, cor branca, con asento e 
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 
litros, con xogo de fixación e cóbado de 
evacuación, segundo UNE-EN 997. 193,65 6,000 Ude 1.161,90

310 Inodoro-bidé de tanque bajo modelo Prestowash 
710 ou similar en branco, con asento e tapa 
pintada 519,86 3,000 Ud 1.559,58

311 Conxunto de asideiro e pasamáns tubulares de 
aceiro inoxidable mate diámetro 30 mm, mod. 
ALTRO serie Handicap ou similar, composto polos 
seguintes elementos: asideiro en "L" de 300 x 
600 mm, asideiro horizontal de 850 mm, asideiro 
horizontal de 650 mm, asideiro en ángulo 
asimétrico de 1100 x 600 mm e asideiro abatible 
con portarrolos de 850 mm, i/suxeicións 526,62 5,000 Ud 2.633,10

312 Chave de regulación de 1/2", para lavabo ou 
bidé, acabado cromado. 11,76 31,000 Ude 364,56

313 Chave de regulación de 1/2", para inodoro, 
acabado cromado. 11,66 3,000 Ud 34,98

314 Lavabo de porcelana sanitaria, sobre 
encimeira, serie media, cor branca, de 630x490 
mm, con xogo de fixación, segundo UNE 67001. 69,46 14,000 Ude 972,44

315 Encimeira de mármore crema marfil, de 60 x 2 cm 
con dobre bordo, i/ancoraxes 42,44 10,500 m 445,62

316 Lavabo Prestosan 860 412,98 3,000 Ud 1.238,94

317 Plato de ducha acrílico gama media, cor branca, 
de 90x70 cm, con xogo de desaugue. 161,76 1,000 Ude 161,76

318 Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación e desaugadoiro sifónico 
empotrado, serie media, cor branca, de 315x350 
mm, con xogo de fixación mural de aceiro, 
segundo UNE 67001. 110,08 1,000 Ude 110,08

319 Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 0,97 22,000 Ude 21,34

320 Dosificador de xabón líquido con disposición 
mural, con recambio, de 800 e 1000 g de 
capacidade, carcasa de ABS branca e pulsador de 
ABS gris clara, de 271x130x105 mm. 11,39 9,000 Ude 102,51

321 Toalleiro de papel zigzag, liña Futura, modelo 
AH25000 Z-600 Inoxidable Satinado, "JOFEL", 
tapa de aceiro inoxidable AISI 304 con acabado 
satinado e base de ABS gris clara, de 
342,5x261x133 mm, para 600 toallas de papel, 
peche mediante pechadura e chave. 59,29 9,000 Ude 533,61

322 Portarrolos de papel hixiénico doméstico, con 
tapa, de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo, 
de 132x132x80 mm. 18,05 6,000 Ude 108,30

323 Colgador para baño, de aceiro inoxidable AISI 
304, cor cromo, de 58x50 mm. 6,17 6,000 Ude 37,02

324 Grifería monomando con cartucho cerámico para 
lavabo, serie media, acabado cromado, composta 
de aireador, desaugue automático e enlaces de 
alimentación flexibles, segundo UNE-EN 200. 62,90 14,000 Ude 880,60

325 Billa xerontológica Presto 640 94,66 3,000 Ud 283,98

326 Grifería monomando con cartucho cerámico para 
ducha, serie media, acabado cromado, composta 
de ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m e 
soporte articulado, segundo UNE-EN 200. 71,24 1,000 Ude 71,24

327 Billería temporizada empotrada para urinario, 
serie media, acabado cromo, de 25x108 mm. 46,73 1,000 Ude 46,73

328 Tubo ríxido de PVC, enchufable, curvable en 
quente, de cor negra, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fixa en superficie. 0,63 1.795,000 m 1.130,85
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Resistencia á compresión 1250 N, resistencia ó 
impacto 2 xulios, temperatura de traballo -5°C 
ata 60°C, con grao de protección IP 547 segundo 
UNE 20324, propiedades eléctricas: illante, 
non propagador da chama. Segundo UNE-EN 50086-1 
e UNE-EN 50086-2-2. Incluso p/p de 
abrazadeiras, elementos de suxección e 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos e 
curvas flexibles). 

329 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
illamento de PVC (V), sendo a súa tensión 
asignada de 450/750 V. Segundo UNE 21031-3. 0,25 3.858,000 m 964,50

330 Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de 
"ABN PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), de 120 mm 
de diámetro, con 4 entradas de 40 mm e unha saída 
de 50 mm, con tapa sumidoiro de aceiro 
inoxidable. 19,31 6,000 Ud 115,86

331 Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de 
"ABN PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), de 120 mm 
de diámetro, con 4 entradas de 40 mm e unha saída 
de 50 mm, con tapa cega de aceiro inoxidable. 16,70 5,000 Ud 83,50

332 Canalón cadrada de aluminio lacado, de 
desenrolo 400 mm e 0,68 mm de espesor. Ata p/p 
de soportes, esquinas, tapas, remates finais, 
pezas de conexión a baixantes e pezas 
especiais. 14,67 170,940 m 2.507,69

333 Baixante vista de aluminio lacado, sección 
cadrada e 70x110 mm de desenrolo. Ata p/p de 
conexións, codos e pezas especiais. 15,36 76,065 m 1.168,36

334 Abrazadeira para baixante vista de aluminio 
lacado, sección rectangular e 70x110 mm. 2,13 34,575 Ude 73,64

335 Material auxiliar para canalóns e baixantes de 
instalacións de evacuación de aluminio. 1,68 56,138 Ude 94,31

336 Abrazadeira de polipropileno isofónica, para 
tubería de saneamento de polipropileno, 
Polo-Clip "ABN PIPE SYSTEMS", de 50 mm de 
diámetro. 1,60 101,080 Ude 161,73

337 Abrazadeira de polipropileno isofónica, para 
tubería de saneamento de polipropileno, 
Polo-Clip "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de 
diámetro. 3,09 75,033 Ude 231,85

338 Material auxiliar para instalacións de 
evacuación, de polipropileno "ABN PIPE 
SYSTEMS". 1,40 79,650 Ude 111,51

339 Cóbado 87° 30' de polipropileno, insonorizado, 
Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 
1451-1), cor azul, xunta elástica, D=40 mm. 1,31 22,000 Ud 28,82

340 Cóbado 87°30' de polipropileno, insonorizado, 
Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 50 mm de 
diámetro, cor azul, con xunta elástica, segundo 
UNE-EN 1451-1. 2,40 19,000 Ude 45,60

341 Cóbado 87°30' de polipropileno, insonorizado, 
Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de 
diámetro, cor azul, con xunta elástica, segundo 
UNE-EN 1451-1. 5,71 25,660 Ude 146,52

342 Derivación simple de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", 
de 50 mm de diámetro, cor azul, con xunta 
elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 4,92 15,200 Ude 74,78

343 Derivación simple de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", 
de 110 mm de diámetro, cor azul, con xunta 
elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 11,29 23,945 Ude 270,34

344 Derivación de rexistro de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", 
de 50 mm de diámetro, cor azul, con xunta 
elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 8,77 15,200 Ude 133,30

345 Derivación de rexistro de polipropileno, 16,15 11,445 Ude 184,84
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insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", 
de 110 mm de diámetro, cor azul, con xunta 
elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

346 Manguito de dilatación, femia-femia, de 
polipropileno, insonorizado, Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 50 mm de diámetro, cor azul, 
con xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 2,76 7,600 Ude 20,98

347 Manguito de dilatación, femia-femia, de 
polipropileno, insonorizado, Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor azul, 
con xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 6,36 11,830 Ude 75,24

348 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN PIPE 
SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, nivel de 
insonorización medio, para evacuación de augas 
residuais (a baixa e alta temperatura) no 
interior dos edificios, de 40 mm de diámetro 
nominal exterior, con extremo abocardado para 
unir por xunta elástica. 2,99 50,750 m 151,74

349 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN PIPE 
SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, nivel de 
insonorización medio, para evacuación de augas 
residuais (a baixa e alta temperatura) no 
interior dos edificios, de 50 mm de diámetro 
nominal exterior, con extremo abocardado para 
unir por xunta elástica. 3,33 176,500 m 587,75

350 Tubo de polipropileno con nivel de 
insonorización medio, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de 
espesor, cor azul, con extremo abocardado e 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 12,30 103,815 m 1.276,92

351 Acoplamento á parede abacelado con plafón, de 
PVC, serie B, acabado branca, para evacuación 
de augas residuais (a baixe e alta temperatura) 
no interior dos edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, segundo UNE-EN 1329-1. 2,13 14,000 Ude 29,82

352 Arqueta prefabricada de polipropileno, de 
sección rectangular, de 51x37 cm na base e 30 
cm de altura, con tapa de cor verde de 38x25 cm. 16,19 13,000 Ude 210,47

353 Válvula de asento de polipropileno copolímero 
random tipo 3, de 25 mm de diámetro. 11,71 25,000 Ude 292,75

354 Válvula de peche de polipropileno copolímero 
random tipo 3, de 3/4", calidade básica. 5,21 3,780 Ud 19,69

355 Grupo de presión de agua para aspiración con 
carga, APG 5-10-2 "EBARA", formado por: dos 
bombas centrífugas multicelulares 
EVMG-5-10N5/2,2, con una potencia de 4,4 kW, 
placa superior, cuerpo exterior y cuerpo brida 
de fundición, impulsores y difusores de 5.234,92 1,000 Ud 5.234,92

356 Grupo de presión de auga contra incendios, 
formado por: unha bomba principal centrífuga 
cunha potencia de 18,5 kW, dun chanzo e dunha 
entrada, corpo de impulsión de fundición GG25 
en espiral con parrulos de apoio e soporte 
chumaceira con parrulo de apoio, aspiración 
axial e boca de impulsión radial cara a arriba, 
rodete radial de fundición GG25, pechado, 
compensación hidráulica mediante orificios de 
descarga no rodete, soporte con rodamentos de 
bólas lubricados de por vida, estanquidade do 
eixe mediante peche mecánico segundo DIN 24960, 
eixe e camisa de eixe de aceiro inoxidable AISI 
420, para alimentación trifásica a 400/690; 
unha bomba auxiliar jockey de 3 kW, corpo de 
bomba, eixe motor e impulsores de aceiro 
inoxidable, corpos de aspiración e impulsión e 
contrabridas de ferro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidro, peche 
mecánico, motor asíncrono de 2 polos, illamento 
clase F, protección IP 44; depósito 
hidropneumático de 20 l; bancada metálica, 4.186,94 1,000 Ud 4.186,94
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válvulas de corte, antirretorno e de illamento; 
manómetro; presostato; cadro eléctrico de 
forza e control para a operación totalmente 
automática do grupo; soporte metálico para 
cadro eléctrico; colector de impulsión; 
montado, conexionado e probado en fábrica 
segundo UNE 23500. 

357 Caudalímetro para grupo contra incendios de 
tipo rotámetro de lectura directa, precisión do 
4%, corpo de aceiro ao carbono, flotador e vara 
guía de aceiro inoxidable AISI 316. 620,27 1,000 Ud 620,27

358 Armario de fibra de vidro de 85x60x30 cm para 
aloxar contador individual de auga de 50 a 65 
mm, provisto de fechadura especial de 
cadradillo. 118,32 2,000 Ude 236,64

359 Depósito de poliéster reforzado con fibra de 
vidro, cilíndrico, de 24000 litros, con boca de 
home, aireador e rebosadoiro, para uso 
alimentario. 3.330,00 1,000 Ude 3.330,00

360 Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e 
cartucho de tela filtrante, rosca de 2 1/2", 
caudal de 25 m³/h. 406,52 3,000 Ude 1.219,56

361 Contador de agua de 2 1/2" 225,00 2,000 Ud 450,00

362 Billa de comprobación de latón, para roscar, de 
1". 8,53 2,000 Ude 17,06

363 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 1 1/4". 5,75 5,070 Ud 29,15

364 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 3/4". 5,75 118,000 Ud 678,50

365 Toma de conexión rápida para mangueira, en 
aceiro inoxidable, para roscar, de 3/4". 3,74 118,000 Ud 441,32

366 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 1 1/2". 8,23 1,140 Ud 9,38

367 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 2". 26,65 5,500 Ude 146,58

368 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 2 1/2". 54,89 30,000 Ude 1.646,70

369 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 1". 4,75 11,625 Ud 55,22

370 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/2". 19,99 1,000 Ude 19,99

371 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2". 33,96 1,000 Ude 33,96

372 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2", con mando de cuadradiño. 32,56 1,000 Ude 32,56

373 Válvula limitadora de presión de latón, de 2 
1/2" DN 63 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 25 bar e presión de saída regulable 
entre 0,5 e 6 bar, temperatura máxima de 130°C, 
con racores. 174,68 3,000 Ude 524,04

374 Válvula de bolboreta de ferro fundido, DN 80 mm. 36,51 1,000 Ude 36,51

375 Válvula de retención de latón para roscar de 2 
1/2". 29,69 2,000 Ude 59,38

376 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 3, 
segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 32 mm 
PN=10 atm e espesor 3 mm. 1,79 177,450 m 317,64

377 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 3, 
segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 40 mm 
PN=10 atm e espesor 3,7 mm. 2,76 39,900 m 110,12

378 Tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm 
e 4,6 mm de espesor, segundo UNE-EN ISO 15874-2. 5,27 187,500 m 988,13

379 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 3, 
segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 16 mm 
PN=20 atm e espesor 2,7 mm. 0,71 290,200 m 206,04

380 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 3, 0,90 132,300 m 119,07
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segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 20 mm 
PN=20 atm e espesor 3,4 mm. 

381 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 3, 
segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 25 mm 
PN=10 atm e espesor 3 mm. 1,28 406,875 m 520,80

382 Accesorios para unión por termofusión de tubo 
de polipropileno copolímero random (PP-R), de 
50 mm de diámetro exterior, segundo UNE-EN ISO 
15874-3. 5,27 9,000 Ude 47,43

383 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 16 mm de diámetro. 0,26 123,248 Ud 32,04

384 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 20 mm de diámetro. 0,29 4,032 Ud 1,17

385 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 32 mm de diámetro. 0,62 5,408 Ud 3,35

386 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 40 mm de diámetro. 1,16 1,216 Ud 1,41

387 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 50 mm de diámetro. 2,29 4,800 Ud 10,99

388 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 25 mm de diámetro. 0,48 12,400 Ud 5,95

389 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 16 mm de diámetro. 0,20 10,496 Ud 2,10

390 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 20 mm de diámetro. 0,23 8,064 Ud 1,85

391 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 32 mm de diámetro. 0,39 10,816 Ud 4,22

392 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 40 mm de diámetro. 0,97 2,432 Ud 2,36

393 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 50 mm de diámetro. 1,59 9,600 Ud 15,26

394 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 25 mm de diámetro. 0,34 24,800 Ud 8,43

395 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 16 mm de diámetro. 0,29 5,248 Ud 1,52

396 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 20 mm de diámetro. 0,36 4,032 Ud 1,45

397 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 32 mm de diámetro. 0,77 5,408 Ud 4,16

398 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 40 mm de diámetro. 1,46 1,216 Ud 1,78

399 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 50 mm de diámetro. 2,78 4,800 Ud 13,34

400 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 25 mm de diámetro. 0,54 12,400 Ud 6,70

401 Material auxiliar para montaxe e suxeción á 
obra das tuberías de polipropileno copolímero 
random tipo 3. 2,33 11,525 Ud 26,85

402 Acometida de polietileno de alta densidade 
banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm e 5,8 mm de espesor, segundo 
UNE-EN 12201-2 e UNE-EN 12201-3. Ata p/p de 
accesorios de conexión e pezas especiais. 7,20 8,000 m 57,60

403 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno de alta densidade (PE-100 A), de 63 
mm de diámetro exterior, segundo UNE-EN ISO 
15874-3. 4,93 1,000 Ude 4,93

404 Tubo de polietileno de alta densidade banda 
azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN = 16 atm e 5,8 mm de espesor, segundo UNE-EN 
12201-2. 4,46 320,000 m 1.427,20

405 Accesorios para unión con anel de retención de 
tubo de polietileno de alta densidade banda 
azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior. 4,46 96,000 Ude 428,16

406 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 1,30 49,000 Ude 63,70
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407 Manguito antivibración, de goma, con rosca de 
2", para una presión máxima de trabajo de 10 
bar. 22,09 1,000 Ud 22,09

408 Filtro retedor de residuos de latón, con tamiz 
de aceiro inoxidable con perforacions de 0,5 mm 
de diámetro, con rosca de 2 1/2", para unha 
presión máxima de traballo de 16 bar e unha 
temperatura máxima de 110°C. 52,07 5,000 Ude 260,35

409 Latiguiño flexible de 20 cm e 1/2" de diámetro. 2,63 6,000 Ude 15,78

410 Botonera de piso con acabados de calidade alta, 
para ascensor de pasaxeiros con manobra 
colectiva de baixada. 20,24 2,000 Ude 40,48

411 Botoneira de cabina para ascensor de pasaxeiros 
con acabados de calidade alta e manobra 
colectiva de baixada. 92,62 1,000 Ude 92,62

412 Porta de ascensor de pasaxeiros de acceso a 
piso, apertura automática, de aceiro 
inoxidable. Acristalamento homologado como 
"Parachamas" 30 minutos (E 30). 343,08 2,000 Ude 686,16

413 Amortecedores de foso para ascensor hidráulico 
de pasaxeiros de 600 kg (8 persoas) kg de carga 
útil e 0,63 m/s de velocidade. 271,68 1,000 Ude 271,68

414 Cabina con acabados de calidade alta para 
ascensor hidráulico de pasaxeiros, incluso 
porta de cabina corredeira automática de aceiro 
inoxidable, para ascensor de 600 kg (8 persoas) 
e 0,63 m/s de velocidade. 3.756,26 1,000 Ude 3.756,26

415 Grupo oleodinámico para ascensor hidráulico de 
pasaxeiros de 600 kg (8 persoas) kg de carga 
útil e 0,63 m/s de velocidade. 7.272,27 1,000 Ude 7.272,27

416 Limitador de velocidade e paracaídas para 
ascensor hidráulico de pasaxeiros de 600 kg (8 
persoas) kg de carga útil e 0,63 m/s de 
velocidade. 710,76 1,000 Ude 710,76

417 Cadro e cable de manobra para ascensor 
hidráulico de pasaxeiros de 600 kg (8 persoas) 
kg de carga útil, 4 paradas e 0,63 m/s de 
velocidade. 2.497,28 1,000 Ude 2.497,28

418 Recorrido de guías e pistón para ascensor 
hidráulico de pasaxeiros de 600 kg (8 persoas) 
kg de carga útil, ata 4 paradas e 0,63 m/s de 
velocidade. 519,49 1,000 Ude 519,49

419 Selector de paradas para ascensor hidráulico de 
pasaxeiros, 0,63 m/s de velocidade. 41,25 2,000 Ude 82,50

420 Lámpada de 40 W, ata mecanismos de fixación e 
portalámpadas. 3,20 2,000 Ude 6,40

421 Gancho adosado o teito, capaz de soportar 
suspendido o mecanismo tractor. 31,96 1,000 Ude 31,96

422 Material auxiliar para instalacións de 
transporte. 7,81 2,000 Ude 15,62

423 Instalación de línea telefónica en cabina de 
ascensor. 96,35 1,000 Ude 96,35

424 Depósito de poliéster, de 25 m³, 2450 mm de 
diámetro, para enterrar en posición 
horizontal, con cuñas de apoio, para reserva de 
auga contra incendios. 3.330,00 1,000 Ude 3.330,00

425 Repercusión de obra civil para instalación de 
depósito de poliéster, de 24 m³, para enterrar 
en posición horizontal, con cuñas de apoio 1.010,69 2,000 Ud 2.021,38

426 Válvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, para 
una presión máxima de 5 bar, con corpo de latón, 
aboia esférica roscada de latón e obturador de 
goma. 483,66 2,000 Ude 967,32

427 Interruptor de nivel con aboia, con contacto de 
14 A, esfera e contrapeso. 13,65 4,000 Ude 54,60

428 Pulsador de alarma con sinalización luminosa 
tipo rearmable e tapa de plástico basculante, 14,56 25,000 Ude 364,00
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segundo UNE-EN 54-11. 

429 Serea de alarma de incendio, de cor vermello, 
para montaxe exterior, con sinal óptica e 
acústica, alimentación a 24 V, presión sonora 
de 105 dB a 1 m e consumo de 350 mA, segundo 
UNE-EN 54-3. 118,42 1,000 Ude 118,42

430 Serea de alarma de incendio. de cor vermello, 
para montaxe interior, con sinal óptica e 
acústica, alimentación a 24 V, presión sonora 
de 110 dB a 1 m e consumo de 120 mA, segundo 
UNE-EN 54-3. 108,08 2,000 Ude 216,16

431 Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 
1/2") de superficie, de 575x505x152 mm, 
composta de: armario de chapa branca de 1,2 mm 
de espesor, acabado con pintura epoxi cor 
vermello RAL 3000 e porta semicega con ventana 
de metacrilato de chapa branca de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi cor vermello 
RAL 3000; devanadera metálica giratoria 
abatible 180° permitiendo la extracción de la 
mangueira en calquera dirección, pintada en 
vermello epoxi, con alimentación axial; 
mangueira plana de 20 m de lonxitude; lanza de 
tres efectos (peche, pulverización e chorro 
compacto) construida en plástico ABS e válvula 
de peche tipo asento de 45 mm (1 1/2"), de latón, 
con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga 
K de 85 (métrico). Certificada por AENOR 
segundo UNE-EN 671-2. 208,90 9,000 Ude 1.880,10

432 Central de detección automática de incendios, 
con 2 zonas de detección, montada sobre caixa 
metálica con porta acristalada e pechadura de 
seguridade, con módulo de alimentación, 
rectificador de corrente e cargador, batería de 
24 V, módulo de control con indicador de alarma 
e avaría e conmutador de corte de zonas. 246,03 1,000 Ude 246,03

433 Detector termovelocimétrico con gradente de 
temperatura, base intercambiable e piloto 
indicador de alarma, saída para indicador de 
acción e led de activación, segundo UNE-EN 
54-5. 24,83 80,000 Ude 1.986,40

434 Detector óptico de fumes, con base 
intercambiable, saída para indicador de acción 
e led de activación, segundo UNE-EN 54-12. 13,76 9,000 Ude 123,84

435 Extintor portátil de pó químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de axente 
extintor, con manómetro e mangueira con 
boquilla difusora, segundo UNE 23110. 40,92 16,000 Ude 654,72

436 Extintor portátil de pó químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de axente 
extintor, con manómetro e mangueira con 
boquilla difusora, segundo UNE 23110. 51,97 1,000 Ude 51,97

437 Extintor portátil de neve carbónica CO2, de 
eficacia 34B, con 2 kg de axente extintor, con 
vaso difusor, segundo UNE 23110. 75,42 7,000 Ude 527,94

438 Mortero ignífugo proxectado EI 60, composto de 
cemento en combinación con perlita ou 
vermiculita. 6,24 754,770 m² 4.709,76

439 Batería de 12 V e 7 AH. 19,25 2,000 Ude 38,50

440 Placa de sinalización de equipos contra 
incendios, en poliestireno fotoluminiscente, 
de 420x420 mm, segundo UNE 23033-1. 6,46 33,000 Ude 213,18

441 Placa de sinalización de medios de evacuación, 
en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
mm, segundo UNE 23034. 6,46 35,000 Ude 226,10

442 Material auxiliar para a fixación de placa de 
sinalización. 0,28 102,000 Ude 28,56
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443 Material auxiliar para instalacións de 
detección e alarma. 1,46 1,000 Ude 1,46

444 Material auxiliar para instalacións contra 
incendios. 1,30 44,150 Ude 57,40

445 Manómetro con baño de glicerina e diámetro de 
esfera de 100 mm, con toma vertical, para 
montaxe roscado de 1/4", escala de presión de 
0 a 10 bar. 9,90 3,000 Ude 29,70

446 Repercusión, por m de tubería, de probas e 
inspeccións regulamentarias, accesorios, 
unións e pezas especiais para soldar por 
capilaridade a tubo de aceiro inoxidable con 
soldadura, de 18 mm de diámetro e 0,7 mm de 
espesor (18x0,7), para instalacións receptoras 
de gas. 0,72 280,000 Ude 201,60

447 Placa indicadora de bastidor de aluminio con 
visor plástico transparente para sinalización 
removible, de 300x75 mm. Ata elementos de 
fixación. 13,25 60,000 Ude 795,00

448 Placa indicadora de aceiro inoxidable rematado 
mate de 1.5 mm de groso e superficie entre 
2801-3000 cm2 con 10 liñas gravadas, de canto 
liso e esquinas redondeadas 204,17 2,000 Ud 408,34

449 Anel prefabricado de formigón en masa, para 
pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de 
diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 18,71 4,000 Ude 74,84

450 Anel prefabricado de formigón en masa, para 
pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de 
diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 31,79 2,000 Ude 63,58

451 Cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, con 
xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 
cm de diámetro interior e 60 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 23,89 22,000 Ude 525,58

452 Tapa de rexistro e marco de fundición dúctil de 
60 cm de diámetro, para pozo de rexistro, clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 
kN. Tapa revestida con pintura bituminosa e 
marco provisto de xunta de insonorización de 
polietileno e dispositivo antirroubo, chave de 
maniobra e accesorios. 62,11 22,000 Ude 1.366,42

453 Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo de rexistro, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, segundo UNE-EN 1917. 4,24 96,000 Ude 407,04

454 Xunta expansiva de estrutura maciza, segundo 
UNE-EN 681-1. 2,93 22,000 m 64,46

455 Morteiro epoxi bicomponente. 2,55 236,074 kg 601,99

456 Morteiro bicompoñente a base de resinas 
acrílico-epoxi. 6,92 236,074 kg 1.633,63

457 Pintura bicompoñente a base de resinas 
acrílico-epoxi. 8,00 59,019 kg 472,15

458 Pintura reflectante ao clorocaucho de 
sinalización horizontal sobre pavimento 
asfáltico, p.p. microesferas de vidro, 
realizado con máquina manual. 5,85 61,058 m2 357,19

459 Selado de xunta de dilatación con masilla de 
poliuretano de elasticidade permanente. 2,60 121,372 m 315,57

460 Poliestireno expandido en xuntas de dilatación 
de pavimentos continuos de formigón. 0,30 54,617 m 16,39

461 Aserrado de xuntas de retracción en pavimento 
continuo de formigón. 0,60 182,058 m 109,23

462 Arce (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro 
de tronco a 1 m do chan, subministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 cm. 24,66 4,000 Ude 98,64
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463 Fresno (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m do chan, subministrado 
en contenedor de 45 litros, D=45 cm. 31,96 4,000 Ude 127,84

464 Nogueira (Juglans regia) de 14 a 16 cm de 
perímetro de tronco a 1 m do chan, subministrado 
en contenedor de 50 litros, D=50 cm. 38,36 4,000 Ude 153,44

465 Arbustos variados de 0,6-1,5 m de altura, 
subministrada en colector de 1,3 litros, D=14 
cm. 3,65 120,000 Ude 438,00

466 Tuya (Thuya orientalis), de 0,8-1,0 m de 
altura, subministrada en contenedor. 10,96 152,000 Ude 1.665,92

467 Conífera anana de 0,2-0,4 m de altura, para 
rocalla. 5,04 36,000 Ude 181,44

468 Planta de pequeno porte variada de 0,1-0,5 m de 
altura, subministrada en colector de 1,3 litros 2,97 392,000 Ude 1.164,24

469 Papeleira de fundición de chan con pedestal, 
con cubeta interior desmontable de forma 
tronco-prismática invertida de chapa 
galvanizada, de 25 litros de capacidade, con 
sistema de valeirado por gravidade. 174,42 4,000 Ude 697,68

470 Xardineira prefabricada de formigón acabado 
branco raspado, de 50 cm de ancho e 60 cm de 
altura 22,64 38,000 m 860,32

471 Repercusión, na colocación de papeleira, de 
elementos de fixación sobre formigón: tacos de 
expansión de aceiro, parafusos especiais e 
pasta química. 3,83 4,000 Ude 15,32

472 Substrato vexetal fertilizado. 0,48 1.246,120 kg 598,14

473 Terra vexetal cribada. 11,53 27,450 m³ 316,50

474 Mantillo limpo cribado. 0,03 2.790,000 kg 83,70

475 Abono para presembra de céspede. 0,38 17,500 kg 6,65

476 Mistura de semente para céspede. 4,56 5,250 kg 23,94

477 Porta cancela metálica en valla exterior, para 
acceso de vehículos, folla corredeira 187,79 12,000 m² 2.253,48

478 Toma en obra de mostra de barra de aceiro 
corrugado, con ensaio completo, segundo 
EHE-08, para determinar: sección media 
equivalente, características xeométricas do 
corrugado, dobrado simple, 
dobrado/desdobrado, segundo UNE 36068; 
adherencia, segundo UNE 36740; límite 
elástico, carga de rotura e alongamento en 
rotura, segundo UNE-EN 10020 e identificación 
do fabricante, segundo UNE 36811, ata 
desplazamento a obra e informe de resultados. 96,62 2,000 Ude 193,24

479 Toma en obra de mostra de malla de aceiro 
electrosoldado, con ensaio completo, segundo 
EHE-08, para determinar: características 
xeométricas da malla, segundo UNE 36092 e 
resistencia ó arrancamento do nó soldado, 
segundo UNE-EN ISO 15630-2, ata desplazamento 
a obra e informe de resultados. 94,63 2,000 Ude 189,26

480 Repercusión de desplazamento á obra para a toma 
de mostras. 0,68 2,000 Ude 1,36

481 Toma en obra de mostra de formigón fresco 
segundo UNE-EN 12350-1, con medida do asento 
con o cono de Abrams segundo UNE-EN 12350-2; 
fabricación e curado de familia de 4 probetas 
cilíndricas de 15x30 cm segundo UNE-EN 12390-2, 
refrentado e rotura a compresión en laboratorio 
homologado segundo UNE-EN 12390-3, ata 
desplazamento a obra e informe de resultados. 43,75 24,000 Ude 1.050,00

482 Toma en obra de mostras de morteiro de cemento, 
tal que o seu peso non exceda de 50 kg, segundo 
UNE-EN 1015-2. 29,13 2,000 Ude 58,26

483 Ensaio para determinar a consistencia dun 
morteiro fresco mediante a mesa de sacudidas, 
segundo UNE-EN 1015-3. 61,34 2,000 Ude 122,68
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484 Ensaio para determinar a densidade aparente 
dunha mostra de morteiro fresco (morteiro 
plástico ou blando), segundo UNE-EN 1015-6. 55,13 2,000 Ude 110,26

485 Informe de resultados dos ensaios realizados 
sobre unha mostra de morteiro de cemento. 87,40 2,000 Ude 174,80

486 Cinta para balizamiento, bicolor 
vermella/branca, de material plástico, de 8 cm. 0,13 601,907 m 78,25

487 Cono de balizamento reflectante de 70 cm de 
altura. 20,43 3,000 Ude 61,29

488 Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), 
composta por: estrutura metálica mediante 
perfís conformados en frío; cerramento de chapa 
nervada e galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cuberta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
aceiro; illamento interior con lá de vidro 
combinada con poliestireno expandido; 
instalacións de fontanería, saneamento e 
electricidade e forza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes e punto de luz exterior; 
termo eléctrico de 50 litros de capacidade; 
ventanas corredeiras de aluminio anodizado, 
con lúa de 6 mm e reixas; porta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con pechadura; solo 
contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante; revestimento de taboleiro 
melaminado en paredes; dúas placas turcas, dous 
pratos de ducha e lavabo de tres billas, de 
fibra de vidro con terminación de xel-coat 
branco e pintura antiesvarante; porta de 
madeira en placa turca e cortina en ducha. 153,93 10,000 Ude 1.539,30

489 Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
almacén de obra, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 
m²), composta por: estrutura metálica mediante 
perfís conformados en frío; cerramento de chapa 
nervada e galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cuberta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
aceiro; instalación de electricidade e forza 
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
e punto de luz exterior; ventanas corredeiras 
de aluminio anodizado, con lúa de 6 mm e reixas; 
porta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con pechadura; solo de aglomerado hidrófugo de 
19 mm. 76,50 10,000 Ude 765,00

490 Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
despacho de oficina de obra, de 6,00x2,33x2,30 
m (14,00 m²), composta por: estrutura metálica 
mediante perfís conformados en frío; 
cerramento de chapa nervada e galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cuberta de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de aceiro; illamento interior con lá de 
vidro combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidade e forza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes e punto 
de luz exterior; ventanas corredeiras de 
aluminio anodizado, con lúa de 6 mm e reixas; 
porta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con pechadura; solo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm e poliestireno de 50 mm con 
apoio en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal e revestimento de taboleiro 
melaminado en paredes. 89,47 10,000 Ude 894,70

491 Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
vestiarios de obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) 
m², composta por: estrutura metálica mediante 
perfís conformados en frío; cerramento de chapa 
nervada e galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cuberta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 83,46 20,000 Ude 1.669,20
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aceiro; illamento interior con lá de vidro 
combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidade e forza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes e punto 
de luz exterior; ventanas corredeiras de 
aluminio anodizado, con lúa de 6 mm e reixas; 
porta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con pechadura; solo de aglomerado revestido con 
PVC continuo de 2 mm e poliestireno de 50 mm con 
apoio en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal e revestimento de taboleiro 
melaminado en paredes. 

492 Botiquín de urxencia. 65,46 1,000 Ude 65,46

493 Reposición de botiquín de urxencia. 67,11 2,000 Ude 134,22

494 Padiola portátil para evacuacións. 96,77 0,250 Ude 24,19

495 Casco de seguridade para a construcción, con 
arnés de suxeción. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 
397. 2,18 20,000 Ude 43,60

496 Cinto de seguridade de suspensión cun punto de 
amarre. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 
R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 358. 41,74 3,750 Ude 156,53

497 Cinto de seguridade de suxeción anticaídas con 
elemento de amarre incorporado. Certificado CE 
segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 
de febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 358. 29,72 3,750 Ude 111,45

498 Cinto de seguridade antivibratorio. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 358. 13,71 1,250 Ude 17,14

499 Equipo de arnés de seguridade anticaídas cun 
elemento de amarre consistente nunha cinta 
tubular elástica cunha lonxitude total 
extendida de 1,5 m e amortiguador de impacto cun 
conector tipo gancho de 20 mm de apertura no 
extremo, en bolsa de transporte. Cinta 
homologada para 1450 kg e todas as hebillas 
tratadas. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 
R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 361 e 
UNE-EN 355. 49,53 3,750 Ude 185,74

500 Dispositivo anticaídas para corda de poliamida 
de 16 mm, ata mosquetón. Certificado CE segundo 
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de 
febreiro de 1997. Con marcado segundo o esixido 
en UNE-EN 363. 175,94 3,750 Ude 659,78

501 Corda guía anticaídas de poliamida de alta 
tenacidade, de 16 mm de diámetro, con 
gardacabos nos extremos. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 358. 0,82 105,000 m 86,10

502 Gafas contra impactos antirraiadura, 
incoloras. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 
166. 8,10 4,995 Ude 40,46

503 Gafas antipó antiempañables, incoloras. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 166. 3,06 4,995 Ude 15,28

504 Gafas para axudante de soldadura. Certificado 
CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 
20 de febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 166 e UNE-EN 175. 13,26 0,999 Ude 13,25

505 Pantalla de protección contra partículas con 
visor de policarbonato claro ríxido, con 
fixación á cabeza. Certificado CE segundo R.D. 9,43 3,000 Ude 28,29
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1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 
166. 

506 Pantalla de protección de soldador en material 
termoformado, con fixación á cabeza. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 166 e UNE-EN 
175. 11,60 0,600 Ude 6,96

507 Par de luvas de goma-látex anticorte. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 420 e UNE-EN 
388. 2,48 15,000 Ude 37,20

508 Par de luvas de nitrilo amarelo de alta 
resistencia. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 
420 e UNE-EN 388. 2,39 15,000 Ude 35,85

509 Par de luvas de uso xeral de lona e serraxe. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 420. 2,02 15,000 Ude 30,30

510 Par de luvas de serraxe forrado ignífugo para 
soldador. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 
R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 420. 6,31 3,000 Ude 18,93

511 Par de manguitos ó ombreiro de serraxe grao A 
para soldador. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 
420. 7,37 3,000 Ude 22,11

512 Par de luvas dieléctricos para electricistas, 
illantes ata 10000 V. Certificado CE segundo 
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de 
febreiro de 1997. Con marcado segundo o esixido 
en UNE-EN 60903. 37,03 3,000 Ude 111,09

513 Par de manoplas resistentes ó lume de fibra 
Nomex aluminizado. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 
420, UNE-EN 659 e UNE-EN 702. 39,49 3,000 Ude 118,47

514 Protector de mans para punteiro. Certificado CE 
segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 
de febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 420 e UNE-EN 388. 2,03 10,000 Ude 20,30

515 Protectores auditivos, tipo orelleira. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 352, UNE-EN 
397 e UNE-EN 24869. 19,85 4,995 Ude 99,15

516 Xogo de tapóns endoaurales antirruido de 
silicona. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 
R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 352-2 
e UNE-EN 24869. 1,02 30,000 Ude 30,60

517 Par de botas de auga con cremalleira e forradas. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 344, UNE-EN 
345, UNE-EN 346 e UNE-EN 347. 27,62 20,000 Ude 552,40

518 Par de botas de seguridade con punteira 
metálica e plantillas de aceiro flexibles. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 344, UNE-EN 
345, UNE-EN 346 e UNE-EN 347. 31,92 20,000 Ude 638,40

519 Par de botas illantes para electricista, ata 
5.000 V. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 27,01 3,000 Ude 81,03



Cadro de materiais 
   Importe 

Nº Designación      
   Prezo Cantidade Total 

   (euros) Empregada (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 29

R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 50321. 

520 Par de polainas para soldador. Certificado CE 
segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 
de febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 470-1 e UNE-EN 348. 4,60 3,000 Ude 13,80

521 Par de polainas para extinción de incendios. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN ISO 6942, 
UNE-EN 367 e UNE-EN 702. 44,99 3,000 Ude 134,97

522 Par de plantillas resistentes á perforación. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 12568. 4,94 15,000 Ude 74,10

523 Mono de traballo, de poliéster-algodón. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 340. 12,27 15,000 Ude 184,05

524 Traxe impermeable de traballo, de PVC. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 340. 7,37 15,000 Ude 110,55

525 Mandil de serraxe para soldador, con peche 
lateral e fibela. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 
470-1 e UNE-EN 348. 11,48 3,000 Ude 34,44

526 Chaqueta de serraxe para soldador, con peche de 
velcro ou botóns de presión. Certificado CE 
segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 
de febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 470-1 e UNE-EN 348. 35,56 3,000 Ude 106,68

527 Bolsa portaelectrodos para soldador. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 470-1 e 
UNE-EN 348. 1,70 3,000 Ude 5,10

528 Bolsa portaferramentas. Certificado CE segundo 
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de 
febreiro de 1997. Con marcado segundo o esixido 
en UNE-EN 340. 16,36 15,000 Ude 245,40

529 Peto reflectante cor butano/amarelo. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 471 e UNE-EN 
1150. 14,64 15,000 Ude 219,60

530 Faixa de protección lumbar con amplo soporte 
abdominal e suxeición regulable mediante 
velcro. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 
R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 340. 12,58 5,000 Ude 62,90

531 Máscara autofiltrante de un uso, contra 
partículas de po, FFP2 con válvula. Certificado 
CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 
20 de febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 149. 1,85 15,000 Ude 27,75

532 Acometida provisional eléctrica a caseta 
prefabricada de obra. 119,27 5,000 Ude 596,35

533 Acometida provisional de saneamento a caseta 
prefabricada de obra. 281,31 1,000 Ude 281,31

534 Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra. 69,74 1,000 Ude 69,74

535 Acometida provisional de telefonía a caseta 
prefabricada de obra. 87,75 1,000 Ude 87,75

536 Sinal de perigo, triangular, normalizada, L=70 
cm. 27,76 2,000 Ude 55,52

537 Cartel indicativo de riscos, EG. 7,02 1,000 Ude 7,02
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538 Placa informativa de PVC serigrafiado de 
450x300 mm. 1,69 3,330 Ude 5,63

539 Poste galvanizado de 80x40x2 mm e 2 m de altura. 13,71 1,000 Ude 13,71

540 Caballete tubular para sinal. 14,84 2,000 Ude 29,68

541 Recoñecimento médico obrigatorio anual ó 
traballador. 69,57 15,000 Ude 1.043,55

542 Custe da reunión do Comité de Seguridade e Saúde 
no Traballo. 75,39 2,000 Ude 150,78

543 Custe da hora de charla para formación de 
Seguridade y Saúde no Traballo, realizada por 
Técnico cualificado. 53,71 4,000 Ude 214,84

544 Percha para vestiarios e/ou aseos. 4,42 15,000 Ude 66,30

545 Espello para vestiarios e/ou aseos. 8,10 3,000 Ude 24,30

546 Portarrolos industrial de aceiro inoxidable. 17,97 0,660 Ude 11,86

547 Xaboneira industrial de aceiro inoxidable. 17,17 0,660 Ude 11,33

548 Secamáns eléctrico. 56,23 0,660 Ude 37,11

549 Radiador eléctrico de 1.500 W. 38,44 1,000 Ude 38,44

550 Taquilla metálica individual con chave para 
roupa e calzado. 51,46 4,950 Ude 254,73

551 Banco de madeira para 5 persoas. 60,74 1,500 Ude 91,11

552 Tablón de madeira de piñeiro, dimensións 20x7,2 
cm. 106,39 1,000 m³ 106,39

553 Tabla de madeira de piñeiro, dimensións 20x3,8 
cm. 105,79 0,080 m³ 8,46

554 Tablonciño de madeira de piñeiro, dimensións 
15x5,2 cm. 102,28 1,060 m³ 108,42

555 Repercusión de montaxe, utilización e 
desmontaxe de andamiaxe homologado e medios de 
protección, por m² de superficie executada de 
revestimento de fachada. 1,80 2.000,598 Ude 3.601,08

556 Gardacorpos telescópico de seguridade 
fabricado en aceiro de primeira calidade 
pintado ó forno en epoxi-poliéster, de 
35x35x1500 mm e 1,5 mm de espesor, con aprete 
enriba. 11,39 21,720 Ude 247,39

557 Puntal de madeira de piñeiro, ata 2,5 m de 
altura, diámetro 8/10 cm. 0,78 16,650 m 12,99

558 Varanda para gardacorpos matrizada, de tubo de 
aceiro pintado ó forno en epoxi-poliéster, de 
25 mm de diámetro e 2,5 m de lonxitude. 3,26 21,720 Ude 70,81

559 Rodapé metálico de 3 m de lonxitude, pintado ó 
forno en epoxi-poliéster. 11,38 8,960 Ude 101,96

560 Lámpara portátil de man. 7,43 1,665 Ude 12,37

561 Cadro xeral de mando e protección de obra para 
unha potencia máxima de 100 kW. 1.288,98 0,250 Ude 322,25

562 Rede horizontal de seguridade tipo S, segundo 
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidade, 
certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridade. Corda de rede de calibre 4,5 mm e 
carga de rotura superior a 350 kgf. Enerxía da 
rede A2 (entre 2,2 e 4,4 kJ). Configuración da 
rede al rombo. 1,31 80,546 m² 105,52

563 Extintor de po químico ABC polivalente 
antibrasa, eficacia 34A/233B, de 6 kg de axente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable e 
boquilla con difusor, segundo UNE 23110. 31,50 3,000 Ude 94,50

564 Extintor de neve carbónica CO2, eficacia 89B, 
de 5 kg de axente extintor, modelo NC-5-P, con 
soporte e boquilla con difusor, segundo UNE 
23110. 64,29 1,000 Ude 64,29

565 Tableiro para encofrar, espesor 26 mm e 
lonxitude 2,50 m. 1,19 30,000 m² 35,70

566 Gancho de montaxe de rede, D=12 mm, para rede 
vertical. 0,21 57,277 Ude 12,03
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567 Corda de unión entre redes segundo UNE-EN 
1263-1, D=8 mm e carga de rotura superior a 7,5 
kN. 0,07 16,109 m 1,13

568 Rede vertical de seguridade tipo U, segundo 
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidade, 
certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridade. Corda de rede de calibre 4,5 mm e 
carga de rotura superior a 350 kgf. Enerxía da 
rede A2 (entre 2,2 e 4,4 kJ). Configuración da 
rede al rombo. 1,32 28,440 m² 37,54

569 Corda de nylon, D=16 mm, para fixación de 
protección vertical en perímetro de forxados. 0,37 189,600 m 70,15

570 Gancho de fixación de 7 mm de diámetro, de 
aceiro galvanizado en quente. 0,30 474,000 Ude 142,20

571 Ensaio proctor normal 40,50 10,000 Ud 405,00

572 Ensayo proctor modificado 37,80 10,000 Ud 378,00

573 Ensaio completo lámina asfáltica 360,00 1,000 Ud 360,00

574 Clasificación RF espuma de poliuretano 31,50 1,000 Ud 31,50

575 Indice de hidróxilos en polioles 31,50 1,000 Ud 31,50

576 Conductividade térmica esp. poliuretano 36,00 1,000 Ud 36,00

577 Contido de isocianato libre 45,00 1,000 Ud 45,00

578 Clasificación RF espuma de poliuretano 27,00 1,000 Ud 27,00

579 Determinación da masa 36,00 1,000 Ud 36,00

580 Evaluación da calidade do selado 72,00 1,000 Ud 72,00

581 Determinación da película 36,00 1,000 Ud 36,00

582 Evaluación da calidade 45,00 1,000 Ud 45,00

583 Espesor do recubrimento do lacado 36,00 1,000 Ud 36,00

584 Permeabilidade ao aire 202,50 1,000 Ud 202,50

585 Estanqueidade ao auga 202,50 1,000 Ud 202,50

586 Resistencia ao vento 202,50 1,000 Ud 202,50

587 Densidade dos áridos 36,00 1,000 Ud 36,00

588 Adhesividad dos áridos 27,00 1,000 Ud 27,00

589 Análisis granulométrico 18,00 1,000 Ud 18,00

590 Densidade aparente de filler 18,00 1,000 Ud 18,00

591 Peso específico de filler 19,80 1,000 Ud 19,80

592 Coeficiente de emulsibilidad do filler 54,00 1,000 Ud 54,00

593 Adhesividade Rieldel-Weber 31,50 1,000 Ud 31,50

594 Fabricación de 6 probetas 36,00 1,000 Ud 36,00

595 Proba de presión interior 67,50 1,000 Ud 67,50

596 Proba de estanquidade en cuberta plana segundo 
NTE-QAN 309,60 1,000 Ud 309,60

597 Proba de presión e estanqueidade 54,00 1,000 Ud 54,00

598 Compr. e funcionamiento inst. 45,00 1,000 Ud 45,00

599 Comprobación illamento 18,00 1,000 Ud 18,00

600 Ensaio e verquido inst. 45,00 1,000 Ud 45,00

601 Proba ser. inst. eléctrica 0,43 1.650,000 m² 709,50

602 Pr. ser. inst. climatización 0,42 1.650,000 m² 693,00

603 Pr. serv. instal. enerxía solar 0,72 250,000 m² 180,00

604 Pr. serv. instal. ascensor 234,00 1,000 Ud 234,00

605 Pr. serv. instal. contra incendios 472,50 1,000 Ud 472,50

606 Pr. serv. instal. gases 135,00 1,000 Ud 135,00

 Importe total: 812.452,97
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Cadro de prezos nº 1 
Advertencia: Os prezos designados en letra neste cadro, coa rebaixa que resulte na subasta no seu caso, son os que 
sirven de base ó contrato, e se utilizarán para valorar a obra executada, seguindo o prevido na Cláusula 46 do Prego de 
Cláusulas Administrativas Xerais para a Contratación de Obras do Estado, considerando incluidos neles os traballos, 
medios auxiliares e materiais necesarios para a execución da unidade de obra que definan, conforme ó prescrito na 
Cláusula 51 do Prego antes citado, polo que o Contratista non poderá reclamar que se introduza modificación algunha 
nelo, baixo ningún pretexto de erro ou omisión. 
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  1 Acondicionamento do terreo     

  1.1 Movemento de terras     
1.1.1 m² Roza e limpeza do terreo, con medios 

mecánicos. Comprende os traballos necesarios 
para retirar das zonas previstas para a edificación 
ou urbanización: árbores, plantas, tocóns, maleza, 
broza, maderas caídas, cascallos, lixo ou calqueira 
outro material existente, ata unha profundidade non 
menor que o espesor da capa de terra vexetal, 
considerando como mínima 60 cm. Incluso 
transporte da maquinaria, retirada dos materiais 
excavados e carga ó camión, sen incluir transporte 
ó vertedeiro autorizado. 

1,43 UN EURO CON CORENTA E TRES 
CÉNTIMOS 

1.1.2 m³ Desmonte en todo tipo de terreos (5% de 
rocha), para dar ó terreo a rasante de explanación 
prevista, con emprego de medios mecánicos. 
Incluso compactación superficial realizada con rolo 
vibratorio e rega ata un 98 do Proctor Modificado, 
refino de noiros, carga e transporte dos produtos da 
escavación a vertedoiro autorizado ou lugar de 
emprego. Executado segundo NTE-ADE e PG-3. 

2,26 DOUS EUROS CON VINTESEIS 
CÉNTIMOS 

1.1.3 m³ Formación de terraplenado a ceo aberto para 
coroación de terraplén, mediante o estendido en 
tongadas de grosor non superior a 30 cm de 
material da propia excavación, que cumple os 
requisitos expostos no art. 330.3.1 do PG-3 e 
posterior compactación mediante equipo mecánico 
ata acadar unha densidade seca non inferior o 98% 
da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, 
realizado segundo UNE 103501 (ensaio non 
incluído neste prezo), e deste xeito cantas veces 
sexa necesario, ata conseguir a cota de 
subrasante. Incluso carga, transporte e descarga a 
pe de tallo do material e humectación do mesmo. 

2,97 DOUS EUROS CON NOVENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

1.1.4 m³ Escavación de terras a ceo aberto para 
formación de pozos para cimentacións ata unha 
profundidade de 2 m, en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Mesmo 
transporte da maquinaria, refinado de paramentos e 
fondo de escavación, extracción de terras fora da 
escavación, retirada dos materiais excavados e 
carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro 
autorizado. 

4,92 CATRO EUROS CON NOVENTA E 
DOUS CÉNTIMOS 

1.1.5 m³ Escavación de terras a ceo aberto para 
formación de zanxas para cimentacións ata unha 
profundidade de 2 m, en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Mesmo 
transporte da maquinaria, refinado de paramentos e 
fondo de escavación, extracción de terras fora da 
escavación, retirada dos materiais excavados e 
carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro 
autorizado. 

4,04 CATRO EUROS CON CATRO 
CÉNTIMOS 

1.1.6 m³ Escavación de terras a ceo aberto para 
formación de zanxas para instalacións ata unha 
profundidade de 2.50 m, en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Ata 
transporte da maquinaria, refinado de paramentos e 
fondo de escavación, extracción de terras fora da 
escavación, retirada dos materiais excavados e 
carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro 
autorizado. 

5,29 CINCO EUROS CON VINTENOVE 
CÉNTIMOS 

1.1.7 m³ Formación de recheo con terra seleccionada 
procedente da propia escavación, en gabias nas 
que previamente aloxáronse as instalacións e se 
realizou o recheo envolvente das mesmas (non 
incluido neste prezo); e compactación en camadas 

5,74 CINCO EUROS CON SETENTA E 
CATRO CÉNTIMOS 
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sucesivas de 20 cm de espesura máxima mediante 
equipo manual formado por bandexa vibrante, ata 
acadar unha densidade seca non inferior ó 98% da 
máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, 
realizado segundo UNE 103501 (ensaio non 
incluído neste prezo). Mesmo cinta ou distintivo 
indicador da instalación, carga, transporte e 
descarga a pé de escarpa dos áridos a utilizar nos 
traballos de recheo e humectación dos mesmos. 

1.1.8 m³ Formación de recheo con terra seleccionada 
procedente da propia escavación, en trasdós de 
obra de fábrica ou muro de formigón; e 
compactación en camadas sucesivas de 20 cm de 
espesura máxima mediante equipo manual formado 
por bandexa vibrante, ata acadar unha densidade 
seca non inferior ó 98% da máxima obtida no 
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo UNE 
103501 (ensaio non incluído neste prezo). A carga, 
transporte e descarga a pé de escarpa dos áridos a 
utilizar nos traballos de recheo e humectación dos 
mesmos. 

4,06 CATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

  1.2 Rede de saneamento horizontal     
1.2.1 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 

interiores 40x40x50 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

70,86 SETENTA EUROS CON OITENTA E 
SEIS CÉNTIMOS 

1.2.2 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x70 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

73,68 SETENTA E TRES EUROS CON 
SESENTA E OITO CÉNTIMOS 

1.2.3 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

74,78 SETENTA E CATRO EUROS CON 
SETENTA E OITO CÉNTIMOS 

1.2.4 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x110 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

75,81 SETENTA E CINCO EUROS CON 
OITENTA E UN CÉNTIMOS 

1.2.5 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x130 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 

78,80 SETENTA E OITO EUROS CON 
OITENTA CÉNTIMOS 
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remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

1.2.6 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Ata 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

118,51 CENTO DEZAOITO EUROS CON 
CINCUENTA E UN CÉNTIMOS 

1.2.7 Ude Arqueta a pe de baxante enterrada, de 
dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada 
de formigón armado sobre soleira de formigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
cóbado de PVC de 87°30', con marco e tapa 
prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Ata 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

81,46 OITENTA E UN EUROS CON 
CORENTA E SEIS CÉNTIMOS 

1.2.8 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x70 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, 
tapa e placa para sifonar prefabricados de formigón 
armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do 
trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, 
conexionada e probada. 

114,55 CENTO CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS 

1.2.9 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, 
tapa e placa para sifonar prefabricados de formigón 
armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do 
trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, 
conexionada e probada. 

116,81 CENTO DEZASEIS EUROS CON 
OITENTA E UN CÉNTIMOS 

1.2.10 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x110 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, 
tapa e placa para sifonar prefabricados de formigón 
armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do 
trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, 
conexionada e probada.

121,38 CENTO VINTEUN EUROS CON 
TRINTA E OITO CÉNTIMOS 

1.2.11 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x130 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, 
tapa e placa para sifonar prefabricados de formigón 
armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do 
trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, 
conexionada e probada. 

123,30 CENTO VINTETRES EUROS CON 
TRINTA CÉNTIMOS 

1.2.12 m Colector enterrado de rede horizontal de 
saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, 
para a evacuación de augas residuais e/ou pluviais, 
formado por tubo de polipropileno serie SN-8, 
rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN 
PIPE SYSTEMS" ou similar, de 110 mm de 
diámetro exterior, con xunta elástica, colocado 
sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesura, 

26,60 VINTESEIS EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
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debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata os riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por riba da xeneratriz 
superior da tubería. Ata xuntas e lubricante para 
montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior 
recheo principal das gabias. Totalmente colocado, 
conexionado e probado. 

1.2.13 m Colector enterrado de rede horizontal de 
saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, 
para a evacuación de augas residuais e/ou pluviais, 
formado por tubo de polipropileno serie SN-8, 
rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN 
PIPE SYSTEMS" ou similar, de 125 mm de 
diámetro exterior, con xunta elástica, colocado 
sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesura, 
debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata os riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por riba da xeneratriz 
superior da tubería. Ata xuntas e lubricante para 
montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior 
recheo principal das gabias. Totalmente colocado, 
conexionado e probado. 

30,09 TRINTA EUROS CON NOVE 
CÉNTIMOS 

1.2.14 m Tubería enterrada de drenaxe, cunha pendente 
mínima do 0,50%, para captación de aguas 
subterráneas, de tubo de PVC ranurado corrugado 
circular de dobre parede para drenaxe, soterrado, 
serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, segundo UNE-EN 1401-1 e UNE 
53994-EX, colocada sobre soleira de formigón en 
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma 
de berce para recibir o tubo e formar as pendentes. 
incluso p/p de xuntas e pezas complementarias; 
recheo lateral e superior ata 50 cm por riba da 
xeneratriz superior do tubo con grava filtrante sen 
clasificar, todo envolto nun xeotextil no tecido 
composto por fibras de poliéster unidas por 
aguxeteado, cunha masa superficial de 200 g/m², 
sen incluír a eacavación nin o posterior recheo 
principal das gabias por riba da grava filtrante. 
Totalmente colocada, conexionada á rede de 
saneamento e probada. 

25,31 VINTECINCO EUROS CON TRINTA E 
UN CÉNTIMOS 

1.2.15 m³ Recheo de grava filtrante clasificada, con 
características e composición granulométrica 
cumplen o exposto no art. 421 do PG-3, para 
facilitar a drenaxe das augas procedentes de 
chuvia, co fin de evitar empozamentos e o 
sobreempurre hidrostático contra as estruturas de 
contención. Composto por sucesivas capas de 30 
cm de espesura, estendidas e compactadas por 
riba da rede de drenaxe (non incluída neste prezo), 
mediante medios mecánicos, ata acadar unha 
densidade seca non inferior ó 80% da máxima 
obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado 
segundo UNE 103501 (non incluído neste prezo). 
Ata descarga a pé de tallo dos áridos a utilizar nos 
traballos de recheo e humectación dos mesmos. 
Totalmente terminado e probado. 

31,17 TRINTA E UN EUROS CON 
DEZASETE CÉNTIMOS 

1.2.16 Ude Sumidoiro sifónico extensible de PP, de saída 
vertical de 38/40 mm de diámetro, con grella de 
aceiro inoxidable de 105x105 mm, para recollida de 
augas pluviais ou de locais húmedos. Totalmente 
instalado sobre forxado ou en tapa de arqueta, 
conexionado á rede xeral de desaugue e probado. 
Incluso p/p de accesorios de montaxe, pezas 
especiais, material auxiliar e elementos de 
suxeición. 

9,20 NOVE EUROS CON VINTE CÉNTIMOS

1.2.17 Ude Caldereta con sumidoiro sifónico de PVC, de 
saída vertical de 110 mm de diámetro, con grella 
plana de PVC de 250x250 mm, para recollida de 

30,78 TRINTA EUROS CON SETENTA E 
OITO CÉNTIMOS 
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augas pluviais ou de locais húmedos. Totalmente 
instalada, conexionada á rede xeral de desaugue e 
probada. Incluso p/p de accesorios de montaxe, 
pezas especiais, material auxiliar e elementos de 
suxeición. 

  1.3 Nivelación     
1.3.1 m² Encachado de 25 cm de espesor en caixa para 

base de soleira, mediante recheo e extendido en 
tongadas de espesor non superior a 20 cm de 
gravas procedentes de canteira granítica de 40/80 
mm; e posterior compactación mediante equipo 
manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, 
sobre a explanada homoxénea e nivelada (non 
incluida neste prezo). Ata carga, transporte e 
descarga a pe de tallo dos áridos a utilizar nos 
traballos de recheo e regado dos mesmos. 

7,73 SETE EUROS CON SETENTA E TRES 
CÉNTIMOS 

1.3.2 m² Soleira de 15 cm de espesura, de formigón 
armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con 
aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, armada 
con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para servir 
de base a un solado, realizada sobre capa base 
existente (non incluida neste prezo). Ata p/p de 
preparación da superficie de apoio do formigón, 
estendido e vibrado do formigón mediante regra 
vibrante formación de xuntas de formigonado e 
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para a execución de xuntas de contorno, 
colocada ó redor de calqueira elemento que 
interrumpa a soleira, como piares e muros; e 
emboquillado ou conexión dos elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideiros, botes sifónicos, 
etc.) das redes de instalacións executadas baixo a 
soleira. 

18,38 DEZAOITO EUROS CON TRINTA E 
OITO CÉNTIMOS 

1.3.3 m² Soleira de 10 cm de espesura, de formigón en 
masa HM-10/P/20/I fabricado en central e verquido 
dende camión, para servir de base a un solado, sen 
tratamento da súa superficie; realizada sobre capa 
base existente. Ata p/p de preparación da superficie 
de apoio do formigón, estendido e vibrado do 
formigón mediante regra vibrante formación de 
xuntas de formigonado e plancha de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para a execución de 
xuntas de contorno, colocada ó redor de calqueira 
elemento que interrumpa a soleira, como piares e 
muros; e emboquillado ou conexión dos elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideiros, botes 
sifónicos, etc.) das redes de instalacións 
executadas baixo a soleira. 

7,43 SETE EUROS CON CORENTA E TRES 
CÉNTIMOS 

  2 Cimentacións     
  2.1 Regularización     

2.1.1 m² Formigón de limpeza e nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesura, mediante o 
vertido con cubilote de formigón HL-150/P/20 
fabricado en central no fondo da escavación 
previamente realizada. 

6,48 SEIS EUROS CON CORENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

2.1.2 m² Formigón de limpeza e nivelado de soleira, de 5 
cm de espesura, mediante o vertido con cubilote de 
formigón HL-150/P/20 fabricado en central, 
elaborado, transportado e posto en obra segundo a 
Instrucción EHE-08. 

3,28 TRES EUROS CON VINTEOITO 
CÉNTIMOS 

  2.2 Contencións     
2.2.1 m³ Muro de soto de 25 cm de espesor medio, 

encofrado a dúas caras e executado en condicións 
complexas con encofrado metálico con acabado 
tipo industrial para revestir; realizado con formigón 
armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con 
aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, cunha 
contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 

342,62 TRESCENTOS CORENTA E DOUS 
EUROS CON SESENTA E DOUS 
CÉNTIMOS 



Cadro de prezos nº 1 
    Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

 Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 7

S de 106,67 kg/m³. Encofrado e desencofrado dos 
muros de entre 3 e 6 m de altura, con paneis 
metálicos modulares. Ata p/p de formación de 
xuntas e elementos para paso de instalacións. 

2.2.2 m³ Muro para foso ascensor de 20 cm de espesor 
medio, encofrado a dúas caras e executado en 
condicións complexas con encofrado metálico con 
acabado tipo industrial para revestir; realizado con 
formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central con aditivo hidrófugo e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro 
UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. Encofrado e 
desencofrado dos muros de ata 3 m de altura, con 
paneis metálicos modulares. Ata p/p de formación 
de xuntas e elementos para paso de instalacións. 

259,61 DOUSCENTOS CINCUENTA E NOVE 
EUROS CON SESENTA E UN 
CÉNTIMOS 

  2.3 Superficiais     
2.3.1 m³ Zapata corrida de cimentación de formigón 

armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e 
verquido con cubilote en escavación previa, cunha 
contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 
S de 65 kg/m³. Ata p/p de armaduras de espera dos 
soportes ou outros elementos. 

132,81 CENTO TRINTA E DOUS EUROS CON 
OITENTA E UN CÉNTIMOS 

2.3.2 m³ Zapata de cimentación de formigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro 
UNE-EN 10080 B 500 S de 35 kg/m³. Ata p/p de 
armaduras de espera do soporte e pasatubos para 
a posterior montaxe das redes de instalacións 
proxectadas. 

108,34 CENTO OITO EUROS CON TRINTA E 
CATRO CÉNTIMOS 

  2.4 Arriostramentos     
2.4.1 m³ Viga para o atado da cimentación, realizada con 

formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central e verquido con cubilote, cunha contía 
aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 
80 kg/m³. Ata p/p de pasatubos para a posterior 
montaxe das redes de instalacións proxectadas. 

137,48 CENTO TRINTA E SETE EUROS CON 
CORENTA E OITO CÉNTIMOS 

  3 Estructuras     
  3.1 Aceiro     

3.1.1 kg Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfís laminados en quente, en todo tipo de 
aplicacións estruturais mediante unións soldadas. 
Traballado e montado en taller, con preparación de 
superficies en grao SA21/2 segundo UNE-EN ISO 
8501-1 e aplicación posterior de dúas mans de 
imprimación con pintura de minio electrolítico cunha 
espesura de 40 micras por man. Incluso p/p de 
preparación de bordos, soldaduras, cortes, pezas 
especiais, despuntes e reparación en obra de 
cantos retoques e/ou danos orixínense por razóns 
de transporte, manipulación ou montaxe, co mesmo 
grao de preparación de superficies e imprimación. 

1,45 UN EURO CON CORENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

3.1.2 Ude Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, de 300x300 mm e espesura 
20 mm, con catro garrotas soldadas de aceiro 
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro e 50 cm de lonxitude total. Traballado e 
montado en taller. Incluso p/p de trade central, 
preparación de bordos, soldaduras, cortes, pletinas, 
pezas especiais, despuntes e reparación en obra 
de cantos retoques e/ou daños orixínense por 
razóns de transporte, manipulación ou montaxe. 

27,56 VINTESETE EUROS CON CINCUENTA 
E SEIS CÉNTIMOS 

3.1.3 Ude Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, de 250x340 mm e espesura 
10 mm, con catro garrotas soldadas de aceiro 
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro. Traballado e montado en taller. Incluso 
angular 80x80x8 de asento, p/p de trade central, 
preparación de bordos, soldaduras, cortes, pletinas, 

13,99 TRECE EUROS CON NOVENTA E 
NOVE CÉNTIMOS 
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pezas especiais, despuntes e reparación en obra 
de cantos retoques e/ou daños orixínense por 
razóns de transporte, manipulación ou montaxe. 

  3.2 Cantería     
3.2.1 m³ Muro de carga de cachotaría ordinaria a unha 

cara vista, fabricada con cachotes irregulares en 
basto, de pedra granítica, con as súas caras sen 
labrar, colocados en seco, en muros de espesura 
variable. Ata preparación de pedras, asento, xuntas 
de fábrica, elementos para asegurar a trabazón do 
muro na súa lonxitude, ángulos e esquinas. 

103,71 CENTO TRES EUROS CON SETENTA 
E UN CÉNTIMOS 

  3.3 Fábrica     
3.3.1 m² Muro de carga, de 15 cm de espesor de fábrica, 

de bloque oco resistente de formigón gris, sin 
hidrófugo, 40x20x15 cm, para revestir, recibida con 
morteiro de cemento M-5, con armado horizontal 
"MURFOR" RND.4/Z 30 mm, con parte 
proporcional de solapes e ganchos para dinteis e 
esquineras, disposta de acordo ós cálculos e 
recomendacións do manual "MURFOR", recheo de 
formigón na formación de zuncho perimetral 
realizado con pezas en U e armadura de aceiro 
segundo normativa. Ata p/p de formación de ocos, 
cargadeiros, linteis, xambas, enxarxes, mermas, 
roturas, execución de encontros e elementos 
especiais. 

26,33 VINTESEIS EUROS CON TRINTA E 
TRES CÉNTIMOS 

  3.4 Formigón armado     
3.4.1 m² Rampla de lousa de formigón armado de 15 cm 

de espesura, con chanceeado de formigón; 
realizada con formigón armado HA-25/P/20/I 
fabricado en central e verquido con cubilote, cunha 
contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 
S de 18 kg/m². Encofrado e desencofrado da lousa 
inclinada con puntais, sopandas e tablóns de 
madeira. 

81,99 OITENTA E UN EUROS CON 
NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS 

3.4.2 m³ Soporte rectangular ou cadrado de entre 3 e 4 m 
de altura libre e 40x40 cm de sección media, 
realizado con formigón armado HA-25/P/20/I 
fabricado en central e verquido con cubilote, cunha 
contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 
S de 105,38 kg/m³. Encofrado e desencofrado con 
chapas metálicas reutilizables. 

261,84 DOUSCENTOS SESENTA E UN 
EUROS CON OITENTA E CATRO 
CÉNTIMOS 

3.4.3 m³ Soporte circular de entre 3 e 4 m de altura libre 
e 40 cm de diámetro medio, realizado con formigón 
armado HA-25/P/20/I fabricado en central e 
verquido con cubilote, cunha contía aproximada de 
aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 105,38 kg/m³. 
Encofrado e desencofrado con molde rexeitable 
helicoidal. 

237,72 DOUSCENTOS TRINTA E SETE 
EUROS CON SETENTA E DOUS 
CÉNTIMOS 

3.4.4 m³ Viga plana realizada con formigón armado 
HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro 
UNE-EN 10080 B 500 S de 90,34 kg/m³, situada en 
planta de entre 3 e 4 m de altura libre. Encofrado e 
desencofrado continuo con puntais, sopandas 
metálicas e superficie encofrante de madeira 
tratada reforzada con varelas e perfís. 

259,69 DOUSCENTOS CINCUENTA E NOVE 
EUROS CON SESENTA E NOVE 
CÉNTIMOS 

3.4.5 m² Forxado de prelousa mixta tipo Livia Castelo ou 
similar (LIVIA 22b), horizontal, de canto 35 = 30+5 
cm intereixo 120 cm, formado por prelousas 
prefabricadas HP-40/B/12/I armadas con aceiro 
pasivo B-500S e activo Y1860s7 ou Y1670c, 
bovedillas mecanizadas de poliestireno expandido 
de 25.5 cm de canto, recheo de seos e capa de 
compresión con formigón HA-25/P/20/I fabricado en 
central e verquido con cubilote, armadura de 
negativos, solapos e enlaces B-500S, e armadura 
de reparto formada por malla electrosoldada ME 
20x30 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

65,42 SESENTA E CINCO EUROS CON 
CORENTA E DOUS CÉNTIMOS 
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10080 en capa de compresión; encofrado e 
desencofrado con puntais, sopandas metálicas e 
superficie encofrante de madeira tratada reforzada 
con varillas e perfís, segundo NTE-EME; altura libre 
de planta entre 3 e 4 m. Incluso p/p de zunchos 
perimetrais de planta, ocos e voos. Elaborado, 
transportado e posto en obra segundo EHE. 

  4 Fachadas     
  4.1 Fábricas e extradorsos     

4.1.1 m² Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, 
en cerramento de fachada, de ladrillo cerámico 
perforado para revestir, 25x12x10 cm, recibida con 
morteiro de cemento M-5, con apoio mínimo das 
2/3 partes do ladrillo sobre o forxado, ou sobre 
angulares de aceiro laminado galvanizado en 
quente. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 120 
cm² por cada 10 m² de pano de fachada (orificios 
ou grellas), enxarxes, mermas, roturas, 
revestimento dos frentes de forxado con pezas 
cerámicas, colocadas con morteiro de alta 
adherencia, encontro con soportes, formación de 
esquinas, petos de cuberta, formación de linteis 
mediante vigueta prefabricada T-18 revestida con 
pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado 
galvanizado en quente, colocadas con morteiro de 
alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas de 
dilatación, execución de encontros e puntos 
singulares. 

21,75 VINTEUN EUROS CON SETENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

4.1.2 m² Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, 
en cerramento de fachada, de ladrillo cerámico oco 
(cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida 
con morteiro de cemento M-5, con apoio mínimo 
das 2/3 partes do ladrillo sobre o forxado, ou sobre 
angulares de aceiro laminado galvanizado en 
quente. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 120 
cm² por cada 10 m² de pano de fachada (orificios 
ou grellas), enxarxes, mermas, roturas, 
revestimento dos frentes de forxado con pezas 
cerámicas, colocadas con morteiro de alta 
adherencia, encontro con soportes, formación de 
esquinas, petos de cuberta, formación de linteis 
mediante vigueta prefabricada T-18 revestida con 
pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado 
galvanizado en quente, colocadas con morteiro de 
alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas de 
dilatación, execución de encontros e puntos 
singulares. 

21,55 VINTEUN EUROS CON CINCUENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

4.1.3 m² Folla interior de cerramento de fachada de 8 cm 
de espesura de fábrica, de ladrillo cerámico oco 
(cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con 
morteiro de cemento M-5. Ata p/p de enxarxes, 
mermas, roturas, formación de linteis mediante 
vigueta prefabricada T-18 e perfís de aceiro 
laminado galvanizado en quente, revestida con 
pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta 
adherencia, xambas e mochetas, encaixamento no 
perímetro dos ocos para aloxar os elementos de 
fixación da carpintería exterior, xuntas de dilatación, 
execución de encontros e puntos singulares. 

18,34 DEZAOITO EUROS CON TRINTA E 
CATRO CÉNTIMOS 

4.1.4 m² Folla exterior de fachada ventilada composta por 
placas de resinas termoendurecibles Trespa 
Meteon FR de "TRESPA" ou similar, de 10 mm de 
espesor, clasificación ao lume 
s/UNE-EN-13501-1/2002 B, S2, d0, gama Wood 
Decors acabado a elexir, textura satinada Satin, 
colocada con modulación horizontal mediante o 
sistema TS200 de fixación oculta con rastreis e 
abrazadeiras sobre unha subestrutura de aluminio, 
incluso p/p de perfil guía horizontal de aluminio 
TS200, abrazadeiras de cuelgue e parafusos 

141,89 CENTO CORENTA E UN EUROS CON 
OITENTA E NOVE CÉNTIMOS 
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autorroscantes de aceiro inoxidable. Incluso p/p de 
formación de dinteis, zunchos, xambas, realización 
de encontros e pezas especiais. executado 
segundo o sistema de revestimento de fachadas 
ventiladas con placas Trespa Meteon FR, en 
posesión do D.I.T. nº 473. 

  4.2 Muros cortina     
4.2.1 m² Cerramento de muro cortina de aluminio 

realizado mediante o sistema Fachada Estrutural, 
de "CORTIZO SISTEMAS" ou similar con estrutura 
portante calculada para unha sobrecarga máxima 
debida á acción do vento de 100 kg/m², composta 
por unha retícula cunha separación entre 
montantes de 100 cm e unha distancia entre eixos 
do forxado ou puntos de ancoraxe de 310 cm, 
comprendendo 3 divisións entre plantas. Montantes 
de sección 225x52 mm, lacado en cor a elexir; 
traveseiros de 40x52 mm (Iy=16,36 cm4), lacado en 
cor a elexir; perfil bastidor con rotura de ponte 
térmica, lacado en cor a elexir; con cerramento 
composto de: un 10% de superficie opaca con 
acristalamento exterior, (antepeitos, cantos de 
forxado e falsos teitos), formada por panel de 
chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, 
acabado lacado en cor a escoller, formado por 
lámina de aluminio de 0,7 mm e alma illante de 
poliestireno extruido (densidade 35 kg/m³) e luna 
templada opaca incolora Solarlux Temprado Pak 
"VITRO CRISTALGLASS", de 6 mm de espesor; un 
90% de superficie transparente fixa realizada con 
dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 
Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio e doble selado 
perimetral con silicona Elastosil IG-25 "SIKA" de 12 
mm, e vidro interior de seguridade Multipact e baixa 
emisividade térmica Neutralux de 4+4 mm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios de muros 
cortina para o sistema Fachada Estructural 
"CORTIZO SISTEMAS"; selado da zona opaca con 
silicona neutra Elastosil 605 "SIKA"; bandexa 
parapastas de 1 mm de espesor, panel hidrófugo e 
lá mineral de 70 kg/cm³ de densidade para 
resistencia ó lume e illamento acústico, entre 
forxado e elemento opaco, para separación entre 
plantas; ancoraxes de fixación de aceiro, 
compostos por placa unida ó forxado e angular 
para fixación de montantes ó edificio; remate de 
muro a obra, realizado en chapa de aluminio de 1,5 
mm de espesor. Totalmente montado e probado. 

405,07 CATROCENTOS CINCO EUROS CON 
SETE CÉNTIMOS 

  4.3 Carpintería exterior     
4.3.1 m² Carpintaría de aluminio, cor a elixir da carta 

RAL, para conformado de ventanal tipo F1.1 a 
F2.11, de dimensións e porcentaxe de apertura 
s/memoria de carpintaría, sistema Epure de 
"TECHNAL" ou similar, con premarco, canos de 
aluminio e rotura de ponte térmica. Composta por 
perfís extrusionados formando marcos e follas. 
Accesorios, ferraxes de colgar e apertura 
homologados, xuntas de acristalamento de EPDM 
de alta calidade, parafusería de aceiro inoxidable, 
elementos de estanquidade, accesorios e 
ferramentas de mecanizado homologadas. Mesmo 
p/p de poutas de fixación, selado perimetral de 
xuntas por medio dun cordón de silicona neutra e 
axuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación á permeabilidade ao aire clase 4, 
segundo UNE-EN 12207, clasificación á 
estanquidade á auga clase 9 A, segundo UNE-EN 
12208 e clasificación á resistencia á carga do vento 

170,82 CENTO SETENTA EUROS CON 
OITENTA E DOUS CÉNTIMOS 
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clase C4, segundo UNE-EN 12210. Totalmente 
montada segundo NTE-FCL. 

4.3.2 Ude Porta dobre folla tipo PE2 s/memoria de 
carpintaría, de entrada exterior de aluminio 
termolacado en po a 210°C, block de seguridade, 
de 85 x 220 cm por folla. Composta de: folla de 50 
mm de espesor total, construída con dúas chapas 
de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de 
madeira blindada con chapa de ferro aceirado de 1 
mm e macizo especial en todo o perímetro da folla 
e ferraxe, estampación con embutición profunda en 
dobre relevo a unha cara, rematado en cor RAL a 
elixir; marcos especiais de extrusión de aluminio 
reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual 
terminación que as follas, con burlete perimétrico. 
Mesmo premarco de aceiro, fecho especial con tres 
puntos de peche con bombín de seguridade, tres 
bisagras de seguridade antipanca, burlete 
cortaventos, manivela interior, pomo exterior, 
poutas de fixación, selado perimetral de xuntas por 
medio dun cordón de silicona neutra e axuste final 
en obra. Elaborada en taller, con clasificación á 
permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 
12207, clasificación á estanquidade á auga clase 9 
A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación á 
resistencia á carga do vento clase C4, segundo 
UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo 
NTE-FCL. 

719,83 SETECENTOS DEZANOVE EUROS 
CON OITENTA E TRES CÉNTIMOS 

4.3.3 Ude Porta folla simple de entrada exterior de 
aluminio termolacado en po a 210°C, block de 
seguridade, de 80 x 210 cm. Composta de: folla de 
50 mm de espesor total, construída con dúas 
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con 
alma de madeira blindada con chapa de ferro 
aceirado de 1 mm e macizo especial en todo o 
perímetro da folla e ferraxe, estampación con 
embutición profunda en dobre relevo a unha cara, 
rematado en cor RAL a elixir; marcos especiais de 
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de 
espesor, de igual terminación que as follas, con 
burlete perimétrico. Mesmo premarco de aceiro, 
fecho especial con tres puntos de peche con 
bombín de seguridade, tres bisagras de seguridade 
antipanca, burlete cortaventos, manivela interior, 
pomo exterior, poutas de fixación, selado perimetral 
de xuntas por medio dun cordón de silicona neutra 
e axuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación á permeabilidade ao aire clase 4, 
segundo UNE-EN 12207, clasificación á 
estanquidade á auga clase 9 A, segundo UNE-EN 
12208 e clasificación á resistencia á carga do vento 
clase C4, segundo UNE-EN 12210. Totalmente 
montada segundo NTE-FCL. 

416,35 CATROCENTOS DEZASEIS EUROS 
CON TRINTA E CINCO CÉNTIMOS 

4.3.4 m² Reixa de ventilación de lama fixas de aluminio 
lacado cor con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, colocadas sobre dúas cremalleiras 
fixas de perfís tipo omega de aceiro galvanizado, 
recibida á obra mediante splits, certificado de 
conformidade selo QUALICOAT. Incluso p/p de 
accesorios, remates, garras de fixación, selado 
perimetral de xuntas por medio dun cordón de 
silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada en 
taller, totalmente montada. 

46,75 CORENTA E SEIS EUROS CON 
SETENTA E CINCO CÉNTIMOS 

  4.4 Defensas de exteriores     
4.4.1 Ude Porta seccional apertura automática tipo PE3 

s/memoria de carpintaría, formada por panel 
acanalado horizontal, antipinzamento, de aceiro 
cincado, gofrado e lacado tipo sándwich con núcleo 
de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, de 
dimensións 260 x 260 cm, rematado en cor a elixir 
segundo carta RAL en ambas as dúas caras, con 

1.879,74 MIL OITOCENTOS SETENTA E NOVE 
EUROS CON SETENTA E CATRO 
CÉNTIMOS 
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sistema de compensación de resorte, xuntas de 
estanquidade, guías de rodadura e ferraxes de 
aceiro galvanizado. Apertura automática con motor 
modelo 252/1000 N +2 emisores + peche 
automático. Conxunto de fecho interior-exterior, 
tirador a dúas caras. Elaborada en taller, axuste e 
fixación en obra. Totalmente instalada. Segundo 
UNE-EN 13241-1. 

4.4.2 Ud Marquesina en recepción, de dimensións 5,65 x 
2,00 m, formada por estrutura metálica de aceiro 
inoxidable e panos de vidro de seguridade Multipact 
4+4 mm, a definir en obra, instalada. 

1.200,00 MIL DOUSCENTOS EUROS 

  4.5 Remates de exteriores     
4.5.1 m Sobrepena de aluminio lacado en cor, con 60 

micras de espesor mínimo de película seca, para 
cubrición de muros, espesor 1,5 mm e 
desenvolvemento 30 cm, con goterón, composto de 
unha capa de regularización de morteiro de 
cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesura, 
creando unha pendente suficiente para evacua-la 
auga, sobre a que se aplica ó adhesivo bituminoso 
de aplicación en frío para chapas metálicas, que 
serve de base ó perfil de aluminio. Incluso selado 
entre pezas e unións cos muros e p/p de elementos 
propios de fixación e unións entre perfís. 

24,83 VINTECATRO EUROS CON OITENTA 
E TRES CÉNTIMOS 

4.5.2 Ude Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 
mm de sección, recibida con masilla de silicona 
neutra. Incluso nivelación e remate da 
impermeabilización en caso necesario. 

4,35 CATRO EUROS CON TRINTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

4.5.3 m Verteaugas de chapa de aluminio lacado en cor, 
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
espesor 1,5 mm, desenvolvemento 50 cm, con 
goterón, con clara pendente e empotrado nas 
jambas, cubrindo os alféizares, os saíntes dos 
paramentos e cornisas de fachada, a parte baixa 
das portas exteriores, etc., composto de unha capa 
de regularización de morteiro de cemento hidrófugo 
M-5 de 4 cm de espesor, creando unha pendente 
suficiente para evacua-la auga, sobre a que se 
aplica o adhesivo bituminoso de aplicación en frío 
para chapas metálicas, que serve de base ó perfil 
de aluminio. Incluso selado entre pezas e unións 
cos muros e carpinterías. 

30,77 TRINTA EUROS CON SETENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

4.5.4 m Zócalo de formigón polímero de superficie pulida, 
de cor, de 5x10 cm, con ancoraxe metálico de 
aceiro inoxidable, recibido cunha capa de masa de 
cemento hidrófugo M-15, cunha espesura de 15 
mm, sobre a que se introducen os ancoraxes 
metálicos, prevendo unha xunta de 5 mm entre 
pezas. Incluso selado entre pezas e unións cos 
peches e carpinterías con masilla de poliuretano de 
gran flexibilidade. 

18,59 DEZAOITO EUROS CON CINCUENTA 
E NOVE CÉNTIMOS 

  4.6 Vidros     
4.6.1 m² Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 

CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 6 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral de 
12 mm, e vidro interior de baixa emisividade 
térmica Neutralux de 4 mm de espesor, fixada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de 
apoio perimetrais e laterais, selado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible co 
material soporte. Incluso cortes do vidro e 
colocación de bordóns. 

94,88 NOVENTA E CATRO EUROS CON 
OITENTA E OITO CÉNTIMOS 

4.6.2 m² Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 6 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil 

133,28 CENTO TRINTA E TRES EUROS CON 
VINTEOITO CÉNTIMOS 
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separador de aluminio e doble selado perimetral de 
12 mm, e vidro interior de seguridade Multipact e 
baixa emisividade térmica Neutralux de 4+4 mm de 
espesor, fixada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoio perimetrais e laterais, 
selado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" 
compatible co material soporte. Incluso cortes do 
vidro e colocación de bordóns. 

4.6.3 Ude Porta dobre folla tipo PE.1 s/memoria de 
carpintería, de entrada exterior de vidro templado 
traslúcido incoloro Temprado "VITRO 
CRISTALGLASS" ou similar, de 2200x1600 mm e 
10 mm de espesor, colgada mediante gonzos 
fixados nos puntos de xiro, superior e inferior. 
Incluso ferraxes, freo e fechadura de aceiro 
inoxidable, con chave e manivela. Totalmente 
montada. 

772,58 SETECENTOS SETENTA E DOUS 
EUROS CON CINCUENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

  5 Particións     
  5.1 Armarios     

5.1.1 m² Carpintería de aluminio lacado cor para porta 
practicable con chapa opaca, perfilería para tres ou 
máis follas, serie S-40x40, con marca de calidade 
QUALICOAT; composta por perfís extrusionados 
formando cercos e follas de 1,5 mm de espesura 
mínima en perfís estruturais, ferraxes de colgar e 
apertura, parafusería de aceiro inoxidable, 
elementos de estanqueidade, accesorios e utillaxes 
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras 
de fixación, selado perimetral de xuntas por medio 
dun cordón de silicona neutra, fechadura triangular, 
reixas de ventilación e axuste final en obra. 
Elaborada en taller e montada en obra. 

88,12 OITENTA E OITO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

  5.2 Defensas interiores     
5.2.1 m Varanda tipo B1 s/memoria de carpintaría, de 

100 cm de altura de aceiro inoxidable, formada por: 
bastidor composto de varandal superior e inferior 
de perfil cadrado de 40 x 40 mm e montantes de 
perfil rectangular de 60 x 40 mm cunha separación 
de 95 cm entre eles; entrepano para recheo dos 
ocos do bastidor composto de banda de vidro 
laminar incoloro de 3 +3 mm e pasamáns de perfil 
curvo de 90 mm. Mesmo p/p de patas de agarre e 
fixación do pasamáns metálico mediante 
aparafusado en formigón con tacos de expansión, 
parafusos de aceiro e pastaquímica. Elaboración en 
taller e axuste final en obra. 

151,42 CENTO CINCUENTA E UN EUROS 
CON CORENTA E DOUS CÉNTIMOS 

5.2.2 m Varanda tipo B2 s/memoria de carpintaría, de 
100 cm de altura de aceiro inoxidable, formada por: 
bastidor composto de varandal superior e inferior 
de perfil cadrado de 40 x 40 mm e montantes de 
perfil rectangular de 60 x 40 mm cunha separación 
de 95 cm entre eles; entrepano para recheo dos 
ocos do bastidor composto de banda de vidro 
laminar incoloro de 3 +3 mm e pasamáns de perfil 
curvo de 90 mm. Mesmo p/p de patas de agarre e 
fixación do pasamáns metálico mediante 
aparafusado en formigón con tacos de expansión, 
parafusos de aceiro e pastaquímica. Elaboración en 
taller e axuste final en obra. 

156,63 CENTO CINCUENTA E SEIS EUROS 
CON SESENTA E TRES CÉNTIMOS 

5.2.3 m Pasamáns de madeira de carballo vernizado, de 
65x70 mm de sección, con soporte de cadradiño de 
aceiro e parafusería, para escaleira en ángulo, de 
dous tramos rectos con meseta intermedia. Incluso 
p/p de patas de agarre, fixación mediante 
atornillado en obra de fábrica con tacos e parafusos 
de aceiro. Elaborado en taller e montado en obra. 

77,88 SETENTA E SETE EUROS CON 
OITENTA E OITO CÉNTIMOS 

5.2.4 m Encimeira mostrador de madeira de carballo 
vernizado de 500 x 45 mm. de sección, i/recibido, 
fixación mediante aparafusado en obra de fábrica 

173,13 CENTO SETENTA E TRES EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 
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con tacos e parafusos de aceiro. Elaborado en 
taller e montado en obra. 

5.2.5 m² Cortina Vertical Mini, con lamas verticais en 
89mm en texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% 
de As con accionamento a cordón e cadea. Perfil 
de aluminio superior lacado cunha capa de pintura 
poliéster de espesor entre 60-100 micras. 
Elementos de accionamento e apertura da cortina 
ocultos e aloxados no interior do riel. 

37,67 TRINTA E SETE EUROS CON 
SESENTA E SETE CÉNTIMOS 

5.2.6 m² Cortina enrollable Premium Plus a cadea con 
texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% de As. 
Para enrollamento de cortinas de ata 6,5 kg de 
peso. Accionamento manual mediante cadea de 
bolas plásticas, con tubo de enrolle superior de 
aluminio de diámetro 44m con ranura lonxitudinal 
para encaste de goma plástica cosida á parte 
superior do texido para suxeción deste. 
Mecanismos de accionamento en plástico de alta 
resistencia. Soportes de instalación metálicos. 
Parte inferior do texido provisto de perfil de aluminio 
lacado cunha capa de pintura poliéster de espesor 
entre 60-100 micras, a modo de contrapeso, para 
manter a tela estirada en todo momento. 

50,52 CINCUENTA EUROS CON 
CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS 

5.2.7 m² Persiana veneciana de lamas de aluminio 
lacado de 25 mm de ancho lisas, cor a elixir, con 
mecanismo de elevación por cordón e retedor e de 
regulación de orientación por vara, i/colocación. 

31,24 TRINTA E UN EUROS CON 
VINTECATRO CÉNTIMOS 

5.2.8 Ud Escaleira interior de comunicación en vestíbulo 
formada por pezas estruturais de aceiro laminado 
galvanizado, acabado con pintura esmalte tipo 
martelé imitación ferro forxado e peldaneado de 
madeira maciza vernizada de carballo 3 cm de 
espesor, con mamperlán de 5 cm, s/ planos de 
detalle, completamente rematada e instalada. 
(materiais e rematados a definir por DF en obra) 

8.000,00 OITO MIL EUROS 

  5.3 Portas de paso interiores     
5.3.1 m² Porta cega dunha ou dúas follas abatibles de 

eixe vertical, realizada en aglomerado de partículas 
de madeira con revestimento vinílicos en 
semirríxido de Movinord ou similar ambas as dúas 
caras en cor a elixir, folla de 40 mm de espesor, 
accesorios de ensamblaxe e bisagras de aluminio, 
parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, 
selante de silicona neutra en esquinas e xunta de 
estanquidade interior de caucho elastómero, 
i/premarco de piñeiro vermello, fecho de 
seguridade, accesorios, tapaxuntas, montaxe e 
regulación, s/NTE-FCL. (mesmas portas que as 
descritas na mampara M82 colocadas sobre 
tabiquería de fábrica) 

182,77 CENTO OITENTA E DOUS EUROS 
CON SETENTA E SETE CÉNTIMOS 

5.3.2 m² Porta acristalada dunha ou dúas follas abatibles 
de eixe vertical, realizada en aglomerado de 
partículas de madeira con revestimento vinílicos en 
semirríxido de Movinord ou similar ambas as dúas 
caras en cor a elixir, folla de 40 mm de espesor, 
accesorios de ensamblaxe e bisagras de aluminio, 
parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, 
selante de silicona neutra en esquinas e xunta de 
estanquidade interior de caucho elastómero, 
i/acristalamento s/memoria de carpintaría con vidro 
laminar incoloro de 3+3 mm á altura da vista, 
premarco de piñeiro vermello, fecho de seguridade, 
accesorios, tapaxuntas, montaxe e regulación, 
s/NTE-FCL. (mesmas portas que as descritas na 
mampara M82 colocadas sobre tabiquería de 
fábrica) 

193,25 CENTO NOVENTA E TRES EUROS 
CON VINTECINCO CÉNTIMOS 

5.3.3 Ud Barra antipánico de sobrepoñer para portas de 
dúas follas, mesmo mecanismo pechaportas, 
instalada. 

127,06 CENTO VINTESETE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

5.3.4 Ud Pechaporta de forza 4 con regulación do tempo 81,56 OITENTA E UN EUROS CON 
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de retardo e con retedor, en rematado prata, ouro, 
bronce, branco ou negro, i/accesorios, colocación e 
regulación. 

CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS 

  5.4 Tabiques     
5.4.1 m² Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor 

de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
recibida con morteiro de cemento M-5, con banda 
elástica nas unións con outros elementos 
constructivos, de panel ríxido de poliestireno 
expandido elastificado (EEPS), de 10 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p 
de replanteo, colocación das bandas elásticas, 
nivelación e aplomado, recibido de cercos e 
precercos, mermas, roturas, enxarxes, mochetas e 
limpeza. 

35,89 TRINTA E CINCO EUROS CON 
OITENTA E NOVE CÉNTIMOS 

5.4.2 m² Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor 
de fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo doble), 
para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro 
de cemento M-5, con banda elástica nas unións 
con outros elementos constructivos, de panel ríxido 
de poliestireno expandido elastificado (EEPS), de 
10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 
(m²K)/W, conductividade térmica 0,033 W/(mK). 
Incluso p/p de replanteo, colocación das bandas 
elásticas, nivelación e aplomado, recibido de cercos 
e precercos, mermas, roturas, enxarxes, mochetas 
e limpeza. 

17,38 DEZASETE EUROS CON TRINTA E 
OITO CÉNTIMOS 

5.4.3 m² Folla de partición interior de 8 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo), para 
revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de 
cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación e 
aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, 
roturas, enxarxes, mochetas e limpeza. 

15,84 QUINZE EUROS CON OITENTA E 
CATRO CÉNTIMOS 

5.4.4 m² Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico oco (borgoña), para 
revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con morteiro de 
cemento M-5. 

15,30 QUINZE EUROS CON TRINTA 
CÉNTIMOS 

5.4.5 m² Trasdosado directo sobre partición interior 
(vertical ou horizontal), de 55 mm de espesura total, 
composto por placas de xeso laminado (10+30) 
(LR) Labelrock 406.110, "ROCKWOOL" con 
illamento de lá de rocha, de 30 mm de espesor, 
incorporado á placa, recibida con pasta de agarre 
sobre o paramento vertical. Incluso p/p de traza 
auxiliar, nivelación, recibido de instalacións e caixas 
para mecanismos, encintado e tratamento de 
xuntas. Totalmente acabado e listo para imprimar e 
revestir. 

23,71 VINTETRES EUROS CON SETENTA E 
UN CÉNTIMOS 

  5.5 Mamparas     
5.5.1 m² Mampara tipo M82 de Movinord ou similar, con 

estrutura en acero Sendzimir, con calidade 
segundo norma europea EN 10142-A1:1994, con 
aplicación electrostática de pintura en po de 
poliéster, polimerizado en forno a 200ºC. Taboleiros 
de xeso/cartón con revestimentos vinílicos en 
semirixido de Movinord de espesor 13 mm. Illante 
interior con panel semirrixido de la mineral de 30/40 
kg/m3 de densidade e 50 mm de espesor 
clasificación ao lume M0. Resistencia ao lume do 
conxunto: cortalume RF 30 e paralapas PF 60. 
Illamento acústico en módulos cegos(A) de 45 db e 
módulo vidrieiro de 44 db. P.P. de portas cegas ou 
acristaladas con vidro laminar incoloro de 3+3 mm 
á altura da vista, en aglomerado de partículas de 
madeira co mesmo revestimento que os taboleiros, 
folla de 40 mm de espesor. P.P. de ventás fixas 
para dous vidros transparentes de 4 mm entre os 
que se aloxan persianas venecianas de lamas de 

80,35 OITENTA EUROS CON TRINTA E 
CINCO CÉNTIMOS 
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25 mm con mando dial en cores lisos de Bandalux, 
i/remates en encontros con falso teito e pavimento, 
totalmente rematada a unidade (módulo B serie 
Eido) 

5.5.2 m² Mampara divisoria de cabinas sanitarias e 
vestiarios (conxunto porta-fixo) de 200 cm de altura 
(15 cm de soportes ao aire), formada por taboleiro 
compacto fenólico resistente ao raiado de 13 mm 
de espesor, cantos perimetrais pulidos, biselados e 
fresados, ferraxes de colgue e seguridade con 
perfís superiores en aluminio anodizado, bisagras 
de aceiro e condenas en aceiro inoxidable con 
indicador de "Libre/ocupado" con sistema de 
apertura de emerxencia, instalada. 

111,59 CENTO ONCE EUROS CON 
CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS 

5.5.3 m² Tabique móbil de suspensión simple composto 
por módulos independentes e retráctiles 
ensamblados entre si, que se deslizan sobre carros 
con rodamentos por unha guía de rodadura fixada 
ao teito; módulos de 100 mm de espesor, entre 850 
y 1.200 mm de ancho segundo o proxecto e 45 
kg/m2 de peso, desprovistos de guía no solo e 
compostos por unha estructura interna doble 
formada por un bastidor interno de aceiro donde se 
integran os mecanismos interiores e os carros de 
rodadura, e un bastidor perimetral de aluminio, 
donde se insertan as bandas magnéticas 
cóncavo/convexas, de séxtupla polaridade, que 
unen os módulos cunha forza de atracción de 7/9 
Kg/ml, así como as xuntas de doble lengüeta de 
tipo flecha/ranura que garanten a estanqueidade 
fónica. Paneis exteriores de taboleiro aglomerado 
de 16 mm de espesor, con canto de 2 mm 
revestidos en vinilo en semirrigido da colección 
Movinord ou similar. Manexo dos módulos por 
medio de manivela de xiro. Illante interior de la 
mineral de 50 mm de espesor e 30/40 Kg/m3 de 
densidade. Illamento acústico de 43 dB segundo 
UNE 74040. Subministrado e instalado por 
distribuidor homologado polo fabricante; p.p. 
mecanismos de suxección e soporte á estrutura 
mediante perfilería estrutural de aceiro laminado. 

695,94 SEISCENTOS NOVENTA E CINCO 
EUROS CON NOVENTA E CATRO 
CÉNTIMOS 

  5.6 Axudas     
5.6.1 PA Axudas de calquera traballo de albanelaría, 

necesarias para a correcta execución das 
instalacións. Mesmo material auxiliar para realizar 
todos aqueles traballos de apertura e tapado de 
rozas, apertura de ocos en tabiquería, fixación de 
soportes, recibidos e remates precisos para a 
correcta montaxe das instalacións. 

4.000,01 CATRO MIL EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

  6 Instalacións     
  6.1 Frigorífica     

6.1.1 m² Panel sándwich autoportante de 60 mm de 
espesor total, para cámaras frigoríficas e de 
atmosfera controlada formado por dúas chapas de 
aceiro galvanizado/aceiro lacado de 0,6 mm de 
espesor tanto a exterior coma a interior e cunha 
alma illante de poliuretano de alta densidade 45 
kg/m3(galvanizado s/norma UNE 36-130 / EN 
10-142 Z-100 para interiores e Z-275 para 
exteriores) (chapas lacadas previamente 
galvanizadas). Revestimento realizado cunha 
imprimación epoxi seguido dun rematado poliéster 
termoendurecible, p.p. de recortes de panel e tiras 
taco de alta densidade, i/remates sanitarios 
angulares entre paramentos, colocado en 
paramentos verticais ou horizontais, instalado. 

44,73 CORENTA E CATRO EUROS CON 
SETENTA E TRES CÉNTIMOS 

6.1.2 m² Panel sándwich de 60 mm de espesor total, 
para solos de cámaras frigoríficas formado por 
unha chapa de aceiro galvanizado de 0,6 mm de 
espesor no exterior e unha chapa de aceiro 

47,15 CORENTA E SETE EUROS CON 
QUINZE CÉNTIMOS 
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alumnizado antideslizante no interior, cunha alma 
illante de poliuretano de alta densidade 45 
kg/m3(galvanizado s/norma UNE 36-130 / EN 
10-142 Z-100 para interiores e Z-275 para 
exteriores), p.p. de recortes de panel e tiras taco de 
alta densidade, i/ rampla salvadesnivel e remates 
sanitarios angulares entre paramentos, instalado. 

6.1.3 m² Illamento en chans de cámaras frigoríficas 
mediante proxección de escuma de poliuretano, 
densidade 40/50 kg/m3, en espesor de 60 mm, 
i/p.p. barreira de vapor oxiasfalto 0,5 kg/m2 

19,06 DEZANOVE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

6.1.4 Ude Porta frigorífica corredía tipo PF1 s/memoria 
de carpintaría, de medidas 120 x 210, rematado 
exterior e interior en aceiro inoxidable AISI-304, 
illamento en poliuretano inxectado de 100 mm de 
espesor densidade 40-45 kg/m3, i/paso de carreta, 
marcos, ferraxes e cercos en aceiro inoxidable, 
totalmente instalada. 

1.585,91 MIL CINCOCENTOS OITENTA E 
CINCO EUROS CON NOVENTA E UN 
CÉNTIMOS 

6.1.5 Ude Porta frigorífica abatible tipo PF2 s/memoria de 
carpintaría, de medidas 80 x 210, rematado exterior 
e interior en aceiro inoxidable AISI-304, illamento 
en poliuretano inxectado de 100 mm de espesor 
densidade 40-45 kg/m3, i/paso de carreta, marcos, 
ferraxes e cercos en aceiro inoxidable, totalmente 
instalada. 

957,74 NOVECENTOS CINCUENTA E SETE 
EUROS CON SETENTA E CATRO 
CÉNTIMOS 

6.1.6 Ude Rexistrador electrónico de temperatura e 
humidade para cámaras, entrada multisonda mod. 
AKO 15730 ou similar, instalado. 

453,33 CATROCENTOS CINCUENTA E TRES 
EUROS CON TRINTA E TRES 
CÉNTIMOS 

6.1.7 Ude Equipo frigorífico tipo split de parede 
refrixerado por aire modelo MGS 213 121 F de 
Zanotti ou similar, de 1,1 Kw, fluído frigoríxeno 
R404A para cámaras de temperatura positiva, 
i/carga de gas e proba de funcionamento, instalado. 

3.121,50 TRES MIL CENTO VINTEUN EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

6.1.8 Ude Desmontaxe, traslado e nova instalación do 
equipo produtor de cámaras de secado, i/obra civil 
necesaria para a súa correcta instalación, 
totalmente instalado. 

1.500,00 MIL CINCOCENTOS EUROS 

  6.2 Climatización, A.Q.S. e captación 
solar 

    

6.2.1 ud Bomba de calor de caudal variable de alta 
eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, 
mod. PURY-EP600YSHM-A, para sistema de 
recuperación de calor a 2 tubos, con potencia 
frigorífica de 69Kw e calorífica de 76.5 Kw, con 
mínimo de COP de 4,00 e EER de 4.05 con 
medidas 12470 x 760 x 1710 mm. 
(anchoxfondoxalto) con peso máximo de 265 Kg, 
montada sobre bancada mediante silentblock a 
peirao de medidas axeitadas, totalmente instalada 
e funcionando i/ medios auxiliares. 

31.116,52 TRINTA E UN MIL CENTO DEZASEIS 
EUROS CON CINCUENTA E DOUS 
CÉNTIMOS 

6.2.2 ud Bomba de calor de caudal variable de alta 
eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, 
mod. PURY-EP550YSHM-A, para sistema de 
recuperación de calor a 2 tubos, con potencia 
frigorífica de 63Kw e calorífica de 69 Kw, con 
mínimo de COP de 4,07 e EER de 4.07 con 
medidas 1220 x 760 x 1710 mm. 
(anchoxfondoxalto) con peso máximo de 265 Kg, 
montada sobre bancada mediante silentblock a 
peirao de medidas axeitadas, totalmente instalada 
e funcionando i/ medios auxiliares. 

28.284,40 VINTEOITO MIL DOUSCENTOS 
OITENTA E CATRO EUROS CON 
CORENTA CÉNTIMOS 

6.2.3 ud Bomba de calor de caudal variable de alta 
eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, 
mod. PURY-EP400YSHM-A, para sistema de 
recuperación de calor a 2 tubos, con potencia 
frigorífica de 45Kw e calorífica de 50Kw, con 
mínimo de COP de 4,26 e EER de 4.25 con 
medidas 920 x 760 x 1710 mm. (anchoxfondoxalto) 
con peso máximo de 235 Kg, montada sobre 

20.613,55 VINTE MIL SEISCENTOS TRECE 
EUROS CON CINCUENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 
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bancada mediante silentblock a peirao de medidas 
axeitadas, totalmente instalada e funcionando i/ 
medios auxiliares. 

6.2.4 ud Controlador BC marca Mitsubishi Electric, para 
instalar en sistema R2 de City Multi simultaneando 
Frío e Calor en recuperación mediante 2 tubos, 
mod. CMB-P1013V-GA, totalmente instalado e 
funcionando. 

5.645,77 CINCO MIL SEISCENTOS CORENTA E 
CINCO EUROS CON SETENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

6.2.5 ud Controlador BC marca Mitsubishi Electric, para 
instalar en sistema R2 de City Multi simultaneando 
Frío e Calor en recuperación mediante 3 tubos, 
mod. CMB-P104V-GB, totalmente instalado e 
funcionando. 

2.572,99 DOUS MIL CINCOCENTOS SETENTA 
E DOUS EUROS CON NOVENTA E 
NOVE CÉNTIMOS 

6.2.6 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi Electric, 
mod. PLFY-P20VCM-E con potencia frigorífica de 
2.2Kw e calorífica de 2.5Kw con medidas 
570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, 
totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 

1.249,47 MIL DOUSCENTOS CORENTA E 
NOVE EUROS CON CORENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

6.2.7 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi Electric, 
mod. PLFY-P25VCM-E con potencia frigorífica de 
2.8Kw e calorífica de 3.2Kw con medidas 
570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, 
totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 

1.278,17 MIL DOUSCENTOS SETENTA E OITO 
EUROS CON DEZASETE CÉNTIMOS 

6.2.8 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi Electric, 
mod. PLFY-P32VCM-E con potencia frigorífica de 
3.6Kw e calorífica de 4Kw con medidas 
570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, 
totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 

1.319,82 MIL TRESCENTOS DEZANOVE 
EUROS CON OITENTA E DOUS 
CÉNTIMOS 

6.2.9 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi Electric, 
mod. PLFY-P40VCM-E con potencia frigorífica de 
4,5Kw e calorífica de 5Kw con medidas 
570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, 
totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares.

1.386,45 MIL TRESCENTOS OITENTA E SEIS 
EUROS CON CORENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

6.2.10 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi Electric, 
mod. PLFY-P50VBM-E con potencia frigorífica de 
5,6Kw e calorífica de 6.3Kw con medidas 
840x840x258 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, 
totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 

1.416,07 MIL CATROCENTOS DEZASEIS 
EUROS CON SETE CÉNTIMOS 

6.2.11 ud Unidade interior de cassette de 2 vías, para 
sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PLFY-P50VLMD-E con 
potencia frigorífica de 5,6Kw e calorífica de 6.3Kw 
con medidas 946x634x290 mm. 
(anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

1.675,22 MIL SEISCENTOS SETENTA E CINCO 
EUROS CON VINTEDOUS CÉNTIMOS 

6.2.12 ud Unidade interior de cassette de 2 vías, para 
sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PLFY-P63VLMD-E con 
potencia frigorífica de 7.1Kw e calorífica de 8Kw 
con medidas 946x634x290 mm. 
(anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

1.756,68 MIL SETECENTOS CINCUENTA E 
SEIS EUROS CON SESENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.2.13 ud Unidade interior de conductos alta presión, para 20.480,28 VINTE MIL CATROCENTOS OITENTA 
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sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PEFY-P100VMH-E con 
potencia frigorífica de 11.2Kw e calorífica de 
12.5Kw con medidas 1200x900x300 mm. 
(anchoxfondoxalto), conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

EUROS CON VINTEOITO CÉNTIMOS 

6.2.14 ud Unidade interior de conductos alta presión, para 
sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PEFY-P125VMH-E con 
potencia frigorífica de 14Kw e calorífica de 16Kw 
con medidas 1200x900x300 mm. 
(anchoxfondoxalto), conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

2.198,15 DOUS MIL CENTO NOVENTA E OITO 
EUROS CON QUINZE CÉNTIMOS 

6.2.15 ud Unidade interior booster produtora de gas- auga 
para sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PWfy-P100VM-e-BU con 
potencia calorífica de 10.8Kw con medidas 
450x300x800 mm. (anchoxfondoxalto), conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, 
totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 

4.625,83 CATRO MIL SEISCENTOS 
VINTECINCO EUROS CON OITENTA E 
TRES CÉNTIMOS 

6.2.16 ud Unión frigorífica CMY-R160-J para unir 2 saídas 
do BC-Controler 

83,30 OITENTA E TRES EUROS CON 
TRINTA CÉNTIMOS 

6.2.17 ud Control remoto cableado marca Mitsubishi 
Electric PAR-21MAA, con programador semanal de 
8 patrones para cada día da semana e capacidade 
de integración con Lossnay, cableado con fío de 
2x0,75 mm. baixo tubo de PVC ou canaleta UNEX 
ata equipo climatizador, totalmente instalado e 
funcionando. 

127,72 CENTO VINTESETE EUROS CON 
SETENTA E DOUS CÉNTIMOS 

6.2.18 ud Control remoto cableado marca Mitsubishi 
Electric PAR-w21MAA, con programador semanal, 
cableado con fío de 2x0,75 mm. baixo tubo de PVC 
ou canaleta UNEX ata unidade produtora de auga, 
totalmente instalado e funcionando. 

219,36 DOUSCENTOS DEZANOVE EUROS 
CON TRINTA E SEIS CÉNTIMOS 

6.2.19 ud Control centralizado marca Mitsubishi Electric, 
mod. AG-150A, con capacidade de calendario 
semanal e anual, equipado con conexión Ethernet, 
totalmente cableado eléctricamente e con 
conexionado a rack de comunicacións. 

2.775,69 DOUS MIL SETECENTOS SETENTA E 
CINCO EUROS CON SESENTA E 
NOVE CÉNTIMOS 

6.2.20 ud Caixa de instalacións en superficie para 
AG150A, totalmente instalada. 

166,60 CENTO SESENTA E SEIS EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS 

6.2.21 ud Licenza para paquete de funcións adicionais 
FGBASIC. 

462,77 CATROCENTOS SESENTA E DOUS 
EUROS CON SETENTA E SETE 
CÉNTIMOS 

6.2.22 m Mangueira libre de halóxenos de 2x1.5mm2 
apantallada, instalada baixo tubo de PVC ou 
canaleta Unex, para liña de transmisión de datos 
entre equipos, totalmente instalada e probada, 
incluíndo medios auxiliares. 

3,89 TRES EUROS CON OITENTA E NOVE 
CÉNTIMOS 

6.2.23 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1/4" 
de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, coquilla 
elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. 
ARMAFLEX IT, con soldadura baixo atmósfera 
inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión 
mediante nitróxeno a 40,5 BAR e posterior 
deshidratado da instalación mediante procedimento 
de triple baleiro. Totalmente instalada e 
funcionando. 

6,07 SEIS EUROS CON SETE CÉNTIMOS 

6.2.24 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 3/8" 
de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, coquilla 
elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. 
ARMAFLEX IT, con soldadura baixo atmósfera 

7,22 SETE EUROS CON VINTEDOUS 
CÉNTIMOS 
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inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión 
mediante nitróxeno a 40,5 BAR e posterior 
deshidratado da instalación mediante procedimento 
de triple baleiro. Totalmente instalada e 
funcionando. 

6.2.25 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1/2" 
de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, coquilla 
elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. 
ARMAFLEX IT, con soldadura baixo atmósfera 
inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión 
mediante nitróxeno a 40,5 BAR e posterior 
deshidratado da instalación mediante procedimento 
de triple baleiro. Totalmente instalada e 
funcionando. 

7,49 SETE EUROS CON CORENTA E 
NOVE CÉNTIMOS 

6.2.26 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 5/8" 
de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, coquilla 
elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. 
ARMAFLEX IT, con soldadura baixo atmósfera 
inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión 
mediante nitróxeno a 40,5 BAR e posterior 
deshidratado da instalación mediante procedimento 
de triple baleiro. Totalmente instalada e 
funcionando. 

10,65 DEZ EUROS CON SESENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

6.2.27 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 3/4" 
de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, coquilla 
elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. 
ARMAFLEX IT, con soldadura baixo atmósfera 
inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión 
mediante nitróxeno a 40,5 BAR e posterior 
deshidratado da instalación mediante procedimento 
de triple baleiro. Totalmente instalada e 
funcionando.

12,31 DOCE EUROS CON TRINTA E UN 
CÉNTIMOS 

6.2.28 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1 1/8" 
de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, coquilla 
elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. 
ARMAFLEX IT, con soldadura baixo atmósfera 
inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión 
mediante nitróxeno a 40,5 BAR e posterior 
deshidratado da instalación mediante procedimento 
de triple baleiro. Totalmente instalada e 
funcionando. 

15,73 QUINZE EUROS CON SETENTA E 
TRES CÉNTIMOS 

6.2.29 m Canalización de PVC serie B, diámetro 32 mm, 
instalada en desaugues de climatizadoras, i/ p.p. de 
pezas especiais de PVC, abrazadeiras de fixación, 
conectada a sifón xunto a baixante de planta, 
executada con pendentes do 2%, totalmente 
instalada, probada e funcionando. 

3,93 TRES EUROS CON NOVENTA E TRES 
CÉNTIMOS 

6.2.30 m2 Conduto rectangular construído en chapa de 
aceiro galvanizada, fabricado segundo norma UNE 
100-101-88, de espesores comprendidos entre 0,6 
e 1,2 mm., unión transversal mediante brida tipo 
METU, incluso p.p. curvas, pantalóns, reduccións, 
bridas, xuntas flexibles  e demáis accesorios e 
elementos de suxeción, totalmente instalado.  
Medida a unidade executada. 

25,54 VINTECINCO EUROS CON 
CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS 

6.2.31 m² Illamento exterior para conduto de chapa 
galvanizada realizado con manta de la de vidro IBR 
ALUMINIO de 55mm. de espesor selado con cinta 
de aluminio, e atado con malla de arame 
galvanizado, instalado.

8,89 OITO EUROS CON OITENTA E NOVE 
CÉNTIMOS 

6.2.32 m Conduto circular flexible de aluminio DN100, 
instalado e embocado por ambos extremos, 

5,78 CINCO EUROS CON SETENTA E OITO 
CÉNTIMOS 
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incluíndo bridas, coronas, cinta de aluminio, 
totalmente instalado. 

6.2.33 ud Boca de extracción fabricada en PVC branco, 
modelo BOR100 de S&P ou similar de diámetro 
nominal 100 mm, instalada. 

9,35 NOVE EUROS CON TRINTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

6.2.34 ud Reixa para impulsión e retorno de aire 
construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo lamas móbiles, dotada de regulación 
de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/200X100/MMA/X de Airsum ou similar, de 
dimensións 200x100 mm, instalada en falso teito, 
incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

19,06 DEZANOVE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

6.2.35 ud Reixa para impulsión e retorno de aire 
construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo lamas móbiles , dotada de regulación 
de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/300X100/MMA/X de Airsum ou similar, de 
dimensións 300x100 mm, instalada en falso teito, 
incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

21,56 VINTEUN EUROS CON CINCUENTA E 
SEIS CÉNTIMOS 

6.2.36 ud Reixa para impulsión e retorno de aire 
construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo lamas móbiles , dotada de regulación 
de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/400X150/MMA/X de Airsum o similar, de 
dimensiones 400x150 mm, instalada en falso teito, 
incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

31,55 TRINTA E UN EUROS CON 
CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS 

6.2.37 ud Reixa para impulsión e retorno de aire 
construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo lamas móbiles , dotada de regulación 
de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/300X500/MMA/X de Airsum o similar, de 
dimensiones 300x500 mm, instalada en falso teito, 
incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

57,52 CINCUENTA E SETE EUROS CON 
CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS 

6.2.38 ud Comporta de regulación de aire equipada con 
mando manual, construída en aluminio, modelo 
100-ead de Airsum ou similar, de medidas 
300x200, instalada. 

75,44 SETENTA E CINCO EUROS CON 
CORENTA E CATRO CÉNTIMOS 

6.2.39 ud Difusor radial rotacional marca SCHAKO 
DQJA-SR-Z, composto de difusor tamaño 600 
integrado en placa cadrada, fabricada en aceiro 
lacado en cor RAL a definir pola dirección 
facultativa, dotada de lamas deflectoras en 
disposición radial formando un cadrado centrado na 
placa, con perfil aerodinámico e xiro independente 
cada 100 mm sobre eixe continuo de aluminio, 
fabricadas en material sintético cor branco RAL 
9010, negro RAL 9005 ou gris. Plenum en chapa de 
aceiro galvanizado, con boca de conexión lateral 
circular, chapa perforada ecualizadora e regulación 
de caudal accesible dende o exterior. 

220,28 DOUSCENTOS VINTE EUROS CON 
VINTEOITO CÉNTIMOS 

6.2.40 m Tubería de aceiro negro sen soldadura DIN 2440 
de diámetro 1", incluso pintura de imprimación en 
dúas capas, p.p. de soportación, colgues e 
accesorios, incluíndo tés, curvas, reduccións, 
pasamuros, dilatadores, etc. 

20,47 VINTE EUROS CON CORENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

6.2.41 m Tubería de aceiro negro sen soldadura DIN 2440 
de diámetro 2.1/2", incluso pintura de imprimación 
en dúas capas, p.p. de soportación, colgues e 
accesorios, incluíndo tés, curvas, reduccións, 
pasamuros, dilatadores, etc. 

33,51 TRINTA E TRES EUROS CON 
CINCUENTA E UN CÉNTIMOS 

6.2.42 m Illamento de tubería con coquilla de espuma 
elastomérica tipo IT30x35 Armaflex ou similar, 
segundo normativa R.I.T.E.. 

4,82 CATRO EUROS CON OITENTA E 
DOUS CÉNTIMOS 

6.2.43 m Illamento de tubería con coquilla de espuma 
elastomérica tipo IT30x48 Armaflex ou similar, 
segundo normativa R.I.T.E.. 

9,33 NOVE EUROS CON TRINTA E TRES 
CÉNTIMOS 

6.2.44 ud Captador WOLF mod. topson F3 ou similar,(alto 
rendemento) das seguintes características: Tipo de 
Captador plano (Disposición Vertical. Absorbedor 

601,60 SEISCENTOS UN EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
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Al/Cu, carcasa de aluminio en forma de bañeira 
autoportante, vidro de 3.2 mm de espesor illamento 
inferior de 60mm e lateral de 15 mm, con superficie 
absorbedora de 2.3 m2, con p.p de compensadores 
de temperatura entre as unións de diferentes 
módulos, válvulas de illamento, purgador 
automático 165ºC, totalmente instalado. 

6.2.45 ud Conxnto de montaxe integrado en tellado para 6 
captadores composto por marcos de fixación, 
chapa superior, xuntas e demáis accesorios marca 
WOLF referencias 7700565 y 7700566 ou similar. 

1.480,82 MIL CATROCENTOS OITENTA EUROS 
CON OITENTA E DOUS CÉNTIMOS 

6.2.46 ud Acumulador vertical para ACS ou enerxía solar 
fabricado en aceiro Inox AISI316 illado, preparado 
para produción de ACS de MECALIA mod. DPI/A 
con presión de servizo de 8 BAR, Tª máxima 90ºC, 
equipado con boca de rexistro DN400 s/CTE, 
incluíndo válvula de seguridade, racores, válvula de 
purgado, totalmente instalado. 

2.800,67 DOUS MIL OITOCENTOS EUROS CON 
SESENTA E SETE CÉNTIMOS 

6.2.47 ud Electrobomba dobre estándar de rotor húmido, 
conmutación 3 velocidades regulables 
manualmente, con conexión roscada WILO Star 
RSD30/6, incluíndo racores, 2 válvulas de esfera 
para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte 
manómetrico con 2 válvulas e manómetro 0-6Bar, 
filtro de malla de sección 1_1/4", totalmente 
instalada e conectada electricamente. 

601,55 SEISCENTOS UN EUROS CON 
CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS 

6.2.48 ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, 
corpo de fundición, conmutación 3 velocidades 
regulables manualmente, con conexión embridada 
WILO TOP-S25/7, incluíndo bridas, 2 válvulas de 
esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, 
ponte manómetrico con 2 válvulas e manómetro 
0-6Bar, filtro de bronce con malla de sección 
1_1/4", totalmente instalada e conectada 
electricamente. 

460,90 CATROCENTOS SESENTA EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 

6.2.49 ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, 
corpo de bronce, conmutación 3 velocidades 
regulables manualmente, con conexión roscada 
WILO TOP-Z25/10DM, incluíndo racores, 2 válvulas 
de esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, 
ponte manómetrico con 2 válvulas e manómetro 
0-6Bar, filtro de bronce con malla de sección 
1_1/4", totalmente instalada e conectada 
electricamente. 

1.036,60 MIL TRINTA E SEIS EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

6.2.50 ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, 
corpo de bronce, conmutación 3 velocidades 
regulables manualmente, con conexión roscada 
WILO TOP-Z30/10DM, incluíndo racores, 2 válvulas 
de esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, 
ponte manómetrico con 2 válvulas e manómetro 
0-6Bar, filtro de bronce con malla de sección 
1_1/2", totalmente instalada e conectada 
electricamente. 

508,12 CINCOCENTOS OITO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

6.2.51 m Suministro e colocación de liña de tubería de Øe 
63 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo 3, 
con alma de aluminio, conforme ás normas 
UNE-380-91/Parte 2 e DIN 8078, coas 
características seguintes: Presión nominal 20 bar; 
diámetro exterior 63 mm; illada térmicamente con 
coquilla illante Armaflex SH, ou equivalente, de 30 
mm de espesor. Unión de tramos mediante 
soldadura, de acordo coa norma UNE 53-495-93; 
apoiada sobre abrazadeiras isofónicas e 
identificada segundo o código de cores da norma 
100.100. Incluíndo parte proporcional de curvas, 
tes, unións, todo tipo de pezas especiais, pequeno 
material consumible e probas de estanqueidade. 
Unidade montada, probada e en condiciónss de 
funcionamento. 

21,13 VINTEUN EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

6.2.52 m Suministro e colocación de liña de tubería de Øe 9,86 NOVE EUROS CON OITENTA E SEIS 
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40 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo 3, 
con alma de aluminio, conforme ás normas 
UNE-380-91/Parte 2 e DIN 8078, coas 
características seguintes: Presión nominal 20 bar; 
diámetro exterior 40 mm; illada térmicamente con 
coquilla illante Armaflex SH, ou equivalente, de 20 
mm de espesor. Unión de tramos mediante 
soldadura, de acordo coa norma UNE 53-495-93; 
apoiada sobre abrazadeiras isofónicas e 
identificada segundo o código de cores da norma 
100.100. Incluíndo parte proporcional de curvas, 
tes, unións, todo tipo de pezas especiais, pequeno 
material consumible e probas de estanqueidade. 
Unidade montada, probada e en condiciónss de 
funcionamento. 

CÉNTIMOS 

6.2.53 ud Válvula mezcladora termostática de 4 vías para 
ACS diámetro nominal 1 1/2'', PN 10 bar, 90ºC, 
marca Sedical modelo VMT 1.1/2"-C, ou 
equivalente, regulable de 45 a 65ºC; instalación en 
circuito de ACS, i/ xogo de racores de conexión de 
bronce para roscar. Unidade montada, probada e 
en condicións de funcionamento. 

518,25 CINCOCENTOS DEZAOITO EUROS 
CON VINTECINCO CÉNTIMOS 

6.2.54 ud Vaso de expansión de volumen 50l, 6 bar de 
presión máxima realizado en aceiro equipado con 
membrana recambiable de butilo, temperatura 
máxima de traballo de 99ºC, i/p.p. de racores, e 
demáis accesorios totalmente instalado. 

131,89 CENTO TRINTA E UN EUROS CON 
OITENTA E NOVE CÉNTIMOS 

6.2.55 ud Vaso de expansión de volumen 100l, 6 bar de 
presión máxima realizado en aceiro equipado con 
membrana recambiable de butilo, temperatura 
máxima de traballo de 99ºC, i/p.p. de racores, e 
demáis accesorios totalmente instalado. 

264,28 DOUSCENTOS SESENTA E CATRO 
EUROS CON VINTEOITO CÉNTIMOS 

6.2.56 ud Conxunto de accesorios para a perfecta 
regulación e control da instalación de ACS e 
enerxía solar, composto de válvulas de paso, 
seguridade, retención e de desaugadoiro, incluíndo 
pezas de unión de bronce, racores, illante, 
abrazadeiras, fixación, pequeno material e tódolos 
elementos que por ser de pequena entidade non se 
encontran descritos no presuposto ou no resto da 
documentación e deben ser instalados segundo 
reglamentación vixente. Partida a xustificar. 

948,66 NOVECENTOS CORENTA E OITO 
EUROS CON SESENTA E SEIS 
CÉNTIMOS 

6.2.57 ud Intercambiador de placas Inox-Inox 316L mod 
SE#0180+009M50GNPV0JJ11 de CIPRIANI ou 
similar, para condicións: Tª primario 80/70ºC Tª 
secundario 60/70ºC Caudal primario 10,7 m3/h 
Caudal secundario 10,8m3/h Potencia 122,15Kw, 
instalado. 

1.680,77 MIL SEISCENTOS OITENTA EUROS 
CON SETENTA E SETE CÉNTIMOS 

6.2.58 ud Interruptor para control de fluxo primario de 
ACS, totalmente instalado i/conexionado eléctrico. 

112,92 CENTO DOCE EUROS CON NOVENTA 
E DOUS CÉNTIMOS 

6.2.59 ud Intercambiador de placas Inox-Inox 316L mod 
SE#020+007A00HNPV0JJ11 de CIPRIANI ou 
similar, para condicións: 
Tª primario 70/59.7ºC Tª secundario 45/55ºC 
Caudal primario 1,18 m3/h Caudal secundario 1,2 
m3/h Potencia 13,8Kw, instalado. 

800,59 OITOCENTOS EUROS CON 
CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS 

6.2.60 ud Climatizador WOLF KG210 composto por 
ventiladores de impulsión e retorno de 18.000m3/h, 
recuperador de fluxos cruzados con pérdida de 
carga e rendemento segundo RITE, equipado con 
filtros á entrada e saída do recuperador F4 e F6, 
filtro terminal F9, montaxe á intemperie, totalmente 
instalado sobre silentblocks en bancada. 

23.138,41 VINTETRES MIL CENTO TRINTA E 
OITO EUROS CON CORENTA E UN 
CÉNTIMOS 

6.2.61 Ud Man de obra de instalación de equipos e posta 
en marcha por técnicos especializados, trámites 
necesarios para a legalización da instalación na 
Delegación de Industria incluíndo proxecto técnico 
realizado por técnico competente e Manual de 
Instruccións de funcionamento da instalación 

1.851,02 MIL OITOCENTOS CINCUENTA E UN 
EUROS CON DOUS CÉNTIMOS 

6.2.62 Ud Sistema de produción de AQS composto por 4.825,75 CATRO MIL OITOCENTOS 
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caldeira mural de propano de condensación De 
Dietrich MC65 ou equivalente, con rendemento 
máximo de 107,7%, con sonda de AQS AD212, kit 
de conexión hidráulica, HC143, bomba de primario 
HC147, billa de gas HC158, botella de 
compensación HC29, chimenea concéntrica 
110/150 con lonxitude de 9 mts, batería de propano 
de 6+6 botellas 35Kg, vaso de expansión 25Lts, 
elementos de seguridade e control, tubaría de 
cobre, válvulas, conducións de enchedura e 
baleirado, totalmente instalada segundo R.I.T.E. e 
normas asociadas, i/caseta prefabricada de 
almacenamento exterior de botellas e conexionado 
eléctrico. 

VINTECINCO EUROS CON SETENTA 
E CINCO CÉNTIMOS 

6.2.63 Ud Enchedura automática de primario de 
instalación solar ou calefacción, composta por 
válvula de entrada e saída, de by-pass, reguladora 
de presión, manómetro de entrada e saída, en 
sección nominal 1 1/4" e demais elementos 
asociados segundo R.I.T.E. 

170,30 CENTO SETENTA EUROS CON 
TRINTA CÉNTIMOS 

  6.3 Eléctricas     
  6.3.1 Equipamento de rede     

6.3.1.1 ud Grupo electróxeno de 50 kVA con cadro de 
conmutación automática e con control manual da 
conmutación, construción insonorizada 62.3 db (A) 
a 7 m, silentblocks goma, trifásico, incluído depósito 
de gasóleo. Unidade totalmente instalada, 
conectada e probada. 

9.448,78 NOVE MIL CATROCENTOS CORENTA 
E OITO EUROS CON SETENTA E 
OITO CÉNTIMOS 

6.3.1.2 ud Terra para grupo composta por cable de cobre 
nu de 35 mm2, picarañas de aceiro cobrizado de 19 
mm de diámetro e 2 mt de lonxitude, caixa de 
seccionamento e ponte de terras, tubo illante de PE 
de 63 mm de diámetro, cable RZ de 1 x 35 mm, 
soldaduras aluminotérmicas, pequeno material e 
accesorios, completamente instalada. 

317,19 TRESCENTOS DEZASETE EUROS 
CON DEZANOVE CÉNTIMOS 

6.3.1.3 m Liña de interconexión a Cadro Xeral dende 
Cadro saída Grupo Electróxeno, 4x70 mm2+tt 
1000v, baixo tubo forroplast ou equivalente, 
i/pequeno material e conexionado, totalmente 
instalada. 

53,06 CINCUENTA E TRES EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

6.3.1.4 ud Sistema de alimentación ininterrompida 
ON-LINE de MGE UPS de dobre conversión ou 
similar, potencia 40 KVA, autonomía 10 minutos a 
plena carga, entrada III+N 400 V 50 HZ, saída III+N 
400 V, THDI <3% á entrada. Totalmente instalado, 
mesmo liña de conexión baixo tubo de PVC ríxido 
libre de halóxenos. 

8.360,48 OITO MIL TRESCENTOS SESENTA 
EUROS CON CORENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.3.1.5 Ud Man de obra de instalación de equipos e posta 
en marcha por técnicos especializados, trámites 
necesarios para a legalización da instalación na 
Delegación de Industria incluíndo proxecto técnico 
realizado por técnico competente e Manual de 
Instrucións de funcionamento da instalación. 

1.504,01 MIL CINCOCENTOS CATRO EUROS 
CON UN CÉNTIMO 

  6.3.2 Instalación eléctrica, voz e datos     
6.3.2.1 m Derivación individual con cable libre de 

halóxenos de 4 x 240 mm+tt baixo tubo reforzado 
de 160 mm, dende cadro de contadores ata a caixa 
xeral de protección, incluíndo man de obra e 
pequeno material. Totalmente instalado. 

147,39 CENTO CORENTA E SETE EUROS 
CON TRINTA E NOVE CÉNTIMOS 

6.3.2.2 Ude Cadro Xeral de forza s/esquema unifilar (cadro 
1), de construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, 
irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 

11.613,12 ONCE MIL SEISCENTOS TRECE 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
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cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

6.3.2.3 Ude Cadro Xeral de iluminación s/esquema unifilar 
(cadro 2), de construción metálica, montaxe 
superficial ou encaixable con porta transparente, 
fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou 
Pragma 24 ou similar, irá equipado con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 
corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas 
especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, 
rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, 
posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

1.185,16 MIL CENTO OITENTA E CINCO 
EUROS CON DEZASEIS CÉNTIMOS 

6.3.2.4 Ude Cadro Xeral de SAI s/esquema unifilar (cadro 
3), de construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, 
irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

944,57 NOVECENTOS CORENTA E CATRO 
EUROS CON CINCUENTA E SETE 
CÉNTIMOS 

6.3.2.5 Ude Cadro secundario de iluminación de Área de 
Servizos Comúns s/esquema unifilar (cadro 2.1), de 
construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, 
irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

526,24 CINCOCENTOS VINTESEIS EUROS 
CON VINTECATRO CÉNTIMOS 

6.3.2.6 Ude Cadro secundario de iluminación de Área 
Analítica Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 2.2), 
de construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, 
irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

984,48 NOVECENTOS OITENTA E CATRO 
EUROS CON CORENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.7 Ude Cadro secundario de forza Planta Alta 
s/esquema unifilar (cadro 4), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con 
porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. 

8.547,20 OITO MIL CINCOCENTOS CORENTA 
E SETE EUROS CON VINTE 
CÉNTIMOS 
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Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado 
con interruptores automáticos magnetotérmicos de 
corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas 
especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, 
rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, 
posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

6.3.2.8 Ude Cadro secundario de iluminación Área 
Administrativa Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
2.2.1), de construción metálica, montaxe superficial 
ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou 
similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

526,52 CINCOCENTOS VINTESEIS EUROS 
CON CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

6.3.2.9 Ude Cadro secundario de forza Área Administrativa 
Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.1), de 
construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, 
irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

351,42 TRESCENTOS CINCUENTA E UN 
EUROS CON CORENTA E DOUS 
CÉNTIMOS 

6.3.2.10 Ude Cadro secundario de forza Lab. Microbiolóxico 
e outros en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
4.2), de construción metálica, montaxe superficial 
ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou 
similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

1.010,76 MIL DEZ EUROS CON SETENTA E 
SEIS CÉNTIMOS 

6.3.2.11 Ude Cadro secundario de forza Lab. Vía Húmida e 
outros en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.3), 
de construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, 
irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 

1.907,26 MIL NOVECENTOS SETE EUROS 
CON VINTESEIS CÉNTIMOS 
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parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

6.3.2.12 Ude Cadro secundario de forza Lab. 
Proteínas-Soia, Lab. HPLC-Minerais e outros en 
Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.4), de 
construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, 
irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

879,05 OITOCENTOS SETENTA E NOVE 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.13 Ude Cadro secundario de forza Moenda, NIR e 
outros en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.5), 
de construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, 
irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

1.280,33 MIL DOUSCENTOS OITENTA EUROS 
CON TRINTA E TRES CÉNTIMOS 

6.3.2.14 Ude Cadro secundario de forza en Planta Baixa 
s/esquema unifilar (cadro 5), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con 
porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. 
Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado 
con interruptores automáticos magnetotérmicos de 
corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas 
especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, 
rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, 
posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

513,68 CINCOCENTOS TRECE EUROS CON 
SESENTA E OITO CÉNTIMOS 

6.3.2.15 Ude Cadro secundario de iluminación exterior 
s/esquema unifilar (cadro 6), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con 
porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. 
Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado 
con interruptores automáticos magnetotérmicos de 
corte omnipolar (1 de 4x20A, 1 de 4x16A, 1 de 
4x10A, 2 de 2x16A), automáticos diferenciais (2 de 
4/40/30, 2 de 2/40/30), reloxos horarios trifásicos 
(2ud), reloxos monofásicos (2ud) e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no 
esquema correspondente. incluídos embarrados, 
contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, 
bornas, cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto 
e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

897,89 OITOCENTOS NOVENTA E SETE 
EUROS CON OITENTA E NOVE 
CÉNTIMOS 

6.3.2.16 m Liña de alimentación de cadro secundario de 8,65 OITO EUROS CON SESENTA E 
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iluminación de Área de Servizos Comúns (Cadro 
2.1) Planta Baixa de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa 
rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.17 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
iluminación de Área Analítica (Cadro 2.2) Planta 
Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas 
e conexionado, totalmente instalado. 

8,65 OITO EUROS CON SESENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.18 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
iluminación de Área Administrativa (Cadro 2.2.1) 
Planta Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas 
e conexionado, totalmente instalado. 

8,65 OITO EUROS CON SESENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.19 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Área Administrativa (Cadro 4.1) Planta Alta 
de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. 

8,65 OITO EUROS CON SESENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.20 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Lab. Microbiolóxico e outros (Cadro 4.2) 
Planta Alta de 4x16+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas 
e conexionado, totalmente instalado. 

12,68 DOCE EUROS CON SESENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.21 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Lab. Vía Húmida e outros (Cadro 4.3) 
Planta Alta de 4x16+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas 
e conexionado, totalmente instalado. 

12,68 DOCE EUROS CON SESENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.22 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Lab. Proteínas-Soia, Lab. HPLC-Minerais 
e outros (Cadro 4.4) Planta Alta de 4x25+tt 1Kv, 
sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas e conexionado, totalmente 
instalado. 

19,79 DEZANOVE EUROS CON SETENTA E 
NOVE CÉNTIMOS 

6.3.2.23 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Moenda, NIR e outros (Cadro 4.5) Planta 
Alta de 4x35+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas 
e conexionado, totalmente instalado. 

28,49 VINTEOITO EUROS CON CORENTA E 
NOVE CÉNTIMOS 

6.3.2.24 m Liña de alimentación de cadro xeral de forza de 
Planta Alta (Cadro 4) de 4x185+tt 1Kv, sobre 
bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente 
instalado. 

126,35 CENTO VINTESEIS EUROS CON 
TRINTA E CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.25 m Liña de alimentación de cadro xeral de forza de 
Planta Baixa e Área Analítica (Cadro 5) de 4x10+tt 
1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas e conexionado, 
totalmente instalado. 

8,65 OITO EUROS CON SESENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.26 m Liña de alimentación de SAI (Cadro 3) de 
2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

1,88 UN EURO CON OITENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.27 m Liña de alimentación de SAI Planta Alta de 
2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

1,88 UN EURO CON OITENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.28 m Liña de alimentación de SAI Planta Baixa de 
2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

1,88 UN EURO CON OITENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.29 m Liña de alimentación de cadro xeral de 
iluminación de Planta Baixa (Cadro 2) de 4x10+tt 
1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas e conexionado, 
totalmente instalado. 

8,65 OITO EUROS CON SESENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.30 Ude Punto de luz instalado con cable de cobre 11,28 ONCE EUROS CON VINTEOITO 
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flexible dunha sección nominal mínima de 3(1x2.5) 
mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de 
halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de 
liñas xerais, caixas de derivación, regletas de 
conexión, portalámparas, rozas, tapado e axudas 
de albanelería, i/mecanismo IP55 IK07 modelo 
LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou equivalente. 
Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

CÉNTIMOS 

6.3.2.31 Ude Luminaria de emerxencia de empotrar 
Normalux VT-80-2 ou similar, i/marco de empotrar e 
apertura de oco, pequeno material e conexionado. 

54,14 CINCUENTA E CATRO EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

6.3.2.32 Ude Punto de enchufe shucko de 16A SIMON 82 
ou similar, instalado con cable de cobre flexible 
dunha sección nominal mínima de 3(1x2.5) mm2 
750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de 
halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de 
liñas xerais, caixas de derivación, regletas de 
conexión, rozas, tapado e axudas de albanelería. 
Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

15,04 QUINZE EUROS CON CATRO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.33 Ude Punto de emerxencia instalado con cable de 
cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible 
libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso 
p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas 
de conexión, portalámparas, rozas, tapado e 
axudas de albanelería. Medida a unidade 
totalmente rematada e probada. 

8,68 OITO EUROS CON SESENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.34 Ude Punto de acceso á rede, baseado en caixa tipo 
CYMEM 8uc ou equivalente, de aluminio, 
practicable para encaixar en parede con fondo de 
aluminio, tapa frontal abatible na que se aloxan 
mecanismos e conectores, suxeita á caixa 
mediante bisagras en sentido vertical que a fixan ao 
marco. Inclúe: 
- Chasis de aluminio para encaixar en parede. 
- Conxunto de preconexión eléctrica que presenta 3 
bornes (1uc). 
- Preconexión eléctrica necesariamente executada 
dende fábrica. 
- 4 enchufes redondos tipo shuco 16 A (2 
vermellos) 
- 1 Placa metálica de illamento, conectada 
electricamente ao marco e a terra (1uc). 
- 2 conectores RJ45 femia categoría 6 tipo 
Systimax MGS400 ou equivalente, engaiolados en 
sentido vertical en 2 tiras de PVC con trapela 
gardapó comandada por resorte (4uc) 
Completo totalmente instalado segundo memoria e 
prego de condicións 

148,89 CENTO CORENTA E OITO EUROS 
CON OITENTA E NOVE CÉNTIMOS 

6.3.2.35 Ude Toma interior de TV en instalación de caixa 
para empotrar, apertura de rozas, pequeno material 
e conexionado, totalmente instalada. 

24,09 VINTECATRO EUROS CON NOVE 
CÉNTIMOS 

6.3.2.36 Ude Punto de enchufe de maquinaria instalado con 
cable de cobre flexible dunha sección nominal 
mínima de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo 
tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de 
diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de 
derivación, regletas de conexión, rozas, tapado e 
axudas de albanelería, i/mecanismo. Medida a 
unidade totalmente rematada e probada. 

15,04 QUINZE EUROS CON CATRO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.37 Ude Punto con interruptor instalado con cable de 
cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible 
libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso 
p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas 
de conexión, portalámparas, rozas, tapado e 
axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 
modelo LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou 
equivalente. Medida a unidade totalmente rematada 
e probada. 

18,80 DEZAOITO EUROS CON OITENTA 
CÉNTIMOS 
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6.3.2.38 Ude Punto con conmutador instalado con cable de 
cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible 
libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso 
p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas 
de conexión, portalámparas, rozas, tapado e 
axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 
modelo LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou 
equivalente. Medida a unidade totalmente rematada 
e probada. 

36,09 TRINTA E SEIS EUROS CON NOVE 
CÉNTIMOS 

6.3.2.39 Ude Punto con cruzamento instalado con cable de 
cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible 
libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso 
p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas 
de conexión, portalámparas, rozas, tapado e 
axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 
modelo LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou 
equivalente. Medida a unidade totalmente rematada 
e probada. 

39,13 TRINTA E NOVE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

6.3.2.40 Ude Circuíto de iluminación de 2x1,5+tt 750v, sobre 
bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 

86,57 OITENTA E SEIS EUROS CON 
CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS 

6.3.2.41 Ude Circuíto de emerxencia de 2x1,5 750v, sobre 
bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 

70,25 SETENTA EUROS CON VINTECINCO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.42 Ude Circuíto de iluminación aseos de 2x1,5+tt 
750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e 
pequeno material, totalmente instalado. 

86,61 OITENTA E SEIS EUROS CON 
SESENTA E UN CÉNTIMOS 

6.3.2.43 Ude Circuíto de emerxencia aseos de 2x1,5 750v, 
sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 

70,29 SETENTA EUROS CON VINTENOVE 
CÉNTIMOS 

6.3.2.44 Ude Circuíto de iluminación de zonas comúns de 
2x1,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, 
conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 

86,61 OITENTA E SEIS EUROS CON 
SESENTA E UN CÉNTIMOS 

6.3.2.45 Ude Circuíto de emerxencia de zonas comúns de 
2x1,5 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, 
conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 

70,30 SETENTA EUROS CON TRINTA 
CÉNTIMOS 

6.3.2.46 m Circuíto de maquinaria de aire trifásica de 
4x16+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, 
conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado (6ud) 

42,75 CORENTA E DOUS EUROS CON 
SETENTA E CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.47 Ude Circuíto de máquinas de 2x2,5+tt 750v, sobre 
bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 

93,93 NOVENTA E TRES EUROS CON 
NOVENTA E TRES CÉNTIMOS 

6.3.2.48 Ude Circuíto de forza de 2x2,5+tt 750v, sobre 
bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 

93,93 NOVENTA E TRES EUROS CON 
NOVENTA E TRES CÉNTIMOS 

6.3.2.49 Ude Circuíto de forza aseos de 2x2,5+tt 750v, 
sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 

93,96 NOVENTA E TRES EUROS CON 
NOVENTA E SEIS CÉNTIMOS 

6.3.2.50 m Circuíto trifásico de 4x6+tt 750v, sobre bandexa 
rejiban, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas, conexionado e pequeno material, 
totalmente instalado. (6ud) 

5,98 CINCO EUROS CON NOVENTA E 
OITO CÉNTIMOS 

6.3.2.51 m Circuíto de alimentación ascensor de 4x10+tt 
750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 

46,26 CORENTA E SEIS EUROS CON 
VINTESEIS CÉNTIMOS 
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caixas de distribución, regletas, conexionado e 
pequeno material, totalmente instalado. 

6.3.2.52 m Circuíto de iluminación de ascensor de 2x2,5+tt 
750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e 
pequeno material, totalmente instalado. 

39,97 TRINTA E NOVE EUROS CON 
NOVENTA E SETE CÉNTIMOS 

6.3.2.53 m Cableado para circuíto informático en rede 
realizado con cable apantallado UTP 6E formado 
por 4 pares sinalizados con distintas cores, 
colocado sobre bandexas ou canles superficiais de 
distribución, i/p.p. caravillas RJ45 en ambos os 
dous extremos, instalado. 

2,24 DOUS EUROS CON VINTECATRO 
CÉNTIMOS 

6.3.2.54 m Circuíto de telefonía, i/pequeno material, 
totalmente instalado. 

0,73 SETENTA E TRES CÉNTIMOS 

6.3.2.55 Ude Instalación de antena TDT, mástil, ancoraxes e 
cableado, totalmente instalado. 

365,70 TRESCENTOS SESENTA E CINCO 
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

6.3.2.56 Ude Rede de toma de terra para estrutura de 
formigón do edificio principal e edificio auxiliar 
composta por cable condutor de cobre nu recocido 
de 35 mm² de sección para a liña principal de toma 
de terra, enterrado a unha profundidade mínima de 
80 cm, e liña de enlace cos piares de formigón a 
conectar e arquetas de conexión, s/planos. 
Totalmente montada, conexionada e probada 
segundo REBT ITC-BT-18 e ITC-BT-26 

902,63 NOVECENTOS DOUS EUROS CON 
SESENTA E TRES CÉNTIMOS 

6.3.2.57 m Bandexa lisa de PVC M1 U23X de 50 x 80 mm 
de UNEX ou similar, i/tapa, elementos para a 
suxeición de cables, elementos de unión, fixación e 
soporte, colocada. 

15,55 QUINZE EUROS CON CINCUENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.58 Ude Armario de telefonía, dimensións 45x45x15, 
i/pequeno material, totalmente instalado. 

149,12 CENTO CORENTA E NOVE EUROS 
CON DOCE CÉNTIMOS 

6.3.2.59 Ude Panel de 48 portos RJ45 categoría 6E con 
bornas kroner, colocado. 

240,75 DOUSCENTOS CORENTA EUROS 
CON SETENTA E CINCO CÉNTIMOS 

6.3.2.60 m Bandexa de reixa Reginorma de AEMSA ou 
equivalente, zincado electrolítico segundo Norma 
UNE EN 12329:01, de 105x600mm (ref. 4511360); 
p.p. conexións a terra, soportes (ref 4550116), 
bridas de unión (ref. 4561200), tabiques 
separadores (ref. 4571530), ancoraxes e pequeno 
material. Unidade totalmente terminada. 

56,81 CINCUENTA E SEIS EUROS CON 
OITENTA E UN CÉNTIMOS 

  6.3.3 Iluminación interior     
6.3.3.1 Ude Luminaria de empotrar Downlight para falso 

teito, OD-3652 QM 2x17PL-R HF CCI BM ou 
equivalente, incluídas lámpadas PH master PL-R 
17w/830 e accesorios, totalmente instalada. 

86,98 OITENTA E SEIS EUROS CON 
NOVENTA E OITO CÉNTIMOS 

6.3.3.2 Ude Luminaria Downlight cadrada decorativa 
LDSQUARE 1 QT-LP 12 50w ou equivalente, clase 
III IP40, i/cristal de protección mateado, lámpadas 
QT12 VERT.50W/12V.GY-6,35 BP (64440) e 
accesorios, totalmente instalada. 

66,36 SESENTA E SEIS EUROS CON 
TRINTA E SEIS CÉNTIMOS 

6.3.3.3 Ude Luminaria de empotrado en teito; lámpada: 
2/26W TC-DEL posición horizontal; aro de montaxe 
de policarbonato, cor branco; reflector 
especular facetado de aluminio extrapuro, peza 
anodizada, de alto brillo; carcasa de balasto 
integrada de plástico transparente, con balasto 
electrónico; conexión eléctrica: clema de 3 polos 
con conector de conexión; montaxe sen 
ferramentas con flexes para teitos cun grosor de 1 
a 25mm; corte en teito: 200mm, profundidade de 
empotrado: 100mm; Peso: 1.4 kg. Disco 
transparente de policarbonato para obter o tipo de 
protección IP44 con luminarias de empotrar FD 
1000 LF; totalmente instalada. 

70,15 SETENTA EUROS CON QUINZE 
CÉNTIMOS 

6.3.3.4 Ude Proxector SOLID CSV 1 QT-LP12 90W para 
carril electrificado trifásico; Corpo de luminaria 
formado por corpo portaequipos separado do corpo 
luminoso conformado en aluminio de inxección de 

113,77 CENTO TRECE EUROS CON 
SETENTA E SETE CÉNTIMOS 
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gran poder de disipación termoesmaltado en cor 
negro mate; Equipo electrónico incluído en corpo 
porta-equipos; Montaxe a carril electrificado 
mediante conector trifásico universal. Compoñente 
óptico formado por corpo de reflector fabricado en 
aluminio de inxección; Aro antideslumbrante 
escalonado integrado no corpo de inxección para 
un confort visual garantido; Ángulo de xiro de 360º 
e de orientación ± 90º; Óptica Flood (extensiva); 
Cristal de protección transparente; Sistema de 
reposición de lámpadas por parte posterior corpo 
luminoso mediante sistema a presión construído en 
aluminio de inxección para unha perfecta fixación e 
centrado da fonte de luz sen necesidade de 
ferramentas, incluídas lámpadas LAMP.QT12 
VER.90W/12V.GY-6,35 (64458) BAIXA PRESION e 
accesorios, totalmente instalada. 

6.3.3.5 Ude Carril electrificado trifásico 3000 mm lonxitude, 
negro, con soporte inferior; o perfil de soporte serve 
de elemento de montaxe portante para teitos 
suspendidos; de Sección de aluminio extruido; 
conexión de CA: 230 V, fusible: 1 x 16 A, potencia 
de conexión máxima: 3680 W, liña de alimentación: 
mín. 3 x 1,5 mm²; conexión de CA trifásica: 400 V, 
fusible: 3 x 16 A, potencia de conexión máxima: 3 x 
3680 W, liña de alimentación: mín. 5 x 1,5 mm²; 
dimensións: 3000 x 54 x 34 mm; Peso: 3.3 kg, i/ 
placa terminal para peche de extremos de carrís 
portantes; pezas de plástico de policarbonato; 
dimensións de montaxe:2x34x34 mm; dimensións 
totais: 29 x 34 x 34 mm, totalmente instalado. 

84,94 OITENTA E CATRO EUROS CON 
NOVENTA E CATRO CÉNTIMOS 

6.3.3.6 Ude Alimentación de inicio trifásica, negro; condutor 
de toma a terra esquerdo; enchufe de polarización 
dereito; pezas de plástico de policarbonato; entrada 
de cable polo lado dianteiro e polo lateral da parte 
traseira do carril; carga de corrente máxima: 16 A 
por fase; dimensións de encaixado: 68 x 34 x 34 
mm; dimensións totais: 110 x 34 x 34 mm. 

17,80 DEZASETE EUROS CON OITENTA 
CÉNTIMOS 

6.3.3.7 Ude Luminaria lineal OD-2984 1x80HF BL.TC 
INI.LEXAN (ou OD-2985 INT ou OD-2986 FIN) ou 
equivalente, incluídas lámpadas tubo 80w/830 T-5 
16mm e accesorios, totalmente instalada. 

127,53 CENTO VINTESETE EUROS CON 
CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS 

6.3.3.8 Ude Luminaria OD-3452 4x24HF-MIC.PRIS.NFO 
9006 ou equivalente, incluídas lámpadas tubo 
24w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente 
instalada. 

166,05 CENTO SESENTA E SEIS EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 

6.3.3.9 Ude Luminaria suspendida directa/indirecta con 
celosía Darklight 2 x 35 W, mit balastro electrónico 
dixital regulable. Carcasa de sección de aluminio de 
extrusión graduada cadrada. Dimensións: 1580 mm 
x 150 mm x 50 mm, altura lateral do perfil 34 mm, 
anchura de cerco simétrico arredor 40 mm, cortado 
en bisel, titanio pulverizado, direccionamento de luz 
con tecnoloxía de celosía microcelular (MCL), 
módulo de celosía individual de material composto 
de alta calidade, vaporizado de forma uniforme ao 
baleiro con aceiro inoxidable, con capa de 
protección de SiO2. Característica de distribución 
indirecta / directa (64:36) en forma de ás de 
morcego, distribución ancha da luz, 
grao de cegamento de luz segundo EN 12464 
L<1000 cd/m² a 65° arredor. Xogo de suspensión 
por cable consta de 1 florón de teito e 4 cables de 
1000 mm axuste variable en sentido lonxitudinal, 
axuste de altura sen ferramentas. Florón en 
carcasa graduada L x A x A 100 x 70 x 32. 
Luminaria completa con cableado con suspensión 
premontada que inclúe cable de conexión 
transparente. Luminaria con lámpada en cor 840 e 
lámina de protección, totalmente instalada. 

397,80 TRESCENTOS NOVENTA E SETE 
EUROS CON OITENTA CÉNTIMOS 

6.3.3.10 Ude Luminaria suspendida directa/indirecta, 728,55 SETECENTOS VINTEOITO EUROS 
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lonxitude dobre con celosía Darklight 2 x 2 x 35 W, 
con balastro electrónico, carcasa de sección de 
aluminio de extrusión graduada cadrada; 
dimensións 3080 mm x 150 mm x 50 mm, altura 
lateral de perfil 34 mm, anchura de cerco simétrico 
arredor =40 mm, cortado en bisel, recuberto de po 
sinterizado titanio, direccionamento de luz con 
tecnoloxía de celosía microcelular (MCL), módulo 
de celosía individual de material composto de alta 
calidade vaporizado de forma uniforme de aceiro 
inoxidable, con capa protectora de SiO2. 
Característica de distribución indirecta/directa 
(64:36) en forma de ás de morcego, distribución de 
luz máis ampla, grao de cegamento de luz segundo 
EN 12464 L<1000 cd/m² con 65° arredor. En 
sentido lonxitudinal suspensión axustable de forma 
continua con cable dobre de 1000 mm, a altura 
pode axustarse sen herrramientas. Florón en 
carcasa graduada LxAxA 100 x 70 x 32. Luminaria 
completa con cableado con suspensión 
premontada, inclúe cable de conexión transparente 
conectado. Luminaria con lámpada en cor 840 e 
lámina de protección, totalmente instalada. 

CON CINCUENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

6.3.3.11 Ude Luminaria de suspender LIMBURG 5408 1 A60 
100w ou equivalente, incluídas lámpadas 
S.100/220 MA E-27 e accesorios, totalmente 
instalada. 

405,54 CATROCENTOS CINCO EUROS CON 
CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS 

6.3.3.12 Ude Luminaria con protección engadida IP65 
OD-8553 2 TL 58 W ou equivalente, con 7,6 Kg de 
peso, tamaño 1.600 x 175 mm, Fabricado en 
poliéster con fibra de vidro. A conexión eléctrica 
realízase accedendo á clema de tres polos sen 
necesidade de ferramentas. Montaxe pegada a 
teito. Equipos Electrónicos. Reflector interior de 
chapa de aceiro termoesmaltada en cor branca. 
Difusor conformado nunha soa peza de metacrilato, 
incluídas lámpadas TUBO TRIF.58W/31/830 
SYLVANIA, totalmente instalada. 

50,42 CINCUENTA EUROS CON CORENTA 
E DOUS CÉNTIMOS 

6.3.3.13 Ude Luminaria con protección engadida IP65 
OD-8553 1 TL 18 W con 1,9 Kg de peso, tamaño 
680 x 105 mm, Fabricado en poliéster con fibra de 
vidro. A conexión eléctrica realízase accedendo á 
clema de tres polos sen necesidade de 
ferramentas. Montaxe pegada a teito. Equipos 
Electrónicos. Reflector interior de chapa de aceiro 
termoesmaltada en cor branca. Difusor conformado 
nunha soa peza de metacrilato, incluídas lámpadas 
TUBO TRIF.18W/31/830 PHILIPS, totalmente 
instalada. 

31,78 TRINTA E UN EUROS CON SETENTA 
E OITO CÉNTIMOS 

6.3.3.14 Ude Aplique de parede e teito para lámpadas T5 
OD-2941 1 T5 39 W con 3,1 Kg de peso, fabricada 
en aluminio de extrusión en cor RAL-9006. Caixa 
porta-equipos integrada no mesmo perfil (432 mm) 
formando unha única peza coa luminaria. A 
conexión eléctrica realízase a clema de tres polos, 
sen necesidade de ferramentas. Montaxe pegada a 
parede. A subministración inclúe corpo, difusor opal 
e tapas finais de liña acrílicas. Reflector interior 
termoesmaltado en cor branca para un maior 
aproveitamento da luz. Difusor de policarbonato 
opal de alta transmitancia, incluídas lámpadas 
TUBO 39W/830 T-5 16mm, totalmente instalado. 

71,18 SETENTA E UN EUROS CON 
DEZAOITO CÉNTIMOS 

6.3.3.15 Ude Luminaria con protección engadida para 
ambientes estériles IP65 OD-8411 2 TL 36 W ou 
equivalente, con 14,0 Kg de peso, tamaño 1.250 x 
325 mm, Fabricado en chapa de aceiro 
termoesmaltado en cor branca. A conexión eléctrica 
realízase quitando o compoñente óptico e 
accedendo á clema de tres polos. Montaxe en 
interiores: versión en superficie ou encaixada 
mediante cerco-ponte. Equipos electrónicos. 

324,56 TRESCENTOS VINTECATRO EUROS 
CON CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS 
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Celosía en aluminio especular alto brillo e libre de 
irisacións L<1.000 cd/m2 a 65º respecto á vertical 
para un UGR <19. Cerco con cristal morno de 
seguridade, incluídas lámpadas TUBO 
TRIF.36W/31/830 SYLVANIA, accesorios OD-8400. 
OD-8420 Cerco embellecedor para teitos de 
escaiola para modelos OD-8421 2x36 W, 
accesorios OD-8400. OD-8460 Ponte para 
empotrar luminarias 1/2 TL 36 W B=325 mm, 
totalmente instalada. 

6.3.3.16 Ude Luminaria con protección engadida para 
ambientes estériles IP65 OD-8411 2 TL 36 W ou 
equivalente R/ELEC. C/REGU.TRIDONIC-ECO. 
C/CRISTAL, con 14,0 Kg de peso, tamaño 1.250 x 
325 mm, Fabricado en chapa de aceiro 
termoesmaltado en cor branca. A conexión eléctrica 
realízase quitando o compoñente óptico e 
accedendo á clema de tres polos. Montaxe en 
interiores: versión en superficie ou encaixada 
mediante cerco-ponte. Equipos electrónicos. 
Celosía en aluminio especular alto brillo e libre de 
irisacións L<1.000 cd/m2 a 65º respecto á vertical 
para un UGR <19. Cerco con cristal morno de 
seguridade, incluídas lámpadas TUBO 
TRIF.36W/31/830 SYLVANIA, accesorios OD-8400. 
OD-8420 Cerco embellecedor para teitos de 
escaiola para modelos OD-8421 2x36 W, 
accesorios OD-8400. OD-8460 Ponte para 
empotrar luminarias 1/2 TL 36 W B=325 mm, 
totalmente instalada. 

366,30 TRESCENTOS SESENTA E SEIS 
EUROS CON TRINTA CÉNTIMOS 

6.3.3.17 Ude Luminaria lineal OD-2984 1x80HF BL.TC 
INI.LEXAN (ou OD-2985 INT ou OD-2986 FIN) ou 
equivalente R/ELEC.C/REGU.TRIDONIC-ECO 
BLANCO DIF.LEXAN, incluídas lámpadas tubo 
80w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente 
instalada. 

168,73 CENTO SESENTA E OITO EUROS 
CON SETENTA E TRES CÉNTIMOS 

6.3.3.18 Ude Luminaria OD-3452 4x24HF-MIC.PRIS.NFO 
9006 ou equivalente, 
R/ELEC.C/REGU.TRIDONIC-ECO, incluídas 
lámpadas tubo 24w/830 T-5 16mm e accesorios, 
totalmente instalada. 

261,61 DOUSCENTOS SESENTA E UN 
EUROS CON SESENTA E UN 
CÉNTIMOS 

6.3.3.19 Ude Unidade Smart Dim SM Control 53,17 CINCUENTA E TRES EUROS CON 
DEZASETE CÉNTIMOS 

6.3.3.20 Ude Unidade Tri-Smart Dim Sensor 2 53,51 CINCUENTA E TRES EUROS CON 
CINCUENTA E UN CÉNTIMOS 

  6.3.4 Iluminación exterior     
6.3.4.1 Ude Luminaria de montaxe sobre poste BEGA 

modelo 8949 250w HIE - HSE - MF ou equivalente, 
totalmente montada. 

1.842,51 MIL OITOCENTOS CORENTA E DOUS 
EUROS CON CINCUENTA E UN 
CÉNTIMOS 

6.3.4.2 Ude Poste de 9m BEGA en aceiro galvanizado ao 
lume BEGA 809, incluída caixa para protección en 
base de columna modelo 644, fusibles e 
accesorios. Totalmente montada, incluso 
maquinaria necesaria e cimentación. 

656,13 SEISCENTOS CINCUENTA E SEIS 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

6.3.4.3 Ude Luminaria tipo baliza modelo 8872 de BEGA 
ou equivalente, 2 TCT 18w, totalmente montada, 
incluso maquinaria necesaria e ancoraxe. 

701,49 SETECENTOS UN EUROS CON 
CORENTA E NOVE CÉNTIMOS 

6.3.4.4 Ude Aplique de parede BEGA 2422 
(HI-HST-A250w) ou equivalente, i/accesorios, 
axudas de albanelería e pequeno material, 
totalmente instalado. 

829,75 OITOCENTOS VINTENOVE EUROS 
CON SETENTA E CINCO CÉNTIMOS 

6.3.4.5 m Línea para balizas exteriores, 5x4mm2 1000v 
baixo tubo decoplast 63mm ou equivalente, 
i/apertura e tapado de zanxas, arquetas de 
conexión, axudas de albanelería e pequeno 
material, totalmente instalada. 

5,87 CINCO EUROS CON OITENTA E SETE 
CÉNTIMOS 

6.3.4.6 m Línea para postes exteriores, 5x6mm2 1000v 
baixo tubo decoplast 63mm ou equivalente, 
i/apertura e tapado de zanxas, arquetas de 

7,60 SETE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 
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conexión, axudas de albanelería e pequeno 
material, totalmente instalada. 

6.3.4.7 Ude Toma de terra independente con pica de 
aceiro cobrizado de D= 14,3 mm. e 2 m. de 
lonxitude, cable cobre de 35 mm2, unido mediante 
soldadura aluminotérmica, i/desconectadores, 
arquetas, pequeno material, rexistro de 
comprobación e ponte de probas. 

54,16 CINCUENTA E CATRO EUROS CON 
DEZASEIS CÉNTIMOS 

  6.4 Fontanería     
6.4.1 Ude Instalación de empalme soterrada para 

abastecemento de auga potábel de 8 m de 
lonxitude, que une a rede xeral de distribución de 
auga potábel da empresa suministradora coa 
instalación xeral do edificio, continua en todo o seu 
percorrido sen unións ou empalmes intermedios 
non rexistrables, formada por tubo de polietileno de 
alta densidade banda azul (PE-100), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 mm de 
espesor, colocada sobre cama ou leito de area de 
15 cm de espesura, no fondo da gabia previamente 
escavada, debidamente compactada e nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo 
lateral compactando ata os riles e posterior recheo 
coa mesma area ata 10 cm por riba da xeratriz 
superior do tubo; colar de toma en carga colocado 
sobre a rede xeral de distribución que serve de 
ligazón entre o empalme e a rede; chave de corte 
de esfera de 2" de diámetro con mando de 
cuadradiño colocada mediante unión roscada, 
situada xunto á edificación, fóra dos límites da 
propiedade, aloxada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre 
soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I de 15 
cm de espesor. Ata p/p de accesorios e pezas 
especiais, demolición e erguido do firme existente, 
posterior reposición con formigón en masa 
HM-20/P/20/I, e conexión á rede. i/rotura de firme, 
escavación, recheo principal e reposición de firme 
existente. Totalmente terminada, conexionada e 
probada. 

854,21 OITOCENTOS CINCUENTA E CATRO 
EUROS CON VINTEUN CÉNTIMOS 

6.4.2 Ude Arqueta de paso prefabricada de polipropileno, 
de sección rectangular de 51x37 cm na base e 30 
cm de altura, con tapa de 38x25 cm e chave de 
paso de comporta de latón fundido, sobre soleira de 
formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
espesor. Ata conexións de conduccións e remates. 
Totalmente rematada, conexionada e probada, 
i/escavación e recheo do trasdós, totalmente 
rematada. 

97,09 NOVENTA E SETE EUROS CON NOVE 
CÉNTIMOS 

6.4.3 Ude Instalación de contador xeral de auga 2 1/2" 
DN 63 mm, colocado en armario prefabricado de 
fibra de vidro, conectado ó ramal de acometida e ó 
tubo de alimentación, formada por chave de corte 
xeral de comporta de latón fundido; billa de 
comprobación; filtro retedor de residuos; válvula de 
retención de latón e chave de saída de comporta de 
latón fundido. Ata pechadura especial de cadradiño 
e demáis material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada e probada, i/axudas de albanelería. 
(inclúe armario prefabricado de fibra de vidro de 
85x60x30 cm  e contador 2 1/2") 

616,65 SEISCENTOS DEZASEIS EUROS CON 
SESENTA E CINCO CÉNTIMOS 

6.4.4 m Tubaxe para alimentación de auga potábel, 
soterrada, formada por tubo de polietileno de alta 
densidade banda azul (PE-100), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 mm de 
espesor, colocado sobre leito de area de 10 cm de 
espesor, no fondo da gabia previamente excavada, 
debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata os riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 10 cm por riba da xeneratriz 

10,84 DEZ EUROS CON OITENTA E CATRO 
CÉNTIMOS 
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superior da tubería. Ata p/p de accesorios 
colocados mediante unión con anel de retención, e 
demáis material auxiliar. Totalmente terminada, 
conexionada e probada. 

6.4.5 Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 2 
1/2" DN 63 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 25 bar e presión de saída regulable 
entre 0,5 e 6 bar, con dúas chaves de paso de 
comporta de latón fundido e filtro retedor de 
residuos de latón. Incluso manómetro, elementos 
de montaxe e demais accesorios necesarios para o 
seu correcto funcionamento. Totalmente montada, 
conexionada e probada. 

382,66 TRESCENTOS OITENTA E DOUS 
EUROS CON SESENTA E SEIS 
CÉNTIMOS 

6.4.6 Ude Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e 
cartucho de tela filtrante, rosca de 2 1/2", caudal de 
25 m³/h, con dúas chaves de paso de comporta de 
latón fundido. Ata elementos de montaxe e deais 
accesorios necesarios para o seu correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado 
e probado. 

587,43 CINCOCENTOS OITENTA E SETE 
EUROS CON CORENTA E TRES 
CÉNTIMOS 

6.4.7 Ude Depósito auxiliar de alimentación, para 
abastecemento do grupo de presión, de poliéster 
reforzado con fibra de vidro, cilíndrico, de 24000 
litros, con boca de home, aireador e rebosadoiro; 
chave de corte de comporta de latón fundido de 2 
1/2" DN 63 mm e válvula de flotador para a entrada; 
billa de esfera para baleirado; chave de corte de 
comporta de latón fundido de 2" DN 50 mm para a 
saída; vertedoiro con tubaxe de desaugadoiro e 
dous interruptores para nivel máximo e nivel 
mínimo. i/excavación, posterior recheo de terras e 
obra civil necesaria para a súa correcta instalación; 
p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, 
pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas. 

5.406,75 CINCO MIL CATROCENTOS SEIS 
EUROS CON SETENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

6.4.8 Ud Instalación de grupo de presión de auga para 
aspiración con carga, APG 5-10-2 "EBARA" ou 
similar, formado por: dúas bombas centrífugas 
multicelulares EVMG-5-10N5/2,2, cunha potencia 
de 4,4 kW, placa superior, corpo exterior e corpo 
brida de fundición, impulsores e difusores de aceiro 
inoxidable AISI 304, eixe de aceiro inoxidable AISI 
316, lanterna e placa base de ferro fundido, motor 
asíncrono de 2 polos, illamento clase F, protección 
IP 55, para alimentación trifásica a 230/400 V; 
bancada metálica común para bomba e cadro 
eléctrico; válvulas de corte, antirretorno e de 
illamento; manómetro; presostato; un depósito de 
aceiro galvanizado de 1000 l; cadro eléctrico de 
forza e control para a operación totalmente 
automática do grupo; soporte metálico para cadro 
eléctrico; con reloxo programador (mando para 
electroválvula). Mesmo p/p de tubos entre os 
distintos elementos e accesorios. Totalmente 
montado, conexionado e probado, i/axudas de 
albanelaría. 

5.762,66 CINCO MIL SETECENTOS SESENTA E 
DOUS EUROS CON SESENTA E SEIS 
CÉNTIMOS 

6.4.9 m Tubaxe para alimentación de auga potábel, 
soterrada, formada por tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm e 4,6 mm de espesor, 
colocado sobre leito de area de 10 cm de espesor, 
no fondo da gabia previamente excavada, 
debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata os riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 10 cm por riba da xeneratriz 
superior da tubería. Ata p/p de accesorios 
colocados mediante unión con soldadura por 
termofusión, e demáis material auxiliar. Totalmente 
terminada, conexionada e probada. 

11,51 ONCE EUROS CON CINCUENTA E UN 
CÉNTIMOS 

6.4.10 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 50 mm (PN=10 atm) de diámetro, 

9,91 NOVE EUROS CON NOVENTA E UN 
CÉNTIMOS 
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colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

6.4.11 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 40 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

6,28 SEIS EUROS CON VINTEOITO 
CÉNTIMOS 

6.4.12 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 32 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

4,90 CATRO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

6.4.13 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 25 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

4,17 CATRO EUROS CON DEZASETE 
CÉNTIMOS 

6.4.14 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 20 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA E 
SEIS CÉNTIMOS 

6.4.15 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 16 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

3,05 TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

6.4.16 m Coquilla de escuma elastomérica, a base de 
caucho sintético flexible, de estrutura celular 
pechada, para canalizacións de diámetros variables 
entre 50 e 16 mm, repartición s/planos, de 30 mm 
de espesor, i/adhesivo, colocada. 

2,47 DOUS EUROS CON CORENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

6.4.17 Ud Punto de conexión rápida para mangueira ou 
tomas de aparatos, en canalización de polipropileno 
copolímero random tipo 3 de 20 mm (PN=10 atm) 
de diámetro, colocado superficialmente, i/billas e 
válvulas de corte, instalado. 

13,21 TRECE EUROS CON VINTEUN 
CÉNTIMOS 

6.4.18 Ude Válvula de corte de asento de polipropileno 
copolímero random tipo 3, de 20, 25 ou 32 mm de 
diámetro, para colocar sobre tubaxe de 
polipropileno copolímero random (PP-R), mediante 
unión por termofusión. Totalmente montada e 
conexionada. 

19,30 DEZANOVE EUROS CON TRINTA 
CÉNTIMOS 

  6.5 Gases e aire comprimido     
6.5.1 m Canalización de aceiro inoxidable de 18 mm de 

diámetro instalada en superficie, p.p. instalación de 
acometida, tomas de conexión, chaves, válvulas, 
accesorios e pezas especiais, colocados mediante 
soldadura forte por capilaridade, e material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada e probada. 

17,70 DEZASETE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

6.5.2 Ud Caseta prefabricada de almacenamento de 
botellas de aceiro de gas para exteriores, 
construída s/ normativa TRG-280, en chapa de 
aceiro galvanizada e lacada, fronte e laterais de 
construción soldada con reixa ondulada, con portas 
batentes e fecho de seguridade, en compartimentos 

1.583,00 MIL CINCOCENTOS OITENTA E TRES 
EUROS 
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separados para 3 gases, i/ p.p. de obra civil 
necesaria para a súa correcta instalación, 
accesorios e elementos de conexión, instalada. 

6.5.3 m Conduto para instalación de ventilación, formado 
por tubo liso de PVC, de 75 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en 
posición horizontal e fixado a forxados e muros 
mediante abrazadeiras metálicas. Incluso p/p de 
pezas de rexistro, tes, cóbados, adaptadores e 
demais accesorios necesarios. Totalmente 
montado e conexionado. 

3,89 TRES EUROS CON OITENTA E NOVE 
CÉNTIMOS 

6.5.4 m Conduto de tiro forzado para instalación 
individual de ventilación, formado por tubo liso de 
PVC para ventilación, de 160 mm de diámetro 
exterior e 3,2 mm de espesor, i/punto de conexión a 
aparato en tubería flexible, elementos de suxección 
e obra civil necesaria para a súa correcta 
instalación, totalmente instalado. 

11,93 ONCE EUROS CON NOVENTA E 
TRES CÉNTIMOS 

6.5.5 m Conduto de tiro forzado para instalación 
individual de ventilación, formado por tubo liso de 
PVC para ventilación, de 250 mm de diámetro 
exterior e 3,2 mm de espesor, i/punto de conexión a 
aparato en tubería flexible, elementos de suxección 
e obra civil necesaria para a súa correcta 
instalación, totalmente instalado. 

15,36 QUINZE EUROS CON TRINTA E SEIS 
CÉNTIMOS 

6.5.6 m Cheminea de percorrido vertical para evacuación 
de fumes ou gases ao exterior, formada por tubo 
metálico de parede simple de 250 mm de diámetro 
e 0,5 mm de espesor de aceiro inoxidable. Mesmo 
p/p de material de fixación da cheminea aos 
condutos de evacuación e abrazadeiras para 
fixación á cuberta ou paramentos. Totalmente 
montada, conexionado e probada segundo 
NTE-ISH. 

45,06 CORENTA E CINCO EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

6.5.7 Ude Aspirador xiratorio con sombreiro dinámico, de 
aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO 
"EXTRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS" ou 
similar, para conducto de saída de 250 mm de 
diámetro exterior, para ventilación natural. Incluso 
p/p de elementos de ancoraxe e suxeición. 
Totalmente montado. 

170,68 CENTO SETENTA EUROS CON 
SESENTA E OITO CÉNTIMOS 

6.5.8 ud Reixa para impulsión e retorno de aire 
construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo fixas, con marco de montaxe, de 
dimensións 200x200 mm, instalada en exterior, 
incluíndo axudas de albanelería. 

20,60 VINTE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

  6.6 Contra incendios     
6.6.1 Ude Sistema de detección de incendios formado 

por central de detección automática de incendios 
cunha capacidade máxima de 2 zonas de 
detección, 80 detectores termovelocimétricos, 9 
detectores ópticos de fumes, 25 pulsadores de 
alarma con sinalización luminosa tipo rearmable e 
tapa de plástico basculante, 2 sereas interiores con 
sinal óptica e acústica e serea exterior con sinal 
óptica e acústica. Ata tubos de protección, tendido 
de cables no seu interior e cantos accesorios sexan 
necesarios para a súa correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado e probado, sen 
incluir axudas de albanelería. 

13.670,87 TRECE MIL SEISCENTOS SETENTA 
EUROS CON OITENTA E SETE 
CÉNTIMOS 

6.6.2 Ude Sinalización de equipos contra incendios, en 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

10,42 DEZ EUROS CON CORENTA E DOUS 
CÉNTIMOS 

6.6.3 Ude Sinalización de medios de evacuación, en 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

10,42 DEZ EUROS CON CORENTA E DOUS 
CÉNTIMOS 

6.6.4 Ude Subministro e instalación de depósito para 
reserva de auga de 24 m³ de capacidade, 
prefabricado de poliéster, para enterrar en posición 
horizontal, con cuñas de apoio, sobre base 
resistente, garantíndose as condicións de 

5.388,87 CINCO MIL TRESCENTOS OITENTA E 
OITO EUROS CON OITENTA E SETE 
CÉNTIMOS 
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subministración esixidas en UNE 23500. Mesmo 
válvula de flotador de 80 mm de diámetro para 
conectar coa acometida da rede de distribución de 
auga para abastecemento dos equipos de extinción 
de incendios, interruptores de nivel, válvula de bóla 
de 50 mm de diámetro para baleirado e válvula de 
corte de bolboreta de 2 1/2" de diámetro para 
conectar ao grupo de presión, i/escavación, 
posterior recheo de terras e obra civil necesaria 
para a súa correcta instalación; p/p de unións, 
soportes, cóbados, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios e probas hidráulicas. 

6.6.5 Ud Grupo de presión de auga contra incendios, 
formado por: unha bomba principal centrífuga 
cunha potencia de 18,5 kW, dun chanzo e dunha 
entrada, corpo de impulsión de fundición GG25 en 
espiral con parrulos de apoio e soporte chumaceira 
con parrulo de apoio, aspiración axial e boca de 
impulsión radial cara a arriba, rodete radial de 
fundición GG25, pechado, compensación hidráulica 
mediante orificios de descarga no rodete, soporte 
con rodamentos de bólas lubricados de por vida, 
estanquidade do eixe mediante peche mecánico 
segundo DIN 24960, eixe e camisa de eixe de 
aceiro inoxidable AISI 420, para alimentación 
trifásica a 400/690; unha bomba auxiliar jockey de 3 
kW, corpo de bomba, eixe motor e impulsores de 
aceiro inoxidable, corpos de aspiración e impulsión 
e contrabridas de ferro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidro, peche mecánico, 
motor asíncrono de 2 polos, illamento clase F, 
protección IP 44; depósito hidropneumático de 20 l; 
bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno e 
de illamento; manómetro; presostato; cadro 
eléctrico de forza e control para a operación 
totalmente automática do grupo; soporte metálico 
para cadro eléctrico; colector de impulsión; 
montado, conexionado e probado en fábrica 
segundo UNE 23500, con caudalímetro para grupo 
contra incendios de tipo rotámetro de lectura 
directa, precisión do 4%, corpo de aceiro ao 
carbono, flotador e vara guía de aceiro inoxidable 
AISI 316. Mesmo p/p de unións, soportes, cóbados, 
manguitos, tes, pezas especiais, accesorios e 
probas hidráulicas 

5.279,34 CINCO MIL DOUSCENTOS SETENTA 
E NOVE EUROS CON TRINTA E 
CATRO CÉNTIMOS 

6.6.6 m Rede soterrada de distribución de auga para 
abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro 
estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, 
unión roscada, colocada sobre cama ou leito de 
area de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada e nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata 
o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 
cm por enriba da xeneratriz superior, que arranca 
dende a fonte de abastecemento de auga ata cada 
equipo de extinción de incendios. Ata p/p de 
unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios, cinta anticorrosiva, e probas 
hidráulicas. i/ excavación e posterior recheo 
principal das zanxas. Totalmente montada, 
instalada, conexionada e probada. 

88,78 OITENTA E OITO EUROS CON 
SETENTA E OITO CÉNTIMOS 

6.6.7 m Rede aérea de distribución de auga para 
abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro 
estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, 
unión roscada, sen calorifugar, que arranca dende 
a fonte de abastecemento de auga ata cada equipo 
de extinción de incendios. Ata p/p de unións, 
soportes, codos, manguitos, tes, pezas especiais, 
accesorios, raspado e limpeza de óxidos, man de 
imprimación antioxidante de ó menos 50 micras de 

74,06 SETENTA E CATRO EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 
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espesor, dúas mans de esmalte bermello de ó 
menos 40 micras de espesor cada unha e probas 
hidráulicas. Totalmente montada, instalada, 
conexionada e probada. 

6.6.8 m Rede aérea de distribución de auga para 
abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro 
estirado sen soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de 
diámetro, unión roscada, sen calorifugar, que 
arranca dende a fonte de abastecemento de auga 
ata cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p 
de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, 
man de imprimación antioxidante de ó menos 50 
micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello 
de ó menos 40 micras de espesor cada unha e 
probas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, 
conexionada e probada. 

62,20 SESENTA E DOUS EUROS CON 
VINTE CÉNTIMOS 

6.6.9 m Rede aérea de distribución de auga para 
abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro 
estirado sen soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diámetro, unión roscada, sen calorifugar, que 
arranca dende a fonte de abastecemento de auga 
ata cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p 
de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, 
man de imprimación antioxidante de ó menos 50 
micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello 
de ó menos 40 micras de espesor cada unha e 
probas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, 
conexionada e probada. 

30,57 TRINTA EUROS CON CINCUENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

6.6.10 Ude Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 
1/2") de superficie, composta de: armario de chapa 
branca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura 
epoxi cor vermello RAL 3000 e porta semicega con 
ventana de metacrilato de chapa branca de 1,2 mm 
de espesor, acabado con pintura epoxi cor vermello 
RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible 
180° permitiendo la extracción de la mangueira en 
calquera dirección, pintada en vermello epoxi, con 
alimentación axial; mangueira plana de 20 m de 
lonxitude; lanza de tres efectos (peche, 
pulverización e chorro compacto) construida en 
plástico ABS e válvula de peche tipo asento de 45 
mm (1 1/2"), de latón, con manómetro 0-16 bar, 
colocada en paramento. Ata accesorios e 
elementos de fixación. Totalmente montada, 
instalada, conexionada e probada. 

256,65 DOUSCENTOS CINCUENTA E SEIS 
EUROS CON SESENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

6.6.11 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de axente extintor, con 
manómetro e mangueira con boquilla difusora. Ata 
soporte e accesorios de montaxe. Totalmente 
instalado. 

44,45 CORENTA E CATRO EUROS CON 
CORENTA E CINCO CÉNTIMOS 

6.6.12 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
34A-144B-C, con 9 kg de axente extintor, con 
manómetro e mangueira con boquilla difusora. Ata 
soporte e accesorios de montaxe. Totalmente 
instalado. 

56,06 CINCUENTA E SEIS EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

6.6.13 Ude Extintor portátil de neve carbónica CO2, de 
eficacia 34B, con 2 kg de axente extintor, con vaso 
difusor. Ata soporte e accesorios de montaxe. 
Totalmente instalado. 

80,98 OITENTA EUROS CON NOVENTA E 
OITO CÉNTIMOS 

  6.7 Salubridade     
6.7.1 m Baixante de augas residuais insonorizada, 

formada por tubo polipropileno Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 
mm de espesor, unión a presión por xunta elástica, 

28,88 VINTEOITO EUROS CON OITENTA E 
OITO CÉNTIMOS 



Cadro de prezos nº 1 
    Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

 Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 41

fixada a forxados e muros mediante abrazadeiras 
metálicas, con as súas correspondentes pezas 
especiais de empalme e derivación, con xuntas de 
dilatación en todas as unións, para a evacuación de 
augas residuais e / ou pluviais no interior do 
edificio. Totalmente montada, conexionada e 
probada. 

6.7.2 m Baixante vista de aluminio lacado cor a elexir en 
obra, sección cadrada e 70x110 mm de desenrolo, 
para recollida de augas de cuberta, formada por 
pezas preformadas, con sistema de unión mediante 
abocardado, colocadas con, instalada no exterior 
do edificio. Ata p/p de codos, soportes e pezas 
especiais. Totalmente montada, conexionada e 
probada. 

22,38 VINTEDOUS EUROS CON TRINTA E 
OITO CÉNTIMOS 

6.7.3 m Canalón cadrada de aluminio lacado cor a elexir 
en obra, de desenrolo 400 mm, de 0,68 mm de 
espesor, para recollida de augas de cuberta, 
formado por pezas preformadas, fixadas mediante 
soportes especiais colocados cada 50 cm. 
Totalmente equipado. Ata p/p de pezas especiais, 
remates finais do mesmo material, e pezas de 
conexión a baixantes. Totalmente montado e 
conexionado. 

28,29 VINTEOITO EUROS CON VINTENOVE 
CÉNTIMOS 

6.7.4 Ud Desaugadoiro inodoro saída vertical a rede de 
saneamento, con canalización de polipropileno 
Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, 
cor azul, nivel de insonorización medio (UNE-EN 
1451-1), de diámetro exterior 110 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, instalación 
colgada ou encastrada, i/p.p. de accesorios e obra 
civil auxiliar (apertura de rozas e ocos en forxado). 

35,44 TRINTA E CINCO EUROS CON 
CORENTA E CATRO CÉNTIMOS 

6.7.5 Ud Desaugadoiro lavabo a bote sifónico, con 
canalización de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 
PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de 
insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 40 mm, con extremo abocardado 
para unir con xunta elástica, instalación colgada ou 
encastrada, i/válvula de desaugadoiro con tapón e 
cadea, p.p. de accesorios e obra civil auxiliar 
(apertura de rozas e ocos en forxado). 

21,09 VINTEUN EUROS CON NOVE 
CÉNTIMOS 

6.7.6 Ud Desaugadoiro prato de ducha a bote sifónico, 
con canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 40 mm, con extremo abocardado 
para unir con xunta elástica, instalación colgada ou 
encastrada, i/válvula de desaugadoiro saída 
horizontal, p.p. de accesorios e apertura de rozas. 

12,80 DOCE EUROS CON OITENTA 
CÉNTIMOS 

6.7.7 Ud Desaugadoiro de urinario a rede de 
saneamento, con canalización de polipropileno 
Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, 
cor azul, nivel de insonorización medio (UNE-EN 
1451-1), de diámetro exterior 50 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, instalación 
colgada ou encastrada, p.p. de accesorios e obra 
civil auxiliar (apertura de rozas e ocos en forxado). 

19,42 DEZANOVE EUROS CON CORENTA E 
DOUS CÉNTIMOS 

6.7.8 Ud Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar (UNE-EN 
1451-1), instalación colgada ou encastrada, 
diámetro exterior 120 mm, tapa sumidoiro, reixa de 
aceiro inoxidable, cinco entradas e unha saída, p.p. 
de accesorios e obra civil auxiliar (apertura de 
rozas e ocos en forxado). 

35,28 TRINTA E CINCO EUROS CON 
VINTEOITO CÉNTIMOS 

6.7.9 Ud Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar (UNE-EN 
1451-1), instalación colgada ou encastrada, 
diámetro exterior 120 mm, tapa cega de aceiro 
inoxidable, cinco entradas e unha saída, p.p. de 
accesorios e obra civil auxiliar (apertura de rozas e 

32,54 TRINTA E DOUS EUROS CON 
CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS 
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ocos en forxado). 
6.7.10 m Canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 

"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 40 mm, con extremo abocardado 
para unir con xunta elástica, instalación encastrada 
s/NTE-ISS-6, i/prefixación, apertura de rozas, p.p. 
curvas, manguitos e probas de estanquidade. 

5,08 CINCO EUROS CON OITO CÉNTIMOS

6.7.11 m Canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 50 mm, con extremo abocardado 
para unir con xunta elástica, instalación encastrada 
s/NTE-ISS-6, i/prefixación, apertura de rozas, p.p. 
curvas, manguitos e probas de estanquidade; p.p. 
tapas cegas estancas de polipropileno en final de 
liña (previsión de tomas de conexión). 

6,03 SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

6.7.12 m Colector suspendido insonorizado de rede 
horizontal, formado por tubo polipropileno Polo-Kal 
NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 50 mm de diámetro 
e 2,0 mm de espesor, unión a presión por xunta 
elástica, fixado a forxados e muros mediante 
abrazadeiras de aceiro galvanizado, cunha 
pendente mínima do 1,00%, para a evacuación de 
augas residuais (a baixa e alta temperatura) e/ou 
pluviais no interior da estrutura dos edificios. Ata 
p/p de perforación de forxado ou muro, contratubo 
en pasos de muros e o seu recheo con masilla 
elástica, rexistros, manguitos de dilatación, inxertos 
e pezas especiais de derivación e empalme. 
Totalmente montado, conexionado e probado; p.p. 
tapas cegas estancas de polipropileno en final de 
liña (previsión de tomas de conexión). 

13,97 TRECE EUROS CON NOVENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

6.7.13 m Colector suspendido insonorizado de rede 
horizontal, formado por tubo polipropileno Polo-Kal 
NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de 
diámetro e 3,4 mm de espesor, unión a presión por 
xunta elástica, fixado a forxados e muros mediante 
abrazadeiras de aceiro galvanizado, cunha 
pendente mínima do 1,00%, para a evacuación de 
augas residuais (a baixa e alta temperatura) e/ou 
pluviais no interior da estrutura dos edificios. Ata 
p/p de perforación de forxado ou muro, contratubo 
en pasos de muros e o seu recheo con masilla 
elástica, rexistros, manguitos de dilatación, inxertos 
e pezas especiais de derivación e empalme. 
Totalmente montado, conexionado e probado. 

28,73 VINTEOITO EUROS CON SETENTA E 
TRES CÉNTIMOS 

  6.8 Transporte     
6.8.1 Ude Suministro e instalación completa de ascensor 

accesible de acordo co disposto no CTE-DB-SUA9, 
hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s 
de velocidade, 2 paradas, 600 kg (8 persoas) de 
carga útil, nivel alto de acabado en cabina, 
manobra colectiva de baixada, portas interiores 
automáticas de aceiro inoxidable e portas 
exteriores automáticas en aceiro inoxidable. Ata 
ganchos de fixación, lámparas de alumeado do 
oco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de 
foso, limitador de velocidade e paracaídas, cadro e 
cable de manobra, percorrido de guías e pistón, 
selector de paradas, botoneiras de piso e de 
cabina, chasis de cabina e contrapeso, liña 
telefónica e sistemas de seguridade. Totalmente 
montado, conexionado e probado. 

19.172,96 DEZANOVE MIL CENTO SETENTA E 
DOUS EUROS CON NOVENTA E SEIS 
CÉNTIMOS 

  7 Illamentos e impermeabilizacións     
  7.1 Illamentos     

7.1.1 m² Illamento polo exterior de fachada mediante 
escuma ríxida de poliuretano proxectado de 30 mm 
de espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidade mínima, 

9,85 NOVE EUROS CON OITENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 
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colocado por proxección mecánica, aplicado 
directamente sobre o paramento. Ata p/p de 
maquinaria, protección de paramentos, carpinterías 
e outros elementos colindantes, e limpeza; con 
andamiaxe homologado. 

7.1.2 m² Illamento acústico sobre falso teito de placas, 
formado por panel de lá de vidro, segundo UNE-EN 
13162, recuberto cun veo de vidro negro, 
suministrado en rolos, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,65 (m²K)/W, conductividade 
térmica 0,036 W/(mK). Ata p/p de cortes do illante. 

3,99 TRES EUROS CON NOVENTA E 
NOVE CÉNTIMOS 

  7.2 Impermeabilizacións     
7.2.1 m² Drenaxe e impermeabilización de muro de soto 

pola súa cara externa constituida por: 
IMPRIMACIÓN: imprimación asfáltica, tipo EA; 
IMPERMEABILIZACIÓN: formada por lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (135), con 
armadura de feltro de poliéster non tecido de 135 
g/m², de superficie non protexida; CAPA 
DRENANTE: formada por lámina composta dunha 
estrutura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm 
de espesor e un xeotextil de polipropileno de 140 
g/m² en unha das súas caras para drenaxe de 
muros en contacto con as terras. 

23,12 VINTETRES EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

7.2.2 m² Impermeabilización baixo soleira constituida por 
lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 13956, 
masa nominal 1,2 kg/m², con xeotextil no tecido 
sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, 
de 125 g/m². 

11,98 ONCE EUROS CON NOVENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

7.2.3 m Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 
mm de anchura en teitos exteriores con selante de 
poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de 
xunta e cordón selador de poliuretano. 

11,10 ONCE EUROS CON DEZ CÉNTIMOS 

7.2.4 m Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 
mm de anchura en cerramentos verticais exteriores 
con selante de poliuretano, aplicado con pistola 
sobre fondo de xunta e cordón selador de 
poliuretano. 

10,32 DEZ EUROS CON TRINTA E DOUS 
CÉNTIMOS 

7.2.5 m² Impermeabilización de foso de ascensor 
constituído por muro de superficie lisa de formigón, 
elementos prefabricados de formigón ou revocos de 
morteiro rico en cemento, con impermeabilizante 
mineral en capa fina, cor branca, aplicado con 
brocha en dúas ou máis capas, ata conseguir un 
grosor mínimo total de 2 mm. 

8,46 OITO EUROS CON CORENTA E SEIS 
CÉNTIMOS 

7.2.6 m² Impermeabilización baixo revestimento, solado 
ou alicatado cerámico en paramentos verticais e 
horizontais, de locais húmidos mediante lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, composta 
dunha dobre folla de poliolefina termoplástica con 
acetato de vinil etileno, con ambas as dúas caras 
revestidas de fibras de poliéster non tecidas, de 
0,52 mm de espesor e 335 g/m², fixada ó soporte 
con adhesivo cementoso mellorado C2 E, 
preparada para recibir directamente o revestimento 
(non incluído neste prezo). 

19,21 DEZANOVE EUROS CON VINTEUN 
CÉNTIMOS 

  8 Cubertas     
  8.1 Planas     

8.1.1 m² Cuberta plana non transitable, non ventilada, 
autoprotexida, tipo convencional, pendente do 1% ó 
15%, composta de: formación de pendentes: 
formigón lixeiro de resistencia a compresión maior 
o igual a 0,2 MPa, confeccionado en obra con 
arcilla expandida e cemento Portland con caliza, 
con espesor medio de 10 cm, sobre forxado de 
formigón armado; barreira de vapor: lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada 
con imprimación asfáltica, tipo EA; illamento 
térmico: panel ríxido de lá de rocha soldable, de 50 

57,15 CINCUENTA E SETE EUROS CON 
QUINZE CÉNTIMOS 

Cadro de prezos nº 1 
   Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

 (euros) (euros)

 Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 44

mm de espesor; impermeabilización bicapa 
adherida: lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), e lámina 
de betún modificado con elastómero SBS 
LBM(SBS)-40/G-FP (150R), totalmente adheridas 
con soplete, sen coincidir as súas xuntas.Incluso 
p/p de banda de reforzo e perfil galvanizado para 
protección de entrega da membrana 
impermeabilizante en encontro de faldón con peto 
perimetral, selado pola súa parte superior; banda 
de reforzo e cazoleta de desaugadoiro de EPDM 
sifónica con reixa de protección en encontro de 
faldón con desaugadoiro de pluviais; banda de 
reforzo e selado de xuntas de dilatación do edificio 
ou do soporte resistente da cubierta e xuntas de 
cuberta e rebosadoiros. Totalmente rematada a 
unidade. 

  8.2 Inclinadas     
8.2.1 m² Formación de plano de cuberta do 30% de 

pendente sobre forxado de formigón plano, para 
recibir sistema de tella cerámica curva sobre placa 
de fibrocemento, mediante tabiques alixeirados de 
ladrillo cerámico oco (cubo) sen revestir 24x11,5x8 
cm, segundo UNE-EN 771-1 e viguetas de formigón 
prefabricadas e pretensadas, s/reparto definido no 
plano de cubertas. (medición sobre proxección 
horizontal) 

17,37 DEZASETE EUROS CON TRINTA E 
SETE CÉNTIMOS 

8.2.2 m² Cuberta inclinada "SYSTEM VEREA" ou similar, 
cunha pendente media do 30%, sobre espazo non 
habitable de entramado estrutural metálico ou 
tabiques alixerados sobre forxado de formigón, 
illada térmicamente con panel ríxido de poliestireno 
extruído de 30 mm de espesor, impermeabilización 
de placa baixo tella de fibrocemento 6 Ondas 
NT-177 "VEREA", sobre a que se coloca unha 
cobertura de tella cerámica curva, Verea "VEREA", 
40x15x11 cm, acabado envellecido fixadas con 
escuma de poliuretano e ancoraxes mecánicos. 
Incluso formación de cumios, limatesas, limagoias, 
remates en borde libre lateral, encontros con 
condutos saíntes, colocación de captadores solares 
en cuberta inclinada, p/p de ancoraxes e elementos 
de unión da placa ó soporte. Totalmente probada. 
(medición en proxección horizontal) 

47,52 CORENTA E SETE EUROS CON 
CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS 

8.2.3 m² Cuberta inclinada de panel mediante panel 
sándwich lacado+illante+lacado, de 30 mm de 
espesura, conformado con doble chapa de aceiro e 
perfil nervado, lacado ó exterior e interior, con 
recheo intermedio de espuma de poliuretano de 40 
kg/m³ de densidade, fixado mecánicamente a 
calquera tipo de correa estrutural. Incluso p/p de 
correas de apoio, obra civil necesaria, cortes, 
solapes, parafusos e elementos de fixación, 
accesorios, xuntas, remates perimetrais e outras 
pezas de remate para a resolución de puntos 
singulares. Totalmente instalada. (medición en 
proxección horizontal) 

37,07 TRINTA E SETE EUROS CON SETE 
CÉNTIMOS 

  8.3 Remates     
8.3.1 m Beirado en aleiro de tellado formado por doble 

chapa de aceiro e perfil nervado de desenrolo 1400 
mm, lacado ó exterior e interior cor a elexir en obra, 
con recheo intermedio de espuma de poliuretano 
de 40 kg/m³ de densidade, fixado mecánicamente a 
calquera tipo de correa estrutural, p.p. estrutura de 
suxección e apoio, solapes, parafusos e elementos 
de fixación, accesorios, xuntas, remates perimetrais 
e outras pezas de remate para a resolución de 
puntos singulares. Totalmente instalado. 

39,15 TRINTA E NOVE EUROS CON QUINZE 
CÉNTIMOS 

8.3.2 Ude Formación de encontro de faldrón de tellado 
de tellas ou lousa con chemineas ou condutos de 

57,82 CINCUENTA E SETE EUROS CON 
OITENTA E DOUS CÉNTIMOS 
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ventilación de dimensións mediante colocación de 
banda axustable composta por aliaxe de aluminio e 
zinc e lámina flexible de chumbo coreado de 1 mm 
de espesor, que cobre desde 30 a 100 cm 
formando babeiro e fixada con perfil de aceiro 
inoxidable. Incluso p/p de traspasos, corte, 
preparación, parafusos de fixación e selado con 
cordón de silicona do perfil. 

  9 Revestimentos     
  9.1 Alicatados     

9.1.1 m² Azulexado con gres esmaltado, 1/0/H/- 
(paramento, tipo 1; sen requisitos adicionais, tipo 0; 
hixiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 11 €/m², recibido con 
morteiro de cemento M-5, extendido sobre toda a 
cara posterior da peza e axustado a punta de 
paleta, recheando con o mesmo morteiro os ocos 
que puideran quedar; todo previa preparación do 
paramento soporte cun salpicado con morteiro de 
cemento fluido sobre o ladrillo ou bloque cerámico. 
Rexuntado con morteiro de xuntas cementoso con 
resistencia elevada á abrasión e absorción de auga 
reducida, CG2, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 
mm), con a mesma tonalidade das pezas. Incluso 
p/p de cortes, cantoneiras de PVC, xuntas e pezas 
especiais. 

28,86 VINTEOITO EUROS CON OITENTA E 
SEIS CÉNTIMOS 

9.1.2 m Listel cerámico de gres esmaltado, de 5 cm de 
ancho, 3 €/m, recibido con morteiro de cemento 
M-5, extendido sobre toda a cara posterior da peza 
e axustado a punta de paleta, recheando con o 
mesmo morteiro os ocos que puideran quedar; todo 
previa preparación da parte de formigón do 
paramento soporte cun salpicado con morteiro de 
cemento fluido. Rexuntado con leitada de cemento 
branco, L, BL-V 22,5, para xunta mínima (entre 1,5 
e 3 mm), coloreada con a mesma tonalidade das 
pezas. Incluso p/p de cortes, cantoneiras de PVC, 
xuntas e pezas especiais. 

6,68 SEIS EUROS CON SESENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

  9.2 Chapados     
9.2.1 m² Chapado en paramento exterior vertical, maior 

de 2,5 m de altura, con sistema premontado Stone 
Panel cuarcita Orient Oro "CUPAMAT" ou similar, 
de 61x15,2 cm e un espesor de 4 a 6 cm, recibido 
con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con 
deslizamento reducido e tempo aberto ampliado, 
gris. Incluso p/p de grampas de ancoraxe de aceiro 
inoxidable, caixas en muro, cortes, xuntas e pezas 
especiais e andamiaxe. 

119,54 CENTO DEZANOVE EUROS CON 
CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS 

  9.3 Escaleiras     
9.3.1 Ude Revestimento de escaleira en ángulo, de dous 

tramos rectos con meseta intermedia con 23 
chanzos de 135 cm de ancho, mediante forrado de 
chanceado previo con pezas de gres porcelánico, 
mate ou natural con sobrezanca, de 420x180 mm, 
recibido todo iso con morteiro de cemento M-5. 
Incluso solado de mesetas e cantoneira de madeira 
de carballo, rexuntado con leitada de cemento 
branco, L, BL-V 22,5, para xunta mínima (entre 1,5 
e 3 mm), coloreada con a mesma tonalidade das 
pezas, totalmente rematada a unidade. 

2.091,80 DOUS MIL NOVENTA E UN EUROS 
CON OITENTA CÉNTIMOS 

  9.4 Pinturas en paramentos interiores     
9.4.1 m² Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, 

acabado mate, sobre paramentos horizontais e 
verticais interiores de morteiro de cemento, 
mediante aplicación dunha man de fondo de 
emulsión acrílica acuosa como fixador de superficie 
e dúas mans de acabado con pintura plástica a 
base de copolímeros acrílicos dispersados en 
medio acuoso, de gran flexibilidade, resistencia e 

6,83 SEIS EUROS CON OITENTA E TRES 
CÉNTIMOS 
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adherencia (rendimento: 0,125 l/m² cada man); p/p 
de preparación do soporte previo. 

  9.5 Protección contra incendios     
9.5.1 m² Preparación e protección de elementos 

metálicos para unha resistencia ó lume EI 60, 
mediante proxección neumática de morteiro 
ignífugo composto de cemento en combinación con 
perlita ou vermiculita formando un recubrimiento 
incombustible. 

11,45 ONCE EUROS CON CORENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

  9.6 Conglomerados tradicionais     
9.6.1 m² Revestimento continuo de morteiro de cemento 

M-5, mestreado, de 15 mm de espesura, aplicado 
sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial fratasado. Incluso p/p de preparación da 
superficie soporte, formación de xuntas, recunchos, 
mestras con separación entre elas non superior a 
un metro, arestas, batentes, xambas, linteis, 
remates nos encontros con paramentos, 
revestimentos ou outros elementos recibidos na 
súa superficie. 

11,88 ONCE EUROS CON OITENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

  9.7 Sistemas monocapa industriais     
9.7.1 m² Revestimento continuo de 15 mm de espesor, 

impermeable á auga da choiva, con morteiro 
monocapa para a impermeabilización e decoración 
de fachadas Cotegran NG "TEXSA MORTEROS" 
ou equivalente, con DIT do Instituto Eduardo 
Torroja nº 395, acabado raspado fino, cor a elexir, 
composto de cementos, aditivos, resinas sintéticas 
y cargas minerais. Aplicado mecánicamente sobre 
unha superficie de ladrillo cerámico. Incluso p/p de 
preparación da superficie soporte, colocación de 
malla de fibra de vidro antiálcalis, Malla Mortero 
"TEXSA MORTEROS", para reforzo de encontros 
entre materiais diferentes nun 20% da superficie do 
paramento, formación de xuntas, recunchos, 
mestras, arestas, batentes, xambas, linteis, 
remates nos encontros con paramentos, 
revestimentos ou outros elementos recibidos na 
súa superficie, e andamiaxe homologado. 

19,88 DEZANOVE EUROS CON OITENTA E 
OITO CÉNTIMOS 

  9.8 Solos e pavimentos     
9.8.1 m² Solado de de baldosas cerámicas de gres 

porcelánico, mate ou natural 4/2/H/- (pavimentos 
para tránsito peonil medio, tipo 4; solos interiores 
húmidos, tipo 2; hixiénico, tipo H/-), de 33x33 cm, 
11 €/m²; extendidas sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia á compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos 
en capa continua, respetando as xuntas estruturais 
(co seu selado), recibidas con adhesivo cementoso 
normal, C1 sen ningunha característica adicional, 
cor gris, e rexuntadas con morteiro de xuntas 
cementoso con resistencia elevada á abrasión e 
absorción de auga reducida, CG2, para xunta 
mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a mesma 
tonalidade das pezas. Incluso formación de xuntas 
perimetrais continuas, de anchura non menor de 5 
mm, nos límites con paredes, alicerces exentos e 
elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de 
partición e xuntas estruturais ou de dilatación 
existentes no soporte. 

25,64 VINTECINCO EUROS CON SESENTA 
E CATRO CÉNTIMOS 

9.8.2 m² Pavimento de baldosas de pizarra variedade 
Rústica "CUPAMAT" ou similar, para interiores, de 
60x30x1,5 cm, acabado natural/natural; recibidas 
con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con 
deslizamento reducido e tempo aberto ampliado e 
extendidas sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia á compresión superior a 

51,44 CINCUENTA E UN EUROS CON 
CORENTA E CATRO CÉNTIMOS 
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20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos 
en capa continua, respetando as xuntas estruturais 
(co seu selado). Incluso formación de xuntas 
perimetraies continuas, de anchura non menor de 5 
mm, nos límites con paredes, alicerces exentos e 
elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de 
partición e xuntas estruturais ou de dilatación 
existentes no soporte; rexuntado con morteiro de 
rexuntado especial para revestimentos de pedra 
natural e limpeza. 

9.8.3 m² Pavimento de baldosas de granito Silvestre, 
para interiores, de 60x40x3 cm, acabado 
abuxardado; recibidas con adhesivo cementoso 
mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e 
tempo aberto ampliado e extendidas sobre unha 
capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor 
de baixa alcalinidade e resistencia á compresión 
superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios 
mecánicos en capa continua, respetando as xuntas 
estruturais (co seu selado). Incluso formación de 
xuntas perimetraies continuas, de anchura non 
menor de 5 mm, nos límites con paredes, alicerces 
exentos e elevacións de nivel e, no seu caso, 
xuntas de partición e xuntas estruturais ou de 
dilatación existentes no soporte; rexuntado con 
morteiro de rexuntado especial para revestimentos 
de pedra natural e limpeza. 

82,42 OITENTA E DOUS EUROS CON 
CORENTA E DOUS CÉNTIMOS 

9.8.4 m² Pavimento laminado de Clase 33: Comercial 
intenso con resistencia á abrasión AC4 antiestático, 
formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas 
por taboeiro base de HDF laminado decorativo en 
carballo acabado con capa superficial de protección 
plástica, ensamblado sen cola, tipo 'Clic'. Todo o 
conxunto instalado en sistema flotante sobre unha 
lámina de espuma de polietileno de alta densidade 
de 3 mm de espesor, disposta sobre unha capa de 
morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia á compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos 
en capa continua, respetando as xuntas estruturais 
(co seu selado). Incluso p/p de rodapé, molduras 
cubrexuntas, e accesorios de montaxe para o 
pavimento laminado. 

35,47 TRINTA E CINCO EUROS CON 
CORENTA E SETE CÉNTIMOS 

9.8.5 m² Pavimento vinílico de alta resistencia tipo 
ALTRO X25 ou similar, antideslizante, composto 
por unha mestura de vinilo e gránulos abrasivos de 
óxido de aluminio na masa e carburo de silicio na 
superficie, cun soporte en fibra de vidro tecido na 
base, e superficie sen relevo evidente, en rolos de 
200 cm de ancho, cun espesor de 2.5 mm, 
colocado sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia a compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos 
en capa continua, respectando as xuntas 
estruturais (co seu selado). Mesmo p/p de adhesivo 
de contacto, formación de xuntas soldadas en 
quente e de encontros redondeados (radio medio 
10 cm) con paramentos verticais. 

53,35 CINCUENTA E TRES EUROS CON 
TRINTA E CINCO CÉNTIMOS 

9.8.6 m² Pavimento continuo para interiores obtido 
mediante a aplicación sucesiva dunha capa de 
adherencia e regularización da superficie con 
morteiro epoxi bicomponente, abrasión Taber en 
seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,80 
kg/m²; dúas capas de morteiro bicompoñente a 
base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en 
seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,4 
kg/m² por capa; e unha capa de selado con pintura 
bicompoñente a base de resinas acrílico-epoxi, 
abrasión Taber en seco < 0,2 g, viscosidade > 40 
poises e rendemento aproximado de 0,2 kg/m²; 

27,38 VINTESETE EUROS CON TRINTA E 
OITO CÉNTIMOS 
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extendidas a man mediante rastras de banda de 
goma en capas uniformes, cun espesor total 
aproximado de 1,0 mm, sobre capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia á compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos 
en capa continua, respetando as xuntas estruturais 
(co seu selado), i/formación de encontros 
redondeados (radio medio 10 cm) con paramentos 
verticais. 

9.8.7 m Perfil decorativo e técnico Pro-Dilata CFM de 
"BUTECH" ou similar, usado en xunta de dilatación 
(para unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable 
rematado natural e 8 mm de alto 

25,25 VINTECINCO EUROS CON 
VINTECINCO CÉNTIMOS 

9.8.8 m Perfil decorativo e técnico Pro T de "BUTECH" 
ou similar, usado en xunta de transición (para 
unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable 
cepillado rematado sen lacar e 14 mm de anchura 

18,75 DEZAOITO EUROS CON SETENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

  9.9 Falsos teitos     
9.9.1 m² Falso teito suspendido desmontable, en 

conformidade coa EN13964:2004, de fibra mineral 
de medidas 600*600*15 mm, canto do panel 
recto,con perfilería metálica vista e paneis 
acústicos en fibra mineral biosoluble segundo 
directiva europea 97/69/CE; absorción acústica de 
0.15 aW en conformidade coa EN20354 e EN11654 
e illamento acústico de 37 db en conformidade coa 
EN20140-9 e EN717-1; reflexión da luz do 90 % e 
resistencia á humidade do 95 %. Reacción ao lume 
M0; Clase de limpeza de partículas: ISO 5; 
Tratamiento ANTIMICROBIANO fungicida e 
bactericida; instalado sobre perfilería vista de aceiro 
galvanizado de ala 24mm e altura de 30 e 38 mm 
en cor branco e resistencia ao lume RF 67. i/pp. de 
perfís primarios, secundarios e ángulos, pezas de 
colgue, accesorios de fixación e andamiaxe, 
instalado s/NTE-RTP 

26,31 VINTESEIS EUROS CON TRINTA E UN 
CÉNTIMOS 

9.9.2 m² Falso teito suspendido desmontable, en 
conformidade coa EN13964:2004, de fibra mineral 
de medidas 600*600*12 mm, canto do panel 
recto,con perfilería metálica semivista e paneis 
acústicos en fibra mineral biosoluble segundo 
directiva europea 97/69/CE; absorción acústica de 
0.50 aW en conformidade coa EN20354 e EN11654 
e illamento acústico de 32 db en conformidade coa 
EN20140-9 e EN717-1; reflexión da luz do 80 % e 
resistencia á humidade do 90 %. Reacción ao lume 
M0; instalado sobre perfilería semivista de aceiro 
galvanizado de ala 24mm e altura de 30 e 38 mm 
en cor branco e resistencia ao lume RF 67. i/pp. de 
perfís primarios, secundarios e ángulos, pezas de 
colgue, accesorios de fixación e andamiaxe, 
instalado s/NTE-RTP 

17,77 DEZASETE EUROS CON SETENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

9.9.3 m² Falso teito rexistrable, constituído por panel 
acústico autoportante de lá de rocha, resistente ao 
100% de humidade relativa, modelo Ekla Canto 
Recto "ROCKFON" ou similar, composto por 
módulos de 600x600x20 mm, con a cara vista 
revestida cun velo mineral, acabado liso en cor 
branca con canto recto para perfilería vista T 24, 
suspendido do forxado mediante perfilería, 
comprendendo perfís primarios, secundarios e 
angulares de remate fixados ó teito mediante 
varetas de aceiro galvanizado. Incluso p/p de 
varetas de aceiro galvanizado e accesorios de 
fixación, completamente instalado. 

24,37 VINTECATRO EUROS CON TRINTA E 
SETE CÉNTIMOS 

9.9.4 m² Falso teito de lama de aluminio lacadas, de 
mecanización lisa, de 85 mm de anchura, 
separadas 15 mm, suspendidas do forxado a través 
dun armazón metálico oculto con suspensión 

25,57 VINTECINCO EUROS CON 
CINCUENTA E SETE CÉNTIMOS 
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autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfís de 
remates, pezas especiais, recibidos con tacos, 
accesorios de suspensión e fixación, 
completamente instalado. 

  9.10 Vidros     
9.10.1 m² Espello realizado con vidro incoloro, de 5 mm de 

espesura, prateada pola súa cara posterior. Incluso 
canteado perimetral, e trades. 

55,44 CINCUENTA E CINCO EUROS CON 
CORENTA E CATRO CÉNTIMOS 

  10 Sinalización e equipamiento     
  10.1 Baños     

10.1.1 Ude Inodoro de porcelana sanitaria con tanque 
baixo serie media, cor branca, composto de taza, 
asento, tapa especial, mecanismo de dobre 
descarga, saída dual con xogo de fixación e cóbado 
de evacuación. Incluso chave de regulación, enlace 
de alimentación flexible, conexión á rede de auga 
fría e á rede de evacuación existente, fixación do 
aparato e selado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado e en funcionamento. 

237,61 DOUSCENTOS TRINTA E SETE 
EUROS CON SESENTA E UN 
CÉNTIMOS 

10.1.2 Ude Lavabo de porcelana sanitaria para encimeira 
serie media, cor branca, de 630x490 mm, equipado 
con grifería monomando, serie media, acabado 
cromado, con aireador e desaugue, acabado 
branca. Incluso chaves de regulación, enlaces de 
alimentación flexibles, conexión ás redes de auga 
fría e quente e á rede de evacuación existente, 
fixación do aparato e selado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado e en 
funcionamento. 

184,68 CENTO OITENTA E CATRO EUROS 
CON SESENTA E OITO CÉNTIMOS 

10.1.3 m Encimeira de mármore crema marfil, de 60 x 2 
cm con dobre bordo, i/ancoraxes, instalada. 

52,97 CINCUENTA E DOUS EUROS CON 
NOVENTA E SETE CÉNTIMOS 

10.1.4 Ude Plato de ducha acrílico gama media, cor 
branca, de 90x70 cm, con xogo de desaugue, 
equipado con grifería monomando serie media, 
acabado cromado, ducha teléfono flexible de 
1,50/1,70m e soporte articulado; Incluso conexión 
ás redes de auga fría e quente e á rede de 
evacuación existente, fixación do aparato e selado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado e en funcionamento. 

263,46 DOUSCENTOS SESENTA E TRES 
EUROS CON CORENTA E SEIS 
CÉNTIMOS 

10.1.5 Ude Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación e desaugue empotrado, serie media, 
cor branca, de 315x350 mm, sen tapa, equipado 
con billería temporizada empotrada, serie media, 
acabado cromo, de 25x108 mm e desaugue visto, 
acabado branca. Incluso conexión á rede de auga 
fría e á rede de evacuación existente, fixación do 
aparato e selado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado e en funcionamento. 

181,80 CENTO OITENTA E UN EUROS CON 
OITENTA CÉNTIMOS 

10.1.6 Ude Portarrolos de papel hixiénico doméstico, con 
tapa de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo. 

20,51 VINTE EUROS CON CINCUENTA E UN 
CÉNTIMOS 

10.1.7 Ude Dosificador de xabón líquido con disposición 
mural, con recambio, de 800 e 1000 g de 
capacidade, carcasa de ABS branca e pulsador de 
ABS gris clara. 

15,06 QUINZE EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

10.1.8 Ude Colgador para baño, de aceiro inoxidable AISI 
304, cor cromo. 

9,57 NOVE EUROS CON CINCUENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

10.1.9 Ude Toalleiro de papel zigzag, liña Futura, modelo 
AH25000 Z-600 Inoxidable Satinado, "JOFEL", tapa 
de aceiro inoxidable AISI 304 con acabado satinado 
e base de ABS gris clara. 

64,61 SESENTA E CATRO EUROS CON 
SESENTA E UN CÉNTIMOS 

10.1.10 Ud Lavabo fixo de 68 x 58 cm. Prestosan 861 ou 
similar en branco con fronte cóncava, plano 
inclinado para evitar o salpicado de auga e apoio 
anatómico para cóbados, provisto de billa 
xerontolóxico de cano extraíble cromado Prestodisc 
640 ou similar, válvula de desaugadoiro de 32 mm., 
chaves de escuadra de 1/2", cromadas e sifón 

552,39 CINCOCENTOS CINCUENTA E DOUS 
EUROS CON TRINTA E NOVE 
CÉNTIMOS 
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individual de PVC 40 mm. e retrouso flexible de 20 
cm., totalmente instalado. 

10.1.11 Ud Inodoro-bidé de tanque baixo modelo 
Prestowash 710 ou similar en branco, con asento e 
tapa pintada, mecanismos, chave de escuadra de 
1/2" cromada, retrouso flexible de 20 cm., empalme 
simple de PVC de 110 mm., totalmente instalado. 

565,12 CINCOCENTOS SESENTA E CINCO 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

10.1.12 Ud Conxunto de asideiro e pasamáns tubulares de 
aceiro inoxidable mate diámetro 30 mm, mod. 
ALTRO serie Handicap ou similar, composto polos 
seguintes elementos: asideiro en "L" de 300 x 600 
mm, asideiro horizontal de 850 mm, asideiro 
horizontal de 650 mm, asideiro en ángulo 
asimétrico de 1100 x 600 mm e asideiro abatible 
con portarrolos de 850 mm, i/suxeicións, colocados. 

565,01 CINCOCENTOS SESENTA E CINCO 
EUROS CON UN CÉNTIMO 

10.1.13 Ud Espello reclinable de 68 x 60 cm., modelo 
Prestobar 240 ou similar fabricado en nailon 
fundido con alma de aluminio de 35 mm. de 
diámetro exterior en cor branca, instalada. 

206,81 DOUSCENTOS SEIS EUROS CON 
OITENTA E UN CÉNTIMOS 

10.1.14 ud Taquilla individual de vestiarios, dimensións 30 x 
60 x 178 cm, formada por taboleiro compacto 
fenólico resistente ao raiado de 13 mm de espesor, 
cantos perimetrais pulidos, biselados e fresados, 
ferraxes de colgue e seguridade, colocada. 

94,15 NOVENTA E CATRO EUROS CON 
QUINZE CÉNTIMOS 

10.1.15 m Banco simple de vestiario en madeira de teca 
con soportes de aceiro inoxidable, de 40 x 45 cm, 
colocado. 

73,37 SETENTA E TRES EUROS CON 
TRINTA E SETE CÉNTIMOS 

  10.2 Indicadores, marcados, rotulacións, 
... 

    

10.2.1 Ude Placa indicadora de bastidor de aluminio con 
visor plástico transparente para sinalización 
removible, de 300x75 mm, colocada. 

14,22 CATORCE EUROS CON VINTEDOUS 
CÉNTIMOS 

10.2.2 Ud Placa indicadora de aceiro inoxidable rematado 
mate de 1.5 mm de groso e superficie entre 
2801-3000 cm2 con 10 liñas gravadas, de canto 
liso e esquinas redondeadas, colocada 

214,81 DOUSCENTOS CATORCE EUROS 
CON OITENTA E UN CÉNTIMOS 

  11 Urbanización interior da parcela     
  11.1 Alcantarillado     

11.1.1 m Colector enterrado en terreo non agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de 
diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de 
saneamento sen presión, colocado sobre cama ou 
leito de area de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada e nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata 
o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 
cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de 
accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante 
para montaxe, sen incluír a escavación nin o 
posterior recheo principal das gabias. Totalmente 
colocado, conexionado e probado. 

15,71 QUINZE EUROS CON SETENTA E UN 
CÉNTIMOS 

11.1.2 m Colector enterrado en terreo non agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de 
saneamento sen presión, colocado sobre cama ou 
leito de area de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada e nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata 
o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 
cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de 
accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante 
para montaxe, sen incluír a escavación nin o 
posterior recheo principal das gabias. Totalmente 
colocado, conexionado e probado. 

18,75 DEZAOITO EUROS CON SETENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 
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11.1.3 m Colector enterrado en terreo non agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de 
saneamento sen presión, colocado sobre cama ou 
leito de area de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada e nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata 
o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 
cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de 
accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante 
para montaxe, sen incluír a escavación nin o 
posterior recheo principal das gabias. Totalmente 
colocado, conexionado e probado. 

24,01 VINTECATRO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

11.1.4 m Colector enterrado en terreo non agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de 
saneamento sen presión, colocado sobre cama ou 
leito de area de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada e nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata 
o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 
cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de 
accesorios, pezas especiais, xuntas e lubricante 
para montaxe, sen incluír a escavación nin o 
posterior recheo principal das gabias. Totalmente 
colocado, conexionado e probado. 

32,56 TRINTA E DOUS EUROS CON 
CINCUENTA E SEIS CÉNTIMOS 

11.1.5 Ude Imbornal prefabricado de formigón fck=25 
MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para 
recollida de augas pluviais, colocado sobre soleira 
de formigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de 
espesor e grella de fundición dúctil normalizada, 
clase C-250 segundo UNE-EN 124, compatible con 
superficies de lastro, formigón ou asfalto en quente, 
abatible e antirroubo, con marco de fundición do 
mesmo tipo, rasada ó pavimento. Totalmente 
instalado e conexionado á rede xeral de 
desaugadoiro. Completamente acabado, incluíndo 
a escavación manual e o recheo do trasdorso con 
material granular. 

77,68 SETENTA E SETE EUROS CON 
SESENTA E OITO CÉNTIMOS 

11.1.6 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro 
interior e de 1,5 m de altura útil interior, formado 
por: soleira de 25 cm de espesura de formigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na 
cara superior da soleira; cono asimétrico para 
brocal de pozo de rexistro, prefabricado de 
formigón en masa, con xunta de goma, segundo 
UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 
60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 
250 kg/cm²;, con peche de marco e tapa de 
fundición clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga 
de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, 
incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para 
todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, 
recheo perimetral con formigón en masa 
HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material 
para conexións e remates, formación de canle no 
fondo do pozo, xunta expansiva para selado de 
xuntas, recibido de pates, recibido de marco e 
axuste entre tapa e marco con material elastómero. 
Totalmente acabado, conexionado e probado. 

383,41 TRESCENTOS OITENTA E TRES 
EUROS CON CORENTA E UN 
CÉNTIMOS 

11.1.7 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro 

398,07 TRESCENTOS NOVENTA E OITO 
EUROS CON SETE CÉNTIMOS 
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interior e de 1,7 m de altura útil interior, formado 
por: soleira de 25 cm de espesura de formigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na 
cara superior da soleira; cono asimétrico para 
brocal de pozo de rexistro, prefabricado de 
formigón en masa, con xunta de goma, segundo 
UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 
60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 
250 kg/cm²; anel prefabricado de formigón en 
masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante 
xunta machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 
80 cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con 
peche de marco e tapa de fundición clase D-400 
segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, 
ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e 
remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de 
pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado, 

11.1.8 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro 
interior e de 1,9 m de altura útil interior, formado 
por: soleira de 25 cm de espesura de formigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na 
cara superior da soleira; cono asimétrico para 
brocal de pozo de rexistro, prefabricado de 
formigón en masa, con xunta de goma, segundo 
UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 
60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 
250 kg/cm²; anel prefabricado de formigón en 
masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante 
xunta machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 
80 cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con 
peche de marco e tapa de fundición clase D-400 
segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, 
ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e 
remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de 
pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado 

429,89 CATROCENTOS VINTENOVE EUROS 
CON OITENTA E NOVE CÉNTIMOS 

11.1.9 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro 
interior e de 2,1 m de altura útil interior, formado 
por: soleira de 25 cm de espesura de formigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na 
cara superior da soleira; cono asimétrico para 
brocal de pozo de rexistro, prefabricado de 
formigón en masa, con xunta de goma, segundo 
UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 
60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 
250 kg/cm²; anel prefabricado de formigón en 
masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante 

438,73 CATROCENTOS TRINTA E OITO 
EUROS CON SETENTA E TRES 
CÉNTIMOS 
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xunta machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 
80 cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con 
peche de marco e tapa de fundición clase D-400 
segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, 
ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e 
remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de 
pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado 

11.1.10 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro 
interior e de 2,3 m de altura útil interior, formado 
por: soleira de 25 cm de espesura de formigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposto na 
cara superior da soleira; cono asimétrico para 
brocal de pozo de rexistro, prefabricado de 
formigón en masa, con xunta de goma, segundo 
UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de diámetro interior e 
60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 
250 kg/cm²; anel prefabricado de formigón en 
masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante 
xunta machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 
80 cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con 
peche de marco e tapa de fundición clase D-400 
segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, 
ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e 
remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de 
pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado 

470,52 CATROCENTOS SETENTA EUROS 
CON CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS

11.1.11 m Canaleta prefabricada de drenaxe para uso 
público de polipropileno reforzado, en tramos de 
1000 mm de lonxitude, 200 mm de ancho y 240 mm 
de alto, con grella de fundición dúctil, clase D-400 
segundo UNE-EN 124 e UNE-EN 1433, en pezas 
de 500 mm de lonxitude, para zonas de tráfico 
D-400 (calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou 
zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos), 
realizado sobre soleira de formigón en masa 
HM-25/B/20/I de 20 cm de espesura. Totalmente 
montado, conexionado e probado. Incluso p/p de 
sentadas con cuña de formigón HM-25/B/20/I, 
pezas especiais, recibido, sifón en liña rexistrable 
colocado á saída do sumidoiro para garantir o selo 
hidráulico, incluíndo o recheo do trasdorso 

210,13 DOUSCENTOS DEZ EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 

11.1.12 m Gabia filtrante de 75 cm de anchura rechea con 
40 cm de grava filtrante clasificada, segundo PG-3, 
no interior das cales se aloxa un tubo de PVC 
rañurado corrugado circular de simple parede para 
drenaxe, enterrado ata unha profundidade máxima 
de 1 m, serie SN-2, rixidez anular nominal 2 kN/m² 
segundo UNE-EN 1401-1 e UNE 53994-EX, de 160 
mm de diámetro, xeotéxtil non tecido composto por 
fibras de poliéster unidas por aguxeteado, cunha 
gramaxe de 200 g/m² e unha apertura de cono ao 
ensaio de perforación dinámica segundo UNE-EN 
918 inferior a 25 mm. i/escavación e posterior 

23,07 VINTETRES EUROS CON SETE 
CÉNTIMOS 
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recheo con terra procedente da propia escavación. 
  11.2 Aparcamentos     

11.2.1 Ud Sinal octogonal a-90 ou circular D-90, nivel 2, 
i/p.p. poste galvanizado, parafusería, cimentación e 
ancoraxe, totalmente colocada. 

202,30 DOUSCENTOS DOUS EUROS CON 
TRINTA CÉNTIMOS 

  11.3 Xardinería   
11.3.1 m² Subministración, apertura de burato e plantación 

de macizo de plantas de pequeno porte (Vinca, 
margaritón, milfollas, etc) de entre 0,1-0,5 m de 
altura, a razón de 4 plantas/m², subministradas en 
colector. 

22,26 VINTEDOUS EUROS CON VINTESEIS 
CÉNTIMOS 

11.3.2 m² Formación de rocalla mixta de pedra de granito 
con mofo, arbustos variados de 0,6-1,5 m de altura 
a razón de 2 arbustos/m², subministrados en 
colector. Mesmo coníferas ananas a razón de 0,6 
ud/m². 

27,16 VINTESETE EUROS CON DEZASEIS 
CÉNTIMOS 

11.3.3 m Formación de sebe de Tuya (Thuya orientalis) de 
0,8-1,0 m de altura, cunha densidade de 4 
plantas/m, subministradas en colector e plantadas 
en gabia. 

58,12 CINCUENTA E OITO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

11.3.4 Ude Subministración, apertura de burato de 
60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación 
de Arce (Acer negundo), subministrado en colector. 
Incluso p/p de aportación de terra vexetal 
seleccionada e cribada, substratos vexetais 
fertilizados, formación de sobreira e primeira rega. 

36,53 TRINTA E SEIS EUROS CON 
CINCUENTA E TRES CÉNTIMOS 

11.3.5 Ude Subministración, apertura de burato de 
60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación 
de Nogueira (Juglans regia), subministrado en 
colector. Incluso p/p de aportación de terra vexetal 
seleccionada e cribada, substratos vexetais 
fertilizados, formación de sobreira e primeira rega. 

50,92 CINCUENTA EUROS CON NOVENTA 
E DOUS CÉNTIMOS 

11.3.6 Ude Subministración, apertura de burato de 
60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación 
de Fresno (Fraxinus angustifolia), subministrado en 
colector. Incluso p/p de aportación de terra vexetal 
seleccionada e cribada, substratos vexetais 
fertilizados, formación de sobreira e primeira rega. 

44,20 CORENTA E CATRO EUROS CON 
VINTE CÉNTIMOS 

11.3.7 m² Formación de céspede por sementeira de 
mestura de sementes de lodium, agrostis, festuca e 
poa. 

8,17 OITO EUROS CON DEZASETE 
CÉNTIMOS 

11.3.8 m Plantación de plantas trepadoras variadas en 
xardineira prefabricada de formigón acabado 
branco raspado, de 50 cm de ancho e 60 cm de 
altura, colocada. 

48,02 CORENTA E OITO EUROS CON DOUS 
CÉNTIMOS 

  11.4 Depuración de augas     
11.4.1 Ude Subministración e instalación de sistema de 

depuración de augas fecais e de laboratorio de GV 
Soluciones ou similar, prefabricado de polietileno 
de alta densidade, cun volume de agua residual a 
tratar por día de 6000-8000 litros, composta por un 
filtro biolóxico tipo FM 641, un módulo de 
membrana, un bastidor-soporte para módulos de 
membrana e un pe guía de fluxo; colocada en chan 
estable sobre leito de area de 10 cm de espesura. 
Equipada con unidade de control provista de 
bomba de aire. Incluso p/p de escavación, recheo 
perimetral posterior con area de 0 a 5 mm de 
diámetro, arquetas de rexistro, recheo con formigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb dos últimos 20 cm ata a 
superficie do terreo, conduto de ventilación, 
canalizacións de protección para o tubo pneumático 
dende os depósitos ata o cadro de control, tubo 
neumático, tuberías, accesorios, elementos de 
conexión e obra civil necesaria para a súa correcta 
instalación. Totalmente instalada e en 
funcionamento. 

24.525,09 VINTECATRO MIL CINCOCENTOS 
VINTECINCO EUROS CON NOVE 
CÉNTIMOS 

11.4.2 Ude Subministración e instalación de sistema de 15.010,10 QUINZE MIL DEZ EUROS CON DEZ 
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aproveitamento de augas pluviais de GV 
Soluciones ou similar, formado por depósito 
acumulador de 40.000 l, de 2.500 mm de diámetro 
e 8.700 mm de lonxitude, equipado con filtros tipo 
FCI e tubarías internas de 110 mm de diámetro; 
para soterrar en posición horizontal, con cuñas de 
apoio, sobre base resistente, i/escavación, posterior 
recheo de terras e obra civil necesaria para a sua 
correcta instalación; p/p de unións, soportes, codos, 
manguitos, tes, pezas especiais, accesorios e 
probas hidráulicas.. Totalmente instalado e en 
funcionamento. 

CÉNTIMOS 

  11.5 Pavimentos exteriores     
11.5.1 m² Pavimento continuo de formigón armado 

HA-25/P/20/IIa fabricado en central e verquido con 
cubilote, de 10 cm de espesura, extendido e 
vibrado manual, realizado sobre capa base 
existente, armado con malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; coloreado e endurecido superficialmente 
mediante espolvoreo con morteiro decorativo de 
rodadura para formigón impreso, cor a elexir, 
composto de cemento, arena de sílice, aditivos 
orgánicos e pigmentos, rendemento 4,5 kg/m²; 
acabado impreso en relevo mediante estampación 
con moldes de goma, previa aplicación de 
desmoldeante en polvo e selado final mediante 
aplicación de resina impermeabilizante de acabado. 
Incluso p/p de preparación da superficie de apoio 
do formigón, prancha de poliestireno expandido de 
2 cm de espesura para a execución de xuntas de 
contorno, colocada ó redor de calquera elemento 
que interrompa a soleira, como piares e muros; 
emboquillado ou conexión dos elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumidoiros, botes sifónicos, 
etc.) das redes de instalacións executadas baixo a 
soleira; e aserrado das xuntas de retracción, por 
medios mecánicos, cunha profundidade de 1/3 da 
espesura da soleira e posterior selado con masilla 
de poliuretano. Limpeza final do hormigón mediante 
proxección de auga a presión. 

26,08 VINTESEIS EUROS CON OITO 
CÉNTIMOS 

11.5.2 m Bordillo recto de formigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C1 (35x15) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e clase 
resistente a flexión T (R-5 N/mm2). Lonxitude de 
bordillo 100 cm, segundo UNE-EN 1340 e UNE 
127340, para uso en calzadas. Todo realizado 
sobre firme composto por base de formigón en 
masa HM-20/P/20/I de espesura uniforme de 20 cm 
e ancho de 10 cm a cada lado do bordo, verquido 
dende camión, extendido e vibrado manual con 
regra vibrante de 3 m, con acabado maestreado, 
segundo pendentes do proxecto e colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio). Incluso p/p de topes ou contrafortes de 1/3 e 
2/3 da altura do bordo, do lado da calzada e ó 
dorso respectivamente, cun mínimo de 10 cm, 
salvo no caso de pavimentos flexibles, recibido con 
morteiro M-5 de consistencia seca e posterior 
rexuntado de anchura máxima 5 mm con morteiro 
de cemento M-5. 

30,54 TRINTA EUROS CON CINCUENTA E 
CATRO CÉNTIMOS 

11.5.3 m² Pintado sobre pavimento asfáltico de bandas 
superficiais con pintura reflectante clorocaucho e 
microesferas de vidro, realizado con máquina 
manual. 

16,39 DEZASEIS EUROS CON TRINTA E 
NOVE CÉNTIMOS 

11.5.4 m Canalización reforzada para instalacións con 3 
tubos de PVC de D=110 mm., con arame guía, 
reforzado con formigón HM-20/B/20/I e resto de 
gabia con area, mesmo cama de area, escavación 
e recheo posterior ata alcanzar un grao de 

18,13 DEZAOITO EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
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compactación non inferior ao 98% da máxima 
obtida no ensaio Proctor Normal, realizado segundo 
NLT-107. Mesmo fita ou distintivo indicador da 
instalación, carga, transporte e descarga a pé de 
tallo dos áridos a utilizar nos traballos de recheo e 
humectación destes. 

  11.6 Moblaxe urbán     
11.6.1 Ude Varanda urbana modular de aceiro laminado 

en quente, para protección de viandantes, serie BT, 
modelo BTL "TRENZA METAL" ou similar, de 
2,00x0,90 m, composta de corpo de varanda de 
reixa trenzada "TRENZA METAL", bastidor de 
pletina de 50x8 mm, verteaugas de angular de 
35x35 mm e pasamáns de media cana maciza; pes 
de ancoraxe serie PBT para parafusear e 
parafusería de aceiro zincado con roblóns para 
ocultar os parafusos. Protección do conxunto 
mediante galvanizado en quente de gran 
resistencia antioxidante; tratamento de desengraxe 
e fosfatado; lacado ó forno con poliéster 
ferrotexturado. Máxima adherencia do revestimento 
exterior. Totalmente montada en obra. 

426,32 CATROCENTOS VINTESEIS EUROS 
CON TRINTA E DOUS CÉNTIMOS 

11.6.2 Ude Papeleira de fundición de chan con pedestal, 
con cubeta interior desmontable de forma 
tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, 
de 25 litros de capacidade, con sistema de 
valeirado por gravidade, con tacos de expansión de 
aceiro, parafusos especiais e pasta química. Ata 
escavación, formigonado da cimentación base e 
elementos de fixación. Totalmente montada. 

203,41 DOUSCENTOS TRES EUROS CON 
CORENTA E UN CÉNTIMOS 

  11.7 Cerramentos     
11.7.1 Ud Porta cancela metálica de carpintería metálica, 

de folla corredeira, dimensións 600x200 cm, perfís 
rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con 
chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dúas 
caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. 
Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación e tope 
de peche, guía inferior con UPN 100 e cuadradillo 
macizo de 25x25 mm sentados con formigón 
HM-25/B/20/I e recibidos a obra; rodas para 
deslizamento, con rodamento de engrase 
permanente, elementos de ancoraxe, ferraxes de 
seguridade e peche, acabado con imprimación 
antioxidante e accesorios. Totalmente montada e 
en funcionamento. Segundo UNE-EN 13241-1. 

2.642,87 DOUS MIL SEISCENTOS CORENTA E 
DOUS EUROS CON OITENTA E SETE 
CÉNTIMOS 

  11.8 Seccións de firme     
11.8.1 m² Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre 

explanada E2, composto por: capa granular de 25 
cm de espesor de zahorra artificial ZA25, 
coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para 
tráfico T42; mezcla bituminosa en quente: rego de 
imprimación mediante a aplicación de emulsión 
bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; 
capa de rodadura de 5 cm de espesor formada por 
material granular para a fabricación de mistura 
bituminosa en quente D12, coeficiente de Los 
Ángeles <=25, axeitado para tráfico T4 con filler 
calizo, para mistura bituminosa en quente e betún 
asfáltico B60/70. 

11,15 ONCE EUROS CON QUINZE 
CÉNTIMOS 

  12 Xestión de residuos     
  12.1 Transporte de terras     

12.1.1 m³ Transporte e estendido de terras en finca propia 
a distancia non superior a 1000m. 

0,10 DEZ CÉNTIMOS 

  12.2 Clasificación de residuos     
12.2.1 m³ Clasificación a pé de obra dos residuos de 

construción e/ou demolición, separándoos en 
fraccións (formigón, cerámicos, metais, madeiras, 
vidros, plásticos, papeis ou cartóns e residuos 

14,81 CATORCE EUROS CON OITENTA E 
UN CÉNTIMOS 
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perigosos), dentro da obra na que se produzan, con 
medios manuais. 

  12.3 Perigosos     
12.3.1 Ude Subministración e ubicación en obra de bidón 

de 60 litros de capacidade para almacenar residuos 
perigosos procedentes da construción ou 
demolición. Ata marcado do recipiente coa etiqueta 
correspondente. 

39,74 TRINTA E NOVE EUROS CON 
SETENTA E CATRO CÉNTIMOS 

12.3.2 Ude Transporte de bidón de 60 litros de capacidade 
con residuos perigosos procedentes da construción 
ou demolición, a vertedeiro específico, instalación 
de tratamento de residuos de construción e 
demolición externa á obra ou centro de valorización 
ou eliminación de residuos, considerando a carga e 
descarga dos bidóns. 

30,97 TRINTA EUROS CON NOVENTA E 
SETE CÉNTIMOS 

12.3.3 Ude Entrega a xestor autorizado de residuos 
perigosos de bidón de 60 litros de capacidade con 
residuos perigosos procedentes da construción ou 
demolición, ata custo de vertedura. 

23,63 VINTETRES EUROS CON SESENTA E 
TRES CÉNTIMOS 

  12.4 Transporte de residuos inertes     
12.4.1 Ude Transporte de residuos inertes de formigón 

producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro 
de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de 
entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e 
custo da vertedura. 

52,07 CINCUENTA E DOUS EUROS CON 
SETE CÉNTIMOS 

12.4.2 Ude Transporte de residuos inertes de ladrillos, 
tellas e materiais cerámicos, producidos en obras 
de construción e/ou demolición, con contedor de 
2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de 
tratamento de residuos de construción e demolición 
externa á obra ou centro de valorización ou 
eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e 
recollida en obra do contedor, e custo da vertedura. 

52,07 CINCUENTA E DOUS EUROS CON 
SETE CÉNTIMOS 

12.4.3 Ude Transporte de residuos inertes de madeira 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro 
de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de 
entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e 
custo da vertedura. 

84,61 OITENTA E CATRO EUROS CON 
SESENTA E UN CÉNTIMOS 

12.4.4 Ude Transporte de residuos inertes vítreos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro 
de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de 
entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e 
custo da vertedura. 

84,61 OITENTA E CATRO EUROS CON 
SESENTA E UN CÉNTIMOS 

12.4.5 Ude Transporte de residuos inertes plásticos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro 
de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de 
entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e 
custo da vertedura. 

84,61 OITENTA E CATRO EUROS CON 
SESENTA E UN CÉNTIMOS 

12.4.6 Ude Transporte de residuos inertes de papel e 
cartón, producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos de 

84,61 OITENTA E CATRO EUROS CON 
SESENTA E UN CÉNTIMOS 
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construción e demolición externa á obra ou centro 
de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de 
entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e 
custo da vertedura. 

12.4.7 Ude Transporte de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro 
de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de 
entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e 
custo da vertedura. 

84,61 OITENTA E CATRO EUROS CON 
SESENTA E UN CÉNTIMOS 

  13 Control de calidade e ensaios     
  13.1 Control de materiais     

13.1.1 Ude Ensaio completo sobre unha mostra de 
formigón fresco, incluíndo: medida de asento de 
cono de Abrams, fabricación de 4 probetas, curado, 
refrentado e rotura a compresión. 

45,97 CORENTA E CINCO EUROS CON 
NOVENTA E SETE CÉNTIMOS 

13.1.2 Ude Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro 
corrugado con determinación de: sección media 
equivalente, características xeométricas do 
corrugado, dobrado simple, dobrado/desdobrado, 
límite elástico, carga de rotura, alongamento en 
rotura e identificación do fabricante. 

101,51 CENTO UN EUROS CON CINCUENTA 
E UN CÉNTIMOS 

13.1.3 Ude Ensaio sobre unha mostra de malla de aceiro 
electrosoldado con determinación de: 
características xeométricas da malla e resistencia ó 
arrancamento do nó soldado. 

99,42 NOVENTA E NOVE EUROS CON 
CORENTA E DOUS CÉNTIMOS 

13.1.4 Ude Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, 
con determinación de: consistencia e densidade 
aparente. 

245,50 DOUSCENTOS CORENTA E CINCO 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 

13.1.5 Ud Ensaio completo de lámina asfáltica para 
impermeabilización, consistente en: a) 
Determinación das características físico-mecánicas 
das láminas, segundo UNE EN 1849. b) 
Determinación da resistencia á tracción e 
alongamento segundo UNE 12311. c) Ensaio de 
resistencia á queimadura de cigarros das láminas, 
segundo UNE 53.173. d) Ensaio de plegabilidade e 
abrandamento segundo UNE 104281. e) Ensaio de 
dureza Shore segundo UNE 53130; comprobando 
as determinacións do proxecto e ordes das D.F. 

378,22 TRESCENTOS SETENTA E OITO 
EUROS CON VINTEDOUS CÉNTIMOS 

13.1.6 Ud Ensaio do illamento proxectado de cámaras, 
cuberta ou calquera posición utilizado na obra, 
indicando tipo utilizado de acordo a UNE, 
identificación, marcado con identificación, tipo de 
compoñente (poliol ou isocianato), nº de lote, data 
de fabricación, inscrición de acordo a UNE 
indicando "sistema apto para fabricación de 
escuma", densidade, condutividade térmica s/ UNE 
92201, fabricante, referencias de calidade de cada 
produto, selos de calidade se o posee...etc, así 
como o seu destino comprobando a idoneidade 
tanto de proxecto coma da normativa de aplicación. 

179,65 CENTO SETENTA E NOVE EUROS 
CON SESENTA E CINCO CÉNTIMOS 

13.1.7 Ud Ensaios de ventás - muro cortina, consistente 
en: espesor do recubrimento do lacado s/ UNE 
48265; permeabilidade ao aire UNE85214; 
estanquidade á auga UNE 85206; resistencia ao 
vento UNE 85204; determinación da masa por 
unidade de superficie (método gravimétrico) 
segundo UNE 38012; avaliación da calidade do 
selado da capa de anodizado, (método de inercia á 
disolución química), segundo UNE 38.016; 
determinación da película de anodizado (método 
corrente de Foucault), segundo UNE 38.013; 
avaliación da calidade de selado da capa de 
anodizado (método gota colorante), segundo UNE 

874,62 OITOCENTOS SETENTA E CATRO 
EUROS CON SESENTA E DOUS 
CÉNTIMOS 
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38.017; verificando a idoneidade coa normativa de 
aplicación. 

13.1.8 Ud Ensaios do material bituminoso utilizado na 
urbanización da obra, de cada subministración de 
orixe distinta, consistente en: Densidade dos áridos 
en aceites de parafina, segundo NLT-167; 
Adhesividade dos áridos dos ligantes, segundo 
NLT-166; Análise granulométrica de filler por 
tamizado, segundo NLT-151; Densidade aparente 
de filler en tolueno, segundo NLT-176; Peso 
específico do filler, segundo NLT-155; Coeficiente 
de emulsibilidade do filler, segundo NLT-180; 
Adhesividade Rieldel-Wéber, segundo NLT-355; 
Fabricación de 6 probetas Marshall, ou menos, de 1 
mostra de aglomerado, segundo NLT-159; 
verificando a idoneidade coa normativa de 
aplicación. 

252,46 DOUSCENTOS CINCUENTA E DOUS 
EUROS CON CORENTA E SEIS 
CÉNTIMOS 

  13.2 Control da execución     
13.2.1 Ud Ensaios para a comprobación de 

compactacións de terrapléns e recheos, consistente 
en: Ensaios Próctor Normal, segundo NLT-107; 
Determinación da densidade "in situ" incluíndo 
humidade polo método de isótopos radioactivos; 
verificando a idoneidade coa normativa de 
aplicación. 

42,55 CORENTA E DOUS EUROS CON 
CINCUENTA E CINCO CÉNTIMOS 

13.2.2 Ud Ensaio Próctor Modificado, segundo NLT-108, 
comprobando que se realiza en tongadas máximas 
de 30 cm. alcanzando o 98% do proctor modificado 

39,72 TRINTA E NOVE EUROS CON 
SETENTA E DOUS CÉNTIMOS 

  13.3 Probas de servizo     
13.3.1 Ud Proba de presión interior e de estanquidade dun 

tramo de rede de saneamento (por tramo entre 
arquetas ou puntos singulares). 

70,92 SETENTA EUROS CON NOVENTA E 
DOUS CÉNTIMOS 

13.3.2 Ud Proba de estanquidade en cuberta plana 
segundo NTE-QAN 

325,26 TRESCENTOS VINTECINCO EUROS 
CON VINTESEIS CÉNTIMOS 

13.3.3 Ud Proba de servizo das redes de fontanaría de 
acordo ao CTE, consistente en: 1) Proba de presión 
e estanquidade, segundo Norma Básica das 
instalacións interiores de auga. 2) Comprobación 
de funcionamento da instalación no que se refire á 
chegada de auga aos puntos de consumo, correcto 
funcionamento de chaves, identificación e 
inexistencia de gotas, (por local), segundo UNE 
19-703-84. 3) Comprobación do tipo e espesor de 
illamento en canalizacións de distribución segundo 
IT- IC 19. 4) Ensaio de vertedura e evacuación (por 
local). 5) p.p. proba de funcionamento do grupo de 
presión. 6) p.p. Simultaneidade de caudais con 
comprobación de caudais nos puntos de consumo 
máis desfavorables. Por último comprobarase a 
inexistencia de manchas de humidade nos aseos e 
locais anexos do edificio 

170,20 CENTO SETENTA EUROS CON VINTE 
CÉNTIMOS 

13.3.4 m² Proba de servizo da instalación eléctrica 
(mesmo iluminación de emerxencia e sinalización) 
consistente en: BAIXA TENSIÓN E ILUMINACIÓN: 
Comprobación das instalacións de acometida de 
acordo ao R.E.B.T (interruptor e cadro xeral); 
Medida de resistencia de posta a terra (por unidade 
en cadro ou báculo), segundo UNE 20.098; Medida 
de tensión en cadro secundario ou cadro xeral 
entre fase e fases-neutro (por cadro); 
comprobación do equilibrado de fases; Verificación 
de tempo de disparo e sensibilidade de 
interruptores diferenciais (por interruptor) UNE 
20-383-85; Verificación de interruptores de 
protección (por interruptor); Determinación de caída 
de tensión (por circuíto) REBT MIBT 017; Medida 
de illamento entre condutores activos e terra, 
segundo MIBT 017, por circuíto; Medida do factor 
de potencia á entrada de cadro (por circuíto); 

0,45 CORENTA E CINCO CÉNTIMOS 
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Funcionamento total da instalación en carga con 
comprobación do quentamento nos cadros e liñas; 
3) OUTRAS COMPROBACIÓNS: Medida da 
resistencia do illamento; comprobación da 
continuidade do circuíto de protección; medición de 
niveis de iluminación por locais. 

13.3.5 m² Proba de servizo da instalación de climatización, 
de acordo a RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: o 
nivel sonoro, a accesibilidade de todas as partes 
rexistrables, o grao de confort alcanzado nos 
tempos predeterminados, o funcionamento xeral da 
instalación; para iso realizarase o seguinte 
protocolo de probas: 1) EQUIPOS FRIGORÍFICOS: 
comprobación do caudais de aire, humectación, 
tipo de filtros e cantidade, potencia frigorífica. 
VENTILADORES: Motor, consumos eléctricos, 
regulación de relés térmicos, funcionamento de 
poleas. COMPRESORES: potencia absorbida, 
intensidade a plena carga, intensidade en arranque, 
consumos, regulación de relés térmicos. 4) 
PRESOSTATOS: Presión de 
conexión/desconexión. PRESIÓNS DE TRABALLO: 
das liñas de aspiración, descarga, líquido e 
subarrefriamento. TEMPERATURAS DE 
TRABALLO: temperaturas ambiente exterior, 
retorno, impulsión e salto térmico. 
CONTROLADORES: Regulación de temperaturas, 
humidade relativa de consigna, temporización de 
funcións. CALCULO DE RENDEMENTOS: do 
evaporador e condensador. BANCADAS: altura, 
silent-caderno, deflexión, insonorización. 2) 
INTERCONEXIÓN FRIGORIFICA E ELECTRICA: 
comprobación de estanquidade a 7 kg/cm2; 
comprobación de timbrado de condutores de 
interconexión; comprobación de orde de fases en 
acometidas; comprobación de proteccións de 
unidades de A.A.; comprobación de carga de gas 
refrixerante; comprobación de timbrado de válvulas 
de seguridade; posta en marcha e aplicación de 
criterios de verificación de unidades e os seus 
circuítos secundarios; Comprobación de 
velocidades de reixas de descarga e aspiración; 3) 
VARIOS: comprobación de fugas en rede hidráulica 
de fan-coils; comprobación de peche de válvulas de 
servizo; comprobación e verificación de 
purgadores; 4) DRENAXE E BANDEXA DE 
RECOLLIDA DE FUGAS: comprobación de peche 
de electroválvulas de achega de humidificadores; 
comprobación de bandexa de recollida de fugas de 
auga do sistema de humidificación; 5) SISTEMA 
DE VENTILACIÓN: Comprobación caudal (m3/h); 
verificación sistema de alimentación eléctrica; 
comprobación tarar humidostato (65%); 
comprobación tarar termóstato (30%); 6) OUTROS: 
medidas de ruído; medidas de vibracións; 7) 
MANTEMENTO: recollerá do instalador para a súa 
entrega á propiedade do Plan de Mantemento que 
deberá realizarse durante o período de garantía 
axustándose á Instrución Técnica Complementaria 
Ite 08 Mantemento, e en especial os puntos Ite 
08.1.3 e Ite 08.1.4. Igualmente o instalador 
presentará un Plan de Mantemento preventivo da 
instalación cun programa detallado con indicación 
da periodificación na execución. (Prezo por m2 de 
superficie climatizada sobre rasante). 

0,44 CORENTA E CATRO CÉNTIMOS 

13.3.6 m² Proba de servizo da instalación de enerxía solar 
consistente en: posta en marcha da instalación 
comprobando a estanquidade da mesma, o 
correcto funcionamento de bombas e demais 
elementos, e o correcto funcionamento dos 
elementos de regulación e control e sistema de 
protección contra quentamentos excesivos; todo iso 

0,75 SETENTA E CINCO CÉNTIMOS 
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para comprobar que se alcanzan as valores 
mínimos esixidos no proxecto e/ou CTE e demais 
normativa de aplicación 

13.3.7 Ud Proba de servizo da instalación de 1 ascensor 
(foso, recinto, cabina, cuarto, grupo, inst. eléctrica... 
etc), consistente en: Comprobación da 
independencia de alimentación a grupo tractor e 
iluminado de camerín verificando as súas seccións, 
identificación e protección, segundo RAE (por 
aparato elevador); Comprobación do disparo de 
interruptor diferencial do cadro de alimentación a 
ascensor (por unidade), segundo UNE 20-383-75; 
Verificación da conexión a terra dos metálicos da 
instalación (por aparato elevador, MIBT 028); Proba 
de encravamento (por unidade); Nivel de 
iluminancia en sala de máquinas (por unidade); 
Nivel de iluminancia en camerines (por unidade); 
Nivel de iluminancia en recinto de ascensor; 
Comprobación de nivelación de camerín (por 
unidade); verificación de cabina: alarma acústica, 
estado xeral; verificación freo mecánico; proba de 
paracaídas e a súa limitación; Inspección oco e 
foso: interruptor de parada no teito da cabina, 
amarres dos cables, contrapesos e cabina; 
inspección circuíto eléctrico de seguridade: 
continuidade eléctrica, relé diferencial, interruptor 
trifásico; inspección cuarto de máquinas: porta de 
acceso, aireación do oco 

245,84 DOUSCENTOS CORENTA E CINCO 
EUROS CON OITENTA E CATRO 
CÉNTIMOS 

13.3.8 Ud Proba de servizo da instalación contra incendios 
(acometida á rede, canalización de aceiro, grupo de 
presión, bocas de incendios, extintores, extinción 
por axentes gasosos, sistema de detección de 
incendios), consistente en: Comprobación do 
funcionamento da Central de Control. Módulos de 
alimentación, alerta, alarma e avaría (por unidade); 
Comprobación do funcionamento de detectores 
(por grupo de 18 detectores); Comprobación do 
funcionamento de alarmas acústicas e luminosas 
(por grupo de 18 alarmas); Comprobación do 
funcionamento de grupos de presión, segundo UNE 
23000 (por equipo); Determinación do caudal de 
auga verquido na B.I.E (con 28 comprobacións); 
Todo iso de acordo ao CTE e normativa de 
aplicación. 

496,41 CATROCENTOS NOVENTA E SEIS 
EUROS CON CORENTA E UN 
CÉNTIMOS 

13.3.9 Ud Proba de servizo das redes de condución de 
gases consistente en: 1) Proba de presión e 
estanquidade 2) Comprobación de funcionamento 
da instalación no que se refire á chegada de fluído 
aos puntos de consumo, correcto funcionamento de 
chaves 3) Comprobación do tipo e espesor de 
canalizacións de distribución. 4) p.p. proba de 
funcionamento do grupo de presión 

141,83 CENTO CORENTA E UN EUROS CON 
OITENTA E TRES CÉNTIMOS 

  14 Seguridade e saúde     
  14.1 Sistemas de protección colectiva     

14.1.1 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección 
de perímetro de forxados, composta por 
gardacorpos de seguridade telescópicos colocados 
cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fixados por 
aperte ó forxado, pasamáns e traveseiro intermedio 
formado por varanda de tubo de aceiro de 25 mm 
de diámetro e 2,5 m de lonxitude (amortizable en 
10 usos) e rodapé metálico de 3 m de lonxitude 
(amortizable en 10 usos). Segundo R.D. 486/97. 

5,11 CINCO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

14.1.2 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección 
de escaleiras, composta por gardacorpos de 
seguridade telescópicos colocados cada 2,5 m 
(amortizables en 8 usos), fixados por aperte ó 
forxado, pasamáns e traveseiro intermedio formado 
por varanda de tubo de aceiro de 25 mm de 
diámetro e 2,5 m de lonxitude (amortizable en 10 

7,41 SETE EUROS CON CORENTA E UN 
CÉNTIMOS 
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usos) e rodapé metálico de 3 m de lonxitude 
(amortizable en 10 usos). Segundo R.D. 486/97. 

14.1.3 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección 
lateral de gabias, composta por estacas de madeira 
fincadas cada 1,0 m (amortizables en 3 usos), 
pasamáns, traveseiro intermedio e rodapé de 
taboleiro de madeira de piñeiro de 20x7,2 cm 
(amortizable en 3 usos). 

4,15 CATRO EUROS CON QUINZE 
CÉNTIMOS 

14.1.4 Ude Lámpada portátil de man, con cesto protector e 
mango illante (amortizable en 3 usos). 

3,75 TRES EUROS CON SETENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

14.1.5 Ude Subministración e colocación de cadro xeral de 
mando e protección de obra para unha potencia 
máxima de 100 kW (amortizable en 4 usos). 
Segundo R.D. 486/97. 

362,27 TRESCENTOS SESENTA E DOUS 
EUROS CON VINTESETE CÉNTIMOS 

14.1.6 m² Subministración, colocación e desmontaxe de 
rede horizontal de seguridade tipo S segundo 
UNE-EN 1263-1 de poliamida de alta tenacidade, 
certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridade configuración da rede ó rombo 
(amortizable en 5 usos), para protección de oco 
horizontal en forxados (oco de escaleira, ascensor, 
montacargas, etc.). 

5,99 CINCO EUROS CON NOVENTA E 
NOVE CÉNTIMOS 

14.1.7 Ude Subministración e colocación de extintor de po 
químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 
34A/233B, de 6 kg de axente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable e boquiña con difusor. 

34,22 TRINTA E CATRO EUROS CON 
VINTEDOUS CÉNTIMOS 

14.1.8 Ude Subministración e colocación de extintor de 
neve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de 
axente extintor, modelo NC-5-P, con soporte e 
boquiña con difusor. 

68,67 SESENTA E OITO EUROS CON 
SESENTA E SETE CÉNTIMOS 

14.1.9 m Subministración, montaxe e desmontaxe de 
pasarela de traballo de 60 cm de ancho para 
montaxe de forxado, formada por taboleiro de 
encofrar de 26 mm de espesura e 2,5 m de 
lonxitude (amortizable en 4 usos). Segundo R.D. 
486/97. 

0,75 SETENTA E CINCO CÉNTIMOS 

14.1.10 m Subministración, montaxe e desmontaxe de 
pasarela de traballo para montaxe de cubertas 
inclinadas, formada por 4 taboleiros de madeira de 
piñeiro de 15x5,2 cm, cosidos por cravazón e 
chanzos transversais de 5x5 cm (amortizable en 3 
usos). Segundo R.D. 486/97. 

3,28 TRES EUROS CON VINTEOITO 
CÉNTIMOS 

14.1.11 m Subministración, montaxe e desmontaxe de 
pasarela para paso sobre gabias, formada por tres 
taboleiros de madeira de piñeiro de 20x7,2 cm 
cosidos a cravazón e dobre varanda formada por 
pasamáns de táboas de madeira de 20x3,8 cm, 
rodapé e traveseiro intermedio de taboleiro de 
madeira de 15x5,2 cm, suxeitos con pés dereitos 
de madeira cada metro (amortizable en 3 usos). 
Segundo R.D. 486/97. 

7,68 SETE EUROS CON SESENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

14.1.12 m Subministración, colocación e desmontaxe de 
rede vertical de seguridade tipo U segundo 
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidade, 
certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridade, de 1,2 m de altura no perímetro do 
forxado (amortizable en 10 usos). 

2,24 DOUS EUROS CON VINTECATRO 
CÉNTIMOS 

  14.2 Formación     
14.2.1 Ude Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no 

Traballo, considerando unha reunión de dúas 
horas. O Comité estará composto por un técnico 
cualificado en materia de Seguridade e Saúde con 
categoría de encargado de obra, dos traballadores 
con categoría de oficial de 2ª, un axudante e un 
vixilante de Seguridade e Saúde con categoría de 
oficial de 1ª. 

79,21 SETENTA E NOVE EUROS CON 
VINTEUN CÉNTIMOS 
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14.2.2 Ude Hora de parola para formación de Seguridade 
e Saúde no Traballo, realizada por Técnico 
cualificado pertencente a unha empresa asesora en 
Seguridade e Prevención de Riscos. Incluso p/p de 
perda de horas de traballo por parte de os 
traballadores asistentes á parola, considerando 
unha media de seis persoas. 

56,42 CINCUENTA E SEIS EUROS CON 
CORENTA E DOUS CÉNTIMOS 

  14.3 Equipos de protección individual     
14.3.1 Ude Subministración de casco de seguridade para 

a construción, con arnés de suxeición, segundo 
R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

2,29 DOUS EUROS CON VINTENOVE 
CÉNTIMOS 

14.3.2 Ude Subministración de cinto de seguridade de 
suspensión cun punto de amarre (amortizable en 4 
usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 

10,97 DEZ EUROS CON NOVENTA E SETE 
CÉNTIMOS 

14.3.3 Ude Subministración de cinto de seguridade de 
suxeición anticaídas con elemento de amarre 
incorporado (amortizable en 4 usos), segundo R.D. 
773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

7,81 SETE EUROS CON OITENTA E UN 
CÉNTIMOS 

14.3.4 Ude Subministración de cinto de seguridade 
antivibratorio (amortizable en 4 usos), segundo 
R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

3,61 TRES EUROS CON SESENTA E UN 
CÉNTIMOS 

14.3.5 Ude Subministración de equipo de arnés simple de 
seguridade anticaídas cun elemento de amarre 
incorporado consistente nunha cinta tubular elástica 
de 1,5 m con amortecedor de impacto no extremo, 
en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), 
segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

13,01 TRECE EUROS CON UN CÉNTIMO 

14.3.6 Ude Subministración de dispositivo anticaídas para 
suxeición a corda de poliamida de 16 mm 
(amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. 
Incluso mosquetón. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

46,22 CORENTA E SEIS EUROS CON 
VINTEDOUS CÉNTIMOS 

14.3.7 m Subministración, montaxe e desmontaxe de 
corda guía anticaídas de poliamida de alta 
tenacidade de 16 mm de diámetro, con gardacabos 
nos extremos, segundo R.D. 773/97. Homologada e 
marcada con certificado CE. 

3,21 TRES EUROS CON VINTEUN 
CÉNTIMOS 

14.3.8 Ude Subministración de gafas de protección contra 
impactos (amortizables en 3 usos), segundo R.D. 
773/97. Homologadas e marcadas con certificado 
CE. 

2,83 DOUS EUROS CON OITENTA E TRES 
CÉNTIMOS 

14.3.9 Ude Subministración de gafas de protección antipó 
(amortizables en 3 usos), segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

1,07 UN EURO CON SETE CÉNTIMOS 

14.3.10 Ude Subministración de gafas de protección para 
axudante de soldadura (amortizables en 3 usos), 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas 
con certificado CE. 

4,65 CATRO EUROS CON SESENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

14.3.11 Ude Subministración de pantalla de protección 
contra partículas con visor de policarbonato claro 
ríxido, con fixación na cabeza (amortizable en 5 
usos), segundo R.D. 773/97. Homologada e 
marcada con certificado CE. 

1,99 UN EURO CON NOVENTA E NOVE 
CÉNTIMOS 

14.3.12 Ude Subministración de pantalla de protección de 
soldador en material termoformado, con fixación na 
cabeza (amortizable en 5 usos), segundo R.D. 
773/97. Homologada e marcada con certificado CE. 

2,44 DOUS EUROS CON CORENTA E 
CATRO CÉNTIMOS 

14.3.13 Ude Subministración de par de guantes de 
goma-látex anticorte, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

2,61 DOUS EUROS CON SESENTA E UN 
CÉNTIMOS 

14.3.14 Ude Subministración de par de guantes de nitrilo 
amarelo de alta resistencia, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

2,51 DOUS EUROS CON CINCUENTA E UN 
CÉNTIMOS 

14.3.15 Ude Subministración de par de guantes de uso 2,12 DOUS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

Cadro de prezos nº 1 
   Importe 

Nº Designación     
    En cifra En letra 

 (euros) (euros)

 Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 64

xeral de lona e serraxe, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

14.3.16 Ude Subministración de par de guantes de serraxe 
forrado ignífugo para soldador, segundo R.D. 
773/97. Homologados e marcados con certificado 
CE. 

6,63 SEIS EUROS CON SESENTA E TRES 
CÉNTIMOS 

14.3.17 Ude Subministración de par de manguitos ó 
ombreiro de serraxe grao A para soldador, segundo 
R.D. 773/97. Homologados e marcados con 
certificado CE. 

7,75 SETE EUROS CON SETENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

14.3.18 Ude Subministración de par de guantes dieléctricos 
para electricista, illantes ata 10.000 V, segundo 
R.D. 773/97. Homologados e marcados con 
certificado CE. 

38,90 TRINTA E OITO EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

14.3.19 Ude Subministración de par de manoplas 
resistentes ó lume de fibra de Nomex aluminizado, 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas 
con certificado CE. 

41,49 CORENTA E UN EUROS CON 
CORENTA E NOVE CÉNTIMOS 

14.3.20 Ude Subministración de protector de mans para 
punteiro, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 

2,13 DOUS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

14.3.21 Ude Subministración de protector auditivo con 
arnés a cabeza anatómico e axuste con 
almofadado central (amortizable en 3 usos), 
segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

6,94 SEIS EUROS CON NOVENTA E 
CATRO CÉNTIMOS 

14.3.22 Ude Subministración de xogo de tapóns antirruído 
de silicona, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE.

1,07 UN EURO CON SETE CÉNTIMOS 

14.3.23 Ude Subministración de par de botas de auga con 
cremalleira e forradas, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

29,02 VINTENOVE EUROS CON DOUS 
CÉNTIMOS 

14.3.24 Ude Subministración de par de botas de seguridade 
con punteira metálica e persoais de aceiro flexibles, 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas 
con certificado CE.

33,54 TRINTA E TRES EUROS CON 
CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS 

14.3.25 Ude Subministración de par de botas illantes para 
electricista, ata 5.000 V, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

28,38 VINTEOITO EUROS CON TRINTA E 
OITO CÉNTIMOS 

14.3.26 Ude Subministración de par de polainas para 
soldador, segundo R.D. 773/97. Homologadas e 
marcadas con certificado CE. 

4,83 CATRO EUROS CON OITENTA E 
TRES CÉNTIMOS 

14.3.27 Ude Subministración de par de polainas para 
extinción de incendios, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

47,27 CORENTA E SETE EUROS CON 
VINTESETE CÉNTIMOS 

14.3.28 Ude Subministración de par de sobreplantas 
resistentes á perforación, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

5,19 CINCO EUROS CON DEZANOVE 
CÉNTIMOS 

14.3.29 Ude Subministración de mono de traballo dunha 
peza de poliéster-algodón, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

12,90 DOCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

14.3.30 Ude Subministración de traxe impermeable de 
traballo, de PVC, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

7,75 SETE EUROS CON SETENTA E 
CINCO CÉNTIMOS 

14.3.31 Ude Subministración de mandil protector para 
soldador, de serraxe, con peche lateral e fibela, 
segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

12,06 DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

14.3.32 Ude Subministración de chaqueta protectora para 
soldador, de serraxe, con peche de velcro ou 
botóns de presión, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

37,36 TRINTA E SETE EUROS CON TRINTA 
E SEIS CÉNTIMOS 

14.3.33 Ude Subministración de bolsa portaelectrodos para 
soldador, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 

1,78 UN EURO CON SETENTA E OITO 
CÉNTIMOS 

14.3.34 Ude Subministración de cinto con bolsa de varios 
compartimentos para ferramentas, segundo R.D. 

17,19 DEZASETE EUROS CON DEZANOVE 
CÉNTIMOS 
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773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 
14.3.35 Ude Subministración de peto reflector de cor 

butano ou amarela, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

15,38 QUINZE EUROS CON TRINTA E OITO 
CÉNTIMOS 

14.3.36 Ude Subministración de faixa de protección lumbar 
con amplo soporte abdominal e suxeición regulable 
mediante velcro, segundo R.D. 773/97. 
Homologada e marcada con certificado CE. 

13,21 TRECE EUROS CON VINTEUN 
CÉNTIMOS 

14.3.37 Ude Subministración de máscara autofiltrante 
desbotable, contra partículas de po, FFP2, segundo 
R.D. 773/97. Homologada e marcada con 
certificado CE. 

1,95 UN EURO CON NOVENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

  14.4 Mediciña preventiva e primeiros 
auxilios 

    

14.4.1 Ude Subministración e colocación de caixa de 
urxencia para caseta de obra, cos contidos 
mínimos obrigatorios, instalado no vestiario. 

70,98 SETENTA EUROS CON NOVENTA E 
OITO CÉNTIMOS 

14.4.2 Ude Subministración de material sanitario para a 
caixa de urxencia colocado no vestiario, durante o 
transcurso da obra. 

70,50 SETENTA EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

14.4.3 Ude Subministración de padiola portátil para 
evacuacións, colocada na caseta de obra, 
(amortizable en 4 usos). 

25,41 VINTECINCO EUROS CON CORENTA 
E UN CÉNTIMOS 

14.4.4 Ude Recoñecemento médico obrigatorio anual ao 
traballador. Incluso p/p de perda de horas de 
traballo por parte do traballador da empresa, debido 
ao desprazamento desde o centro de traballo ó 
Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar 
o pertinente recoñecemento médico. 

73,09 SETENTA E TRES EUROS CON NOVE 
CÉNTIMOS 

  14.5 Instalacións provisionais de hixiene 
e benestar 

    

14.5.1 Ude Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra, incluso conexión á rede xeral 
municipal. 

73,26 SETENTA E TRES EUROS CON 
VINTESEIS CÉNTIMOS 

14.5.2 Ude Acometida provisional de saneamento a 
caseta prefabricada de obra, incluso conexión á 
rede xeral municipal 

295,55 DOUSCENTOS NOVENTA E CINCO 
EUROS CON CINCUENTA E CINCO 
CÉNTIMOS 

14.5.3 Ude Acometida provisional de electricidade a 
caseta prefabricada de obra, incluso conexión á 
rede da compañía subministradora 

125,31 CENTO VINTECINCO EUROS CON 
TRINTA E UN CÉNTIMOS 

14.5.4 Ude Acometida provisional de telefonía a caseta 
prefabricada de obra, incluso conexión á rede da 
compañía subministradora 

92,20 NOVENTA E DOUS EUROS CON 
VINTE CÉNTIMOS 

14.5.5 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
aseos en obra, de dimensións 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²), composta por: estrutura metálica, 
cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, 
instalacións de fontanería, saneamento e 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, termo eléctrico, fiestras de aluminio con 
lúa e rexas, porta de entrada de chapa, chan 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, 
revestimento de taboeiro en paredes, dúas placas 
turcas, dous platos de ducha e lavabo de tres billas, 
porta de madeira en placa turca e cortina en ducha. 
Segundo R.D. 486/97. 

161,72 CENTO SESENTA E UN EUROS CON 
SETENTA E DOUS CÉNTIMOS 

14.5.6 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
vestiarios en obra, de dimensións 6,00x2,33x2,30 
m (14,00 m²), composta por: estrutura metálica, 
cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, 
instalación de electricidade, tubos fluorescentes e 
punto de luz exterior, fiestras de aluminio con lúa e 
rexas, porta de entrada de chapa, chan de 
aglomerado revestido con PVC continuo e 
poliestireno con apoio en base de chapa e 

87,68 OITENTA E SETE EUROS CON 
SESENTA E OITO CÉNTIMOS 
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revestimento de taboeiro en paredes. Segundo 
R.D. 486/97. 

14.5.7 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
almacén en obra, de dimensións 6,00x2,30x2,30 m 
(14,00 m²), composta por: estrutura metálica, 
cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, instalación de 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta 
de entrada de chapa, chan de aglomerado 
hidrófugo. Segundo R.D. 486/97. 

80,37 OITENTA EUROS CON TRINTA E 
SETE CÉNTIMOS 

14.5.8 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
despacho de oficina en obra, de dimensións 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta por: 
estrutura metálica, cerramento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cuberta de 
chapa, illamento interior, instalación de 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta 
de entrada de chapa, chan de aglomerado 
revestido con PVC continuo e poliestireno con 
apoio en base de chapa e revestimento de taboeiro 
en paredes. Segundo R.D. 486/97. 

94,00 NOVENTA E CATRO EUROS 

14.5.9 Ude Subministración e colocación de 5 radiadores 
(amortizables en 5 usos), 15 taquillas individuais 
(amortizables en 3 usos), 15 perchas, 3 bancos 
para 5 persoas (amortizables en 2 usos), 3 
espellos, 2 portarrolos (amortizables en 3 usos), 2 
xaboeiras (amortizables en 3 usos), 2 secamáns 
eléctricos (amortizables en 3 usos) en caseta de 
obra para vestiarios e/ou aseos, incluso montaxe e 
instalación. 

611,05 SEISCENTOS ONCE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 

14.5.10 Ude Horas de limpeza e desinfección da caseta ou 
local provisional en obra, realizadas por peón 
ordinario de construción. Incluso p/p de material e 
elementos de limpeza. Segundo R.D. 486/97. 

16,61 DEZASEIS EUROS CON SESENTA E 
UN CÉNTIMOS 

  14.6 Sinalizacións e cerramentos do 
solar 

    

14.6.1 m Subministración, colocación e desmonte de cinta 
bicolor vermella/branca de material plástico para 
balizamento, de 8 cm. Segundo R.D. 485/97. 

0,71 SETENTA E UN CÉNTIMOS 

14.6.2 Ude Subministración e colocación de cono 
reflectante, para balizamento, de 70 cm de altura 
(amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. 

5,42 CINCO EUROS CON CORENTA E 
DOUS CÉNTIMOS 

14.6.3 Ude Subministración, colocación e desmontaxe de 
sinal de perigo, triangular, normalizada, L=70 cm, 
(amortizable en 5 usos), con cabalete tubular 
(amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. 

11,18 ONCE EUROS CON DEZAOITO 
CÉNTIMOS 

14.6.4 Ude Subministración, colocación e desmonte de 
cartel indicativo de riscos normalizado, 
normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de 
aceiro galvanizado de 80x40x2 mm e 2 m de altura 
(amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. Ata 
p/p de formigonado do pozo con formigón en masa 
HM-20/B/20/I. 

10,14 DEZ EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 

14.6.5 Ude Subministración, colocación e desmonte de 
placa de sinalización ou información de riscos, de 
PVC serigrafiado de 500x300 mm, fixada 
mecanicamente (amortizable en 3 usos). Segundo 
R.D. 485/97. 

2,26 DOUS EUROS CON VINTESEIS 
CÉNTIMOS 

  Lalín, febreiro de 2010 
Enxeñeiro Agrónomo 

Alejandro Sánchez de Dios 
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Cuadro de precios nº 2 
Advertencia: Os prezos do presente cadro aplicaranse única e exclusivamente nos casos que sexa preciso abonar obras 
incompletas cando por rescisión ou outra causa non cheguen a terminarse as contratadas, sen que poida pretenderse a 
valoración de cada unidade de obra fraccionada de outro xeito que o establecida en dito cadro. 

Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

  (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 2

 1 Acondicionamento do terreo   

 1.1 Movemento de terras   

1.1.1 m² Roza e limpeza do terreo, con medios mecánicos. Comprende os traballos necesarios para 
retirar das zonas previstas para a edificación ou urbanización: árbores, plantas, tocóns, 
maleza, broza, maderas caídas, cascallos, lixo ou calqueira outro material existente, ata unha 
profundidade non menor que o espesor da capa de terra vexetal, considerando como mínima 
60 cm. Incluso transporte da maquinaria, retirada dos materiais excavados e carga ó camión, 
sen incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,011h 14,60 0,16 
 (Maquinaria)   
 Pala cargadora s/pneumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,030h 39,64 1,19 
 Motoserra a gasolina. 0,004h 2,56 0,01 
 (Resto obra) 0,03 
 3% Custos indirectos 0,04 
       1,43

1.1.2 m³ Desmonte en todo tipo de terreos (5% de rocha), para dar ó terreo a rasante de 
explanación prevista, con emprego de medios mecánicos. Incluso compactación superficial 
realizada con rolo vibratorio e rega ata un 98 do Proctor Modificado, refino de noiros, carga e 
transporte dos produtos da escavación a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. 
Executado segundo NTE-ADE e PG-3. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,005h 15,44 0,08 
 (Maquinaria)   
 Escavadora hidráulica s/pneumáticos 100 CV. 0,012h 37,24 0,45 
 Camión con cuba de auga. 0,005h 30,77 0,15 
 Rodete vibrante autopropulsado mixto 15 t. 0,005h 54,97 0,27 
 Camión basculante de 14 t. de carga. 0,036h 33,44 1,20 
 (Resto obra) 0,04 
 3% Custos indirectos 0,07 
       2,26

1.1.3 m³ Formación de terraplenado a ceo aberto para coroación de terraplén, mediante o estendido 
en tongadas de grosor non superior a 30 cm de material da propia excavación, que cumple os 
requisitos expostos no art. 330.3.1 do PG-3 e posterior compactación mediante equipo 
mecánico ata acadar unha densidade seca non inferior o 98% da máxima obtida no ensaio 
Proctor Modificado, realizado segundo UNE 103501 (ensaio non incluído neste prezo), e deste 
xeito cantas veces sexa necesario, ata conseguir a cota de subrasante. Incluso carga, 
transporte e descarga a pe de tallo do material e humectación do mesmo. 

  

(Man de obra)
 Peón ordinario construcción. 0,015h 14,60 0,22 
 (Maquinaria)   
 Pala cargadora s/pneumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,006h 39,64 0,24 
 Camión con cuba de auga. 0,020h 30,77 0,62 
 Motoniveladora de 135 CV. 0,010h 47,29 0,47 

Rodete vibrante autopropulsado mixto 15 t. 0,020h 54,97 1,10
 Camión basculante de 10 t. de carga. 0,006h 28,16 0,17 
 (Resto obra) 0,06 
 3% Custos indirectos 0,09 
       2,97

1.1.4 m³ Escavación de terras a ceo aberto para formación de pozos para cimentacións ata unha 
profundidade de 2 m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Mesmo transporte da maquinaria, refinado de 
paramentos e fondo de escavación, extracción de terras fora da escavación, retirada dos 
materiais excavados e carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,069h 14,60 1,01 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,116h 31,71 3,68 
 (Resto obra) 0,09 
 3% Custos indirectos 0,14 
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       4,92
1.1.5 m³ Escavación de terras a ceo aberto para formación de zanxas para cimentacións ata unha 

profundidade de 2 m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Mesmo transporte da maquinaria, refinado de 
paramentos e fondo de escavación, extracción de terras fora da escavación, retirada dos 
materiais excavados e carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,065h 14,60 0,95 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,091h 31,71 2,89 
 (Resto obra) 0,08 
 3% Custos indirectos 0,12 
       4,04

1.1.6 m³ Escavación de terras a ceo aberto para formación de zanxas para instalacións ata unha 
profundidade de 2.50 m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Ata transporte da maquinaria, refinado de 
paramentos e fondo de escavación, extracción de terras fora da escavación, retirada dos 
materiais excavados e carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,061h 14,60 0,89
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,131h 31,71 4,15 
 (Resto obra) 0,10 
 3% Custos indirectos 0,15 
       5,29

1.1.7 m³ Formación de recheo con terra seleccionada procedente da propia escavación, en gabias 
nas que previamente aloxáronse as instalacións e se realizou o recheo envolvente das 
mesmas (non incluido neste prezo); e compactación en camadas sucesivas de 20 cm de 
espesura máxima mediante equipo manual formado por bandexa vibrante, ata acadar unha 
densidade seca non inferior ó 98% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado 
segundo UNE 103501 (ensaio non incluído neste prezo). Mesmo cinta ou distintivo indicador 
da instalación, carga, transporte e descarga a pé de escarpa dos áridos a utilizar nos traballos 
de recheo e humectación dos mesmos. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,196h 14,60 2,86 
 (Maquinaria)   
 Camión con cuba de auga. 0,010h 30,77 0,31 
 Bandexa vibrante de 300 kg, ancho de traballo 

70 cm, reversible. 
0,154h 5,46 0,84 

 Camión basculante de 12 t. de carga. 0,015h 34,31 0,51 
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,101h 7,92 0,80 

 (Materiais)   
 Cinta plastificada. 1,100m 0,13 0,14 
 (Resto obra) 0,11 
 3% Custos indirectos 0,17 
       5,74

1.1.8 m³ Formación de recheo con terra seleccionada procedente da propia escavación, en trasdós 
de obra de fábrica ou muro de formigón; e compactación en camadas sucesivas de 20 cm de 
espesura máxima mediante equipo manual formado por bandexa vibrante, ata acadar unha 
densidade seca non inferior ó 98% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado 
segundo UNE 103501 (ensaio non incluído neste prezo). A carga, transporte e descarga a pé 
de escarpa dos áridos a utilizar nos traballos de recheo e humectación dos mesmos. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,164h 14,60 2,39 
 (Maquinaria)   
 Camión con cuba de auga. 0,006h 30,77 0,18 
 Bandexa vibrante de 300 kg, ancho de traballo 

70 cm, reversible. 
0,092h 5,46 0,50 

 Camión basculante de 12 t. de carga. 0,009h 34,31 0,31 
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 0,061h 7,92 0,48 
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mecanismo hidráulico. 

 (Resto obra) 0,08 
 3% Custos indirectos 0,12 
       4,06
 1.2 Rede de saneamento horizontal   

1.2.1 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Mesmo escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones 
de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,465h 15,44 7,18 

Peón ordinario construcción. 0,551h 14,60 8,04
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,043h 31,71 1,36 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,355t 6,55 2,33 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,074m³ 48,37 3,58 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 33,53 33,53 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
40x40 cm, espesor da tapa 4 cm. 

1,000Ude 11,43 11,43 

 (Resto obra) 1,35 
 3% Custos indirectos 2,06 
       70,86

1.2.2 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x70 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Mesmo escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones 
de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,465h 15,44 7,18 
 Peón ordinario construcción. 0,552h 14,60 8,06 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,045h 31,71 1,43 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,355t 6,55 2,33 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,074m³ 48,37 3,58 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x70 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 36,12 36,12 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
40x40 cm, espesor da tapa 4 cm. 

1,000Ude 11,43 11,43 

 (Resto obra) 1,40 
 3% Custos indirectos 2,15 
       73,68

1.2.3 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x90 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Mesmo escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones 
de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,467h 15,44 7,21 
 Peón ordinario construcción. 0,553h 14,60 8,07 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,048h 31,71 1,52 
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 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,355t 6,55 2,33 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,074m³ 48,37 3,58 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x90 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 37,04 37,04 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
40x40 cm, espesor da tapa 4 cm. 

1,000Ude 11,43 11,43 

 (Resto obra) 1,42 
 3% Custos indirectos 2,18 
       74,78

1.2.4 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x110 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Mesmo escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones 
de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,469h 15,44 7,24 
 Peón ordinario construcción. 0,555h 14,60 8,10 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,050h 31,71 1,59 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,355t 6,55 2,33 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,074m³ 48,37 3,58 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x110 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 37,89 37,89 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
40x40 cm, espesor da tapa 4 cm. 

1,000Ude 11,43 11,43 

 (Resto obra) 1,44 
 3% Custos indirectos 2,21 
       75,81

1.2.5 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x130 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Mesmo escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones 
de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,471h 15,44 7,27 
 Peón ordinario construcción. 0,558h 14,60 8,15 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,052h 31,71 1,65 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,355t 6,55 2,33 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,074m³ 48,37 3,58 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x130 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 40,59 40,59 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
40x40 cm, espesor da tapa 4 cm. 

1,000Ude 11,43 11,43 

 (Resto obra) 1,50 
 3% Custos indirectos 2,30 
       78,80

1.2.6 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 50x50x90 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
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mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,476h 15,44 7,35 
 Peón ordinario construcción. 0,568h 14,60 8,29 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,058h 31,71 1,84 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,419t 6,55 2,74 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,096m³ 48,37 4,64 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x90 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 67,66 67,66 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
50x50 cm, espesor da tapa 6 cm. 

1,000Ude 20,28 20,28 

 (Resto obra) 2,26 
 3% Custos indirectos 3,45 
       118,51

1.2.7 Ude Arqueta a pe de baxante enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada 
de formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, 
con cóbado de PVC de 87°30', con marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,558h 15,44 8,62 
 Peón ordinario construcción. 0,616h 14,60 8,99 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,043h 31,71 1,36 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,355t 6,55 2,33 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,099m³ 48,37 4,79 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 33,53 33,53 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
40x40 cm, espesor da tapa 4 cm. 

1,000Ude 11,43 11,43 

 Cóbado 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 1,000Ude 6,49 6,49 
 (Resto obra) 1,55 
 3% Custos indirectos 2,37 
       81,46

1.2.8 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións interiores 50x50x70 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco, tapa e placa para sifonar prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso 
dos cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, 
conexiones de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,558h 15,44 8,62 

Peón ordinario construcción. 0,695h 14,60 10,15
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,058h 31,71 1,84 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,419t 6,55 2,74 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote.
0,096m³ 48,37 4,64 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x70 cm de 

1,000Ude 54,13 54,13 
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medidas interiores, para saneamento. 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
50x50 cm, espesor da tapa 6 cm. 

1,000Ude 20,28 20,28 

 Placa para sifonar prefabricada de formigón, 
para arquetas de saneamento de 50x50 cm. 

1,000Ude 6,63 6,63 

 (Resto obra) 2,18 
 3% Custos indirectos 3,34 
       114,55

1.2.9 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións interiores 50x50x90 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco, tapa e placa para sifonar prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso 
dos cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, 
conexiones de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,560h 15,44 8,65 
 Peón ordinario construcción. 0,697h 14,60 10,18 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,059h 31,71 1,87 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,420t 6,55 2,75 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,098m³ 48,37 4,74 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x90 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 56,09 56,09 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
50x50 cm, espesor da tapa 6 cm. 

1,000Ude 20,28 20,28 

 Placa para sifonar prefabricada de formigón, 
para arquetas de saneamento de 50x50 cm. 

1,000Ude 6,63 6,63 

 (Resto obra) 2,22 
 3% Custos indirectos 3,40 
       116,81

1.2.10 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións interiores 50x50x110 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco, tapa e placa para sifonar prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso 
dos cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, 
conexiones de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)  
 Oficial 1ª construcción. 0,560h 15,44 8,65 
 Peón ordinario construcción. 0,697h 14,60 10,18 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,059h 31,71 1,87 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,420t 6,55 2,75
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,098m³ 48,37 4,74 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x110 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 60,43 60,43 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
50x50 cm, espesor da tapa 6 cm. 

1,000Ude 20,28 20,28 

 Placa para sifonar prefabricada de formigón, 
para arquetas de saneamento de 50x50 cm. 

1,000Ude 6,63 6,63 

 (Resto obra) 2,31 
 3% Custos indirectos 3,54 
       121,38

1.2.11 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións interiores 50x50x130 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco, tapa e placa para sifonar prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso 
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dos cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, 
conexiones de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,560h 15,44 8,65 
 Peón ordinario construcción. 0,697h 14,60 10,18 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,059h 31,71 1,87 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,420t 6,55 2,75 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,098m³ 48,37 4,74 

 Arqueta con fondo, rexistrable, prefabricada 
de formigón fck=25 MPa, de 50x50x130 cm de 
medidas interiores, para saneamento. 

1,000Ude 62,26 62,26 

 Marco e tapa prefabricados de formigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamento de 
50x50 cm, espesor da tapa 6 cm. 

1,000Ude 20,28 20,28 

 Placa para sifonar prefabricada de formigón, 
para arquetas de saneamento de 50x50 cm. 

1,000Ude 6,63 6,63 

 (Resto obra) 2,35 
 3% Custos indirectos 3,59 
       123,30

1.2.12 m Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, 
para a evacuación de augas residuais e/ou pluviais, formado por tubo de polipropileno serie 
SN-8, rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS" ou similar, de 110 
mm de diámetro exterior, con xunta elástica, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm 
de espesura, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 
cm por riba da xeneratriz superior da tubería. Ata xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír 
a escavación nin o posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e 
probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,260h 15,95 4,15 
 Oficial 1ª construcción. 0,122h 15,44 1,88 
 Axudante fontaneiro. 0,167h 15,00 2,51 
 Peón ordinario construcción. 0,127h 14,60 1,85 
 (Maquinaria)   
 Camión con cuba de auga. 0,002h 30,77 0,06 
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana.
0,174h 7,24 1,26 

 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 

0,023h 7,92 0,18 

 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,277m³ 10,90 3,02 
 Tubo de polipropileno (PP) para saneamento, 

serie SN-8 / SDR-29, rixidez anular nominal 
8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS", de 
parede tricapa, color tella, de 110 mm de 
diámetro exterior e 3,9 mm de espesor, 
fabricado segundo a norma CEN TC 155 WG13, 
incluso xuntas de goma e lubricante. 

1,050m 9,91 10,41 

 (Resto obra) 0,51 
 3% Custos indirectos 0,77 
       26,60

1.2.13 m Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, 
para a evacuación de augas residuais e/ou pluviais, formado por tubo de polipropileno serie 
SN-8, rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS" ou similar, de 125 
mm de diámetro exterior, con xunta elástica, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm 
de espesura, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 
cm por riba da xeneratriz superior da tubería. Ata xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír 
a escavación nin o posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e 
probado. 

  



Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

     (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 9

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,279h 15,95 4,45 
 Oficial 1ª construcción. 0,116h 15,44 1,79 
 Axudante fontaneiro. 0,186h 15,00 2,79 
 Peón ordinario construcción. 0,130h 14,60 1,90 
 (Maquinaria)  
 Camión con cuba de auga. 0,002h 30,77 0,06 
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 
0,180h 7,24 1,30 

 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 

0,024h 7,92 0,19 

 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,289m³ 10,90 3,15 
 Tubo de polipropileno (PP) para saneamento, 

serie SN-8 / SDR-29, rixidez anular nominal 
8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS", de 
parede tricapa, color tella, de 125 mm de 
diámetro exterior e 4,4 mm de espesor, 
fabricado segundo a norma CEN TC 155 WG13, 
incluso xuntas de goma e lubricante. 

1,050m 12,39 13,01 

 (Resto obra) 0,57 
 3% Custos indirectos 0,88 
       30,09

1.2.14 m Tubería enterrada de drenaxe, cunha pendente mínima do 0,50%, para captación de aguas 
subterráneas, de tubo de PVC ranurado corrugado circular de dobre parede para drenaxe, 
soterrado, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, segundo 
UNE-EN 1401-1 e UNE 53994-EX, colocada sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I, 
de 10 cm de espesor, en forma de berce para recibir o tubo e formar as pendentes. incluso p/p 
de xuntas e pezas complementarias; recheo lateral e superior ata 50 cm por riba da xeneratriz 
superior do tubo con grava filtrante sen clasificar, todo envolto nun xeotextil no tecido 
composto por fibras de poliéster unidas por aguxeteado, cunha masa superficial de 200 g/m², 
sen incluír a eacavación nin o posterior recheo principal das gabias por riba da grava filtrante. 
Totalmente colocada, conexionada á rede de saneamento e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,138h 15,44 2,13 
 Peón especializado construcción. 0,326h 14,79 4,82 
 (Materiais)   
 Grava filtrante sen clasificar. 0,612t 8,61 5,27 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,062m³ 48,37 3,00 

 Tubo de PVC ranurado corrugado circular de 
dobre parede para drenaxe, soterrado, serie 
SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro, segundo UNE-EN 1401-1 e UNE 
53994-EX, incluso p/p de xuntas e pezas 
complementarias. 

1,020m 6,62 6,75 

 Xeotextil no tecido composto por fibras de 
poliéster unidas por aguxeteado, cunha masa 
superficial de 200 g/m² e unha apertura de 
cono ó ensaio de perforación dinámica según 
UNE-EN 918 inferior a 25 mm. Segundo UNE-EN 
13252. 

2,794m² 0,76 2,12 

 (Resto obra) 0,48 
 3% Custos indirectos 0,74 
      25,31

1.2.15 m³ Recheo de grava filtrante clasificada, con características e composición granulométrica 
cumplen o exposto no art. 421 do PG-3, para facilitar a drenaxe das augas procedentes de 
chuvia, co fin de evitar empozamentos e o sobreempurre hidrostático contra as estruturas de 
contención. Composto por sucesivas capas de 30 cm de espesura, estendidas e compactadas 
por riba da rede de drenaxe (non incluída neste prezo), mediante medios mecánicos, ata 
acadar unha densidade seca non inferior ó 80% da máxima obtida no ensaio Proctor 
Modificado, realizado segundo UNE 103501 (non incluído neste prezo). Ata descarga a pé de 
tallo dos áridos a utilizar nos traballos de recheo e humectación dos mesmos. Totalmente 
terminado e probado. 
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 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,092h 14,60 1,34 
 (Maquinaria)   
 Pala cargadora s/pneumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,015h 39,64 0,59 
 Camión con cuba de auga. 0,012h 30,77 0,37 

Motoniveladora de 200 CV. 0,010h 52,28 0,52
 Rodete vibrante autopropulsado mixto 3 t. 0,026h 34,87 0,91 
 Camión basculante de 12 t. de carga. 0,015h 34,31 0,51 
 (Materiais)   
 Grava filtrante clasificada, segundo o art. 

421 del PG-3. 
2,200t 11,56 25,43 

 (Resto obra) 0,59 
 3% Custos indirectos 0,91 
       31,17

1.2.16 Ude Sumidoiro sifónico extensible de PP, de saída vertical de 38/40 mm de diámetro, con 
grella de aceiro inoxidable de 105x105 mm, para recollida de augas pluviais ou de locais 
húmedos. Totalmente instalado sobre forxado ou en tapa de arqueta, conexionado á rede xeral 
de desaugue e probado. Incluso p/p de accesorios de montaxe, pezas especiais, material 
auxiliar e elementos de suxeición. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,277h 15,95 4,42 
 (Materiais)   
 Sumidoiro sifónico extensible de PP, de saída 

vertical de 38/40 mm de diámetro, con grella 
de aceiro inoxidable de 105x105 mm. 

1,000Ude 3,64 3,64 

 Material auxiliar para saneamento. 1,000Ude 0,69 0,69 
 (Resto obra) 0,18 
 3% Custos indirectos 0,27 
       9,20

1.2.17 Ude Caldereta con sumidoiro sifónico de PVC, de saída vertical de 110 mm de diámetro, con 
grella plana de PVC de 250x250 mm, para recollida de augas pluviais ou de locais húmedos. 
Totalmente instalada, conexionada á rede xeral de desaugue e probada. Incluso p/p de 
accesorios de montaxe, pezas especiais, material auxiliar e elementos de suxeición. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,296h 15,95 4,72 
 (Materiais)   
 Caldereta con sumidoiro sifónico de PVC, de 

saída vertical de 110 mm de diámetro, con 
grella plana de PVC de 250x250 mm. 

1,000Ude 23,88 23,88 

 Material auxiliar para saneamento. 1,000Ude 0,69 0,69 
 (Resto obra) 0,59 
 3% Custos indirectos 0,90 
       30,78
 1.3 Nivelación   

1.3.1 m² Encachado de 25 cm de espesor en caixa para base de soleira, mediante recheo e 
extendido en tongadas de espesor non superior a 20 cm de gravas procedentes de canteira 
granítica de 40/80 mm; e posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante 
dúplex autopropulsado, sobre a explanada homoxénea e nivelada (non incluida neste prezo). 
Ata carga, transporte e descarga a pe de tallo dos áridos a utilizar nos traballos de recheo e 
regado dos mesmos. 

  

 (Man de obra)   
Peón ordinario construcción. 0,170h 14,60 2,48

 (Maquinaria)   
 Pala cargadora s/pneumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,012h 39,64 0,48 
 Camión con cuba de auga. 0,012h 30,77 0,37 
 Rodete vibrante dúplex autopropulsado de 700 

kg, anchura de traballo 70 cm. 
0,012h 9,67 0,12 

 (Materiais)   
 Grava de canteira de pedra granítica, de 40 

a 70 mm de diámetro. 
0,275m³ 14,19 3,90 
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 (Resto obra) 0,15 
 3% Custos indirectos 0,23 
       7,73

1.3.2 m² Soleira de 15 cm de espesura, de formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con 
aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 
mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para servir de base a un solado, realizada sobre 
capa base existente (non incluida neste prezo). Ata p/p de preparación da superficie de apoio 
do formigón, estendido e vibrado do formigón mediante regra vibrante formación de xuntas de 
formigonado e plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para a execución de 
xuntas de contorno, colocada ó redor de calqueira elemento que interrumpa a soleira, como 
piares e muros; e emboquillado ou conexión dos elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideiros, botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións executadas baixo a soleira. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,094h 15,44 1,45
 Axudante construcción. 0,094h 15,02 1,41 
 Peón ordinario construcción. 0,047h 14,60 0,69 
 (Maquinaria)   
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,030h 7,92 0,24 

 Regla vibrante de 3 m. 0,088h 3,99 0,35 
 (Materiais)   
 Separador de plástico ríxido, homologado 

para soleras. 
2,000Ude 0,04 0,08 

 Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,200m² 2,61 3,13 

 Formigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
central con aditivo hidrófugo, verquido con 
cubilote. 

0,158m³ 63,81 10,08 

 Panel ríxido de poliestireno expandido, 
segundo UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 (m²K)/W, conductividade térmica 
0,036 W/(mK), para xunta de dilatación. 

0,050m² 1,22 0,06 

 (Resto obra) 0,35 
 3% Custos indirectos 0,54 
       18,38

1.3.3 m² Soleira de 10 cm de espesura, de formigón en masa HM-10/P/20/I fabricado en central e 
verquido dende camión, para servir de base a un solado, sen tratamento da súa superficie; 
realizada sobre capa base existente. Ata p/p de preparación da superficie de apoio do 
formigón, estendido e vibrado do formigón mediante regra vibrante formación de xuntas de 
formigonado e plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para a execución de 
xuntas de contorno, colocada ó redor de calqueira elemento que interrumpa a soleira, como 
piares e muros; e emboquillado ou conexión dos elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideiros, botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións executadas baixo a soleira. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,058h 15,44 0,90 
 Axudante construcción. 0,058h 15,02 0,87 
 Peón ordinario construcción. 0,029h 14,60 0,42 
 (Maquinaria)   
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,020h 7,92 0,16 

 Regla vibrante de 3 m. 0,086h 3,99 0,34 
 (Materiais)   
 Formigón HM-10/P/20/I, fabricado en central, 

verquido dende camión. 
0,105m³ 41,18 4,32 

 Panel ríxido de poliestireno expandido, 
segundo UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 (m²K)/W, conductividade térmica 
0,036 W/(mK), para xunta de dilatación. 

0,050m² 1,22 0,06 

 (Resto obra) 0,14 
 3% Custos indirectos 0,22 
       7,43

Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

  (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 12

 2 Cimentacións   
 2.1 Regularización   

2.1.1 m² Formigón de limpeza e nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesura, 
mediante o vertido con cubilote de formigón HL-150/P/20 fabricado en central no fondo da 
escavación previamente realizada. 

  

(Man de obra)
 Oficial 1ª construcción. 0,055h 15,44 0,85 
 Peón ordinario construcción. 0,055h 14,60 0,80 
 (Materiais)   
 Formigón de limpeza HL-150/P/20, fabricado 

en central, verquido con cubilote. 
0,105m³ 43,07 4,52 

 (Resto obra) 0,12 
 3% Custos indirectos 0,19 
       6,48

2.1.2 m² Formigón de limpeza e nivelado de soleira, de 5 cm de espesura, mediante o vertido con 
cubilote de formigón HL-150/P/20 fabricado en central, elaborado, transportado e posto en 
obra segundo a Instrucción EHE-08. 

  

 (Man de obra)   
Oficial 1ª construcción. 0,028h 15,44 0,43

 Peón ordinario construcción. 0,028h 14,60 0,41 
 (Materiais)   
 Formigón de limpeza HL-150/P/20, fabricado 

en central, verquido con cubilote. 
0,053m³ 43,07 2,28 

 (Resto obra) 0,06 
 3% Custos indirectos 0,10 
       3,28
 2.2 Contencións   

2.2.1 m³ Muro de soto de 25 cm de espesor medio, encofrado a dúas caras e executado en 
condicións complexas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; 
realizado con formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo e 
verquido con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 106,67 
kg/m³. Encofrado e desencofrado dos muros de entre 3 e 6 m de altura, con paneis metálicos 
modulares. Ata p/p de formación de xuntas e elementos para paso de instalacións. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,453h 15,44 6,99 
 Peón ordinario construcción. 0,453h 14,60 6,61 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

106,670kg 0,83 88,54 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para muros. 

8,000Ude 0,05 0,40 

 Encofrado e desencofrado a dúas caras, en 
muros, con paneis metálicos modulares, ata 6 
m de altura, incluso p/p de elementos para 
paso de instalacións. 

6,660m² 23,51 156,58 

 Formigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
central con aditivo hidrófugo, verquido con 
cubilote. 

1,050m³ 63,81 67,00 

 (Resto obra) 6,52 
 3% Custos indirectos 9,98 
       342,62

2.2.2 m³ Muro para foso ascensor de 20 cm de espesor medio, encofrado a dúas caras e executado 
en condicións complexas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; 
realizado con formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo e 
verquido con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 50 
kg/m³. Encofrado e desencofrado dos muros de ata 3 m de altura, con paneis metálicos 
modulares. Ata p/p de formación de xuntas e elementos para paso de instalacións. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,302h 15,44 4,66 
 Peón ordinario construcción. 0,302h 14,60 4,41 
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 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

50,000kg 0,83 41,50 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para muros. 

8,000Ude 0,05 0,40 

 Encofrado e desencofrado a dúas caras, en 
muros, con paneis metálicos modulares, ata 3 
m de altura, incluso p/p de elementos para 
paso de instalacións. 

6,660m² 19,39 129,14 

 Formigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
central con aditivo hidrófugo, verquido con 
cubilote. 

1,050m³ 63,81 67,00 

 (Resto obra) 4,94
 3% Custos indirectos 7,56 
       259,61
 2.3 Superficiais   

2.3.1 m³ Zapata corrida de cimentación de formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e 
verquido con cubilote en escavación previa, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 
10080 B 500 S de 65 kg/m³. Ata p/p de armaduras de espera dos soportes ou outros 
elementos. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,242h 15,44 3,74 
 Peón ordinario construcción. 0,242h 14,60 3,53 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

65,000kg 0,83 53,95 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para cimentacions. 

7,000Ude 0,11 0,77 

 Formigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en 
central verquido con cubilote. 

1,100m³ 58,56 64,42 

 (Resto obra) 2,53 
 3% Custos indirectos 3,87 
       132,81

2.3.2 m³ Zapata de cimentación de formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e verquido 
con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 35 kg/m³. Ata p/p 
de armaduras de espera do soporte e pasatubos para a posterior montaxe das redes de 
instalacións proxectadas. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,290h 15,44 4,48 
 Peón ordinario construcción. 0,290h 14,60 4,23 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

35,000kg 0,83 29,05 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para cimentacions. 

8,000Ude 0,11 0,88 

 Formigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en 
central verquido con cubilote. 

1,100m³ 58,56 64,42 

 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 

0,010m 5,98 0,06 

 (Resto obra) 2,06 
 3% Custos indirectos 3,16 
       108,34
 2.4 Arriostramentos   

2.4.1 m³ Viga para o atado da cimentación, realizada con formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado 
en central e verquido con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S 
de 80 kg/m³. Ata p/p de pasatubos para a posterior montaxe das redes de instalacións 
proxectadas. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,058h 15,44 0,90 
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 Peón ordinario construcción. 0,058h 14,60 0,85 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

80,000kg 0,83 66,40 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para cimentacions.

10,000Ude 0,11 1,10 

 Formigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en 
central verquido con cubilote. 

1,050m³ 58,56 61,49 

 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 

0,020m 5,98 0,12 

 (Resto obra) 2,62 
 3% Custos indirectos 4,00 
       137,48
 3 Estructuras   
 3.1 Aceiro   

3.1.1 kg Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfís laminados en quente, en todo tipo de 
aplicacións estruturais mediante unións soldadas. Traballado e montado en taller, con 
preparación de superficies en grao SA21/2 segundo UNE-EN ISO 8501-1 e aplicación 
posterior de dúas mans de imprimación con pintura de minio electrolítico cunha espesura de 
40 micras por man. Incluso p/p de preparación de bordos, soldaduras, cortes, pezas especiais, 
despuntes e reparación en obra de cantos retoques e/ou danos orixínense por razóns de 
transporte, manipulación ou montaxe, co mesmo grao de preparación de superficies e 
imprimación. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,011h 15,44 0,17 
 Axudante montador de estructura metálica. 0,022h 15,02 0,33 
 (Materiais)   
 Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfís laminados en quente, pezas simples, 
para aplicacions estruturais. 

1,050kg 0,75 0,79 

 Minio electrolítico. 0,010kg 8,61 0,09 
(Resto obra) 0,03

 3% Custos indirectos 0,04 
       1,45

3.1.2 Ude Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm e 
espesura 20 mm, con catro garrotas soldadas de aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 
16 mm de diámetro e 50 cm de lonxitude total. Traballado e montado en taller. Incluso p/p de 
trade central, preparación de bordos, soldaduras, cortes, pletinas, pezas especiais, despuntes 
e reparación en obra de cantos retoques e/ou daños orixínense por razóns de transporte, 
manipulación ou montaxe. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,432h 15,44 6,67 
 Axudante montador de estructura metálica. 0,432h 15,02 6,49 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

3,155kg 0,83 2,62 

 Pletina de aceiro laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en quente 
para aplicacions estruturais. 

14,130kg 0,74 10,46 

 (Resto obra) 0,52 
 3% Custos indirectos 0,80 
       27,56

3.1.3 Ude Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x340 mm e 
espesura 10 mm, con catro garrotas soldadas de aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 
12 mm de diámetro. Traballado e montado en taller. Incluso angular 80x80x8 de asento, p/p de 
trade central, preparación de bordos, soldaduras, cortes, pletinas, pezas especiais, despuntes 
e reparación en obra de cantos retoques e/ou daños orixínense por razóns de transporte, 
manipulación ou montaxe. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,217h 15,44 3,35 



Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

     (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 15

 Axudante montador de estructura metálica. 0,217h 15,02 3,26 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

1,775kg 0,83 1,47 

 Pletina de aceiro laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en quente 
para aplicacions estruturais. 

7,065kg 0,74 5,23 

 (Resto obra) 0,27 
 3% Custos indirectos 0,41 
       13,99
 3.2 Cantería   

3.2.1 m³ Muro de carga de cachotaría ordinaria a unha cara vista, fabricada con cachotes irregulares 
en basto, de pedra granítica, con as súas caras sen labrar, colocados en seco, en muros de 
espesura variable. Ata preparación de pedras, asento, xuntas de fábrica, elementos para 
asegurar a trabazón do muro na súa lonxitude, ángulos e esquinas. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª canteiro. 2,284h 15,44 35,26 
 Axudante canteiro. 2,284h 15,02 34,31 
 (Materiais)   
 Pedra granítica ordinaria para mampostería, 

formada por mampuestos de varias dimensións 
sen labra previa algunha, arranxados 
soamente con martelo. 

1,300m³ 22,42 29,15 

 (Resto obra) 1,97 
 3% Custos indirectos 3,02 
       103,71
 3.3 Fábrica   

3.3.1 m² Muro de carga, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque oco resistente de formigón gris, 
sin hidrófugo, 40x20x15 cm, para revestir, recibida con morteiro de cemento M-5, con armado 
horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm, con parte proporcional de solapes e ganchos para 
dinteis e esquineras, disposta de acordo ós cálculos e recomendacións do manual "MURFOR", 
recheo de formigón na formación de zuncho perimetral realizado con pezas en U e armadura 
de aceiro segundo normativa. Ata p/p de formación de ocos, cargadeiros, linteis, xambas, 
enxarxes, mermas, roturas, execución de encontros e elementos especiais. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,459h 15,44 7,09 
 Axudante construcción. 0,220h 15,02 3,30 
 (Materiais)   
 Bloque oco resistente de formigón gris, sin 

hidrófugo, 40x20x15 cm, para revestir, ata 
p/p de pezas especiais: zunchos e medios. 
Segundo UNE-EN 771-3. 

12,600Ude 0,41 5,17 

 Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, 
ancho 30 mm, galvanizada en quente, lonxitude 
3,05 m, peso 0,869 kg e p/p de ganchos para 
dinteles e esquineras. Segundo UNE-EN 845-3. 

1,377Ude 2,96 4,08 

 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

1,500kg 0,83 1,25 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,051m³ 63,91 3,26 

 Formigón HA-25/F/20/I, fabricado en central 
verquido con cubilote. 

0,015m³ 60,99 0,91 

 (Resto obra) 0,50 
 3% Custos indirectos 0,77 
       26,33
 3.4 Formigón armado   

3.4.1 m² Rampla de lousa de formigón armado de 15 cm de espesura, con chanceeado de formigón; 
realizada con formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, 
cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 18 kg/m². Encofrado e 
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desencofrado da lousa inclinada con puntais, sopandas e tablóns de madeira. 
 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,301h 15,44 4,65 
 Axudante construcción. 0,301h 15,02 4,52 
 Peón ordinario construcción. 0,151h 14,60 2,20 

(Materiais)
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

18,000kg 0,83 14,94 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para laxas de escaleira. 

3,000Ude 0,06 0,18 

 Montaxe e desmontaxe do encofrado para lousas 
inclinadas de escaleira de formigón armado, 
a unha altura ata 3 m, con puntais, sopandas 
e tablóns de madeira. 

1,250m² 22,28 27,85 

 Montaxe e desmontaxe do encofrado para 
formación de peldañeado en lousas inclinadas 
de escaleira de formigón armado, con puntais 
e tablóns de madeira. 

0,900m² 12,20 10,98 

 Formigón HA-25/P/20/I, fabricado en central 
verquido con cubilote. 

0,220m³ 57,82 12,72 

 (Resto obra) 1,56 
 3% Custos indirectos 2,39 
       81,99

3.4.2 m³ Soporte rectangular ou cadrado de entre 3 e 4 m de altura libre e 40x40 cm de sección 
media, realizado con formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 105,38 kg/m³. 
Encofrado e desencofrado con chapas metálicas reutilizables. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,205h 15,44 3,17 
 Axudante construcción. 0,205h 15,02 3,08 
 Peón ordinario construcción. 0,102h 14,60 1,49 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

105,380kg 0,83 87,47 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para soportes. 

12,000Ude 0,05 0,60 

 Montaxe e desmontaxe do encofrado para 
soportes de formigón armado de sección 
rectangular ou cadrada, de entre 3 e 4 m de 
altura, realizado con chapas metálicas 
reutilizables de 50x50 cm, incluso p/p de 
accesorios de montaxe, aplicación de líquido 
desencofrante e limpeza das chapas. 
Amortizable en 50 usos. 

10,000m² 9,56 95,60 

 Formigón HA-25/P/20/I, fabricado en central 
verquido con cubilote.

1,000m³ 57,82 57,82 

 (Resto obra) 4,98 
 3% Custos indirectos 7,63 
       261,84

3.4.3 m³ Soporte circular de entre 3 e 4 m de altura libre e 40 cm de diámetro medio, realizado con 
formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, cunha contía 
aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 105,38 kg/m³. Encofrado e desencofrado 
con molde rexeitable helicoidal. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,139h 15,44 2,15 
 Axudante construcción. 0,139h 15,02 2,09 
 Peón ordinario construcción. 0,070h 14,60 1,02 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

105,380kg 0,83 87,47 
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 Separador de plástico ríxido, homologado 
para soportes. 

12,000Ude 0,05 0,60 

 Montaxe e desmontaxe do encofrado para 
soportes de formigón armado de sección 
circular, de entre 3 e 4 m de altura e 40 cm 
de diámetro medio, realizado con molde 
rexeitable en espiral, para acabado non visto 
do formigón. 

7,958m 9,44 75,12 

 Formigón HA-25/P/20/I, fabricado en central 
verquido con cubilote. 

1,000m³ 57,82 57,82 

 (Resto obra) 4,53 
 3% Custos indirectos 6,92 
       237,72

3.4.4 m³ Viga plana realizada con formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 90,34 kg/m³, situada 
en planta de entre 3 e 4 m de altura libre. Encofrado e desencofrado continuo con puntais, 
sopandas metálicas e superficie encofrante de madeira tratada reforzada con varelas e perfís. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,186h 15,44 2,87 
 Axudante construcción. 0,186h 15,02 2,79 
 Peón ordinario construcción. 0,093h 14,60 1,36 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

90,340kg 0,83 74,98 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para vigas. 

4,000Ude 0,06 0,24 

 Encofrado e desencofrado continuo con 
puntais, sopandas metálicas e superficie 
encofrante de madeira tratada reforzada con 
varillas e perfís, en vigas de fhormigón 
armado, entre 3 e 4 m de altura libre de 
planta. 

3,000m² 35,71 107,13 

 Formigón HA-25/P/20/I, fabricado en central 
verquido con cubilote. 

1,000m³ 57,82 57,82 

 (Resto obra) 4,94 
 3% Custos indirectos 7,56 
       259,69

3.4.5 m² Forxado de prelousa mixta tipo Livia Castelo ou similar (LIVIA 22b), horizontal, de canto 35 
= 30+5 cm intereixo 120 cm, formado por prelousas prefabricadas HP-40/B/12/I armadas con 
aceiro pasivo B-500S e activo Y1860s7 ou Y1670c, bovedillas mecanizadas de poliestireno 
expandido de 25.5 cm de canto, recheo de seos e capa de compresión con formigón 
HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, armadura de negativos, solapos e 
enlaces B-500S, e armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x30 Ø 5 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; encofrado e desencofrado con 
puntais, sopandas metálicas e superficie encofrante de madeira tratada reforzada con varillas 
e perfís, segundo NTE-EME; altura libre de planta entre 3 e 4 m. Incluso p/p de zunchos 
perimetrais de planta, ocos e voos. Elaborado, transportado e posto en obra segundo EHE. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,225h 15,44 3,47 
 Axudante construcción. 0,225h 15,02 3,38 
 Peón ordinario construcción. 0,113h 14,60 1,65 
 (Materiais)   
 Aceiro en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller e colocado en obra, 
diámetros varios. 

13,500kg 0,83 11,21 

 Separador de plástico ríxido, homologado 
para vigas. 

0,800Ude 0,06 0,05 

 Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,100m² 1,27 1,40 

 Forxado prelousa mixta tipo Livia Castelo 
30+5/120 (LIVIA 22b) con porex mecanizado 

1,000m² 24,17 24,17 

 Montaxe e desmontaxe de sistema de encofrado 
continuo para forxado unidireccional de 

0,280m² 3,68 1,03 
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formigón armado, entre 3 e 4 m de altura libre 
de planta, composto de: puntais, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madeira 
tratada reforzada con varillas e perfís. 

 Encofrado e desencofrado continuo con 
puntais, sopandas metálicas e superficie 
encofrante de madeira tratada reforzada con 
varillas e perfís, en vigas de fhormigón 
armado, entre 3 e 4 m de altura libre de 
planta. 

0,280m² 35,71 10,00 

 Formigón HA-25/P/20/I, fabricado en central 
verquido con cubilote. 

0,102m³ 57,82 5,90 

 (Resto obra) 1,25 
 3% Custos indirectos 1,91 
       65,42
 4 Fachadas   
 4.1 Fábricas e extradorsos   

4.1.1 m² Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, en cerramento de fachada, de ladrillo 
cerámico perforado para revestir, 25x12x10 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con 
apoio mínimo das 2/3 partes do ladrillo sobre o forxado, ou sobre angulares de aceiro 
laminado galvanizado en quente. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 120 cm² por cada 10 
m² de pano de fachada (orificios ou grellas), enxarxes, mermas, roturas, revestimento dos 
frentes de forxado con pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta adherencia, encontro 
con soportes, formación de esquinas, petos de cuberta, formación de linteis mediante vigueta 
prefabricada T-18 revestida con pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado galvanizado en 
quente, colocadas con morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas de dilatación, 
execución de encontros e puntos singulares. 

  

(Man de obra)
 Oficial 1ª construcción. 0,518h 15,44 8,00 
 Peón ordinario construcción. 0,279h 14,60 4,07 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x10 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
36,750Ude 0,13 4,78 

 Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfís laminados en quente, pezas simples, 
para aplicacions estruturais. 

0,250kg 0,75 0,19 

 Perfil de aceiro UNE-EN 10025 S275JR, serie 
L 80x8, laminado en quente, con recubrimento 
galvanizado, para aplicacións estructurais. 
Elaborado en taller e colocado en obra. 

0,100m 14,49 1,45 

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <5.5 m, 
segundo UNE-EN 13225. 

0,180m 4,01 0,72 

 Aditivo hidrófugo para impermeabilización de 
morteiros. 

0,101kg 0,94 0,09 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,017m³ 63,91 1,09 

 Baldosa cerámica de baldosín catalán, 
acabado mate ou natural, 8,00 €/m², segundo 
UNE-EN 14411. 

0,015m² 7,20 0,11 

 (Resto obra) 0,62 
 3% Custos indirectos 0,63 
       21,75

4.1.2 m² Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, en cerramento de fachada, de ladrillo 
cerámico oco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, 
con apoio mínimo das 2/3 partes do ladrillo sobre o forxado, ou sobre angulares de aceiro 
laminado galvanizado en quente. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 120 cm² por cada 10 
m² de pano de fachada (orificios ou grellas), enxarxes, mermas, roturas, revestimento dos 
frentes de forxado con pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta adherencia, encontro 
con soportes, formación de esquinas, petos de cuberta, formación de linteis mediante vigueta 
prefabricada T-18 revestida con pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado galvanizado en 
quente, colocadas con morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas de dilatación, 
execución de encontros e puntos singulares. 

  

 (Man de obra)   
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 Oficial 1ª construcción. 0,540h 15,44 8,34 
 Peón ordinario construcción. 0,290h 14,60 4,23 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico oco (cubo doble), para 

revestir, 24x15x12 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
27,300Ude 0,16 4,37 

 Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfís laminados en quente, pezas simples, 
para aplicacions estruturais. 

0,250kg 0,75 0,19 

 Perfil de aceiro UNE-EN 10025 S275JR, serie 
L 80x8, laminado en quente, con recubrimento 
galvanizado, para aplicacións estructurais. 
Elaborado en taller e colocado en obra. 

0,100m 14,49 1,45 

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <5.5 m, 
segundo UNE-EN 13225. 

0,180m 4,01 0,72 

 Aditivo hidrófugo para impermeabilización de 
morteiros. 

0,076kg 0,94 0,07 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,013m³ 63,91 0,83 

 Baldosa cerámica de baldosín catalán, 
acabado mate ou natural, 8,00 €/m², segundo 
UNE-EN 14411. 

0,015m² 7,20 0,11 

 (Resto obra) 0,61 
 3% Custos indirectos 0,63 
       21,55

4.1.3 m² Folla interior de cerramento de fachada de 8 cm de espesura de fábrica, de ladrillo 
cerámico oco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. Ata 
p/p de enxarxes, mermas, roturas, formación de linteis mediante vigueta prefabricada T-18 e 
perfís de aceiro laminado galvanizado en quente, revestida con pezas cerámicas, colocadas 
con morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, encaixamento no perímetro dos ocos 
para aloxar os elementos de fixación da carpintería exterior, xuntas de dilatación, execución de 
encontros e puntos singulares. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,492h 15,44 7,60 
 Peón ordinario construcción. 0,246h 14,60 3,59 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico oco (cubo), para revestir, 

24x11,5x8 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
34,650Ude 0,09 3,12 

 Perfil de aceiro UNE-EN 10025 S275JR, serie 
L 80x8, laminado en quente, con recubrimento 
galvanizado, para aplicacións estructurais. 
Elaborado en taller e colocado en obra. 

0,100m 14,49 1,45 

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <5.5 m, 
segundo UNE-EN 13225. 

0,180m 4,01 0,72 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,011m³ 63,91 0,70 

 Baldosa cerámica de baldosín catalán, 
acabado mate ou natural, 8,00 €/m², segundo 
UNE-EN 14411. 

0,015m² 7,20 0,11 

 (Resto obra) 0,52 
 3% Custos indirectos 0,53 
       18,34

4.1.4 m² Folla exterior de fachada ventilada composta por placas de resinas termoendurecibles 
Trespa Meteon FR de "TRESPA" ou similar, de 10 mm de espesor, clasificación ao lume 
s/UNE-EN-13501-1/2002 B, S2, d0, gama Wood Decors acabado a elexir, textura satinada 
Satin, colocada con modulación horizontal mediante o sistema TS200 de fixación oculta con 
rastreis e abrazadeiras sobre unha subestrutura de aluminio, incluso p/p de perfil guía 
horizontal de aluminio TS200, abrazadeiras de cuelgue e parafusos autorroscantes de aceiro 
inoxidable. Incluso p/p de formación de dinteis, zunchos, xambas, realización de encontros e 
pezas especiais. executado segundo o sistema de revestimento de fachadas ventiladas con 
placas Trespa Meteon FR, en posesión do D.I.T. nº 473. 

  

 (Man de obra)   
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 Oficial 1ª construcción. 0,491h 15,44 7,58 
 Oficial 1ª colocador. 0,685h 15,44 10,58 
 Axudante colocador 0,685h 15,02 10,29 
 Peón ordinario construcción. 0,314h 14,60 4,58 
 (Materiais)   
 Placa de resinas termoendurecibles para 

fachada ventilada Trespa Meteon FR de 
"TRESPA" ou similar, de 10 mm de espesor, gama 
Wood Decors acabado a elexir, textura 
satinada Satin, colocada con modulación 
horizontal mediante o sistema TS200 de 
fixación oculta con rastreis e abrazadeiras 
sobre unha subestrutura de aluminio, incluso 
p/p de perfil guía horizontal de aluminio 
TS200, abrazadeiras de colgue e parafusos 
autorroscantes de aceiro inoxidable. 

1,050m² 95,92 100,72 

 (Resto obra) 4,01 
 3% Custos indirectos 4,13 
       141,89
 4.2 Muros cortina   

4.2.1 m² Cerramento de muro cortina de aluminio realizado mediante o sistema Fachada Estrutural, 
de "CORTIZO SISTEMAS" ou similar con estrutura portante calculada para unha sobrecarga 
máxima debida á acción do vento de 100 kg/m², composta por unha retícula cunha separación 
entre montantes de 100 cm e unha distancia entre eixos do forxado ou puntos de ancoraxe de 
310 cm, comprendendo 3 divisións entre plantas. Montantes de sección 225x52 mm, lacado en 
cor a elexir; traveseiros de 40x52 mm (Iy=16,36 cm4), lacado en cor a elexir; perfil bastidor con 
rotura de ponte térmica, lacado en cor a elexir; con cerramento composto de: un 10% de 
superficie opaca con acristalamento exterior, (antepeitos, cantos de forxado e falsos teitos), 
formada por panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado lacado en cor a 
escoller, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm e alma illante de poliestireno extruido 
(densidade 35 kg/m³) e luna templada opaca incolora Solarlux Temprado Pak "VITRO 
CRISTALGLASS", de 6 mm de espesor; un 90% de superficie transparente fixa realizada con 
dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio e doble selado perimetral con silicona Elastosil IG-25 "SIKA" 
de 12 mm, e vidro interior de seguridade Multipact e baixa emisividade térmica Neutralux de 
4+4 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para o sistema Fachada 
Estructural "CORTIZO SISTEMAS"; selado da zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 
"SIKA"; bandexa parapastas de 1 mm de espesor, panel hidrófugo e lá mineral de 70 kg/cm³ 
de densidade para resistencia ó lume e illamento acústico, entre forxado e elemento opaco, 
para separación entre plantas; ancoraxes de fixación de aceiro, compostos por placa unida ó 
forxado e angular para fixación de montantes ó edificio; remate de muro a obra, realizado en 
chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado e probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador de muro cortina. 2,019h 15,95 32,20 
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,691h 15,69 10,84 
 Axudante cerraxeiro. 1,086h 15,08 16,38 
 Axudante instalador de muro cortina. 2,717h 15,02 40,81 
 (Materiais)   
 Cartucho de silicona sintética incolora 

Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml 
(rendimento aproximado en xuntas de 
estanqueidade de 2 m por cartucho). 

1,863Ude 2,47 4,60 

 Cartucho de silicona sintética de cor 
Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml 
(rendimento aproximado en xuntas de 
estanqueidade de 2 m por cartucho). 

0,207Ude 2,47 0,51 

 Repercusión por m² de selador estrutural 
bicomponente a base de silicona Elastosil 
SG-500 "SIKA". 

0,945Ude 19,39 18,32 

 Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 
Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio e doble 
selado perimetral de 12 mm, e vidro interior 
de seguridade Multipact e baixa emisividade 

0,905m² 124,98 113,11 
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térmica Neutralux de 4+4 mm de espesor. 

 Luna templada opaca incolora Solarlux 
Temprado Pak "VITRO CRISTALGLASS", de 6 mm de 
espesor. 

0,101m² 42,00 4,24 

 Material auxiliar para a colocación de 
vidros. 

1,000Ude 1,16 1,16 

 Montante de aluminio, "CORTIZO SISTEMAS", de 
225x52 mm (Ix= 2148,34 cm4), acabado lacado 
especial, incluso xunta central de 
estanqueidade e xuntas interiores de 
montante, provisto de canle de desaugue e 
ventilación. 

1,000m 53,00 53,00 

 Travesaño de aluminio, "CORTIZO SISTEMAS", 
de 40x52 mm (Iy = 16,36 cm4), acabado lacado 
especial, provisto de canle de desaugue e 
ventilación. 

1,290m 12,56 16,20 

 Perfil bastidor de aluminio, sistema Fachada 
Estructural, "CORTIZO SISTEMAS", con rotura 
de ponte térmica, acabado lacado especial, 
incluso perfil anodizado especial para o 
pegado do vidro e xunta exterior da folla. 

3,935m 11,18 43,99 

 Repercusión, por m², de accesorios de muros 
cortina para o sistema Fachada Estructural 
"CORTIZO SISTEMAS", elementos de ancoraxe e 
suxección e remates a obra. 

1,000Ude 13,70 13,70 

 Panel de chapa de aluminio, de 16 mm de 
espesor total, acabado lacado en cor a 
escoller, formado por lámina de aluminio de 
0,7 mm e alma illante de poliestireno 
extruido (densidade 35 kg/m³). 

0,101m² 27,72 2,80 

 Repercusión, por m² de muro cortina, de 
bandexa parapastas de 1 mm de espesor, panel 
hidrófugo e la mineral de 70 kg/cm³ de 
densidade, a colocar entre forxado e elemento 
opaco na separación entre plantas, para 
garantir a resistencia ó lume e o illamento 
acústico. 

1,000Ude 13,70 13,70 

 (Resto obra) 7,71 
 3% Custos indirectos 11,80 
       405,07
 4.3 Carpintería exterior   

4.3.1 m² Carpintaría de aluminio, cor a elixir da carta RAL, para conformado de ventanal tipo F1.1 a 
F2.11, de dimensións e porcentaxe de apertura s/memoria de carpintaría, sistema Epure de 
"TECHNAL" ou similar, con premarco, canos de aluminio e rotura de ponte térmica. Composta 
por perfís extrusionados formando marcos e follas. Accesorios, ferraxes de colgar e apertura 
homologados, xuntas de acristalamento de EPDM de alta calidade, parafusería de aceiro 
inoxidable, elementos de estanquidade, accesorios e ferramentas de mecanizado 
homologadas. Mesmo p/p de poutas de fixación, selado perimetral de xuntas por medio dun 
cordón de silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación á 
permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, clasificación á estanquidade á auga 
clase 9 A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación á resistencia á carga do vento clase C4, 
segundo UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo NTE-FCL. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,220h 15,69 3,45 
 Axudante cerraxeiro. 0,108h 15,08 1,63 
 (Materiais)   
 Cartucho de masilla de silicona neutra para 

selado de carpintería exterior. 
0,245Ude 2,84 0,70 

 Premarco de aluminio de 50x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras e provisto de 
patillas para a fixación do mesmo á obra. 

2,200m 3,76 8,27 

 Carpintaría de aluminio lacado cor sistema 
Epure de "TECHNAL" ou similar con rotura de 
ponte térmica, con clasificación á 
permeabilidade ao aire clase 4 segundo UNE-EN 
12207, á estanqueidade a auga clase 9A, 
segundo UNE-EN 12208 e á resistencia á carga 

1,000m² 148,54 148,54 

Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

  (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 22

do vento clase C4 segundo UNE-EN 12210, marca 
de calidade QUALICOAT. Incluso p/p de kit de 
ferraxes de colgar e apertura, xuntas de 
acristalamento de EPDM, tornillería de 
aceiro inoxidable, elementos de 
estanqueidade, accesorios, utillaxes de 
mecanizado homologados e elaboración en 
taller. Porcentaxe de apertura mínimo 50% 

 (Resto obra) 3,25 
 3% Custos indirectos 4,98 
       170,82

4.3.2 Ude Porta dobre folla tipo PE2 s/memoria de carpintaría, de entrada exterior de aluminio 
termolacado en po a 210°C, block de seguridade, de 85 x 220 cm por folla. Composta de: folla 
de 50 mm de espesor total, construída con dúas chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, 
con alma de madeira blindada con chapa de ferro aceirado de 1 mm e macizo especial en todo 
o perímetro da folla e ferraxe, estampación con embutición profunda en dobre relevo a unha 
cara, rematado en cor RAL a elixir; marcos especiais de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 
mm de espesor, de igual terminación que as follas, con burlete perimétrico. Mesmo premarco 
de aceiro, fecho especial con tres puntos de peche con bombín de seguridade, tres bisagras 
de seguridade antipanca, burlete cortaventos, manivela interior, pomo exterior, poutas de 
fixación, selado perimetral de xuntas por medio dun cordón de silicona neutra e axuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación á permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 
12207, clasificación á estanquidade á auga clase 9 A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación 
á resistencia á carga do vento clase C4, segundo UNE-EN 12210. Totalmente montada 
segundo NTE-FCL. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,367h 15,69 5,76 
 Axudante cerraxeiro. 0,183h 15,08 2,76 
 (Materiais)   
 Cartucho de masilla de silicona neutra para 

selado de carpintería exterior. 
0,400Ude 2,84 1,14 

 Porta de entrada de aluminio termolacado, 
block de seguridad, 85x220 cm, acabado en 
color RAL a elexir con estampación a unha 
cara, cerradura con tres puntos de peche, e 
accesorios.

2,000Ude 337,75 675,50 

 (Resto obra) 13,70 
 3% Custos indirectos 20,97 
       719,83

4.3.3 Ude Porta folla simple de entrada exterior de aluminio termolacado en po a 210°C, block de 
seguridade, de 80 x 210 cm. Composta de: folla de 50 mm de espesor total, construída con 
dúas chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madeira blindada con chapa de 
ferro aceirado de 1 mm e macizo especial en todo o perímetro da folla e ferraxe, estampación 
con embutición profunda en dobre relevo a unha cara, rematado en cor RAL a elixir; marcos 
especiais de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que 
as follas, con burlete perimétrico. Mesmo premarco de aceiro, fecho especial con tres puntos 
de peche con bombín de seguridade, tres bisagras de seguridade antipanca, burlete 
cortaventos, manivela interior, pomo exterior, poutas de fixación, selado perimetral de xuntas 
por medio dun cordón de silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación á permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, clasificación á 
estanquidade á auga clase 9 A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación á resistencia á carga 
do vento clase C4, segundo UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo NTE-FCL. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,251h 15,69 3,94 
 Axudante cerraxeiro. 0,158h 15,08 2,38 
 (Materiais)   
 Cartucho de masilla de silicona neutra para 

selado de carpintería exterior. 
0,200Ude 2,84 0,57 

 Porta de entrada de aluminio termolacado, 
block de seguridad, 80x210 cm, acabado en 
color RAL a elexir con estampación a unha 
cara, cerradura con tres puntos de peche, e 
accesorios. 

1,000Ude 389,40 389,40 

 (Resto obra) 7,93 
 3% Custos indirectos 12,13 
       416,35



Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

     (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 23

4.3.4 m² Reixa de ventilación de lama fixas de aluminio lacado cor con 60 micras de espesor mínimo 
de película seca, colocadas sobre dúas cremalleiras fixas de perfís tipo omega de aceiro 
galvanizado, recibida á obra mediante splits, certificado de conformidade selo QUALICOAT. 
Incluso p/p de accesorios, remates, garras de fixación, selado perimetral de xuntas por medio 
dun cordón de silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada en taller, totalmente montada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,181h 15,69 2,84
 Axudante cerraxeiro. 0,272h 15,08 4,10 
 (Materiais)   
 Cartucho de masilla de silicona neutra para 

selado de carpintería exterior. 
0,035Ude 2,84 0,10 

 Celosía de lamas fixas de aluminio lacado 
cor. 

1,020m² 36,73 37,46 

 (Resto obra) 0,89 
 3% Custos indirectos 1,36 
       46,75
 4.4 Defensas de exteriores   

4.4.1 Ude Porta seccional apertura automática tipo PE3 s/memoria de carpintaría, formada por panel 
acanalado horizontal, antipinzamento, de aceiro cincado, gofrado e lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, de dimensións 260 x 260 cm, 
rematado en cor a elixir segundo carta RAL en ambas as dúas caras, con sistema de 
compensación de resorte, xuntas de estanquidade, guías de rodadura e ferraxes de aceiro 
galvanizado. Apertura automática con motor modelo 252/1000 N +2 emisores + peche 
automático. Conxunto de fecho interior-exterior, tirador a dúas caras. Elaborada en taller, 
axuste e fixación en obra. Totalmente instalada. Segundo UNE-EN 13241-1. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 4,865h 15,95 77,60
 Oficial 1ª cerraxeiro. 2,433h 15,69 38,17 
 Axudante cerraxeiro. 2,433h 15,08 36,69 
 (Materiais)   
 Equipo de motorización para apertura e peche 

automático, de porta seccional. 
1,000Ude 384,20 384,20 

 Accesorios (fechadura, pulsador, emisor, 
receptor e fotocélula) para automatización 
de porta exterior seccional 

1,000Ude 284,17 284,17 

 Porta seccional para exterior, formada por 
panel acanalado de aceiro cincado, gofrado e 
lacado tipo sándwich con núcleo de 
poliuretano expandido de 40 mm de espesor, 
260x260 cm, acabado cor a elixir segundo 
carta RAL en ambas as dúas caras, incluso 
complementos. Segundo UNE-EN 13241-1. 

1,000Ude 968,38 968,38 

 (Resto obra) 35,78 
 3% Custos indirectos 54,75 
       1.879,74

4.4.2 Ud Marquesina en recepción, de dimensións 5,65 x 2,00 m, formada por estrutura metálica de 
aceiro inoxidable e panos de vidro de seguridade Multipact 4+4 mm, a definir en obra, 
instalada. 

  

 Sen descomposición 1.165,05 
 3% Custos indirectos 34,95 
       1.200,00
 4.5 Remates de exteriores   

4.5.1 m Sobrepena de aluminio lacado en cor, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para cubrición de muros, espesor 1,5 mm e desenvolvemento 30 cm, con goterón, composto 
de unha capa de regularización de morteiro de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesura, 
creando unha pendente suficiente para evacua-la auga, sobre a que se aplica ó adhesivo 
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que serve de base ó perfil de aluminio. 
Incluso selado entre pezas e unións cos muros e p/p de elementos propios de fixación e 
unións entre perfís. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,198h 15,44 3,06 
 Peón ordinario construcción. 0,198h 14,60 2,89 
 (Materiais)   
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 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-5, confecionado na obra con 
250 kg/m³ de cemento e unha proporción en 
volume 1/6, con resistencia a compresión a 28 
días de 5 N/mm². 

0,006m³ 67,34 0,40 

 Albardilla metálica para cubrición de muros, 
de aluminio lacado en cor, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 
mm, desenvolvemento 30 cm, con goterón. 

1,000m 12,29 12,29 

 Adhesivo resina epoxi. 0,360kg 5,33 1,92 
 Selado con adhesivo en frío especial para 

metais. 
2,800m 1,10 3,08 

 (Resto obra) 0,47 
 3% Custos indirectos 0,72 
       24,83

4.5.2 Ude Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm de sección, recibida con masilla de 
silicona neutra. Incluso nivelación e remate da impermeabilización en caso necesario. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,049h 15,44 0,76 
 Peón ordinario construcción. 0,049h 14,60 0,72 
 (Materiais)   
 Cartucho de masilla de silicona neutra para 

selado de carpintería exterior. 
0,100Ude 2,84 0,28 

 Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 
mm de sección, realizada a partir de perfil 
cadrado de aluminio e terminada con corte 
formando ángulo de 45°. 

1,000Ude 2,38 2,38 

 (Resto obra) 0,08 
 3% Custos indirectos 0,13 
       4,35

4.5.3 m Verteaugas de chapa de aluminio lacado en cor, con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, espesor 1,5 mm, desenvolvemento 50 cm, con goterón, con clara pendente e 
empotrado nas jambas, cubrindo os alféizares, os saíntes dos paramentos e cornisas de 
fachada, a parte baixa das portas exteriores, etc., composto de unha capa de regularización de 
morteiro de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando unha pendente suficiente 
para evacua-la auga, sobre a que se aplica o adhesivo bituminoso de aplicación en frío para 
chapas metálicas, que serve de base ó perfil de aluminio. Incluso selado entre pezas e unións 
cos muros e carpinterías. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,237h 15,44 3,66 

Peón ordinario construcción. 0,237h 14,60 3,46
 (Materiais)   
 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-5, confecionado na obra con 
250 kg/m³ de cemento e unha proporción en 
volume 1/6, con resistencia a compresión a 28 
días de 5 N/mm². 

0,013m³ 67,34 0,88 

 Verteaugas de chapa de aluminio lacado en 
cor, con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, espesor 1,5 mm, 
desenvolvemento 50 cm, con goterón. 

1,000m 15,67 15,67 

 Adhesivo resina epoxi. 0,440kg 5,33 2,35 
 Selado con adhesivo en frío especial para 

metais. 
2,800m 1,10 3,08 

 Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de 
diámetro, para recheo de xuntas. 

0,500m 0,36 0,18 

 (Resto obra) 0,59 
 3% Custos indirectos 0,90 
       30,77

4.5.4 m Zócalo de formigón polímero de superficie pulida, de cor, de 5x10 cm, con ancoraxe 
metálico de aceiro inoxidable, recibido cunha capa de masa de cemento hidrófugo M-15, 
cunha espesura de 15 mm, sobre a que se introducen os ancoraxes metálicos, prevendo unha 
xunta de 5 mm entre pezas. Incluso selado entre pezas e unións cos peches e carpinterías con 
masilla de poliuretano de gran flexibilidade. 
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 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,221h 15,44 3,41 
 Peón ordinario construcción. 0,221h 14,60 3,23 
 (Materiais)   
 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-15, confecionado na obra 
con 450 kg/m³ de cemento e unha proporción en 
volume 1/3, con resistencia a compresión a 28 
días de 15 N/mm². 

0,002m³ 79,49 0,16 

 Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de 
diámetro, para recheo de xuntas. 

0,150m 0,36 0,05 

 Bote de masilla de poliuretano impermeable 
(310 cm³). 

0,029Ude 4,80 0,14 

 Bote de imprimación para masillas (250 cm³). 0,015Ude 4,89 0,07 
 Adhesivo cementoso flexible e de gran 

adherencia. 
0,626kg 0,46 0,29 

 Zócalo de formigón polímero de superficie 
pulida, de cor, de 5x10 cm, con ancoraxe 
metálico de aceiro inoxidable. 

1,050m 9,86 10,35 

 (Resto obra) 0,35 
 3% Custos indirectos 0,54 
       18,59
 4.6 Vidros   

4.6.1 m² Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral de 12 mm, e vidro interior de baixa 
emisividade térmica Neutralux de 4 mm de espesor, fixada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoio perimetrais e laterais, selado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA" compatible co material soporte. Incluso cortes do vidro e colocación de bordóns. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cristaleiro. 0,518h 15,00 7,77 
 Axudante cristaleiro. 0,518h 14,89 7,71 
 (Materiais)   
 Cartucho de silicona sintética incolora 

Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml 
(rendemento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580Ude 2,28 1,32 

 Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 
de 6 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio e doble selado 
perimetral de 12 mm, e vidro interior de baixa 
emisividade térmica Neutralux de 4 mm de 
espesor. Segundo UNE-EN 1096-3. 

1,006m² 71,92 72,35 

 Material auxiliar para a colocación de 
vidros. 

1,000Ude 1,16 1,16 

 (Resto obra) 1,81 
 3% Custos indirectos 2,76
       94,88

4.6.2 m² Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral de 12 mm, e vidro interior de seguridade 
Multipact e baixa emisividade térmica Neutralux de 4+4 mm de espesor, fixada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoio perimetrais e laterais, selado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible co material soporte. Incluso cortes do vidro e 
colocación de bordóns. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cristaleiro. 0,518h 15,00 7,77 
 Axudante cristaleiro. 0,518h 14,89 7,71 
 (Materiais)   
 Cartucho de silicona sintética incolora 

Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml 
(rendemento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580Ude 2,28 1,32 

 Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 1,006m² 108,25 108,90 
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CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 
de 6 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio e doble selado 
perimetral de 12 mm, e vidro interior de 
seguridade Multipact e baixa emisividade 
térmica Neutralux de 4+4 mm de espesor. 

 Material auxiliar para a colocación de 
vidros. 

1,000Ude 1,16 1,16 

 (Resto obra) 2,54 
 3% Custos indirectos 3,88 
       133,28

4.6.3 Ude Porta dobre folla tipo PE.1 s/memoria de carpintería, de entrada exterior de vidro 
templado traslúcido incoloro Temprado "VITRO CRISTALGLASS" ou similar, de 2200x1600 
mm e 10 mm de espesor, colgada mediante gonzos fixados nos puntos de xiro, superior e 
inferior. Incluso ferraxes, freo e fechadura de aceiro inoxidable, con chave e manivela. 
Totalmente montada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cristaleiro. 3,156h 15,00 47,34 
 Axudante cristaleiro. 3,156h 14,89 46,99 
 (Materiais)   
 Ferraxes, pezas metálicas, accesorios; 

pernios alto e baixo; puntos de xiro alto e 
baixo; tapa, caixa e mecanismo de freo; 
fechadura con chave e manivela; ata pequeno 
material auxiliar, para portas de vidro 
temperado. 

2,000Ude 207,97 415,94 

 Porta de vidro templado traslúcido incoloro 
Temprado "VITRO CRISTALGLASS", de 2200x800 
mm e 10 mm de espesor. 

2,000Ude 112,55 225,10 

 (Resto obra) 14,71 
 3% Custos indirectos 22,50 
       772,58
 5 Particións   
 5.1 Armarios   

5.1.1 m² Carpintería de aluminio lacado cor para porta practicable con chapa opaca, perfilería para 
tres ou máis follas, serie S-40x40, con marca de calidade QUALICOAT; composta por perfís 
extrusionados formando cercos e follas de 1,5 mm de espesura mínima en perfís estruturais, 
ferraxes de colgar e apertura, parafusería de aceiro inoxidable, elementos de estanqueidade, 
accesorios e utillaxes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fixación, selado 
perimetral de xuntas por medio dun cordón de silicona neutra, fechadura triangular, reixas de 
ventilación e axuste final en obra. Elaborada en taller e montada en obra. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,166h 15,69 2,60 
 Axudante cerraxeiro. 0,166h 15,08 2,50 
 (Materiais)   
 Carpintería de aluminio lacado cor para porta 

practicable con chapa opaca, perfilería para 
tres ou máis follas, serie S-40x40, con marca 
de calidade QUALICOAT, ata p/p de fechadura 
triangular e grellas de ventilación. 

1,000m² 78,77 78,77 

 (Resto obra) 1,68 
 3% Custos indirectos 2,57 
       88,12
 5.2 Defensas interiores   

5.2.1 m Varanda tipo B1 s/memoria de carpintaría, de 100 cm de altura de aceiro inoxidable, 
formada por: bastidor composto de varandal superior e inferior de perfil cadrado de 40 x 40 
mm e montantes de perfil rectangular de 60 x 40 mm cunha separación de 95 cm entre eles; 
entrepano para recheo dos ocos do bastidor composto de banda de vidro laminar incoloro de 3 
+3 mm e pasamáns de perfil curvo de 90 mm. Mesmo p/p de patas de agarre e fixación do 
pasamáns metálico mediante aparafusado en formigón con tacos de expansión, parafusos de 
aceiro e pastaquímica. Elaboración en taller e axuste final en obra. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 0,151h 15,70 2,37 
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 Oficial 1ª cerraxeiro. 1,117h 15,69 17,53 
 Axudante carpinteiro. 0,106h 15,13 1,60 
 Axudante cerraxeiro. 1,117h 15,08 16,84 
 Peón ordinario construcción. 0,201h 14,60 2,93 
 (Materiais)   
 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos 

lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo incoloro. 

0,630m² 34,34 21,63 

 Pasamanos curvo de 90 mm, de madera, para 
barandilla de fachada, incluso tornillos de 
fijación. 

1,050m 17,48 18,35 

 Pilastra rectangular de 60x40 mm, de acero 
inoxidable, para barandilla de fachada. 

2,211m 14,54 32,15 

 Barandal cuadrado de 40x40 mm, de acero 
inoxidable, para barandilla de fachada. 

2,100m 13,32 27,97 

 Repercusión, por m de barandilla, de 
elementos de fixación sobre formigón: tacos 
de expansión de aceiro, parafusos especiais 
e pasta química. 

1,000Ude 2,76 2,76 

 (Resto obra) 2,88 
 3% Custos indirectos 4,41 
       151,42

5.2.2 m Varanda tipo B2 s/memoria de carpintaría, de 100 cm de altura de aceiro inoxidable, 
formada por: bastidor composto de varandal superior e inferior de perfil cadrado de 40 x 40 
mm e montantes de perfil rectangular de 60 x 40 mm cunha separación de 95 cm entre eles; 
entrepano para recheo dos ocos do bastidor composto de banda de vidro laminar incoloro de 3 
+3 mm e pasamáns de perfil curvo de 90 mm. Mesmo p/p de patas de agarre e fixación do 
pasamáns metálico mediante aparafusado en formigón con tacos de expansión, parafusos de 
aceiro e pastaquímica. Elaboración en taller e axuste final en obra. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 0,151h 15,70 2,37 
 Oficial 1ª cerraxeiro. 1,117h 15,69 17,53 
 Axudante carpinteiro. 0,106h 15,13 1,60 
 Axudante cerraxeiro. 1,117h 15,08 16,84 
 Peón ordinario construcción. 0,201h 14,60 2,93 
 (Materiais)   
 Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos 

lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo incoloro. 

0,660m² 34,34 22,66 

 Pasamanos curvo de 90 mm, de madera, para 
barandilla de fachada, incluso tornillos de 
fijación. 

1,100m 17,48 19,23 

 Pilastra rectangular de 60x40 mm, de acero 
inoxidable, para barandilla de fachada. 

2,320m 14,54 33,73 

 Barandal cuadrado de 40x40 mm, de acero 
inoxidable, para barandilla de fachada. 

2,210m 13,32 29,44 

 Repercusión, por m de barandilla, de 
elementos de fixación sobre formigón: tacos 
de expansión de aceiro, parafusos especiais 
e pasta química. 

1,000Ude 2,76 2,76 

 (Resto obra) 2,98 
 3% Custos indirectos 4,56 
       156,63

5.2.3 m Pasamáns de madeira de carballo vernizado, de 65x70 mm de sección, con soporte de 
cadradiño de aceiro e parafusería, para escaleira en ángulo, de dous tramos rectos con 
meseta intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, fixación mediante atornillado en obra de 
fábrica con tacos e parafusos de aceiro. Elaborado en taller e montado en obra. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 0,685h 15,70 10,75 
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,767h 15,69 12,03 
 Oficial 1ª construcción. 0,391h 15,44 6,04 
 Axudante carpinteiro. 0,479h 15,13 7,25 
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 Axudante cerraxeiro. 0,767h 15,08 11,57 
 Peón ordinario construcción. 0,391h 14,60 5,71 
 (Materiais)   
 Pasamans de madeira de carballo para 

vernizar, de 65x70 mm de sección, para unha 
escaleira en ángulo, de dous tramos rectos 
con meseta intermedia. 

1,000m 20,12 20,12 

 Parafuso de ensamble de zinc. 4,000Ude 0,02 0,08 
 Soporte de cadradiño de aceiro de 12x12 mm. 2,000Ude 0,29 0,58 
 (Resto obra) 1,48 
 3% Custos indirectos 2,27 
       77,88

5.2.4 m Encimeira mostrador de madeira de carballo vernizado de 500 x 45 mm. de sección, 
i/recibido, fixación mediante aparafusado en obra de fábrica con tacos e parafusos de aceiro. 
Elaborado en taller e montado en obra. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 0,650h 15,70 10,21 
 Axudante carpinteiro. 0,455h 15,13 6,88 
 Peón ordinario construcción. 0,371h 14,60 5,42 
 (Materiais)   
 Parafuso de ensamble de zinc. 4,000Ude 0,02 0,08 
 Encimeira mostrador de madeira de carballo 

vernizado de 500 x 45 mm. de sección 
1,000m 142,20 142,20 

 (Resto obra) 3,30 
 3% Custos indirectos 5,04 
       173,13

5.2.5 m² Cortina Vertical Mini, con lamas verticais en 89mm en texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 
46% de As con accionamento a cordón e cadea. Perfil de aluminio superior lacado cunha capa 
de pintura poliéster de espesor entre 60-100 micras. Elementos de accionamento e apertura 
da cortina ocultos e aloxados no interior do riel. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,100h 15,44 1,54 
 (Materiais)   
 Cortina Vertical Mini, con lamas verticais en 

89mm en texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% 
de As con accionamento a cordón e cadea. 

1,100m² 31,19 34,31 

 (Resto obra) 0,72 
 3% Custos indirectos 1,10 
       37,67

5.2.6 m² Cortina enrollable Premium Plus a cadea con texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% de 
As. Para enrollamento de cortinas de ata 6,5 kg de peso. Accionamento manual mediante 
cadea de bolas plásticas, con tubo de enrolle superior de aluminio de diámetro 44m con ranura 
lonxitudinal para encaste de goma plástica cosida á parte superior do texido para suxeción 
deste. Mecanismos de accionamento en plástico de alta resistencia. Soportes de instalación 
metálicos. Parte inferior do texido provisto de perfil de aluminio lacado cunha capa de pintura 
poliéster de espesor entre 60-100 micras, a modo de contrapeso, para manter a tela estirada 
en todo momento. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,100h 15,44 1,54 
 (Materiais)   
 Cortina enrollable Premium Plus a cadea con 

texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% de As 
1,100m² 42,32 46,55 

 (Resto obra) 0,96 
 3% Custos indirectos 1,47 
       50,52

5.2.7 m² Persiana veneciana de lamas de aluminio lacado de 25 mm de ancho lisas, cor a elixir, con 
mecanismo de elevación por cordón e retedor e de regulación de orientación por vara, 
i/colocación. 

  

(Man de obra)
 Oficial 1ª construcción. 0,100h 15,44 1,54 
 (Materiais)   
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 Persiana veneciana de lamas de aluminio 
lacado de 25 mm de ancho lisas, cor a elixir, 
con mecanismo de elevación por cordón e 
retedor e de regulación de orientación por 
vara 

1,100m² 25,64 28,20 

 (Resto obra) 0,59 
 3% Custos indirectos 0,91
       31,24

5.2.8 Ud Escaleira interior de comunicación en vestíbulo formada por pezas estruturais de aceiro 
laminado galvanizado, acabado con pintura esmalte tipo martelé imitación ferro forxado e 
peldaneado de madeira maciza vernizada de carballo 3 cm de espesor, con mamperlán de 5 
cm, s/ planos de detalle, completamente rematada e instalada. (materiais e rematados a definir 
por DF en obra) 

  

 Sen descomposición 7.766,99
 3% Custos indirectos 233,01 
       8.000,00
 5.3 Portas de paso interiores   

5.3.1 m² Porta cega dunha ou dúas follas abatibles de eixe vertical, realizada en aglomerado de 
partículas de madeira con revestimento vinílicos en semirríxido de Movinord ou similar ambas 
as dúas caras en cor a elixir, folla de 40 mm de espesor, accesorios de ensamblaxe e bisagras 
de aluminio, parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, selante de silicona neutra en 
esquinas e xunta de estanquidade interior de caucho elastómero, i/premarco de piñeiro 
vermello, fecho de seguridade, accesorios, tapaxuntas, montaxe e regulación, s/NTE-FCL. 
(mesmas portas que as descritas na mampara M82 colocadas sobre tabiquería de fábrica) 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 0,876h 15,70 13,75 
 Axudante carpinteiro. 0,876h 15,13 13,25 
 (Materiais)   
 Precerco de madeira de piñeiro, 100x40 mm, 

para porta de unha folla, con elementos de 
fixación. 

0,600Ude 16,68 10,01 

 Porta cega dunha ou dúas follas abatibles de 
eixe vertical, realizada en aglomerado de 
partículas de madeira con revestimiento 
vinílicos en semirigido de Movinord 
i/ferraxes 

1,000m² 136,96 136,96 

 (Resto obra) 3,48 
 3% Custos indirectos 5,32 
       182,77

5.3.2 m² Porta acristalada dunha ou dúas follas abatibles de eixe vertical, realizada en aglomerado 
de partículas de madeira con revestimento vinílicos en semirríxido de Movinord ou similar 
ambas as dúas caras en cor a elixir, folla de 40 mm de espesor, accesorios de ensamblaxe e 
bisagras de aluminio, parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, selante de silicona neutra 
en esquinas e xunta de estanquidade interior de caucho elastómero, i/acristalamento 
s/memoria de carpintaría con vidro laminar incoloro de 3+3 mm á altura da vista, premarco de 
piñeiro vermello, fecho de seguridade, accesorios, tapaxuntas, montaxe e regulación, 
s/NTE-FCL. (mesmas portas que as descritas na mampara M82 colocadas sobre tabiquería de 
fábrica) 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 0,876h 15,70 13,75 
 Axudante carpinteiro. 0,876h 15,13 13,25 
 (Materiais)   
 Precerco de madeira de piñeiro, 100x40 mm, 

para porta de unha folla, con elementos de 
fixación. 

0,600Ude 16,68 10,01 

 Porta acristalada dunha ou dúas follas 
abatibles de eixe vertical, realizada en 
aglomerado de partículas de madeira con 
revestimiento vinílicos en semirigido de 
Movinord con vidro laminar incoloro de 3+3 
mm, i/ferraxes 

1,000m² 146,93 146,93 

 (Resto obra) 3,68 
 3% Custos indirectos 5,63 
       193,25
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5.3.3 Ud Barra antipánico de sobrepoñer para portas de dúas follas, mesmo mecanismo 
pechaportas, instalada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,120h 15,69 1,88 
 Axudante cerraxeiro. 0,120h 15,08 1,81 
 (Materiais)   
 Barra antipánico de sobrepoñer para portas de 

dúas follas, mesmo mecanismo pechaportas 
1,000Ud 117,25 117,25 

 (Resto obra) 2,42 
 3% Custos indirectos 3,70 
       127,06

5.3.4 Ud Pechaporta de forza 4 con regulación do tempo de retardo e con retedor, en rematado 
prata, ouro, bronce, branco ou negro, i/accesorios, colocación e regulación. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,120h 15,69 1,88 
 Axudante cerraxeiro. 0,120h 15,08 1,81 
 (Materiais)   
 Pechaporta de forza 4 con regulación do tempo 

de retardo e con retedor, en rematado prata, 
ouro, bronce, branco ou negro, i/accesorios 

1,000Ud 73,94 73,94 

 (Resto obra) 1,55 
 3% Custos indirectos 2,38 
       81,56
 5.4 Tabiques   

5.4.1 m² Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con 
banda elástica nas unións con outros elementos constructivos, de panel ríxido de poliestireno 
expandido elastificado (EEPS), de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, colocación das bandas 
elásticas, nivelación e aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, roturas, enxarxes, 
mochetas e limpeza. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,670h 15,44 10,34 
 Peón ordinario construcción. 0,347h 14,60 5,07 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, segundo 
UNE-EN 771-1. 

68,250Ude 0,25 17,06 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,024m³ 63,91 1,53 

 Pasta de xeso de construción B1, segundo 
UNE-EN 13279-1. 

0,001m³ 72,05 0,07 

 Panel ríxido de poliestireno expandido 
elastificado, segundo UNE-EN 13163, de 
superficie lisa e mecanizado lateral 
machihembrado, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,033 W/(mK), 
Euroclase E de reacción ó lume, con código de 
designación EPS-EN 
13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS50-SD30. 

0,100m² 0,92 0,09 

 (Resto obra) 0,68 
 3% Custos indirectos 1,05 
       35,89

5.4.2 m² Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo 
doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con banda elástica 
nas unións con outros elementos constructivos, de panel ríxido de poliestireno expandido 
elastificado (EEPS), de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, conductividade 
térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, colocación das bandas elásticas, nivelación e 
aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, roturas, enxarxes, mochetas e limpeza. 

  

 (Man de obra)   
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 Oficial 1ª construcción. 0,484h 15,44 7,47 
 Peón ordinario construcción. 0,254h 14,60 3,71 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico oco (cubo doble), para 

revestir, 24x15x12 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
27,300Ude 0,16 4,37 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,013m³ 63,91 0,83 

 Pasta de xeso de construción B1, segundo 
UNE-EN 13279-1. 

0,001m³ 72,05 0,07 

 Panel ríxido de poliestireno expandido 
elastificado, segundo UNE-EN 13163, de 
superficie lisa e mecanizado lateral 
machihembrado, de 10 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,033 W/(mK), 
Euroclase E de reacción ó lume, con código de 
designación EPS-EN 
13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS50-SD30. 

0,100m² 0,92 0,09 

 (Resto obra) 0,33 
 3% Custos indirectos 0,51 
       17,38

5.4.3 m² Folla de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo), 
para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación e aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, roturas, enxarxes, mochetas 
e limpeza. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,495h 15,44 7,64 
 Peón ordinario construcción. 0,248h 14,60 3,62 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico oco (cubo), para revestir, 

24x11,5x8 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
34,650Ude 0,09 3,12 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,011m³ 63,91 0,70 

 (Resto obra) 0,30 
 3% Custos indirectos 0,46 
       15,84

5.4.4 m² Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (borgoña), 
para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,499h 15,44 7,70 
 Peón ordinario construcción. 0,249h 14,60 3,64 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico oco (borgoña), para 

revestir, 24x11,5x6 cm, segundo UNE-EN 
771-1. 

34,650Ude 0,08 2,77 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,007m³ 63,91 0,45 

 (Resto obra) 0,29 
 3% Custos indirectos 0,45 
       15,30

5.4.5 m² Trasdosado directo sobre partición interior (vertical ou horizontal), de 55 mm de espesura 
total, composto por placas de xeso laminado (10+30) (LR) Labelrock 406.110, "ROCKWOOL" 
con illamento de lá de rocha, de 30 mm de espesor, incorporado á placa, recibida con pasta de 
agarre sobre o paramento vertical. Incluso p/p de traza auxiliar, nivelación, recibido de 
instalacións e caixas para mecanismos, encintado e tratamento de xuntas. Totalmente 
acabado e listo para imprimar e revestir. 

  

 (Man de obra)   
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 Oficial 1ª montador. 0,145h 15,95 2,31 
 Axudante montador. 0,061h 15,02 0,92 
 (Materiais)   
 Pasta para xuntas, segundo UNE-EN 13963. 0,300kg 1,37 0,41 
 Pasta de agarre, segundo UNE-EN 14496. 3,500kg 0,66 2,31 

Cinta de xuntas. 1,600m 0,04 0,06
 Placa prefabricada de xeso cun panel de la de 

roca de dobre densidade, Labelrock 406.110 
"ROCKWOOL", espesor 10+30 mm, resistencia 
térmica 0,9 (m²K)/W, conductividade térmica 
0,034 W/(mK), calor específico 840 J/kgK, 
factor de resistencia á difusión do vapor de 
auga 1,3 e Euroclase A1 de reacción ó lume. 

1,050m² 15,77 16,56 

 (Resto obra) 0,45 
 3% Custos indirectos 0,69 
       23,71
 5.5 Mamparas   

5.5.1 m² Mampara tipo M82 de Movinord ou similar, con estrutura en acero Sendzimir, con calidade 
segundo norma europea EN 10142-A1:1994, con aplicación electrostática de pintura en po de 
poliéster, polimerizado en forno a 200ºC. Taboleiros de xeso/cartón con revestimentos vinílicos 
en semirixido de Movinord de espesor 13 mm. Illante interior con panel semirrixido de la 
mineral de 30/40 kg/m3 de densidade e 50 mm de espesor clasificación ao lume M0. 
Resistencia ao lume do conxunto: cortalume RF 30 e paralapas PF 60. Illamento acústico en 
módulos cegos(A) de 45 db e módulo vidrieiro de 44 db. P.P. de portas cegas ou acristaladas 
con vidro laminar incoloro de 3+3 mm á altura da vista, en aglomerado de partículas de 
madeira co mesmo revestimento que os taboleiros, folla de 40 mm de espesor. P.P. de ventás 
fixas para dous vidros transparentes de 4 mm entre os que se aloxan persianas venecianas de 
lamas de 25 mm con mando dial en cores lisos de Bandalux, i/remates en encontros con falso 
teito e pavimento, totalmente rematada a unidade (módulo B serie Eido) 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 0,350h 15,70 5,50 
 Axudante carpinteiro. 0,350h 15,13 5,30 
 (Materiais)   
 Mampara tipo M82 de Movinord ou similar 

(módulo B serie Eido) 
1,050m² 62,55 65,68 

 (Resto obra) 1,53 
 3% Custos indirectos 2,34 
       80,35

5.5.2 m² Mampara divisoria de cabinas sanitarias e vestiarios (conxunto porta-fixo) de 200 cm de 
altura (15 cm de soportes ao aire), formada por taboleiro compacto fenólico resistente ao 
raiado de 13 mm de espesor, cantos perimetrais pulidos, biselados e fresados, ferraxes de 
colgue e seguridade con perfís superiores en aluminio anodizado, bisagras de aceiro e 
condenas en aceiro inoxidable con indicador de "Libre/ocupado" con sistema de apertura de 
emerxencia, instalada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 0,218h 15,70 3,42 
 Axudante carpinteiro. 0,110h 15,13 1,66 
 (Materiais)   
 Mampara divisoria de cabinas sanitarias e 

vestiarios (conxunto porta-fixo) de 200 cm de 
altura (15 cm de soportes ao aire), formada 
por taboleiro compacto fenólico resistente 
ao raiado de 13 mm de espesor 

1,000m² 101,14 101,14 

 (Resto obra) 2,12 
 3% Custos indirectos 3,25 
       111,59

5.5.3 m² Tabique móbil de suspensión simple composto por módulos independentes e retráctiles 
ensamblados entre si, que se deslizan sobre carros con rodamentos por unha guía de 
rodadura fixada ao teito; módulos de 100 mm de espesor, entre 850 y 1.200 mm de ancho 
segundo o proxecto e 45 kg/m2 de peso, desprovistos de guía no solo e compostos por unha 
estructura interna doble formada por un bastidor interno de aceiro donde se integran os 
mecanismos interiores e os carros de rodadura, e un bastidor perimetral de aluminio, donde se 
insertan as bandas magnéticas cóncavo/convexas, de séxtupla polaridade, que unen os 
módulos cunha forza de atracción de 7/9 Kg/ml, así como as xuntas de doble lengüeta de tipo 
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flecha/ranura que garanten a estanqueidade fónica. Paneis exteriores de taboleiro aglomerado 
de 16 mm de espesor, con canto de 2 mm revestidos en vinilo en semirrigido da colección 
Movinord ou similar. Manexo dos módulos por medio de manivela de xiro. Illante interior de la 
mineral de 50 mm de espesor e 30/40 Kg/m3 de densidade. Illamento acústico de 43 dB 
segundo UNE 74040. Subministrado e instalado por distribuidor homologado polo fabricante; 
p.p. mecanismos de suxección e soporte á estrutura mediante perfilería estrutural de aceiro 
laminado. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,795h 15,69 12,47 
 Axudante cerraxeiro. 0,348h 15,08 5,25 
 (Materiais)   
 Tabique móvil de suspensión simple Movinord 

completo p.p. estrutura 
1,050m² 614,00 644,70 

 (Resto obra) 13,25 
 3% Custos indirectos 20,27 
       695,94
 5.6 Axudas   

5.6.1 PA Axudas de calquera traballo de albanelaría, necesarias para a correcta execución das 
instalacións. Mesmo material auxiliar para realizar todos aqueles traballos de apertura e 
tapado de rozas, apertura de ocos en tabiquería, fixación de soportes, recibidos e remates 
precisos para a correcta montaxe das instalacións. 

  

 Sen descomposición 3.883,50 
 3% Custos indirectos 116,51 
       4.000,01
 6 Instalacións   
 6.1 Frigorífica   

6.1.1 m² Panel sándwich autoportante de 60 mm de espesor total, para cámaras frigoríficas e de 
atmosfera controlada formado por dúas chapas de aceiro galvanizado/aceiro lacado de 0,6 
mm de espesor tanto a exterior coma a interior e cunha alma illante de poliuretano de alta 
densidade 45 kg/m3(galvanizado s/norma UNE 36-130 / EN 10-142 Z-100 para interiores e 
Z-275 para exteriores) (chapas lacadas previamente galvanizadas). Revestimento realizado 
cunha imprimación epoxi seguido dun rematado poliéster termoendurecible, p.p. de recortes 
de panel e tiras taco de alta densidade, i/remates sanitarios angulares entre paramentos, 
colocado en paramentos verticais ou horizontais, instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador frigorista 0,250h 15,95 3,99 
 Axudante instalador frigorista 0,250h 15,02 3,76 
 (Materiais)   
 Panel sándwich autoportante de 60 mm de 

espesor total, para cámaras frigoríficas e de 
atmosfera controlada 

1,100m2 31,66 34,83 

 (Resto obra) 0,85 
 3% Custos indirectos 1,30 
       44,73

6.1.2 m² Panel sándwich de 60 mm de espesor total, para solos de cámaras frigoríficas formado por 
unha chapa de aceiro galvanizado de 0,6 mm de espesor no exterior e unha chapa de aceiro 
alumnizado antideslizante no interior, cunha alma illante de poliuretano de alta densidade 45 
kg/m3(galvanizado s/norma UNE 36-130 / EN 10-142 Z-100 para interiores e Z-275 para 
exteriores), p.p. de recortes de panel e tiras taco de alta densidade, i/ rampla salvadesnivel e 
remates sanitarios angulares entre paramentos, instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador frigorista 0,250h 15,95 3,99 
 Axudante instalador frigorista 0,250h 15,02 3,76 
 (Materiais)   
 Panel sándwich de 60 mm de espesor total, para 

solos de cámaras frigoríficas formado por 
unha chapa de aceiro galvanizado de 0,6 mm de 
espesor no exterior e unha chapa de aceiro 
alumnizado antideslizante no interior, cunha 
alma illante de poliuretano de alta densidade 
45 kg/m3 

1,100m2 33,75 37,13 

 (Resto obra) 0,90 
 3% Custos indirectos 1,37 
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       47,15
6.1.3 m² Illamento en chans de cámaras frigoríficas mediante proxección de escuma de poliuretano, 

densidade 40/50 kg/m3, en espesor de 60 mm, i/p.p. barreira de vapor oxiasfalto 0,5 kg/m2 
  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador frigorista 0,050h 15,95 0,80 
 Axudante instalador frigorista 0,050h 15,02 0,75 
 (Materiais)   
 Illamento en chans de cámaras frigoríficas 

mediante proxección de escuma de 
poliuretano, densidade 40/50 kg/m3, en 
espesor de 60 mm, i/p.p. barreira de vapor 
oxiasfalto 0,5 kg/m2 

1,050m² 15,80 16,59 

 (Resto obra) 0,36 
 3% Custos indirectos 0,56 
       19,06

6.1.4 Ude Porta frigorífica corredía tipo PF1 s/memoria de carpintaría, de medidas 120 x 210, 
rematado exterior e interior en aceiro inoxidable AISI-304, illamento en poliuretano inxectado 
de 100 mm de espesor densidade 40-45 kg/m3, i/paso de carreta, marcos, ferraxes e cercos 
en aceiro inoxidable, totalmente instalada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador frigorista 5,000h 15,95 79,75 
 Axudante instalador frigorista 5,000h 15,02 75,10 
 (Materiais)   
 Porta frigorífica corredía tipo PF1 

s/memoria de carpintaría, de medidas 120 x 
210, rematado exterior e interior en aceiro 
inoxidable AISI-304, illamento en 
poliuretano inxectado de 100 mm de espesor 
densidade 40-45 kg/m3, i/paso de carreta, 
marcos, ferraxes e cercos en aceiro 
inoxidable 

1,000ud 1.354,68 1.354,68 

 (Resto obra) 30,19 
 3% Custos indirectos 46,19 
       1.585,91

6.1.5 Ude Porta frigorífica abatible tipo PF2 s/memoria de carpintaría, de medidas 80 x 210, 
rematado exterior e interior en aceiro inoxidable AISI-304, illamento en poliuretano inxectado 
de 100 mm de espesor densidade 40-45 kg/m3, i/paso de carreta, marcos, ferraxes e cercos 
en aceiro inoxidable, totalmente instalada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador frigorista 4,000h 15,95 63,80 
 Axudante instalador frigorista 4,000h 15,02 60,08 
 (Materiais)   
 Porta frigorífica abatible tipo PF2 

s/memoria de carpintaría, de medidas 80 x 
210, rematado exterior e interior en aceiro 
inoxidable AISI-304, illamento en 
poliuretano inxectado de 100 mm de espesor 
densidade 40-45 kg/m3, i/paso de carreta, 
marcos, ferraxes e cercos en aceiro 
inoxidable 

1,000ud 787,73 787,73 

 (Resto obra) 18,23 
 3% Custos indirectos 27,90 
       957,74

6.1.6 Ude Rexistrador electrónico de temperatura e humidade para cámaras, entrada multisonda 
mod. AKO 15730 ou similar, instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador frigorista 0,100h 15,95 1,60 
 Axudante instalador frigorista 0,100h 15,02 1,50 
 (Materiais)   
 Rexistrador electrónico de temperatura e 

humidade para cámaras, entrada multisonda 
mod. AKO 15730 

1,000ud 428,40 428,40 

 (Resto obra) 8,63 
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 3% Custos indirectos 13,20 
       453,33

6.1.7 Ude Equipo frigorífico tipo split de parede refrixerado por aire modelo MGS 213 121 F de 
Zanotti ou similar, de 1,1 Kw, fluído frigoríxeno R404A para cámaras de temperatura positiva, 
i/carga de gas e proba de funcionamento, instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador frigorista 1,200h 15,95 19,14 
 Axudante instalador frigorista 1,200h 15,02 18,02 
 (Materiais)   
 Equipo frigorífico tipo split de parede 

refrixerado por aire modelo MGS 213 121 F de 
Zanotti ou similar, de 1,1 Kw, fluído 
frigoríxeno R404A para cámaras de 
temperatura positiva 

1,000ud 2.934,00 2.934,00 

 (Resto obra) 59,42 
 3% Custos indirectos 90,92 
       3.121,50

6.1.8 Ude Desmontaxe, traslado e nova instalación do equipo produtor de cámaras de secado, 
i/obra civil necesaria para a súa correcta instalación, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 1.456,31 
 3% Custos indirectos 43,69 
       1.500,00
 6.2 Climatización, A.Q.S. e captación solar   

6.2.1 ud Bomba de calor de caudal variable de alta eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, 
mod. PURY-EP600YSHM-A, para sistema de recuperación de calor a 2 tubos, con potencia 
frigorífica de 69Kw e calorífica de 76.5 Kw, con mínimo de COP de 4,00 e EER de 4.05 con 
medidas 12470 x 760 x 1710 mm. (anchoxfondoxalto) con peso máximo de 265 Kg, montada 
sobre bancada mediante silentblock a peirao de medidas axeitadas, totalmente instalada e 
funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 30.210,21 
 3% Custos indirectos 906,31 
       31.116,52

6.2.2 ud Bomba de calor de caudal variable de alta eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, 
mod. PURY-EP550YSHM-A, para sistema de recuperación de calor a 2 tubos, con potencia 
frigorífica de 63Kw e calorífica de 69 Kw, con mínimo de COP de 4,07 e EER de 4.07 con 
medidas 1220 x 760 x 1710 mm. (anchoxfondoxalto) con peso máximo de 265 Kg, montada 
sobre bancada mediante silentblock a peirao de medidas axeitadas, totalmente instalada e 
funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 27.460,58 
 3% Custos indirectos 823,82 
       28.284,40

6.2.3 ud Bomba de calor de caudal variable de alta eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, 
mod. PURY-EP400YSHM-A, para sistema de recuperación de calor a 2 tubos, con potencia 
frigorífica de 45Kw e calorífica de 50Kw, con mínimo de COP de 4,26 e EER de 4.25 con 
medidas 920 x 760 x 1710 mm. (anchoxfondoxalto) con peso máximo de 235 Kg, montada 
sobre bancada mediante silentblock a peirao de medidas axeitadas, totalmente instalada e 
funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 20.013,16 
 3% Custos indirectos 600,39 
       20.613,55

6.2.4 ud Controlador BC marca Mitsubishi Electric, para instalar en sistema R2 de City Multi 
simultaneando Frío e Calor en recuperación mediante 2 tubos, mod. CMB-P1013V-GA, 
totalmente instalado e funcionando. 

  

 Sen descomposición 5.481,33 
 3% Custos indirectos 164,44 
       5.645,77

6.2.5 ud Controlador BC marca Mitsubishi Electric, para instalar en sistema R2 de City Multi 
simultaneando Frío e Calor en recuperación mediante 3 tubos, mod. CMB-P104V-GB, 
totalmente instalado e funcionando. 

  

 Sen descomposición 2.498,05 
 3% Custos indirectos 74,94 
       2.572,99
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6.2.6 ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P20VCM-E con potencia frigorífica de 2.2Kw e calorífica de 2.5Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e 
a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 1.213,08 
 3% Custos indirectos 36,39 
       1.249,47

6.2.7 ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P25VCM-E con potencia frigorífica de 2.8Kw e calorífica de 3.2Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e 
a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 1.240,94 
 3% Custos indirectos 37,23 
       1.278,17

6.2.8 ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P32VCM-E con potencia frigorífica de 3.6Kw e calorífica de 4Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e 
a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 1.281,38 
3% Custos indirectos 38,44

       1.319,82
6.2.9 ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 

Electric, mod. PLFY-P40VCM-E con potencia frigorífica de 4,5Kw e calorífica de 5Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e 
a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 1.346,07 
 3% Custos indirectos 40,38 
       1.386,45

6.2.10 ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P50VBM-E con potencia frigorífica de 5,6Kw e calorífica de 6.3Kw con 
medidas 840x840x258 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e 
a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 1.374,83 
 3% Custos indirectos 41,24 
       1.416,07

6.2.11 ud Unidade interior de cassette de 2 vías, para sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PLFY-P50VLMD-E con potencia frigorífica de 5,6Kw e calorífica de 
6.3Kw con medidas 946x634x290 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

  

Sen descomposición 1.626,43
 3% Custos indirectos 48,79 
       1.675,22

6.2.12 ud Unidade interior de cassette de 2 vías, para sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PLFY-P63VLMD-E con potencia frigorífica de 7.1Kw e calorífica de 
8Kw con medidas 946x634x290 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 1.705,51 
 3% Custos indirectos 51,17 
       1.756,68

6.2.13 ud Unidade interior de conductos alta presión, para sistema de caudal variable City Multi, 
marca Mitsubishi Electric, mod. PEFY-P100VMH-E con potencia frigorífica de 11.2Kw e 
calorífica de 12.5Kw con medidas 1200x900x300 mm. (anchoxfondoxalto), conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 

  

 Sen descomposición 19.883,77 
 3% Custos indirectos 596,51 
       20.480,28

6.2.14 ud Unidade interior de conductos alta presión, para sistema de caudal variable City Multi, 
marca Mitsubishi Electric, mod. PEFY-P125VMH-E con potencia frigorífica de 14Kw e 
calorífica de 16Kw con medidas 1200x900x300 mm. (anchoxfondoxalto), conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 
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 Sen descomposición 2.134,13 
 3% Custos indirectos 64,02 
       2.198,15

6.2.15 ud Unidade interior booster produtora de gas- auga para sistema de caudal variable City Multi, 
marca Mitsubishi Electric, mod. PWfy-P100VM-e-BU con potencia calorífica de 10.8Kw con 
medidas 450x300x800 mm. (anchoxfondoxalto), conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 4.491,10 
 3% Custos indirectos 134,73 
       4.625,83

6.2.16 ud Unión frigorífica CMY-R160-J para unir 2 saídas do BC-Controler   
 Sen descomposición 80,87 
 3% Custos indirectos 2,43 
       83,30

6.2.17 ud Control remoto cableado marca Mitsubishi Electric PAR-21MAA, con programador semanal 
de 8 patrones para cada día da semana e capacidade de integración con Lossnay, cableado 
con fío de 2x0,75 mm. baixo tubo de PVC ou canaleta UNEX ata equipo climatizador, 
totalmente instalado e funcionando. 

  

 Sen descomposición 124,00 
 3% Custos indirectos 3,72 
       127,72

6.2.18 ud Control remoto cableado marca Mitsubishi Electric PAR-w21MAA, con programador 
semanal, cableado con fío de 2x0,75 mm. baixo tubo de PVC ou canaleta UNEX ata unidade 
produtora de auga, totalmente instalado e funcionando. 

  

 Sen descomposición 212,97 
 3% Custos indirectos 6,39
       219,36

6.2.19 ud Control centralizado marca Mitsubishi Electric, mod. AG-150A, con capacidade de 
calendario semanal e anual, equipado con conexión Ethernet, totalmente cableado 
eléctricamente e con conexionado a rack de comunicacións. 

  

 Sen descomposición 2.694,84 
 3% Custos indirectos 80,85 
       2.775,69

6.2.20 ud Caixa de instalacións en superficie para AG150A, totalmente instalada.   
 Sen descomposición 161,75 
 3% Custos indirectos 4,85 
       166,60

6.2.21 ud Licenza para paquete de funcións adicionais FGBASIC.   
 Sen descomposición 449,29 
 3% Custos indirectos 13,48 
       462,77

6.2.22 m Mangueira libre de halóxenos de 2x1.5mm2 apantallada, instalada baixo tubo de PVC ou 
canaleta Unex, para liña de transmisión de datos entre equipos, totalmente instalada e 
probada, incluíndo medios auxiliares. 

  

 Sen descomposición 3,78 
 3% Custos indirectos 0,11 
       3,89

6.2.23 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1/4" de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 
BAR e posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. 
Totalmente instalada e funcionando. 

  

 Sen descomposición 5,89 
 3% Custos indirectos 0,18 
       6,07

6.2.24 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 3/8" de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 
BAR e posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. 
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Totalmente instalada e funcionando. 
 Sen descomposición 7,01 
 3% Custos indirectos 0,21 
       7,22

6.2.25 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1/2" de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 
BAR e posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. 
Totalmente instalada e funcionando. 

  

 Sen descomposición 7,27 
 3% Custos indirectos 0,22 
       7,49

6.2.26 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 5/8" de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 
BAR e posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. 
Totalmente instalada e funcionando. 

  

 Sen descomposición 10,34 
 3% Custos indirectos 0,31 
       10,65

6.2.27 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 3/4" de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 
BAR e posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. 
Totalmente instalada e funcionando. 

  

 Sen descomposición 11,95 
 3% Custos indirectos 0,36 
       12,31

6.2.28 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1 1/8" de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 
BAR e posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. 
Totalmente instalada e funcionando. 

  

 Sen descomposición 15,27 
 3% Custos indirectos 0,46 
       15,73

6.2.29 m Canalización de PVC serie B, diámetro 32 mm, instalada en desaugues de climatizadoras, i/ 
p.p. de pezas especiais de PVC, abrazadeiras de fixación, conectada a sifón xunto a baixante 
de planta, executada con pendentes do 2%, totalmente instalada, probada e funcionando. 

  

 Sen descomposición 3,82 
 3% Custos indirectos 0,11 
       3,93

6.2.30 m2 Conduto rectangular construído en chapa de aceiro galvanizada, fabricado segundo norma 
UNE 100-101-88, de espesores comprendidos entre 0,6 e 1,2 mm., unión transversal mediante 
brida tipo METU, incluso p.p. curvas, pantalóns, reduccións, bridas, xuntas flexibles  e demáis 
accesorios e elementos de suxeción, totalmente instalado.  Medida a unidade executada. 

  

 Sen descomposición 24,80 
 3% Custos indirectos 0,74 
       25,54

6.2.31 m² Illamento exterior para conduto de chapa galvanizada realizado con manta de la de vidro 
IBR ALUMINIO de 55mm. de espesor selado con cinta de aluminio, e atado con malla de 
arame galvanizado, instalado. 

  

 Sen descomposición 8,63 
 3% Custos indirectos 0,26 
       8,89

6.2.32 m Conduto circular flexible de aluminio DN100, instalado e embocado por ambos extremos, 
incluíndo bridas, coronas, cinta de aluminio, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 5,61 
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 3% Custos indirectos 0,17 
       5,78

6.2.33 ud Boca de extracción fabricada en PVC branco, modelo BOR100 de S&P ou similar de 
diámetro nominal 100 mm, instalada. 

  

 Sen descomposición 9,08 
 3% Custos indirectos 0,27 
       9,35

6.2.34 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo lamas móbiles, dotada de regulación de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/200X100/MMA/X de Airsum ou similar, de dimensións 200x100 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

  

 Sen descomposición 18,50 
 3% Custos indirectos 0,56 
       19,06

6.2.35 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo lamas móbiles , dotada de regulación de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/300X100/MMA/X de Airsum ou similar, de dimensións 300x100 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

  

 Sen descomposición 20,93 
 3% Custos indirectos 0,63 
       21,56

6.2.36 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo lamas móbiles , dotada de regulación de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/400X150/MMA/X de Airsum o similar, de dimensiones 400x150 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

  

 Sen descomposición 30,63 
 3% Custos indirectos 0,92 
       31,55

6.2.37 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo lamas móbiles , dotada de regulación de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/300X500/MMA/X de Airsum o similar, de dimensiones 300x500 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

  

 Sen descomposición 55,84
 3% Custos indirectos 1,68 
       57,52

6.2.38 ud Comporta de regulación de aire equipada con mando manual, construída en aluminio, 
modelo 100-ead de Airsum ou similar, de medidas 300x200, instalada. 

  

 Sen descomposición 73,24 
 3% Custos indirectos 2,20 
       75,44

6.2.39 ud Difusor radial rotacional marca SCHAKO DQJA-SR-Z, composto de difusor tamaño 600 
integrado en placa cadrada, fabricada en aceiro lacado en cor RAL a definir pola dirección 
facultativa, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando un cadrado centrado 
na placa, con perfil aerodinámico e xiro independente cada 100 mm sobre eixe continuo de 
aluminio, fabricadas en material sintético cor branco RAL 9010, negro RAL 9005 ou gris. 
Plenum en chapa de aceiro galvanizado, con boca de conexión lateral circular, chapa 
perforada ecualizadora e regulación de caudal accesible dende o exterior. 

  

 Sen descomposición 213,86 
 3% Custos indirectos 6,42 
       220,28

6.2.40 m Tubería de aceiro negro sen soldadura DIN 2440 de diámetro 1", incluso pintura de 
imprimación en dúas capas, p.p. de soportación, colgues e accesorios, incluíndo tés, curvas, 
reduccións, pasamuros, dilatadores, etc. 

  

 Sen descomposición 19,87 
 3% Custos indirectos 0,60 
       20,47

6.2.41 m Tubería de aceiro negro sen soldadura DIN 2440 de diámetro 2.1/2", incluso pintura de 
imprimación en dúas capas, p.p. de soportación, colgues e accesorios, incluíndo tés, curvas, 
reduccións, pasamuros, dilatadores, etc. 

  

 Sen descomposición 32,53 
 3% Custos indirectos 0,98 
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       33,51
6.2.42 m Illamento de tubería con coquilla de espuma elastomérica tipo IT30x35 Armaflex ou similar, 

segundo normativa R.I.T.E.. 
  

 Sen descomposición 4,68 
 3% Custos indirectos 0,14 
       4,82

6.2.43 m Illamento de tubería con coquilla de espuma elastomérica tipo IT30x48 Armaflex ou similar, 
segundo normativa R.I.T.E.. 

  

 Sen descomposición 9,06 
 3% Custos indirectos 0,27 
       9,33

6.2.44 ud Captador WOLF mod. topson F3 ou similar,(alto rendemento) das seguintes características: 
Tipo de Captador plano (Disposición Vertical. Absorbedor Al/Cu, carcasa de aluminio en forma 
de bañeira autoportante, vidro de 3.2 mm de espesor illamento inferior de 60mm e lateral de 
15 mm, con superficie absorbedora de 2.3 m2, con p.p de compensadores de temperatura 
entre as unións de diferentes módulos, válvulas de illamento, purgador automático 165ºC, 
totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 584,08 
 3% Custos indirectos 17,52 
       601,60

6.2.45 ud Conxnto de montaxe integrado en tellado para 6 captadores composto por marcos de 
fixación, chapa superior, xuntas e demáis accesorios marca WOLF referencias 7700565 y 
7700566 ou similar. 

  

 Sen descomposición 1.437,69 
 3% Custos indirectos 43,13 
       1.480,82

6.2.46 ud Acumulador vertical para ACS ou enerxía solar fabricado en aceiro Inox AISI316 illado, 
preparado para produción de ACS de MECALIA mod. DPI/A con presión de servizo de 8 BAR, 
Tª máxima 90ºC, equipado con boca de rexistro DN400 s/CTE, incluíndo válvula de 
seguridade, racores, válvula de purgado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 2.719,10 
 3% Custos indirectos 81,57 
       2.800,67

6.2.47 ud Electrobomba dobre estándar de rotor húmido, conmutación 3 velocidades regulables 
manualmente, con conexión roscada WILO Star RSD30/6, incluíndo racores, 2 válvulas de 
esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte manómetrico con 2 válvulas e 
manómetro 0-6Bar, filtro de malla de sección 1_1/4", totalmente instalada e conectada 
electricamente. 

  

 Sen descomposición 584,03 
 3% Custos indirectos 17,52 
       601,55

6.2.48 ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, corpo de fundición, conmutación 3 
velocidades regulables manualmente, con conexión embridada WILO TOP-S25/7, incluíndo 
bridas, 2 válvulas de esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte manómetrico con 
2 válvulas e manómetro 0-6Bar, filtro de bronce con malla de sección 1_1/4", totalmente 
instalada e conectada electricamente. 

  

 Sen descomposición 447,48 
 3% Custos indirectos 13,42 
       460,90

6.2.49 ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, corpo de bronce, conmutación 3 
velocidades regulables manualmente, con conexión roscada WILO TOP-Z25/10DM, incluíndo 
racores, 2 válvulas de esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte manómetrico con 
2 válvulas e manómetro 0-6Bar, filtro de bronce con malla de sección 1_1/4", totalmente 
instalada e conectada electricamente. 

  

 Sen descomposición 1.006,41 
 3% Custos indirectos 30,19 
       1.036,60

6.2.50 ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, corpo de bronce, conmutación 3 
velocidades regulables manualmente, con conexión roscada WILO TOP-Z30/10DM, incluíndo 
racores, 2 válvulas de esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte manómetrico con 
2 válvulas e manómetro 0-6Bar, filtro de bronce con malla de sección 1_1/2", totalmente 
instalada e conectada electricamente. 
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 Sen descomposición 493,32 
 3% Custos indirectos 14,80 
       508,12

6.2.51 m Suministro e colocación de liña de tubería de Øe 63 mm, fabricada en polipropileno 
reticulado, tipo 3, con alma de aluminio, conforme ás normas UNE-380-91/Parte 2 e DIN 8078, 
coas características seguintes: Presión nominal 20 bar; diámetro exterior 63 mm; illada 
térmicamente con coquilla illante Armaflex SH, ou equivalente, de 30 mm de espesor. Unión 
de tramos mediante soldadura, de acordo coa norma UNE 53-495-93; apoiada sobre 
abrazadeiras isofónicas e identificada segundo o código de cores da norma 100.100. Incluíndo 
parte proporcional de curvas, tes, unións, todo tipo de pezas especiais, pequeno material 
consumible e probas de estanqueidade. Unidade montada, probada e en condiciónss de 
funcionamento. 

  

 Sen descomposición 20,51 
 3% Custos indirectos 0,62
       21,13

6.2.52 m Suministro e colocación de liña de tubería de Øe 40 mm, fabricada en polipropileno 
reticulado, tipo 3, con alma de aluminio, conforme ás normas UNE-380-91/Parte 2 e DIN 8078, 
coas características seguintes: Presión nominal 20 bar; diámetro exterior 40 mm; illada 
térmicamente con coquilla illante Armaflex SH, ou equivalente, de 20 mm de espesor. Unión 
de tramos mediante soldadura, de acordo coa norma UNE 53-495-93; apoiada sobre 
abrazadeiras isofónicas e identificada segundo o código de cores da norma 100.100. Incluíndo 
parte proporcional de curvas, tes, unións, todo tipo de pezas especiais, pequeno material 
consumible e probas de estanqueidade. Unidade montada, probada e en condiciónss de 
funcionamento. 

  

 Sen descomposición 9,57 
 3% Custos indirectos 0,29 
       9,86

6.2.53 ud Válvula mezcladora termostática de 4 vías para ACS diámetro nominal 1 1/2'', PN 10 bar, 
90ºC, marca Sedical modelo VMT 1.1/2"-C, ou equivalente, regulable de 45 a 65ºC; instalación 
en circuito de ACS, i/ xogo de racores de conexión de bronce para roscar. Unidade montada, 
probada e en condicións de funcionamento. 

  

 Sen descomposición 503,16 
 3% Custos indirectos 15,09 
       518,25

6.2.54 ud Vaso de expansión de volumen 50l, 6 bar de presión máxima realizado en aceiro equipado 
con membrana recambiable de butilo, temperatura máxima de traballo de 99ºC, i/p.p. de 
racores, e demáis accesorios totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 128,05 
 3% Custos indirectos 3,84 
       131,89

6.2.55 ud Vaso de expansión de volumen 100l, 6 bar de presión máxima realizado en aceiro equipado 
con membrana recambiable de butilo, temperatura máxima de traballo de 99ºC, i/p.p. de 
racores, e demáis accesorios totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 256,58 
 3% Custos indirectos 7,70 
       264,28

6.2.56 ud Conxunto de accesorios para a perfecta regulación e control da instalación de ACS e 
enerxía solar, composto de válvulas de paso, seguridade, retención e de desaugadoiro, 
incluíndo pezas de unión de bronce, racores, illante, abrazadeiras, fixación, pequeno material 
e tódolos elementos que por ser de pequena entidade non se encontran descritos no 
presuposto ou no resto da documentación e deben ser instalados segundo reglamentación 
vixente. Partida a xustificar. 

  

 Sen descomposición 921,03 
 3% Custos indirectos 27,63 
       948,66

6.2.57 ud Intercambiador de placas Inox-Inox 316L mod SE#0180+009M50GNPV0JJ11 de CIPRIANI 
ou similar, para condicións: Tª primario 80/70ºC Tª secundario 60/70ºC Caudal primario 10,7 
m3/h Caudal secundario 10,8m3/h Potencia 122,15Kw, instalado. 

  

 Sen descomposición 1.631,82 
 3% Custos indirectos 48,95 
       1.680,77

6.2.58 ud Interruptor para control de fluxo primario de ACS, totalmente instalado i/conexionado 
eléctrico. 
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 Sen descomposición 109,63 
 3% Custos indirectos 3,29 
       112,92

6.2.59 ud Intercambiador de placas Inox-Inox 316L mod SE#020+007A00HNPV0JJ11 de CIPRIANI 
ou similar, para condicións: 
Tª primario 70/59.7ºC Tª secundario 45/55ºC Caudal primario 1,18 m3/h Caudal secundario 
1,2 m3/h Potencia 13,8Kw, instalado. 

  

 Sen descomposición 777,27 
 3% Custos indirectos 23,32 
       800,59

6.2.60 ud Climatizador WOLF KG210 composto por ventiladores de impulsión e retorno de 
18.000m3/h, recuperador de fluxos cruzados con pérdida de carga e rendemento segundo 
RITE, equipado con filtros á entrada e saída do recuperador F4 e F6, filtro terminal F9, 
montaxe á intemperie, totalmente instalado sobre silentblocks en bancada. 

  

 Sen descomposición 22.464,48 
 3% Custos indirectos 673,93 
       23.138,41

6.2.61 Ud Man de obra de instalación de equipos e posta en marcha por técnicos especializados, 
trámites necesarios para a legalización da instalación na Delegación de Industria incluíndo 
proxecto técnico realizado por técnico competente e Manual de Instruccións de funcionamento 
da instalación 

  

 Sen descomposición 1.797,11 
 3% Custos indirectos 53,91 
       1.851,02

6.2.62 Ud Sistema de produción de AQS composto por caldeira mural de propano de condensación 
De Dietrich MC65 ou equivalente, con rendemento máximo de 107,7%, con sonda de AQS 
AD212, kit de conexión hidráulica, HC143, bomba de primario HC147, billa de gas HC158, 
botella de compensación HC29, chimenea concéntrica 110/150 con lonxitude de 9 mts, batería 
de propano de 6+6 botellas 35Kg, vaso de expansión 25Lts, elementos de seguridade e 
control, tubaría de cobre, válvulas, conducións de enchedura e baleirado, totalmente instalada 
segundo R.I.T.E. e normas asociadas, i/caseta prefabricada de almacenamento exterior de 
botellas e conexionado eléctrico. 

  

 Sen descomposición 4.685,19 
 3% Custos indirectos 140,56 
       4.825,75

6.2.63 Ud Enchedura automática de primario de instalación solar ou calefacción, composta por 
válvula de entrada e saída, de by-pass, reguladora de presión, manómetro de entrada e saída, 
en sección nominal 1 1/4" e demais elementos asociados segundo R.I.T.E. 

  

 Sen descomposición 165,34 
3% Custos indirectos 4,96

       170,30
 6.3 Eléctricas   
 6.3.1 Equipamento de rede   

6.3.1.1 ud Grupo electróxeno de 50 kVA con cadro de conmutación automática e con control manual 
da conmutación, construción insonorizada 62.3 db (A) a 7 m, silentblocks goma, trifásico, 
incluído depósito de gasóleo. Unidade totalmente instalada, conectada e probada. 

  

 Sen descomposición 9.173,57 
 3% Custos indirectos 275,21 
       9.448,78

6.3.1.2 ud Terra para grupo composta por cable de cobre nu de 35 mm2, picarañas de aceiro 
cobrizado de 19 mm de diámetro e 2 mt de lonxitude, caixa de seccionamento e ponte de 
terras, tubo illante de PE de 63 mm de diámetro, cable RZ de 1 x 35 mm, soldaduras 
aluminotérmicas, pequeno material e accesorios, completamente instalada. 

  

 Sen descomposición 307,95 
 3% Custos indirectos 9,24 
       317,19

6.3.1.3 m Liña de interconexión a Cadro Xeral dende Cadro saída Grupo Electróxeno, 4x70 mm2+tt 
1000v, baixo tubo forroplast ou equivalente, i/pequeno material e conexionado, totalmente 
instalada. 

  

 Sen descomposición 51,51 
 3% Custos indirectos 1,55 
       53,06
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6.3.1.4 ud Sistema de alimentación ininterrompida ON-LINE de MGE UPS de dobre conversión ou 
similar, potencia 40 KVA, autonomía 10 minutos a plena carga, entrada III+N 400 V 50 HZ, 
saída III+N 400 V, THDI <3% á entrada. Totalmente instalado, mesmo liña de conexión baixo 
tubo de PVC ríxido libre de halóxenos. 

  

 Sen descomposición 8.116,97 
 3% Custos indirectos 243,51 
       8.360,48

6.3.1.5 Ud Man de obra de instalación de equipos e posta en marcha por técnicos especializados, 
trámites necesarios para a legalización da instalación na Delegación de Industria incluíndo 
proxecto técnico realizado por técnico competente e Manual de Instrucións de funcionamento 
da instalación. 

  

 Sen descomposición 1.460,20 
 3% Custos indirectos 43,81 
       1.504,01
 6.3.2 Instalación eléctrica, voz e datos   

6.3.2.1 m Derivación individual con cable libre de halóxenos de 4 x 240 mm+tt baixo tubo reforzado de 
160 mm, dende cadro de contadores ata a caixa xeral de protección, incluíndo man de obra e 
pequeno material. Totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 143,10 
 3% Custos indirectos 4,29
       147,39

6.3.2.2 Ude Cadro Xeral de forza s/esquema unifilar (cadro 1), de construción metálica, montaxe 
superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou 
Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte 
omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, 
pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno 
material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. 
Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 11.274,87 
 3% Custos indirectos 338,25 
       11.613,12

6.3.2.3 Ude Cadro Xeral de iluminación s/esquema unifilar (cadro 2), de construción metálica, 
montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. 
Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, 
contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, 
montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 1.150,64 
 3% Custos indirectos 34,52 
       1.185,16

6.3.2.4 Ude Cadro Xeral de SAI s/esquema unifilar (cadro 3), de construción metálica, montaxe 
superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou 
Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte 
omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, 
pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno 
material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. 
Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 917,06 
 3% Custos indirectos 27,51 
       944,57

6.3.2.5 Ude Cadro secundario de iluminación de Área de Servizos Comúns s/esquema unifilar (cadro 
2.1), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho 
e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con 
peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra 
civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en 
proxecto. 

  

 Sen descomposición 510,91 
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 3% Custos indirectos 15,33 
       526,24

6.3.2.6 Ude Cadro secundario de iluminación de Área Analítica Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
2.2), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho 
e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con 
peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra 
civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en 
proxecto. 

  

 Sen descomposición 955,81 
 3% Custos indirectos 28,67 

  984,48
6.3.2.7 Ude Cadro secundario de forza Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4), de construción 

metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin 
Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, 
contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, 
montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 8.298,25 
 3% Custos indirectos 248,95 
       8.547,20

6.3.2.8 Ude Cadro secundario de iluminación Área Administrativa Planta Alta s/esquema unifilar 
(cadro 2.2.1), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta 
transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado 
con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. 
incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, 
ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico 
ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 511,18 
 3% Custos indirectos 15,34 
       526,52

6.3.2.9 Ude Cadro secundario de forza Área Administrativa Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.1), 
de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con 
peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra 
civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en 
proxecto. 

  

 Sen descomposición 341,18 
 3% Custos indirectos 10,24 
       351,42

6.3.2.10 Ude Cadro secundario de forza Lab. Microbiolóxico e outros en Planta Alta s/esquema unifilar 
(cadro 4.2), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, 
fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. 
incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, 
ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico 
ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 981,32 
 3% Custos indirectos 29,44 
       1.010,76

6.3.2.11 Ude Cadro secundario de forza Lab. Vía Húmida e outros en Planta Alta s/esquema unifilar 
(cadro 4.3), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, 
fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. 
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incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, 
ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico 
ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

 Sen descomposición 1.851,71 
 3% Custos indirectos 55,55 
       1.907,26

6.3.2.12 Ude Cadro secundario de forza Lab. Proteínas-Soia, Lab. HPLC-Minerais e outros en Planta 
Alta s/esquema unifilar (cadro 4.4), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable 
con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá 
equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 853,45 
 3% Custos indirectos 25,60 
       879,05

6.3.2.13 Ude Cadro secundario de forza Moenda, NIR e outros en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
4.5), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho 
e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con 
peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra 
civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en 
proxecto. 

  

 Sen descomposición 1.243,04 
 3% Custos indirectos 37,29 
       1.280,33

6.3.2.14 Ude Cadro secundario de forza en Planta Baixa s/esquema unifilar (cadro 5), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin 
Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, 
contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, 
montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 498,72 
 3% Custos indirectos 14,96 
      513,68

6.3.2.15 Ude Cadro secundario de iluminación exterior s/esquema unifilar (cadro 6), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin 
Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar (1 de 4x20A, 1 de 4x16A, 1 de 4x10A, 2 de 2x16A), 
automáticos diferenciais (2 de 4/40/30, 2 de 2/40/30), reloxos horarios trifásicos (2ud), reloxos 
monofásicos (2ud) e contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

  

 Sen descomposición 871,74 
 3% Custos indirectos 26,15 
       897,89

6.3.2.16 m Liña de alimentación de cadro secundario de iluminación de Área de Servizos Comúns 
(Cadro 2.1) Planta Baixa de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 8,40 
 3% Custos indirectos 0,25 
       8,65

6.3.2.17 m Liña de alimentación de cadro secundario de iluminación de Área Analítica (Cadro 2.2) 
Planta Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 8,40 
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 3% Custos indirectos 0,25 
       8,65

6.3.2.18 m Liña de alimentación de cadro secundario de iluminación de Área Administrativa (Cadro 
2.2.1) Planta Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 8,40 
 3% Custos indirectos 0,25 
       8,65

6.3.2.19 m Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Área Administrativa (Cadro 4.1) 
Planta Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 8,40 
 3% Custos indirectos 0,25 
       8,65

6.3.2.20 m Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Lab. Microbiolóxico e outros (Cadro 
4.2) Planta Alta de 4x16+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 12,31 
 3% Custos indirectos 0,37 
       12,68

6.3.2.21 m Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Lab. Vía Húmida e outros (Cadro 4.3) 
Planta Alta de 4x16+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 12,31 
 3% Custos indirectos 0,37 
       12,68

6.3.2.22 m Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Lab. Proteínas-Soia, Lab. 
HPLC-Minerais e outros (Cadro 4.4) Planta Alta de 4x25+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 19,21 
 3% Custos indirectos 0,58 
       19,79

6.3.2.23 m Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Moenda, NIR e outros (Cadro 4.5) 
Planta Alta de 4x35+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 27,66 
 3% Custos indirectos 0,83 
       28,49

6.3.2.24 m Liña de alimentación de cadro xeral de forza de Planta Alta (Cadro 4) de 4x185+tt 1Kv, 
sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e conexionado, 
totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 122,67 
 3% Custos indirectos 3,68 
       126,35

6.3.2.25 m Liña de alimentación de cadro xeral de forza de Planta Baixa e Área Analítica (Cadro 5) de 
4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 8,40 
 3% Custos indirectos 0,25 
       8,65

6.3.2.26 m Liña de alimentación de SAI (Cadro 3) de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

  

 Sen descomposición 1,83 
 3% Custos indirectos 0,05 
       1,88

6.3.2.27 m Liña de alimentación de SAI Planta Alta de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

  

Sen descomposición 1,83
 3% Custos indirectos 0,05 
       1,88
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6.3.2.28 m Liña de alimentación de SAI Planta Baixa de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

  

 Sen descomposición 1,83 
 3% Custos indirectos 0,05 
       1,88

6.3.2.29 m Liña de alimentación de cadro xeral de iluminación de Planta Baixa (Cadro 2) de 4x10+tt 
1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 8,40 
 3% Custos indirectos 0,25 
       8,65

6.3.2.30 Ude Punto de luz instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería, i/mecanismo IP55 IK07 modelo LEGRAND PLEXO 55 con 
piloto ou equivalente. Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

  

 Sen descomposición 10,95 
 3% Custos indirectos 0,33 
       11,28

6.3.2.31 Ude Luminaria de emerxencia de empotrar Normalux VT-80-2 ou similar, i/marco de empotrar 
e apertura de oco, pequeno material e conexionado. 

  

 Sen descomposición 52,56 
 3% Custos indirectos 1,58 
       54,14

6.3.2.32 Ude Punto de enchufe shucko de 16A SIMON 82 ou similar, instalado con cable de cobre 
flexible dunha sección nominal mínima de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible 
libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, 
regletas de conexión, rozas, tapado e axudas de albanelería. Medida a unidade totalmente 
rematada e probada. 

  

 Sen descomposición 14,60 
 3% Custos indirectos 0,44 
       15,04

6.3.2.33 Ude Punto de emerxencia instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal mínima 
de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de 
diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, 
portalámparas, rozas, tapado e axudas de albanelería. Medida a unidade totalmente rematada 
e probada. 

  

 Sen descomposición 8,43 
 3% Custos indirectos 0,25 
       8,68

6.3.2.34 Ude Punto de acceso á rede, baseado en caixa tipo CYMEM 8uc ou equivalente, de aluminio, 
practicable para encaixar en parede con fondo de aluminio, tapa frontal abatible na que se 
aloxan mecanismos e conectores, suxeita á caixa mediante bisagras en sentido vertical que a 
fixan ao marco. Inclúe: 
- Chasis de aluminio para encaixar en parede. 
- Conxunto de preconexión eléctrica que presenta 3 bornes (1uc). 
- Preconexión eléctrica necesariamente executada dende fábrica. 
- 4 enchufes redondos tipo shuco 16 A (2 vermellos) 
- 1 Placa metálica de illamento, conectada electricamente ao marco e a terra (1uc). 
- 2 conectores RJ45 femia categoría 6 tipo Systimax MGS400 ou equivalente, engaiolados en 
sentido vertical en 2 tiras de PVC con trapela gardapó comandada por resorte (4uc) 
Completo totalmente instalado segundo memoria e prego de condicións 

  

 Sen descomposición 144,55 
 3% Custos indirectos 4,34 
       148,89

6.3.2.35 Ude Toma interior de TV en instalación de caixa para empotrar, apertura de rozas, pequeno 
material e conexionado, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 23,39 
 3% Custos indirectos 0,70 
       24,09

6.3.2.36 Ude Punto de enchufe de maquinaria instalado con cable de cobre flexible dunha sección 
nominal mínima de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 
20 mm de diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, 
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rozas, tapado e axudas de albanelería, i/mecanismo. Medida a unidade totalmente rematada e 
probada. 

 Sen descomposición 14,60 
 3% Custos indirectos 0,44 
       15,04

6.3.2.37 Ude Punto con interruptor instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal mínima 
de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de 
diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, 
portalámparas, rozas, tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 modelo 
LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou equivalente. Medida a unidade totalmente rematada e 
probada. 

  

 Sen descomposición 18,25 
 3% Custos indirectos 0,55 
       18,80

6.3.2.38 Ude Punto con conmutador instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal 
mínima de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de 
diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, 
portalámparas, rozas, tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 modelo 
LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou equivalente. Medida a unidade totalmente rematada e 
probada. 

  

 Sen descomposición 35,04 
 3% Custos indirectos 1,05 
       36,09

6.3.2.39 Ude Punto con cruzamento instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal 
mínima de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de 
diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, 
portalámparas, rozas, tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 modelo 
LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou equivalente. Medida a unidade totalmente rematada e 
probada. 

  

 Sen descomposición 37,99 
 3% Custos indirectos 1,14 
       39,13

6.3.2.40 Ude Circuíto de iluminación de 2x1,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado.

  

 Sen descomposición 84,05 
 3% Custos indirectos 2,52 
       86,57

6.3.2.41 Ude Circuíto de emerxencia de 2x1,5 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

  

Sen descomposición 68,20
 3% Custos indirectos 2,05 
       70,25

6.3.2.42 Ude Circuíto de iluminación aseos de 2x1,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 

  

 Sen descomposición 84,09 
 3% Custos indirectos 2,52 
       86,61

6.3.2.43 Ude Circuíto de emerxencia aseos de 2x1,5 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 68,24 
 3% Custos indirectos 2,05 
       70,29

6.3.2.44 Ude Circuíto de iluminación de zonas comúns de 2x1,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, 
totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 84,09 
 3% Custos indirectos 2,52 
       86,61

6.3.2.45 Ude Circuíto de emerxencia de zonas comúns de 2x1,5 750v, sobre bandexa rejiban, 
i/pequeno material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, 
totalmente instalado. 
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 Sen descomposición 68,25 
 3% Custos indirectos 2,05 
       70,30

6.3.2.46 m Circuíto de maquinaria de aire trifásica de 4x16+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado (6ud) 

  

 Sen descomposición 41,50 
 3% Custos indirectos 1,25 
       42,75

6.3.2.47 Ude Circuíto de máquinas de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 91,19 
 3% Custos indirectos 2,74 
       93,93

6.3.2.48 Ude Circuíto de forza de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 91,19 
 3% Custos indirectos 2,74 
      93,93

6.3.2.49 Ude Circuíto de forza aseos de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 91,22 
 3% Custos indirectos 2,74 
       93,96

6.3.2.50 m Circuíto trifásico de 4x6+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. (6ud) 

  

 Sen descomposición 5,81 
 3% Custos indirectos 0,17 
       5,98

6.3.2.51 m Circuíto de alimentación ascensor de 4x10+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 

  

 Sen descomposición 44,91 
 3% Custos indirectos 1,35 
       46,26

6.3.2.52 m Circuíto de iluminación de ascensor de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 

  

 Sen descomposición 38,81 
 3% Custos indirectos 1,16 
       39,97

6.3.2.53 m Cableado para circuíto informático en rede realizado con cable apantallado UTP 6E formado 
por 4 pares sinalizados con distintas cores, colocado sobre bandexas ou canles superficiais de 
distribución, i/p.p. caravillas RJ45 en ambos os dous extremos, instalado. 

  

 Sen descomposición 2,17 
 3% Custos indirectos 0,07 
       2,24

6.3.2.54 m Circuíto de telefonía, i/pequeno material, totalmente instalado.   
 Sen descomposición 0,71 
 3% Custos indirectos 0,02 
       0,73

6.3.2.55 Ude Instalación de antena TDT, mástil, ancoraxes e cableado, totalmente instalado.   
 Sen descomposición 355,05 
 3% Custos indirectos 10,65 
       365,70

6.3.2.56 Ude Rede de toma de terra para estrutura de formigón do edificio principal e edificio auxiliar 
composta por cable condutor de cobre nu recocido de 35 mm² de sección para a liña principal 
de toma de terra, enterrado a unha profundidade mínima de 80 cm, e liña de enlace cos piares 
de formigón a conectar e arquetas de conexión, s/planos. Totalmente montada, conexionada e 
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probada segundo REBT ITC-BT-18 e ITC-BT-26 
 Sen descomposición 876,34 
 3% Custos indirectos 26,29 
       902,63

6.3.2.57 m Bandexa lisa de PVC M1 U23X de 50 x 80 mm de UNEX ou similar, i/tapa, elementos para a 
suxeición de cables, elementos de unión, fixación e soporte, colocada. 

  

 Sen descomposición 15,10 
 3% Custos indirectos 0,45 
       15,55

6.3.2.58 Ude Armario de telefonía, dimensións 45x45x15, i/pequeno material, totalmente instalado.   
 Sen descomposición 144,78 
 3% Custos indirectos 4,34 
       149,12

6.3.2.59 Ude Panel de 48 portos RJ45 categoría 6E con bornas kroner, colocado.   
 Sen descomposición 233,74 
 3% Custos indirectos 7,01 
       240,75

6.3.2.60 m Bandexa de reixa Reginorma de AEMSA ou equivalente, zincado electrolítico segundo 
Norma UNE EN 12329:01, de 105x600mm (ref. 4511360); p.p. conexións a terra, soportes (ref 
4550116), bridas de unión (ref. 4561200), tabiques separadores (ref. 4571530), ancoraxes e 
pequeno material. Unidade totalmente terminada. 

  

 Sen descomposición 55,16 
 3% Custos indirectos 1,65 
       56,81

6.3.3 Iluminación interior
6.3.3.1 Ude Luminaria de empotrar Downlight para falso teito, OD-3652 QM 2x17PL-R HF CCI BM ou 

equivalente, incluídas lámpadas PH master PL-R 17w/830 e accesorios, totalmente instalada. 
  

 Sen descomposición 84,45 
 3% Custos indirectos 2,53 
       86,98

6.3.3.2 Ude Luminaria Downlight cadrada decorativa LDSQUARE 1 QT-LP 12 50w ou equivalente, 
clase III IP40, i/cristal de protección mateado, lámpadas QT12 VERT.50W/12V.GY-6,35 BP 
(64440) e accesorios, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 64,43 
 3% Custos indirectos 1,93 
       66,36

6.3.3.3 Ude Luminaria de empotrado en teito; lámpada: 2/26W TC-DEL posición horizontal; aro de 
montaxe de policarbonato, cor branco; reflector 
especular facetado de aluminio extrapuro, peza anodizada, de alto brillo; carcasa de balasto 
integrada de plástico transparente, con balasto electrónico; conexión eléctrica: clema de 3 
polos con conector de conexión; montaxe sen ferramentas con flexes para teitos cun grosor de 
1 a 25mm; corte en teito: 200mm, profundidade de empotrado: 100mm; Peso: 1.4 kg. Disco 
transparente de policarbonato para obter o tipo de protección IP44 con luminarias de empotrar 
FD 1000 LF; totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 68,11 
 3% Custos indirectos 2,04 
       70,15

6.3.3.4 Ude Proxector SOLID CSV 1 QT-LP12 90W para carril electrificado trifásico; Corpo de 
luminaria formado por corpo portaequipos separado do corpo luminoso conformado en 
aluminio de inxección de gran poder de disipación termoesmaltado en cor negro mate; Equipo 
electrónico incluído en corpo porta-equipos; Montaxe a carril electrificado mediante conector 
trifásico universal. Compoñente óptico formado por corpo de reflector fabricado en aluminio de 
inxección; Aro antideslumbrante escalonado integrado no corpo de inxección para un confort 
visual garantido; Ángulo de xiro de 360º e de orientación ± 90º; Óptica Flood (extensiva); 
Cristal de protección transparente; Sistema de reposición de lámpadas por parte posterior 
corpo luminoso mediante sistema a presión construído en aluminio de inxección para unha 
perfecta fixación e centrado da fonte de luz sen necesidade de ferramentas, incluídas 
lámpadas LAMP.QT12 VER.90W/12V.GY-6,35 (64458) BAIXA PRESION e accesorios, 
totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 110,46 
 3% Custos indirectos 3,31 
       113,77
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6.3.3.5 Ude Carril electrificado trifásico 3000 mm lonxitude, negro, con soporte inferior; o perfil de 
soporte serve de elemento de montaxe portante para teitos suspendidos; de Sección de 
aluminio extruido; conexión de CA: 230 V, fusible: 1 x 16 A, potencia de conexión máxima: 
3680 W, liña de alimentación: mín. 3 x 1,5 mm²; conexión de CA trifásica: 400 V, fusible: 3 x 16 
A, potencia de conexión máxima: 3 x 3680 W, liña de alimentación: mín. 5 x 1,5 mm²; 
dimensións: 3000 x 54 x 34 mm; Peso: 3.3 kg, i/ placa terminal para peche de extremos de 
carrís portantes; pezas de plástico de policarbonato; dimensións de montaxe:2x34x34 mm; 
dimensións totais: 29 x 34 x 34 mm, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 82,47 
 3% Custos indirectos 2,47 
       84,94

6.3.3.6 Ude Alimentación de inicio trifásica, negro; condutor de toma a terra esquerdo; enchufe de 
polarización dereito; pezas de plástico de policarbonato; entrada de cable polo lado dianteiro e 
polo lateral da parte traseira do carril; carga de corrente máxima: 16 A por fase; dimensións de 
encaixado: 68 x 34 x 34 mm; dimensións totais: 110 x 34 x 34 mm. 

  

 Sen descomposición 17,28 
 3% Custos indirectos 0,52 
       17,80

6.3.3.7 Ude Luminaria lineal OD-2984 1x80HF BL.TC INI.LEXAN (ou OD-2985 INT ou OD-2986 FIN) 
ou equivalente, incluídas lámpadas tubo 80w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente 
instalada. 

  

 Sen descomposición 123,82 
 3% Custos indirectos 3,71 
       127,53

6.3.3.8 Ude Luminaria OD-3452 4x24HF-MIC.PRIS.NFO 9006 ou equivalente, incluídas lámpadas 
tubo 24w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 161,21 
 3% Custos indirectos 4,84 
       166,05

6.3.3.9 Ude Luminaria suspendida directa/indirecta con celosía Darklight 2 x 35 W, mit balastro 
electrónico dixital regulable. Carcasa de sección de aluminio de extrusión graduada cadrada. 
Dimensións: 1580 mm x 150 mm x 50 mm, altura lateral do perfil 34 mm, anchura de cerco 
simétrico arredor 40 mm, cortado en bisel, titanio pulverizado, direccionamento de luz con 
tecnoloxía de celosía microcelular (MCL), módulo de celosía individual de material composto 
de alta calidade, vaporizado de forma uniforme ao baleiro con aceiro inoxidable, con capa de 
protección de SiO2. Característica de distribución indirecta / directa (64:36) en forma de ás de 
morcego, distribución ancha da luz, 
grao de cegamento de luz segundo EN 12464 L<1000 cd/m² a 65° arredor. Xogo de 
suspensión por cable consta de 1 florón de teito e 4 cables de 1000 mm axuste variable en 
sentido lonxitudinal, axuste de altura sen ferramentas. Florón en carcasa graduada L x A x A 
100 x 70 x 32. Luminaria completa con cableado con suspensión premontada que inclúe cable 
de conexión transparente. Luminaria con lámpada en cor 840 e lámina de protección, 
totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 386,21 
 3% Custos indirectos 11,59 
       397,80

6.3.3.10 Ude Luminaria suspendida directa/indirecta, lonxitude dobre con celosía Darklight 2 x 2 x 35 
W, con balastro electrónico, carcasa de sección de aluminio de extrusión graduada cadrada; 
dimensións 3080 mm x 150 mm x 50 mm, altura lateral de perfil 34 mm, anchura de cerco 
simétrico arredor =40 mm, cortado en bisel, recuberto de po sinterizado titanio, 
direccionamento de luz con tecnoloxía de celosía microcelular (MCL), módulo de celosía 
individual de material composto de alta calidade vaporizado de forma uniforme de aceiro 
inoxidable, con capa protectora de SiO2. Característica de distribución indirecta/directa (64:36) 
en forma de ás de morcego, distribución de luz máis ampla, grao de cegamento de luz 
segundo EN 12464 L<1000 cd/m² con 65° arredor. En sentido lonxitudinal suspensión 
axustable de forma continua con cable dobre de 1000 mm, a altura pode axustarse sen 
herrramientas. Florón en carcasa graduada LxAxA 100 x 70 x 32. Luminaria completa con 
cableado con suspensión premontada, inclúe cable de conexión transparente conectado. 
Luminaria con lámpada en cor 840 e lámina de protección, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 707,33 
 3% Custos indirectos 21,22 
       728,55

6.3.3.11 Ude Luminaria de suspender LIMBURG 5408 1 A60 100w ou equivalente, incluídas lámpadas 
S.100/220 MA E-27 e accesorios, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 393,73 
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 3% Custos indirectos 11,81 
       405,54

6.3.3.12 Ude Luminaria con protección engadida IP65 OD-8553 2 TL 58 W ou equivalente, con 7,6 Kg 
de peso, tamaño 1.600 x 175 mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidro. A conexión 
eléctrica realízase accedendo á clema de tres polos sen necesidade de ferramentas. Montaxe 
pegada a teito. Equipos Electrónicos. Reflector interior de chapa de aceiro termoesmaltada en 
cor branca. Difusor conformado nunha soa peza de metacrilato, incluídas lámpadas TUBO 
TRIF.58W/31/830 SYLVANIA, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 48,95 
 3% Custos indirectos 1,47 
       50,42

6.3.3.13 Ude Luminaria con protección engadida IP65 OD-8553 1 TL 18 W con 1,9 Kg de peso, tamaño 
680 x 105 mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidro. A conexión eléctrica realízase 
accedendo á clema de tres polos sen necesidade de ferramentas. Montaxe pegada a teito. 
Equipos Electrónicos. Reflector interior de chapa de aceiro termoesmaltada en cor branca. 
Difusor conformado nunha soa peza de metacrilato, incluídas lámpadas TUBO 
TRIF.18W/31/830 PHILIPS, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 30,85 
 3% Custos indirectos 0,93 
       31,78

6.3.3.14 Ude Aplique de parede e teito para lámpadas T5 OD-2941 1 T5 39 W con 3,1 Kg de peso, 
fabricada en aluminio de extrusión en cor RAL-9006. Caixa porta-equipos integrada no mesmo 
perfil (432 mm) formando unha única peza coa luminaria. A conexión eléctrica realízase a 
clema de tres polos, sen necesidade de ferramentas. Montaxe pegada a parede. A 
subministración inclúe corpo, difusor opal e tapas finais de liña acrílicas. Reflector interior 
termoesmaltado en cor branca para un maior aproveitamento da luz. Difusor de policarbonato 
opal de alta transmitancia, incluídas lámpadas TUBO 39W/830 T-5 16mm, totalmente 
instalado.

  

 Sen descomposición 69,11 
 3% Custos indirectos 2,07 
       71,18

6.3.3.15 Ude Luminaria con protección engadida para ambientes estériles IP65 OD-8411 2 TL 36 W ou 
equivalente, con 14,0 Kg de peso, tamaño 1.250 x 325 mm, Fabricado en chapa de aceiro 
termoesmaltado en cor branca. A conexión eléctrica realízase quitando o compoñente óptico e 
accedendo á clema de tres polos. Montaxe en interiores: versión en superficie ou encaixada 
mediante cerco-ponte. Equipos electrónicos. Celosía en aluminio especular alto brillo e libre de 
irisacións L<1.000 cd/m2 a 65º respecto á vertical para un UGR <19. Cerco con cristal morno 
de seguridade, incluídas lámpadas TUBO TRIF.36W/31/830 SYLVANIA, accesorios OD-8400. 
OD-8420 Cerco embellecedor para teitos de escaiola para modelos OD-8421 2x36 W, 
accesorios OD-8400. OD-8460 Ponte para empotrar luminarias 1/2 TL 36 W B=325 mm, 
totalmente instalada. 

  

Sen descomposición 315,11
 3% Custos indirectos 9,45 
       324,56

6.3.3.16 Ude Luminaria con protección engadida para ambientes estériles IP65 OD-8411 2 TL 36 W ou 
equivalente R/ELEC. C/REGU.TRIDONIC-ECO. C/CRISTAL, con 14,0 Kg de peso, tamaño 
1.250 x 325 mm, Fabricado en chapa de aceiro termoesmaltado en cor branca. A conexión 
eléctrica realízase quitando o compoñente óptico e accedendo á clema de tres polos. Montaxe 
en interiores: versión en superficie ou encaixada mediante cerco-ponte. Equipos electrónicos. 
Celosía en aluminio especular alto brillo e libre de irisacións L<1.000 cd/m2 a 65º respecto á 
vertical para un UGR <19. Cerco con cristal morno de seguridade, incluídas lámpadas TUBO 
TRIF.36W/31/830 SYLVANIA, accesorios OD-8400. OD-8420 Cerco embellecedor para teitos 
de escaiola para modelos OD-8421 2x36 W, accesorios OD-8400. OD-8460 Ponte para 
empotrar luminarias 1/2 TL 36 W B=325 mm, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 355,63 
3% Custos indirectos 10,67

       366,30
6.3.3.17 Ude Luminaria lineal OD-2984 1x80HF BL.TC INI.LEXAN (ou OD-2985 INT ou OD-2986 FIN) 

ou equivalente R/ELEC.C/REGU.TRIDONIC-ECO BLANCO DIF.LEXAN, incluídas lámpadas 
tubo 80w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 163,82 
 3% Custos indirectos 4,91 
       168,73

6.3.3.18 Ude Luminaria OD-3452 4x24HF-MIC.PRIS.NFO 9006 ou equivalente, 
R/ELEC.C/REGU.TRIDONIC-ECO, incluídas lámpadas tubo 24w/830 T-5 16mm e accesorios, 
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totalmente instalada. 
 Sen descomposición 253,99 
 3% Custos indirectos 7,62 
       261,61

6.3.3.19 Ude Unidade Smart Dim SM Control   
 Sen descomposición 51,62
 3% Custos indirectos 1,55 
       53,17

6.3.3.20 Ude Unidade Tri-Smart Dim Sensor 2   
 Sen descomposición 51,95 
 3% Custos indirectos 1,56 
       53,51
 6.3.4 Iluminación exterior   

6.3.4.1 Ude Luminaria de montaxe sobre poste BEGA modelo 8949 250w HIE - HSE - MF ou 
equivalente, totalmente montada. 

  

 Sen descomposición 1.788,84 
 3% Custos indirectos 53,67 
       1.842,51

6.3.4.2 Ude Poste de 9m BEGA en aceiro galvanizado ao lume BEGA 809, incluída caixa para 
protección en base de columna modelo 644, fusibles e accesorios. Totalmente montada, 
incluso maquinaria necesaria e cimentación. 

  

 Sen descomposición 637,02 
 3% Custos indirectos 19,11 
       656,13

6.3.4.3 Ude Luminaria tipo baliza modelo 8872 de BEGA ou equivalente, 2 TCT 18w, totalmente 
montada, incluso maquinaria necesaria e ancoraxe. 

  

 Sen descomposición 681,06 
 3% Custos indirectos 20,43 
       701,49

6.3.4.4 Ude Aplique de parede BEGA 2422 (HI-HST-A250w) ou equivalente, i/accesorios, axudas de 
albanelería e pequeno material, totalmente instalado. 

  

 Sen descomposición 805,58 
 3% Custos indirectos 24,17 
       829,75

6.3.4.5 m Línea para balizas exteriores, 5x4mm2 1000v baixo tubo decoplast 63mm ou equivalente, 
i/apertura e tapado de zanxas, arquetas de conexión, axudas de albanelería e pequeno 
material, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 5,70 
 3% Custos indirectos 0,17 
       5,87

6.3.4.6 m Línea para postes exteriores, 5x6mm2 1000v baixo tubo decoplast 63mm ou equivalente, 
i/apertura e tapado de zanxas, arquetas de conexión, axudas de albanelería e pequeno 
material, totalmente instalada. 

  

 Sen descomposición 7,38
 3% Custos indirectos 0,22 
       7,60

6.3.4.7 Ude Toma de terra independente con pica de aceiro cobrizado de D= 14,3 mm. e 2 m. de 
lonxitude, cable cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, 
i/desconectadores, arquetas, pequeno material, rexistro de comprobación e ponte de probas. 

  

 Sen descomposición 52,58 
 3% Custos indirectos 1,58 
       54,16
 6.4 Fontanería   

6.4.1 Ude Instalación de empalme soterrada para abastecemento de auga potábel de 8 m de 
lonxitude, que une a rede xeral de distribución de auga potábel da empresa suministradora coa 
instalación xeral do edificio, continua en todo o seu percorrido sen unións ou empalmes 
intermedios non rexistrables, formada por tubo de polietileno de alta densidade banda azul 
(PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 mm de espesor, colocada sobre 
cama ou leito de area de 15 cm de espesura, no fondo da gabia previamente escavada, 
debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo 
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lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por riba da 
xeratriz superior do tubo; colar de toma en carga colocado sobre a rede xeral de distribución 
que serve de ligazón entre o empalme e a rede; chave de corte de esfera de 2" de diámetro 
con mando de cuadradiño colocada mediante unión roscada, situada xunto á edificación, fóra 
dos límites da propiedade, aloxada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, 
colocada sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Ata p/p de 
accesorios e pezas especiais, demolición e erguido do firme existente, posterior reposición con 
formigón en masa HM-20/P/20/I, e conexión á rede. i/rotura de firme, escavación, recheo 
principal e reposición de firme existente. Totalmente terminada, conexionada e probada. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 19,261h 15,95 307,21 
 Oficial 1ª construcción. 0,113h 15,44 1,74 
 Oficial 2ª construcción. 5,773h 15,21 87,81 
 Axudante fontaneiro. 9,640h 15,00 144,60 
 Peón ordinario construcción. 3,000h 14,60 43,80 
 (Maquinaria)   
 Martelo pneumático. 2,415h 3,49 8,43 
 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 2,415h 5,92 14,30 
 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,977m³ 10,90 10,65 
 Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,747m³ 46,77 34,94 

 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 
40x40 cm. 

1,000Ude 22,64 22,64 

 Arqueta prefabricada de polipropileno, 
40x40x40 cm. 

1,000Ude 26,22 26,22 

 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2", con mando de cuadradiño. 

1,000Ude 32,56 32,56 

 Acometida de polietileno de alta densidade 
banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm e 5,8 mm de espesor, 
segundo UNE-EN 12201-2 e UNE-EN 12201-3. Ata 
p/p de accesorios de conexión e pezas 
especiais. 

8,000m 7,20 57,60 

 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno de alta densidade (PE-100 A), de 
63 mm de diámetro exterior, segundo UNE-EN 
ISO 15874-3. 

1,000Ude 4,93 4,93 

 (Resto obra) 31,90 
 3% Custos indirectos 24,88 

  854,21
6.4.2 Ude Arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm na 

base e 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm e chave de paso de comporta de latón fundido, 
sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Ata conexións de 
conduccións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada, i/escavación e recheo 
do trasdós, totalmente rematada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,094h 15,95 1,50 
 Oficial 1ª construcción. 0,575h 15,44 8,88 
 Axudante fontaneiro. 0,094h 15,00 1,41 
 Peón ordinario construcción. 0,422h 14,60 6,16 
 (Materiais)   
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote.
0,043m³ 48,37 2,08 

 Arqueta prefabricada de polipropileno, de 
sección rectangular, de 51x37 cm na base e 30 
cm de altura, con tapa de cor verde de 38x25 
cm. 

1,000Ude 16,19 16,19 

 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 2 1/2". 

1,000Ude 54,89 54,89 

 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 

1,000Ude 1,30 1,30 

 (Resto obra) 1,85 
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 3% Custos indirectos 2,83 
       97,09

6.4.3 Ude Instalación de contador xeral de auga 2 1/2" DN 63 mm, colocado en armario prefabricado 
de fibra de vidro, conectado ó ramal de acometida e ó tubo de alimentación, formada por 
chave de corte xeral de comporta de latón fundido; billa de comprobación; filtro retedor de 
residuos; válvula de retención de latón e chave de saída de comporta de latón fundido. Ata 
pechadura especial de cadradiño e demáis material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada e probada, i/axudas de albanelería. (inclúe armario prefabricado de fibra de vidro 
de 85x60x30 cm  e contador 2 1/2") 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 1,321h 15,95 21,07 
 Axudante fontaneiro. 0,660h 15,00 9,90 
 (Materiais)   
 Armario de fibra de vidro de 85x60x30 cm para 

aloxar contador individual de auga de 50 a 65 
mm, provisto de fechadura especial de 
cadradillo. 

1,000Ude 118,32 118,32 

 Contador de agua de 2 1/2" 1,000Ud 225,00 225,00 
 Billa de comprobación de latón, para roscar, 

de 1". 
1,000Ude 8,53 8,53 

 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 2 1/2". 

2,000Ude 54,89 109,78 

 Válvula de retención de latón para roscar de 
2 1/2". 

1,000Ude 29,69 29,69 

 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 

1,000Ude 1,30 1,30 

 Filtro retedor de residuos de latón, con 
tamiz de aceiro inoxidable con perforacions 
de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2 1/2", 
para unha presión máxima de traballo de 16 bar 
e unha temperatura máxima de 110°C. 

1,000Ude 52,07 52,07 

 (Resto obra) 23,03 
 3% Custos indirectos 17,96 
       616,65

6.4.4 m Tubaxe para alimentación de auga potábel, soterrada, formada por tubo de polietileno de 
alta densidade banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 mm de 
espesor, colocado sobre leito de area de 10 cm de espesor, no fondo da gabia previamente 
excavada, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por riba 
da xeneratriz superior da tubería. Ata p/p de accesorios colocados mediante unión con anel de 
retención, e demáis material auxiliar. Totalmente terminada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,085h 15,95 1,36 
 Oficial 1ª construcción. 0,025h 15,44 0,39 
 Axudante fontaneiro. 0,085h 15,00 1,28 
 Peón ordinario construcción. 0,025h 14,60 0,37 
 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,102m³ 10,90 1,11 
 Tubo de polietileno de alta densidade banda 

azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN = 16 atm e 5,8 mm de espesor, segundo UNE-EN 
12201-2. 

1,000m 4,46 4,46 

 Accesorios para unión con anel de retención 
de tubo de polietileno de alta densidade 
banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro 
exterior. 

0,300Ude 4,46 1,34 

 (Resto obra) 0,21 
 3% Custos indirectos 0,32 
       10,84

6.4.5 Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, presión máxima 
de entrada de 25 bar e presión de saída regulable entre 0,5 e 6 bar, con dúas chaves de paso 
de comporta de latón fundido e filtro retedor de residuos de latón. Incluso manómetro, 
elementos de montaxe e demais accesorios necesarios para o seu correcto funcionamento. 
Totalmente montada, conexionada e probada. 

  

Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

  (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 56

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,533h 15,95 8,50 
 Axudante fontaneiro. 0,533h 15,00 8,00 
 (Materiais)   
 Válvula de comporta de latón fundido, para 

roscar, de 2 1/2". 
2,000Ude 54,89 109,78 

 Válvula limitadora de presión de latón, de 2 
1/2" DN 63 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 25 bar e presión de saída regulable 
entre 0,5 e 6 bar, temperatura máxima de 
130°C, con racores. 

1,000Ude 174,68 174,68 

 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 

1,000Ude 1,30 1,30 

 Filtro retedor de residuos de latón, con 
tamiz de aceiro inoxidable con perforacions 
de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2 1/2", 
para unha presión máxima de traballo de 16 bar 
e unha temperatura máxima de 110°C. 

1,000Ude 52,07 52,07 

 Manómetro con baño de glicerina e diámetro de 
esfera de 100 mm, con toma vertical, para 
montaxe roscado de 1/4", escala de presión de 
0 a 10 bar. 

1,000Ude 9,90 9,90 

 (Resto obra) 7,28 
 3% Custos indirectos 11,15 
       382,66

6.4.6 Ude Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e cartucho de tela filtrante, rosca de 2 1/2", 
caudal de 25 m³/h, con dúas chaves de paso de comporta de latón fundido. Ata elementos de 
montaxe e deais accesorios necesarios para o seu correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado e probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 1,313h 15,95 20,94 
 Axudante fontaneiro. 0,656h 15,00 9,84 
 (Materiais)   
 Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso 

e cartucho de tela filtrante, rosca de 2 1/2", 
caudal de 25 m³/h. 

1,000Ude 406,52 406,52 

 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 2 1/2". 

2,000Ude 54,89 109,78 

 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 

1,000Ude 1,30 1,30 

(Resto obra) 21,94
 3% Custos indirectos 17,11 
       587,43

6.4.7 Ude Depósito auxiliar de alimentación, para abastecemento do grupo de presión, de poliéster 
reforzado con fibra de vidro, cilíndrico, de 24000 litros, con boca de home, aireador e 
rebosadoiro; chave de corte de comporta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm e válvula de 
flotador para a entrada; billa de esfera para baleirado; chave de corte de comporta de latón 
fundido de 2" DN 50 mm para a saída; vertedoiro con tubaxe de desaugadoiro e dous 
interruptores para nivel máximo e nivel mínimo. i/excavación, posterior recheo de terras e obra 
civil necesaria para a súa correcta instalación; p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, 
tes, pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,234h 15,95 3,73 
 Oficial 1ª fontaneiro. 5,627h 15,95 89,75 
 Axudante fontaneiro. 5,627h 15,00 84,41 
 (Materiais)   
 Depósito de poliéster reforzado con fibra de 

vidro, cilíndrico, de 24000 litros, con boca 
de home, aireador e rebosadoiro, para uso 
alimentario. 

1,000Ude 3.330,00 3.330,00 

 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 2". 

1,000Ude 26,65 26,65 

 Válvula de comporta de latón fundido, para 
roscar, de 2 1/2". 

1,000Ude 54,89 54,89 
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 Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2". 

1,000Ude 33,96 33,96 

 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 

1,000Ude 1,30 1,30 

 Repercusión de obra civil para instalación de 
depósito de poliéster, de 24 m³, para 
enterrar en posición horizontal, con cuñas de 
apoio 

1,000Ud 1.010,69 1.010,69 

 Válvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, 
para una presión máxima de 5 bar, con corpo 
de latón, aboia esférica roscada de latón e 
obturador de goma. 

1,000Ude 483,66 483,66 

 Interruptor de nivel con aboia, con contacto 
de 14 A, esfera e contrapeso. 

2,000Ude 13,65 27,30 

 (Resto obra) 102,93 
 3% Custos indirectos 157,48 
       5.406,75

6.4.8 Ud Instalación de grupo de presión de auga para aspiración con carga, APG 5-10-2 "EBARA" 
ou similar, formado por: dúas bombas centrífugas multicelulares EVMG-5-10N5/2,2, cunha 
potencia de 4,4 kW, placa superior, corpo exterior e corpo brida de fundición, impulsores e 
difusores de aceiro inoxidable AISI 304, eixe de aceiro inoxidable AISI 316, lanterna e placa 
base de ferro fundido, motor asíncrono de 2 polos, illamento clase F, protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 230/400 V; bancada metálica común para bomba e cadro eléctrico; 
válvulas de corte, antirretorno e de illamento; manómetro; presostato; un depósito de aceiro 
galvanizado de 1000 l; cadro eléctrico de forza e control para a operación totalmente 
automática do grupo; soporte metálico para cadro eléctrico; con reloxo programador (mando 
para electroválvula). Mesmo p/p de tubos entre os distintos elementos e accesorios. 
Totalmente montado, conexionado e probado, i/axudas de albanelaría. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 5,173h 15,95 82,51 
 Axudante fontaneiro. 2,587h 15,00 38,81 
 (Materiais)   
 Grupo de presión de agua para aspiración con 

carga, APG 5-10-2 "EBARA", formado por: dos 
bombas centrífugas multicelulares 
EVMG-5-10N5/2,2, con una potencia de 4,4 kW, 
placa superior, cuerpo exterior y cuerpo 
brida de fundición, impulsores y difusores de 

1,000Ud 5.234,92 5.234,92 

 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 

1,000Ude 1,30 1,30 

 Manguito antivibración, de goma, con rosca de 
2", para una presión máxima de trabajo de 10 
bar. 

1,000Ud 22,09 22,09 

 (Resto obra) 215,19 
 3% Custos indirectos 167,84 
       5.762,66

6.4.9 m Tubaxe para alimentación de auga potábel, soterrada, formada por tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm e 4,6 mm de espesor, 
colocado sobre leito de area de 10 cm de espesor, no fondo da gabia previamente excavada, 
debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo 
lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por riba da 
xeneratriz superior da tubería. Ata p/p de accesorios colocados mediante unión con soldadura 
por termofusión, e demáis material auxiliar. Totalmente terminada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,075h 15,95 1,20 
 Oficial 1ª construcción. 0,023h 15,44 0,36 
 Axudante fontaneiro. 0,075h 15,00 1,13 
 Peón ordinario construcción. 0,023h 14,60 0,34 
 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,098m³ 10,90 1,07 
 Tubo de polipropileno copolímero random 

(PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm e 4,6 mm de espesor, segundo UNE-EN ISO 
15874-2. 

1,000m 5,27 5,27 

 Accesorios para unión por termofusión de tubo 0,300Ude 5,27 1,58 
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de polipropileno copolímero random (PP-R), 
de 50 mm de diámetro exterior, segundo UNE-EN 
ISO 15874-3. 

 (Resto obra) 0,22 
 3% Custos indirectos 0,34 
       11,51

6.4.10 m Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 50 mm (PN=10 atm) de 
diámetro, colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, 
colocados mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e 
probado, i/axudas de albanelaría. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,091h 15,95 1,45 
 Axudante fontaneiro. 0,091h 15,00 1,37 
 (Materiais)   
 Válvula de comporta de latón fundido, para 

roscar, de 2". 
0,030Ude 26,65 0,80 

 Tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm e 4,6 mm de espesor, segundo UNE-EN ISO 
15874-2. 

1,050m 5,27 5,53 

 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 50 mm de diámetro. 

0,032Ud 2,29 0,07 

 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 50 mm de diámetro. 

0,064Ud 1,59 0,10 

 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 50 mm de diámetro. 

0,032Ud 2,78 0,09 

 Material auxiliar para montaxe e suxeción á 
obra das tuberías de polipropileno 
copolímero random tipo 3. 

0,010Ud 2,33 0,02 

 (Resto obra) 0,19 
 3% Custos indirectos 0,29 
       9,91

6.4.11 m Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 40 mm (PN=10 atm) de 
diámetro, colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, 
colocados mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e 
probado, i/axudas de albanelaría. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,086h 15,95 1,37 
 Axudante fontaneiro. 0,086h 15,00 1,29 
 (Materiais)   
 Válvula de comporta de latón fundido, para 

roscar, de 1 1/2". 
0,030Ud 8,23 0,25 

 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 
3, segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 40 
mm PN=10 atm e espesor 3,7 mm. 

1,050m 2,76 2,90 

 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 40 mm de diámetro. 

0,032Ud 1,16 0,04 

 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 40 mm de diámetro. 

0,064Ud 0,97 0,06 

 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 40 mm de diámetro. 

0,032Ud 1,46 0,05 

 Material auxiliar para montaxe e suxeción á 
obra das tuberías de polipropileno 
copolímero random tipo 3. 

0,010Ud 2,33 0,02 

 (Resto obra) 0,12 
 3% Custos indirectos 0,18 
       6,28

6.4.12 m Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 32 mm (PN=10 atm) de 
diámetro, colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, 
colocados mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e 
probado, i/axudas de albanelaría.

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,082h 15,95 1,31 
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 Axudante fontaneiro. 0,082h 15,00 1,23 
 (Materiais)   
 Válvula de comporta de latón fundido, para 

roscar, de 1 1/4". 
0,030Ud 5,75 0,17 

 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 
3, segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 32 
mm PN=10 atm e espesor 3 mm. 

1,050m 1,79 1,88 

 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 32 mm de diámetro. 

0,032Ud 0,62 0,02 

 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 32 mm de diámetro. 

0,064Ud 0,39 0,02 

 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 32 mm de diámetro. 

0,032Ud 0,77 0,02 

 Material auxiliar para montaxe e suxeción á 
obra das tuberías de polipropileno 
copolímero random tipo 3. 

0,010Ud 2,33 0,02 

 (Resto obra) 0,09 
 3% Custos indirectos 0,14 
       4,90

6.4.13 m Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 25 mm (PN=10 atm) de 
diámetro, colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, 
colocados mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e 
probado, i/axudas de albanelaría. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,078h 15,95 1,24 
 Axudante fontaneiro. 0,078h 15,00 1,17 
 (Materiais)   
 Válvula de comporta de latón fundido, para 

roscar, de 1". 
0,030Ud 4,75 0,14 

 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 
3, segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 25 
mm PN=10 atm e espesor 3 mm. 

1,050m 1,28 1,34 

 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 25 mm de diámetro. 

0,032Ud 0,48 0,02 

 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 25 mm de diámetro. 

0,064Ud 0,34 0,02 

 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 25 mm de diámetro. 

0,032Ud 0,54 0,02 

 Material auxiliar para montaxe e suxeción á 
obra das tuberías de polipropileno 
copolímero random tipo 3. 

0,010Ud 2,33 0,02 

 (Resto obra) 0,08 
 3% Custos indirectos 0,12 
       4,17

6.4.14 m Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 20 mm (PN=10 atm) de 
diámetro, colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, 
colocados mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e 
probado, i/axudas de albanelaría. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,072h 15,95 1,15 
 Axudante fontaneiro. 0,072h 15,00 1,08 
 (Materiais)   
 Válvula de peche de polipropileno copolímero 

random tipo 3, de 3/4", calidade básica. 
0,030Ud 5,21 0,16 

 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 
3, segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 20 
mm PN=20 atm e espesor 3,4 mm. 

1,050m 0,90 0,95 

 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 20 mm de diámetro. 

0,032Ud 0,29 0,01 

 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 20 mm de diámetro. 

0,064Ud 0,23 0,01 

 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 20 mm de diámetro. 

0,032Ud 0,36 0,01 
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 Material auxiliar para montaxe e suxeción á 
obra das tuberías de polipropileno 
copolímero random tipo 3. 

0,010Ud 2,33 0,02 

 (Resto obra) 0,07 
 3% Custos indirectos 0,10 
       3,56

6.4.15 m Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 16 mm (PN=10 atm) de 
diámetro, colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, 
colocados mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e 
probado, i/axudas de albanelaría. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,068h 15,95 1,08 
 Axudante fontaneiro. 0,068h 15,00 1,02 
 (Materiais)   
 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 

3, segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 16 
mm PN=20 atm e espesor 2,7 mm. 

1,050m 0,71 0,75 

 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 16 mm de diámetro. 

0,032Ud 0,26 0,01 

 Manguito de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 16 mm de diámetro. 

0,064Ud 0,20 0,01 

 Te de polipropileno copolímero random tipo 3, 
de 16 mm de diámetro. 

0,032Ud 0,29 0,01 

 Material auxiliar para montaxe e suxeción á 
obra das tuberías de polipropileno 
copolímero random tipo 3. 

0,010Ud 2,33 0,02 

(Resto obra) 0,06
 3% Custos indirectos 0,09 
       3,05

6.4.16 m Coquilla de escuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estrutura celular 
pechada, para canalizacións de diámetros variables entre 50 e 16 mm, repartición s/planos, de 
30 mm de espesor, i/adhesivo, colocada. 

  

 (Man de obra)   
 Axudante fontaneiro. 0,024h 15,00 0,36 
 (Materiais)   
 Coquilla de escuma elastomérica, a base de 

caucho sintético flexible, de estrutura 
celular pechada, para canalizacións de 
diámetros variables entre 50 e 16 mm, 
repartición s/planos, de 30 mm de espesor 

1,050m 1,89 1,98 

 Adhesivo para coquilla elastomérica. 0,001l 7,03 0,01 
 (Resto obra) 0,05 
 3% Custos indirectos 0,07 
       2,47

6.4.17 Ud Punto de conexión rápida para mangueira ou tomas de aparatos, en canalización de 
polipropileno copolímero random tipo 3 de 20 mm (PN=10 atm) de diámetro, colocado 
superficialmente, i/billas e válvulas de corte, instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,068h 15,95 1,08 
 Axudante fontaneiro. 0,068h 15,00 1,02 
 (Materiais)   
 Válvula de comporta de latón fundido, para 

roscar, de 3/4".
1,000Ud 5,75 5,75 

 Toma de conexión rápida para mangueira, en 
aceiro inoxidable, para roscar, de 3/4". 

1,000Ud 3,74 3,74 

 Tubo de polipropileno copolímero random tipo 
3, segundo UNE-EN ISO 15874-2, de diámetro 16 
mm PN=20 atm e espesor 2,7 mm. 

1,000m 0,71 0,71 

 Codo 90° de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 16 mm de diámetro.

1,000Ud 0,26 0,26 

 Material auxiliar para montaxe e suxeción á 
obra das tuberías de polipropileno 

0,010Ud 2,33 0,02 
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copolímero random tipo 3. 

 (Resto obra) 0,25 
 3% Custos indirectos 0,38 
       13,21

6.4.18 Ude Válvula de corte de asento de polipropileno copolímero random tipo 3, de 20, 25 ou 32 
mm de diámetro, para colocar sobre tubaxe de polipropileno copolímero random (PP-R), 
mediante unión por termofusión. Totalmente montada e conexionada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,173h 15,95 2,76 
 Axudante fontaneiro. 0,173h 15,00 2,60 
 (Materiais)   
 Válvula de asento de polipropileno 

copolímero random tipo 3, de 25 mm de 
diámetro. 

1,000Ude 11,71 11,71 

 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 

1,000Ude 1,30 1,30 

 (Resto obra) 0,37 
 3% Custos indirectos 0,56 
       19,30
 6.5 Gases e aire comprimido   

6.5.1 m Canalización de aceiro inoxidable de 18 mm de diámetro instalada en superficie, p.p. 
instalación de acometida, tomas de conexión, chaves, válvulas, accesorios e pezas especiais, 
colocados mediante soldadura forte por capilaridade, e material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador de gas. 0,349h 15,95 5,57
 Peón especializado construcción. 0,349h 14,79 5,16 
 (Materiais)   
 Tubo de aceiro inoxidable con soldadura, de 

18 mm de diámetro e 0,7 mm de espesor 
(18x0,7), segundo UNE 19049-1, para 
instalacións receptoras de gas. 

1,000m 2,39 2,39 

 Material auxiliar para montaxe e suxección á 
obra das tuberías de aceiro inoxidable. 

0,780Ude 3,64 2,84 

 Abrazadeira metálica, para tubo de 3/4" DN 20 
mm. 

0,500Ude 0,32 0,16 

 Repercusión, por m de tubería, de probas e 
inspeccións regulamentarias, accesorios, 
unións e pezas especiais para soldar por 
capilaridade a tubo de aceiro inoxidable con 
soldadura, de 18 mm de diámetro e 0,7 mm de 
espesor (18x0,7), para instalacións 
receptoras de gas. 

1,000Ude 0,72 0,72 

 (Resto obra) 0,34 
 3% Custos indirectos 0,52 
       17,70

6.5.2 Ud Caseta prefabricada de almacenamento de botellas de aceiro de gas para exteriores, 
construída s/ normativa TRG-280, en chapa de aceiro galvanizada e lacada, fronte e laterais 
de construción soldada con reixa ondulada, con portas batentes e fecho de seguridade, en 
compartimentos separados para 3 gases, i/ p.p. de obra civil necesaria para a súa correcta 
instalación, accesorios e elementos de conexión, instalada. 

  

 Sen descomposición 1.536,89 
 3% Custos indirectos 46,11 
       1.583,00

6.5.3 m Conduto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 75 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal e fixado a 
forxados e muros mediante abrazadeiras metálicas. Incluso p/p de pezas de rexistro, tes, 
cóbados, adaptadores e demais accesorios necesarios. Totalmente montado e conexionado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,066h 15,44 1,02 
 Peón ordinario construcción. 0,033h 14,60 0,48 
 (Materiais)   
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 Líquido limpador para pegado mediante 
adhesivo de tubos e accesorios de PVC. 

0,025l 8,81 0,22 

 Adhesivo para tubos e accesorios de PVC. 0,013l 18,62 0,24 
 Tubo liso de PVC, de 65 mm de diámetro 

exterior, con extremo abocardado, segundo 
UNE-EN 1329-1. 

1,050m 1,40 1,47 

 Accesorios para a instalación de tubo liso de 
PVC, de 65 mm de diámetro exterior. 

0,200Ude 1,40 0,28 

 (Resto obra) 0,07 
 3% Custos indirectos 0,11 
       3,89

6.5.4 m Conduto de tiro forzado para instalación individual de ventilación, formado por tubo liso de 
PVC para ventilación, de 160 mm de diámetro exterior e 3,2 mm de espesor, i/punto de 
conexión a aparato en tubería flexible, elementos de suxección e obra civil necesaria para a 
súa correcta instalación, totalmente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,189h 15,44 2,92 
 Peón ordinario construcción. 0,094h 14,60 1,37 
 (Materiais)   
 Líquido limpador para pegado mediante 

adhesivo de tubos e accesorios de PVC. 
0,075l 8,81 0,66 

 Adhesivo para tubos e accesorios de PVC. 0,038l 18,62 0,71 
 Tubo liso de PVC, de 160 mm de diámetro 

exterior, con extremo abocardado, segundo 
UNE-EN 1329-1. 

1,050m 4,55 4,78 

 Accesorios para a instalación de tubo liso de 
PVC, de 160 mm de diámetro exterior. 

0,200Ude 4,55 0,91 

 (Resto obra) 0,23 
 3% Custos indirectos 0,35 
       11,93

6.5.5 m Conduto de tiro forzado para instalación individual de ventilación, formado por tubo liso de 
PVC para ventilación, de 250 mm de diámetro exterior e 3,2 mm de espesor, i/punto de 
conexión a aparato en tubería flexible, elementos de suxección e obra civil necesaria para a 
súa correcta instalación, totalmente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,191h 15,44 2,95 
 Peón ordinario construcción. 0,097h 14,60 1,42 
 (Materiais)   
 Líquido limpador para pegado mediante 

adhesivo de tubos e accesorios de PVC. 
0,080l 8,81 0,70 

 Adhesivo para tubos e accesorios de PVC. 0,040l 18,62 0,74 
 Tubo liso de PVC, de 250 mm de diámetro 

exterior, con extremo abocardado, segundo 
UNE-EN 1329-1. 

1,050m 7,33 7,70 

 Accesorios para a instalación de tubo liso de 
PVC, de 250 mm de diámetro exterior. 

0,200Ude 5,53 1,11 

 (Resto obra) 0,29 
 3% Custos indirectos 0,45 
       15,36

6.5.6 m Cheminea de percorrido vertical para evacuación de fumes ou gases ao exterior, formada 
por tubo metálico de parede simple de 250 mm de diámetro e 0,5 mm de espesor de aceiro 
inoxidable. Mesmo p/p de material de fixación da cheminea aos condutos de evacuación e 
abrazadeiras para fixación á cuberta ou paramentos. Totalmente montada, conexionado e 
probada segundo NTE-ISH. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª calefactor. 0,128h 15,95 2,04 
 Ayudante calefactor. 0,128h 15,02 1,92 
 (Materiais)   
 Tubo de aceiro inoxidable de parede simple 

helicoidal, de 250 mm de diámetro e 0,5 mm de 
espesor, clase M0 segundo UNE 23727, incluso 
p/p de cóbados, derivacións, manguitos e 

1,000m 31,68 31,68 
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pezas especiais. 

 Material de fixación para condutos metálicos 
de ventilación de sección circular 

1,000Ud 1,91 1,91 

 Abrazadeira para conduto de aceiro 
inoxidable de parede simple helicoidal, de 
250 cm de diámetro. 

0,300Ud 17,81 5,34 

 (Resto obra) 0,86 
 3% Custos indirectos 1,31 
       45,06

6.5.7 Ude Aspirador xiratorio con sombreiro dinámico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO 
"EXTRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS" ou similar, para conducto de saída de 250 mm de 
diámetro exterior, para ventilación natural. Incluso p/p de elementos de ancoraxe e suxeición. 
Totalmente montado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,156h 15,44 2,41 
 Peón especializado construcción. 0,078h 14,79 1,15 
 (Materiais)   
 Aspirador xiratorio con sombreiro dinámico, 

de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO 
"EXTRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS", para 
conducto de saída de 250 mm de diámetro 
exterior. 

1,000Ude 158,90 158,90 

 (Resto obra) 3,25 
 3% Custos indirectos 4,97 
       170,68

6.5.8 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por 
D.F., do tipo fixas, con marco de montaxe, de dimensións 200x200 mm, instalada en exterior, 
incluíndo axudas de albanelería. 

  

 Sen descomposición 20,00 
 3% Custos indirectos 0,60 
       20,60
 6.6 Contra incendios   

6.6.1 Ude Sistema de detección de incendios formado por central de detección automática de 
incendios cunha capacidade máxima de 2 zonas de detección, 80 detectores 
termovelocimétricos, 9 detectores ópticos de fumes, 25 pulsadores de alarma con sinalización 
luminosa tipo rearmable e tapa de plástico basculante, 2 sereas interiores con sinal óptica e 
acústica e serea exterior con sinal óptica e acústica. Ata tubos de protección, tendido de 
cables no seu interior e cantos accesorios sexan necesarios para a súa correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado e probado, sen incluir axudas de albanelería. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 252,739h 15,95 4.031,19 
 Axudante fontaneiro. 252,739h 15,00 3.791,09 
 (Materiais)   
 Tubo ríxido de PVC, enchufable, curvable en 

quente, de cor negra, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fixa en 
superficie. Resistencia á compresión 1250 N, 
resistencia ó impacto 2 xulios, temperatura 
de traballo -5°C ata 60°C, con grao de 
protección IP 547 segundo UNE 20324, 
propiedades eléctricas: illante, non 
propagador da chama. Segundo UNE-EN 50086-1 
e UNE-EN 50086-2-2. Incluso p/p de 
abrazadeiras, elementos de suxección e 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos e 
curvas flexibles). 

1.795,000m 0,63 1.130,85 

 Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 
de sección, con illamento de PVC (V), sendo 
a súa tensión asignada de 450/750 V. Segundo 
UNE 21031-3. 

3.858,000m 0,25 964,50 

 Pulsador de alarma con sinalización luminosa 
tipo rearmable e tapa de plástico basculante, 
segundo UNE-EN 54-11. 

25,000Ude 14,56 364,00 

 Serea de alarma de incendio, de cor vermello, 1,000Ude 118,42 118,42 
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para montaxe exterior, con sinal óptica e 
acústica, alimentación a 24 V, presión sonora 
de 105 dB a 1 m e consumo de 350 mA, segundo 
UNE-EN 54-3. 

 Serea de alarma de incendio. de cor vermello, 
para montaxe interior, con sinal óptica e 
acústica, alimentación a 24 V, presión sonora 
de 110 dB a 1 m e consumo de 120 mA, segundo 
UNE-EN 54-3. 

2,000Ude 108,08 216,16 

 Central de detección automática de 
incendios, con 2 zonas de detección, montada 
sobre caixa metálica con porta acristalada e 
pechadura de seguridade, con módulo de 
alimentación, rectificador de corrente e 
cargador, batería de 24 V, módulo de control 
con indicador de alarma e avaría e conmutador 
de corte de zonas. 

1,000Ude 246,03 246,03 

 Detector termovelocimétrico con gradente de 
temperatura, base intercambiable e piloto 
indicador de alarma, saída para indicador de 
acción e led de activación, segundo UNE-EN 
54-5. 

80,000Ude 24,83 1.986,40 

 Detector óptico de fumes, con base 
intercambiable, saída para indicador de 
acción e led de activación, segundo UNE-EN 
54-12. 

9,000Ude 13,76 123,84 

 Batería de 12 V e 7 AH. 2,000Ude 19,25 38,50 
 Material auxiliar para instalacións de 

detección e alarma. 
1,000Ude 1,46 1,46 

 (Resto obra) 260,25 
 3% Custos indirectos 398,18 
       13.670,87

6.6.2 Ude Sinalización de equipos contra incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
mm. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,208h 14,60 3,04 
 (Materiais)   
 Placa de sinalización de equipos contra 

incendios, en poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm, segundo UNE 
23033-1. 

1,000Ude 6,46 6,46 

 Material auxiliar para a fixación de placa de 
sinalización. 

1,500Ude 0,28 0,42 

 (Resto obra) 0,20 
 3% Custos indirectos 0,30 
       10,42

6.6.3 Ude Sinalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.   
 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,208h 14,60 3,04 
 (Materiais)   
 Placa de sinalización de medios de 

evacuación, en poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm, segundo UNE 
23034. 

1,000Ude 6,46 6,46 

 Material auxiliar para a fixación de placa de 
sinalización. 

1,500Ude 0,28 0,42 

 (Resto obra) 0,20 
 3% Custos indirectos 0,30 
       10,42

6.6.4 Ude Subministro e instalación de depósito para reserva de auga de 24 m³ de capacidade, 
prefabricado de poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoio, sobre base 
resistente, garantíndose as condicións de subministración esixidas en UNE 23500. Mesmo 
válvula de flotador de 80 mm de diámetro para conectar coa acometida da rede de distribución 
de auga para abastecemento dos equipos de extinción de incendios, interruptores de nivel, 
válvula de bóla de 50 mm de diámetro para baleirado e válvula de corte de bolboreta de 2 1/2" 
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de diámetro para conectar ao grupo de presión, i/escavación, posterior recheo de terras e obra 
civil necesaria para a súa correcta instalación; p/p de unións, soportes, cóbados, manguitos, 
tes, pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 7,146h 15,95 113,98 
 Axudante fontaneiro. 7,146h 15,00 107,19 
 (Materiais)   
 Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/2". 
1,000Ude 19,99 19,99 

 Válvula de bolboreta de ferro fundido, DN 80 
mm. 

1,000Ude 36,51 36,51 

 Depósito de poliéster, de 25 m³, 2450 mm de 
diámetro, para enterrar en posición 
horizontal, con cuñas de apoio, para reserva 
de auga contra incendios. 

1,000Ude 3.330,00 3.330,00 

 Repercusión de obra civil para instalación de 
depósito de poliéster, de 24 m³, para 
enterrar en posición horizontal, con cuñas de 
apoio 

1,000Ud 1.010,69 1.010,69 

 Válvula de flotador de 2 1/2" de diámetro, 
para una presión máxima de 5 bar, con corpo 
de latón, aboia esférica roscada de latón e 
obturador de goma. 

1,000Ude 483,66 483,66 

 Interruptor de nivel con aboia, con contacto 
de 14 A, esfera e contrapeso. 

2,000Ude 13,65 27,30 

 (Resto obra) 102,59 
 3% Custos indirectos 156,96 
       5.388,87

6.6.5 Ud Grupo de presión de auga contra incendios, formado por: unha bomba principal centrífuga 
cunha potencia de 18,5 kW, dun chanzo e dunha entrada, corpo de impulsión de fundición 
GG25 en espiral con parrulos de apoio e soporte chumaceira con parrulo de apoio, aspiración 
axial e boca de impulsión radial cara a arriba, rodete radial de fundición GG25, pechado, 
compensación hidráulica mediante orificios de descarga no rodete, soporte con rodamentos de 
bólas lubricados de por vida, estanquidade do eixe mediante peche mecánico segundo DIN 
24960, eixe e camisa de eixe de aceiro inoxidable AISI 420, para alimentación trifásica a 
400/690; unha bomba auxiliar jockey de 3 kW, corpo de bomba, eixe motor e impulsores de 
aceiro inoxidable, corpos de aspiración e impulsión e contrabridas de ferro fundido, difusores 
de policarbonato con fibra de vidro, peche mecánico, motor asíncrono de 2 polos, illamento 
clase F, protección IP 44; depósito hidropneumático de 20 l; bancada metálica, válvulas de 
corte, antirretorno e de illamento; manómetro; presostato; cadro eléctrico de forza e control 
para a operación totalmente automática do grupo; soporte metálico para cadro eléctrico; 
colector de impulsión; montado, conexionado e probado en fábrica segundo UNE 23500, con 
caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión do 4%, 
corpo de aceiro ao carbono, flotador e vara guía de aceiro inoxidable AISI 316. Mesmo p/p de 
unións, soportes, cóbados, manguitos, tes, pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 6,997h 15,95 111,60 
 Axudante fontaneiro. 6,997h 15,00 104,96 
 (Materiais)   
 Grupo de presión de auga contra incendios, 

formado por: unha bomba principal centrífuga 
cunha potencia de 18,5 kW, dun chanzo e dunha 
entrada, corpo de impulsión de fundición GG25 
en espiral con parrulos de apoio e soporte 
chumaceira con parrulo de apoio, aspiración 
axial e boca de impulsión radial cara a 
arriba, rodete radial de fundición GG25, 
pechado, compensación hidráulica mediante 
orificios de descarga no rodete, soporte con 
rodamentos de bólas lubricados de por vida, 
estanquidade do eixe mediante peche mecánico 
segundo DIN 24960, eixe e camisa de eixe de 
aceiro inoxidable AISI 420, para 
alimentación trifásica a 400/690; unha bomba 
auxiliar jockey de 3 kW, corpo de bomba, eixe 
motor e impulsores de aceiro inoxidable, 
corpos de aspiración e impulsión e 

1,000Ud 4.186,94 4.186,94 
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contrabridas de ferro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidro, peche 
mecánico, motor asíncrono de 2 polos, 
illamento clase F, protección IP 44; depósito 
hidropneumático de 20 l; bancada metálica, 
válvulas de corte, antirretorno e de 
illamento; manómetro; presostato; cadro 
eléctrico de forza e control para a operación 
totalmente automática do grupo; soporte 
metálico para cadro eléctrico; colector de 
impulsión; montado, conexionado e probado en 
fábrica segundo UNE 23500. 

 Caudalímetro para grupo contra incendios de 
tipo rotámetro de lectura directa, precisión 
do 4%, corpo de aceiro ao carbono, flotador 
e vara guía de aceiro inoxidable AISI 316. 

1,000Ud 620,27 620,27 

 Material auxiliar para instalacións de 
fontanería. 

1,000Ude 1,30 1,30 

 (Resto obra) 100,50 
 3% Custos indirectos 153,77 
       5.279,34

6.6.6 m Rede soterrada de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, 
unión roscada, colocada sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz 
superior, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga ata cada equipo de extinción 
de incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas especiais, accesorios, 
cinta anticorrosiva, e probas hidráulicas. i/ excavación e posterior recheo principal das zanxas. 
Totalmente montada, instalada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 1,013h 15,95 16,16 
 Axudante fontaneiro. 1,013h 15,00 15,20 
 Peón ordinario construcción. 0,219h 14,60 3,20 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,039h 31,71 1,24 
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 
0,298h 7,24 2,16 

 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,382m³ 10,90 4,16 
 Tubo de aceiro negro estirado sen soldadura, 

de 3 1/2" de diámetro, segundo UNE 19052. 
1,000m 12,28 12,28 

 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, 
con rosca, de 3 1/2" 

1,000Ude 24,61 24,61 

 Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para 
protección de materiais metálicos 
enterrados, segundo DIN 30672. 

7,500m 0,69 5,18 

 Material auxiliar para instalacións contra 
incendios.

0,240Ude 1,30 0,31 

 (Resto obra) 1,69 
 3% Custos indirectos 2,59 
       88,78

6.6.7 m Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, 
unión roscada, sen calorifugar, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga ata cada 
equipo de extinción de incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, man de imprimación antioxidante de ó 
menos 50 micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello de ó menos 40 micras de 
espesor cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada e 
probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,953h 15,95 15,20 
 Oficial 1ª pintor. 0,148h 15,44 2,29 
 Axudante pintor. 0,022h 15,02 0,33 
 Axudante fontaneiro. 0,953h 15,00 14,30 
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 (Materiais)   
 Tubo de aceiro negro estirado sen soldadura, 

de 3 1/2" de diámetro, segundo UNE 19052. 
1,000m 12,28 12,28 

 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, 
con rosca, de 3 1/2" 

1,000Ude 24,61 24,61 

 Material auxiliar para montaxe e suxección á 
obra das tuberías de aceiro, de 3 1/2" DN 80 
mm. 

0,300Ude 1,91 0,57 

 Esmalte sintético, cor vermello RAL 3000, 
para aplicar sobre superficies metálicas, 
aspecto brillante. 

0,035kg 6,60 0,23 

 Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,033kg 8,66 0,29 
 Material auxiliar para instalacións contra 

incendios. 
0,300Ude 1,30 0,39 

 (Resto obra) 1,41 
 3% Custos indirectos 2,16 
       74,06

6.6.8 m Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de 
diámetro, unión roscada, sen calorifugar, que arranca dende a fonte de abastecemento de 
auga ata cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, 
manguitos, tes, pezas especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, man de 
imprimación antioxidante de ó menos 50 micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello 
de ó menos 40 micras de espesor cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, 
instalada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,858h 15,95 13,69 
 Oficial 1ª pintor. 0,131h 15,44 2,02 
 Axudante pintor. 0,020h 15,02 0,30 
 Axudante fontaneiro. 0,858h 15,00 12,87 
 (Materiais)   
 Tubo de aceiro negro estirado sen soldadura, 

de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, segundo UNE 
19052. 

1,000m 9,78 9,78 

 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, 
con rosca, de 2 1/2" DN 63 mm. 

1,000Ude 19,22 19,22 

 Material auxiliar para montaxe e suxección á 
obra das tuberías de aceiro, de 2 1/2" DN 63 
mm. 

0,320Ude 1,75 0,56 

 Esmalte sintético, cor vermello RAL 3000, 
para aplicar sobre superficies metálicas, 
aspecto brillante. 

0,030kg 6,60 0,20 

 Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,028kg 8,66 0,24 
 Material auxiliar para instalacións contra 

incendios. 
0,250Ude 1,30 0,33 

 (Resto obra) 1,18 
 3% Custos indirectos 1,81 
       62,20

6.6.9 m Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diámetro, unión roscada, sen calorifugar, que arranca dende a fonte de abastecemento de 
auga ata cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, 
manguitos, tes, pezas especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, man de 
imprimación antioxidante de ó menos 50 micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello 
de ó menos 40 micras de espesor cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, 
instalada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,572h 15,95 9,12 
 Oficial 1ª pintor. 0,106h 15,44 1,64 
 Axudante pintor. 0,016h 15,02 0,24 
 Axudante fontaneiro. 0,572h 15,00 8,58
 (Materiais)   
 Tubo de aceiro negro estirado sen soldadura, 1,000m 5,42 5,42 
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de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, segundo UNE 
19052. 

 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, 
con rosca, de 1 1/2" DN 40 mm. 

1,000Ude 3,39 3,39 

 Material auxiliar para montaxe e suxección á 
obra das tuberías de aceiro, de 1 1/2" DN 40 
mm. 

0,400Ude 0,54 0,22 

 Esmalte sintético, cor vermello RAL 3000, 
para aplicar sobre superficies metálicas, 
aspecto brillante. 

0,019kg 6,60 0,13 

 Imprimación antioxidante con poliuretano. 0,019kg 8,66 0,16 
 Material auxiliar para instalacións contra 

incendios. 
0,150Ude 1,30 0,20 

 (Resto obra) 0,58 
 3% Custos indirectos 0,89 
       30,57

6.6.10 Ude Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie, composta de: armario 
de chapa branca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi cor vermello RAL 3000 e 
porta semicega con ventana de metacrilato de chapa branca de 1,2 mm de espesor, acabado 
con pintura epoxi cor vermello RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible 180° 
permitiendo la extracción de la mangueira en calquera dirección, pintada en vermello epoxi, 
con alimentación axial; mangueira plana de 20 m de lonxitude; lanza de tres efectos (peche, 
pulverización e chorro compacto) construida en plástico ABS e válvula de peche tipo asento de 
45 mm (1 1/2"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Ata accesorios e 
elementos de fixación. Totalmente montada, instalada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 1,143h 15,95 18,23 
 Axudante fontaneiro. 1,143h 15,00 17,15 
 (Materiais)   
 Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 

1/2") de superficie, de 575x505x152 mm, 
composta de: armario de chapa branca de 1,2 
mm de espesor, acabado con pintura epoxi cor 
vermello RAL 3000 e porta semicega con 
ventana de metacrilato de chapa branca de 1,2 
mm de espesor, acabado con pintura epoxi cor 
vermello RAL 3000; devanadera metálica 
giratoria abatible 180° permitiendo la 
extracción de la mangueira en calquera 
dirección, pintada en vermello epoxi, con 
alimentación axial; mangueira plana de 20 m 
de lonxitude; lanza de tres efectos (peche, 
pulverización e chorro compacto) construida 
en plástico ABS e válvula de peche tipo asento 
de 45 mm (1 1/2"), de latón, con manómetro 
0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 85 
(métrico). Certificada por AENOR segundo 
UNE-EN 671-2. 

1,000Ude 208,90 208,90 

 (Resto obra) 4,89 
3% Custos indirectos 7,48

       256,65
6.6.11 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 

eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de axente extintor, con manómetro e mangueira con boquilla 
difusora. Ata soporte e accesorios de montaxe. Totalmente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,095h 14,60 1,39 
 (Materiais)   
 Extintor portátil de pó químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg 
de axente extintor, con manómetro e mangueira 
con boquilla difusora, segundo UNE 23110. 

1,000Ude 40,92 40,92 

 (Resto obra) 0,85 
 3% Custos indirectos 1,29 
       44,45
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6.6.12 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de axente extintor, con manómetro e mangueira con boquilla 
difusora. Ata soporte e accesorios de montaxe. Totalmente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,095h 14,60 1,39 
 (Materiais)   
 Extintor portátil de pó químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg 
de axente extintor, con manómetro e mangueira 
con boquilla difusora, segundo UNE 23110. 

1,000Ude 51,97 51,97 

 (Resto obra) 1,07 
 3% Custos indirectos 1,63 
       56,06

6.6.13 Ude Extintor portátil de neve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de axente extintor, con 
vaso difusor. Ata soporte e accesorios de montaxe. Totalmente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,114h 14,60 1,66 
 (Materiais)   
 Extintor portátil de neve carbónica CO2, de 

eficacia 34B, con 2 kg de axente extintor, con 
vaso difusor, segundo UNE 23110. 

1,000Ude 75,42 75,42 

 (Resto obra) 1,54 
 3% Custos indirectos 2,36 
       80,98
 6.7 Salubridade   

6.7.1 m Baixante de augas residuais insonorizada, formada por tubo polipropileno Polo-Kal NG 
"ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de espesor, unión a presión por 
xunta elástica, fixada a forxados e muros mediante abrazadeiras metálicas, con as súas 
correspondentes pezas especiais de empalme e derivación, con xuntas de dilatación en todas 
as unións, para a evacuación de augas residuais e / ou pluviais no interior do edificio. 
Totalmente montada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,282h 15,95 4,50 
 Axudante fontaneiro. 0,212h 15,00 3,18 
 (Materiais)   
 Abrazadeira de polipropileno isofónica, para 

tubería de saneamento de polipropileno, 
Polo-Clip "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de 
diámetro. 

0,400Ude 3,09 1,24 

 Material auxiliar para instalacións de 
evacuación, de polipropileno "ABN PIPE 
SYSTEMS". 

0,250Ude 1,40 0,35 

 Cóbado 87°30' de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

0,100Ude 5,71 0,57 

 Derivación simple de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

0,250Ude 11,29 2,82 

 Manguito de dilatación, femia-femia, de 
polipropileno, insonorizado, Polo-Kal NG 
"ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor 
azul, con xunta elástica, segundo UNE-EN 
1451-1. 

0,300Ude 6,36 1,91 

 Tubo de polipropileno con nivel de 
insonorización medio, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de 
espesor, cor azul, con extremo abocardado e 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

1,050m 12,30 12,92 

 (Resto obra) 0,55
 3% Custos indirectos 0,84 
       28,88
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6.7.2 m Baixante vista de aluminio lacado cor a elexir en obra, sección cadrada e 70x110 mm de 
desenrolo, para recollida de augas de cuberta, formada por pezas preformadas, con sistema 
de unión mediante abocardado, colocadas con, instalada no exterior do edificio. Ata p/p de 
codos, soportes e pezas especiais. Totalmente montada, conexionada e probada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,094h 15,95 1,50 
 Axudante fontaneiro. 0,094h 15,00 1,41 
 (Materiais)   
 Baixante vista de aluminio lacado, sección 

cadrada e 70x110 mm de desenrolo. Ata p/p de 
conexións, codos e pezas especiais. 

1,100m 15,36 16,90 

 Abrazadeira para baixante vista de aluminio 
lacado, sección rectangular e 70x110 mm. 

0,500Ude 2,13 1,07 

 Material auxiliar para canalóns e baixantes 
de instalacións de evacuación de aluminio. 

0,250Ude 1,68 0,42 

 (Resto obra) 0,43 
 3% Custos indirectos 0,65 
       22,38

6.7.3 m Canalón cadrada de aluminio lacado cor a elexir en obra, de desenrolo 400 mm, de 0,68 
mm de espesor, para recollida de augas de cuberta, formado por pezas preformadas, fixadas 
mediante soportes especiais colocados cada 50 cm. Totalmente equipado. Ata p/p de pezas 
especiais, remates finais do mesmo material, e pezas de conexión a baixantes. Totalmente 
montado e conexionado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,335h 15,95 5,34 
 Axudante fontaneiro. 0,335h 15,00 5,03 
 (Materiais)   
 Canalón cadrada de aluminio lacado, de 

desenrolo 400 mm e 0,68 mm de espesor. Ata p/p 
de soportes, esquinas, tapas, remates 
finais, pezas de conexión a baixantes e pezas 
especiais. 

1,100m 14,67 16,14 

 Material auxiliar para canalóns e baixantes 
de instalacións de evacuación de aluminio. 

0,250Ude 1,68 0,42 

 (Resto obra) 0,54 
 3% Custos indirectos 0,82 
       28,29

6.7.4 Ud Desaugadoiro inodoro saída vertical a rede de saneamento, con canalización de 
polipropileno Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de 
insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de diámetro exterior 110 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, instalación colgada ou encastrada, i/p.p. de 
accesorios e obra civil auxiliar (apertura de rozas e ocos en forxado). 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,250h 15,95 3,99 
 Axudante fontaneiro. 0,030h 15,00 0,45 
 (Materiais)   
 Cóbado 87°30' de polipropileno, 

insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

1,000Ude 5,71 5,71 

 Derivación simple de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

1,000Ude 11,29 11,29 

 Tubo de polipropileno con nivel de 
insonorización medio, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de 
espesor, cor azul, con extremo abocardado e 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

1,000m 12,30 12,30 

 (Resto obra) 0,67 
 3% Custos indirectos 1,03 
       35,44

6.7.5 Ud Desaugadoiro lavabo a bote sifónico, con canalización de polipropileno Polo-Kal NG de   
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"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), 
de diámetro exterior 40 mm, con extremo abocardado para unir con xunta elástica, instalación 
colgada ou encastrada, i/válvula de desaugadoiro con tapón e cadea, p.p. de accesorios e 
obra civil auxiliar (apertura de rozas e ocos en forxado). 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,375h 15,95 5,98 
 Axudante fontaneiro. 0,030h 15,00 0,45 
 (Materiais)   
 Material auxiliar PP 0,025Ud 1,37 0,03 
 Válvula lavabo tapón sumidero 40/1 1/2" 1,000Ud 2,03 2,03 
 Cóbado 87° 30' de polipropileno, 

insonorizado, Polo-Kal NG de "ABN PIPE 
SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, xunta 
elástica, D=40 mm. 

2,000Ud 1,31 2,62 

 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 
PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, 
nivel de insonorización medio, para 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta 
temperatura) no interior dos edificios, de 40 
mm de diámetro nominal exterior, con extremo 
abocardado para unir por xunta elástica. 

3,000m 2,99 8,97 

 (Resto obra) 0,40 
 3% Custos indirectos 0,61 
       21,09

6.7.6 Ud Desaugadoiro prato de ducha a bote sifónico, con canalización de polipropileno Polo-Kal 
NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de insonorización medio (UNE-EN 
1451-1), de diámetro exterior 40 mm, con extremo abocardado para unir con xunta elástica, 
instalación colgada ou encastrada, i/válvula de desaugadoiro saída horizontal, p.p. de 
accesorios e apertura de rozas. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,250h 15,95 3,99 
 Axudante fontaneiro. 0,030h 15,00 0,45 
 (Materiais)   
 Material auxiliar PP 0,030Ud 1,37 0,04
 Válvula horizontal s/tapón s/sumidero 40/1 

1/2" 
1,000Ud 1,73 1,73 

 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 
PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, 
nivel de insonorización medio, para 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta 
temperatura) no interior dos edificios, de 40 
mm de diámetro nominal exterior, con extremo 
abocardado para unir por xunta elástica. 

2,000m 2,99 5,98 

 (Resto obra) 0,24 
 3% Custos indirectos 0,37 
       12,80

6.7.7 Ud Desaugadoiro de urinario a rede de saneamento, con canalización de polipropileno 
Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de insonorización medio 
(UNE-EN 1451-1), de diámetro exterior 50 mm, con extremo abocardado para unir con xunta 
elástica, instalación colgada ou encastrada, p.p. de accesorios e obra civil auxiliar (apertura de 
rozas e ocos en forxado). 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,375h 15,95 5,98 
 Axudante fontaneiro. 0,030h 15,00 0,45 
 (Materiais)   
 Material auxiliar PP 1,500Ud 1,37 2,06 
 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 

PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, 
nivel de insonorización medio, para 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta 
temperatura) no interior dos edificios, de 50 
mm de diámetro nominal exterior, con extremo 
abocardado para unir por xunta elástica. 

3,000m 3,33 9,99 

 (Resto obra) 0,37 
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 3% Custos indirectos 0,57 
       19,42

6.7.8 Ud Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar 
(UNE-EN 1451-1), instalación colgada ou encastrada, diámetro exterior 120 mm, tapa 
sumidoiro, reixa de aceiro inoxidable, cinco entradas e unha saída, p.p. de accesorios e obra 
civil auxiliar (apertura de rozas e ocos en forxado). 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,375h 15,95 5,98 
 Axudante fontaneiro. 0,030h 15,00 0,45 
 (Materiais)   
 Material auxiliar PP 4,500Ud 1,37 6,17 
 Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT 

de "ABN PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), de 
120 mm de diámetro, con 4 entradas de 40 mm 
e unha saída de 50 mm, con tapa sumidoiro de 
aceiro inoxidable. 

1,000Ud 19,31 19,31 

 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 
PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, 
nivel de insonorización medio, para 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta 
temperatura) no interior dos edificios, de 50 
mm de diámetro nominal exterior, con extremo 
abocardado para unir por xunta elástica. 

0,500m 3,33 1,67 

 (Resto obra) 0,67 
 3% Custos indirectos 1,03 
       35,28

6.7.9 Ud Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar 
(UNE-EN 1451-1), instalación colgada ou encastrada, diámetro exterior 120 mm, tapa cega de 
aceiro inoxidable, cinco entradas e unha saída, p.p. de accesorios e obra civil auxiliar (apertura 
de rozas e ocos en forxado). 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,375h 15,95 5,98 
 Axudante fontaneiro. 0,030h 15,00 0,45 

(Materiais)
 Material auxiliar PP 4,500Ud 1,37 6,17 
 Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT 

de "ABN PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), de 
120 mm de diámetro, con 4 entradas de 40 mm 
e unha saída de 50 mm, con tapa cega de aceiro 
inoxidable. 

1,000Ud 16,70 16,70 

 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 
PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, 
nivel de insonorización medio, para 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta 
temperatura) no interior dos edificios, de 50 
mm de diámetro nominal exterior, con extremo 
abocardado para unir por xunta elástica. 

0,500m 3,33 1,67 

 (Resto obra) 0,62 
 3% Custos indirectos 0,95 
       32,54

6.7.10 m Canalización de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, 
nivel de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de diámetro exterior 40 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, instalación encastrada s/NTE-ISS-6, i/prefixación, 
apertura de rozas, p.p. curvas, manguitos e probas de estanquidade. 

  

(Man de obra)
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,050h 15,95 0,80 
 Axudante fontaneiro. 0,050h 15,00 0,75 
 (Materiais)   
 Material auxiliar PP 0,100Ud 1,37 0,14 
 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 

PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, 
nivel de insonorización medio, para 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta 
temperatura) no interior dos edificios, de 40 

1,050m 2,99 3,14 
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mm de diámetro nominal exterior, con extremo 
abocardado para unir por xunta elástica. 

 (Resto obra) 0,10 
 3% Custos indirectos 0,15 
       5,08

6.7.11 m Canalización de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, 
nivel de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de diámetro exterior 50 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, instalación encastrada s/NTE-ISS-6, i/prefixación, 
apertura de rozas, p.p. curvas, manguitos e probas de estanquidade; p.p. tapas cegas 
estancas de polipropileno en final de liña (previsión de tomas de conexión). 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,050h 15,95 0,80 
 Axudante fontaneiro. 0,050h 15,00 0,75 
 (Materiais)   
 Material auxiliar PP 0,500Ud 1,37 0,69 
 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 

PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, 
nivel de insonorización medio, para 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta 
temperatura) no interior dos edificios, de 50 
mm de diámetro nominal exterior, con extremo 
abocardado para unir por xunta elástica. 

1,050m 3,33 3,50 

 (Resto obra) 0,11 
 3% Custos indirectos 0,18 
       6,03

6.7.12 m Colector suspendido insonorizado de rede horizontal, formado por tubo polipropileno 
Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 50 mm de diámetro e 2,0 mm de espesor, unión a 
presión por xunta elástica, fixado a forxados e muros mediante abrazadeiras de aceiro 
galvanizado, cunha pendente mínima do 1,00%, para a evacuación de augas residuais (a 
baixa e alta temperatura) e/ou pluviais no interior da estrutura dos edificios. Ata p/p de 
perforación de forxado ou muro, contratubo en pasos de muros e o seu recheo con masilla 
elástica, rexistros, manguitos de dilatación, inxertos e pezas especiais de derivación e 
empalme. Totalmente montado, conexionado e probado; p.p. tapas cegas estancas de 
polipropileno en final de liña (previsión de tomas de conexión). 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,143h 15,95 2,28 
 Axudante fontaneiro. 0,071h 15,00 1,07 
 (Materiais)   
 Abrazadeira de polipropileno isofónica, para 

tubería de saneamento de polipropileno, 
Polo-Clip "ABN PIPE SYSTEMS", de 50 mm de 
diámetro. 

1,330Ude 1,60 2,13 

 Material auxiliar para instalacións de 
evacuación, de polipropileno "ABN PIPE 
SYSTEMS". 

0,500Ude 1,40 0,70 

 Cóbado 87°30' de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 50 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

0,250Ude 2,40 0,60 

 Derivación simple de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 50 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

0,200Ude 4,92 0,98 

 Derivación de rexistro de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 50 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

0,200Ude 8,77 1,75 

 Manguito de dilatación, femia-femia, de 
polipropileno, insonorizado, Polo-Kal NG 
"ABN PIPE SYSTEMS", de 50 mm de diámetro, cor 
azul, con xunta elástica, segundo UNE-EN 
1451-1. 

0,100Ude 2,76 0,28 

 Tubo de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 
PIPE SISTEMAS" (UNE-EN 1451-1), cor azul, 
nivel de insonorización medio, para 
evacuación de augas residuais (a baixa e alta 

1,050m 3,33 3,50 
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temperatura) no interior dos edificios, de 50 
mm de diámetro nominal exterior, con extremo 
abocardado para unir por xunta elástica. 

 (Resto obra) 0,27 
 3% Custos indirectos 0,41 
       13,97

6.7.13 m Colector suspendido insonorizado de rede horizontal, formado por tubo polipropileno 
Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de espesor, unión a 
presión por xunta elástica, fixado a forxados e muros mediante abrazadeiras de aceiro 
galvanizado, cunha pendente mínima do 1,00%, para a evacuación de augas residuais (a 
baixa e alta temperatura) e/ou pluviais no interior da estrutura dos edificios. Ata p/p de 
perforación de forxado ou muro, contratubo en pasos de muros e o seu recheo con masilla 
elástica, rexistros, manguitos de dilatación, inxertos e pezas especiais de derivación e 
empalme. Totalmente montado, conexionado e probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,214h 15,95 3,41 
 Axudante fontaneiro. 0,107h 15,00 1,61 
 (Materiais)   
 Abrazadeira de polipropileno isofónica, para 

tubería de saneamento de polipropileno, 
Polo-Clip "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de 
diámetro. 

0,910Ude 3,09 2,81 

 Material auxiliar para instalacións de 
evacuación, de polipropileno "ABN PIPE 
SYSTEMS". 

0,500Ude 1,40 0,70 

 Cóbado 87°30' de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

0,200Ude 5,71 1,14 

 Derivación simple de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

0,150Ude 11,29 1,69 

 Derivación de rexistro de polipropileno, 
insonorizado, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor azul, con 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

0,150Ude 16,15 2,42 

 Manguito de dilatación, femia-femia, de 
polipropileno, insonorizado, Polo-Kal NG 
"ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro, cor 
azul, con xunta elástica, segundo UNE-EN 
1451-1. 

0,100Ude 6,36 0,64 

 Tubo de polipropileno con nivel de 
insonorización medio, Polo-Kal NG "ABN PIPE 
SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de 
espesor, cor azul, con extremo abocardado e 
xunta elástica, segundo UNE-EN 1451-1. 

1,050m 12,30 12,92 

 (Resto obra) 0,55 
 3% Custos indirectos 0,84 
       28,73
 6.8 Transporte   

6.8.1 Ude Suministro e instalación completa de ascensor accesible de acordo co disposto no 
CTE-DB-SUA9, hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidade, 2 paradas, 
600 kg (8 persoas) de carga útil, nivel alto de acabado en cabina, manobra colectiva de 
baixada, portas interiores automáticas de aceiro inoxidable e portas exteriores automáticas en 
aceiro inoxidable. Ata ganchos de fixación, lámparas de alumeado do oco, pasacables, grupo 
tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidade e paracaídas, cadro e cable de 
manobra, percorrido de guías e pistón, selector de paradas, botoneiras de piso e de cabina, 
chasis de cabina e contrapeso, liña telefónica e sistemas de seguridade. Totalmente montado, 
conexionado e probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador. 70,058h 15,95 1.117,43 
 Axudante montador. 70,058h 15,02 1.052,27 
 (Materiais)   
 Botonera de piso con acabados de calidade 

alta, para ascensor de pasaxeiros con manobra 
2,000Ude 20,24 40,48 
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colectiva de baixada. 

 Botoneira de cabina para ascensor de 
pasaxeiros con acabados de calidade alta e 
manobra colectiva de baixada. 

1,000Ude 92,62 92,62 

 Porta de ascensor de pasaxeiros de acceso a 
piso, apertura automática, de aceiro 
inoxidable. Acristalamento homologado como 
"Parachamas" 30 minutos (E 30). 

2,000Ude 343,08 686,16 

 Amortecedores de foso para ascensor 
hidráulico de pasaxeiros de 600 kg (8 
persoas) kg de carga útil e 0,63 m/s de 
velocidade. 

1,000Ude 271,68 271,68 

 Cabina con acabados de calidade alta para 
ascensor hidráulico de pasaxeiros, incluso 
porta de cabina corredeira automática de 
aceiro inoxidable, para ascensor de 600 kg (8 
persoas) e 0,63 m/s de velocidade. 

1,000Ude 3.756,26 3.756,26 

 Grupo oleodinámico para ascensor hidráulico 
de pasaxeiros de 600 kg (8 persoas) kg de 
carga útil e 0,63 m/s de velocidade. 

1,000Ude 7.272,27 7.272,27 

 Limitador de velocidade e paracaídas para 
ascensor hidráulico de pasaxeiros de 600 kg 
(8 persoas) kg de carga útil e 0,63 m/s de 
velocidade. 

1,000Ude 710,76 710,76 

 Cadro e cable de manobra para ascensor 
hidráulico de pasaxeiros de 600 kg (8 
persoas) kg de carga útil, 4 paradas e 0,63 
m/s de velocidade. 

1,000Ude 2.497,28 2.497,28 

 Recorrido de guías e pistón para ascensor 
hidráulico de pasaxeiros de 600 kg (8 
persoas) kg de carga útil, ata 4 paradas e 
0,63 m/s de velocidade. 

1,000Ude 519,49 519,49 

 Selector de paradas para ascensor hidráulico 
de pasaxeiros, 0,63 m/s de velocidade. 

2,000Ude 41,25 82,50 

 Lámpada de 40 W, ata mecanismos de fixación 
e portalámpadas. 

2,000Ude 3,20 6,40 

 Gancho adosado o teito, capaz de soportar 
suspendido o mecanismo tractor. 

1,000Ude 31,96 31,96 

 Material auxiliar para instalacións de 
transporte. 

2,000Ude 7,81 15,62 

 Instalación de línea telefónica en cabina de 
ascensor. 

1,000Ude 96,35 96,35 

 (Resto obra) 364,99
 3% Custos indirectos 558,44 
       19.172,96
 7 Illamentos e impermeabilizacións   
 7.1 Illamentos   

7.1.1 m² Illamento polo exterior de fachada mediante escuma ríxida de poliuretano proxectado de 30 
mm de espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidade mínima, colocado por proxección mecánica, 
aplicado directamente sobre o paramento. Ata p/p de maquinaria, protección de paramentos, 
carpinterías e outros elementos colindantes, e limpeza; con andamiaxe homologado. 

  

 (Materiais)   
 Suministro e aplicación de espuma ríxida de 

poliuretano proxectado "in situ", densidade 
mínima 50 kg/m³, espesor medio mínimo 30 mm, 
aplicado dende o exterior en cerramentos de 
fachadas ventiladas ou muros cortina, 
segundo UNE 92120-2, incluso p/p de 
maquinaria e protección de paramentos, 
carpinterías e outros elementos colindantes 

1,000m² 7,57 7,57 

 Repercusión de montaxe, utilización e 
desmontaxe de andamiaxe homologado e medios 
de protección, por m² de superficie executada 
de revestimento de fachada. 

1,000Ude 1,80 1,80 

 (Resto obra) 0,19 
 3% Custos indirectos 0,29 
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       9,85
7.1.2 m² Illamento acústico sobre falso teito de placas, formado por panel de lá de vidro, segundo 

UNE-EN 13162, recuberto cun veo de vidro negro, suministrado en rolos, de 25 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,65 (m²K)/W, conductividade térmica 0,036 W/(mK). Ata p/p de 
cortes do illante. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador. 0,015h 15,95 0,24 
 Axudante montador. 0,015h 15,02 0,23 
 (Materiais)   
 Panel de lá de vidro, segundo UNE-EN 13162, 

recuberto cun veo de vidro negro, 
suministrado en rolos, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,65 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,036 W/(mK), 
Euroclase A2 d0 s1 de reacción ó lume, con 
código de designación MW-UNE-EN 
13162-T3-MU1. 

1,050m² 3,16 3,32 

 (Resto obra) 0,08 
 3% Custos indirectos 0,12 
       3,99
 7.2 Impermeabilizacións   

7.2.1 m² Drenaxe e impermeabilización de muro de soto pola súa cara externa constituida por: 
IMPRIMACIÓN: imprimación asfáltica, tipo EA; IMPERMEABILIZACIÓN: formada por lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (135), con armadura de feltro de poliéster non tecido de 
135 g/m², de superficie non protexida; CAPA DRENANTE: formada por lámina composta 
dunha estrutura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espesor e un xeotextil de 
polipropileno de 140 g/m² en unha das súas caras para drenaxe de muros en contacto con as 
terras.

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,268h 15,44 4,14 
 Axudante construcción. 0,268h 15,02 4,03 
 (Materiais)   
 Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 0,500kg 1,16 0,58 
 Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP 

(135), UNE-EN 13707, con armadura de feltro 
de poliéster non tecido de 135 g/m², de 
superficie non protexida. 

1,100m² 6,35 6,99 

 Lámina composta dunha estrutura 
tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de 
espesor e un xeotextil de polipropileno de 
140 g/m² en unha das súas caras para drenaxe 
de muros en contacto con as terras. 

1,100m² 5,63 6,19 

 Arandela maciza de polietileno de alta 
densidade e cravos de fixación para capa 
drenante. 

1,000Ude 0,08 0,08 

 (Resto obra) 0,44 
 3% Custos indirectos 0,67 
       23,12

7.2.2 m² Impermeabilización baixo soleira constituida por lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 
13956, masa nominal 1,2 kg/m², con xeotextil no tecido sintético, termosoldado, de 
polipropileno-polietileno, de 125 g/m². 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,163h 15,44 2,52 
 Axudante construcción. 0,163h 15,02 2,45 
 (Materiais)   
 Xeotextil no tecido sintético, termosoldado, 

de polipropileno-polietileno, de 125 g/m². 
1,050m² 1,11 1,17 

 Lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 13956, 
masa nominal 1,2 kg/m². 

1,050m² 4,97 5,22 

 Adhesivo para lámina elastomérica, composto 
de betún elastómero, para a unión de láminas 
en quente. 

0,020kg 2,03 0,04 

 (Resto obra) 0,23 
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 3% Custos indirectos 0,35 
       11,98

7.2.3 m Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 mm de anchura en teitos exteriores con 
selante de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de xunta e cordón selador de 
poliuretano. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,229h 15,44 3,54 
 Peón ordinario construcción. 0,229h 14,60 3,34 
 (Materiais)   
 Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 0,200kg 1,16 0,23 
 Cordón de recheo para xunta de dilatación, de 

masilla con base bituminosa tipo BH-II 
segundo UNE 104233, de 20 mm de diámetro. 

1,050m 1,43 1,50 

 Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 
cm³. 

0,400Ude 4,32 1,73 

 Fondo de xuntas para selado en cordóns de 
polietileno expandido, UNE 104233, de 20 mm 
de diámetro, para limita-la profundidade da 
xunta de dilatación. 

1,000m 0,23 0,23 

 (Resto obra) 0,21
 3% Custos indirectos 0,32 
       11,10

7.2.4 m Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 mm de anchura en cerramentos verticais 
exteriores con selante de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de xunta e cordón 
selador de poliuretano. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,204h 15,44 3,15 
 Peón ordinario construcción. 0,204h 14,60 2,98 
 (Materiais)   
 Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 0,200kg 1,16 0,23 
 Cordón de recheo para xunta de dilatación, de 

masilla con base bituminosa tipo BH-II 
segundo UNE 104233, de 20 mm de diámetro. 

1,050m 1,43 1,50 

 Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 
cm³. 

0,400Ude 4,32 1,73 

 Fondo de xuntas para selado en cordóns de 
polietileno expandido, UNE 104233, de 20 mm 
de diámetro, para limita-la profundidade da 
xunta de dilatación. 

1,000m 0,23 0,23 

 (Resto obra) 0,20
 3% Custos indirectos 0,30 
       10,32

7.2.5 m² Impermeabilización de foso de ascensor constituído por muro de superficie lisa de 
formigón, elementos prefabricados de formigón ou revocos de morteiro rico en cemento, con 
impermeabilizante mineral en capa fina, cor branca, aplicado con brocha en dúas ou máis 
capas, ata conseguir un grosor mínimo total de 2 mm. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,095h 15,44 1,47 
 Peón ordinario construcción. 0,095h 14,60 1,39 
 (Materiais)   
 Impermeabilizante mineral en capa fina, cor 

branca, composto de cementos especiais, 
áridos, resinas, sales activas y aditivos, 
paso da auga a contrapresión < 125 cm³/m² ás 
24 horas e certificado de potabilidade. 

3,000kg 1,73 5,19 

 (Resto obra) 0,16 
 3% Custos indirectos 0,25 
       8,46

7.2.6 m² Impermeabilización baixo revestimento, solado ou alicatado cerámico en paramentos 
verticais e horizontais, de locais húmidos mediante lámina impermeabilizante flexible tipo 
EVAC, composta dunha dobre folla de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, 
con ambas as dúas caras revestidas de fibras de poliéster non tecidas, de 0,52 mm de 
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espesor e 335 g/m², fixada ó soporte con adhesivo cementoso mellorado C2 E, preparada para 
recibir directamente o revestimento (non incluído neste prezo). 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,149h 15,44 2,30 
 Peón ordinario construcción. 0,149h 14,60 2,18 
 (Materiais)   
 Adhesivo cementoso mellorado, C2 E, con tempo 

aberto ampliado, segundo UNE-EN 12004, para 
a fixación de xeomembranas, composto por 
cementos especiais, áridos seleccionados e 
resinas sintéticas. 

2,000kg 0,64 1,28 

 Complementos para reforzo de puntos 
singulares en tratamentos 
impermeabilizantes mediante pezas 
especiais. 

0,350Ude 5,73 2,01 

 Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
composta dunha dobre folla de poliolefina 
termoplástica con acetato de vinil etileno, 
con ambas as dúas caras revestidas de fibras 
de poliéster non tecidas, de 0,52 mm de 
espesor e 335 g/m², segundo UNE-EN 13956. 

1,050m² 9,44 9,91 

 Cartucho de silicona acética monocompoñente, 
antimoho, cor branca, de 310 ml. 

0,100Ude 6,04 0,60 

 (Resto obra) 0,37 
 3% Custos indirectos 0,56 
       19,21
 8 Cubertas   
 8.1 Planas   

8.1.1 m² Cuberta plana non transitable, non ventilada, autoprotexida, tipo convencional, pendente do 
1% ó 15%, composta de: formación de pendentes: formigón lixeiro de resistencia a compresión 
maior o igual a 0,2 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida e cemento Portland con 
caliza, con espesor medio de 10 cm, sobre forxado de formigón armado; barreira de vapor: 
lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; 
illamento térmico: panel ríxido de lá de rocha soldable, de 50 mm de espesor; 
impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FV (50), e lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP 
(150R), totalmente adheridas con soplete, sen coincidir as súas xuntas.Incluso p/p de banda 
de reforzo e perfil galvanizado para protección de entrega da membrana impermeabilizante en 
encontro de faldón con peto perimetral, selado pola súa parte superior; banda de reforzo e 
cazoleta de desaugadoiro de EPDM sifónica con reixa de protección en encontro de faldón con 
desaugadoiro de pluviais; banda de reforzo e selado de xuntas de dilatación do edificio ou do 
soporte resistente da cubierta e xuntas de cuberta e rebosadoiros. Totalmente rematada a 
unidade. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª colocador. 0,496h 15,44 7,66 
 Axudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
0,496h 15,02 7,45 

 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico oco dobre, para revestir, 

24x11,5x9 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
4,000Ude 0,12 0,48 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,020m³ 63,91 1,28 

 Formigón lixeiro de resistencia a compresión 
maior o igual a 0,2 MPa, de densidade entre 
500 e 600 kg/m³, confeccionado en obra con 
1.000 litros de arcilla expandida de 
granulometría entre 3 e 8 mm, densidade 350 
kg/m³ e 150 kg de cemento Portland con caliza 
CEM II/B-L 32,5 R, segundo UNE-EN 197-1. 

0,100m³ 74,84 7,48 

 Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 0,300kg 1,16 0,35 
 Lámina de betún modificado con elastómero 

SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FV (50), con 
armadura de feltro de fibra de vidro de 60 
g/m², de superficie non protexida. 

1,100m² 5,38 5,92 
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 Lámina de betún modificado con elastómero SBS 
LBM(SBS)-40/G-FP (150R), UNE-EN 13707, con 
armadura de feltro de poliéster reforzado e 
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección 
mineral. 

1,100m² 8,12 8,93 

 Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE 
(95), UNE-EN 13707, con armadura de film de 
polietileno de 95 g/m², de superficie non 
protexida. 

1,050m² 4,28 4,49 

 Panel ríxido de lá de rocha soldable, de alta 
densidade, segundo UNE-EN 13162, revestido 
con oxiasfalto e film de polipropileno 
termofusible, de 50 mm de espesor, 
resistencia térmica >= 1,25 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,039 W/(mK). 

1,050m² 9,87 10,36 

 (Resto obra) 1,09 
 3% Custos indirectos 1,66 
       57,15
 8.2 Inclinadas   

8.2.1 m² Formación de plano de cuberta do 30% de pendente sobre forxado de formigón plano, para 
recibir sistema de tella cerámica curva sobre placa de fibrocemento, mediante tabiques 
alixeirados de ladrillo cerámico oco (cubo) sen revestir 24x11,5x8 cm, segundo UNE-EN 771-1 
e viguetas de formigón prefabricadas e pretensadas, s/reparto definido no plano de cubertas. 
(medición sobre proxección horizontal) 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,495h 15,44 7,64 
 Peón ordinario construcción. 0,248h 14,60 3,62 
 (Materiais)  
 Ladrillo cerámico oco (cubo), para revestir, 

24x11,5x8 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
12,650Ude 0,09 1,14 

 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <5.5 m, 
segundo UNE-EN 13225. 

0,950m 4,01 3,81 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,005m³ 63,91 0,32 

 (Resto obra) 0,33 
 3% Custos indirectos 0,51 
       17,37

8.2.2 m² Cuberta inclinada "SYSTEM VEREA" ou similar, cunha pendente media do 30%, sobre 
espazo non habitable de entramado estrutural metálico ou tabiques alixerados sobre forxado 
de formigón, illada térmicamente con panel ríxido de poliestireno extruído de 30 mm de 
espesor, impermeabilización de placa baixo tella de fibrocemento 6 Ondas NT-177 "VEREA", 
sobre a que se coloca unha cobertura de tella cerámica curva, Verea "VEREA", 40x15x11 cm, 
acabado envellecido fixadas con escuma de poliuretano e ancoraxes mecánicos. Incluso 
formación de cumios, limatesas, limagoias, remates en borde libre lateral, encontros con 
condutos saíntes, colocación de captadores solares en cuberta inclinada, p/p de ancoraxes e 
elementos de unión da placa ó soporte. Totalmente probada. (medición en proxección 
horizontal) 

  

 (Materiais)   
 Subministración e colocación de tella 

cerámica curva "VEREA", 40x15 cm, acabado 
envellecido, fixada mediante escuma de 
poliuretano e ganchos de aceiro inoxidable, 
incluso p/p de pezas especiais. 

1,044m² 22,74 23,74 

 Execución de cumio con tella cerámica, 
Cumbrera "VEREA", acabado envellecido, 
incluso p/p de perfilería metálica, 
elementos de fixación e lámina impermeable 
transpirable. 

0,046m 15,47 0,71 

 Execución de limatesa con tella cerámica, 
Cumbrera "VEREA", acabado Envejecido, 
incluso p/p de perfilería metálica, 
elementos de fixación e lámina impermeable 
transpirable. 

0,046m 15,47 0,71 

 Execución de limagoia aplicando tres mans de 0,022m 30,02 0,66 
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emulsión asfáltica a unha lámina de feltro de 
fibra de vidrio, en cuberta de tella cerámica 
"VEREA". 

 Execución de encontro con cheminea aplicando 
tres mans de emulsión asfáltica a unha lámina 
de feltro de fibra de vidrio colocada no 
perímetro da cheminea, en cuberta de tella 
cerámica "VEREA". 

0,013Ude 72,79 0,95 

 Execución de remate en bordo libre lateral 
imprimando con emulsión asfáltica e 
colocando unha banda elastomérica de 
reforzo, en cuberta de tella cerámica 
"VEREA". 

0,016m 20,93 0,33 

 Colocación de captador solar en cuberta de 
tella cerámica "VEREA". 

0,005Ude 36,40 0,18 

 Subministración e colocación de placa de 177 
de fibrocemento sen amianto, para 
impermeabilización baixo tella en cuberta de 
tella cerámica "VEREA". 

1,044m² 11,92 12,44 

 Subministración e colocación de illamento 
térmico en cuberta inclinada de tella 
cerámica "VEREA", mediante panel ríxido de 
poliestireno extruido, segundo UNE-EN 13164, 
de superficie lisa e mecanizado lateral 
machihembrado, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,9 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción ó lume e densidade 30 
kg/m³. 

1,044m² 5,29 5,52 

 (Resto obra) 0,90 
 3% Custos indirectos 1,38 
       47,52

8.2.3 m² Cuberta inclinada de panel mediante panel sándwich lacado+illante+lacado, de 30 mm de 
espesura, conformado con doble chapa de aceiro e perfil nervado, lacado ó exterior e interior, 
con recheo intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidade, fixado 
mecánicamente a calquera tipo de correa estrutural. Incluso p/p de correas de apoio, obra civil 
necesaria, cortes, solapes, parafusos e elementos de fixación, accesorios, xuntas, remates 
perimetrais e outras pezas de remate para a resolución de puntos singulares. Totalmente 
instalada. (medición en proxección horizontal) 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,147h 15,44 2,27 
 Axudante construcción. 0,147h 15,02 2,21 

(Materiais)
 Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <5.5 m, 

segundo UNE-EN 13225. 
0,400m 4,01 1,60 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,002m³ 63,91 0,13 

 Parafuso autorroscante de 6,5x70 mm de aceiro 
inoxidable, con arandela. 

3,000Ude 0,46 1,38 

 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 250 mm. 

0,700m 4,37 3,06 

 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 500 mm. 

0,400m 5,73 2,29 

 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 750 mm. 

0,200m 6,88 1,38 

 Panel sándwich (lacado+illante+lacado), 
espesor total 30 mm. 

1,050m² 19,96 20,96 

 (Resto obra) 0,71 
 3% Custos indirectos 1,08 
       37,07
 8.3 Remates   

8.3.1 m Beirado en aleiro de tellado formado por doble chapa de aceiro e perfil nervado de 
desenrolo 1400 mm, lacado ó exterior e interior cor a elexir en obra, con recheo intermedio de 
espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidade, fixado mecánicamente a calquera tipo de 
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correa estrutural, p.p. estrutura de suxección e apoio, solapes, parafusos e elementos de 
fixación, accesorios, xuntas, remates perimetrais e outras pezas de remate para a resolución 
de puntos singulares. Totalmente instalado. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,150h 15,44 2,32 
 Axudante construcción. 0,150h 15,02 2,25 
 (Materiais)   
 Parafuso autorroscante de 6,5x70 mm de aceiro 

inoxidable, con arandela. 
3,000Ude 0,46 1,38 

 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 250 mm. 

0,350m 4,37 1,53 

 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 500 mm. 

0,200m 5,73 1,15 

 Remate de chapa de aceiro prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desenvolvemento 750 mm. 

0,100m 6,88 0,69 

 Panel sándwich (lacado+illante+lacado), 
espesor total 30 mm. 

1,400m² 19,96 27,94 

 (Resto obra) 0,75 
 3% Custos indirectos 1,14 
       39,15

8.3.2 Ude Formación de encontro de faldrón de tellado de tellas ou lousa con chemineas ou 
condutos de ventilación de dimensións mediante colocación de banda axustable composta por 
aliaxe de aluminio e zinc e lámina flexible de chumbo coreado de 1 mm de espesor, que cobre 
desde 30 a 100 cm formando babeiro e fixada con perfil de aceiro inoxidable. Incluso p/p de 
traspasos, corte, preparación, parafusos de fixación e selado con cordón de silicona do perfil. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,992h 15,44 15,32 
 Axudante construcción. 0,992h 15,02 14,90 
 (Materiais)   
 Banda axustable composta por aliaxe de 

aluminio e zinc e lámina flexible de chumbo 
coreado de 1 mm de espesor, que cobre desde 
30 a 100 cm, para encontro de faldón con 
chemineas, fiestras ou condutos de 
ventilación en tellados. 

1,280m 16,36 20,94 

 Perfil inoxidable para fixación de banda, ata 
elementos de fixación e selado. 

4,000m 0,97 3,88 

 (Resto obra) 1,10 
 3% Custos indirectos 1,68 
       57,82
 9 Revestimentos   
 9.1 Alicatados   

9.1.1 m² Azulexado con gres esmaltado, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sen requisitos adicionais, tipo 0; 
hixiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 11 €/m², recibido con morteiro de cemento M-5, extendido sobre 
toda a cara posterior da peza e axustado a punta de paleta, recheando con o mesmo morteiro 
os ocos que puideran quedar; todo previa preparación do paramento soporte cun salpicado 
con morteiro de cemento fluido sobre o ladrillo ou bloque cerámico. Rexuntado con morteiro de 
xuntas cementoso con resistencia elevada á abrasión e absorción de auga reducida, CG2, 
para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a mesma tonalidade das pezas. Incluso p/p de 
cortes, cantoneiras de PVC, xuntas e pezas especiais. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª alicatador. 0,403h 15,44 6,22 
 Axudante alicatador. 0,403h 15,02 6,05 
 Peón ordinario construcción. 0,149h 14,60 2,18 
 (Materiais)   
 Morteiro de xuntas cementoso con resistencia 

elevada á abrasión e absorción de auga 
reducida, CG2, para xunta mínima entre 1,5 e 
3 mm, segundo UNE-EN 13888. 

0,100kg 0,90 0,09 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,030m³ 63,91 1,92 
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 Baldosa cerámica de gres esmaltado 1/0/H/-, 
30x30 cm, 11,00 €/m². 

1,050m² 9,90 10,40 

 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,500m 1,22 0,61 
 (Resto obra) 0,55 
 3% Custos indirectos 0,84 
       28,86

9.1.2 m Listel cerámico de gres esmaltado, de 5 cm de ancho, 3 €/m, recibido con morteiro de 
cemento M-5, extendido sobre toda a cara posterior da peza e axustado a punta de paleta, 
recheando con o mesmo morteiro os ocos que puideran quedar; todo previa preparación da 
parte de formigón do paramento soporte cun salpicado con morteiro de cemento fluido. 
Rexuntado con leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 
mm), coloreada con a mesma tonalidade das pezas. Incluso p/p de cortes, cantoneiras de 
PVC, xuntas e pezas especiais. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª alicatador. 0,089h 15,44 1,37 
 Axudante alicatador. 0,089h 15,02 1,34 
 Peón ordinario construcción. 0,045h 14,60 0,66 
 (Materiais)   
 Leitada de cemento branco BL 22,5 X. 0,001m³ 88,34 0,09 
 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,001m³ 63,91 0,06 

 Listel cerámico de gres esmaltado, de 5 cm de 
ancho, 3,00 €/m. 

1,050m 2,70 2,84 

 (Resto obra) 0,13 
 3% Custos indirectos 0,19 
       6,68
 9.2 Chapados   

9.2.1 m² Chapado en paramento exterior vertical, maior de 2,5 m de altura, con sistema premontado 
Stone Panel cuarcita Orient Oro "CUPAMAT" ou similar, de 61x15,2 cm e un espesor de 4 a 6 
cm, recibido con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo 
aberto ampliado, gris. Incluso p/p de grampas de ancoraxe de aceiro inoxidable, caixas en 
muro, cortes, xuntas e pezas especiais e andamiaxe. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª colocador. 0,366h 15,44 5,65 
 Axudante colocador. 0,366h 15,02 5,50 
 Peón ordinario construcción. 0,137h 14,60 2,00 
 (Materiais)   
 Adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con 

deslizamento reducido e tempo aberto 
ampliado, segundo UNE-EN 12004, cor gris. 

2,500kg 0,55 1,38 

 Repercusión por ancoraxe mediante grapas de 
aceiro inoxidable de 5 mm, en chapado de 
paramentos con materiais pétreos. 

1,000m² 2,70 2,70 

 Sistema premontado Stone Panel cuarcita 
Orient Oro "CUPAMAT", formado por laxas de 
cuarcita dourada sobre base de morteiro de 
cemento reforzado con armadura metálica, de 
61x15,2 cm e un espesor de 4 a 6 cm. Incluso 
p/p de pezas de esquina. 

1,050m² 90,24 94,75 

 Repercusión de montaxe, utilización e 
desmontaxe de andamiaxe homologado e medios 
de protección, por m² de superficie executada 
de revestimento de fachada. 

1,000Ude 1,80 1,80 

 (Resto obra) 2,28 
 3% Custos indirectos 3,48 
       119,54
 9.3 Escaleiras   

9.3.1 Ude Revestimento de escaleira en ángulo, de dous tramos rectos con meseta intermedia con 
23 chanzos de 135 cm de ancho, mediante forrado de chanceado previo con pezas de gres 
porcelánico, mate ou natural con sobrezanca, de 420x180 mm, recibido todo iso con morteiro 
de cemento M-5. Incluso solado de mesetas e cantoneira de madeira de carballo, rexuntado 
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con leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), coloreada 
con a mesma tonalidade das pezas, totalmente rematada a unidade. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª carpinteiro. 4,729h 15,70 74,25 
 Oficial 1ª solador. 15,331h 15,44 236,71 
 Axudante carpinteiro. 4,729h 15,13 71,55 
 Axudante solador. 15,331h 15,02 230,27 
 Peón ordinario construcción. 15,331h 14,60 223,83 
 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,040m³ 10,90 0,44 
 Leitada de cemento branco BL 22,5 X. 0,031m³ 88,34 2,74 
 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,390m³ 63,91 24,92 

 Baldosa cerámica de gres porcelánico, 
acabado mate ou natural, 8,00 €/m², segundo 
UNE-EN 14411. 

1,914m² 7,20 13,78 

 Pegada para chanzo de gres porcelánico, 
acabado mate ou natural, 8,00 €/m. 

31,050m 7,20 223,56 

 Tabica para chanzo de gres porcelánico, 
acabado mate ou natural, 8,00 €/m. 

31,050m 7,20 223,56 

 Rodapé cerámico de gres porcelánico, acabado 
mate ou natural, 7 cm, 5,00 €/m. 

2,700m 4,50 12,15 

 Mamperlán de madeira de carballo, macizo de 
7x5 cm, vernizado en fábrica. 

31,050m 19,64 609,82 

 Zanquín cerámico de gres porcelánico, 
acabado mate ou natural, 420x180 mm, 5,00 
€/m. 

9,660m 4,50 43,47 

 (Resto obra) 39,82 
 3% Custos indirectos 60,93 
       2.091,80
 9.4 Pinturas en paramentos interiores  

9.4.1 m² Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate, sobre paramentos 
horizontais e verticais interiores de morteiro de cemento, mediante aplicación dunha man de 
fondo de emulsión acrílica acuosa como fixador de superficie e dúas mans de acabado con 
pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran 
flexibilidade, resistencia e adherencia (rendimento: 0,125 l/m² cada man); p/p de preparación 
do soporte previo. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª pintor. 0,099h 15,44 1,53 
 Axudante pintor. 0,099h 15,02 1,49 
 (Materiais)   
 Emulsión acrílica acuosa como fixador de 

superficies, incoloro, acabado brillante, 
aplicada con brocha, rodillo ou pistola. 

0,180l 9,30 1,67 

 Pintura plástica para interior a base de 
copolímeros acrílicos dispersados en medio 
acuoso, de gran flexibilidade, resistencia e 
adherencia, impermeable á auga da choiva, 
resistente ós álcalis, cor a elexir, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo ou 
pistola. 

0,250l 7,22 1,81 

 (Resto obra) 0,13 
 3% Custos indirectos 0,20 
       6,83
 9.5 Protección contra incendios   

9.5.1 m² Preparación e protección de elementos metálicos para unha resistencia ó lume EI 60, 
mediante proxección neumática de morteiro ignífugo composto de cemento en combinación 
con perlita ou vermiculita formando un recubrimiento incombustible. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xesero. 0,153h 15,44 2,36 
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 Axudante xesero. 0,153h 15,02 2,30 
 (Materiais)   
 Mortero ignífugo proxectado EI 60, composto 

de cemento en combinación con perlita ou 
vermiculita. 

1,000m² 6,24 6,24 

 (Resto obra) 0,22 
 3% Custos indirectos 0,33 
       11,45
 9.6 Conglomerados tradicionais   

9.6.1 m² Revestimento continuo de morteiro de cemento M-5, mestreado, de 15 mm de espesura, 
aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de 
preparación da superficie soporte, formación de xuntas, recunchos, mestras con separación 
entre elas non superior a un metro, arestas, batentes, xambas, linteis, remates nos encontros 
con paramentos, revestimentos ou outros elementos recibidos na súa superficie. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,455h 15,44 7,03 
 Peón ordinario construcción. 0,227h 14,60 3,31 
 (Materiais)   
 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,015m³ 63,91 0,96 

 (Resto obra) 0,23 
 3% Custos indirectos 0,35 
       11,88
 9.7 Sistemas monocapa industriais   

9.7.1 m² Revestimento continuo de 15 mm de espesor, impermeable á auga da choiva, con morteiro 
monocapa para a impermeabilización e decoración de fachadas Cotegran NG "TEXSA 
MORTEROS" ou equivalente, con DIT do Instituto Eduardo Torroja nº 395, acabado raspado 
fino, cor a elexir, composto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerais. 
Aplicado mecánicamente sobre unha superficie de ladrillo cerámico. Incluso p/p de 
preparación da superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidro antiálcalis, Malla 
Mortero "TEXSA MORTEROS", para reforzo de encontros entre materiais diferentes nun 20% 
da superficie do paramento, formación de xuntas, recunchos, mestras, arestas, batentes, 
xambas, linteis, remates nos encontros con paramentos, revestimentos ou outros elementos 
recibidos na súa superficie, e andamiaxe homologado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª revocador. 0,331h 15,44 5,11 
 Peón especializado revocador. 0,166h 15,08 2,50 
 (Materiais)   
 Morteiro monocapa para a impermeabilización 

e decoración de fachadas Cotegran NG "TEXSA 
MORTEROS", con DIT do Instituto Eduardo 
Torroja nº 395, acabado raspado fino, cor 
branca 01, composto de cementos, aditivos, 
resinas sintéticas y cargas minerais. 
Segundo UNE-EN 998-1. 

20,000kg 0,40 8,00 

 Malla Mortero "TEXSA MORTEROS", de fibra de 
vidro, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 200 
a 250 g/m² de masa superficial e 750 a 900 
micras de espesor, para armar morteiros 
monocapa. 

0,210m² 2,39 0,50 

 Xunquiño de PVC. 0,750m 0,32 0,24 
 Perfil de PVC ríxido para formación de 

arestas en revestimentos de morteiro 
monocapa. 

1,250m 0,33 0,41 

 Repercusión de montaxe, utilización e 
desmontaxe de andamiaxe homologado e medios 
de protección, por m² de superficie executada 
de revestimento de fachada. 

1,000Ude 1,80 1,80 

 (Resto obra) 0,74 
3% Custos indirectos 0,58

       19,88
 9.8 Solos e pavimentos   



Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

     (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 85

9.8.1 m² Solado de de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate ou natural 4/2/H/- (pavimentos 
para tránsito peonil medio, tipo 4; solos interiores húmidos, tipo 2; hixiénico, tipo H/-), de 33x33 
cm, 11 €/m²; extendidas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de 
baixa alcalinidade e resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por 
medios mecánicos en capa continua, respetando as xuntas estruturais (co seu selado), 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sen ningunha característica adicional, cor gris, e 
rexuntadas con morteiro de xuntas cementoso con resistencia elevada á abrasión e absorción 
de auga reducida, CG2, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a mesma tonalidade das 
pezas. Incluso formación de xuntas perimetrais continuas, de anchura non menor de 5 mm, 
nos límites con paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de 
partición e xuntas estruturais ou de dilatación existentes no soporte. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª solador. 0,276h 15,44 4,26 
 Axudante solador. 0,138h 15,02 2,07 
 (Materiais)   
 Adhesivo cementoso normal, C1, segundo 

UNE-EN 12004, cor gris. 
3,000kg 0,32 0,96 

 Morteiro de xuntas cementoso con resistencia 
elevada á abrasión e absorción de auga 
reducida, CG2, para xunta mínima entre 1,5 e 
3 mm, segundo UNE-EN 13888. 

0,100kg 0,90 0,09 

 Subministración e aplicación de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesura media, con 
baixa alcalinidad e resistencia a compresión 
superior a 20 MPa, bombeado por medios 
mecánicos, para bases de embaldosado. 

1,000m² 6,62 6,62 

 Baldosa cerámica de gres porcelánico 
4/2/H/-, 33x33 cm, acabado mate ou natural, 
11,00 €/m², segundo UNE-EN 14411. 

1,050m² 9,90 10,40 

 (Resto obra) 0,49 
 3% Custos indirectos 0,75 
       25,64

9.8.2 m² Pavimento de baldosas de pizarra variedade Rústica "CUPAMAT" ou similar, para 
interiores, de 60x30x1,5 cm, acabado natural/natural; recibidas con adhesivo cementoso 
mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo aberto ampliado e extendidas sobre 
unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia á 
compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, 
respetando as xuntas estruturais (co seu selado). Incluso formación de xuntas perimetraies 
continuas, de anchura non menor de 5 mm, nos límites con paredes, alicerces exentos e 
elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de partición e xuntas estruturais ou de dilatación 
existentes no soporte; rexuntado con morteiro de rexuntado especial para revestimentos de 
pedra natural e limpeza. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,050h 15,44 0,77 
 Oficial 1ª solador. 0,216h 15,44 3,34 
 Axudante solador. 0,216h 15,02 3,24 
 Peón ordinario construcción. 0,150h 14,60 2,19 
 (Materiais)   
 Adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con 

deslizamento reducido e tempo aberto 
ampliado, composto de cemento, áridos 
seleccionados, aditivos especiais e resinas, 
para a colocación en capa fina de pavimentos 
de pedra natural. 

8,000kg 1,05 8,40 

 Morteiro de rexuntado para revestimientos, 
interiores ou exteriores, de pedra natural, 
pulida ou para pulir, composto de cemento, 
áridos a base de po de mármol, pigmentos 
resistentes ós álcalis e aditivos especiais. 

0,150kg 1,65 0,25 

 Subministración e aplicación de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesura media, con 
baixa alcalinidad e resistencia a compresión 
superior a 20 MPa, bombeado por medios 
mecánicos, para bases de embaldosado. 

1,000m² 6,62 6,62 

 Baldosa de pizarra, variedade Rústica 
"CUPAMAT", de 60x30x1,5 cm, de cores gris 

1,050m² 23,00 24,15 
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escura con alternancia de bandas grises e 
douradas, acabado natural/natural, cunha 
resistencia a flexión de 17,86 MPa, segundo 
UNE-EN 12058. 

 (Resto obra) 0,98 
 3% Custos indirectos 1,50 
       51,44

9.8.3 m² Pavimento de baldosas de granito Silvestre, para interiores, de 60x40x3 cm, acabado 
abuxardado; recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido 
e tempo aberto ampliado e extendidas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de 
espesor de baixa alcalinidade e resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado en 
obra por medios mecánicos en capa continua, respetando as xuntas estruturais (co seu 
selado). Incluso formación de xuntas perimetraies continuas, de anchura non menor de 5 mm, 
nos límites con paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de 
partición e xuntas estruturais ou de dilatación existentes no soporte; rexuntado con morteiro de 
rexuntado especial para revestimentos de pedra natural e limpeza. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,046h 15,44 0,71 
 Oficial 1ª solador. 0,217h 15,44 3,35 
 Axudante solador. 0,217h 15,02 3,26 
 Peón ordinario construcción. 0,139h 14,60 2,03 
 (Materiais)   
 Adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con 

deslizamento reducido e tempo aberto 
ampliado, composto de cemento, áridos 
seleccionados, aditivos especiais e resinas, 
para a colocación en capa fina de pavimentos 
de pedra natural.

8,000kg 1,05 8,40 

 Morteiro de rexuntado para revestimientos, 
interiores ou exteriores, de pedra natural, 
pulida ou para pulir, composto de cemento, 
áridos a base de po de mármol, pigmentos 
resistentes ós álcalis e aditivos especiais. 

0,150kg 1,65 0,25 

 Subministración e aplicación de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesura media, con 
baixa alcalinidad e resistencia a compresión 
superior a 20 MPa, bombeado por medios 
mecánicos, para bases de embaldosado. 

1,000m² 6,62 6,62 

 Baldosa de granito nacional, Silvestre, 
60x40x3 cm, acabado abuxardado, segundo 
UNE-EN 12058. 

1,050m² 51,27 53,83 

 (Resto obra) 1,57 
 3% Custos indirectos 2,40 
       82,42

9.8.4 m² Pavimento laminado de Clase 33: Comercial intenso con resistencia á abrasión AC4 
antiestático, formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas por taboeiro base de HDF 
laminado decorativo en carballo acabado con capa superficial de protección plástica, 
ensamblado sen cola, tipo 'Clic'. Todo o conxunto instalado en sistema flotante sobre unha 
lámina de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espesor, disposta sobre unha 
capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia á 
compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, 
respetando as xuntas estruturais (co seu selado). Incluso p/p de rodapé, molduras 
cubrexuntas, e accesorios de montaxe para o pavimento laminado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª instalador de pavimentos 

laminados. 
0,070h 15,44 1,08 

 Axudante colocador 0,070h 15,02 1,05 
 Peón ordinario construcción. 0,092h 14,60 1,34 
 (Materiais)   
 Subministración e aplicación de morteiro 

autonivelante de 5 cm de espesura media, con 
baixa alcalinidad e resistencia a compresión 
superior a 20 MPa, bombeado por medios 
mecánicos, para bases de embaldosado. 

1,000m² 6,62 6,62 

 Cinta autoadhesiva para selado de xuntas. 0,440m 0,28 0,12 
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 Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidade de 3 mm de espesor. 

1,100m² 0,45 0,50 

 Pavimento laminado, instalación sistema 
Clic, clase de uso: Clase 33: Comercial 
intenso, resistencia á abrasión: AC4, 
espesor 7 mm e dimensións 1200x190 mm, 
formado por taboleiro base de HDF, laminado 
decorativo de carballo de 0,6 mm e con capa 
superficial de protección plástica. Segundo 
UNE-EN 13329 e UNE-EN 14041. 

1,050m² 20,70 21,74 

 Rodapé a xogo co acabado do parquet laminado. 1,000m 1,17 1,17 
 Clip para rodapé. 1,000Ude 0,14 0,14 
 (Resto obra) 0,68 
 3% Custos indirectos 1,03
       35,47

9.8.5 m² Pavimento vinílico de alta resistencia tipo ALTRO X25 ou similar, antideslizante, composto 
por unha mestura de vinilo e gránulos abrasivos de óxido de aluminio na masa e carburo de 
silicio na superficie, cun soporte en fibra de vidro tecido na base, e superficie sen relevo 
evidente, en rolos de 200 cm de ancho, cun espesor de 2.5 mm, colocado sobre unha capa de 
morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia a compresión 
superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, respectando 
as xuntas estruturais (co seu selado). Mesmo p/p de adhesivo de contacto, formación de 
xuntas soldadas en quente e de encontros redondeados (radio medio 10 cm) con paramentos 
verticais. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª solador. 0,092h 15,44 1,42 
 Axudante solador. 0,092h 15,02 1,38 
 (Materiais)   
 Subministración e aplicación de morteiro 

autonivelante de 5 cm de espesura media, con 
baixa alcalinidad e resistencia a compresión 
superior a 20 MPa, bombeado por medios 
mecánicos, para bases de embaldosado. 

1,000m² 6,62 6,62 

 Suelo vinílico Altro X25 1,050m² 38,48 40,40 
 Adhesivo de contacto para pavimento de goma, 

caucho, linóleo, PVC, vinílico, moqueta e 
textil. 

0,250l 3,84 0,96 

 (Resto obra) 1,02 
 3% Custos indirectos 1,55 
       53,35

9.8.6 m² Pavimento continuo para interiores obtido mediante a aplicación sucesiva dunha capa de 
adherencia e regularización da superficie con morteiro epoxi bicomponente, abrasión Taber en 
seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,80 kg/m²; dúas capas de morteiro bicompoñente 
a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 
0,4 kg/m² por capa; e unha capa de selado con pintura bicompoñente a base de resinas 
acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g, viscosidade > 40 poises e rendemento 
aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a man mediante rastras de banda de goma en capas 
uniformes, cun espesor total aproximado de 1,0 mm, sobre capa de morteiro autonivelante de 
5 cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia á compresión superior a 20 MPa, 
bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, respetando as xuntas estruturais 
(co seu selado), i/formación de encontros redondeados (radio medio 10 cm) con paramentos 
verticais. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,339h 15,44 5,23 
 Axudante construcción. 0,170h 15,02 2,55 
 Peón ordinario construcción. 0,170h 14,60 2,48 
 (Materiais)   
 Subministración e aplicación de morteiro 

autonivelante de 5 cm de espesura media, con 
baixa alcalinidad e resistencia a compresión 
superior a 20 MPa, bombeado por medios 
mecánicos, para bases de embaldosado. 

1,000m² 6,62 6,62 

 Morteiro epoxi bicomponente. 0,800kg 2,55 2,04 
 Morteiro bicompoñente a base de resinas 

acrílico-epoxi. 
0,800kg 6,92 5,54 
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 Pintura bicompoñente a base de resinas 
acrílico-epoxi. 

0,200kg 8,00 1,60 

 (Resto obra) 0,52 
 3% Custos indirectos 0,80 
       27,38

9.8.7 m Perfil decorativo e técnico Pro-Dilata CFM de "BUTECH" ou similar, usado en xunta de 
dilatación (para unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable rematado natural e 8 mm de alto

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª solador. 0,138h 15,44 2,13 
 (Materiais)   
 Perfil tipo xunta Pro-Dilata CFM "BUTECH" de 

aceiro inoxidable rematado natural, de 8 mm 
de alto, para xuntas de dilatación en 
pavimentos cerámicos. 

1,050m 20,86 21,90 

 (Resto obra) 0,48 
 3% Custos indirectos 0,74 
       25,25

9.8.8 m Perfil decorativo e técnico Pro T de "BUTECH" ou similar, usado en xunta de transición 
(para unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable cepillado rematado sen lacar e 14 mm de 
anchura 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª solador. 0,138h 15,44 2,13 
 (Materiais)   
 Perfil tipo xunta Pro T "BUTECH" de aceiro 

inoxidable cepillado rematado sen lacar de 14 
mm de ancho, para xuntas de transición en 
pavimentos cerámicos 

1,050m 14,96 15,71 

 (Resto obra) 0,36 
 3% Custos indirectos 0,55 
       18,75
 9.9 Falsos teitos   

9.9.1 m² Falso teito suspendido desmontable, en conformidade coa EN13964:2004, de fibra mineral 
de medidas 600*600*15 mm, canto do panel recto,con perfilería metálica vista e paneis 
acústicos en fibra mineral biosoluble segundo directiva europea 97/69/CE; absorción acústica 
de 0.15 aW en conformidade coa EN20354 e EN11654 e illamento acústico de 37 db en 
conformidade coa EN20140-9 e EN717-1; reflexión da luz do 90 % e resistencia á humidade 
do 95 %. Reacción ao lume M0; Clase de limpeza de partículas: ISO 5; Tratamiento 
ANTIMICROBIANO fungicida e bactericida; instalado sobre perfilería vista de aceiro 
galvanizado de ala 24mm e altura de 30 e 38 mm en cor branco e resistencia ao lume RF 67. 
i/pp. de perfís primarios, secundarios e ángulos, pezas de colgue, accesorios de fixación e 
andamiaxe, instalado s/NTE-RTP 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador. 0,199h 15,95 3,17 
 Axudante montador. 0,199h 15,02 2,99 
 (Materiais)   
 Vareta metálica de aceiro galvanizado de 6 mm 

de diámetro. 
2,000Ude 0,12 0,24 

 Accesorios para a instalación de falsos 
teitos rexistrables. 

1,000Ude 1,47 1,47 

 Panel acústico en fibra mineral biosoluble 
segundo directiva europea 97/69/CE; 
absorción acústica de 0.15 aW en conformidade 
coa EN20354 e EN11654 e illamento acústico de 
37 db en conformidade coa EN20140-9 e 
EN717-1; reflexión da luz do 90 % e 
resistencia á humidade do 95 %. Reacción ao 
lume M0; Clase de limpeza de partículas: ISO 
5; Tratamiento ANTIMICROBIANO fungicida e 
bactericida 

1,000m² 15,17 15,17 

 Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

0,700m 0,79 0,55 

 Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de 1,500m 0,79 1,19 
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aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

 Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

0,400m 0,65 0,26 

 (Resto obra) 0,50 
 3% Custos indirectos 0,77 
       26,31

9.9.2 m² Falso teito suspendido desmontable, en conformidade coa EN13964:2004, de fibra mineral 
de medidas 600*600*12 mm, canto do panel recto,con perfilería metálica semivista e paneis 
acústicos en fibra mineral biosoluble segundo directiva europea 97/69/CE; absorción acústica 
de 0.50 aW en conformidade coa EN20354 e EN11654 e illamento acústico de 32 db en 
conformidade coa EN20140-9 e EN717-1; reflexión da luz do 80 % e resistencia á humidade 
do 90 %. Reacción ao lume M0; instalado sobre perfilería semivista de aceiro galvanizado de 
ala 24mm e altura de 30 e 38 mm en cor branco e resistencia ao lume RF 67. i/pp. de perfís 
primarios, secundarios e ángulos, pezas de colgue, accesorios de fixación e andamiaxe, 
instalado s/NTE-RTP 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador. 0,199h 15,95 3,17
 Axudante montador. 0,199h 15,02 2,99 
 (Materiais)   
 Vareta metálica de aceiro galvanizado de 6 mm 

de diámetro. 
2,000Ude 0,12 0,24 

 Accesorios para a instalación de falsos 
teitos rexistrables. 

1,000Ude 1,47 1,47 

 Panel acústico en fibra mineral biosoluble 
segundo directiva europea 97/69/CE; 
absorción acústica de 0.50 aW en conformidade 
coa EN20354 e EN11654 e illamento acústico de 
32 db en conformidade coa EN20140-9 e 
EN717-1; reflexión da luz do 80 % e 
resistencia á humidade do 90 %. Reacción ao 
lume M0 

1,000m² 7,04 7,04 

 Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

0,700m 0,79 0,55 

 Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

1,500m 0,79 1,19 

 Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

0,400m 0,65 0,26 

 (Resto obra) 0,34 
 3% Custos indirectos 0,52 
       17,77

9.9.3 m² Falso teito rexistrable, constituído por panel acústico autoportante de lá de rocha, resistente 
ao 100% de humidade relativa, modelo Ekla Canto Recto "ROCKFON" ou similar, composto 
por módulos de 600x600x20 mm, con a cara vista revestida cun velo mineral, acabado liso en 
cor branca con canto recto para perfilería vista T 24, suspendido do forxado mediante 
perfilería, comprendendo perfís primarios, secundarios e angulares de remate fixados ó teito 
mediante varetas de aceiro galvanizado. Incluso p/p de varetas de aceiro galvanizado e 
accesorios de fixación, completamente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador. 0,199h 15,95 3,17 
 Axudante montador. 0,199h 15,02 2,99 
 (Materiais)   
 Vareta metálica de aceiro galvanizado de 6 mm 

de diámetro. 
2,000Ude 0,12 0,24 

 Accesorios para a instalación de falsos 
teitos rexistrables. 

1,000Ude 1,47 1,47 
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 Panel acústico autoportante de lá de rocha 
volcánica, modelo Ekla Canto Recto 
"ROCKFON", de resistencia térmica 0,53 
(m²K)/W, Euroclase A1 de reacción ó lume, 
composto por módulos de 600x600x20 mm, con a 
cara vista revestida cun velo mineral, 
acabado liso en cor branca con canto recto 
para perfilería vista T 24. 

1,000m² 13,33 13,33 

 Perfil primario en T de 24x38x3600 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

0,700m 0,79 0,55 

 Perfil secundario en T de 24x38x600 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

1,500m 0,79 1,19 

 Perfil angular en L de 24x24x3000 mm, de 
aciero galvanizado laminado, con a cara vista 
revestida cunha lámina de aluminio acabado 
lacado en cor branca, segundo UNE-EN 13964. 

0,400m 0,65 0,26 

 (Resto obra) 0,46 
 3% Custos indirectos 0,71 
       24,37

9.9.4 m² Falso teito de lama de aluminio lacadas, de mecanización lisa, de 85 mm de anchura, 
separadas 15 mm, suspendidas do forxado a través dun armazón metálico oculto con 
suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfís de remates, pezas especiais, 
recibidos con tacos, accesorios de suspensión e fixación, completamente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª montador. 0,316h 15,95 5,04 
 Axudante montador. 0,079h 15,02 1,19 
 (Materiais)   
 Lama lisa de aluminio lacado, horizontal, de 

85 mm de anchura, con 15 mm de separación, 
para falso teito rexistrable con entramado 
oculto. 

1,050m² 15,12 15,88 

 Entramado metálico oculto con suspensión 
autoniveladora de pletina, para falso teito 
de lamas horizontais de aluminio. 

1,000m² 2,23 2,23 

 (Resto obra) 0,49 
 3% Custos indirectos 0,74 
       25,57

9.10 Vidros
9.10.1 m² Espello realizado con vidro incoloro, de 5 mm de espesura, prateada pola súa cara 

posterior. Incluso canteado perimetral, e trades. 
  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cristaleiro. 0,671h 15,00 10,07 
 (Materiais)   
 Espello incoloro plateado, 5 mm. 1,005m² 31,34 31,50 
 Canteado de espello. 4,000m 2,12 8,48 
 Trade para espello, D<10 mm. 4,000Ude 0,68 2,72 
 (Resto obra) 1,06 
 3% Custos indirectos 1,61 
       55,44
 10 Sinalización e equipamiento   
 10.1 Baños   

10.1.1 Ude Inodoro de porcelana sanitaria con tanque baixo serie media, cor branca, composto de 
taza, asento, tapa especial, mecanismo de dobre descarga, saída dual con xogo de fixación e 
cóbado de evacuación. Incluso chave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión 
á rede de auga fría e á rede de evacuación existente, fixación do aparato e selado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado e en funcionamento. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 1,436h 15,95 22,90 
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 (Materiais)   
 Chave de regulación de 1/2" con filtro 

desmontable, para inodoro, Aero "NOKEN", 
acabado cromado. 

1,000Ude 6,02 6,02 

 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
baixo, serie media, cor branca, con asento e 
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 
litros, con xogo de fixación e cóbado de 
evacuación, segundo UNE-EN 997. 

1,000Ude 193,65 193,65 

 Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

1,000Ude 0,97 0,97 

 Latiguiño flexible de 20 cm e 1/2" de 
diámetro. 

1,000Ude 2,63 2,63 

 (Resto obra) 4,52
 3% Custos indirectos 6,92 
       237,61

10.1.2 Ude Lavabo de porcelana sanitaria para encimeira serie media, cor branca, de 630x490 mm, 
equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con aireador e desaugue, 
acabado branca. Incluso chaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión ás 
redes de auga fría e quente e á rede de evacuación existente, fixación do aparato e selado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado e en funcionamento. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 1,053h 15,95 16,80 
 (Materiais)   
 Chave de regulación de 1/2", para lavabo ou 

bidé, acabado cromado. 
2,000Ude 11,76 23,52 

 Lavabo de porcelana sanitaria, sobre 
encimeira, serie media, cor branca, de 
630x490 mm, con xogo de fixación, segundo UNE 
67001. 

1,000Ude 69,46 69,46 

 Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

1,000Ude 0,97 0,97 

 Grifería monomando con cartucho cerámico 
para lavabo, serie media, acabado cromado, 
composta de aireador, desaugue automático e 
enlaces de alimentación flexibles, segundo 
UNE-EN 200. 

1,000Ude 62,90 62,90 

 Acoplamento á parede abacelado con plafón, de 
PVC, serie B, acabado branca, para evacuación 
de augas residuais (a baixe e alta 
temperatura) no interior dos edificios, 
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, 
segundo UNE-EN 1329-1. 

1,000Ude 2,13 2,13 

 (Resto obra) 3,52 
 3% Custos indirectos 5,38 
       184,68

10.1.3 m Encimeira de mármore crema marfil, de 60 x 2 cm con dobre bordo, i/ancoraxes, instalada.   
 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,500h 15,95 7,98 
 (Materiais)   
 Encimeira de mármore crema marfil, de 60 x 2 

cm con dobre bordo, i/ancoraxes 
1,000m 42,44 42,44 

 (Resto obra) 1,01 
 3% Custos indirectos 1,54 
       52,97

10.1.4 Ude Plato de ducha acrílico gama media, cor branca, de 90x70 cm, con xogo de desaugue, 
equipado con grifería monomando serie media, acabado cromado, ducha teléfono flexible de 
1,50/1,70m e soporte articulado; Incluso conexión ás redes de auga fría e quente e á rede de 
evacuación existente, fixación do aparato e selado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado e en funcionamento. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 1,053h 15,95 16,80 
 (Materiais)   
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 Plato de ducha acrílico gama media, cor 
branca, de 90x70 cm, con xogo de desaugue. 

1,000Ude 161,76 161,76 

 Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

1,000Ude 0,97 0,97 

 Grifería monomando con cartucho cerámico 
para ducha, serie media, acabado cromado, 
composta de ducha teléfono flexible de 
1,50/1,70 m e soporte articulado, segundo 
UNE-EN 200. 

1,000Ude 71,24 71,24 

 (Resto obra) 5,02 
 3% Custos indirectos 7,67 
       263,46

10.1.5 Ude Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación e desaugue empotrado, serie 
media, cor branca, de 315x350 mm, sen tapa, equipado con billería temporizada empotrada, 
serie media, acabado cromo, de 25x108 mm e desaugue visto, acabado branca. Incluso 
conexión á rede de auga fría e á rede de evacuación existente, fixación do aparato e selado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado e en funcionamento. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,957h 15,95 15,26 
 (Materiais)   
 Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, 

con alimentación e desaugadoiro sifónico 
empotrado, serie media, cor branca, de 
315x350 mm, con xogo de fixación mural de 
aceiro, segundo UNE 67001. 

1,000Ude 110,08 110,08 

 Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

1,000Ude 0,97 0,97 

 Billería temporizada empotrada para 
urinario, serie media, acabado cromo, de 
25x108 mm. 

1,000Ude 46,73 46,73 

 (Resto obra) 3,46 
 3% Custos indirectos 5,30 
       181,80

10.1.6 Ude Portarrolos de papel hixiénico doméstico, con tapa de aceiro inoxidable AISI 304, cor 
cromo. 

  

 (Man de obra)   
 Axudante fontaneiro. 0,098h 15,00 1,47 
 (Materiais)   
 Portarrolos de papel hixiénico doméstico, 

con tapa, de aceiro inoxidable AISI 304, cor 
cromo, de 132x132x80 mm. 

1,000Ude 18,05 18,05 

 (Resto obra) 0,39 
 3% Custos indirectos 0,60 
       20,51

10.1.7 Ude Dosificador de xabón líquido con disposición mural, con recambio, de 800 e 1000 g de 
capacidade, carcasa de ABS branca e pulsador de ABS gris clara. 

  

(Man de obra)
 Axudante fontaneiro. 0,196h 15,00 2,94 
 (Materiais)   
 Dosificador de xabón líquido con disposición 

mural, con recambio, de 800 e 1000 g de 
capacidade, carcasa de ABS branca e pulsador 
de ABS gris clara, de 271x130x105 mm. 

1,000Ude 11,39 11,39 

 (Resto obra) 0,29 
 3% Custos indirectos 0,44 
       15,06

10.1.8 Ude Colgador para baño, de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo.   
 (Man de obra)   
 Axudante fontaneiro. 0,196h 15,00 2,94 
 (Materiais)   
 Colgador para baño, de aceiro inoxidable AISI 

304, cor cromo, de 58x50 mm. 
1,000Ude 6,17 6,17 



Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

     (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 93

 (Resto obra) 0,18 
 3% Custos indirectos 0,28 
       9,57

10.1.9 Ude Toalleiro de papel zigzag, liña Futura, modelo AH25000 Z-600 Inoxidable Satinado, 
"JOFEL", tapa de aceiro inoxidable AISI 304 con acabado satinado e base de ABS gris clara. 

  

 (Man de obra)   
 Axudante fontaneiro. 0,147h 15,00 2,21 
 (Materiais)   
 Toalleiro de papel zigzag, liña Futura, 

modelo AH25000 Z-600 Inoxidable Satinado, 
"JOFEL", tapa de aceiro inoxidable AISI 304 
con acabado satinado e base de ABS gris clara, 
de 342,5x261x133 mm, para 600 toallas de 
papel, peche mediante pechadura e chave. 

1,000Ude 59,29 59,29 

 (Resto obra) 1,23 
 3% Custos indirectos 1,88 
       64,61

10.1.10 Ud Lavabo fixo de 68 x 58 cm. Prestosan 861 ou similar en branco con fronte cóncava, plano 
inclinado para evitar o salpicado de auga e apoio anatómico para cóbados, provisto de billa 
xerontolóxico de cano extraíble cromado Prestodisc 640 ou similar, válvula de desaugadoiro 
de 32 mm., chaves de escuadra de 1/2", cromadas e sifón individual de PVC 40 mm. e 
retrouso flexible de 20 cm., totalmente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,400h 15,95 6,38 
 (Materiais)   
 Chave de regulación de 1/2", para lavabo ou 

bidé, acabado cromado. 
1,000Ude 11,76 11,76 

 Lavabo Prestosan 860 1,000Ud 412,98 412,98 
 Billa xerontológica Presto 640 1,000Ud 94,66 94,66 
 (Resto obra) 10,52 
 3% Custos indirectos 16,09 
       552,39

10.1.11 Ud Inodoro-bidé de tanque baixo modelo Prestowash 710 ou similar en branco, con asento e 
tapa pintada, mecanismos, chave de escuadra de 1/2" cromada, retrouso flexible de 20 cm., 
empalme simple de PVC de 110 mm., totalmente instalado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,400h 15,95 6,38 
 (Materiais)   
 Inodoro-bidé de tanque bajo modelo 

Prestowash 710 ou similar en branco, con 
asento e tapa pintada 

1,000Ud 519,86 519,86 

 Chave de regulación de 1/2", para inodoro, 
acabado cromado. 

1,000Ud 11,66 11,66 

 (Resto obra) 10,76 
 3% Custos indirectos 16,46 
      565,12

10.1.12 Ud Conxunto de asideiro e pasamáns tubulares de aceiro inoxidable mate diámetro 30 mm, 
mod. ALTRO serie Handicap ou similar, composto polos seguintes elementos: asideiro en "L" 
de 300 x 600 mm, asideiro horizontal de 850 mm, asideiro horizontal de 650 mm, asideiro en 
ángulo asimétrico de 1100 x 600 mm e asideiro abatible con portarrolos de 850 mm, 
i/suxeicións, colocados. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,700h 15,95 11,17 
 (Materiais)   
 Conxunto de asideiro e pasamáns tubulares de 

aceiro inoxidable mate diámetro 30 mm, mod. 
ALTRO serie Handicap ou similar, composto 
polos seguintes elementos: asideiro en "L" de 
300 x 600 mm, asideiro horizontal de 850 mm, 
asideiro horizontal de 650 mm, asideiro en 
ángulo asimétrico de 1100 x 600 mm e asideiro 
abatible con portarrolos de 850 mm, 
i/suxeicións 

1,000Ud 526,62 526,62 
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 (Resto obra) 10,76 
 3% Custos indirectos 16,46 
       565,01

10.1.13 Ud Espello reclinable de 68 x 60 cm., modelo Prestobar 240 ou similar fabricado en nailon 
fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en cor branca, instalada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 0,200h 15,95 3,19 
 (Materiais)   
 Espello reclinable de 68 x 60 cm., modelo 

Prestobar 240 ou similar fabricado en nailon 
fundido con alma de aluminio de 35 mm. de 
diámetro exterior en cor branca 

1,000Ud 193,66 193,66 

(Resto obra) 3,94
 3% Custos indirectos 6,02 
       206,81

10.1.14 ud Taquilla individual de vestiarios, dimensións 30 x 60 x 178 cm, formada por taboleiro 
compacto fenólico resistente ao raiado de 13 mm de espesor, cantos perimetrais pulidos, 
biselados e fresados, ferraxes de colgue e seguridade, colocada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,100h 15,69 1,57 
 Axudante cerraxeiro. 0,100h 15,08 1,51 
 (Materiais)   
 Taquilla individual de vestiarios, 

dimensións 30 x 60 x 178 cm, formada por 
taboleiro compacto fenólico resistente ao 
raiado de 13 mm de espesor, cantos 
perimetrais pulidos, biselados e fresados, 
ferraxes de colgue e seguridade 

1,000ud 86,54 86,54 

 (Resto obra) 1,79 
 3% Custos indirectos 2,74 
       94,15

10.1.15 m Banco simple de vestiario en madeira de teca con soportes de aceiro inoxidable, de 40 x 45 
cm, colocado.

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 0,050h 15,69 0,78 
 Axudante cerraxeiro. 0,050h 15,08 0,75 
 (Materiais)   
 Banco simple de vestiario en madeira de teca 

con soportes de aceiro inoxidable, de 40 x 45 
cm 

1,000m 68,30 68,30 

 (Resto obra) 1,40 
 3% Custos indirectos 2,14 
       73,37
 10.2 Indicadores, marcados, rotulacións, ...   

10.2.1 Ude Placa indicadora de bastidor de aluminio con visor plástico transparente para sinalización 
removible, de 300x75 mm, colocada. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,020h 14,60 0,29 
 (Materiais)   
 Placa indicadora de bastidor de aluminio con 

visor plástico transparente para 
sinalización removible, de 300x75 mm. Ata 
elementos de fixación. 

1,000Ude 13,25 13,25 

 (Resto obra) 0,27 
 3% Custos indirectos 0,41 
       14,22

10.2.2 Ud Placa indicadora de aceiro inoxidable rematado mate de 1.5 mm de groso e superficie 
entre 2801-3000 cm2 con 10 liñas gravadas, de canto liso e esquinas redondeadas, colocada 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,020h 14,60 0,29 
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 (Materiais)   
 Placa indicadora de aceiro inoxidable 

rematado mate de 1.5 mm de groso e superficie 
entre 2801-3000 cm2 con 10 liñas gravadas, de 
canto liso e esquinas redondeadas 

1,000Ud 204,17 204,17 

 (Resto obra) 4,09 
 3% Custos indirectos 6,26 
       214,81
 11 Urbanización interior da parcela   
 11.1 Alcantarillado   

11.1.1 m Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de saneamento sen presión, colocado sobre 
cama ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo 
coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,115h 15,44 1,78
 Peón ordinario construcción. 0,135h 14,60 1,97 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,030h 31,71 0,95 
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 
0,200h 7,24 1,45 

 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,265m³ 10,90 2,89 
 Tubo de PVC corrugado, para saneamento 

soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro 
exterior, segundo UNE-EN 1401-1, incluso 
xunta de goma e lubricante. 

1,050m 5,63 5,91 

 (Resto obra) 0,30 
 3% Custos indirectos 0,46 
       15,71

11.1.2 m Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de saneamento sen presión, colocado sobre 
cama ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo 
coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,138h 15,44 2,13 
 Peón ordinario construcción. 0,158h 14,60 2,31 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,032h 31,71 1,01 
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 
0,225h 7,24 1,63 

 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,294m³ 10,90 3,20 
 Tubo de PVC corrugado, para saneamento 

soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior, segundo UNE-EN 1401-1, incluso 
xunta de goma e lubricante. 

1,050m 7,20 7,56 

 (Resto obra) 0,36 
 3% Custos indirectos 0,55 
      18,75

11.1.3 m Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha 
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pendente mínima do 0,50%, para condución de saneamento sen presión, colocado sobre 
cama ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo 
coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,154h 15,44 2,38 
 Peón ordinario construcción. 0,177h 14,60 2,58 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,036h 31,71 1,14 
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 
0,252h 7,24 1,82 

 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,329m³ 10,90 3,59 
 Tubo de PVC corrugado, para saneamento 

soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior, segundo UNE-EN 1401-1, incluso 
xunta de goma e lubricante. 

1,050m 10,80 11,34 

 (Resto obra) 0,46 
 3% Custos indirectos 0,70 
       24,01

11.1.4 m Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de saneamento sen presión, colocado sobre 
cama ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo 
coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,173h 15,44 2,67 
 Peón ordinario construcción. 0,202h 14,60 2,95 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,043h 31,71 1,36 
 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 
0,287h 7,24 2,08 

 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,373m³ 10,90 4,07 
 Tubo de PVC corrugado, para saneamento 

soterrado sen presión, serie SN-4, rixidez 
anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro 
exterior, segundo UNE-EN 1401-1, incluso 
xunta de goma e lubricante. 

1,050m 17,01 17,86 

 (Resto obra) 0,62 
 3% Custos indirectos 0,95 
       32,56

11.1.5 Ude Imbornal prefabricado de formigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, 
para recollida de augas pluviais, colocado sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I de 
10 cm de espesor e grella de fundición dúctil normalizada, clase C-250 segundo UNE-EN 124, 
compatible con superficies de lastro, formigón ou asfalto en quente, abatible e antirroubo, con 
marco de fundición do mesmo tipo, rasada ó pavimento. Totalmente instalado e conexionado á 
rede xeral de desaugadoiro. Completamente acabado, incluíndo a escavación manual e o 
recheo do trasdorso con material granular. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,405h 15,44 6,25 
 Peón ordinario construcción. 0,405h 14,60 5,91 
 (Materiais)   
 Grava de canteira, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,529t 6,55 3,46 
 Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,048m³ 46,77 2,24 

 Imbornal con fondo e saída frontal, 1,000Ude 26,06 26,06 
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rexistrable, prefabricada de formigón fck=25 
MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, 
para saneamento. 

 Marco e rexilla de fundición dúctil, clase 
C-250 segundo UNE-EN 124, abatible e provista 
de cadea antirrobo, de 300x300 mm, para 
imbornal, ata revestimento de pintura 
bituminosa e relevos antiescorregadizos na 
parte superior. 

1,000Ude 30,02 30,02 

 (Resto obra) 1,48 
 3% Custos indirectos 2,26 
       77,68

11.1.6 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,5 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²;, 
con peche de marco e tapa de fundición clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 
400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para 
todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo perimetral con formigón en masa 
HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e remates, formación de 
canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de pates, recibido de 
marco e axuste entre tapa e marco con material elastómero. Totalmente acabado, 
conexionado e probado. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 5,792h 15,44 89,43 
 Peón ordinario construcción. 2,896h 14,60 42,28 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x10 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
225,000Ude 0,13 29,25 

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,250m² 3,03 3,79 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,270m³ 63,91 17,26 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-15, confecionado na obra con 450 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/3, con 
resistencia a compresión a 28 días de 15 
N/mm². 

0,004m³ 74,40 0,30 

 Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, verquido con 
cubilote. 

0,350m³ 75,71 26,50 

 Formigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 

1,125m³ 44,66 50,24 

 Cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, 
con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 23,89 23,89 

 Tapa de rexistro e marco de fundición dúctil 
de 60 cm de diámetro, para pozo de rexistro, 
clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga de 
rotura 400 kN. Tapa revestida con pintura 
bituminosa e marco provisto de xunta de 
insonorización de polietileno e dispositivo 
antirroubo, chave de maniobra e accesorios. 

1,000Ude 62,11 62,11 

 Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo de rexistro, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, segundo UNE-EN 1917. 

4,000Ude 4,24 16,96 

 Xunta expansiva de estrutura maciza, segundo 
UNE-EN 681-1. 

1,000m 2,93 2,93 

 (Resto obra) 7,30 
 3% Custos indirectos 11,17 
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       383,41
11.1.7 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 

ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,7 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²; 
anel prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo 
as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, 
recheo perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material 
para conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado 
de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con material 
elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado, 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 5,406h 15,44 83,47 
 Peón ordinario construcción. 2,703h 14,60 39,46 
 (Maquinaria)   
 Camión con guindastre de ata 6 t. 0,207h 42,25 8,75 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x10 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
150,000Ude 0,13 19,50 

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,250m² 3,03 3,79 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,180m³ 63,91 11,50 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-15, confecionado na obra con 450 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/3, con 
resistencia a compresión a 28 días de 15 
N/mm². 

0,002m³ 74,40 0,15 

 Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, verquido con 
cubilote. 

0,350m³ 75,71 26,50 

 Formigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 

1,275m³ 44,66 56,94 

 Anel prefabricado de formigón en masa, para 
pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm 
de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 18,71 18,71 

 Cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, 
con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 23,89 23,89 

 Tapa de rexistro e marco de fundición dúctil 
de 60 cm de diámetro, para pozo de rexistro, 
clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga de 
rotura 400 kN. Tapa revestida con pintura 
bituminosa e marco provisto de xunta de 
insonorización de polietileno e dispositivo 
antirroubo, chave de maniobra e accesorios. 

1,000Ude 62,11 62,11 

 Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo de rexistro, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, segundo UNE-EN 1917. 

5,000Ude 4,24 21,20 

 Xunta expansiva de estrutura maciza, segundo 
UNE-EN 681-1. 

1,000m 2,93 2,93 

 (Resto obra) 7,58 
 3% Custos indirectos 11,59 
       398,07

11.1.8 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de   
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ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,9 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²; 
anel prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo 
as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, 
recheo perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material 
para conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado 
de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con material 
elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 5,985h 15,44 92,41 
 Peón ordinario construcción. 2,993h 14,60 43,70 
 (Maquinaria)   
 Camión con guindastre de ata 6 t. 0,207h 42,25 8,75 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x10 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
200,000Ude 0,13 26,00 

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,250m² 3,03 3,79 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,240m³ 63,91 15,34 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-15, confecionado na obra con 450 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/3, con 
resistencia a compresión a 28 días de 15 
N/mm². 

0,003m³ 74,40 0,22 

 Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, verquido con 
cubilote. 

0,350m³ 75,71 26,50 

 Formigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 

1,425m³ 44,66 63,64 

 Anel prefabricado de formigón en masa, para 
pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm 
de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 18,71 18,71 

 Cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, 
con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 23,89 23,89 

 Tapa de rexistro e marco de fundición dúctil 
de 60 cm de diámetro, para pozo de rexistro, 
clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga de 
rotura 400 kN. Tapa revestida con pintura 
bituminosa e marco provisto de xunta de 
insonorización de polietileno e dispositivo 
antirroubo, chave de maniobra e accesorios. 

1,000Ude 62,11 62,11 

 Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo de rexistro, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, segundo UNE-EN 1917. 

5,000Ude 4,24 21,20 

 Xunta expansiva de estrutura maciza, segundo 
UNE-EN 681-1. 

1,000m 2,93 2,93 

 (Resto obra) 8,18 
 3% Custos indirectos 12,52 
       429,89

11.1.9 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 2,1 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
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lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²; 
anel prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo 
as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, 
recheo perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material 
para conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado 
de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con material 
elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado 

 (Man de obra)   
Oficial 1ª construcción. 5,599h 15,44 86,45

 Peón ordinario construcción. 2,800h 14,60 40,88 
 (Maquinaria)   
 Camión con guindastre de ata 6 t. 0,414h 42,25 17,49 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x10 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
125,000Ude 0,13 16,25 

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,250m² 3,03 3,79 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,150m³ 63,91 9,59 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-15, confecionado na obra con 450 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/3, con 
resistencia a compresión a 28 días de 15 
N/mm². 

0,002m³ 74,40 0,15 

 Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, verquido con 
cubilote. 

0,350m³ 75,71 26,50 

 Formigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 

1,575m³ 44,66 70,34 

 Anel prefabricado de formigón en masa, para 
pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm 
de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 31,79 31,79 

 Cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, 
con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 23,89 23,89 

 Tapa de rexistro e marco de fundición dúctil 
de 60 cm de diámetro, para pozo de rexistro, 
clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga de 
rotura 400 kN. Tapa revestida con pintura 
bituminosa e marco provisto de xunta de 
insonorización de polietileno e dispositivo 
antirroubo, chave de maniobra e accesorios. 

1,000Ude 62,11 62,11 

 Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo de rexistro, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, segundo UNE-EN 1917. 

6,000Ude 4,24 25,44 

 Xunta expansiva de estrutura maciza, segundo 
UNE-EN 681-1. 

1,000m 2,93 2,93 

 (Resto obra) 8,35 
 3% Custos indirectos 12,78 
       438,73

11.1.10 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 2,3 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
lixeiramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de 
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rexistro, prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²; 
anel prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo 
as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, 
recheo perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material 
para conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado 
de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con material 
elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 6,178h 15,44 95,39 
 Peón ordinario construcción. 3,089h 14,60 45,10 
 (Maquinaria)   
 Camión con guindastre de ata 6 t. 0,414h 42,25 17,49 
 (Materiais)   
 Ladrillo cerámico perforado para revestir, 

25x12x10 cm, segundo UNE-EN 771-1. 
175,000Ude 0,13 22,75 

 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,250m² 3,03 3,79 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

0,210m³ 63,91 13,42 

 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-15, confecionado na obra con 450 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/3, con 
resistencia a compresión a 28 días de 15 
N/mm². 

0,003m³ 74,40 0,22 

 Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 
central con cemento SR, verquido con 
cubilote. 

0,350m³ 75,71 26,50 

 Formigón HM-10/B/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 

1,725m³ 44,66 77,04 

 Anel prefabricado de formigón en masa, para 
pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm 
de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 31,79 31,79 

 Cono asimétrico para brocal de pozo de 
rexistro, prefabricado de formigón en masa, 
con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 
a 60 cm de diámetro interior e 60 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm². 

1,000Ude 23,89 23,89 

 Tapa de rexistro e marco de fundición dúctil 
de 60 cm de diámetro, para pozo de rexistro, 
clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga de 
rotura 400 kN. Tapa revestida con pintura 
bituminosa e marco provisto de xunta de 
insonorización de polietileno e dispositivo 
antirroubo, chave de maniobra e accesorios. 

1,000Ude 62,11 62,11 

 Pate de polipropileno conformado en U, para 
pozo de rexistro, de 330x160 mm, sección 
transversal de D=25 mm, segundo UNE-EN 1917. 

6,000Ude 4,24 25,44 

 Xunta expansiva de estrutura maciza, segundo 
UNE-EN 681-1. 

1,000m 2,93 2,93 

 (Resto obra) 8,96 
 3% Custos indirectos 13,70 
       470,52

11.1.11 m Canaleta prefabricada de drenaxe para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 
1000 mm de lonxitude, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con grella de fundición dúctil, 
clase D-400 segundo UNE-EN 124 e UNE-EN 1433, en pezas de 500 mm de lonxitude, para 
zonas de tráfico D-400 (calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para 
todo tipo de vehículos), realizado sobre soleira de formigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm 
de espesura. Totalmente montado, conexionado e probado. Incluso p/p de sentadas con cuña 
de formigón HM-25/B/20/I, pezas especiais, recibido, sifón en liña rexistrable colocado á saída 
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do sumidoiro para garantir o selo hidráulico, incluíndo o recheo do trasdorso 
 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,579h 15,44 8,94 
 Peón ordinario construcción. 0,290h 14,60 4,23 
 (Materiais)   
 Formigón HM-25/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,198m³ 49,46 9,79 

 Canaleta prefabricada de drenaxe para uso 
público de polipropileno reforzado, en 
tramos de 1000 mm de lonxitude, 200 mm de 
ancho y 240 mm de alto, con grella de 
fundición dúctil, clase D-400 segundo UNE-EN 
124 e UNE-EN 1433, en pezas de 500 mm de 
lonxitude, ata p/p de pezas especiais. 

1,000m 166,67 166,67 

 Sifón en liña, rexistrable, de PVC, cor gris, 
de 160 mm de diámetro. 

0,200Ude 51,90 10,38 

 (Resto obra) 4,00 
 3% Custos indirectos 6,12 
       210,13

11.1.12 m Gabia filtrante de 75 cm de anchura rechea con 40 cm de grava filtrante clasificada, 
segundo PG-3, no interior das cales se aloxa un tubo de PVC rañurado corrugado circular de 
simple parede para drenaxe, enterrado ata unha profundidade máxima de 1 m, serie SN-2, 
rixidez anular nominal 2 kN/m² segundo UNE-EN 1401-1 e UNE 53994-EX, de 160 mm de 
diámetro, xeotéxtil non tecido composto por fibras de poliéster unidas por aguxeteado, cunha 
gramaxe de 200 g/m² e unha apertura de cono ao ensaio de perforación dinámica segundo 
UNE-EN 918 inferior a 25 mm. i/escavación e posterior recheo con terra procedente da propia 
escavación. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,129h 15,44 1,99 
 Peón ordinario construcción. 0,259h 14,60 3,78 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,100h 31,71 3,17 
 (Materiais)   
 Grava filtrante clasificada, segundo o art. 

421 del PG-3. 
0,660t 11,56 7,63 

 Terra da propia escavación. 0,450m³ 0,52 0,23 
 Tubo de PVC rañurado corrugado circular de 

simple parede para drenaxe, enterrado ata 
unha profundidade máxima de 2 m, serie SN-2, 
rixidez anular nominal 2 kN/m² segundo UNE-EN 
1401-1 e UNE 53994-EX, unión con xunta 
elástica, de 160 mm de diámetro, mesmo p/p de 
xuntas e pezas complementarias. 

1,020m 4,60 4,69 

 Xeotéxtil non tecido composto por fibras de 
poliéster unidas por aguxeteado, cunha 
gramaxe de 200 g/m² e unha apertura de cono 
ao ensaio de perforación dinámica segundo 
UNE-EN 918 inferior a 25 mm. Segundo UNE-EN 
13252. 

0,750m² 0,62 0,47 

 (Resto obra) 0,44 
 3% Custos indirectos 0,67 
       23,07
 11.2 Aparcamentos   

11.2.1 Ud Sinal octogonal a-90 ou circular D-90, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, parafusería, 
cimentación e ancoraxe, totalmente colocada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,200h 15,44 3,09 
 Peón ordinario construcción. 1,200h 14,60 17,52 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 0,101h 31,71 3,20 
 (Materiais)   
 Sinal nivel 2, i/ poste de tubo galvanizado 1,000Ud 155,21 155,21 
 Formigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en 0,130m³ 75,71 9,84 
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central con cemento SR, verquido con 
cubilote. 

 (Resto obra) 7,55 
 3% Custos indirectos 5,89 
       202,30
 11.3 Xardinería   

11.3.1 m² Subministración, apertura de burato e plantación de macizo de plantas de pequeno porte 
(Vinca, margaritón, milfollas, etc) de entre 0,1-0,5 m de altura, a razón de 4 plantas/m², 
subministradas en colector. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xardineiro. 0,097h 15,44 1,50 
 Peón xardineiro. 0,242h 14,60 3,53 
 (Maquinaria)   
 Motocultor 60/80 cm. 0,052h 22,92 1,19 
 (Materiais)   
 Auga. 0,050m³ 0,59 0,03 
 Planta de pequeno porte variada de 0,1-0,5 m 

de altura, subministrada en colector de 1,3 
litros 

4,000Ude 2,97 11,88 

 Substrato vexetal fertilizado. 6,000kg 0,48 2,88 
 Mantillo limpo cribado. 6,000kg 0,03 0,18 
 (Resto obra) 0,42 
 3% Custos indirectos 0,65 
       22,26

11.3.2 m² Formación de rocalla mixta de pedra de granito con mofo, arbustos variados de 0,6-1,5 m 
de altura a razón de 2 arbustos/m², subministrados en colector. Mesmo coníferas ananas a 
razón de 0,6 ud/m². 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xardineiro. 0,242h 15,44 3,74 
 Peón xardineiro. 0,387h 14,60 5,65 
 (Materiais)   
 Pedra de granito con brión. 0,075m³ 54,22 4,07 
 Auga. 0,050m³ 0,59 0,03 
 Arbustos variados de 0,6-1,5 m de altura, 

subministrada en colector de 1,3 litros, D=14 
cm. 

2,000Ude 3,65 7,30 

 Conífera anana de 0,2-0,4 m de altura, para 
rocalla. 

0,600Ude 5,04 3,02 

 Substrato vexetal fertilizado. 4,000kg 0,48 1,92 
 Mantillo limpo cribado. 4,000kg 0,03 0,12 
 (Resto obra) 0,52 
 3% Custos indirectos 0,79 
       27,16

11.3.3 m Formación de sebe de Tuya (Thuya orientalis) de 0,8-1,0 m de altura, cunha densidade de 4 
plantas/m, subministradas en colector e plantadas en gabia. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xardineiro. 0,097h 15,44 1,50 
 Peón xardineiro. 0,290h 14,60 4,23 
 (Maquinaria)   
 Minicargadora s/pneumáticos 40 CV. 0,103h 35,03 3,61 
 (Materiais)   
 Auga. 2,000m³ 0,59 1,18 
 Tuya (Thuya orientalis), de 0,8-1,0 m de 

altura, subministrada en contenedor. 
4,000Ude 10,96 43,84 

 Substrato vexetal fertilizado. 2,000kg 0,48 0,96 
 (Resto obra) 1,11 
 3% Custos indirectos 1,69 
       58,12

11.3.4 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación   
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de Arce (Acer negundo), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra vexetal 
seleccionada e cribada, substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e primeira rega.

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xardineiro. 0,145h 15,44 2,24 
 Peón xardineiro. 0,290h 14,60 4,23 
 (Maquinaria)   
 Escavadora hidráulica s/pneumáticos 84 CV. 0,052h 39,64 2,06 
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,052h 7,92 0,41 

 (Materiais)   
 Auga. 0,040m³ 0,59 0,02 
 Arce (Acer negundo) de 14 a 16 cm de perímetro 

de tronco a 1 m do chan, subministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 cm. 

1,000Ude 24,66 24,66 

 Substrato vexetal fertilizado. 0,010kg 0,48 0,00 
 Terra vexetal cribada. 0,100m³ 11,53 1,15 
 (Resto obra) 0,70 
 3% Custos indirectos 1,06 

  36,53
11.3.5 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación 

de Nogueira (Juglans regia), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra 
vexetal seleccionada e cribada, substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e 
primeira rega. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xardineiro. 0,145h 15,44 2,24 
 Peón xardineiro. 0,290h 14,60 4,23 
 (Maquinaria)   
 Escavadora hidráulica s/pneumáticos 84 CV. 0,052h 39,64 2,06 
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,052h 7,92 0,41 

 (Materiais)   
 Auga. 0,040m³ 0,59 0,02 
 Nogueira (Juglans regia) de 14 a 16 cm de 

perímetro de tronco a 1 m do chan, 
subministrado en contenedor de 50 litros, 
D=50 cm. 

1,000Ude 38,36 38,36 

 Substrato vexetal fertilizado. 0,010kg 0,48 0,00 
 Terra vexetal cribada. 0,100m³ 11,53 1,15 
 (Resto obra) 0,97 
 3% Custos indirectos 1,48 
       50,92

11.3.6 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación 
de Fresno (Fraxinus angustifolia), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra 
vexetal seleccionada e cribada, substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e 
primeira rega. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xardineiro. 0,145h 15,44 2,24 
 Peón xardineiro. 0,290h 14,60 4,23 
 (Maquinaria)   
 Escavadora hidráulica s/pneumáticos 84 CV. 0,052h 39,64 2,06 
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,052h 7,92 0,41 

 (Materiais)   
 Auga. 0,040m³ 0,59 0,02 
 Fresno (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm 

de perímetro de tronco a 1 m do chan, 
subministrado en contenedor de 45 litros, 
D=45 cm. 

1,000Ude 31,96 31,96 

 Substrato vexetal fertilizado. 0,010kg 0,48 0,00 
 Terra vexetal cribada. 0,100m³ 11,53 1,15 



Cuadro de precios nº 2 
      Importe 

Nº Designación   
      Parcial Total 

     (euros) (euros)

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 105

 (Resto obra) 0,84 
 3% Custos indirectos 1,29 
       44,20

11.3.7 m² Formación de céspede por sementeira de mestura de sementes de lodium, agrostis, 
festuca e poa. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xardineiro. 0,097h 15,44 1,50 
 Peón xardineiro. 0,193h 14,60 2,82 
 (Maquinaria)   
 Motocultor 60/80 cm. 0,052h 22,92 1,19 
 Rodete lixeiro. 0,026h 2,98 0,08 
 (Materiais)   
 Auga. 0,150m³ 0,59 0,09 
 Terra vexetal cribada. 0,150m³ 11,53 1,73 
 Mantillo limpo cribado. 6,000kg 0,03 0,18 
 Abono para presembra de céspede. 0,100kg 0,38 0,04 
 Mistura de semente para céspede. 0,030kg 4,56 0,14 
 (Resto obra) 0,16 
 3% Custos indirectos 0,24 
       8,17

11.3.8 m Plantación de plantas trepadoras variadas en xardineira prefabricada de formigón acabado 
branco raspado, de 50 cm de ancho e 60 cm de altura, colocada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª xardineiro. 0,200h 15,44 3,09 
 (Materiais)   
 Planta de pequeno porte variada de 0,1-0,5 m 

de altura, subministrada en colector de 1,3 
litros 

4,000Ude 2,97 11,88 

 Xardineira prefabricada de formigón acabado 
branco raspado, de 50 cm de ancho e 60 cm de 
altura 

1,000m 22,64 22,64 

 Substrato vexetal fertilizado. 15,000kg 0,48 7,20 
 Mantillo limpo cribado. 30,000kg 0,03 0,90 
 (Resto obra) 0,91 
 3% Custos indirectos 1,40 
       48,02
 11.4 Depuración de augas   

11.4.1 Ude Subministración e instalación de sistema de depuración de augas fecais e de laboratorio 
de GV Soluciones ou similar, prefabricado de polietileno de alta densidade, cun volume de 
agua residual a tratar por día de 6000-8000 litros, composta por un filtro biolóxico tipo FM 641, 
un módulo de membrana, un bastidor-soporte para módulos de membrana e un pe guía de 
fluxo; colocada en chan estable sobre leito de area de 10 cm de espesura. Equipada con 
unidade de control provista de bomba de aire. Incluso p/p de escavación, recheo perimetral 
posterior con area de 0 a 5 mm de diámetro, arquetas de rexistro, recheo con formigón armado 
HA-30/B/20/IIb+Qb dos últimos 20 cm ata a superficie do terreo, conduto de ventilación, 
canalizacións de protección para o tubo pneumático dende os depósitos ata o cadro de 
control, tubo neumático, tuberías, accesorios, elementos de conexión e obra civil necesaria 
para a súa correcta instalación. Totalmente instalada e en funcionamento. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 3,446h 15,95 54,96 
 Oficial 1ª construcción. 2,584h 15,44 39,90 
 Axudante fontaneiro. 3,446h 15,00 51,69 
 Peón ordinario construcción. 2,584h 14,60 37,73 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 1,866h 31,71 59,17 
 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 4,490m³ 10,90 48,94 
 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 
11,200m² 2,41 26,99 

 Formigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en 1,392m³ 58,56 81,52 
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central verquido con cubilote. 

 Subministración e instalación de sistema de 
depuración de augas fecais e de laboratorio 
de GV Soluciones ou similar 

1,000Ude 22.800,00 22.800,00 

 Arqueta de rexistro, tubaxes e elementos de 
conexión. 

1,000Ude 82,07 82,07 

 Condutos de ventilación e aireación de ata 20 
m de lonxitude para depuradoras compostos de 
tubo para ventilación de Ø 40 mm con a parede 
interior lisa, tubo para canalización de 
protección do tubo pneumático de Ø 40 mm con 
a parede interior lisa, tubo pneumático de Ø 
8 mm, cóbados, manguitos, abrazadeiras e 
material auxiliar. 

1,000Ude 60,92 60,92 

 (Resto obra) 466,88 
 3% Custos indirectos 714,32 
       24.525,09

11.4.2 Ude Subministración e instalación de sistema de aproveitamento de augas pluviais de GV 
Soluciones ou similar, formado por depósito acumulador de 40.000 l, de 2.500 mm de diámetro 
e 8.700 mm de lonxitude, equipado con filtros tipo FCI e tubarías internas de 110 mm de 
diámetro; para soterrar en posición horizontal, con cuñas de apoio, sobre base resistente, 
i/escavación, posterior recheo de terras e obra civil necesaria para a sua correcta instalación; 
p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas especiais, accesorios e probas 
hidráulicas.. Totalmente instalado e en funcionamento. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª fontaneiro. 3,446h 15,95 54,96 
 Oficial 1ª construcción. 2,584h 15,44 39,90 

Axudante fontaneiro. 3,446h 15,00 51,69
 Peón ordinario construcción. 2,584h 14,60 37,73 
 (Maquinaria)   
 Retrocargadora s/pneumáticos 75 CV. 1,866h 31,71 59,17 
 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 4,490m³ 10,90 48,94 
 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 
11,200m² 2,41 26,99 

 Formigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en 
central verquido con cubilote. 

17,500m³ 58,56 1.024,80 

 Subministración e instalación de sistema de 
aproveitamento de augas pluviais de GV 
Soluciones ou similar 

1,000Ude 12.800,00 12.800,00 

 Arqueta de rexistro, tubaxes e elementos de 
conexión. 

1,000Ude 82,07 82,07 

 Condutos de ventilación e aireación de ata 20 
m de lonxitude para depuradoras compostos de 
tubo para ventilación de Ø 40 mm con a parede 
interior lisa, tubo para canalización de 
protección do tubo pneumático de Ø 40 mm con 
a parede interior lisa, tubo pneumático de Ø 
8 mm, cóbados, manguitos, abrazadeiras e 
material auxiliar. 

1,000Ude 60,92 60,92 

 (Resto obra) 285,74 
 3% Custos indirectos 437,19 
       15.010,10
 11.5 Pavimentos exteriores   

11.5.1 m² Pavimento continuo de formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central e verquido con 
cubilote, de 10 cm de espesura, extendido e vibrado manual, realizado sobre capa base 
existente, armado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; coloreado e endurecido superficialmente mediante espolvoreo con morteiro 
decorativo de rodadura para formigón impreso, cor a elexir, composto de cemento, arena de 
sílice, aditivos orgánicos e pigmentos, rendemento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relevo 
mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo e 
selado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de 
preparación da superficie de apoio do formigón, prancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesura para a execución de xuntas de contorno, colocada ó redor de calquera elemento que 
interrompa a soleira, como piares e muros; emboquillado ou conexión dos elementos 
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exteriores (cercos de arquetas, sumidoiros, botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións 
executadas baixo a soleira; e aserrado das xuntas de retracción, por medios mecánicos, cunha 
profundidade de 1/3 da espesura da soleira e posterior selado con masilla de poliuretano. 
Limpeza final do hormigón mediante proxección de auga a presión. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,319h 15,44 4,93 
 Peón ordinario construcción. 0,435h 14,60 6,35 
 (Maquinaria)   
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,020h 7,92 0,16 

 Regla vibrante de 3 m. 0,016h 3,99 0,06 
 Hidrolimpiadora a presión. 0,031h 6,32 0,20 
 (Materiais)   
 Separador de plástico ríxido, homologado 

para pavimentos continuos. 
2,000Ude 0,04 0,08 

 Malla electrosoldada ME 20x30 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,200m² 1,27 1,52 

 Formigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
central verquido con cubilote. 

0,105m³ 59,40 6,24 

 Morteiro decorativo de rodadura para 
formigón impreso cor gris, composto de 
cemento, arena de sílice, aditivos orgánicos 
e pigmentos. 

4,500kg 0,40 1,80 

 Desmoldeante en polvo cor gris clara, 
aplicado en pavimentos continuos de formigón 
impreso, composto de cargas, pigmentos e 
aditivos orgánicos. 

0,200kg 3,77 0,75 

 Resina impermeabilizante Weber SL "WEBER 
CEMARKSA", aplicada para o curado e selado de 
pavimentos continuos de formigón impreso, 
composta de resina sintética en dispersión 
acuosa e aditivos específicos. 

0,250kg 5,11 1,28 

 Selado de xunta de dilatación con masilla de 
poliuretano de elasticidade permanente. 

0,400m 2,60 1,04 

 Poliestireno expandido en xuntas de 
dilatación de pavimentos continuos de 
formigón. 

0,180m 0,30 0,05 

 Aserrado de xuntas de retracción en pavimento 
continuo de formigón. 

0,600m 0,60 0,36 

 (Resto obra) 0,50 
 3% Custos indirectos 0,76 
       26,08

11.5.2 m Bordillo recto de formigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C1 (35x15) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e clase 
resistente a flexión T (R-5 N/mm2). Lonxitude de bordillo 100 cm, segundo UNE-EN 1340 e 
UNE 127340, para uso en calzadas. Todo realizado sobre firme composto por base de 
formigón en masa HM-20/P/20/I de espesura uniforme de 20 cm e ancho de 10 cm a cada lado 
do bordo, verquido dende camión, extendido e vibrado manual con regra vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado, segundo pendentes do proxecto e colocado sobre explanada con índice 
CBR > 5 (California Bearing Ratio). Incluso p/p de topes ou contrafortes de 1/3 e 2/3 da altura 
do bordo, do lado da calzada e ó dorso respectivamente, cun mínimo de 10 cm, salvo no caso 
de pavimentos flexibles, recibido con morteiro M-5 de consistencia seca e posterior rexuntado 
de anchura máxima 5 mm con morteiro de cemento M-5. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,324h 15,44 5,00 
 Peón ordinario construcción. 0,585h 14,60 8,54 
 (Maquinaria)   
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,032h 7,92 0,25 

 Regla vibrante de 3 m. 0,088h 3,99 0,35 
 (Materiais)   
 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de 
cemento e unha proporción en volume 1/6, con 

0,004m³ 63,91 0,26 
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resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

 Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, 
verquido con cubilote. 

0,200m³ 46,77 9,35 

 Bordillo recto de formigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C1 (35x15) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e 
clase resistente a flexión T (R-5 N/mm2). 
Lonxitude de bordillo 100 cm, segundo UNE-EN 
1340 e UNE 127340. 

1,050Ude 5,08 5,33 

 (Resto obra) 0,57 
 3% Custos indirectos 0,89 
       30,54

11.5.3 m² Pintado sobre pavimento asfáltico de bandas superficiais con pintura reflectante 
clorocaucho e microesferas de vidro, realizado con máquina manual. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,315h 15,44 4,86 
 Peón ordinario construcción. 0,315h 14,60 4,60 
 (Materiais)   
 Pintura reflectante ao clorocaucho de 

sinalización horizontal sobre pavimento 
asfáltico, p.p. microesferas de vidro, 
realizado con máquina manual. 

1,050m2 5,85 6,14 

 (Resto obra) 0,31 
 3% Custos indirectos 0,48 
       16,39

11.5.4 m Canalización reforzada para instalacións con 3 tubos de PVC de D=110 mm., con arame 
guía, reforzado con formigón HM-20/B/20/I e resto de gabia con area, mesmo cama de area, 
escavación e recheo posterior ata alcanzar un grao de compactación non inferior ao 98% da 
máxima obtida no ensaio Proctor Normal, realizado segundo NLT-107. Mesmo fita ou distintivo 
indicador da instalación, carga, transporte e descarga a pé de tallo dos áridos a utilizar nos 
traballos de recheo e humectación destes. 

  

 (Man de obra)   
Peón ordinario construcción. 0,196h 14,60 2,86

 (Maquinaria)   
 Camión con cuba de auga. 0,010h 30,77 0,31 
 Bandexa vibrante de 300 kg, ancho de traballo 

70 cm, reversible. 
0,154h 5,46 0,84 

 Camión basculante de 12 t. de carga. 0,015h 34,31 0,51 
 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 
0,101h 7,92 0,80 

 (Materiais)   
 Area de 0 a 5 mm de diámetro. 0,050m³ 10,90 0,55 
 Cinta plastificada. 1,100m 0,13 0,14 
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central 

normal, verquido con cubilote. 
0,160m³ 43,64 6,98 

 Tubo de PVC liso para instalacións sen 
presión, soterrado 

3,000m 1,42 4,26 

 (Resto obra) 0,35 
 3% Custos indirectos 0,53 
       18,13
 11.6 Moblaxe urbán   

11.6.1 Ude Varanda urbana modular de aceiro laminado en quente, para protección de viandantes, 
serie BT, modelo BTL "TRENZA METAL" ou similar, de 2,00x0,90 m, composta de corpo de 
varanda de reixa trenzada "TRENZA METAL", bastidor de pletina de 50x8 mm, verteaugas de 
angular de 35x35 mm e pasamáns de media cana maciza; pes de ancoraxe serie PBT para 
parafusear e parafusería de aceiro zincado con roblóns para ocultar os parafusos. Protección 
do conxunto mediante galvanizado en quente de gran resistencia antioxidante; tratamento de 
desengraxe e fosfatado; lacado ó forno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia do 
revestimento exterior. Totalmente montada en obra. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª de obra pública. 0,670h 15,44 10,34 
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 Axudante de obra pública. 0,670h 15,02 10,06 
 (Materiais)   
 Varanda modular de aceiro laminado en quente, 

serie BT, modelo BTL "TRENZA METAL", de 
2,00x0,90 m, acabado en cor gris aceiro, con 
textura férrea, incluso complementos e 
accesorios de montaxe. 

2,000m 192,69 385,38 

 (Resto obra) 8,12 
 3% Custos indirectos 12,42 
       426,32

11.6.2 Ude Papeleira de fundición de chan con pedestal, con cubeta interior desmontable de forma 
tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de capacidade, con sistema de 
valeirado por gravidade, con tacos de expansión de aceiro, parafusos especiais e pasta 
química. Ata escavación, formigonado da cimentación base e elementos de fixación. 
Totalmente montada. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª de obra pública. 0,239h 15,44 3,69 
 Axudante de obra pública. 0,479h 15,02 7,19 
 (Materiais)   
 Formigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, 

verquido dende camión. 
0,100m³ 44,88 4,49 

 Papeleira de fundición de chan con pedestal, 
con cubeta interior desmontable de forma 
tronco-prismática invertida de chapa 
galvanizada, de 25 litros de capacidade, con 
sistema de valeirado por gravidade. 

1,000Ude 174,42 174,42 

 Repercusión, na colocación de papeleira, de 
elementos de fixación sobre formigón: tacos 
de expansión de aceiro, parafusos especiais 
e pasta química. 

1,000Ude 3,83 3,83 

 (Resto obra) 3,87 
 3% Custos indirectos 5,92 
       203,41
 11.7 Cerramentos  

11.7.1 Ud Porta cancela metálica de carpintería metálica, de folla corredeira, dimensións 600x200 
cm, perfís rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de 
espesor a dúas caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico 
lateral de sustentación e tope de peche, guía inferior con UPN 100 e cuadradillo macizo de 
25x25 mm sentados con formigón HM-25/B/20/I e recibidos a obra; rodas para deslizamento, 
con rodamento de engrase permanente, elementos de ancoraxe, ferraxes de seguridade e 
peche, acabado con imprimación antioxidante e accesorios. Totalmente montada e en 
funcionamento. Segundo UNE-EN 13241-1. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª cerraxeiro. 2,149h 15,69 33,72 
 Oficial 1ª construcción. 5,910h 15,44 91,25 
 Axudante cerraxeiro. 2,149h 15,08 32,41 
 Axudante construcción. 5,910h 15,02 88,77 
 (Materiais)   
 Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-10, confeccionado en obra, con resistencia 
a compresión a 28 días de 10 N/mm², segundo 
UNE-EN 998. 

0,120m³ 65,88 7,91 

 Formigón HM-25/B/20/I, fabricado en central 
normal, vertido con cubilote. 

0,180m³ 44,64 8,04 

 Porta cancela metálica en valla exterior, 
para acceso de vehículos, folla corredeira 

12,000m² 187,79 2.253,48 

 (Resto obra) 50,31 
 3% Custos indirectos 76,98 
       2.642,87
 11.8 Seccións de firme   

11.8.1 m² Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, composto por: capa granular de 
25 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para 
tráfico T42; mezcla bituminosa en quente: rego de imprimación mediante a aplicación de 
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emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de 
espesor formada por material granular para a fabricación de mistura bituminosa en quente 
D12, coeficiente de Los Ángeles <=25, axeitado para tráfico T4 con filler calizo, para mistura 
bituminosa en quente e betún asfáltico B60/70. 

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,004h 15,44 0,06 
 Peón ordinario construcción. 0,007h 14,60 0,10 
 (Maquinaria)   
 Pala cargadora s/pneumáticos 85 CV/1,2 m³. 0,003h 39,64 0,12 
 Varredora remolcada con motor auxiliar. 0,002h 8,79 0,02 
 Camión con cuba de auga. 0,002h 30,77 0,06 
 Camión cisterna para extendido de ligantes 

bituminosos.
0,002h 34,36 0,07 

 Compactador pneumático autopropulsado 12/22 
t. 

0,003h 49,68 0,15 

 Extendedora asfáltica de cadeas 110 CV. 0,003h 68,58 0,21 
 Motoniveladora de 200 CV. 0,006h 52,28 0,31 
 Rodete vibratorio autopropulsado tándem 10 

t. 
0,003h 39,57 0,12 

 Rodete vibrante autopropulsado mixto 15 t. 0,006h 54,97 0,33 
 Camión basculante de 14 t. de carga. 0,008h 33,44 0,27 
 Desplazamento de maquinaria de fabricación 

de mistura bituminosa en quente 
1,010Ude 0,88 0,89 

 Transporte de áridos. 8,330t·km 0,09 0,75 
 Transporte de aglomerado. 1,727t·km 0,09 0,16 
 Central asfáltica continua para fabricación 

de mistura bituminosa en quente, de 200 t/h. 
0,003h 263,76 0,79 

 (Materiais)   
 Filler calizo, para mistura bituminosa en 

quente. 
0,007t 31,73 0,22 

 Material granular para a fabricación de 
mistura bituminosa en quente D12, 
coeficiente de Los Ángeles <=25, axeitado 
para tráfico T4, segundo PG-3. 

0,101t 8,03 0,81 

 Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los 
Ángeles <35, adecuada para tráfico T42, 
segundo PG-3. 

0,550t 6,09 3,35 

 Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de 
betún asfáltico, segundo PG-3. 

1,000kg 0,23 0,23 

 Betún asfáltico B60/70, segundo PG-3. 0,006t 266,36 1,60 
 (Resto obra) 0,21 
 3% Custos indirectos 0,32 
       11,15
 12 Xestión de residuos   
 12.1 Transporte de terras   

12.1.1 m³ Transporte e estendido de terras en finca propia a distancia non superior a 1000m.   
 (Maquinaria)   
 Camión basculante de 12 t. de carga. 0,003h 34,31 0,10 
       0,10
 12.2 Clasificación de residuos   

12.2.1 m³ Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou demolición, separándoos en 
fraccións (formigón, cerámicos, metais, madeiras, vidros, plásticos, papeis ou cartóns e 
residuos perigosos), dentro da obra na que se produzan, con medios manuais. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,966h 14,60 14,10 
 (Resto obra) 0,28 
 3% Custos indirectos 0,43 
       14,81
 12.3 Perigosos   

12.3.1 Ude Subministración e ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidade para almacenar   
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residuos perigosos procedentes da construción ou demolición. Ata marcado do recipiente coa 
etiqueta correspondente. 

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,097h 14,60 1,42 
 (Materiais)   
 Bidón de 60 litros de capacidade, apto para 

almacenar residuos perigosos. 
1,000Ude 36,40 36,40 

 (Resto obra) 0,76 
 3% Custos indirectos 1,16 
       39,74

12.3.2 Ude Transporte de bidón de 60 litros de capacidade con residuos perigosos procedentes da 
construción ou demolición, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando a carga e descarga dos bidóns. 

  

 (Materiais)   
 Transporte de bidón de 60 litros de 

capacidade, apto para almacenar residuos 
perigosos, a centro de recollida e 
transferencia, ata servizo de entrega. 

1,000Ude 29,48 29,48 

 (Resto obra) 0,59
 3% Custos indirectos 0,90 
       30,97

12.3.3 Ude Entrega a xestor autorizado de residuos perigosos de bidón de 60 litros de capacidade 
con residuos perigosos procedentes da construción ou demolición, ata custo de vertedura. 

  

 (Materiais)   
 Entrega a xestor autorizado de residuos 

perigosos de bidón de 60 litros de 
capacidade, con envases e residuos de papel 
ou cartón contaminados procedentes da 
construción ou demolición, incluíndo o custo 
da vertedura. 

1,000Ude 22,49 22,49 

 (Resto obra) 0,45 
 3% Custos indirectos 0,69 
       23,63
 12.4 Transporte de residuos inertes   

12.4.1 Ude Transporte de residuos inertes de formigón producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 

  

 (Maquinaria)   
 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 

recollida de residuos inertes de formigón 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, 
ata servizo de entrega, aluguer e custo de 
vertedura. 

1,036Ude 47,84 49,56 

 (Resto obra) 0,99 
 3% Custos indirectos 1,52 
       52,07

12.4.2 Ude Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos, producidos en 
obras de construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, 
instalación de tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de 
valorización ou eliminación de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de 
entrega, aluguer e recollida en obra do contedor, e custo da vertedura. 

  

 (Maquinaria)   
 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 

recollida de residuos inertes de ladrillos, 
tellas e materiais cerámicos, producidos en 
obras de construción e/ou demolición, 
colocado en obra a pé de carga, ata servizo 
de entrega, aluguer e custo de vertedura. 

1,036Ude 47,84 49,56 

 (Resto obra) 0,99 
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 3% Custos indirectos 1,52 
       52,07

12.4.3 Ude Transporte de residuos inertes de madeira producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 

  

 (Maquinaria)   
 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 

recollida de residuos inertes de madeira 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, 
ata servizo de entrega, aluguer e custo de 
vertedura. 

1,036Ude 77,74 80,54 

 (Resto obra) 1,61 
 3% Custos indirectos 2,46 
       84,61

12.4.4 Ude Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 

  

 (Maquinaria)   
 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 

recollida de residuos inertes vítreos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, 
ata servizo de entrega, aluguer e custo de 
vertedura. 

1,036Ude 77,74 80,54 

 (Resto obra) 1,61 
 3% Custos indirectos 2,46 
       84,61

12.4.5 Ude Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 

  

 (Maquinaria)   
 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 

recollida de residuos inertes plásticos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, 
ata servizo de entrega, aluguer e custo de 
vertedura. 

1,036Ude 77,74 80,54 

 (Resto obra) 1,61 
 3% Custos indirectos 2,46 
       84,61

12.4.6 Ude Transporte de residuos inertes de papel e cartón, producidos en obras de construción 
e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 

  

 (Maquinaria)   
 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 

recollida de residuos inertes de papel e 
cartón, producidos en obras de construción 
e/ou demolición, colocado en obra a pé de 
carga, ata servizo de entrega, aluguer e 
custo de vertedura. 

1,036Ude 77,74 80,54 

 (Resto obra) 1,61 
 3% Custos indirectos 2,46 
       84,61

12.4.7 Ude Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
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de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 

 (Maquinaria)   
 Carga e troco de contedor de 2,5 m³, para 

recollida de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, colocado en obra a pé de carga, 
ata servizo de entrega, aluguer e custo de 
vertedura. 

1,036Ude 77,74 80,54 

 (Resto obra) 1,61 
 3% Custos indirectos 2,46 
       84,61
 13 Control de calidade e ensaios   
 13.1 Control de materiais   

13.1.1 Ude Ensaio completo sobre unha mostra de formigón fresco, incluíndo: medida de asento de 
cono de Abrams, fabricación de 4 probetas, curado, refrentado e rotura a compresión. 

  

 (Materiais)   
 Toma en obra de mostra de formigón fresco 

segundo UNE-EN 12350-1, con medida do asento 
con o cono de Abrams segundo UNE-EN 12350-2; 
fabricación e curado de familia de 4 probetas 
cilíndricas de 15x30 cm segundo UNE-EN 
12390-2, refrentado e rotura a compresión en 
laboratorio homologado segundo UNE-EN 
12390-3, ata desplazamento a obra e informe 
de resultados. 

1,000Ude 43,75 43,75 

 (Resto obra) 0,88 
 3% Custos indirectos 1,34 
       45,97

13.1.2 Ude Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado con determinación de: sección 
media equivalente, características xeométricas do corrugado, dobrado simple, 
dobrado/desdobrado, límite elástico, carga de rotura, alongamento en rotura e identificación do 
fabricante. 

  

 (Materiais)   
 Toma en obra de mostra de barra de aceiro 

corrugado, con ensaio completo, segundo 
EHE-08, para determinar: sección media 
equivalente, características xeométricas do 
corrugado, dobrado simple, 
dobrado/desdobrado, segundo UNE 36068; 
adherencia, segundo UNE 36740; límite 
elástico, carga de rotura e alongamento en 
rotura, segundo UNE-EN 10020 e 
identificación do fabricante, segundo UNE 
36811, ata desplazamento a obra e informe de 
resultados. 

1,000Ude 96,62 96,62 

 (Resto obra) 1,93 
 3% Custos indirectos 2,96 
       101,51

13.1.3 Ude Ensaio sobre unha mostra de malla de aceiro electrosoldado con determinación de: 
características xeométricas da malla e resistencia ó arrancamento do nó soldado. 

  

 (Materiais)   
 Toma en obra de mostra de malla de aceiro 

electrosoldado, con ensaio completo, segundo 
EHE-08, para determinar: características 
xeométricas da malla, segundo UNE 36092 e 
resistencia ó arrancamento do nó soldado, 
segundo UNE-EN ISO 15630-2, ata 
desplazamento a obra e informe de resultados. 

1,000Ude 94,63 94,63 

 (Resto obra) 1,89 
 3% Custos indirectos 2,90 
       99,42

13.1.4 Ude Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con determinación de: consistencia e 
densidade aparente. 
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 (Materiais)   
 Repercusión de desplazamento á obra para a 

toma de mostras. 
1,000Ude 0,68 0,68 

 Toma en obra de mostras de morteiro de 
cemento, tal que o seu peso non exceda de 50 
kg, segundo UNE-EN 1015-2. 

1,000Ude 29,13 29,13 

 Ensaio para determinar a consistencia dun 
morteiro fresco mediante a mesa de sacudidas, 
segundo UNE-EN 1015-3. 

1,000Ude 61,34 61,34 

 Ensaio para determinar a densidade aparente 
dunha mostra de morteiro fresco (morteiro 
plástico ou blando), segundo UNE-EN 1015-6. 

1,000Ude 55,13 55,13 

 Informe de resultados dos ensaios realizados 
sobre unha mostra de morteiro de cemento. 

1,000Ude 87,40 87,40 

 (Resto obra) 4,67 
 3% Custos indirectos 7,15 
       245,50

13.1.5 Ud Ensaio completo de lámina asfáltica para impermeabilización, consistente en: a) 
Determinación das características físico-mecánicas das láminas, segundo UNE EN 1849. b) 
Determinación da resistencia á tracción e alongamento segundo UNE 12311. c) Ensaio de 
resistencia á queimadura de cigarros das láminas, segundo UNE 53.173. d) Ensaio de 
plegabilidade e abrandamento segundo UNE 104281. e) Ensaio de dureza Shore segundo 
UNE 53130; comprobando as determinacións do proxecto e ordes das D.F. 

  

 (Materiais)   
 Ensaio completo lámina asfáltica 1,000Ud 360,00 360,00 
 (Resto obra) 7,20 
 3% Custos indirectos 11,02 
       378,22

13.1.6 Ud Ensaio do illamento proxectado de cámaras, cuberta ou calquera posición utilizado na 
obra, indicando tipo utilizado de acordo a UNE, identificación, marcado con identificación, tipo 
de compoñente (poliol ou isocianato), nº de lote, data de fabricación, inscrición de acordo a 
UNE indicando "sistema apto para fabricación de escuma", densidade, condutividade térmica 
s/ UNE 92201, fabricante, referencias de calidade de cada produto, selos de calidade se o 
posee...etc, así como o seu destino comprobando a idoneidade tanto de proxecto coma da 
normativa de aplicación. 

  

 (Materiais)   
 Clasificación RF espuma de poliuretano 1,000Ud 31,50 31,50 
 Indice de hidróxilos en polioles 1,000Ud 31,50 31,50 
 Conductividade térmica esp. poliuretano 1,000Ud 36,00 36,00 
 Contido de isocianato libre 1,000Ud 45,00 45,00 
 Clasificación RF espuma de poliuretano 1,000Ud 27,00 27,00 
 (Resto obra) 3,42 
 3% Custos indirectos 5,23 
       179,65

13.1.7 Ud Ensaios de ventás - muro cortina, consistente en: espesor do recubrimento do lacado s/ 
UNE 48265; permeabilidade ao aire UNE85214; estanquidade á auga UNE 85206; resistencia 
ao vento UNE 85204; determinación da masa por unidade de superficie (método gravimétrico) 
segundo UNE 38012; avaliación da calidade do selado da capa de anodizado, (método de 
inercia á disolución química), segundo UNE 38.016; determinación da película de anodizado 
(método corrente de Foucault), segundo UNE 38.013; avaliación da calidade de selado da 
capa de anodizado (método gota colorante), segundo UNE 38.017; verificando a idoneidade 
coa normativa de aplicación. 

  

 (Materiais)   
 Determinación da masa 1,000Ud 36,00 36,00 
 Evaluación da calidade do selado 1,000Ud 72,00 72,00 
 Determinación da película 1,000Ud 36,00 36,00 
 Evaluación da calidade 1,000Ud 45,00 45,00 
 Espesor do recubrimento do lacado 1,000Ud 36,00 36,00 
 Permeabilidade ao aire 1,000Ud 202,50 202,50 
 Estanqueidade ao auga 1,000Ud 202,50 202,50 
 Resistencia ao vento 1,000Ud 202,50 202,50 
 (Resto obra) 16,65 
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 3% Custos indirectos 25,47 
       874,62

13.1.8 Ud Ensaios do material bituminoso utilizado na urbanización da obra, de cada subministración 
de orixe distinta, consistente en: Densidade dos áridos en aceites de parafina, segundo 
NLT-167; Adhesividade dos áridos dos ligantes, segundo NLT-166; Análise granulométrica de 
filler por tamizado, segundo NLT-151; Densidade aparente de filler en tolueno, segundo 
NLT-176; Peso específico do filler, segundo NLT-155; Coeficiente de emulsibilidade do filler, 
segundo NLT-180; Adhesividade Rieldel-Wéber, segundo NLT-355; Fabricación de 6 probetas 
Marshall, ou menos, de 1 mostra de aglomerado, segundo NLT-159; verificando a idoneidade 
coa normativa de aplicación. 

  

 (Materiais)   
 Densidade dos áridos 1,000Ud 36,00 36,00 
 Adhesividad dos áridos 1,000Ud 27,00 27,00 
 Análisis granulométrico 1,000Ud 18,00 18,00 
 Densidade aparente de filler 1,000Ud 18,00 18,00 
 Peso específico de filler 1,000Ud 19,80 19,80 
 Coeficiente de emulsibilidad do filler 1,000Ud 54,00 54,00 
 Adhesividade Rieldel-Weber 1,000Ud 31,50 31,50 
 Fabricación de 6 probetas 1,000Ud 36,00 36,00 
 (Resto obra) 4,81 
 3% Custos indirectos 7,35 
       252,46
 13.2 Control da execución   

13.2.1 Ud Ensaios para a comprobación de compactacións de terrapléns e recheos, consistente en: 
Ensaios Próctor Normal, segundo NLT-107; Determinación da densidade "in situ" incluíndo 
humidade polo método de isótopos radioactivos; verificando a idoneidade coa normativa de 
aplicación. 

  

 (Materiais)   
 Ensaio proctor normal 1,000Ud 40,50 40,50 
 (Resto obra) 0,81 
 3% Custos indirectos 1,24 
       42,55

13.2.2 Ud Ensaio Próctor Modificado, segundo NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas 
máximas de 30 cm. alcanzando o 98% do proctor modificado 

  

 (Materiais)   
 Ensayo proctor modificado 1,000Ud 37,80 37,80 
 (Resto obra) 0,76 
 3% Custos indirectos 1,16 
       39,72
 13.3 Probas de servizo   

13.3.1 Ud Proba de presión interior e de estanquidade dun tramo de rede de saneamento (por tramo 
entre arquetas ou puntos singulares). 

  

 (Materiais)   
 Proba de presión interior 1,000Ud 67,50 67,50 
 (Resto obra) 1,35 
 3% Custos indirectos 2,07 
       70,92

13.3.2 Ud Proba de estanquidade en cuberta plana segundo NTE-QAN   
 (Materiais)   
 Proba de estanquidade en cuberta plana 

segundo NTE-QAN 
1,000Ud 309,60 309,60 

 (Resto obra) 6,19 
 3% Custos indirectos 9,47 
       325,26

13.3.3 Ud Proba de servizo das redes de fontanaría de acordo ao CTE, consistente en: 1) Proba de 
presión e estanquidade, segundo Norma Básica das instalacións interiores de auga. 2) 
Comprobación de funcionamento da instalación no que se refire á chegada de auga aos 
puntos de consumo, correcto funcionamento de chaves, identificación e inexistencia de gotas, 
(por local), segundo UNE 19-703-84. 3) Comprobación do tipo e espesor de illamento en 
canalizacións de distribución segundo IT- IC 19. 4) Ensaio de vertedura e evacuación (por 
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local). 5) p.p. proba de funcionamento do grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidade de caudais 
con comprobación de caudais nos puntos de consumo máis desfavorables. Por último 
comprobarase a inexistencia de manchas de humidade nos aseos e locais anexos do edificio 

 (Materiais)   
 Proba de presión e estanqueidade 1,000Ud 54,00 54,00 
 Compr. e funcionamiento inst. 1,000Ud 45,00 45,00 
 Comprobación illamento 1,000Ud 18,00 18,00 
 Ensaio e verquido inst. 1,000Ud 45,00 45,00 
 (Resto obra) 3,24 
 3% Custos indirectos 4,96 
       170,20

13.3.4 m² Proba de servizo da instalación eléctrica (mesmo iluminación de emerxencia e sinalización) 
consistente en: BAIXA TENSIÓN E ILUMINACIÓN: Comprobación das instalacións de 
acometida de acordo ao R.E.B.T (interruptor e cadro xeral); Medida de resistencia de posta a 
terra (por unidade en cadro ou báculo), segundo UNE 20.098; Medida de tensión en cadro 
secundario ou cadro xeral entre fase e fases-neutro (por cadro); comprobación do equilibrado 
de fases; Verificación de tempo de disparo e sensibilidade de interruptores diferenciais (por 
interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección (por interruptor); 
Determinación de caída de tensión (por circuíto) REBT MIBT 017; Medida de illamento entre 
condutores activos e terra, segundo MIBT 017, por circuíto; Medida do factor de potencia á 
entrada de cadro (por circuíto); Funcionamento total da instalación en carga con comprobación 
do quentamento nos cadros e liñas; 3) OUTRAS COMPROBACIÓNS: Medida da resistencia 
do illamento; comprobación da continuidade do circuíto de protección; medición de niveis de 
iluminación por locais. 

  

 (Materiais)   
 Proba ser. inst. eléctrica 1,000m² 0,43 0,43 
 (Resto obra) 0,01 
 3% Custos indirectos 0,01 
       0,45

13.3.5 m² Proba de servizo da instalación de climatización, de acordo a RITE, REBT, NTE-ICI, 
comprobando: o nivel sonoro, a accesibilidade de todas as partes rexistrables, o grao de 
confort alcanzado nos tempos predeterminados, o funcionamento xeral da instalación; para iso 
realizarase o seguinte protocolo de probas: 1) EQUIPOS FRIGORÍFICOS: comprobación do 
caudais de aire, humectación, tipo de filtros e cantidade, potencia frigorífica. VENTILADORES: 
Motor, consumos eléctricos, regulación de relés térmicos, funcionamento de poleas. 
COMPRESORES: potencia absorbida, intensidade a plena carga, intensidade en arranque, 
consumos, regulación de relés térmicos. 4) PRESOSTATOS: Presión de 
conexión/desconexión. PRESIÓNS DE TRABALLO: das liñas de aspiración, descarga, líquido 
e subarrefriamento. TEMPERATURAS DE TRABALLO: temperaturas ambiente exterior, 
retorno, impulsión e salto térmico. CONTROLADORES: Regulación de temperaturas, 
humidade relativa de consigna, temporización de funcións. CALCULO DE RENDEMENTOS: 
do evaporador e condensador. BANCADAS: altura, silent-caderno, deflexión, insonorización. 
2) INTERCONEXIÓN FRIGORIFICA E ELECTRICA: comprobación de estanquidade a 7 
kg/cm2; comprobación de timbrado de condutores de interconexión; comprobación de orde de 
fases en acometidas; comprobación de proteccións de unidades de A.A.; comprobación de 
carga de gas refrixerante; comprobación de timbrado de válvulas de seguridade; posta en 
marcha e aplicación de criterios de verificación de unidades e os seus circuítos secundarios; 
Comprobación de velocidades de reixas de descarga e aspiración; 3) VARIOS: comprobación 
de fugas en rede hidráulica de fan-coils; comprobación de peche de válvulas de servizo; 
comprobación e verificación de purgadores; 4) DRENAXE E BANDEXA DE RECOLLIDA DE 
FUGAS: comprobación de peche de electroválvulas de achega de humidificadores; 
comprobación de bandexa de recollida de fugas de auga do sistema de humidificación; 5) 
SISTEMA DE VENTILACIÓN: Comprobación caudal (m3/h); verificación sistema de 
alimentación eléctrica; comprobación tarar humidostato (65%); comprobación tarar termóstato 
(30%); 6) OUTROS: medidas de ruído; medidas de vibracións; 7) MANTEMENTO: recollerá do 
instalador para a súa entrega á propiedade do Plan de Mantemento que deberá realizarse 
durante o período de garantía axustándose á Instrución Técnica Complementaria Ite 08 
Mantemento, e en especial os puntos Ite 08.1.3 e Ite 08.1.4. Igualmente o instalador 
presentará un Plan de Mantemento preventivo da instalación cun programa detallado con 
indicación da periodificación na execución. (Prezo por m2 de superficie climatizada sobre 
rasante). 

  

 (Materiais)   
 Pr. ser. inst. climatización 1,000m² 0,42 0,42 
 (Resto obra) 0,01 
 3% Custos indirectos 0,01 
       0,44
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13.3.6 m² Proba de servizo da instalación de enerxía solar consistente en: posta en marcha da 
instalación comprobando a estanquidade da mesma, o correcto funcionamento de bombas e 
demais elementos, e o correcto funcionamento dos elementos de regulación e control e 
sistema de protección contra quentamentos excesivos; todo iso para comprobar que se 
alcanzan as valores mínimos esixidos no proxecto e/ou CTE e demais normativa de aplicación 

  

 (Materiais)   
 Pr. serv. instal. enerxía solar 1,000m² 0,72 0,72
 (Resto obra) 0,01 
 3% Custos indirectos 0,02 
       0,75

13.3.7 Ud Proba de servizo da instalación de 1 ascensor (foso, recinto, cabina, cuarto, grupo, inst. 
eléctrica... etc), consistente en: Comprobación da independencia de alimentación a grupo 
tractor e iluminado de camerín verificando as súas seccións, identificación e protección, 
segundo RAE (por aparato elevador); Comprobación do disparo de interruptor diferencial do 
cadro de alimentación a ascensor (por unidade), segundo UNE 20-383-75; Verificación da 
conexión a terra dos metálicos da instalación (por aparato elevador, MIBT 028); Proba de 
encravamento (por unidade); Nivel de iluminancia en sala de máquinas (por unidade); Nivel de 
iluminancia en camerines (por unidade); Nivel de iluminancia en recinto de ascensor; 
Comprobación de nivelación de camerín (por unidade); verificación de cabina: alarma acústica, 
estado xeral; verificación freo mecánico; proba de paracaídas e a súa limitación; Inspección 
oco e foso: interruptor de parada no teito da cabina, amarres dos cables, contrapesos e 
cabina; inspección circuíto eléctrico de seguridade: continuidade eléctrica, relé diferencial, 
interruptor trifásico; inspección cuarto de máquinas: porta de acceso, aireación do oco 

  

 (Materiais)   
 Pr. serv. instal. ascensor 1,000Ud 234,00 234,00 
 (Resto obra) 4,68 
 3% Custos indirectos 7,16 
       245,84

13.3.8 Ud Proba de servizo da instalación contra incendios (acometida á rede, canalización de aceiro, 
grupo de presión, bocas de incendios, extintores, extinción por axentes gasosos, sistema de 
detección de incendios), consistente en: Comprobación do funcionamento da Central de 
Control. Módulos de alimentación, alerta, alarma e avaría (por unidade); Comprobación do 
funcionamento de detectores (por grupo de 18 detectores); Comprobación do funcionamento 
de alarmas acústicas e luminosas (por grupo de 18 alarmas); Comprobación do funcionamento 
de grupos de presión, segundo UNE 23000 (por equipo); Determinación do caudal de auga 
verquido na B.I.E (con 28 comprobacións); Todo iso de acordo ao CTE e normativa de 
aplicación. 

  

 (Materiais)   
 Pr. serv. instal. contra incendios 1,000Ud 472,50 472,50 
 (Resto obra) 9,45 
 3% Custos indirectos 14,46 
       496,41

13.3.9 Ud Proba de servizo das redes de condución de gases consistente en: 1) Proba de presión e 
estanquidade 2) Comprobación de funcionamento da instalación no que se refire á chegada de 
fluído aos puntos de consumo, correcto funcionamento de chaves 3) Comprobación do tipo e 
espesor de canalizacións de distribución. 4) p.p. proba de funcionamento do grupo de presión 

  

 (Materiais)   
 Pr. serv. instal. gases 1,000Ud 135,00 135,00 
 (Resto obra) 2,70 
 3% Custos indirectos 4,13 
       141,83
 14 Seguridade e saúde   
 14.1 Sistemas de protección colectiva   

14.1.1 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección de perímetro de forxados, composta por 
gardacorpos de seguridade telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), 
fixados por aperte ó forxado, pasamáns e traveseiro intermedio formado por varanda de tubo 
de aceiro de 25 mm de diámetro e 2,5 m de lonxitude (amortizable en 10 usos) e rodapé 
metálico de 3 m de lonxitude (amortizable en 10 usos). Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,110h 15,44 1,70 
 Peón ordinario construcción. 0,110h 14,60 1,61 
 (Materiais)   
 Gardacorpos telescópico de seguridade 0,080Ude 11,39 0,91 
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fabricado en aceiro de primeira calidade 
pintado ó forno en epoxi-poliéster, de 
35x35x1500 mm e 1,5 mm de espesor, con aprete 
enriba. 

 Varanda para gardacorpos matrizada, de tubo 
de aceiro pintado ó forno en epoxi-poliéster, 
de 25 mm de diámetro e 2,5 m de lonxitude. 

0,080Ude 3,26 0,26 

 Rodapé metálico de 3 m de lonxitude, pintado 
ó forno en epoxi-poliéster. 

0,033Ude 11,38 0,38 

 (Resto obra) 0,10 
 3% Custos indirectos 0,15 
       5,11

14.1.2 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección de escaleiras, composta por gardacorpos 
de seguridade telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fixados por aperte 
ó forxado, pasamáns e traveseiro intermedio formado por varanda de tubo de aceiro de 25 mm 
de diámetro e 2,5 m de lonxitude (amortizable en 10 usos) e rodapé metálico de 3 m de 
lonxitude (amortizable en 10 usos). Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,183h 15,44 2,83 
 Peón ordinario construcción. 0,183h 14,60 2,67 
 (Materiais)   
 Gardacorpos telescópico de seguridade 

fabricado en aceiro de primeira calidade 
pintado ó forno en epoxi-poliéster, de 
35x35x1500 mm e 1,5 mm de espesor, con aprete 
enriba. 

0,080Ude 11,39 0,91 

 Varanda para gardacorpos matrizada, de tubo 
de aceiro pintado ó forno en epoxi-poliéster, 
de 25 mm de diámetro e 2,5 m de lonxitude. 

0,080Ude 3,26 0,26 

 Rodapé metálico de 3 m de lonxitude, pintado 
ó forno en epoxi-poliéster. 

0,033Ude 11,38 0,38 

 (Resto obra) 0,14 
 3% Custos indirectos 0,22 
       7,41

14.1.3 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección lateral de gabias, composta por estacas 
de madeira fincadas cada 1,0 m (amortizables en 3 usos), pasamáns, traveseiro intermedio e 
rodapé de taboleiro de madeira de piñeiro de 20x7,2 cm (amortizable en 3 usos). 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,073h 15,44 1,13 
 Peón ordinario construcción. 0,073h 14,60 1,07 
 (Materiais)   
 Tablón de madeira de piñeiro, dimensións 

20x7,2 cm. 
0,014m³ 106,39 1,49 

 Puntal de madeira de piñeiro, ata 2,5 m de 
altura, diámetro 8/10 cm. 

0,333m 0,78 0,26 

 (Resto obra) 0,08 
 3% Custos indirectos 0,12 
       4,15

14.1.4 Ude Lámpada portátil de man, con cesto protector e mango illante (amortizable en 3 usos).   
 (Man de obra)   
 Axudante electricista. 0,073h 15,00 1,10 
 (Materiais)   
 Lámpara portátil de man. 0,333Ude 7,43 2,47 
 (Resto obra) 0,07 
 3% Custos indirectos 0,11 
       3,75

14.1.5 Ude Subministración e colocación de cadro xeral de mando e protección de obra para unha 
potencia máxima de 100 kW (amortizable en 4 usos). Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª electricista. 0,729h 15,95 11,63 
 Axudante electricista. 0,729h 15,00 10,94 
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 (Materiais)   
 Cadro xeral de mando e protección de obra para 

unha potencia máxima de 100 kW. 
0,250Ude 1.288,98 322,25 

 (Resto obra) 6,90 
 3% Custos indirectos 10,55 
       362,27

14.1.6 m² Subministración, colocación e desmontaxe de rede horizontal de seguridade tipo S 
segundo UNE-EN 1263-1 de poliamida de alta tenacidade, certificada por AENOR mediante 
sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridade configuración da rede ó 
rombo (amortizable en 5 usos), para protección de oco horizontal en forxados (oco de 
escaleira, ascensor, montacargas, etc.). 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,073h 15,44 1,13 
 Peón ordinario construcción. 0,073h 14,60 1,07 
 (Materiais)   
 Cinta para balizamiento, bicolor 

vermella/branca, de material plástico, de 8 
cm. 

1,450m 0,13 0,19 

 Rede horizontal de seguridade tipo S, segundo 
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta 
tenacidade, certificada por AENOR mediante 
sello N de Productos Certificados AENOR para 
Redes de Seguridade. Corda de rede de calibre 
4,5 mm e carga de rotura superior a 350 kgf. 
Enerxía da rede A2 (entre 2,2 e 4,4 kJ). 
Configuración da rede al rombo. 

2,250m² 1,31 2,95 

 Gancho de montaxe de rede, D=12 mm, para rede 
vertical. 

1,600Ude 0,21 0,34 

 Corda de unión entre redes segundo UNE-EN 
1263-1, D=8 mm e carga de rotura superior a 
7,5 kN. 

0,450m 0,07 0,03 

 (Resto obra) 0,11 
 3% Custos indirectos 0,17 
       5,99

14.1.7 Ude Subministración e colocación de extintor de po químico ABC, polivalente antibrasa, de 
eficacia 34A/233B, de 6 kg de axente extintor, con soporte, manómetro comprobable e 
boquiña con difusor. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,073h 14,60 1,07 
 (Materiais)   
 Extintor de po químico ABC polivalente 

antibrasa, eficacia 34A/233B, de 6 kg de 
axente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable e boquilla con difusor, segundo 
UNE 23110. 

1,000Ude 31,50 31,50 

 (Resto obra) 0,65 
 3% Custos indirectos 1,00 
       34,22

14.1.8 Ude Subministración e colocación de extintor de neve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg 
de axente extintor, modelo NC-5-P, con soporte e boquiña con difusor. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,073h 14,60 1,07 
 (Materiais)   
 Extintor de neve carbónica CO2, eficacia 89B, 

de 5 kg de axente extintor, modelo NC-5-P, con 
soporte e boquilla con difusor, segundo UNE 
23110. 

1,000Ude 64,29 64,29 

 (Resto obra) 1,31 
 3% Custos indirectos 2,00 
       68,67

14.1.9 m Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela de traballo de 60 cm de ancho para 
montaxe de forxado, formada por taboleiro de encofrar de 26 mm de espesura e 2,5 m de 
lonxitude (amortizable en 4 usos). Segundo R.D. 486/97. 
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 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,001h 14,60 0,01 
 (Materiais)   
 Tableiro para encofrar, espesor 26 mm e 

lonxitude 2,50 m. 
0,600m² 1,19 0,71 

 (Resto obra) 0,01 
 3% Custos indirectos 0,02 
       0,75

14.1.10 m Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela de traballo para montaxe de cubertas 
inclinadas, formada por 4 taboleiros de madeira de piñeiro de 15x5,2 cm, cosidos por cravazón 
e chanzos transversais de 5x5 cm (amortizable en 3 usos). Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,073h 14,60 1,07 
 (Materiais)   
 Tablonciño de madeira de piñeiro, dimensións 

15x5,2 cm. 
0,020m³ 102,28 2,05 

 (Resto obra) 0,06 
 3% Custos indirectos 0,10 

  3,28
14.1.11 m Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela para paso sobre gabias, formada por 

tres taboleiros de madeira de piñeiro de 20x7,2 cm cosidos a cravazón e dobre varanda 
formada por pasamáns de táboas de madeira de 20x3,8 cm, rodapé e traveseiro intermedio de 
taboleiro de madeira de 15x5,2 cm, suxeitos con pés dereitos de madeira cada metro 
(amortizable en 3 usos). Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,218h 15,44 3,37 
 Peón ordinario construcción. 0,110h 14,60 1,61 
 (Materiais)   
 Tablón de madeira de piñeiro, dimensións 

20x7,2 cm. 
0,015m³ 106,39 1,60 

 Tabla de madeira de piñeiro, dimensións 
20x3,8 cm. 

0,004m³ 105,79 0,42 

 Tablonciño de madeira de piñeiro, dimensións 
15x5,2 cm. 

0,003m³ 102,28 0,31 

 (Resto obra) 0,15 
 3% Custos indirectos 0,22 
       7,68

14.1.12 m Subministración, colocación e desmontaxe de rede vertical de seguridade tipo U segundo 
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidade, certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridade, de 1,2 m de altura no perímetro do 
forxado (amortizable en 10 usos). 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,073h 14,60 1,07 
 (Materiais)   
 Rede vertical de seguridade tipo U, segundo 

UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta 
tenacidade, certificada por AENOR mediante 
sello N de Productos Certificados AENOR para 
Redes de Seguridade. Corda de rede de calibre 
4,5 mm e carga de rotura superior a 350 kgf. 
Enerxía da rede A2 (entre 2,2 e 4,4 kJ). 
Configuración da rede al rombo. 

0,120m² 1,32 0,16 

 Corda de nylon, D=16 mm, para fixación de 
protección vertical en perímetro de 
forxados. 

0,800m 0,37 0,30 

 Gancho de fixación de 7 mm de diámetro, de 
aceiro galvanizado en quente. 

2,000Ude 0,30 0,60 

 (Resto obra) 0,04 
 3% Custos indirectos 0,07 
       2,24
 14.2 Formación   

14.2.1 Ude Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo, considerando unha reunión de   
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dúas horas. O Comité estará composto por un técnico cualificado en materia de Seguridade e 
Saúde con categoría de encargado de obra, dos traballadores con categoría de oficial de 2ª, 
un axudante e un vixilante de Seguridade e Saúde con categoría de oficial de 1ª. 

 (Materiais)   
 Custe da reunión do Comité de Seguridade e 

Saúde no Traballo. 
1,000Ude 75,39 75,39 

 (Resto obra) 1,51 
 3% Custos indirectos 2,31 
       79,21

14.2.2 Ude Hora de parola para formación de Seguridade e Saúde no Traballo, realizada por Técnico 
cualificado pertencente a unha empresa asesora en Seguridade e Prevención de Riscos. 
Incluso p/p de perda de horas de traballo por parte de os traballadores asistentes á parola, 
considerando unha media de seis persoas. 

  

 (Materiais)   
 Custe da hora de charla para formación de 

Seguridade y Saúde no Traballo, realizada por 
Técnico cualificado. 

1,000Ude 53,71 53,71 

 (Resto obra) 1,07 
 3% Custos indirectos 1,64 
       56,42
 14.3 Equipos de protección individual   

14.3.1 Ude Subministración de casco de seguridade para a construción, con arnés de suxeición, 
segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Casco de seguridade para a construcción, con 

arnés de suxeción. Certificado CE segundo 
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de 
febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 397. 

1,000Ude 2,18 2,18 

 (Resto obra) 0,04 
 3% Custos indirectos 0,07 
       2,29

14.3.2 Ude Subministración de cinto de seguridade de suspensión cun punto de amarre (amortizable 
en 4 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Cinto de seguridade de suspensión cun punto 

de amarre. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 358. 

0,250Ude 41,74 10,44 

 (Resto obra) 0,21 
 3% Custos indirectos 0,32 
       10,97

14.3.3 Ude Subministración de cinto de seguridade de suxeición anticaídas con elemento de amarre 
incorporado (amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Cinto de seguridade de suxeción anticaídas 

con elemento de amarre incorporado. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 358. 

0,250Ude 29,72 7,43 

 (Resto obra) 0,15 
 3% Custos indirectos 0,23 
       7,81

14.3.4 Ude Subministración de cinto de seguridade antivibratorio (amortizable en 4 usos), segundo 
R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Cinto de seguridade antivibratorio. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 358. 

0,250Ude 13,71 3,43 

 (Resto obra) 0,07 
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 3% Custos indirectos 0,11 
       3,61

14.3.5 Ude Subministración de equipo de arnés simple de seguridade anticaídas cun elemento de 
amarre incorporado consistente nunha cinta tubular elástica de 1,5 m con amortecedor de 
impacto no extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Equipo de arnés de seguridade anticaídas cun 

elemento de amarre consistente nunha cinta 
tubular elástica cunha lonxitude total 
extendida de 1,5 m e amortiguador de impacto 
cun conector tipo gancho de 20 mm de apertura 
no extremo, en bolsa de transporte. Cinta 
homologada para 1450 kg e todas as hebillas 
tratadas. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 361 e UNE-EN 355. 

0,250Ude 49,53 12,38 

 (Resto obra) 0,25 
 3% Custos indirectos 0,38 
       13,01

14.3.6 Ude Subministración de dispositivo anticaídas para suxeición a corda de poliamida de 16 mm 
(amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. Incluso mosquetón. Homologado e marcado 
con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Dispositivo anticaídas para corda de 

poliamida de 16 mm, ata mosquetón. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 363. 

0,250Ude 175,94 43,99 

 (Resto obra) 0,88 
 3% Custos indirectos 1,35 
       46,22

14.3.7 m Subministración, montaxe e desmontaxe de corda guía anticaídas de poliamida de alta 
tenacidade de 16 mm de diámetro, con gardacabos nos extremos, segundo R.D. 773/97. 
Homologada e marcada con certificado CE. 

  

 (Man de obra)   
 Oficial 1ª construcción. 0,073h 15,44 1,13 
 Peón ordinario construcción. 0,073h 14,60 1,07 
 (Materiais)   
 Corda guía anticaídas de poliamida de alta 

tenacidade, de 16 mm de diámetro, con 
gardacabos nos extremos. Con marcado segundo 
o esixido en UNE-EN 358. 

1,050m 0,82 0,86 

 (Resto obra) 0,06 
 3% Custos indirectos 0,09 
       3,21

14.3.8 Ude Subministración de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Gafas contra impactos antirraiadura, 

incoloras. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 166.

0,333Ude 8,10 2,70 

 (Resto obra) 0,05 
 3% Custos indirectos 0,08 
       2,83

14.3.9 Ude Subministración de gafas de protección antipó (amortizables en 3 usos), segundo R.D. 
773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Gafas antipó antiempañables, incoloras. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 

0,333Ude 3,06 1,02 
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marcado segundo o esixido en UNE-EN 166. 

 (Resto obra) 0,02 
 3% Custos indirectos 0,03 
       1,07

14.3.10 Ude Subministración de gafas de protección para axudante de soldadura (amortizables en 3 
usos), segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Gafas para axudante de soldadura. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 166 e 
UNE-EN 175. 

0,333Ude 13,26 4,42 

 (Resto obra) 0,09 
 3% Custos indirectos 0,14 
       4,65

14.3.11 Ude Subministración de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato 
claro ríxido, con fixación na cabeza (amortizable en 5 usos), segundo R.D. 773/97. 
Homologada e marcada con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Pantalla de protección contra partículas con 

visor de policarbonato claro ríxido, con 
fixación á cabeza. Certificado CE segundo 
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de 
febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 166. 

0,200Ude 9,43 1,89 

 (Resto obra) 0,04 
 3% Custos indirectos 0,06
       1,99

14.3.12 Ude Subministración de pantalla de protección de soldador en material termoformado, con 
fixación na cabeza (amortizable en 5 usos), segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con 
certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Pantalla de protección de soldador en 

material termoformado, con fixación á 
cabeza. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 
R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 166 
e UNE-EN 175. 

0,200Ude 11,60 2,32 

 (Resto obra) 0,05 
 3% Custos indirectos 0,07 
       2,44

14.3.13 Ude Subministración de par de guantes de goma-látex anticorte, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de luvas de goma-látex anticorte. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 420 e 
UNE-EN 388. 

1,000Ude 2,48 2,48 

 (Resto obra) 0,05 
 3% Custos indirectos 0,08 
       2,61

14.3.14 Ude Subministración de par de guantes de nitrilo amarelo de alta resistencia, segundo R.D. 
773/97. Homologados e marcados con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de luvas de nitrilo amarelo de alta 

resistencia. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 420 e UNE-EN 388. 

1,000Ude 2,39 2,39 

 (Resto obra) 0,05
 3% Custos indirectos 0,07 
       2,51
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14.3.15 Ude Subministración de par de guantes de uso xeral de lona e serraxe, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de luvas de uso xeral de lona e serraxe. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 420. 

1,000Ude 2,02 2,02 

 (Resto obra) 0,04 
 3% Custos indirectos 0,06 
       2,12

14.3.16 Ude Subministración de par de guantes de serraxe forrado ignífugo para soldador, segundo 
R.D. 773/97. Homologados e marcados con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de luvas de serraxe forrado ignífugo para 

soldador. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 420. 

1,000Ude 6,31 6,31 

 (Resto obra) 0,13 
 3% Custos indirectos 0,19 
       6,63

14.3.17 Ude Subministración de par de manguitos ó ombreiro de serraxe grao A para soldador, 
segundo R.D. 773/97. Homologados e marcados con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de manguitos ó ombreiro de serraxe grao 

A para soldador. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 420. 

1,000Ude 7,37 7,37 

 (Resto obra) 0,15 
 3% Custos indirectos 0,23 
       7,75

14.3.18 Ude Subministración de par de guantes dieléctricos para electricista, illantes ata 10.000 V, 
segundo R.D. 773/97. Homologados e marcados con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de luvas dieléctricos para 

electricistas, illantes ata 10000 V. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 60903. 

1,000Ude 37,03 37,03 

 (Resto obra) 0,74 
 3% Custos indirectos 1,13 
       38,90

14.3.19 Ude Subministración de par de manoplas resistentes ó lume de fibra de Nomex aluminizado, 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de manoplas resistentes ó lume de fibra 

Nomex aluminizado. Certificado CE segundo 
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de 
febreiro de 1997. Con marcado segundo o 
esixido en UNE-EN 420, UNE-EN 659 e UNE-EN 
702. 

1,000Ude 39,49 39,49 

 (Resto obra) 0,79 
3% Custos indirectos 1,21

       41,49
14.3.20 Ude Subministración de protector de mans para punteiro, segundo R.D. 773/97. Homologado e 

marcado con certificado CE. 
  

 (Materiais)   
 Protector de mans para punteiro. Certificado 

CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. 
de 20 de febreiro de 1997. Con marcado segundo 
o esixido en UNE-EN 420 e UNE-EN 388. 

1,000Ude 2,03 2,03 

 (Resto obra) 0,04 
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 3% Custos indirectos 0,06 
       2,13

14.3.21 Ude Subministración de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico e axuste con 
almofadado central (amortizable en 3 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado 
con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Protectores auditivos, tipo orelleira. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 352, 
UNE-EN 397 e UNE-EN 24869. 

0,333Ude 19,85 6,61 

 (Resto obra) 0,13 
 3% Custos indirectos 0,20 
       6,94

14.3.22 Ude Subministración de xogo de tapóns antirruído de silicona, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Xogo de tapóns endoaurales antirruido de 

silicona. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 352-2 e UNE-EN 24869. 

1,000Ude 1,02 1,02 

 (Resto obra) 0,02 
 3% Custos indirectos 0,03 
       1,07

14.3.23 Ude Subministración de par de botas de auga con cremalleira e forradas, segundo R.D. 
773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de botas de auga con cremalleira e 

forradas. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 e UNE-EN 
347. 

1,000Ude 27,62 27,62 

 (Resto obra) 0,55 
 3% Custos indirectos 0,85 
       29,02

14.3.24 Ude Subministración de par de botas de seguridade con punteira metálica e persoais de aceiro 
flexibles, segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de botas de seguridade con punteira 

metálica e plantillas de aceiro flexibles. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 344, 
UNE-EN 345, UNE-EN 346 e UNE-EN 347. 

1,000Ude 31,92 31,92 

 (Resto obra) 0,64 
 3% Custos indirectos 0,98 
       33,54

14.3.25 Ude Subministración de par de botas illantes para electricista, ata 5.000 V, segundo R.D. 
773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de botas illantes para electricista, ata 

5.000 V. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 
R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 
50321. 

1,000Ude 27,01 27,01 

 (Resto obra) 0,54 
 3% Custos indirectos 0,83 
       28,38

14.3.26 Ude Subministración de par de polainas para soldador, segundo R.D. 773/97. Homologadas e 
marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
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 Par de polainas para soldador. Certificado CE 
segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 
20 de febreiro de 1997. Con marcado segundo 
o esixido en UNE-EN 470-1 e UNE-EN 348. 

1,000Ude 4,60 4,60 

 (Resto obra) 0,09 
 3% Custos indirectos 0,14 
       4,83

14.3.27 Ude Subministración de par de polainas para extinción de incendios, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de polainas para extinción de incendios. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN ISO 6942, 
UNE-EN 367 e UNE-EN 702. 

1,000Ude 44,99 44,99 

 (Resto obra) 0,90 
 3% Custos indirectos 1,38 
       47,27

14.3.28 Ude Subministración de par de sobreplantas resistentes á perforación, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Par de plantillas resistentes á perforación. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 12568. 

1,000Ude 4,94 4,94 

 (Resto obra) 0,10 
 3% Custos indirectos 0,15 
       5,19

14.3.29 Ude Subministración de mono de traballo dunha peza de poliéster-algodón, segundo R.D. 
773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Mono de traballo, de poliéster-algodón. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 340. 

1,000Ude 12,27 12,27 

 (Resto obra) 0,25 
 3% Custos indirectos 0,38 
       12,90

14.3.30 Ude Subministración de traxe impermeable de traballo, de PVC, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Traxe impermeable de traballo, de PVC. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 340. 

1,000Ude 7,37 7,37 

 (Resto obra) 0,15 
3% Custos indirectos 0,23

       7,75
14.3.31 Ude Subministración de mandil protector para soldador, de serraxe, con peche lateral e fibela, 

segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 
  

 (Materiais)   
 Mandil de serraxe para soldador, con peche 

lateral e fibela. Certificado CE segundo R.D. 
1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro 
de 1997. Con marcado segundo o esixido en 
UNE-EN 470-1 e UNE-EN 348. 

1,000Ude 11,48 11,48 

 (Resto obra) 0,23 
 3% Custos indirectos 0,35 
       12,06

14.3.32 Ude Subministración de chaqueta protectora para soldador, de serraxe, con peche de velcro 
ou botóns de presión, segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
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 Chaqueta de serraxe para soldador, con peche 
de velcro ou botóns de presión. Certificado 
CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. 
de 20 de febreiro de 1997. Con marcado segundo 
o esixido en UNE-EN 470-1 e UNE-EN 348. 

1,000Ude 35,56 35,56 

 (Resto obra) 0,71 
 3% Custos indirectos 1,09
       37,36

14.3.33 Ude Subministración de bolsa portaelectrodos para soldador, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Bolsa portaelectrodos para soldador. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 470-1 e 
UNE-EN 348. 

1,000Ude 1,70 1,70 

 (Resto obra) 0,03 
 3% Custos indirectos 0,05 
       1,78

14.3.34 Ude Subministración de cinto con bolsa de varios compartimentos para ferramentas, segundo 
R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Bolsa portaferramentas. Certificado CE 

segundo R.D. 1407/92, R.D. 159/95 e O.M. de 
20 de febreiro de 1997. Con marcado segundo 
o esixido en UNE-EN 340. 

1,000Ude 16,36 16,36 

 (Resto obra) 0,33 
 3% Custos indirectos 0,50 
       17,19

14.3.35 Ude Subministración de peto reflector de cor butano ou amarela, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Peto reflectante cor butano/amarelo. 

Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 471 e 
UNE-EN 1150. 

1,000Ude 14,64 14,64 

 (Resto obra) 0,29 
 3% Custos indirectos 0,45 
       15,38

14.3.36 Ude Subministración de faixa de protección lumbar con amplo soporte abdominal e suxeición 
regulable mediante velcro, segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Faixa de protección lumbar con amplo soporte 

abdominal e suxeición regulable mediante 
velcro. Certificado CE segundo R.D. 1407/92, 
R.D. 159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. 
Con marcado segundo o esixido en UNE-EN 340. 

1,000Ude 12,58 12,58 

 (Resto obra) 0,25 
 3% Custos indirectos 0,38 
       13,21

14.3.37 Ude Subministración de máscara autofiltrante desbotable, contra partículas de po, FFP2, 
segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con certificado CE. 

  

 (Materiais)   
 Máscara autofiltrante de un uso, contra 

partículas de po, FFP2 con válvula. 
Certificado CE segundo R.D. 1407/92, R.D. 
159/95 e O.M. de 20 de febreiro de 1997. Con 
marcado segundo o esixido en UNE-EN 149. 

1,000Ude 1,85 1,85 

 (Resto obra) 0,04 
 3% Custos indirectos 0,06 
       1,95
 14.4 Mediciña preventiva e primeiros auxilios   
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14.4.1 Ude Subministración e colocación de caixa de urxencia para caseta de obra, cos contidos 
mínimos obrigatorios, instalado no vestiario. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,144h 14,60 2,10 
 (Materiais)   
 Botiquín de urxencia. 1,000Ude 65,46 65,46 
 (Resto obra) 1,35 
 3% Custos indirectos 2,07 
       70,98

14.4.2 Ude Subministración de material sanitario para a caixa de urxencia colocado no vestiario, 
durante o transcurso da obra. 

  

 (Materiais)   
 Reposición de botiquín de urxencia. 1,000Ude 67,11 67,11 
 (Resto obra) 1,34 
 3% Custos indirectos 2,05 
       70,50

14.4.3 Ude Subministración de padiola portátil para evacuacións, colocada na caseta de obra, 
(amortizable en 4 usos). 

  

 (Materiais)   
 Padiola portátil para evacuacións. 0,250Ude 96,77 24,19 
 (Resto obra) 0,48 
 3% Custos indirectos 0,74 
       25,41

14.4.4 Ude Recoñecemento médico obrigatorio anual ao traballador. Incluso p/p de perda de horas de 
traballo por parte do traballador da empresa, debido ao desprazamento desde o centro de 
traballo ó Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar o pertinente recoñecemento 
médico. 

  

 (Materiais)   
 Recoñecimento médico obrigatorio anual ó 

traballador. 
1,000Ude 69,57 69,57 

 (Resto obra) 1,39 
 3% Custos indirectos 2,13 
       73,09
 14.5 Instalacións provisionais de hixiene e benestar   

14.5.1 Ude Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á 
rede xeral municipal. 

  

 (Materiais)   
 Acometida provisional de fontanería a caseta 

prefabricada de obra. 
1,000Ude 69,74 69,74 

 (Resto obra) 1,39 
 3% Custos indirectos 2,13 
       73,26

14.5.2 Ude Acometida provisional de saneamento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á 
rede xeral municipal 

  

 (Materiais)   
 Acometida provisional de saneamento a caseta 

prefabricada de obra. 
1,000Ude 281,31 281,31 

 (Resto obra) 5,63 
 3% Custos indirectos 8,61 
       295,55

14.5.3 Ude Acometida provisional de electricidade a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á 
rede da compañía subministradora 

  

 (Materiais)   
 Acometida provisional eléctrica a caseta 

prefabricada de obra. 
1,000Ude 119,27 119,27 

 (Resto obra) 2,39 
3% Custos indirectos 3,65

       125,31
14.5.4 Ude Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede   
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da compañía subministradora 
 (Materiais)   
 Acometida provisional de telefonía a caseta 

prefabricada de obra. 
1,000Ude 87,75 87,75 

 (Resto obra) 1,76 
 3% Custos indirectos 2,69 
       92,20

14.5.5 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensións 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, instalacións de 
fontanería, saneamento e electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz exterior, termo 
eléctrico, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta de entrada de chapa, chan contrachapado 
hidrófugo con capa antideslizante, revestimento de taboeiro en paredes, dúas placas turcas, 
dous platos de ducha e lavabo de tres billas, porta de madeira en placa turca e cortina en 
ducha. Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Materiais)   
 Mes de aluguer de caseta prefabricada para 

aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), 
composta por: estrutura metálica mediante 
perfís conformados en frío; cerramento de 
chapa nervada e galvanizada con terminación 
de pintura prelacada; cuberta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
aceiro; illamento interior con lá de vidro 
combinada con poliestireno expandido; 
instalacións de fontanería, saneamento e 
electricidade e forza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
capacidade; ventanas corredeiras de aluminio 
anodizado, con lúa de 6 mm e reixas; porta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
pechadura; solo contrachapado hidrófugo con 
capa fenólica antideslizante; revestimento 
de taboleiro melaminado en paredes; dúas 
placas turcas, dous pratos de ducha e lavabo 
de tres billas, de fibra de vidro con 
terminación de xel-coat branco e pintura 
antiesvarante; porta de madeira en placa 
turca e cortina en ducha. 

1,000Ude 153,93 153,93 

 (Resto obra) 3,08 
 3% Custos indirectos 4,71 
       161,72

14.5.6 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de dimensións 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, instalación de 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, 
porta de entrada de chapa, chan de aglomerado revestido con PVC continuo e poliestireno con 
apoio en base de chapa e revestimento de taboeiro en paredes. Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Materiais)   
 Mes de aluguer de caseta prefabricada para 

vestiarios de obra, de 6,00x2,33x2,30 
(14,00) m², composta por: estrutura metálica 
mediante perfís conformados en frío; 
cerramento de chapa nervada e galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cuberta de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de aceiro; illamento interior con lá 
de vidro combinada con poliestireno 
expandido; instalación de electricidade e 
forza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes e punto de luz exterior; 
ventanas corredeiras de aluminio anodizado, 
con lúa de 6 mm e reixas; porta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con pechadura; solo 
de aglomerado revestido con PVC continuo de 
2 mm e poliestireno de 50 mm con apoio en base 
de chapa galvanizada de sección trapezoidal 
e revestimento de taboleiro melaminado en 

1,000Ude 83,46 83,46 
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paredes. 

 (Resto obra) 1,67 
 3% Custos indirectos 2,55 
       87,68

14.5.7 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para almacén en obra, de dimensións 
6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cuberta de chapa, instalación de electricidade, tubos 
fluorescentes e punto de luz exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta de entrada de 
chapa, chan de aglomerado hidrófugo. Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Materiais)   
 Mes de aluguer de caseta prefabricada para 

almacén de obra, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 
m²), composta por: estrutura metálica 
mediante perfís conformados en frío; 
cerramento de chapa nervada e galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cuberta de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de aceiro; instalación de 
electricidade e forza con toma exterior a 230 
V; tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior; ventanas corredeiras de aluminio 
anodizado, con lúa de 6 mm e reixas; porta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
pechadura; solo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. 

1,000Ude 76,50 76,50 

 (Resto obra) 1,53 
 3% Custos indirectos 2,34 
       80,37

14.5.8 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensións 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, instalación de 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, 
porta de entrada de chapa, chan de aglomerado revestido con PVC continuo e poliestireno con 
apoio en base de chapa e revestimento de taboeiro en paredes. Segundo R.D. 486/97. 

  

 (Materiais)   
 Mes de aluguer de caseta prefabricada para 

despacho de oficina de obra, de 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta por: 
estrutura metálica mediante perfís 
conformados en frío; cerramento de chapa 
nervada e galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cuberta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
aceiro; illamento interior con lá de vidro 
combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidade e forza con toma 
exterior a 230 V; tubos fluorescentes e punto 
de luz exterior; ventanas corredeiras de 
aluminio anodizado, con lúa de 6 mm e reixas; 
porta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con pechadura; solo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm e poliestireno de 50 
mm con apoio en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal e revestimento de 
taboleiro melaminado en paredes. 

1,000Ude 89,47 89,47 

 (Resto obra) 1,79 
 3% Custos indirectos 2,74 
       94,00

14.5.9 Ude Subministración e colocación de 5 radiadores (amortizables en 5 usos), 15 taquillas 
individuais (amortizables en 3 usos), 15 perchas, 3 bancos para 5 persoas (amortizables en 2 
usos), 3 espellos, 2 portarrolos (amortizables en 3 usos), 2 xaboeiras (amortizables en 3 usos), 
2 secamáns eléctricos (amortizables en 3 usos) en caseta de obra para vestiarios e/ou aseos, 
incluso montaxe e instalación. 

  

 (Man de obra)   
Peón ordinario construcción. 3,181h 14,60 46,44

 (Materiais)   
 Percha para vestiarios e/ou aseos. 15,000Ude 4,42 66,30 
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 Espello para vestiarios e/ou aseos. 3,000Ude 8,10 24,30 
 Portarrolos industrial de aceiro inoxidable. 0,660Ude 17,97 11,86 
 Xaboneira industrial de aceiro inoxidable. 0,660Ude 17,17 11,33 
 Secamáns eléctrico. 0,660Ude 56,23 37,11 
 Radiador eléctrico de 1.500 W. 1,000Ude 38,44 38,44 
 Taquilla metálica individual con chave para 

roupa e calzado. 
4,950Ude 51,46 254,73 

 Banco de madeira para 5 persoas. 1,500Ude 60,74 91,11 
 (Resto obra) 11,63 
 3% Custos indirectos 17,80 
       611,05

14.5.10 Ude Horas de limpeza e desinfección da caseta ou local provisional en obra, realizadas por 
peón ordinario de construción. Incluso p/p de material e elementos de limpeza. Segundo R.D. 
486/97. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 1,083h 14,60 15,81 
 (Resto obra) 0,32 
 3% Custos indirectos 0,48 
       16,61
 14.6 Sinalizacións e cerramentos do solar   

14.6.1 m Subministración, colocación e desmonte de cinta bicolor vermella/branca de material 
plástico para balizamento, de 8 cm. Segundo R.D. 485/97. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,037h 14,60 0,54 
 (Materiais)  
 Cinta para balizamiento, bicolor 

vermella/branca, de material plástico, de 8 
cm. 

1,100m 0,13 0,14 

 (Resto obra) 0,01 
 3% Custos indirectos 0,02 
       0,71

14.6.2 Ude Subministración e colocación de cono reflectante, para balizamento, de 70 cm de altura 
(amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,073h 14,60 1,07 
 (Materiais)   
 Cono de balizamento reflectante de 70 cm de 

altura. 
0,200Ude 20,43 4,09 

 (Resto obra) 0,10 
 3% Custos indirectos 0,16 
       5,42

14.6.3 Ude Subministración, colocación e desmontaxe de sinal de perigo, triangular, normalizada, 
L=70 cm, (amortizable en 5 usos), con cabalete tubular (amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 
485/97. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,145h 14,60 2,12 
 (Materiais)   
 Sinal de perigo, triangular, normalizada, 

L=70 cm. 
0,200Ude 27,76 5,55 

 Caballete tubular para sinal. 0,200Ude 14,84 2,97 
 (Resto obra) 0,21 
 3% Custos indirectos 0,33 
       11,18

14.6.4 Ude Subministración, colocación e desmonte de cartel indicativo de riscos normalizado, 
normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de aceiro galvanizado de 80x40x2 mm e 2 m de 
altura (amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. Ata p/p de formigonado do pozo con 
formigón en masa HM-20/B/20/I. 

  

 (Man de obra)   
 Peón ordinario construcción. 0,145h 14,60 2,12 
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 (Materiais)   
 Formigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 

verquido con cubilote. 
0,070m³ 48,37 3,39 

 Cartel indicativo de riscos, EG. 0,200Ude 7,02 1,40 
 Poste galvanizado de 80x40x2 mm e 2 m de 

altura. 
0,200Ude 13,71 2,74 

 (Resto obra) 0,19 
 3% Custos indirectos 0,30 
       10,14

14.6.5 Ude Subministración, colocación e desmonte de placa de sinalización ou información de 
riscos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fixada mecanicamente (amortizable en 3 usos). 
Segundo R.D. 485/97. 

  

(Man de obra)
 Peón ordinario construcción. 0,109h 14,60 1,59 
 (Materiais)   
 Placa informativa de PVC serigrafiado de 

450x300 mm. 
0,333Ude 1,69 0,56 

 (Resto obra) 0,04 
 3% Custos indirectos 0,07 
       2,26
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1.1.- Movemento de terras 

1.1.1 M² Roza e limpeza do terreo, con medios mecánicos. Comprende os traballos necesarios para 
retirar das zonas previstas para a edificación ou urbanización: árbores, plantas, tocóns, 
maleza, broza, maderas caídas, cascallos, lixo ou calqueira outro material existente, ata unha 
profundidade non menor que o espesor da capa de terra vexetal, considerando como mínima 
60 cm. Incluso transporte da maquinaria, retirada dos materiais excavados e carga ó camión, 
sen incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Área desmonte (s/MDT) 1 4.513,88 1,00  4.513,880  

 Área terraplén (s/MDT) 1 1.841,98 1,00  1.841,980  

      6.355,860 6.355,860 

            Total m²  ......: 6.355,860 

1.1.2 M³ Desmonte en todo tipo de terreos (5% de rocha), para dar ó terreo a rasante de explanación 
prevista, con emprego de medios mecánicos. Incluso compactación superficial realizada con 
rolo vibratorio e rega ata un 98 do Proctor Modificado, refino de noiros, carga e transporte dos 
produtos da escavación a vertedoiro autorizado ou lugar de emprego. Executado segundo 
NTE-ADE e PG-3. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Perfís en desmonte 
(s/MDT) 

1 3.644,84 1,00 1,00 3.644,840  

 Extradorso muros 1 10,25 2,50 0,20 5,125  

  1 11,30 2,50 0,90 25,425  

  1 12,00 2,50 1,90 57,000  

  1 70,35 2,50 2,65 466,069  

  1 10,25 2,50 2,40 61,500  

      4.259,959 4.259,959 

            Total m³  ......: 4.259,959 

1.1.3 M³ Formación de terraplenado a ceo aberto para coroación de terraplén, mediante o estendido en 
tongadas de grosor non superior a 30 cm de material da propia excavación, que cumple os 
requisitos expostos no art. 330.3.1 do PG-3 e posterior compactación mediante equipo 
mecánico ata acadar unha densidade seca non inferior o 98% da máxima obtida no ensaio 
Proctor Modificado, realizado segundo UNE 103501 (ensaio non incluído neste prezo), e deste 
xeito cantas veces sexa necesario, ata conseguir a cota de subrasante. Incluso carga, 
transporte e descarga a pe de tallo do material e humectación do mesmo. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Perfís en terraplén 
(s/MDT) 

1 3.220,30 1,00 1,00 3.220,300  

      3.220,300 3.220,300 

            Total m³  ......: 3.220,300 

1.1.4 M³ Escavación de terras a ceo aberto para formación de pozos para cimentacións ata unha 
profundidade de 2 m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Mesmo transporte da maquinaria, refinado de 
paramentos e fondo de escavación, extracción de terras fora da escavación, retirada dos 
materiais excavados e carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Zapatas plataforma 
inferior 

      

 P1 1 1,60 1,60 0,50 1,280  

 P2, P3 2 1,90 1,90 0,50 3,610  

 P6, P7, P8, P9, P11, P21 6 1,70 1,70 0,50 8,670  

 P10, P20 2 1,40 1,40 0,50 1,960  

 P12, P13 2 2,10 2,10 0,55 4,851  

 P16, P17, P18, P19 4 1,50 1,50 0,50 4,500  

 P22, P23 2 2,10 2,10 0,55 4,851  

 P26 1 1,60 1,60 0,50 1,280  

 (P4-P5) 1 2,00 2,00 0,50 2,000  

 (P14-P15), (P24-P25) 2 2,25 1,80 0,50 4,050  

 Zapatas plataforma 
superior 

      

 P38, P39 2 1,40 1,40 1,00 3,920  

 P42, P43 2 1,50 1,50 1,00 4,500  

 P40 1 1,50 1,50 1,00 2,250  

 P41, P48, P49 3 1,30 1,30 1,00 5,070  

 P46 1 1,60 1,60 1,00 2,560  

 P47 1 1,40 1,40 1,00 1,960  
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 P50 1 1,40 1,40 1,00 1,960  

 (P44-45) 1 1,75 1,30 1,00 2,275  

 Foso ascensor       

  1 2,60 2,60 1,15 7,774  

      69,321 69,321 

            Total m³  ......: 69,321 

1.1.5 M³ Escavación de terras a ceo aberto para formación de zanxas para cimentacións ata unha 
profundidade de 2 m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Mesmo transporte da maquinaria, refinado de 
paramentos e fondo de escavación, extracción de terras fora da escavación, retirada dos 
materiais excavados e carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Muros 1 48,57 2,45 0,70 83,298  

  1 5,50 2,45 0,70 9,433  

 Vigas de atado 1 3,85 0,40 0,50 0,770  

  1 3,80 0,40 0,50 0,760  

  3 3,40 0,40 0,50 2,040  

  2 3,20 0,40 0,50 1,280  

  2 3,50 0,40 0,50 1,400  

  3 3,10 0,40 0,50 1,860  

  2 3,70 0,40 0,50 1,480  

  2 3,35 0,40 0,50 1,340  

  4 2,90 0,40 0,50 2,320  

  1 3,95 0,40 0,50 0,790  

  1 3,45 0,40 0,50 0,690  

  3 3,50 0,40 0,50 2,100  

  1 3,55 0,40 0,50 0,710  

  1 3,75 0,40 0,50 0,750  

  1 3,60 0,40 0,50 0,720  

  1 3,76 0,40 0,50 0,752  

  1 4,61 0,40 0,50 0,922  

  3 4,55 0,40 0,50 2,730  

  1 4,70 0,40 0,50 0,940  

  2 3,15 0,40 0,50 1,260  

  3 4,65 0,40 0,50 2,790  

  3 4,55 0,40 0,50 2,730  

  2 3,10 0,40 0,50 1,240  

  1 4,50 0,40 0,50 0,900  

  2 4,60 0,40 0,50 1,840  

  2 4,15 0,40 0,50 1,660  

  1 4,20 0,40 0,50 0,840  

  1 4,78 0,40 0,50 0,956  

  1 5,35 0,40 0,50 1,070  

  1 4,85 0,40 0,50 0,970  

  1 4,80 0,40 0,50 0,960  

 Edif. inst. 2 13,15 0,60 0,50 7,890  

  4 5,60 0,60 0,50 6,720  

      148,911 148,911 

            Total m³  ......: 148,911 

1.1.6 M³ Escavación de terras a ceo aberto para formación de zanxas para instalacións ata unha 
profundidade de 2.50 m, en solo de limo ou limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar a 
cota de profundidade indicada no Proxecto. Ata transporte da maquinaria, refinado de 
paramentos e fondo de escavación, extracción de terras fora da escavación, retirada dos 
materiais excavados e carga ó camión, sen incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - 
Fecais-Residuais - 
P.Baixa 

      

 PP 125 1 1,25 0,40 0,40 0,200  

  1 1,50 0,40 0,40 0,240  

  1 10,25 0,40 0,95 3,895  

  1 3,80 0,40 0,45 0,684  
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  1 5,30 0,40 0,50 1,060  

  1 4,00 0,40 0,40 0,640  

  1 2,20 0,40 0,40 0,352  

  1 6,30 0,40 0,45 1,134  

  1 5,60 0,40 0,40 0,896  

 Interior edificación - 
Fecais-Residuais - P. Alta 

      

 PP 125 1 3,15 0,40 0,40 0,504  

  1 7,70 0,40 1,10 3,388  

  1 5,40 0,40 0,45 0,972  

  1 3,90 0,40 1,10 1,716  

  1 2,60 0,40 0,40 0,416  

  1 6,60 0,40 0,50 1,320  

  1 3,10 0,40 0,40 0,496  

  1 2,70 0,40 0,40 0,432  

  1 3,70 0,40 1,10 1,628  

  1 2,20 0,40 0,40 0,352  

  1 7,20 0,40 1,20 3,456  

  1 3,70 0,40 0,45 0,666  

  1 1,80 0,40 0,50 0,360  

  1 4,00 0,40 1,30 2,080  

 Exterior edificación - 
Fecais-Residuais - 
P.Baixa 

      

 PVC125 1 10,80 0,40 0,50 2,160  

  1 6,00 0,40 0,65 1,560  

  1 6,60 0,40 0,80 2,112  

  1 7,30 0,40 0,50 1,460  

  1 25,70 0,40 1,10 11,308  

  1 5,90 0,40 0,70 1,652  

  1 13,80 0,40 1,00 5,520  

  1 2,40 0,40 1,15 1,104  

  1 1,50 0,40 1,20 0,720  

  1 24,50 0,40 1,60 15,680  

 (sistema dren) 2 2,50 0,40 1,00 2,000  

 PVC160       

  1 3,00 0,50 1,90 2,850  

  1 5,00 0,50 1,90 4,750  

 PVC250       

  1 1,50 0,50 1,90 1,425  

  1 15,00 0,50 2,00 15,000  

  1 3,50 0,50 1,00 1,750  

 Edif. Aux.       

 PVC125 2 4,20 0,40 0,50 1,680  

  1 3,00 0,40 0,55 0,660  

 Exterior edificación - 
Fecais-Residuais - P.Alta 

      

 PVC125 1 12,50 0,40 1,10 5,500  

  1 7,00 0,40 0,65 1,820  

  1 30,00 0,40 1,50 18,000  

  1 14,00 0,50 1,95 13,650  

  1 15,50 0,40 1,20 7,440  

  1 11,50 0,50 2,20 12,650  

  1 20,00 0,50 2,00 20,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

      

 PVC125 1 5,80 0,40 0,45 1,044  

  1 8,20 0,40 0,50 1,640  

  1 7,60 0,40 0,55 1,672  

  1 6,00 0,40 0,45 1,080  

  1 13,50 0,40 0,70 3,780  
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  1 10,00 0,40 0,45 1,800  

  1 6,00 0,40 0,45 1,080  

  1 11,00 0,40 0,45 1,980  

  1 8,50 0,40 0,45 1,530  

  1 2,50 0,40 0,40 0,400  

  1 1,50 0,40 0,40 0,240  

  1 5,00 0,40 0,45 0,900  

  1 7,00 0,40 0,45 1,260  

  1 7,50 0,40 0,45 1,350  

  1 10,00 0,40 0,45 1,800  

  1 1,50 0,40 0,40 0,240  

  1 5,00 0,40 0,45 0,900  

  1 14,00 0,40 0,45 2,520  

  1 6,00 0,40 0,45 1,080  

  1 13,00 0,40 0,45 2,340  

  1 12,25 0,40 0,45 2,205  

  1 5,00 0,40 0,40 0,800  

  1 1,00 0,40 0,40 0,160  

 PVC160 1 18,00 0,40 0,60 4,320  

 PVC200 1 25,00 0,50 0,90 11,250  

 PVC250 1 17,50 0,50 1,10 9,625  

  1 13,50 0,50 1,20 8,100  

  1 17,00 0,50 1,50 12,750  

  1 2,00 0,50 1,60 1,600  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P.Alta 

      

 PVC125 1 14,50 0,40 0,50 2,900  

  1 1,00 0,40 0,40 0,160  

  1 2,00 0,40 0,40 0,320  

  1 13,00 0,40 0,50 2,600  

  2 16,50 0,40 0,55 7,260  

  1 5,50 0,40 0,45 0,990  

  1 10,50 0,40 0,45 1,890  

  3 2,00 0,40 0,40 0,960  

  2 3,50 0,40 0,40 1,120  

  1 8,50 0,40 0,45 1,530  

  1 3,00 0,40 0,40 0,480  

  2 13,50 0,40 0,45 4,860  

  1 1,00 0,40 0,40 0,160  

  1 3,50 0,40 0,45 0,630  

  1 14,00 0,40 0,50 2,800  

  1 7,50 0,40 0,45 1,350  

  1 12,50 0,40 0,50 2,500  

  1 13,50 0,40 0,50 2,700  

  1 2,50 0,40 0,40 0,400  

 PVC160 1 20,50 0,40 0,65 5,330  

 PVC200 1 16,50 0,50 0,85 7,013  

 PVC250 1 20,00 0,50 1,05 10,500  

  1 14,50 0,50 1,20 8,700  

  1 14,00 0,50 1,40 9,800  

  1 13,50 0,50 1,55 10,463  

 Instalación exteriores       

 Acometida de auga 1 170,00 0,40 0,40 27,200  

  1 30,00 0,40 0,40 4,800  

 Iluminación exterior 1 410,00 0,40 0,60 98,400  

      476,600 476,600 

            Total m³  ......: 476,600 

1.1.7 M³ Formación de recheo con terra seleccionada procedente da propia escavación, en gabias nas 
que previamente aloxáronse as instalacións e se realizou o recheo envolvente das mesmas 
(non incluido neste prezo); e compactación en camadas sucesivas de 20 cm de espesura 
máxima mediante equipo manual formado por bandexa vibrante, ata acadar unha densidade 

 



Orzamento parcial nº 1 Acondicionamento do terreo 

Nº Ud Descrición Medición 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 5 
 

seca non inferior ó 98% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo 
UNE 103501 (ensaio non incluído neste prezo). Mesmo cinta ou distintivo indicador da 
instalación, carga, transporte e descarga a pé de escarpa dos áridos a utilizar nos traballos de 
recheo e humectación dos mesmos. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - 
Fecais-Residuais - 
P.Baixa 

      

 PP 125 1 1,25 0,40 0,40 0,200  

  1 1,50 0,40 0,40 0,240  

  1 10,25 0,40 0,95 3,895  

  1 3,80 0,40 0,45 0,684  

  1 5,30 0,40 0,50 1,060  

  1 4,00 0,40 0,40 0,640  

  1 2,20 0,40 0,40 0,352  

  1 6,30 0,40 0,45 1,134  

  1 5,60 0,40 0,40 0,896  

 Interior edificación - 
Fecais-Residuais - P. Alta 

      

 PP 125 1 3,15 0,40 0,40 0,504  

  1 7,70 0,40 1,10 3,388  

  1 5,40 0,40 0,45 0,972  

  1 3,90 0,40 1,10 1,716  

  1 2,60 0,40 0,40 0,416  

  1 6,60 0,40 0,50 1,320  

  1 3,10 0,40 0,40 0,496  

  1 2,70 0,40 0,40 0,432  

  1 3,70 0,40 1,10 1,628  

  1 2,20 0,40 0,40 0,352  

  1 7,20 0,40 1,20 3,456  

  1 3,70 0,40 0,45 0,666  

  1 1,80 0,40 0,50 0,360  

  1 4,00 0,40 1,30 2,080  

 Exterior edificación - 
Fecais-Residuais - 
P.Baixa 

      

 PVC125 1 10,80 0,40 0,50 2,160  

  1 6,00 0,40 0,65 1,560  

  1 6,60 0,40 0,80 2,112  

  1 7,30 0,40 0,50 1,460  

  1 25,70 0,40 1,10 11,308  

  1 5,90 0,40 0,70 1,652  

  1 13,80 0,40 1,00 5,520  

  1 2,40 0,40 1,15 1,104  

  1 1,50 0,40 1,20 0,720  

  1 24,50 0,40 1,60 15,680  

 (sistema dren) 2 2,50 0,40 1,00 2,000  

 PVC160       

  1 3,00 0,50 1,90 2,850  

  1 5,00 0,50 1,90 4,750  

 PVC250       

  1 1,50 0,50 1,90 1,425  

  1 15,00 0,50 2,00 15,000  

  1 3,50 0,50 1,00 1,750  

 Edif. Aux.       

 PVC125 2 4,20 0,40 0,50 1,680  

  1 3,00 0,40 0,55 0,660  

 Exterior edificación - 
Fecais-Residuais - P.Alta 

      

 PVC125 1 12,50 0,40 1,10 5,500  

  1 7,00 0,40 0,65 1,820  

  1 30,00 0,40 1,50 18,000  
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  1 14,00 0,50 1,95 13,650  

  1 15,50 0,40 1,20 7,440  

  1 11,50 0,50 2,20 12,650  

  1 20,00 0,50 2,00 20,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

      

 PVC125 1 5,80 0,40 0,45 1,044  

  1 8,20 0,40 0,50 1,640  

  1 7,60 0,40 0,55 1,672  

  1 6,00 0,40 0,45 1,080  

  1 13,50 0,40 0,70 3,780  

  1 10,00 0,40 0,45 1,800  

  1 6,00 0,40 0,45 1,080  

  1 11,00 0,40 0,45 1,980  

  1 8,50 0,40 0,45 1,530  

  1 2,50 0,40 0,40 0,400  

  1 1,50 0,40 0,40 0,240  

  1 5,00 0,40 0,45 0,900  

  1 7,00 0,40 0,45 1,260  

  1 7,50 0,40 0,45 1,350  

  1 10,00 0,40 0,45 1,800  

  1 1,50 0,40 0,40 0,240  

  1 5,00 0,40 0,45 0,900  

  1 14,00 0,40 0,45 2,520  

  1 6,00 0,40 0,45 1,080  

  1 13,00 0,40 0,45 2,340  

  1 12,25 0,40 0,45 2,205  

  1 5,00 0,40 0,40 0,800  

  1 1,00 0,40 0,40 0,160  

 PVC160 1 18,00 0,40 0,60 4,320  

 PVC200 1 25,00 0,50 0,90 11,250  

 PVC250 1 17,50 0,50 1,10 9,625  

  1 13,50 0,50 1,20 8,100  

  1 17,00 0,50 1,50 12,750  

  1 2,00 0,50 1,60 1,600  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P.Alta 

      

 PVC125 1 14,50 0,40 0,50 2,900  

  1 1,00 0,40 0,40 0,160  

  1 2,00 0,40 0,40 0,320  

  1 13,00 0,40 0,50 2,600  

  2 16,50 0,40 0,55 7,260  

  1 5,50 0,40 0,45 0,990  

  1 10,50 0,40 0,45 1,890  

  3 2,00 0,40 0,40 0,960  

  2 3,50 0,40 0,40 1,120  

  1 8,50 0,40 0,45 1,530  

  1 3,00 0,40 0,40 0,480  

  2 13,50 0,40 0,45 4,860  

  1 1,00 0,40 0,40 0,160  

  1 3,50 0,40 0,45 0,630  

  1 14,00 0,40 0,50 2,800  

  1 7,50 0,40 0,45 1,350  

  1 12,50 0,40 0,50 2,500  

  1 13,50 0,40 0,50 2,700  

  1 2,50 0,40 0,40 0,400  

 PVC160 1 20,50 0,40 0,65 5,330  

 PVC200 1 16,50 0,50 0,85 7,013  

 PVC250 1 20,00 0,50 1,05 10,500  

  1 14,50 0,50 1,20 8,700  

  1 14,00 0,50 1,40 9,800  
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  1 13,50 0,50 1,55 10,463  

 Instalación exteriores       

 Acometida de auga 1 170,00 0,40 0,40 27,200  

  1 30,00 0,40 0,40 4,800  

 Iluminación exterior 1 410,00 0,40 0,60 98,400  

      476,600 476,600 

            Total m³  ......: 476,600 

1.1.8 M³ Formación de recheo con terra seleccionada procedente da propia escavación, en trasdós de 
obra de fábrica ou muro de formigón; e compactación en camadas sucesivas de 20 cm de 
espesura máxima mediante equipo manual formado por bandexa vibrante, ata acadar unha 
densidade seca non inferior ó 98% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado 
segundo UNE 103501 (ensaio non incluído neste prezo). A carga, transporte e descarga a pé de 
escarpa dos áridos a utilizar nos traballos de recheo e humectación dos mesmos. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Extradorso muros 1 10,25 2,50 1,80 46,125  

  1 26,05 2,50 3,60 234,450  

  1 29,82 1,50 3,60 161,028  

  1 5,50 1,50 3,60 29,700  

  1 18,75 1,50 3,60 101,250  

  1 13,55 2,50 3,60 121,950  

  1 10,25 2,50 2,60 66,625  

      761,128 761,128 

            Total m³  ......: 761,128 

1.2.- Rede de saneamento horizontal 

1.2.1 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa 
prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Baixa 

6    6,000  

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Alta 

9    9,000  

 Exterior edificación - 
Fecais Residuais - P. 
Baixa 

2    2,000  

 Edif. Aux. 2    2,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

18    18,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Alta 

19    19,000  

      56,000 56,000 

            Total Ude  ......: 56,000 

1.2.2 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x70 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa 
prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Fecais Residuais - P. 
Baixa 

2    2,000  

 Edif. Aux. 1    1,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

1    1,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

1.2.3 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa 
prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Fecais Residuais - P. 

1    1,000  
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Baixa 

 Sistema dren 2    2,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

1.2.4 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x110 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa 
prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Baixa 

1    1,000  

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Alta 

2    2,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

1.2.5 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 40x40x130 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa 
prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Alta 

3    3,000  

 Exterior edificación - 
Fecais Residuais - P. 
Baixa 

1    1,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

1.2.6 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións interiores 50x50x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa 
prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Ata 
escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Sistema dren 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

1.2.7 Ude Arqueta a pe de baxante enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
cóbado de PVC de 87°30', con marco e tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Baixa 

2    2,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

4    4,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

5    5,000  

      11,000 11,000 

            Total Ude  ......: 11,000 

1.2.8 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións interiores 50x50x70 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, tapa 
e placa para sifonar prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Edif. Aux. 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

1.2.9 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións interiores 50x50x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, tapa 
e placa para sifonar prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 
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  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Fecais Residuais - P. 
Baixa 

1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

1.2.10 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións interiores 50x50x110 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, tapa 
e placa para sifonar prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Fecais residuais - P. Alta 

2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

1.2.11 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións interiores 50x50x130 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, tapa 
e placa para sifonar prefabricados de formigón armado e peche hermético ó paso dos cheiros 
mefíticos. Ata escavación mecánica e recheo do trasdós con material granular, conexiones de 
conducións e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Fecais Residuais - P. 
Baixa 

1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

1.2.12 M Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, para a 
evacuación de augas residuais e/ou pluviais, formado por tubo de polipropileno serie SN-8, 
rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS" ou similar, de 110 mm de 
diámetro exterior, con xunta elástica, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de 
espesura, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por riba 
da xeneratriz superior da tubería. Ata xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a 
escavación nin o posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e 
probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Baixa 

2 2,00   4,000  

  2 3,00   6,000  

  1 4,00   4,000  

      14,000 14,000 

            Total m  ......: 14,000 

1.2.13 M Colector enterrado de rede horizontal de saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, para a 
evacuación de augas residuais e/ou pluviais, formado por tubo de polipropileno serie SN-8, 
rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco Plus "ABN PIPE SYSTEMS" ou similar, de 125 mm de 
diámetro exterior, con xunta elástica, colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm de 
espesura, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por riba 
da xeneratriz superior da tubería. Ata xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a 
escavación nin o posterior recheo principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e 
probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - 
Fecais-Residuais - 
P.Baixa 

      

 PP 125 1 1,25   1,250  

  1 1,50   1,500  

  1 10,25   10,250  

  1 3,80   3,800  

  1 5,30   5,300  

  1 4,00   4,000  

  1 2,20   2,200  

  1 6,30   6,300  

  1 5,60   5,600  

 Interior edificación - 
Fecais-Residuais - P. Alta 
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 PP 125 1 3,15   3,150  

  1 7,70   7,700  

  1 5,40   5,400  

  1 3,90   3,900  

  1 2,60   2,600  

  1 6,60   6,600  

  1 3,10   3,100  

  1 2,70   2,700  

  1 3,70   3,700  

  1 2,20   2,200  

  1 7,20   7,200  

  1 3,70   3,700  

  1 1,80   1,800  

  1 4,00   4,000  

      97,950 97,950 

            Total m  ......: 97,950 

1.2.14 M Tubería enterrada de drenaxe, cunha pendente mínima do 0,50%, para captación de aguas 
subterráneas, de tubo de PVC ranurado corrugado circular de dobre parede para drenaxe, 
soterrado, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, segundo UNE-EN 
1401-1 e UNE 53994-EX, colocada sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de 
espesor, en forma de berce para recibir o tubo e formar as pendentes. incluso p/p de xuntas e 
pezas complementarias; recheo lateral e superior ata 50 cm por riba da xeneratriz superior do 
tubo con grava filtrante sen clasificar, todo envolto nun xeotextil no tecido composto por fibras 
de poliéster unidas por aguxeteado, cunha masa superficial de 200 g/m², sen incluír a 
eacavación nin o posterior recheo principal das gabias por riba da grava filtrante. Totalmente 
colocada, conexionada á rede de saneamento e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 32,00   32,000  

  1 5,50   5,500  

  1 20,00   20,000  

      57,500 57,500 

            Total m  ......: 57,500 

1.2.15 M³ Recheo de grava filtrante clasificada, con características e composición granulométrica 
cumplen o exposto no art. 421 do PG-3, para facilitar a drenaxe das augas procedentes de 
chuvia, co fin de evitar empozamentos e o sobreempurre hidrostático contra as estruturas de 
contención. Composto por sucesivas capas de 30 cm de espesura, estendidas e compactadas 
por riba da rede de drenaxe (non incluída neste prezo), mediante medios mecánicos, ata acadar 
unha densidade seca non inferior ó 80% da máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, 
realizado segundo UNE 103501 (non incluído neste prezo). Ata descarga a pé de tallo dos 
áridos a utilizar nos traballos de recheo e humectación dos mesmos. Totalmente terminado e 
probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Extradorso muros 1 29,82 1,00 3,60 107,352  

  1 5,50 1,00 3,60 19,800  

  1 18,75 1,00 3,60 67,500  

      194,652 194,652 

            Total m³  ......: 194,652 

1.2.16 Ude Sumidoiro sifónico extensible de PP, de saída vertical de 38/40 mm de diámetro, con grella de 
aceiro inoxidable de 105x105 mm, para recollida de augas pluviais ou de locais húmedos. 
Totalmente instalado sobre forxado ou en tapa de arqueta, conexionado á rede xeral de 
desaugue e probado. Incluso p/p de accesorios de montaxe, pezas especiais, material auxiliar e 
elementos de suxeición. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Baixa 

7    7,000  

 Interior edificación - Fecais 
Residuais - P. Alta 

21    21,000  

 Edif. Aux. 3    3,000  

      31,000 31,000 

            Total Ude  ......: 31,000 

1.2.17 Ude Caldereta con sumidoiro sifónico de PVC, de saída vertical de 110 mm de diámetro, con grella 
plana de PVC de 250x250 mm, para recollida de augas pluviais ou de locais húmedos. 
Totalmente instalada, conexionada á rede xeral de desaugue e probada. Incluso p/p de 
accesorios de montaxe, pezas especiais, material auxiliar e elementos de suxeición. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  
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      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

1.3.- Nivelación 

1.3.1 M² Encachado de 25 cm de espesor en caixa para base de soleira, mediante recheo e extendido en 
tongadas de espesor non superior a 20 cm de gravas procedentes de canteira granítica de 
40/80 mm; e posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex 
autopropulsado, sobre a explanada homoxénea e nivelada (non incluida neste prezo). Ata 
carga, transporte e descarga a pe de tallo dos áridos a utilizar nos traballos de recheo e regado 
dos mesmos. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa (i/beirarrúas) 1 794,54 1,00  794,540  

 P. Alta (i/beirarrúas) 1 413,88 1,00  413,880  

 Edif. Aux 1 12,85 6,50  83,525  

      1.291,945 1.291,945 

            Total m²  ......: 1.291,945 

1.3.2 M² Soleira de 15 cm de espesura, de formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con 
aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 
mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para servir de base a un solado, realizada sobre capa 
base existente (non incluida neste prezo). Ata p/p de preparación da superficie de apoio do 
formigón, estendido e vibrado do formigón mediante regra vibrante formación de xuntas de 
formigonado e plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para a execución de 
xuntas de contorno, colocada ó redor de calqueira elemento que interrumpa a soleira, como 
piares e muros; e emboquillado ou conexión dos elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideiros, botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións executadas baixo a soleira. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa (i/beirarrúas) 1 794,54 1,00  794,540  

 P. Alta (i/beirarrúas) 1 413,88 1,00  413,880  

 Edif. Aux 1 12,85 6,50  83,525  

      1.291,945 1.291,945 

            Total m²  ......: 1.291,945 

1.3.3 M² Soleira de 10 cm de espesura, de formigón en masa HM-10/P/20/I fabricado en central e 
verquido dende camión, para servir de base a un solado, sen tratamento da súa superficie; 
realizada sobre capa base existente. Ata p/p de preparación da superficie de apoio do formigón, 
estendido e vibrado do formigón mediante regra vibrante formación de xuntas de formigonado 
e plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para a execución de xuntas de 
contorno, colocada ó redor de calqueira elemento que interrumpa a soleira, como piares e 
muros; e emboquillado ou conexión dos elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideiros, 
botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións executadas baixo a soleira. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Cámaras secado 1 5,12 4,40  22,528  

      22,528 22,528 

            Total m²  ......: 22,528 
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2.1.- Regularización 

2.1.1 M² Formigón de limpeza e nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesura, mediante o 
vertido con cubilote de formigón HL-150/P/20 fabricado en central no fondo da escavación 
previamente realizada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Zapatas plataforma 
inferior 

      

 P1 1 1,60 1,60  2,560  

 P2, P3 2 1,90 1,90  7,220  

 P6, P7, P8, P9, P11, P21 6 1,70 1,70  17,340  

 P10, P20 2 1,40 1,40  3,920  

 P12, P13 2 2,10 2,10  8,820  

 P16, P17, P18, P19 4 1,50 1,50  9,000  

 P22, P23 2 2,10 2,10  8,820  

 P26 1 1,60 1,60  2,560  

 (P4-P5) 1 2,00 2,00  4,000  

 (P14-P15), (P24-P25) 2 2,25 1,80  8,100  

 Zapatas plataforma 
superior 

      

 P38, P39 (+0,50) 2 1,40 1,40 5,00 19,600  

 P42, P43 (+0,50) 2 1,50 1,50 5,00 22,500  

 P40 (+0,50) 1 1,50 1,50 5,00 11,250  

 P41, P48, P49 (+0,50) 3 1,30 1,30 5,00 25,350  

 P46 (+0,50) 1 1,60 1,60 5,00 12,800  

 P47 (+0,50) 1 1,40 1,40 5,00 9,800  

 P50 (+0,50) 1 1,40 1,40 5,00 9,800  

 (P44-45) (+0,50) 1 1,75 1,30 5,00 11,375  

 Foso ascensor       

  1 2,60 2,60  6,760  

 Muros 1 48,57 2,45  118,997  

  1 5,50 2,45  13,475  

 Vigas de atado 1 3,85 0,40  1,540  

  1 3,80 0,40  1,520  

  3 3,40 0,40  4,080  

  2 3,20 0,40  2,560  

  2 3,50 0,40  2,800  

  3 3,10 0,40  3,720  

  2 3,70 0,40  2,960  

  2 3,35 0,40  2,680  

  4 2,90 0,40  4,640  

  1 3,95 0,40  1,580  

  1 3,45 0,40  1,380  

  3 3,50 0,40  4,200  

  1 3,55 0,40  1,420  

  1 3,75 0,40  1,500  

  1 3,60 0,40  1,440  

  1 3,76 0,40  1,504  

  1 4,61 0,40  1,844  

  3 4,55 0,40  5,460  

  1 4,70 0,40  1,880  

  2 3,15 0,40  2,520  

  3 4,65 0,40  5,580  

  3 4,55 0,40  5,460  

  2 3,10 0,40  2,480  

  1 4,50 0,40  1,800  

  2 4,60 0,40  3,680  

  2 4,15 0,40  3,320  

  1 4,20 0,40  1,680  

  1 4,78 0,40  1,912  

  1 5,35 0,40  2,140  

  1 4,85 0,40  1,940  
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  1 4,80 0,40  1,920  

 Edif. inst. 2 13,15 0,60  15,780  

  4 5,60 0,60  13,440  

        

      446,407 446,407 

            Total m²  ......: 446,407 

2.1.2 M² Formigón de limpeza e nivelado de soleira, de 5 cm de espesura, mediante o vertido con 
cubilote de formigón HL-150/P/20 fabricado en central, elaborado, transportado e posto en obra 
segundo a Instrucción EHE-08. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa (i/beirarrúas) 1 794,54 1,00  794,540  

 P. Alta (i/beirarrúas) 1 413,88 1,00  413,880  

      1.208,420 1.208,420 

            Total m²  ......: 1.208,420 

2.2.- Contencións 

2.2.1 M³ Muro de soto de 25 cm de espesor medio, encofrado a dúas caras e executado en condicións 
complexas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con 
formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 106,67 kg/m³. Encofrado 
e desencofrado dos muros de entre 3 e 6 m de altura, con paneis metálicos modulares. Ata p/p 
de formación de xuntas e elementos para paso de instalacións. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Muros 1 48,57 4,00 0,25 48,570  

  1 5,50 4,00 0,25 5,500  

      54,070 54,070 

            Total m³  ......: 54,070 

2.2.2 M³ Muro para foso ascensor de 20 cm de espesor medio, encofrado a dúas caras e executado en 
condicións complexas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; 
realizado con formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo e 
verquido con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. 
Encofrado e desencofrado dos muros de ata 3 m de altura, con paneis metálicos modulares. 
Ata p/p de formación de xuntas e elementos para paso de instalacións. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4 2,60 1,80 0,20 3,744  

      3,744 3,744 

            Total m³  ......: 3,744 

2.3.- Superficiais 

2.3.1 M³ Zapata corrida de cimentación de formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e 
verquido con cubilote en escavación previa, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 
B 500 S de 65 kg/m³. Ata p/p de armaduras de espera dos soportes ou outros elementos. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Muros 1 48,57 2,45 0,60 71,398  

  1 5,50 2,45 0,60 8,085  

 Edif. inst. 2 13,15 0,60 0,40 6,312  

  4 5,60 0,60 0,40 5,376  

      91,171 91,171 

            Total m³  ......: 91,171 

2.3.2 M³ Zapata de cimentación de formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 35 kg/m³. Ata p/p de 
armaduras de espera do soporte e pasatubos para a posterior montaxe das redes de 
instalacións proxectadas. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Zapatas plataforma 
inferior 

      

 P1 1 1,60 1,60 0,40 1,024  

 P2, P3 2 1,90 1,90 0,40 2,888  

 P6, P7, P8, P9, P11, P21 6 1,70 1,70 0,40 6,936  

 P10, P20 2 1,40 1,40 0,40 1,568  

 P12, P13 2 2,10 2,10 0,45 3,969  

 P16, P17, P18, P19 4 1,50 1,50 0,40 3,600  

 P22, P23 2 2,10 2,10 0,45 3,969  

 P26 1 1,60 1,60 0,40 1,024  

 (P4-P5) 1 2,00 2,00 0,40 1,600  

 (P14-P15), (P24-P25) 2 2,25 1,80 0,40 3,240  
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 Zapatas plataforma 
superior 

      

 P38, P39 2 1,40 1,40 0,40 1,568  

 P42, P43 2 1,50 1,50 0,40 1,800  

 P40 1 1,50 1,50 0,40 0,900  

 P41, P48, P49 3 1,30 1,30 0,40 2,028  

 P46 1 1,60 1,60 0,40 1,024  

 P47 1 1,40 1,40 0,40 0,784  

 P50 1 1,40 1,40 0,40 0,784  

 (P44-45) 1 1,75 1,30 0,40 0,910  

 Foso ascensor       

  1 2,60 2,60 0,25 1,690  

      41,306 41,306 

            Total m³  ......: 41,306 

2.4.- Arriostramentos 

2.4.1 M³ Viga para o atado da cimentación, realizada con formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central e verquido con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 
80 kg/m³. Ata p/p de pasatubos para a posterior montaxe das redes de instalacións 
proxectadas. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Vigas de atado 1 3,85 0,40 0,40 0,616  

  1 3,80 0,40 0,40 0,608  

  3 3,40 0,40 0,40 1,632  

  2 3,20 0,40 0,40 1,024  

  2 3,50 0,40 0,40 1,120  

  3 3,10 0,40 0,40 1,488  

  2 3,70 0,40 0,40 1,184  

  2 3,35 0,40 0,40 1,072  

  4 2,90 0,40 0,40 1,856  

  1 3,95 0,40 0,40 0,632  

  1 3,45 0,40 0,40 0,552  

  3 3,50 0,40 0,40 1,680  

  1 3,55 0,40 0,40 0,568  

  1 3,75 0,40 0,40 0,600  

  1 3,60 0,40 0,40 0,576  

  1 3,76 0,40 0,40 0,602  

  1 4,61 0,40 0,40 0,738  

  3 4,55 0,40 0,40 2,184  

  1 4,70 0,40 0,40 0,752  

  2 3,15 0,40 0,40 1,008  

  3 4,65 0,40 0,40 2,232  

  3 4,55 0,40 0,40 2,184  

  2 3,10 0,40 0,40 0,992  

  1 4,50 0,40 0,40 0,720  

  2 4,60 0,40 0,40 1,472  

  2 4,15 0,40 0,40 1,328  

  1 4,20 0,40 0,40 0,672  

  1 4,78 0,40 0,40 0,765  

  1 5,35 0,40 0,40 0,856  

  1 4,85 0,40 0,40 0,776  

  1 4,80 0,40 0,40 0,768  

      33,257 33,257 

            Total m³  ......: 33,257 
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3.1.- Aceiro 

3.1.1 Kg Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfís laminados en quente, en todo tipo de 
aplicacións estruturais mediante unións soldadas. Traballado e montado en taller, con 
preparación de superficies en grao SA21/2 segundo UNE-EN ISO 8501-1 e aplicación posterior 
de dúas mans de imprimación con pintura de minio electrolítico cunha espesura de 40 micras 
por man. Incluso p/p de preparación de bordos, soldaduras, cortes, pezas especiais, despuntes 
e reparación en obra de cantos retoques e/ou danos orixínense por razóns de transporte, 
manipulación ou montaxe, co mesmo grao de preparación de superficies e imprimación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Cerchas       

 UPN120 2 17,50 13,40 5,00 2.345,000  

 UPN160 4 9,14 18,80 5,00 3.436,640  

 IPE200 2 0,30 22,40 5,00 67,200  

 IPE160 2 1,04 15,80 5,00 164,320  

  2 0,60 15,80 5,00 94,800  

  2 2,33 15,80 5,00 368,140  

  2 1,28 15,80 5,00 202,240  

  2 2,59 15,80 5,00 409,220  

  2 1,95 15,80 5,00 308,100  

  2 2,98 15,80 5,00 470,840  

  1 2,63 15,80 5,00 207,770  

 Pórticos atado       

 UPN300 2 5,05 46,20 1,00 466,620  

 UPN200 2 5,85 25,30 8,00 2.368,080  

  2 4,10 25,30 1,00 207,460  

  2 5,10 25,30 2,00 516,120  

 Arriostramento cuberta       

 L50.5 2 7,45 3,77 4,00 224,692  

  2 7,00 3,77 4,00 211,120  

 Correas       

 IPN260 9 32,53 41,90 2,00 24.534,126  

 Edif. Aux.       

 IPN140 6 13,15 14,40 1,00 1.136,160  

      37.738,648 37.738,648 

            Total kg  ......: 37.738,648 

3.1.2 Ude Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 300x300 mm e espesura 
20 mm, con catro garrotas soldadas de aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro e 50 cm de lonxitude total. Traballado e montado en taller. Incluso p/p de trade central, 
preparación de bordos, soldaduras, cortes, pletinas, pezas especiais, despuntes e reparación 
en obra de cantos retoques e/ou daños orixínense por razóns de transporte, manipulación ou 
montaxe. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ude  ......: 10,000 

3.1.3 Ude Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x340 mm e espesura 
10 mm, con catro garrotas soldadas de aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro. Traballado e montado en taller. Incluso angular 80x80x8 de asento, p/p de trade 
central, preparación de bordos, soldaduras, cortes, pletinas, pezas especiais, despuntes e 
reparación en obra de cantos retoques e/ou daños orixínense por razóns de transporte, 
manipulación ou montaxe. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  24    24,000  

      24,000 24,000 

            Total Ude  ......: 24,000 

3.2.- Cantería 

3.2.1 M³ Muro de carga de cachotaría ordinaria a unha cara vista, fabricada con cachotes irregulares en 
basto, de pedra granítica, con as súas caras sen labrar, colocados en seco, en muros de 
espesura variable. Ata preparación de pedras, asento, xuntas de fábrica, elementos para 
asegurar a trabazón do muro na súa lonxitude, ángulos e esquinas. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 10,25 1,00 2,00 20,500  

  1 26,05 1,00 4,00 104,200  

  1 13,55 1,00 4,00 54,200  
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  1 10,25 1,00 2,00 20,500  

      199,400 199,400 

            Total m³  ......: 199,400 

3.3.- Fábrica 

3.3.1 M² Muro de carga, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque oco resistente de formigón gris, sin 
hidrófugo, 40x20x15 cm, para revestir, recibida con morteiro de cemento M-5, con armado 
horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm, con parte proporcional de solapes e ganchos para 
dinteis e esquineras, disposta de acordo ós cálculos e recomendacións do manual "MURFOR", 
recheo de formigón na formación de zuncho perimetral realizado con pezas en U e armadura de 
aceiro segundo normativa. Ata p/p de formación de ocos, cargadeiros, linteis, xambas, 
enxarxes, mermas, roturas, execución de encontros e elementos especiais. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Edif. Aux.       

  1 12,85 3,65  46,903  

  1 12,85 3,00  38,550  

  4 6,50 3,33  86,580  

      172,033 172,033 

            Total m²  ......: 172,033 

3.4.- Formigón armado 

3.4.1 M² Rampla de lousa de formigón armado de 15 cm de espesura, con chanceeado de formigón; 
realizada con formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, cunha 
contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 18 kg/m². Encofrado e desencofrado da 
lousa inclinada con puntais, sopandas e tablóns de madeira. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 4,05 1,35 1,05 5,741  

  1 3,00 1,35 1,05 4,253  

      9,994 9,994 

            Total m²  ......: 9,994 

3.4.2 M³ Soporte rectangular ou cadrado de entre 3 e 4 m de altura libre e 40x40 cm de sección media, 
realizado con formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, 
cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 105,38 kg/m³. Encofrado e 
desencofrado con chapas metálicas reutilizables. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  22 7,40 0,40 0,40 26,048  

  2 3,40 0,40 0,40 1,088  

  1 7,85 0,40 0,40 1,256  

  1 9,20 0,40 0,40 1,472  

  1 9,50 0,40 0,40 1,520  

  10 4,00 0,40 0,40 6,400  

  12 3,85 0,40 0,40 7,392  

  1 4,30 0,40 0,40 0,688  

      45,864 45,864 

            Total m³  ......: 45,864 

3.4.3 M³ Soporte circular de entre 3 e 4 m de altura libre e 40 cm de diámetro medio, realizado con 
formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, cunha contía 
aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 105,38 kg/m³. Encofrado e desencofrado con 
molde rexeitable helicoidal. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 4,00 0,13 1,00 1,040  

      1,040 1,040 

            Total m³  ......: 1,040 

3.4.4 M³ Viga plana realizada con formigón armado HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 90,34 kg/m³, situada en 
planta de entre 3 e 4 m de altura libre. Encofrado e desencofrado continuo con puntais, 
sopandas metálicas e superficie encofrante de madeira tratada reforzada con varelas e perfís. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 2 5,50 0,30 0,35 1,155  

  1 5,50 0,40 0,35 0,770  

  1 5,50 0,15 0,35 0,289  

  5 6,25 0,30 0,35 3,281  

  1 5,50 0,50 0,35 0,963  

  1 6,25 0,40 0,35 0,875  

  1 5,50 0,40 0,35 0,770  

  1 4,45 0,40 0,35 0,623  



Orzamento parcial nº 3 Estructuras 

Nº Ud Descrición Medición 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 17 
 

  3 5,50 0,45 0,35 2,599  

  6 5,50 0,60 0,35 6,930  

  2 0,80 0,40 0,35 0,224  

  3 5,50 0,45 0,35 2,599  

  2 4,50 0,45 0,35 1,418  

  2 5,50 0,45 0,35 1,733  

  1 5,50 0,40 0,35 0,770  

  1 1,35 0,30 0,35 0,142  

  1 5,70 0,40 0,35 0,798  

  4 4,50 0,60 0,35 3,780  

  5 5,50 0,60 0,35 5,775  

 Planta Alta 6 5,50 0,25 0,35 2,888  

  2 1,00 0,25 0,35 0,175  

  6 5,50 0,30 0,35 3,465  

  2 6,25 0,30 0,35 1,313  

  1 1,00 0,30 0,35 0,105  

  1 6,25 0,25 0,35 0,547  

  1 1,00 0,25 0,35 0,088  

  1 28,50 0,15 0,35 1,496  

  2 28,50 0,45 0,35 8,978  

  2 28,50 0,60 0,35 11,970  

  2 5,50 0,70 0,35 2,695  

  2 1,00 0,70 0,35 0,490  

  1 6,50 0,15 0,35 0,341  

  2 9,15 0,30 0,35 1,922  

      71,967 71,967 

            Total m³  ......: 71,967 

3.4.5 M² Forxado de prelousa mixta tipo Livia Castelo ou similar (LIVIA 22b), horizontal, de canto 35 = 
30+5 cm intereixo 120 cm, formado por prelousas prefabricadas HP-40/B/12/I armadas con 
aceiro pasivo B-500S e activo Y1860s7 ou Y1670c, bovedillas mecanizadas de poliestireno 
expandido de 25.5 cm de canto, recheo de seos e capa de compresión con formigón 
HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con cubilote, armadura de negativos, solapos e 
enlaces B-500S, e armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x30 Ø 5 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; encofrado e desencofrado con 
puntais, sopandas metálicas e superficie encofrante de madeira tratada reforzada con varillas e 
perfís, segundo NTE-EME; altura libre de planta entre 3 e 4 m. Incluso p/p de zunchos 
perimetrais de planta, ocos e voos. Elaborado, transportado e posto en obra segundo EHE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 16,95 16,95  287,303  

  1 5,90 0,55  3,245  

 a deducir -1 5,10 2,85  -14,535  

  1 12,90 15,95  205,755  

  1 18,80 10,45  196,460  

 a deducir -1 4,05 4,55  -18,428  

  -1 2,50 0,55  -1,375  

 P. Alta 1 17,70 28,50  504,450  

  1 7,45 6,70  49,915  

      1.212,790 1.212,790 

            Total m²  ......: 1.212,790 
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4.1.- Fábricas e extradorsos 

4.1.1 M² Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, en cerramento de fachada, de ladrillo cerámico 
perforado para revestir, 25x12x10 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con apoio mínimo 
das 2/3 partes do ladrillo sobre o forxado, ou sobre angulares de aceiro laminado galvanizado 
en quente. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 120 cm² por cada 10 m² de pano de fachada 
(orificios ou grellas), enxarxes, mermas, roturas, revestimento dos frentes de forxado con 
pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta adherencia, encontro con soportes, formación 
de esquinas, petos de cuberta, formación de linteis mediante vigueta prefabricada T-18 
revestida con pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado galvanizado en quente, colocadas 
con morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas de dilatación, execución de 
encontros e puntos singulares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 5,10 3,35  34,170  

  1 3,75 3,35  12,563  

  1 0,50 6,75  3,375  

  1 2,17 6,75  14,648  

  1 1,20 6,75  8,100  

  1 0,50 6,75  3,375  

  2 4,05 3,35  27,135  

  2 0,50 6,75  6,750  

  2 1,60 6,75  21,600  

  3 5,85 3,35  58,793  

  6 0,50 7,10  21,300  

  1 3,85 7,10  27,335  

  2 1,60 3,35  10,720  

  1 3,00 3,35  10,050  

  1 1,00 7,10  7,100  

  1 3,85 7,10  27,335  

  1 3,05 3,35  10,218  

  1 4,10 3,35  13,735  

  1 5,10 3,35  17,085  

  2 5,10 3,05  31,110  

  1 3,75 3,05  11,438  

  2 4,05 3,05  24,705  

  10 5,85 3,40  198,900  

  1 4,10 4,35  17,835  

  1 5,10 5,20  26,520  

  1 5,10 4,35  22,185  

  5 5,10 3,20  81,600  

  2 4,10 3,20  26,240  

      775,920 775,920 

            Total m²  ......: 775,920 

4.1.2 M² Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, en cerramento de fachada, de ladrillo cerámico 
oco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con apoio 
mínimo das 2/3 partes do ladrillo sobre o forxado, ou sobre angulares de aceiro laminado 
galvanizado en quente. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 120 cm² por cada 10 m² de pano 
de fachada (orificios ou grellas), enxarxes, mermas, roturas, revestimento dos frentes de 
forxado con pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta adherencia, encontro con 
soportes, formación de esquinas, petos de cuberta, formación de linteis mediante vigueta 
prefabricada T-18 revestida con pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado galvanizado en 
quente, colocadas con morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas de dilatación, 
execución de encontros e puntos singulares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 0,80 6,75  5,400  

  7 0,35 6,75  16,538  

  2 1,55 6,75  20,925  

  1 0,95 6,75  6,413  

  5 0,35 7,10  12,425  

  1 0,95 7,10  6,745  

  1 2,75 7,10  19,525  

  1 0,85 7,10  6,035  

  1 0,85 7,40  6,290  

  1 0,50 7,40  3,700  

  2 0,50 9,00  9,000  
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  1 1,05 9,00  9,450  

  1 0,35 3,20  1,120  

  1 0,45 3,20  1,440  

      125,006 125,006 

            Total m²  ......: 125,006 

4.1.3 M² Folla interior de cerramento de fachada de 8 cm de espesura de fábrica, de ladrillo cerámico 
oco (cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. Ata p/p de 
enxarxes, mermas, roturas, formación de linteis mediante vigueta prefabricada T-18 e perfís de 
aceiro laminado galvanizado en quente, revestida con pezas cerámicas, colocadas con 
morteiro de alta adherencia, xambas e mochetas, encaixamento no perímetro dos ocos para 
aloxar os elementos de fixación da carpintería exterior, xuntas de dilatación, execución de 
encontros e puntos singulares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6 5,10 3,20  97,920  

  4 0,40 3,20  5,120  

  1 1,15 3,20  3,680  

  5 5,85 3,20  93,600  

  2 1,50 3,20  9,600  

  1 4,10 3,20  13,120  

  5 5,10 3,05  77,775  

  3 0,40 3,05  3,660  

  1 1,15 3,05  3,508  

  9 5,85 3,40  179,010  

  1 4,10 4,35  17,835  

  1 5,10 5,20  26,520  

  1 5,10 4,35  22,185  

  1 5,10 3,05  15,555  

  1 5,85 3,05  17,843  

  2 4,10 3,05  25,010  

  4 5,10 3,05  62,220  

  2 0,30 3,55  2,130  

  2 0,30 5,90  3,540  

  1 0,70 5,90  4,130  

  2 0,25 4,25  2,125  

  2 0,70 4,25  5,950  

  8 0,25 3,40  6,800  

  3 0,70 3,40  7,140  

  12 0,25 3,20  9,600  

  9 0,70 3,20  20,160  

  1 0,55 3,20  1,760  

  2 0,15 3,20  0,960  

 Edif. Aux. 1 12,85 3,65  46,903  

  1 12,85 3,00  38,550  

  2 6,50 3,33  43,290  

      867,199 867,199 

            Total m²  ......: 867,199 

4.1.4 M² Folla exterior de fachada ventilada composta por placas de resinas termoendurecibles Trespa 
Meteon FR de "TRESPA" ou similar, de 10 mm de espesor, clasificación ao lume 
s/UNE-EN-13501-1/2002 B, S2, d0, gama Wood Decors acabado a elexir, textura satinada Satin, 
colocada con modulación horizontal mediante o sistema TS200 de fixación oculta con rastreis e 
abrazadeiras sobre unha subestrutura de aluminio, incluso p/p de perfil guía horizontal de 
aluminio TS200, abrazadeiras de cuelgue e parafusos autorroscantes de aceiro inoxidable. 
Incluso p/p de formación de dinteis, zunchos, xambas, realización de encontros e pezas 
especiais. executado segundo o sistema de revestimento de fachadas ventiladas con placas 
Trespa Meteon FR, en posesión do D.I.T. nº 473. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 3,25 0,75  4,875  

  2 3,25 0,25  1,625  

  1 3,25 1,75  5,688  

  1 3,25 0,25  0,813  

  1 4,85 1,75  8,488  

  1 4,85 0,25  1,213  

  1 2,65 1,75  4,638  
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  1 2,65 1,70  4,505  

  1 4,85 1,75  8,488  

  1 4,85 0,25  1,213  

  1 2,65 1,75  4,638  

  1 2,65 0,25  0,663  

  2 3,25 0,75  4,875  

  2 3,25 0,25  1,625  

      53,347 53,347 

            Total m²  ......: 53,347 

4.2.- Muros cortina 

4.2.1 M² Cerramento de muro cortina de aluminio realizado mediante o sistema Fachada Estrutural, de 
"CORTIZO SISTEMAS" ou similar con estrutura portante calculada para unha sobrecarga 
máxima debida á acción do vento de 100 kg/m², composta por unha retícula cunha separación 
entre montantes de 100 cm e unha distancia entre eixos do forxado ou puntos de ancoraxe de 
310 cm, comprendendo 3 divisións entre plantas. Montantes de sección 225x52 mm, lacado en 
cor a elexir; traveseiros de 40x52 mm (Iy=16,36 cm4), lacado en cor a elexir; perfil bastidor con 
rotura de ponte térmica, lacado en cor a elexir; con cerramento composto de: un 10% de 
superficie opaca con acristalamento exterior, (antepeitos, cantos de forxado e falsos teitos), 
formada por panel de chapa de aluminio, de 16 mm de espesor total, acabado lacado en cor a 
escoller, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm e alma illante de poliestireno extruido 
(densidade 35 kg/m³) e luna templada opaca incolora Solarlux Temprado Pak "VITRO 
CRISTALGLASS", de 6 mm de espesor; un 90% de superficie transparente fixa realizada con 
dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio e doble selado perimetral con silicona Elastosil IG-25 "SIKA" 
de 12 mm, e vidro interior de seguridade Multipact e baixa emisividade térmica Neutralux de 
4+4 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para o sistema Fachada 
Estructural "CORTIZO SISTEMAS"; selado da zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 
"SIKA"; bandexa parapastas de 1 mm de espesor, panel hidrófugo e lá mineral de 70 kg/cm³ de 
densidade para resistencia ó lume e illamento acústico, entre forxado e elemento opaco, para 
separación entre plantas; ancoraxes de fixación de aceiro, compostos por placa unida ó 
forxado e angular para fixación de montantes ó edificio; remate de muro a obra, realizado en 
chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado e probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 5,10 3,10  15,810  

  2 1,40 3,10  8,680  

  1 6,15 3,45  21,218  

  2 0,35 3,45  2,415  

  1 4,05 6,65  26,933  

  1 4,05 0,30  1,215  

      76,271 76,271 

            Total m²  ......: 76,271 

4.3.- Carpintería exterior 

4.3.1 M² Carpintaría de aluminio, cor a elixir da carta RAL, para conformado de ventanal tipo F1.1 a 
F2.11, de dimensións e porcentaxe de apertura s/memoria de carpintaría, sistema Epure de 
"TECHNAL" ou similar, con premarco, canos de aluminio e rotura de ponte térmica. Composta 
por perfís extrusionados formando marcos e follas. Accesorios, ferraxes de colgar e apertura 
homologados, xuntas de acristalamento de EPDM de alta calidade, parafusería de aceiro 
inoxidable, elementos de estanquidade, accesorios e ferramentas de mecanizado 
homologadas. Mesmo p/p de poutas de fixación, selado perimetral de xuntas por medio dun 
cordón de silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación á 
permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, clasificación á estanquidade á auga 
clase 9 A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación á resistencia á carga do vento clase C4, 
segundo UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo NTE-FCL. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4 3,25 2,00  26,000  

  3 2,45 1,00  7,350  

  3 3,25 1,00  9,750  

  3 3,25 0,50  4,875  

  5 4,85 1,00  24,250  

  5 1,65 1,00  8,250  

  2 2,65 1,00  5,300  

  1 1,65 0,50  0,825  

  4 2,65 0,50  5,300  

  1 3,35 0,50  1,675  

  1 1,70 0,50  0,850  

  1 0,90 2,20  1,980  
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  1 4,05 1,00  4,050  

 Edif. Aux. 2 2,65 0,50  2,650  

      103,105 103,105 

            Total m²  ......: 103,105 

4.3.2 Ude Porta dobre folla tipo PE2 s/memoria de carpintaría, de entrada exterior de aluminio 
termolacado en po a 210°C, block de seguridade, de 85 x 220 cm por folla. Composta de: folla 
de 50 mm de espesor total, construída con dúas chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con 
alma de madeira blindada con chapa de ferro aceirado de 1 mm e macizo especial en todo o 
perímetro da folla e ferraxe, estampación con embutición profunda en dobre relevo a unha cara, 
rematado en cor RAL a elixir; marcos especiais de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm 
de espesor, de igual terminación que as follas, con burlete perimétrico. Mesmo premarco de 
aceiro, fecho especial con tres puntos de peche con bombín de seguridade, tres bisagras de 
seguridade antipanca, burlete cortaventos, manivela interior, pomo exterior, poutas de fixación, 
selado perimetral de xuntas por medio dun cordón de silicona neutra e axuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación á permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, 
clasificación á estanquidade á auga clase 9 A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación á 
resistencia á carga do vento clase C4, segundo UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo 
NTE-FCL. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

 Edif. Aux. 3    3,000  

      6,000 6,000 

            Total Ude  ......: 6,000 

4.3.3 Ude Porta folla simple de entrada exterior de aluminio termolacado en po a 210°C, block de 
seguridade, de 80 x 210 cm. Composta de: folla de 50 mm de espesor total, construída con dúas 
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madeira blindada con chapa de ferro 
aceirado de 1 mm e macizo especial en todo o perímetro da folla e ferraxe, estampación con 
embutición profunda en dobre relevo a unha cara, rematado en cor RAL a elixir; marcos 
especiais de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que 
as follas, con burlete perimétrico. Mesmo premarco de aceiro, fecho especial con tres puntos 
de peche con bombín de seguridade, tres bisagras de seguridade antipanca, burlete 
cortaventos, manivela interior, pomo exterior, poutas de fixación, selado perimetral de xuntas 
por medio dun cordón de silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación á permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, clasificación á 
estanquidade á auga clase 9 A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación á resistencia á carga do 
vento clase C4, segundo UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo NTE-FCL. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Edif. Aux. 2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

4.3.4 M² Reixa de ventilación de lama fixas de aluminio lacado cor con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, colocadas sobre dúas cremalleiras fixas de perfís tipo omega de aceiro 
galvanizado, recibida á obra mediante splits, certificado de conformidade selo QUALICOAT. 
Incluso p/p de accesorios, remates, garras de fixación, selado perimetral de xuntas por medio 
dun cordón de silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada en taller, totalmente montada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 3,35 2,60  8,710  

 Edif. Aux. 1 3,05 2,30  7,015  

  3 3,00 0,50  4,500  

      20,225 20,225 

            Total m²  ......: 20,225 

4.4.- Defensas de exteriores 

4.4.1 Ude Porta seccional apertura automática tipo PE3 s/memoria de carpintaría, formada por panel 
acanalado horizontal, antipinzamento, de aceiro cincado, gofrado e lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de espesor, de dimensións 260 x 260 cm, rematado 
en cor a elixir segundo carta RAL en ambas as dúas caras, con sistema de compensación de 
resorte, xuntas de estanquidade, guías de rodadura e ferraxes de aceiro galvanizado. Apertura 
automática con motor modelo 252/1000 N +2 emisores + peche automático. Conxunto de fecho 
interior-exterior, tirador a dúas caras. Elaborada en taller, axuste e fixación en obra. Totalmente 
instalada. Segundo UNE-EN 13241-1. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

4.4.2 Ud Marquesina en recepción, de dimensións 5,65 x 2,00 m, formada por estrutura metálica de 
aceiro inoxidable e panos de vidro de seguridade Multipact 4+4 mm, a definir en obra, instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  
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      3,000 3,000 

            Total Ud  ......: 3,000 

4.5.- Remates de exteriores 

4.5.1 M Sobrepena de aluminio lacado en cor, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 
cubrición de muros, espesor 1,5 mm e desenvolvemento 30 cm, con goterón, composto de 
unha capa de regularización de morteiro de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesura, 
creando unha pendente suficiente para evacua-la auga, sobre a que se aplica ó adhesivo 
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que serve de base ó perfil de aluminio. 
Incluso selado entre pezas e unións cos muros e p/p de elementos propios de fixación e unións 
entre perfís. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Cuberta plana 2 7,45   14,900  

  2 6,70   13,400  

      28,300 28,300 

            Total m  ......: 28,300 

4.5.2 Ude Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm de sección, recibida con masilla de silicona 
neutra. Incluso nivelación e remate da impermeabilización en caso necesario. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Cuberta plana 4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

4.5.3 M Verteaugas de chapa de aluminio lacado en cor, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, espesor 1,5 mm, desenvolvemento 50 cm, con goterón, con clara pendente e empotrado 
nas jambas, cubrindo os alféizares, os saíntes dos paramentos e cornisas de fachada, a parte 
baixa das portas exteriores, etc., composto de unha capa de regularización de morteiro de 
cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando unha pendente suficiente para evacua-la 
auga, sobre a que se aplica o adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, 
que serve de base ó perfil de aluminio. Incluso selado entre pezas e unións cos muros e 
carpinterías. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4 3,25   13,000  

  3 2,45   7,350  

  3 3,25   9,750  

  3 3,25   9,750  

  5 4,85   24,250  

  5 1,65   8,250  

  2 2,65   5,300  

  1 1,65   1,650  

  4 2,65   10,600  

  1 3,35   3,350  

  1 1,70   1,700  

  1 0,90   0,900  

  1 4,05   4,050  

 Edif. Aux. 2 2,65   5,300  

      105,200 105,200 

            Total m  ......: 105,200 

4.5.4 M Zócalo de formigón polímero de superficie pulida, de cor, de 5x10 cm, con ancoraxe metálico 
de aceiro inoxidable, recibido cunha capa de masa de cemento hidrófugo M-15, cunha espesura 
de 15 mm, sobre a que se introducen os ancoraxes metálicos, prevendo unha xunta de 5 mm 
entre pezas. Incluso selado entre pezas e unións cos peches e carpinterías con masilla de 
poliuretano de gran flexibilidade. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 26,70   26,700  

  1 26,95   26,950  

  1 29,30   29,300  

 P. Alta 1 81,45   81,450  

      164,400 164,400 

            Total m  ......: 164,400 

4.6.- Vidros 

4.6.1 M² Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral de 12 mm, e vidro interior de baixa 
emisividade térmica Neutralux de 4 mm de espesor, fixada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoio perimetrais e laterais, selado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA" compatible co material soporte. Incluso cortes do vidro e colocación de bordóns. 
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  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3 2,45 1,00  7,350  

  3 3,25 1,00  9,750  

  3 3,25 0,50  4,875  

  5 4,85 1,00  24,250  

  5 1,65 1,00  8,250  

  2 2,65 1,00  5,300  

  1 1,65 0,50  0,825  

  4 2,65 0,50  5,300  

  1 3,35 0,50  1,675  

  1 1,70 0,50  0,850  

  1 0,90 1,20  1,080  

  1 4,05 1,00  4,050  

 Edif. Aux. 2 2,65 0,50  2,650  

      76,205 76,205 

            Total m²  ......: 76,205 

4.6.2 M² Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral de 12 mm, e vidro interior de seguridade 
Multipact e baixa emisividade térmica Neutralux de 4+4 mm de espesor, fixada sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoio perimetrais e laterais, selado en frío con silicona Sikasil 
WS-305-N "SIKA" compatible co material soporte. Incluso cortes do vidro e colocación de 
bordóns. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4 3,25 2,00  26,000  

  1 0,90 1,00  0,900  

      26,900 26,900 

            Total m²  ......: 26,900 

4.6.3 Ude Porta dobre folla tipo PE.1 s/memoria de carpintería, de entrada exterior de vidro templado 
traslúcido incoloro Temprado "VITRO CRISTALGLASS" ou similar, de 2200x1600 mm e 10 mm 
de espesor, colgada mediante gonzos fixados nos puntos de xiro, superior e inferior. Incluso 
ferraxes, freo e fechadura de aceiro inoxidable, con chave e manivela. Totalmente montada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 
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5.1.- Armarios 

5.1.1 M² Carpintería de aluminio lacado cor para porta practicable con chapa opaca, perfilería para tres 
ou máis follas, serie S-40x40, con marca de calidade QUALICOAT; composta por perfís 
extrusionados formando cercos e follas de 1,5 mm de espesura mínima en perfís estruturais, 
ferraxes de colgar e apertura, parafusería de aceiro inoxidable, elementos de estanqueidade, 
accesorios e utillaxes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fixación, selado 
perimetral de xuntas por medio dun cordón de silicona neutra, fechadura triangular, reixas de 
ventilación e axuste final en obra. Elaborada en taller e montada en obra. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 PCA 1 2,80 2,10  5,880  

  1 1,00 2,10  2,100  

      7,980 7,980 

            Total m²  ......: 7,980 

5.2.- Defensas interiores 

5.2.1 M Varanda tipo B1 s/memoria de carpintaría, de 100 cm de altura de aceiro inoxidable, formada 
por: bastidor composto de varandal superior e inferior de perfil cadrado de 40 x 40 mm e 
montantes de perfil rectangular de 60 x 40 mm cunha separación de 95 cm entre eles; 
entrepano para recheo dos ocos do bastidor composto de banda de vidro laminar incoloro de 3 
+3 mm e pasamáns de perfil curvo de 90 mm. Mesmo p/p de patas de agarre e fixación do 
pasamáns metálico mediante aparafusado en formigón con tacos de expansión, parafusos de 
aceiro e pastaquímica. Elaboración en taller e axuste final en obra. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 3,80   3,800  

      3,800 3,800 

            Total m  ......: 3,800 

5.2.2 M Varanda tipo B2 s/memoria de carpintaría, de 100 cm de altura de aceiro inoxidable, formada 
por: bastidor composto de varandal superior e inferior de perfil cadrado de 40 x 40 mm e 
montantes de perfil rectangular de 60 x 40 mm cunha separación de 95 cm entre eles; 
entrepano para recheo dos ocos do bastidor composto de banda de vidro laminar incoloro de 3 
+3 mm e pasamáns de perfil curvo de 90 mm. Mesmo p/p de patas de agarre e fixación do 
pasamáns metálico mediante aparafusado en formigón con tacos de expansión, parafusos de 
aceiro e pastaquímica. Elaboración en taller e axuste final en obra. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 2,90 1,31  7,598  

  2 1,60 1,31  4,192  

  1 2,40 1,31  3,144  

      14,934 14,934 

            Total m  ......: 14,934 

5.2.3 M Pasamáns de madeira de carballo vernizado, de 65x70 mm de sección, con soporte de 
cadradiño de aceiro e parafusería, para escaleira en ángulo, de dous tramos rectos con meseta 
intermedia. Incluso p/p de patas de agarre, fixación mediante atornillado en obra de fábrica con 
tacos e parafusos de aceiro. Elaborado en taller e montado en obra. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 4,40 1,31  5,764  

  1 4,05 1,31  5,306  

  1 3,05 1,31  3,996  

  1 2,70 1,31  3,537  

      18,603 18,603 

            Total m  ......: 18,603 

5.2.4 M Encimeira mostrador de madeira de carballo vernizado de 500 x 45 mm. de sección, i/recibido, 
fixación mediante aparafusado en obra de fábrica con tacos e parafusos de aceiro. Elaborado 
en taller e montado en obra. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 1,65   1,650  

      1,650 1,650 

            Total m  ......: 1,650 

5.2.5 M² Cortina Vertical Mini, con lamas verticais en 89mm en texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% 
de As con accionamento a cordón e cadea. Perfil de aluminio superior lacado cunha capa de 
pintura poliéster de espesor entre 60-100 micras. Elementos de accionamento e apertura da 
cortina ocultos e aloxados no interior do riel. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4 3,25 2,00  26,000  

  1 6,15 3,45  21,218  

  2 0,35 3,45  2,415  

  1 4,05 6,65  26,933  

      76,566 76,566 
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            Total m²  ......: 76,566 

5.2.6 M² Cortina enrollable Premium Plus a cadea con texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% de As. 
Para enrollamento de cortinas de ata 6,5 kg de peso. Accionamento manual mediante cadea de 
bolas plásticas, con tubo de enrolle superior de aluminio de diámetro 44m con ranura 
lonxitudinal para encaste de goma plástica cosida á parte superior do texido para suxeción 
deste. Mecanismos de accionamento en plástico de alta resistencia. Soportes de instalación 
metálicos. Parte inferior do texido provisto de perfil de aluminio lacado cunha capa de pintura 
poliéster de espesor entre 60-100 micras, a modo de contrapeso, para manter a tela estirada en 
todo momento. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 3,25 1,00  3,250  

  5 4,85 1,00  24,250  

  3 1,65 1,00  4,950  

  2 2,65 1,00  5,300  

  1 3,35 0,50  1,675  

  1 1,70 0,50  0,850  

  1 0,90 2,20  1,980  

  1 4,05 1,00  4,050  

  1 2,65 0,50  1,325  

  1 2,45 1,00  2,450  

      50,080 50,080 

            Total m²  ......: 50,080 

5.2.7 M² Persiana veneciana de lamas de aluminio lacado de 25 mm de ancho lisas, cor a elixir, con 
mecanismo de elevación por cordón e retedor e de regulación de orientación por vara, 
i/colocación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 2,45 1,00  4,900  

  2 3,25 1,00  6,500  

  3 3,25 0,50  4,875  

  2 1,65 1,00  3,300  

  1 1,65 0,50  0,825  

  3 2,65 0,50  3,975  

 Edif. Aux. 2 2,65 0,50  2,650  

      27,025 27,025 

            Total m²  ......: 27,025 

5.2.8 Ud Escaleira interior de comunicación en vestíbulo formada por pezas estruturais de aceiro 
laminado galvanizado, acabado con pintura esmalte tipo martelé imitación ferro forxado e 
peldaneado de madeira maciza vernizada de carballo 3 cm de espesor, con mamperlán de 5 cm, 
s/ planos de detalle, completamente rematada e instalada. (materiais e rematados a definir por 
DF en obra) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

5.3.- Portas de paso interiores 

5.3.1 M² Porta cega dunha ou dúas follas abatibles de eixe vertical, realizada en aglomerado de 
partículas de madeira con revestimento vinílicos en semirríxido de Movinord ou similar ambas 
as dúas caras en cor a elixir, folla de 40 mm de espesor, accesorios de ensamblaxe e bisagras 
de aluminio, parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, selante de silicona neutra en 
esquinas e xunta de estanquidade interior de caucho elastómero, i/premarco de piñeiro 
vermello, fecho de seguridade, accesorios, tapaxuntas, montaxe e regulación, s/NTE-FCL. 
(mesmas portas que as descritas na mampara M82 colocadas sobre tabiquería de fábrica) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa       

 PI.1 11 0,80 2,10  18,480  

 PI.4 4 1,60 2,10  13,440  

 P. Alta       

 PI.1 3 0,80 2,10  5,040  

 PI.2 2 0,60 2,10  2,520  

      39,480 39,480 

            Total m²  ......: 39,480 

5.3.2 M² Porta acristalada dunha ou dúas follas abatibles de eixe vertical, realizada en aglomerado de 
partículas de madeira con revestimento vinílicos en semirríxido de Movinord ou similar ambas 
as dúas caras en cor a elixir, folla de 40 mm de espesor, accesorios de ensamblaxe e bisagras 
de aluminio, parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, selante de silicona neutra en 
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esquinas e xunta de estanquidade interior de caucho elastómero, i/acristalamento s/memoria 
de carpintaría con vidro laminar incoloro de 3+3 mm á altura da vista, premarco de piñeiro 
vermello, fecho de seguridade, accesorios, tapaxuntas, montaxe e regulación, s/NTE-FCL. 
(mesmas portas que as descritas na mampara M82 colocadas sobre tabiquería de fábrica) 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa       

 PI.7 1 1,60 2,10  3,360  

 PI.5 1 0,80 2,10  1,680  

 P. Alta       

 PI.7 1 1,60 2,10  3,360  

 PI.6 2 1,20 2,10  5,040  

      13,440 13,440 

            Total m²  ......: 13,440 

5.3.3 Ud Barra antipánico de sobrepoñer para portas de dúas follas, mesmo mecanismo pechaportas, 
instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ud  ......: 2,000 

5.3.4 Ud Pechaporta de forza 4 con regulación do tempo de retardo e con retedor, en rematado prata, 
ouro, bronce, branco ou negro, i/accesorios, colocación e regulación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  30    30,000  

      30,000 30,000 

            Total Ud  ......: 30,000 

5.4.- Tabiques 

5.4.1 M² Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con 
banda elástica nas unións con outros elementos constructivos, de panel ríxido de poliestireno 
expandido elastificado (EEPS), de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, colocación das bandas 
elásticas, nivelación e aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, roturas, enxarxes, 
mochetas e limpeza. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 6,25 3,20  20,000  

  1 7,70 3,20  24,640  

  4 2,55 6,90  70,380  

      115,020 115,020 

            Total m²  ......: 115,020 

5.4.2 M² Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo doble), 
para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro de cemento M-5, con banda elástica nas 
unións con outros elementos constructivos, de panel ríxido de poliestireno expandido 
elastificado (EEPS), de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 (m²K)/W, conductividade 
térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, colocación das bandas elásticas, nivelación e 
aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, roturas, enxarxes, mochetas e limpeza. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 3 5,10 3,20  48,960  

  1 4,10 3,20  13,120  

 P. Alta 1 5,10 3,05  15,555  

  1 15,10 3,40  51,340  

  1 5,10 3,05  15,555  

  1 5,85 3,05  17,843  

  1 4,30 2,90  12,470  

  1 4,25 2,90  12,325  

 Cuberta plana 2 7,45 0,40  5,960  

  2 6,70 0,40  5,360  

  3 1,10 0,40  1,320  

      199,808 199,808 

            Total m²  ......: 199,808 

5.4.3 M² Folla de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo), para 
revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación e aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas, roturas, enxarxes, mochetas e 
limpeza. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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 P. Baixa 4 3,90 2,70  42,120  

  5 5,10 3,20  81,600  

  1 24,85 2,70  67,095  

  2 3,80 2,70  20,520  

  4 4,10 2,70  44,280  

  4 3,60 2,70  38,880  

  1 2,85 2,70  7,695  

  1 5,75 2,70  15,525  

  1 5,00 2,70  13,500  

  5 5,85 3,20  93,600  

  1 5,00 3,20  16,000  

  1 7,70 2,70  20,790  

  1 1,85 2,70  4,995  

 P. Alta 3 5,10 3,05  46,665  

  3 5,90 2,60  46,020  

  2 5,20 2,60  27,040  

  1 4,20 2,90  12,180  

      598,505 598,505 

            Total m²  ......: 598,505 

5.4.4 M² Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico oco (borgoña), 
para revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con morteiro de cemento M-5. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 5 0,75 3,20  12,000  

  7 0,50 3,20  11,200  

      23,200 23,200 

            Total m²  ......: 23,200 

5.4.5 M² Trasdosado directo sobre partición interior (vertical ou horizontal), de 55 mm de espesura total, 
composto por placas de xeso laminado (10+30) (LR) Labelrock 406.110, "ROCKWOOL" con 
illamento de lá de rocha, de 30 mm de espesor, incorporado á placa, recibida con pasta de 
agarre sobre o paramento vertical. Incluso p/p de traza auxiliar, nivelación, recibido de 
instalacións e caixas para mecanismos, encintado e tratamento de xuntas. Totalmente acabado 
e listo para imprimar e revestir. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Sala de climatización 1 6,10 3,10  18,910  

  1 7,50 3,10  23,250  

  2 0,25 3,10  1,550  

  1 6,10 7,50  45,750  

  1 2,60 0,30  0,780  

 Elevador 4 2,35 6,90  64,860  

      155,100 155,100 

            Total m²  ......: 155,100 

5.5.- Mamparas 

5.5.1 M² Mampara tipo M82 de Movinord ou similar, con estrutura en acero Sendzimir, con calidade 
segundo norma europea EN 10142-A1:1994, con aplicación electrostática de pintura en po de 
poliéster, polimerizado en forno a 200ºC. Taboleiros de xeso/cartón con revestimentos vinílicos 
en semirixido de Movinord de espesor 13 mm. Illante interior con panel semirrixido de la 
mineral de 30/40 kg/m3 de densidade e 50 mm de espesor clasificación ao lume M0. Resistencia 
ao lume do conxunto: cortalume RF 30 e paralapas PF 60. Illamento acústico en módulos 
cegos(A) de 45 db e módulo vidrieiro de 44 db. P.P. de portas cegas ou acristaladas con vidro 
laminar incoloro de 3+3 mm á altura da vista, en aglomerado de partículas de madeira co 
mesmo revestimento que os taboleiros, folla de 40 mm de espesor. P.P. de ventás fixas para 
dous vidros transparentes de 4 mm entre os que se aloxan persianas venecianas de lamas de 
25 mm con mando dial en cores lisos de Bandalux, i/remates en encontros con falso teito e 
pavimento, totalmente rematada a unidade (módulo B serie Eido) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 10,60 2,60  27,560  

  1 3,60 2,60  9,360  

  1 5,10 2,60  13,260  

  1 5,10 3,10  15,810  

  1 5,10 2,60  13,260  

  1 5,40 2,60  14,040  

  1 2,75 2,60  7,150  

  1 6,50 2,60  16,900  

 P. Alta 1 10,60 2,50  26,500  
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  5 5,10 2,50  63,750  

  2 3,00 2,50  15,000  

  1 6,10 2,50  15,250  

  1 7,55 2,50  18,875  

  1 4,30 2,50  10,750  

  1 2,25 2,50  5,625  

  2 0,35 2,50  1,750  

  3 5,10 2,50  38,250  

  1 10,00 2,50  25,000  

  2 5,10 2,95  30,090  

  2 4,50 2,95  26,550  

  1 13,15 2,50  32,875  

  2 3,70 2,50  18,500  

  1 3,40 2,50  8,500  

  2 3,60 2,50  18,000  

  2 4,30 2,80  24,080  

  1 3,20 2,80  8,960  

  1 2,30 2,80  6,440  

  2 1,10 2,80  6,160  

  1 26,80 2,80  75,040  

  2 4,50 2,80  25,200  

  2 0,35 2,80  1,960  

  2 6,45 2,80  36,120  

  1 8,55 2,80  23,940  

  1 23,80 2,80  66,640  

  4 6,55 2,80  73,360  

  1 3,40 2,80  9,520  

  1 1,10 2,80  3,080  

  1 2,30 2,80  6,440  

  1 3,10 2,80  8,680  

      848,225 848,225 

            Total m²  ......: 848,225 

5.5.2 M² Mampara divisoria de cabinas sanitarias e vestiarios (conxunto porta-fixo) de 200 cm de altura 
(15 cm de soportes ao aire), formada por taboleiro compacto fenólico resistente ao raiado de 13 
mm de espesor, cantos perimetrais pulidos, biselados e fresados, ferraxes de colgue e 
seguridade con perfís superiores en aluminio anodizado, bisagras de aceiro e condenas en 
aceiro inoxidable con indicador de "Libre/ocupado" con sistema de apertura de emerxencia, 
instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 2 1,85 2,00  7,400  

  1 2,30 2,00  4,600  

  2 1,85 2,00  7,400  

 P. Alta 1 2,25 2,00  4,500  

  2 1,50 2,00  6,000  

  1 1,15 2,00  2,300  

      32,200 32,200 

            Total m²  ......: 32,200 

5.6.- Axudas 

5.6.1 Pa Axudas de calquera traballo de albanelaría, necesarias para a correcta execución das 
instalacións. Mesmo material auxiliar para realizar todos aqueles traballos de apertura e tapado 
de rozas, apertura de ocos en tabiquería, fixación de soportes, recibidos e remates precisos 
para a correcta montaxe das instalacións. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total PA  ......: 1,000 
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6.1.- Frigorífica 

6.1.1 M² Panel sándwich autoportante de 60 mm de espesor total, para cámaras frigoríficas e de 
atmosfera controlada formado por dúas chapas de aceiro galvanizado/aceiro lacado de 0,6 mm 
de espesor tanto a exterior coma a interior e cunha alma illante de poliuretano de alta 
densidade 45 kg/m3(galvanizado s/norma UNE 36-130 / EN 10-142 Z-100 para interiores e Z-275 
para exteriores) (chapas lacadas previamente galvanizadas). Revestimento realizado cunha 
imprimación epoxi seguido dun rematado poliéster termoendurecible, p.p. de recortes de panel 
e tiras taco de alta densidade, i/remates sanitarios angulares entre paramentos, colocado en 
paramentos verticais ou horizontais, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Cámaras secado 3 5,15 2,50  38,625  

  2 4,40 2,50  22,000  

  2 2,70 2,50  13,500  

  2 0,30 2,50  1,500  

  1 5,12 4,40  22,528  

 Cámara reactivos 2 2,30 2,50  11,500  

  2 3,00 2,50  15,000  

  1 2,30 3,00  6,900  

      131,553 131,553 

            Total m²  ......: 131,553 

6.1.2 M² Panel sándwich de 60 mm de espesor total, para solos de cámaras frigoríficas formado por 
unha chapa de aceiro galvanizado de 0,6 mm de espesor no exterior e unha chapa de aceiro 
alumnizado antideslizante no interior, cunha alma illante de poliuretano de alta densidade 45 
kg/m3(galvanizado s/norma UNE 36-130 / EN 10-142 Z-100 para interiores e Z-275 para 
exteriores), p.p. de recortes de panel e tiras taco de alta densidade, i/ rampla salvadesnivel e 
remates sanitarios angulares entre paramentos, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Cámara reactivos 1 2,30 3,00  6,900  

      6,900 6,900 

            Total m²  ......: 6,900 

6.1.3 M² Illamento en chans de cámaras frigoríficas mediante proxección de escuma de poliuretano, 
densidade 40/50 kg/m3, en espesor de 60 mm, i/p.p. barreira de vapor oxiasfalto 0,5 kg/m2 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Cámaras secado 1 5,12 4,40  22,528  

      22,528 22,528 

            Total m²  ......: 22,528 

6.1.4 Ude Porta frigorífica corredía tipo PF1 s/memoria de carpintaría, de medidas 120 x 210, rematado 
exterior e interior en aceiro inoxidable AISI-304, illamento en poliuretano inxectado de 100 mm 
de espesor densidade 40-45 kg/m3, i/paso de carreta, marcos, ferraxes e cercos en aceiro 
inoxidable, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.1.5 Ude Porta frigorífica abatible tipo PF2 s/memoria de carpintaría, de medidas 80 x 210, rematado 
exterior e interior en aceiro inoxidable AISI-304, illamento en poliuretano inxectado de 100 mm 
de espesor densidade 40-45 kg/m3, i/paso de carreta, marcos, ferraxes e cercos en aceiro 
inoxidable, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

6.1.6 Ude Rexistrador electrónico de temperatura e humidade para cámaras, entrada multisonda mod. 
AKO 15730 ou similar, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

6.1.7 Ude Equipo frigorífico tipo split de parede refrixerado por aire modelo MGS 213 121 F de Zanotti ou 
similar, de 1,1 Kw, fluído frigoríxeno R404A para cámaras de temperatura positiva, i/carga de 
gas e proba de funcionamento, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 
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6.1.8 Ude Desmontaxe, traslado e nova instalación do equipo produtor de cámaras de secado, i/obra civil 
necesaria para a súa correcta instalación, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.2.- Climatización, A.Q.S. e captación solar 

6.2.2 Ud Bomba de calor de caudal variable de alta eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, mod. 
PURY-EP550YSHM-A, para sistema de recuperación de calor a 2 tubos, con potencia frigorífica 
de 63Kw e calorífica de 69 Kw, con mínimo de COP de 4,07 e EER de 4.07 con medidas 1220 x 
760 x 1710 mm. (anchoxfondoxalto) con peso máximo de 265 Kg, montada sobre bancada 
mediante silentblock a peirao de medidas axeitadas, totalmente instalada e funcionando i/ 
medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.3 Ud Bomba de calor de caudal variable de alta eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, mod. 
PURY-EP400YSHM-A, para sistema de recuperación de calor a 2 tubos, con potencia frigorífica 
de 45Kw e calorífica de 50Kw, con mínimo de COP de 4,26 e EER de 4.25 con medidas 920 x 760 
x 1710 mm. (anchoxfondoxalto) con peso máximo de 235 Kg, montada sobre bancada mediante 
silentblock a peirao de medidas axeitadas, totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total ud  ......: 2,000 

6.2.4 Ud Controlador BC marca Mitsubishi Electric, para instalar en sistema R2 de City Multi 
simultaneando Frío e Calor en recuperación mediante 2 tubos, mod. CMB-P1013V-GA, 
totalmente instalado e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total ud  ......: 3,000 

6.2.5 Ud Controlador BC marca Mitsubishi Electric, para instalar en sistema R2 de City Multi 
simultaneando Frío e Calor en recuperación mediante 3 tubos, mod. CMB-P104V-GB, totalmente 
instalado e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 ACS 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.6 Ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P20VCM-E con potencia frigorífica de 2.2Kw e calorífica de 2.5Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Recepción Control de 
Inslatacións 

1    1,000  

 Oficina Laboratorio 
Veterinario 

1    1,000  

 Despacho 1    1,000  

 Moenda 1    1,000  

 Lavado 1    1,000  

 N.I.R. 1    1,000  

 Oficina Laboratorio Vía 
Húmida 

1    1,000  

 Oficina Laboratorio 
HPLC-Minerais 

1    1,000  

 Sala de Esterilización 1    1,000  

      9,000 9,000 

            Total ud  ......: 9,000 

6.2.7 Ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P25VCM-E con potencia frigorífica de 2.8Kw e calorífica de 3.2Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 
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  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Descanso 1    1,000  

 Sala de exposicións 1    1,000  

 Sala de xuntanza 2    2,000  

      4,000 4,000 

            Total ud  ......: 4,000 

6.2.8 Ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P32VCM-E con potencia frigorífica de 3.6Kw e calorífica de 4Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Dirección técnica 1    1,000  

 Administración 1    1,000  

 Dirección Calidade 1    1,000  

 Presidencia 1    1,000  

      4,000 4,000 

            Total ud  ......: 4,000 

6.2.9 Ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P40VCM-E con potencia frigorífica de 4,5Kw e calorífica de 5Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Preparación Mostras Silos 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.10 Ud Unidade interior de cassette, para sistema de caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P50VBM-E con potencia frigorífica de 5,6Kw e calorífica de 6.3Kw con 
medidas 840x840x258 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Sala usos multiples 3    3,000  

 Vestíbulo 2    2,000  

      5,000 5,000 

            Total ud  ......: 5,000 

6.2.11 Ud Unidade interior de cassette de 2 vías, para sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PLFY-P50VLMD-E con potencia frigorífica de 5,6Kw e calorífica de 
6.3Kw con medidas 946x634x290 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Recepción 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.12 Ud Unidade interior de cassette de 2 vías, para sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PLFY-P63VLMD-E con potencia frigorífica de 7.1Kw e calorífica de 
8Kw con medidas 946x634x290 mm. (anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Laboratorio Veterinario 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.13 Ud Unidade interior de conductos alta presión, para sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PEFY-P100VMH-E con potencia frigorífica de 11.2Kw e calorífica de 
12.5Kw con medidas 1200x900x300 mm. (anchoxfondoxalto), conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Laboratorio 
HPLC-Minerais 

1    1,000  

 Laboratorio Microbiolóxico 1    1,000  

      2,000 2,000 

            Total ud  ......: 2,000 

6.2.14 Ud Unidade interior de conductos alta presión, para sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PEFY-P125VMH-E con potencia frigorífica de 14Kw e calorífica de 
16Kw con medidas 1200x900x300 mm. (anchoxfondoxalto), conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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 Laboratorio Vía Húmida 1    1,000  

 Laboratorio Proteinas-Soia 1    1,000  

      2,000 2,000 

            Total ud  ......: 2,000 

6.2.15 Ud Unidade interior booster produtora de gas- auga para sistema de caudal variable City Multi, 
marca Mitsubishi Electric, mod. PWfy-P100VM-e-BU con potencia calorífica de 10.8Kw con 
medidas 450x300x800 mm. (anchoxfondoxalto), conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 ACS 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.16 Ud Unión frigorífica CMY-R160-J para unir 2 saídas do BC-Controler  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total ud  ......: 6,000 

6.2.17 Ud Control remoto cableado marca Mitsubishi Electric PAR-21MAA, con programador semanal de 8 
patrones para cada día da semana e capacidade de integración con Lossnay, cableado con fío 
de 2x0,75 mm. baixo tubo de PVC ou canaleta UNEX ata equipo climatizador, totalmente 
instalado e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Unidades interiores 35    35,000  

      35,000 35,000 

            Total ud  ......: 35,000 

6.2.18 Ud Control remoto cableado marca Mitsubishi Electric PAR-w21MAA, con programador semanal, 
cableado con fío de 2x0,75 mm. baixo tubo de PVC ou canaleta UNEX ata unidade produtora de 
auga, totalmente instalado e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 ACS 6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total ud  ......: 6,000 

6.2.19 Ud Control centralizado marca Mitsubishi Electric, mod. AG-150A, con capacidade de calendario 
semanal e anual, equipado con conexión Ethernet, totalmente cableado eléctricamente e con 
conexionado a rack de comunicacións. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.20 Ud Caixa de instalacións en superficie para AG150A, totalmente instalada.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.21 Ud Licenza para paquete de funcións adicionais FGBASIC.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.22 M Mangueira libre de halóxenos de 2x1.5mm2 apantallada, instalada baixo tubo de PVC ou 
canaleta Unex, para liña de transmisión de datos entre equipos, totalmente instalada e probada, 
incluíndo medios auxiliares. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 670,00   670,000  

      670,000 670,000 

            Total m  ......: 670,000 

6.2.23 M Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1/4" de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura baixo 
atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR e 
posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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  1 468,00   468,000  

      468,000 468,000 

            Total m  ......: 468,000 

6.2.24 M Canalización de cobre frigorífico en rolo de 3/8" de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura baixo 
atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR e 
posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 232,00   232,000  

      232,000 232,000 

            Total m  ......: 232,000 

6.2.25 M Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1/2" de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura baixo 
atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR e 
posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 468,00   468,000  

      468,000 468,000 

            Total m  ......: 468,000 

6.2.26 M Canalización de cobre frigorífico en rolo de 5/8" de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura baixo 
atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR e 
posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 232,00   232,000  

      232,000 232,000 

            Total m  ......: 232,000 

6.2.27 M Canalización de cobre frigorífico en rolo de 3/4" de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura baixo 
atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR e 
posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 79,00   79,000  

      79,000 79,000 

            Total m  ......: 79,000 

6.2.28 M Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1 1/8" de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura baixo 
atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR e 
posterior deshidratado da instalación mediante procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 172,00   172,000  

      172,000 172,000 

            Total m  ......: 172,000 

6.2.29 M Canalización de PVC serie B, diámetro 32 mm, instalada en desaugues de climatizadoras, i/ p.p. 
de pezas especiais de PVC, abrazadeiras de fixación, conectada a sifón xunto a baixante de 
planta, executada con pendentes do 2%, totalmente instalada, probada e funcionando. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 240,00   240,000  

      240,000 240,000 

            Total m  ......: 240,000 

6.2.30 M2 Conduto rectangular construído en chapa de aceiro galvanizada, fabricado segundo norma 
UNE 100-101-88, de espesores comprendidos entre 0,6 e 1,2 mm., unión transversal mediante 
brida tipo METU, incluso p.p. curvas, pantalóns, reduccións, bridas, xuntas flexibles  e demáis 
accesorios e elementos de suxeción, totalmente instalado.  Medida a unidade executada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 970,00   970,000  

      970,000 970,000 
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            Total m2  ......: 970,000 

6.2.31 M² Illamento exterior para conduto de chapa galvanizada realizado con manta de la de vidro IBR 
ALUMINIO de 55mm. de espesor selado con cinta de aluminio, e atado con malla de arame 
galvanizado, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 970,00   970,000  

      970,000 970,000 

            Total m²  ......: 970,000 

6.2.32 M Conduto circular flexible de aluminio DN100, instalado e embocado por ambos extremos, 
incluíndo bridas, coronas, cinta de aluminio, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 17,00   17,000  

      17,000 17,000 

            Total m  ......: 17,000 

6.2.33 Ud Boca de extracción fabricada en PVC branco, modelo BOR100 de S&P ou similar de diámetro 
nominal 100 mm, instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  17    17,000  

      17,000 17,000 

            Total ud  ......: 17,000 

6.2.34 Ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por D.F., 
do tipo lamas móbiles, dotada de regulación de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/200X100/MMA/X de Airsum ou similar, de dimensións 200x100 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  62    62,000  

      62,000 62,000 

            Total ud  ......: 62,000 

6.2.35 Ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por D.F., 
do tipo lamas móbiles , dotada de regulación de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/300X100/MMA/X de Airsum ou similar, de dimensións 300x100 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total ud  ......: 2,000 

6.2.36 Ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por D.F., 
do tipo lamas móbiles , dotada de regulación de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/400X150/MMA/X de Airsum o similar, de dimensiones 400x150 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  12    12,000  

      12,000 12,000 

            Total ud  ......: 12,000 

6.2.37 Ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por D.F., 
do tipo lamas móbiles , dotada de regulación de caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/300X500/MMA/X de Airsum o similar, de dimensiones 300x500 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total ud  ......: 4,000 

6.2.38 Ud Comporta de regulación de aire equipada con mando manual, construída en aluminio, modelo 
100-ead de Airsum ou similar, de medidas 300x200, instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total ud  ......: 4,000 

6.2.39 Ud Difusor radial rotacional marca SCHAKO DQJA-SR-Z, composto de difusor tamaño 600 
integrado en placa cadrada, fabricada en aceiro lacado en cor RAL a definir pola dirección 
facultativa, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando un cadrado centrado na 
placa, con perfil aerodinámico e xiro independente cada 100 mm sobre eixe continuo de 
aluminio, fabricadas en material sintético cor branco RAL 9010, negro RAL 9005 ou gris. 
Plenum en chapa de aceiro galvanizado, con boca de conexión lateral circular, chapa perforada 
ecualizadora e regulación de caudal accesible dende o exterior. 
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  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  18    18,000  

      18,000 18,000 

            Total ud  ......: 18,000 

6.2.40 M Tubería de aceiro negro sen soldadura DIN 2440 de diámetro 1", incluso pintura de imprimación 
en dúas capas, p.p. de soportación, colgues e accesorios, incluíndo tés, curvas, reduccións, 
pasamuros, dilatadores, etc. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 PRIMARIO ACS 3 10,00   30,000  

      30,000 30,000 

            Total m  ......: 30,000 

6.2.41 M Tubería de aceiro negro sen soldadura DIN 2440 de diámetro 2.1/2", incluso pintura de 
imprimación en dúas capas, p.p. de soportación, colgues e accesorios, incluíndo tés, curvas, 
reduccións, pasamuros, dilatadores, etc. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 PRIMARIO ACS 1 30,00   30,000  

      30,000 30,000 

            Total m  ......: 30,000 

6.2.42 M Illamento de tubería con coquilla de espuma elastomérica tipo IT30x35 Armaflex ou similar, 
segundo normativa R.I.T.E.. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 PRIMARIO ACS 3 10,00   30,000  

      30,000 30,000 

            Total m  ......: 30,000 

6.2.43 M Illamento de tubería con coquilla de espuma elastomérica tipo IT30x48 Armaflex ou similar, 
segundo normativa R.I.T.E.. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 PRIMARIO ACS 1 10,00   10,000  

      10,000 10,000 

            Total m  ......: 10,000 

6.2.44 Ud Captador WOLF mod. topson F3 ou similar,(alto rendemento) das seguintes características: 
Tipo de Captador plano (Disposición Vertical. Absorbedor Al/Cu, carcasa de aluminio en forma 
de bañeira autoportante, vidro de 3.2 mm de espesor illamento inferior de 60mm e lateral de 15 
mm, con superficie absorbedora de 2.3 m2, con p.p de compensadores de temperatura entre as 
unións de diferentes módulos, válvulas de illamento, purgador automático 165ºC, totalmente 
instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total ud  ......: 6,000 

6.2.45 Ud Conxnto de montaxe integrado en tellado para 6 captadores composto por marcos de fixación, 
chapa superior, xuntas e demáis accesorios marca WOLF referencias 7700565 y 7700566 ou 
similar. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.46 Ud Acumulador vertical para ACS ou enerxía solar fabricado en aceiro Inox AISI316 illado, 
preparado para produción de ACS de MECALIA mod. DPI/A con presión de servizo de 8 BAR, Tª 
máxima 90ºC, equipado con boca de rexistro DN400 s/CTE, incluíndo válvula de seguridade, 
racores, válvula de purgado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 ACS 1    1,000  

 E.SOLAR 1    1,000  

      2,000 2,000 

            Total ud  ......: 2,000 

6.2.47 Ud Electrobomba dobre estándar de rotor húmido, conmutación 3 velocidades regulables 
manualmente, con conexión roscada WILO Star RSD30/6, incluíndo racores, 2 válvulas de 
esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte manómetrico con 2 válvulas e 
manómetro 0-6Bar, filtro de malla de sección 1_1/4", totalmente instalada e conectada 
electricamente. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

Orzamento parcial nº 6 Instalacións 

Nº Ud Descrición Medición 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 36 
 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.48 Ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, corpo de fundición, conmutación 3 velocidades 
regulables manualmente, con conexión embridada WILO TOP-S25/7, incluíndo bridas, 2 
válvulas de esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte manómetrico con 2 válvulas 
e manómetro 0-6Bar, filtro de bronce con malla de sección 1_1/4", totalmente instalada e 
conectada electricamente. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total ud  ......: 2,000 

6.2.49 Ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, corpo de bronce, conmutación 3 velocidades 
regulables manualmente, con conexión roscada WILO TOP-Z25/10DM, incluíndo racores, 2 
válvulas de esfera para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte manómetrico con 2 válvulas 
e manómetro 0-6Bar, filtro de bronce con malla de sección 1_1/4", totalmente instalada e 
conectada electricamente. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total ud  ......: 4,000 

6.2.51 M Suministro e colocación de liña de tubería de Øe 63 mm, fabricada en polipropileno reticulado, 
tipo 3, con alma de aluminio, conforme ás normas UNE-380-91/Parte 2 e DIN 8078, coas 
características seguintes: Presión nominal 20 bar; diámetro exterior 63 mm; illada 
térmicamente con coquilla illante Armaflex SH, ou equivalente, de 30 mm de espesor. Unión de 
tramos mediante soldadura, de acordo coa norma UNE 53-495-93; apoiada sobre abrazadeiras 
isofónicas e identificada segundo o código de cores da norma 100.100. Incluíndo parte 
proporcional de curvas, tes, unións, todo tipo de pezas especiais, pequeno material consumible 
e probas de estanqueidade. Unidade montada, probada e en condiciónss de funcionamento. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 30,00   30,000  

      30,000 30,000 

            Total m  ......: 30,000 

6.2.52 M Suministro e colocación de liña de tubería de Øe 40 mm, fabricada en polipropileno reticulado, 
tipo 3, con alma de aluminio, conforme ás normas UNE-380-91/Parte 2 e DIN 8078, coas 
características seguintes: Presión nominal 20 bar; diámetro exterior 40 mm; illada 
térmicamente con coquilla illante Armaflex SH, ou equivalente, de 20 mm de espesor. Unión de 
tramos mediante soldadura, de acordo coa norma UNE 53-495-93; apoiada sobre abrazadeiras 
isofónicas e identificada segundo o código de cores da norma 100.100. Incluíndo parte 
proporcional de curvas, tes, unións, todo tipo de pezas especiais, pequeno material consumible 
e probas de estanqueidade. Unidade montada, probada e en condiciónss de funcionamento. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 15,00   15,000  

      15,000 15,000 

            Total m  ......: 15,000 

6.2.53 Ud Válvula mezcladora termostática de 4 vías para ACS diámetro nominal 1 1/2'', PN 10 bar, 90ºC, 
marca Sedical modelo VMT 1.1/2"-C, ou equivalente, regulable de 45 a 65ºC; instalación en 
circuito de ACS, i/ xogo de racores de conexión de bronce para roscar. Unidade montada, 
probada e en condicións de funcionamento. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.54 Ud Vaso de expansión de volumen 50l, 6 bar de presión máxima realizado en aceiro equipado con 
membrana recambiable de butilo, temperatura máxima de traballo de 99ºC, i/p.p. de racores, e 
demáis accesorios totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.55 Ud Vaso de expansión de volumen 100l, 6 bar de presión máxima realizado en aceiro equipado con 
membrana recambiable de butilo, temperatura máxima de traballo de 99ºC, i/p.p. de racores, e 
demáis accesorios totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.56 Ud Conxunto de accesorios para a perfecta regulación e control da instalación de ACS e enerxía 
solar, composto de válvulas de paso, seguridade, retención e de desaugadoiro, incluíndo pezas 
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de unión de bronce, racores, illante, abrazadeiras, fixación, pequeno material e tódolos 
elementos que por ser de pequena entidade non se encontran descritos no presuposto ou no 
resto da documentación e deben ser instalados segundo reglamentación vixente. Partida a 
xustificar. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.57 Ud Intercambiador de placas Inox-Inox 316L mod SE#0180+009M50GNPV0JJ11 de CIPRIANI ou 
similar, para condicións: Tª primario 80/70ºC Tª secundario 60/70ºC Caudal primario 10,7 m3/h 
Caudal secundario 10,8m3/h Potencia 122,15Kw, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 ACS 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.58 Ud Interruptor para control de fluxo primario de ACS, totalmente instalado i/conexionado eléctrico.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.59 Ud Intercambiador de placas Inox-Inox 316L mod SE#020+007A00HNPV0JJ11 de CIPRIANI ou 
similar, para condicións: 
Tª primario 70/59.7ºC Tª secundario 45/55ºC Caudal primario 1,18 m3/h Caudal secundario 1,2 
m3/h Potencia 13,8Kw, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 SOLAR 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.60 Ud Climatizador WOLF KG210 composto por ventiladores de impulsión e retorno de 18.000m3/h, 
recuperador de fluxos cruzados con pérdida de carga e rendemento segundo RITE, equipado 
con filtros á entrada e saída do recuperador F4 e F6, filtro terminal F9, montaxe á intemperie, 
totalmente instalado sobre silentblocks en bancada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.2.61 Ud Man de obra de instalación de equipos e posta en marcha por técnicos especializados, trámites 
necesarios para a legalización da instalación na Delegación de Industria incluíndo proxecto 
técnico realizado por técnico competente e Manual de Instruccións de funcionamento da 
instalación 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 LIGAL 1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

6.2.62 Ud Sistema de produción de AQS composto por caldeira mural de propano de condensación De 
Dietrich MC65 ou equivalente, con rendemento máximo de 107,7%, con sonda de AQS AD212, 
kit de conexión hidráulica, HC143, bomba de primario HC147, billa de gas HC158, botella de 
compensación HC29, chimenea concéntrica 110/150 con lonxitude de 9 mts, batería de propano 
de 6+6 botellas 35Kg, vaso de expansión 25Lts, elementos de seguridade e control, tubaría de 
cobre, válvulas, conducións de enchedura e baleirado, totalmente instalada segundo R.I.T.E. e 
normas asociadas, i/caseta prefabricada de almacenamento exterior de botellas e conexionado 
eléctrico. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

6.2.63 Ud Enchedura automática de primario de instalación solar ou calefacción, composta por válvula de 
entrada e saída, de by-pass, reguladora de presión, manómetro de entrada e saída, en sección 
nominal 1 1/4" e demais elementos asociados segundo R.I.T.E. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ud  ......: 2,000 

6.3.- Eléctricas 

6.3.1.- Equipamento de rede 
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6.3.1.1 Ud Grupo electróxeno de 50 kVA con cadro de conmutación automática e con control manual da 
conmutación, construción insonorizada 62.3 db (A) a 7 m, silentblocks goma, trifásico, incluído 
depósito de gasóleo. Unidade totalmente instalada, conectada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.3.1.2 Ud Terra para grupo composta por cable de cobre nu de 35 mm2, picarañas de aceiro cobrizado de 
19 mm de diámetro e 2 mt de lonxitude, caixa de seccionamento e ponte de terras, tubo illante 
de PE de 63 mm de diámetro, cable RZ de 1 x 35 mm, soldaduras aluminotérmicas, pequeno 
material e accesorios, completamente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.3.1.3 M Liña de interconexión a Cadro Xeral dende Cadro saída Grupo Electróxeno, 4x70 mm2+tt 1000v, 
baixo tubo forroplast ou equivalente, i/pequeno material e conexionado, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 60,00   60,000  

      60,000 60,000 

            Total m  ......: 60,000 

6.3.1.4 Ud Sistema de alimentación ininterrompida ON-LINE de MGE UPS de dobre conversión ou similar, 
potencia 40 KVA, autonomía 10 minutos a plena carga, entrada III+N 400 V 50 HZ, saída III+N 
400 V, THDI <3% á entrada. Totalmente instalado, mesmo liña de conexión baixo tubo de PVC 
ríxido libre de halóxenos. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total ud  ......: 1,000 

6.3.1.5 Ud Man de obra de instalación de equipos e posta en marcha por técnicos especializados, trámites 
necesarios para a legalización da instalación na Delegación de Industria incluíndo proxecto 
técnico realizado por técnico competente e Manual de Instrucións de funcionamento da 
instalación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

6.3.2.- Instalación eléctrica, voz e datos 

6.3.2.1 M Derivación individual con cable libre de halóxenos de 4 x 240 mm+tt baixo tubo reforzado de 
160 mm, dende cadro de contadores ata a caixa xeral de protección, incluíndo man de obra e 
pequeno material. Totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 75,00   75,000  

      75,000 75,000 

            Total m  ......: 75,000 

6.3.2.2 Ude Cadro Xeral de forza s/esquema unifilar (cadro 1), de construción metálica, montaxe superficial 
ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 
ou similar, irá equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número e características iguais ás indicadas no 
esquema correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, 
bornas, cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, 
rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas 
as condicións indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.3 Ude Cadro Xeral de iluminación s/esquema unifilar (cadro 2), de construción metálica, montaxe 
superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou 
Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte 
omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, 
pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno 
material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. 
Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.4 Ude Cadro Xeral de SAI s/esquema unifilar (cadro 3), de construción metálica, montaxe superficial 
ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 
ou similar, irá equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número e características iguais ás indicadas no 
esquema correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, 
bornas, cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, 
rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas 
as condicións indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.5 Ude Cadro secundario de iluminación de Área de Servizos Comúns s/esquema unifilar (cadro 2.1), 
de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con 
peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra 
civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en 
proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.6 Ude Cadro secundario de iluminación de Área Analítica Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 2.2), 
de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con 
peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra 
civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en 
proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.7 Ude Cadro secundario de forza Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4), de construción metálica, 
montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. 
Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, 
contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, 
montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.8 Ude Cadro secundario de iluminación Área Administrativa Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
2.2.1), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, 
fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. 
incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, 
ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico 
ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.9 Ude Cadro secundario de forza Área Administrativa Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.1), de 
construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos 
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magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, 
contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, 
montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.10 Ude Cadro secundario de forza Lab. Microbiolóxico e outros en Planta Alta s/esquema unifilar 
(cadro 4.2), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, 
fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. 
incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, 
ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico 
ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións 
indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.11 Ude Cadro secundario de forza Lab. Vía Húmida e outros en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
4.3), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho 
e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con 
peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra 
civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en 
proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.12 Ude Cadro secundario de forza Lab. Proteínas-Soia, Lab. HPLC-Minerais e outros en Planta Alta 
s/esquema unifilar (cadro 4.4), de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con 
porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá 
equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en 
plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.13 Ude Cadro secundario de forza Moenda, NIR e outros en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.5), 
de construción metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en 
número e características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con 
peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra 
civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en 
proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.14 Ude Cadro secundario de forza en Planta Baixa s/esquema unifilar (cadro 5), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin 
Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema correspondente. incluídos embarrados, 
contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en plástico ríxido, obra civil, 
montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as condicións indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.15 Ude Cadro secundario de iluminación exterior s/esquema unifilar (cadro 6), de construción metálica, 
montaxe superficial ou encaixable con porta transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. 
Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar (1 de 4x20A, 1 de 4x16A, 1 de 4x10A, 2 de 2x16A), 
automáticos diferenciais (2 de 4/40/30, 2 de 2/40/30), reloxos horarios trifásicos (2ud), reloxos 
monofásicos (2ud) e contactores en número e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, rotulación en 
plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.16 M Liña de alimentación de cadro secundario de iluminación de Área de Servizos Comúns (Cadro 
2.1) Planta Baixa de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 46,00   46,000  

      46,000 46,000 

            Total m  ......: 46,000 

6.3.2.17 M Liña de alimentación de cadro secundario de iluminación de Área Analítica (Cadro 2.2) Planta 
Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 36,00   36,000  

      36,000 36,000 

            Total m  ......: 36,000 

6.3.2.18 M Liña de alimentación de cadro secundario de iluminación de Área Administrativa (Cadro 2.2.1) 
Planta Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 51,00   51,000  

      51,000 51,000 

            Total m  ......: 51,000 

6.3.2.19 M Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Área Administrativa (Cadro 4.1) Planta 
Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 35,00   35,000  

      35,000 35,000 

            Total m  ......: 35,000 

6.3.2.20 M Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Lab. Microbiolóxico e outros (Cadro 4.2) 
Planta Alta de 4x16+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 30,00   30,000  

      30,000 30,000 

            Total m  ......: 30,000 

6.3.2.21 M Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Lab. Vía Húmida e outros (Cadro 4.3) 
Planta Alta de 4x16+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 30,00   30,000  

      30,000 30,000 

            Total m  ......: 30,000 

6.3.2.22 M Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Lab. Proteínas-Soia, Lab. HPLC-Minerais 
e outros (Cadro 4.4) Planta Alta de 4x25+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 39,00   39,000  

      39,000 39,000 
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            Total m  ......: 39,000 

6.3.2.23 M Liña de alimentación de cadro secundario de forza de Moenda, NIR e outros (Cadro 4.5) Planta 
Alta de 4x35+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 59,00   59,000  

      59,000 59,000 

            Total m  ......: 59,000 

6.3.2.24 M Liña de alimentación de cadro xeral de forza de Planta Alta (Cadro 4) de 4x185+tt 1Kv, sobre 
bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e conexionado, 
totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 38,00   38,000  

      38,000 38,000 

            Total m  ......: 38,000 

6.3.2.25 M Liña de alimentación de cadro xeral de forza de Planta Baixa e Área Analítica (Cadro 5) de 
4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 40,00   40,000  

      40,000 40,000 

            Total m  ......: 40,000 

6.3.2.26 M Liña de alimentación de SAI (Cadro 3) de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 90,00   90,000  

      90,000 90,000 

            Total m  ......: 90,000 

6.3.2.27 M Liña de alimentación de SAI Planta Alta de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 1     90,000  

      90,000 90,000 

            Total m  ......: 90,000 

6.3.2.28 M Liña de alimentación de SAI Planta Baixa de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e conexionado, totalmente instalado. (3ud) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 90,00   90,000  

      90,000 90,000 

            Total m  ......: 90,000 

6.3.2.29 M Liña de alimentación de cadro xeral de iluminación de Planta Baixa (Cadro 2) de 4x10+tt 1Kv, 
sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de distribución, regletas e conexionado, 
totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 16,00   16,000  

      16,000 16,000 

            Total m  ......: 16,000 

6.3.2.30 Ude Punto de luz instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal mínima de 3(1x2.5) 
mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso 
p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, portalámparas, rozas, tapado e 
axudas de albanelería, i/mecanismo IP55 IK07 modelo LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou 
equivalente. Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  338    338,000  

      338,000 338,000 

            Total Ude  ......: 338,000 

6.3.2.31 Ude Luminaria de emerxencia de empotrar Normalux VT-80-2 ou similar, i/marco de empotrar e 
apertura de oco, pequeno material e conexionado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  106    106,000  

 Edif. Aux. 3    3,000  

      109,000 109,000 

            Total Ude  ......: 109,000 
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6.3.2.32 Ude Punto de enchufe shucko de 16A SIMON 82 ou similar, instalado con cable de cobre flexible 
dunha sección nominal mínima de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de 
halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de 
conexión, rozas, tapado e axudas de albanelería. Medida a unidade totalmente rematada e 
probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  200    200,000  

 Edif. Aux. 10    10,000  

      210,000 210,000 

            Total Ude  ......: 210,000 

6.3.2.33 Ude Punto de emerxencia instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería. Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  109    109,000  

      109,000 109,000 

            Total Ude  ......: 109,000 

6.3.2.34 Ude Punto de acceso á rede, baseado en caixa tipo CYMEM 8uc ou equivalente, de aluminio, 
practicable para encaixar en parede con fondo de aluminio, tapa frontal abatible na que se 
aloxan mecanismos e conectores, suxeita á caixa mediante bisagras en sentido vertical que a 
fixan ao marco. Inclúe: 
- Chasis de aluminio para encaixar en parede. 
- Conxunto de preconexión eléctrica que presenta 3 bornes (1uc). 
- Preconexión eléctrica necesariamente executada dende fábrica. 
- 4 enchufes redondos tipo shuco 16 A (2 vermellos) 
- 1 Placa metálica de illamento, conectada electricamente ao marco e a terra (1uc). 
- 2 conectores RJ45 femia categoría 6 tipo Systimax MGS400 ou equivalente, engaiolados en 
sentido vertical en 2 tiras de PVC con trapela gardapó comandada por resorte (4uc) 
Completo totalmente instalado segundo memoria e prego de condicións 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  41    41,000  

      41,000 41,000 

            Total Ude  ......: 41,000 

6.3.2.35 Ude Toma interior de TV en instalación de caixa para empotrar, apertura de rozas, pequeno material 
e conexionado, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ude  ......: 5,000 

6.3.2.36 Ude Punto de enchufe de maquinaria instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal 
mínima de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de 
diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, rozas, tapado 
e axudas de albanelería, i/mecanismo. Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  116    116,000  

      116,000 116,000 

            Total Ude  ......: 116,000 

6.3.2.37 Ude Punto con interruptor instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 modelo LEGRAND PLEXO 55 con 
piloto ou equivalente. Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  98    98,000  

 Edif. Aux. 3    3,000  

      101,000 101,000 

            Total Ude  ......: 101,000 

6.3.2.38 Ude Punto con conmutador instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 modelo LEGRAND PLEXO 55 con 
piloto ou equivalente. Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  48    48,000  

      48,000 48,000 

            Total Ude  ......: 48,000 
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6.3.2.39 Ude Punto con cruzamento instalado con cable de cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos IP55 IK07 modelo LEGRAND PLEXO 55 con 
piloto ou equivalente. Medida a unidade totalmente rematada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

6.3.2.40 Ude Circuíto de iluminación de 2x1,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

6.3.2.41 Ude Circuíto de emerxencia de 2x1,5 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

6.3.2.42 Ude Circuíto de iluminación aseos de 2x1,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

6.3.2.43 Ude Circuíto de emerxencia aseos de 2x1,5 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ude  ......: 5,000 

6.3.2.44 Ude Circuíto de iluminación de zonas comúns de 2x1,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

6.3.2.45 Ude Circuíto de emerxencia de zonas comúns de 2x1,5 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

6.3.2.46 M Circuíto de maquinaria de aire trifásica de 4x16+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado 
(6ud) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 180,00   180,000  

      180,000 180,000 

            Total m  ......: 180,000 

6.3.2.47 Ude Circuíto de máquinas de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ude  ......: 10,000 

6.3.2.48 Ude Circuíto de forza de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

6.3.2.49 Ude Circuíto de forza aseos de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ude  ......: 5,000 

6.3.2.50 M Circuíto trifásico de 4x6+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. (6ud) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 180,00   180,000  

      180,000 180,000 

            Total m  ......: 180,000 

6.3.2.51 M Circuíto de alimentación ascensor de 4x10+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 20,00   20,000  

      20,000 20,000 

            Total m  ......: 20,000 

6.3.2.52 M Circuíto de iluminación de ascensor de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 20,00   20,000  

      20,000 20,000 

            Total m  ......: 20,000 

6.3.2.53 M Cableado para circuíto informático en rede realizado con cable apantallado UTP 6E formado por 
4 pares sinalizados con distintas cores, colocado sobre bandexas ou canles superficiais de 
distribución, i/p.p. caravillas RJ45 en ambos os dous extremos, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 1.500,00   1.500,000  

      1.500,000 1.500,000 

            Total m  ......: 1.500,000 

6.3.2.54 M Circuíto de telefonía, i/pequeno material, totalmente instalado.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 1.500,00   1.500,000  

      1.500,000 1.500,000 

            Total m  ......: 1.500,000 

6.3.2.55 Ude Instalación de antena TDT, mástil, ancoraxes e cableado, totalmente instalado.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.56 Ude Rede de toma de terra para estrutura de formigón do edificio principal e edificio auxiliar 
composta por cable condutor de cobre nu recocido de 35 mm² de sección para a liña principal 
de toma de terra, enterrado a unha profundidade mínima de 80 cm, e liña de enlace cos piares 
de formigón a conectar e arquetas de conexión, s/planos. Totalmente montada, conexionada e 
probada segundo REBT ITC-BT-18 e ITC-BT-26 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.57 M Bandexa lisa de PVC M1 U23X de 50 x 80 mm de UNEX ou similar, i/tapa, elementos para a 
suxeición de cables, elementos de unión, fixación e soporte, colocada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 366,00   366,000  

      366,000 366,000 

            Total m  ......: 366,000 

6.3.2.58 Ude Armario de telefonía, dimensións 45x45x15, i/pequeno material, totalmente instalado.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.2.59 Ude Panel de 48 portos RJ45 categoría 6E con bornas kroner, colocado.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

6.3.2.60 M Bandexa de reixa Reginorma de AEMSA ou equivalente, zincado electrolítico segundo Norma 
UNE EN 12329:01, de 105x600mm (ref. 4511360); p.p. conexións a terra, soportes (ref 4550116), 
bridas de unión (ref. 4561200), tabiques separadores (ref. 4571530), ancoraxes e pequeno 
material. Unidade totalmente terminada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 250,00   250,000  

      250,000 250,000 

            Total m  ......: 250,000 

6.3.3.- Iluminación interior 

6.3.3.1 Ude Luminaria de empotrar Downlight para falso teito, OD-3652 QM 2x17PL-R HF CCI BM ou 
equivalente, incluídas lámpadas PH master PL-R 17w/830 e accesorios, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  84    84,000  

      84,000 84,000 

            Total Ude  ......: 84,000 

6.3.3.2 Ude Luminaria Downlight cadrada decorativa LDSQUARE 1 QT-LP 12 50w ou equivalente, clase III 
IP40, i/cristal de protección mateado, lámpadas QT12 VERT.50W/12V.GY-6,35 BP (64440) e 
accesorios, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  51    51,000  

      51,000 51,000 

            Total Ude  ......: 51,000 

6.3.3.3 Ude Luminaria de empotrado en teito; lámpada: 2/26W TC-DEL posición horizontal; aro de montaxe 
de policarbonato, cor branco; reflector 
especular facetado de aluminio extrapuro, peza anodizada, de alto brillo; carcasa de balasto 
integrada de plástico transparente, con balasto electrónico; conexión eléctrica: clema de 3 
polos con conector de conexión; montaxe sen ferramentas con flexes para teitos cun grosor de 
1 a 25mm; corte en teito: 200mm, profundidade de empotrado: 100mm; Peso: 1.4 kg. Disco 
transparente de policarbonato para obter o tipo de protección IP44 con luminarias de empotrar 
FD 1000 LF; totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  84    84,000  

      84,000 84,000 

            Total Ude  ......: 84,000 

6.3.3.4 Ude Proxector SOLID CSV 1 QT-LP12 90W para carril electrificado trifásico; Corpo de luminaria 
formado por corpo portaequipos separado do corpo luminoso conformado en aluminio de 
inxección de gran poder de disipación termoesmaltado en cor negro mate; Equipo electrónico 
incluído en corpo porta-equipos; Montaxe a carril electrificado mediante conector trifásico 
universal. Compoñente óptico formado por corpo de reflector fabricado en aluminio de 
inxección; Aro antideslumbrante escalonado integrado no corpo de inxección para un confort 
visual garantido; Ángulo de xiro de 360º e de orientación ± 90º; Óptica Flood (extensiva); Cristal 
de protección transparente; Sistema de reposición de lámpadas por parte posterior corpo 
luminoso mediante sistema a presión construído en aluminio de inxección para unha perfecta 
fixación e centrado da fonte de luz sen necesidade de ferramentas, incluídas lámpadas 
LAMP.QT12 VER.90W/12V.GY-6,35 (64458) BAIXA PRESION e accesorios, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total Ude  ......: 6,000 

6.3.3.5 Ude Carril electrificado trifásico 3000 mm lonxitude, negro, con soporte inferior; o perfil de soporte 
serve de elemento de montaxe portante para teitos suspendidos; de Sección de aluminio 
extruido; conexión de CA: 230 V, fusible: 1 x 16 A, potencia de conexión máxima: 3680 W, liña 
de alimentación: mín. 3 x 1,5 mm²; conexión de CA trifásica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, potencia 
de conexión máxima: 3 x 3680 W, liña de alimentación: mín. 5 x 1,5 mm²; dimensións: 3000 x 54 
x 34 mm; Peso: 3.3 kg, i/ placa terminal para peche de extremos de carrís portantes; pezas de 
plástico de policarbonato; dimensións de montaxe:2x34x34 mm; dimensións totais: 29 x 34 x 34 
mm, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  
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      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

6.3.3.6 Ude Alimentación de inicio trifásica, negro; condutor de toma a terra esquerdo; enchufe de 
polarización dereito; pezas de plástico de policarbonato; entrada de cable polo lado dianteiro e 
polo lateral da parte traseira do carril; carga de corrente máxima: 16 A por fase; dimensións de 
encaixado: 68 x 34 x 34 mm; dimensións totais: 110 x 34 x 34 mm. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

6.3.3.7 Ude Luminaria lineal OD-2984 1x80HF BL.TC INI.LEXAN (ou OD-2985 INT ou OD-2986 FIN) ou 
equivalente, incluídas lámpadas tubo 80w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  24    24,000  

      24,000 24,000 

            Total Ude  ......: 24,000 

6.3.3.8 Ude Luminaria OD-3452 4x24HF-MIC.PRIS.NFO 9006 ou equivalente, incluídas lámpadas tubo 
24w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

6.3.3.9 Ude Luminaria suspendida directa/indirecta con celosía Darklight 2 x 35 W, mit balastro electrónico 
dixital regulable. Carcasa de sección de aluminio de extrusión graduada cadrada. Dimensións: 
1580 mm x 150 mm x 50 mm, altura lateral do perfil 34 mm, anchura de cerco simétrico arredor 
40 mm, cortado en bisel, titanio pulverizado, direccionamento de luz con tecnoloxía de celosía 
microcelular (MCL), módulo de celosía individual de material composto de alta calidade, 
vaporizado de forma uniforme ao baleiro con aceiro inoxidable, con capa de protección de 
SiO2. Característica de distribución indirecta / directa (64:36) en forma de ás de morcego, 
distribución ancha da luz, 
grao de cegamento de luz segundo EN 12464 L<1000 cd/m² a 65° arredor. Xogo de suspensión 
por cable consta de 1 florón de teito e 4 cables de 1000 mm axuste variable en sentido 
lonxitudinal, axuste de altura sen ferramentas. Florón en carcasa graduada L x A x A 100 x 70 x 
32. Luminaria completa con cableado con suspensión premontada que inclúe cable de 
conexión transparente. Luminaria con lámpada en cor 840 e lámina de protección, totalmente 
instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

6.3.3.10 Ude Luminaria suspendida directa/indirecta, lonxitude dobre con celosía Darklight 2 x 2 x 35 W, con 
balastro electrónico, carcasa de sección de aluminio de extrusión graduada cadrada; 
dimensións 3080 mm x 150 mm x 50 mm, altura lateral de perfil 34 mm, anchura de cerco 
simétrico arredor =40 mm, cortado en bisel, recuberto de po sinterizado titanio, 
direccionamento de luz con tecnoloxía de celosía microcelular (MCL), módulo de celosía 
individual de material composto de alta calidade vaporizado de forma uniforme de aceiro 
inoxidable, con capa protectora de SiO2. Característica de distribución indirecta/directa (64:36) 
en forma de ás de morcego, distribución de luz máis ampla, grao de cegamento de luz segundo 
EN 12464 L<1000 cd/m² con 65° arredor. En sentido lonxitudinal suspensión axustable de forma 
continua con cable dobre de 1000 mm, a altura pode axustarse sen herrramientas. Florón en 
carcasa graduada LxAxA 100 x 70 x 32. Luminaria completa con cableado con suspensión 
premontada, inclúe cable de conexión transparente conectado. Luminaria con lámpada en cor 
840 e lámina de protección, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.3.11 Ude Luminaria de suspender LIMBURG 5408 1 A60 100w ou equivalente, incluídas lámpadas 
S.100/220 MA E-27 e accesorios, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

6.3.3.12 Ude Luminaria con protección engadida IP65 OD-8553 2 TL 58 W ou equivalente, con 7,6 Kg de 
peso, tamaño 1.600 x 175 mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidro. A conexión eléctrica 
realízase accedendo á clema de tres polos sen necesidade de ferramentas. Montaxe pegada a 
teito. Equipos Electrónicos. Reflector interior de chapa de aceiro termoesmaltada en cor 
branca. Difusor conformado nunha soa peza de metacrilato, incluídas lámpadas TUBO 
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TRIF.58W/31/830 SYLVANIA, totalmente instalada. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

 Edif. Aux 6    6,000  

      11,000 11,000 

            Total Ude  ......: 11,000 

6.3.3.13 Ude Luminaria con protección engadida IP65 OD-8553 1 TL 18 W con 1,9 Kg de peso, tamaño 680 x 
105 mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidro. A conexión eléctrica realízase accedendo á 
clema de tres polos sen necesidade de ferramentas. Montaxe pegada a teito. Equipos 
Electrónicos. Reflector interior de chapa de aceiro termoesmaltada en cor branca. Difusor 
conformado nunha soa peza de metacrilato, incluídas lámpadas TUBO TRIF.18W/31/830 
PHILIPS, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

6.3.3.14 Ude Aplique de parede e teito para lámpadas T5 OD-2941 1 T5 39 W con 3,1 Kg de peso, fabricada en 
aluminio de extrusión en cor RAL-9006. Caixa porta-equipos integrada no mesmo perfil (432 
mm) formando unha única peza coa luminaria. A conexión eléctrica realízase a clema de tres 
polos, sen necesidade de ferramentas. Montaxe pegada a parede. A subministración inclúe 
corpo, difusor opal e tapas finais de liña acrílicas. Reflector interior termoesmaltado en cor 
branca para un maior aproveitamento da luz. Difusor de policarbonato opal de alta 
transmitancia, incluídas lámpadas TUBO 39W/830 T-5 16mm, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total Ude  ......: 6,000 

6.3.3.15 Ude Luminaria con protección engadida para ambientes estériles IP65 OD-8411 2 TL 36 W ou 
equivalente, con 14,0 Kg de peso, tamaño 1.250 x 325 mm, Fabricado en chapa de aceiro 
termoesmaltado en cor branca. A conexión eléctrica realízase quitando o compoñente óptico e 
accedendo á clema de tres polos. Montaxe en interiores: versión en superficie ou encaixada 
mediante cerco-ponte. Equipos electrónicos. Celosía en aluminio especular alto brillo e libre de 
irisacións L<1.000 cd/m2 a 65º respecto á vertical para un UGR <19. Cerco con cristal morno de 
seguridade, incluídas lámpadas TUBO TRIF.36W/31/830 SYLVANIA, accesorios OD-8400. 
OD-8420 Cerco embellecedor para teitos de escaiola para modelos OD-8421 2x36 W, accesorios 
OD-8400. OD-8460 Ponte para empotrar luminarias 1/2 TL 36 W B=325 mm, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  26    26,000  

      26,000 26,000 

            Total Ude  ......: 26,000 

6.3.3.16 Ude Luminaria con protección engadida para ambientes estériles IP65 OD-8411 2 TL 36 W ou 
equivalente R/ELEC. C/REGU.TRIDONIC-ECO. C/CRISTAL, con 14,0 Kg de peso, tamaño 1.250 x 
325 mm, Fabricado en chapa de aceiro termoesmaltado en cor branca. A conexión eléctrica 
realízase quitando o compoñente óptico e accedendo á clema de tres polos. Montaxe en 
interiores: versión en superficie ou encaixada mediante cerco-ponte. Equipos electrónicos. 
Celosía en aluminio especular alto brillo e libre de irisacións L<1.000 cd/m2 a 65º respecto á 
vertical para un UGR <19. Cerco con cristal morno de seguridade, incluídas lámpadas TUBO 
TRIF.36W/31/830 SYLVANIA, accesorios OD-8400. OD-8420 Cerco embellecedor para teitos de 
escaiola para modelos OD-8421 2x36 W, accesorios OD-8400. OD-8460 Ponte para empotrar 
luminarias 1/2 TL 36 W B=325 mm, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  18    18,000  

      18,000 18,000 

            Total Ude  ......: 18,000 

6.3.3.17 Ude Luminaria lineal OD-2984 1x80HF BL.TC INI.LEXAN (ou OD-2985 INT ou OD-2986 FIN) ou 
equivalente R/ELEC.C/REGU.TRIDONIC-ECO BLANCO DIF.LEXAN, incluídas lámpadas tubo 
80w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

6.3.3.18 Ude Luminaria OD-3452 4x24HF-MIC.PRIS.NFO 9006 ou equivalente, 
R/ELEC.C/REGU.TRIDONIC-ECO, incluídas lámpadas tubo 24w/830 T-5 16mm e accesorios, 
totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  8    8,000  

      8,000 8,000 
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            Total Ude  ......: 8,000 

6.3.3.19 Ude Unidade Smart Dim SM Control  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  14    14,000  

      14,000 14,000 

            Total Ude  ......: 14,000 

6.3.3.20 Ude Unidade Tri-Smart Dim Sensor 2  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  14    14,000  

      14,000 14,000 

            Total Ude  ......: 14,000 

6.3.4.- Iluminación exterior 

6.3.4.1 Ude Luminaria de montaxe sobre poste BEGA modelo 8949 250w HIE - HSE - MF ou equivalente, 
totalmente montada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  11    11,000  

      11,000 11,000 

            Total Ude  ......: 11,000 

6.3.4.2 Ude Poste de 9m BEGA en aceiro galvanizado ao lume BEGA 809, incluída caixa para protección en 
base de columna modelo 644, fusibles e accesorios. Totalmente montada, incluso maquinaria 
necesaria e cimentación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  11    11,000  

      11,000 11,000 

            Total Ude  ......: 11,000 

6.3.4.3 Ude Luminaria tipo baliza modelo 8872 de BEGA ou equivalente, 2 TCT 18w, totalmente montada, 
incluso maquinaria necesaria e ancoraxe. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  9    9,000  

      9,000 9,000 

            Total Ude  ......: 9,000 

6.3.4.4 Ude Aplique de parede BEGA 2422 (HI-HST-A250w) ou equivalente, i/accesorios, axudas de 
albanelería e pequeno material, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.3.4.5 M Línea para balizas exteriores, 5x4mm2 1000v baixo tubo decoplast 63mm ou equivalente, 
i/apertura e tapado de zanxas, arquetas de conexión, axudas de albanelería e pequeno material, 
totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 95,00   95,000  

      95,000 95,000 

            Total m  ......: 95,000 

6.3.4.6 M Línea para postes exteriores, 5x6mm2 1000v baixo tubo decoplast 63mm ou equivalente, 
i/apertura e tapado de zanxas, arquetas de conexión, axudas de albanelería e pequeno material, 
totalmente instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 315,00   315,000  

      315,000 315,000 

            Total m  ......: 315,000 

6.3.4.7 Ude Toma de terra independente con pica de aceiro cobrizado de D= 14,3 mm. e 2 m. de lonxitude, 
cable cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, i/desconectadores, 
arquetas, pequeno material, rexistro de comprobación e ponte de probas. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  11    11,000  

      11,000 11,000 

            Total Ude  ......: 11,000 

6.4.- Fontanería 

6.4.1 Ude Instalación de empalme soterrada para abastecemento de auga potábel de 8 m de lonxitude, 
que une a rede xeral de distribución de auga potábel da empresa suministradora coa 
instalación xeral do edificio, continua en todo o seu percorrido sen unións ou empalmes 
intermedios non rexistrables, formada por tubo de polietileno de alta densidade banda azul 
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(PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 mm de espesor, colocada sobre 
cama ou leito de area de 15 cm de espesura, no fondo da gabia previamente escavada, 
debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por riba da xeratriz 
superior do tubo; colar de toma en carga colocado sobre a rede xeral de distribución que serve 
de ligazón entre o empalme e a rede; chave de corte de esfera de 2" de diámetro con mando de 
cuadradiño colocada mediante unión roscada, situada xunto á edificación, fóra dos límites da 
propiedade, aloxada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre 
soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Ata p/p de accesorios e pezas 
especiais, demolición e erguido do firme existente, posterior reposición con formigón en masa 
HM-20/P/20/I, e conexión á rede. i/rotura de firme, escavación, recheo principal e reposición de 
firme existente. Totalmente terminada, conexionada e probada. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.4.2 Ude Arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm na base e 
30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm e chave de paso de comporta de latón fundido, sobre 
soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Ata conexións de conduccións 
e remates. Totalmente rematada, conexionada e probada, i/escavación e recheo do trasdós, 
totalmente rematada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  13    13,000  

      13,000 13,000 

            Total Ude  ......: 13,000 

6.4.3 Ude Instalación de contador xeral de auga 2 1/2" DN 63 mm, colocado en armario prefabricado de 
fibra de vidro, conectado ó ramal de acometida e ó tubo de alimentación, formada por chave de 
corte xeral de comporta de latón fundido; billa de comprobación; filtro retedor de residuos; 
válvula de retención de latón e chave de saída de comporta de latón fundido. Ata pechadura 
especial de cadradiño e demáis material auxiliar. Totalmente montada, conexionada e probada, 
i/axudas de albanelería. (inclúe armario prefabricado de fibra de vidro de 85x60x30 cm  e 
contador 2 1/2") 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

6.4.4 M Tubaxe para alimentación de auga potábel, soterrada, formada por tubo de polietileno de alta 
densidade banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 mm de 
espesor, colocado sobre leito de area de 10 cm de espesor, no fondo da gabia previamente 
excavada, debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por riba 
da xeneratriz superior da tubería. Ata p/p de accesorios colocados mediante unión con anel de 
retención, e demáis material auxiliar. Totalmente terminada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 160,00   320,000  

      320,000 320,000 

            Total m  ......: 320,000 

6.4.5 Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 25 bar e presión de saída regulable entre 0,5 e 6 bar, con dúas chaves de paso de 
comporta de latón fundido e filtro retedor de residuos de latón. Incluso manómetro, elementos 
de montaxe e demais accesorios necesarios para o seu correcto funcionamento. Totalmente 
montada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

6.4.6 Ude Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e cartucho de tela filtrante, rosca de 2 1/2", caudal 
de 25 m³/h, con dúas chaves de paso de comporta de latón fundido. Ata elementos de montaxe 
e deais accesorios necesarios para o seu correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado e probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

6.4.7 Ude Depósito auxiliar de alimentación, para abastecemento do grupo de presión, de poliéster 
reforzado con fibra de vidro, cilíndrico, de 24000 litros, con boca de home, aireador e 
rebosadoiro; chave de corte de comporta de latón fundido de 2 1/2" DN 63 mm e válvula de 
flotador para a entrada; billa de esfera para baleirado; chave de corte de comporta de latón 
fundido de 2" DN 50 mm para a saída; vertedoiro con tubaxe de desaugadoiro e dous 
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interruptores para nivel máximo e nivel mínimo. i/excavación, posterior recheo de terras e obra 
civil necesaria para a súa correcta instalación; p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, 
pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.4.8 Ud Instalación de grupo de presión de auga para aspiración con carga, APG 5-10-2 "EBARA" ou 
similar, formado por: dúas bombas centrífugas multicelulares EVMG-5-10N5/2,2, cunha 
potencia de 4,4 kW, placa superior, corpo exterior e corpo brida de fundición, impulsores e 
difusores de aceiro inoxidable AISI 304, eixe de aceiro inoxidable AISI 316, lanterna e placa 
base de ferro fundido, motor asíncrono de 2 polos, illamento clase F, protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 230/400 V; bancada metálica común para bomba e cadro eléctrico; 
válvulas de corte, antirretorno e de illamento; manómetro; presostato; un depósito de aceiro 
galvanizado de 1000 l; cadro eléctrico de forza e control para a operación totalmente 
automática do grupo; soporte metálico para cadro eléctrico; con reloxo programador (mando 
para electroválvula). Mesmo p/p de tubos entre os distintos elementos e accesorios. Totalmente 
montado, conexionado e probado, i/axudas de albanelaría. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

6.4.9 M Tubaxe para alimentación de auga potábel, soterrada, formada por tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm e 4,6 mm de espesor, 
colocado sobre leito de area de 10 cm de espesor, no fondo da gabia previamente excavada, 
debidamente compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata os riles e posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por riba da xeneratriz 
superior da tubería. Ata p/p de accesorios colocados mediante unión con soldadura por 
termofusión, e demáis material auxiliar. Totalmente terminada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 30,00   30,000  

      30,000 30,000 

            Total m  ......: 30,000 

6.4.10 M Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 50 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 150,00   150,000  

      150,000 150,000 

            Total m  ......: 150,000 

6.4.11 M Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 40 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 38,00   38,000  

      38,000 38,000 

            Total m  ......: 38,000 

6.4.12 M Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 32 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 169,00   169,000  

      169,000 169,000 

            Total m  ......: 169,000 

6.4.13 M Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 25 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 387,50   387,500  

      387,500 387,500 

            Total m  ......: 387,500 

6.4.14 M Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 20 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, colocados 
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mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 126,00   126,000  

      126,000 126,000 

            Total m  ......: 126,000 

6.4.15 M Canalización de polipropileno copolímero random tipo 3 de 16 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 164,00   164,000  

      164,000 164,000 

            Total m  ......: 164,000 

6.4.16 M Coquilla de escuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estrutura celular 
pechada, para canalizacións de diámetros variables entre 50 e 16 mm, repartición s/planos, de 
30 mm de espesor, i/adhesivo, colocada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 503,50   503,500  

      503,500 503,500 

            Total m  ......: 503,500 

6.4.17 Ud Punto de conexión rápida para mangueira ou tomas de aparatos, en canalización de 
polipropileno copolímero random tipo 3 de 20 mm (PN=10 atm) de diámetro, colocado 
superficialmente, i/billas e válvulas de corte, instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  118    118,000  

      118,000 118,000 

            Total Ud  ......: 118,000 

6.4.18 Ude Válvula de corte de asento de polipropileno copolímero random tipo 3, de 20, 25 ou 32 mm de 
diámetro, para colocar sobre tubaxe de polipropileno copolímero random (PP-R), mediante 
unión por termofusión. Totalmente montada e conexionada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  25    25,000  

      25,000 25,000 

            Total Ude  ......: 25,000 

6.5.- Gases e aire comprimido 

6.5.1 M Canalización de aceiro inoxidable de 18 mm de diámetro instalada en superficie, p.p. 
instalación de acometida, tomas de conexión, chaves, válvulas, accesorios e pezas especiais, 
colocados mediante soldadura forte por capilaridade, e material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Aire comprimido 1 220,00   220,000  

 Gases 1 60,00   60,000  

      280,000 280,000 

            Total m  ......: 280,000 

6.5.2 Ud Caseta prefabricada de almacenamento de botellas de aceiro de gas para exteriores, construída 
s/ normativa TRG-280, en chapa de aceiro galvanizada e lacada, fronte e laterais de construción 
soldada con reixa ondulada, con portas batentes e fecho de seguridade, en compartimentos 
separados para 3 gases, i/ p.p. de obra civil necesaria para a súa correcta instalación, 
accesorios e elementos de conexión, instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

6.5.3 M Conduto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 75 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal e fixado a forxados e 
muros mediante abrazadeiras metálicas. Incluso p/p de pezas de rexistro, tes, cóbados, 
adaptadores e demais accesorios necesarios. Totalmente montado e conexionado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3 1,00   3,000  

      3,000 3,000 

            Total m  ......: 3,000 

6.5.4 M Conduto de tiro forzado para instalación individual de ventilación, formado por tubo liso de 
PVC para ventilación, de 160 mm de diámetro exterior e 3,2 mm de espesor, i/punto de conexión 
a aparato en tubería flexible, elementos de suxección e obra civil necesaria para a súa correcta 
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instalación, totalmente instalado. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 4,00   4,000  

  1 2,00   2,000  

  1 11,00   11,000  

  1 1,00   1,000  

  1 17,00   17,000  

  1 8,00   8,000  

  1 5,00   5,000  

  1 10,00   10,000  

  2 1,00   2,000  

  1 10,00   10,000  

  1 14,00   14,000  

  1 22,00   22,000  

  1 17,00   17,000  

  1 10,00   10,000  

  1 15,00   15,000  

      148,000 148,000 

            Total m  ......: 148,000 

6.5.5 M Conduto de tiro forzado para instalación individual de ventilación, formado por tubo liso de 
PVC para ventilación, de 250 mm de diámetro exterior e 3,2 mm de espesor, i/punto de conexión 
a aparato en tubería flexible, elementos de suxección e obra civil necesaria para a súa correcta 
instalación, totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 16,00   16,000  

  1 11,00   11,000  

  1 13,00   13,000  

  1 19,00   19,000  

  1 18,00   18,000  

  1 15,00   15,000  

  1 14,00   14,000  

      106,000 106,000 

            Total m  ......: 106,000 

6.5.6 M Cheminea de percorrido vertical para evacuación de fumes ou gases ao exterior, formada por 
tubo metálico de parede simple de 250 mm de diámetro e 0,5 mm de espesor de aceiro 
inoxidable. Mesmo p/p de material de fixación da cheminea aos condutos de evacuación e 
abrazadeiras para fixación á cuberta ou paramentos. Totalmente montada, conexionado e 
probada segundo NTE-ISH. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  12 1,50   18,000  

      18,000 18,000 

            Total m  ......: 18,000 

6.5.7 Ude Aspirador xiratorio con sombreiro dinámico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO 
"EXTRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS" ou similar, para conducto de saída de 250 mm de 
diámetro exterior, para ventilación natural. Incluso p/p de elementos de ancoraxe e suxeición. 
Totalmente montado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  12    12,000  

      12,000 12,000 

            Total Ude  ......: 12,000 

6.5.8 Ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída en aluminio lacado en cor a definir por D.F., 
do tipo fixas, con marco de montaxe, de dimensións 200x200 mm, instalada en exterior, 
incluíndo axudas de albanelería. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  14    14,000  

      14,000 14,000 

            Total ud  ......: 14,000 

6.6.- Contra incendios 

6.6.1 Ude Sistema de detección de incendios formado por central de detección automática de incendios 
cunha capacidade máxima de 2 zonas de detección, 80 detectores termovelocimétricos, 9 
detectores ópticos de fumes, 25 pulsadores de alarma con sinalización luminosa tipo rearmable 
e tapa de plástico basculante, 2 sereas interiores con sinal óptica e acústica e serea exterior 
con sinal óptica e acústica. Ata tubos de protección, tendido de cables no seu interior e cantos 
accesorios sexan necesarios para a súa correcta instalación. Totalmente montado, 
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conexionado e probado, sen incluir axudas de albanelería. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.6.2 Ude Sinalización de equipos contra incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  33    33,000  

      33,000 33,000 

            Total Ude  ......: 33,000 

6.6.3 Ude Sinalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  35    35,000  

      35,000 35,000 

            Total Ude  ......: 35,000 

6.6.4 Ude Subministro e instalación de depósito para reserva de auga de 24 m³ de capacidade, 
prefabricado de poliéster, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoio, sobre base 
resistente, garantíndose as condicións de subministración esixidas en UNE 23500. Mesmo 
válvula de flotador de 80 mm de diámetro para conectar coa acometida da rede de distribución 
de auga para abastecemento dos equipos de extinción de incendios, interruptores de nivel, 
válvula de bóla de 50 mm de diámetro para baleirado e válvula de corte de bolboreta de 2 1/2" 
de diámetro para conectar ao grupo de presión, i/escavación, posterior recheo de terras e obra 
civil necesaria para a súa correcta instalación; p/p de unións, soportes, cóbados, manguitos, 
tes, pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.6.5 Ud Grupo de presión de auga contra incendios, formado por: unha bomba principal centrífuga 
cunha potencia de 18,5 kW, dun chanzo e dunha entrada, corpo de impulsión de fundición 
GG25 en espiral con parrulos de apoio e soporte chumaceira con parrulo de apoio, aspiración 
axial e boca de impulsión radial cara a arriba, rodete radial de fundición GG25, pechado, 
compensación hidráulica mediante orificios de descarga no rodete, soporte con rodamentos de 
bólas lubricados de por vida, estanquidade do eixe mediante peche mecánico segundo DIN 
24960, eixe e camisa de eixe de aceiro inoxidable AISI 420, para alimentación trifásica a 
400/690; unha bomba auxiliar jockey de 3 kW, corpo de bomba, eixe motor e impulsores de 
aceiro inoxidable, corpos de aspiración e impulsión e contrabridas de ferro fundido, difusores 
de policarbonato con fibra de vidro, peche mecánico, motor asíncrono de 2 polos, illamento 
clase F, protección IP 44; depósito hidropneumático de 20 l; bancada metálica, válvulas de 
corte, antirretorno e de illamento; manómetro; presostato; cadro eléctrico de forza e control 
para a operación totalmente automática do grupo; soporte metálico para cadro eléctrico; 
colector de impulsión; montado, conexionado e probado en fábrica segundo UNE 23500, con 
caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión do 4%, 
corpo de aceiro ao carbono, flotador e vara guía de aceiro inoxidable AISI 316. Mesmo p/p de 
unións, soportes, cóbados, manguitos, tes, pezas especiais, accesorios e probas hidráulicas 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

6.6.6 M Rede soterrada de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, 
unión roscada, colocada sobre cama ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada e nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz 
superior, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga ata cada equipo de extinción de 
incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas especiais, accesorios, 
cinta anticorrosiva, e probas hidráulicas. i/ excavación e posterior recheo principal das zanxas. 
Totalmente montada, instalada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 30,00   30,000  

      30,000 30,000 

            Total m  ......: 30,000 

6.6.7 M Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, 
unión roscada, sen calorifugar, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga ata cada 
equipo de extinción de incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, man de imprimación antioxidante de ó 
menos 50 micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello de ó menos 40 micras de espesor 
cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada e probada. 
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  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 35,00   35,000  

      35,000 35,000 

            Total m  ......: 35,000 

6.6.8 M Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de 
diámetro, unión roscada, sen calorifugar, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga 
ata cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, 
pezas especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, man de imprimación antioxidante de 
ó menos 50 micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello de ó menos 40 micras de 
espesor cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada e 
probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 95,00   95,000  

      95,000 95,000 

            Total m  ......: 95,000 

6.6.9 M Rede aérea de distribución de auga para abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro estirado sen soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diámetro, unión roscada, sen calorifugar, que arranca dende a fonte de abastecemento de auga 
ata cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, 
pezas especiais, accesorios, raspado e limpeza de óxidos, man de imprimación antioxidante de 
ó menos 50 micras de espesor, dúas mans de esmalte bermello de ó menos 40 micras de 
espesor cada unha e probas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada e 
probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  9 2,00   18,000  

      18,000 18,000 

            Total m  ......: 18,000 

6.6.10 Ude Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 1/2") de superficie, composta de: armario de 
chapa branca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi cor vermello RAL 3000 e porta 
semicega con ventana de metacrilato de chapa branca de 1,2 mm de espesor, acabado con 
pintura epoxi cor vermello RAL 3000; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la 
extracción de la mangueira en calquera dirección, pintada en vermello epoxi, con alimentación 
axial; mangueira plana de 20 m de lonxitude; lanza de tres efectos (peche, pulverización e 
chorro compacto) construida en plástico ABS e válvula de peche tipo asento de 45 mm (1 1/2"), 
de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Ata accesorios e elementos de 
fixación. Totalmente montada, instalada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  9    9,000  

      9,000 9,000 

            Total Ude  ......: 9,000 

6.6.11 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de axente extintor, con manómetro e mangueira con boquilla difusora. 
Ata soporte e accesorios de montaxe. Totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  14    14,000  

 Edif. Aux. 2    2,000  

      16,000 16,000 

            Total Ude  ......: 16,000 

6.6.12 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
34A-144B-C, con 9 kg de axente extintor, con manómetro e mangueira con boquilla difusora. 
Ata soporte e accesorios de montaxe. Totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

6.6.13 Ude Extintor portátil de neve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de axente extintor, con vaso 
difusor. Ata soporte e accesorios de montaxe. Totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  7    7,000  

      7,000 7,000 

            Total Ude  ......: 7,000 

6.7.- Salubridade 

6.7.1 M Baixante de augas residuais insonorizada, formada por tubo polipropileno Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de espesor, unión a presión por xunta 
elástica, fixada a forxados e muros mediante abrazadeiras metálicas, con as súas 
correspondentes pezas especiais de empalme e derivación, con xuntas de dilatación en todas 

 

Orzamento parcial nº 6 Instalacións 

Nº Ud Descrición Medición 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 56 
 

as unións, para a evacuación de augas residuais e / ou pluviais no interior do edificio. 
Totalmente montada, conexionada e probada. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Desaug. clima 2 3,50   7,000  

 Fecais - residuais 2 3,50   7,000  

      14,000 14,000 

            Total m  ......: 14,000 

6.7.2 M Baixante vista de aluminio lacado cor a elexir en obra, sección cadrada e 70x110 mm de 
desenrolo, para recollida de augas de cuberta, formada por pezas preformadas, con sistema de 
unión mediante abocardado, colocadas con, instalada no exterior do edificio. Ata p/p de codos, 
soportes e pezas especiais. Totalmente montada, conexionada e probada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4 5,00   20,000  

  4 9,00   36,000  

 Edif. Aux. 1 13,15   13,150  

      69,150 69,150 

            Total m  ......: 69,150 

6.7.3 M Canalón cadrada de aluminio lacado cor a elexir en obra, de desenrolo 400 mm, de 0,68 mm de 
espesor, para recollida de augas de cuberta, formado por pezas preformadas, fixadas mediante 
soportes especiais colocados cada 50 cm. Totalmente equipado. Ata p/p de pezas especiais, 
remates finais do mesmo material, e pezas de conexión a baixantes. Totalmente montado e 
conexionado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 18,50   37,000  

  1 29,50   29,500  

  1 1,15   1,150  

  2 32,30   64,600  

  1 10,00   10,000  

 Edif. Aux. 1 13,15   13,150  

      155,400 155,400 

            Total m  ......: 155,400 

6.7.4 Ud Desaugadoiro inodoro saída vertical a rede de saneamento, con canalización de polipropileno 
Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de insonorización medio 
(UNE-EN 1451-1), de diámetro exterior 110 mm, con extremo abocardado para unir con xunta 
elástica, instalación colgada ou encastrada, i/p.p. de accesorios e obra civil auxiliar (apertura 
de rozas e ocos en forxado). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  9    9,000  

      9,000 9,000 

            Total Ud  ......: 9,000 

6.7.5 Ud Desaugadoiro lavabo a bote sifónico, con canalización de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN 
PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 40 mm, con extremo abocardado para unir con xunta elástica, instalación 
colgada ou encastrada, i/válvula de desaugadoiro con tapón e cadea, p.p. de accesorios e obra 
civil auxiliar (apertura de rozas e ocos en forxado). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  11    11,000  

      11,000 11,000 

            Total Ud  ......: 11,000 

6.7.6 Ud Desaugadoiro prato de ducha a bote sifónico, con canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 40 mm, con extremo abocardado para unir con xunta elástica, instalación 
colgada ou encastrada, i/válvula de desaugadoiro saída horizontal, p.p. de accesorios e 
apertura de rozas. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

6.7.7 Ud Desaugadoiro de urinario a rede de saneamento, con canalización de polipropileno Polo-Kal NG 
de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), 
de diámetro exterior 50 mm, con extremo abocardado para unir con xunta elástica, instalación 
colgada ou encastrada, p.p. de accesorios e obra civil auxiliar (apertura de rozas e ocos en 
forxado). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  
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      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

6.7.8 Ud Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar (UNE-EN 
1451-1), instalación colgada ou encastrada, diámetro exterior 120 mm, tapa sumidoiro, reixa de 
aceiro inoxidable, cinco entradas e unha saída, p.p. de accesorios e obra civil auxiliar (apertura 
de rozas e ocos en forxado). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total Ud  ......: 6,000 

6.7.9 Ud Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar (UNE-EN 
1451-1), instalación colgada ou encastrada, diámetro exterior 120 mm, tapa cega de aceiro 
inoxidable, cinco entradas e unha saída, p.p. de accesorios e obra civil auxiliar (apertura de 
rozas e ocos en forxado). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ud  ......: 5,000 

6.7.10 M Canalización de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de diámetro exterior 40 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, instalación encastrada s/NTE-ISS-6, i/prefixación, 
apertura de rozas, p.p. curvas, manguitos e probas de estanquidade. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10 1,50   15,000  

      15,000 15,000 

            Total m  ......: 15,000 

6.7.11 M Canalización de polipropileno Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de diámetro exterior 50 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, instalación encastrada s/NTE-ISS-6, i/prefixación, 
apertura de rozas, p.p. curvas, manguitos e probas de estanquidade; p.p. tapas cegas estancas 
de polipropileno en final de liña (previsión de tomas de conexión). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 4,00   4,000  

  2 1,00   2,000  

  1 2,00   2,000  

  2 1,50   3,000  

  2 2,50   5,000  

  2 3,50   7,000  

  2 3,00   6,000  

 P. Alta 4 3,00   12,000  

  2 5,00   10,000  

  1 6,00   6,000  

  1 4,00   4,000  

  3 3,00   9,000  

  2 5,00   10,000  

  1 4,00   4,000  

      84,000 84,000 

            Total m  ......: 84,000 

6.7.12 M Colector suspendido insonorizado de rede horizontal, formado por tubo polipropileno Polo-Kal 
NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 50 mm de diámetro e 2,0 mm de espesor, unión a presión por 
xunta elástica, fixado a forxados e muros mediante abrazadeiras de aceiro galvanizado, cunha 
pendente mínima do 1,00%, para a evacuación de augas residuais (a baixa e alta temperatura) 
e/ou pluviais no interior da estrutura dos edificios. Ata p/p de perforación de forxado ou muro, 
contratubo en pasos de muros e o seu recheo con masilla elástica, rexistros, manguitos de 
dilatación, inxertos e pezas especiais de derivación e empalme. Totalmente montado, 
conexionado e probado; p.p. tapas cegas estancas de polipropileno en final de liña (previsión 
de tomas de conexión). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  7 1,50   10,500  

  2 2,50   5,000  

  6 2,00   12,000  

  2 3,00   6,000  

  4 6,50   26,000  

  1 5,50   5,500  

  1 4,00   4,000  
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  2 3,50   7,000  

      76,000 76,000 

            Total m  ......: 76,000 

6.7.13 M Colector suspendido insonorizado de rede horizontal, formado por tubo polipropileno Polo-Kal 
NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 mm de espesor, unión a presión por 
xunta elástica, fixado a forxados e muros mediante abrazadeiras de aceiro galvanizado, cunha 
pendente mínima do 1,00%, para a evacuación de augas residuais (a baixa e alta temperatura) 
e/ou pluviais no interior da estrutura dos edificios. Ata p/p de perforación de forxado ou muro, 
contratubo en pasos de muros e o seu recheo con masilla elástica, rexistros, manguitos de 
dilatación, inxertos e pezas especiais de derivación e empalme. Totalmente montado, 
conexionado e probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 11,00   11,000  

  1 14,00   14,000  

  1 20,00   20,000  

  1 8,50   8,500  

  1 16,00   16,000  

  1 3,70   3,700  

  1 3,10   3,100  

      76,300 76,300 

            Total m  ......: 76,300 

6.8.- Transporte 

6.8.1 Ude Suministro e instalación completa de ascensor accesible de acordo co disposto no 
CTE-DB-SUA9, hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,63 m/s de velocidade, 2 paradas, 600 
kg (8 persoas) de carga útil, nivel alto de acabado en cabina, manobra colectiva de baixada, 
portas interiores automáticas de aceiro inoxidable e portas exteriores automáticas en aceiro 
inoxidable. Ata ganchos de fixación, lámparas de alumeado do oco, pasacables, grupo tractor, 
amortiguadores de foso, limitador de velocidade e paracaídas, cadro e cable de manobra, 
percorrido de guías e pistón, selector de paradas, botoneiras de piso e de cabina, chasis de 
cabina e contrapeso, liña telefónica e sistemas de seguridade. Totalmente montado, 
conexionado e probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 
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7.1.- Illamentos 

7.1.1 M² Illamento polo exterior de fachada mediante escuma ríxida de poliuretano proxectado de 30 mm 
de espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidade mínima, colocado por proxección mecánica, 
aplicado directamente sobre o paramento. Ata p/p de maquinaria, protección de paramentos, 
carpinterías e outros elementos colindantes, e limpeza; con andamiaxe homologado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 24,95 6,60  164,670  

  1 7,00 6,60  46,200  

  1 36,05 6,95  250,548  

  1 10,15 9,00  91,350  

  1 7,00 5,20  36,400  

  1 18,55 3,40  63,070  

  1 52,85 3,05  161,193  

 Muro 1 53,75 3,20  172,000  

      985,431 985,431 

            Total m²  ......: 985,431 

7.1.2 M² Illamento acústico sobre falso teito de placas, formado por panel de lá de vidro, segundo 
UNE-EN 13162, recuberto cun veo de vidro negro, suministrado en rolos, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,65 (m²K)/W, conductividade térmica 0,036 W/(mK). Ata p/p de cortes do 
illante. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 261,87 1,00  261,870  

 a deducir -1 5,10 2,85  -14,535  

  1 368,91 1,00  368,910  

 a deducir -1 4,05 4,30  -17,415  

 P. Alta 1 944,27 1,00  944,270  

      1.543,100 1.543,100 

            Total m²  ......: 1.543,100 

7.2.- Impermeabilizacións 

7.2.1 M² Drenaxe e impermeabilización de muro de soto pola súa cara externa constituida por: 
IMPRIMACIÓN: imprimación asfáltica, tipo EA; IMPERMEABILIZACIÓN: formada por lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (135), con armadura de feltro de poliéster non tecido de 135 
g/m², de superficie non protexida; CAPA DRENANTE: formada por lámina composta dunha 
estrutura tridimensional de poliestireno de 6,35 mm de espesor e un xeotextil de polipropileno 
de 140 g/m² en unha das súas caras para drenaxe de muros en contacto con as terras. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Muros 1 48,57 5,60  271,992  

  1 5,50 5,60  30,800  

      302,792 302,792 

            Total m²  ......: 302,792 

7.2.2 M² Impermeabilización baixo soleira constituida por lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 
13956, masa nominal 1,2 kg/m², con xeotextil no tecido sintético, termosoldado, de 
polipropileno-polietileno, de 125 g/m². 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa (i/beirarrúas) 1 794,54 1,00  794,540  

 P. Alta (i/beirarrúas) 1 413,88 1,00  413,880  

 Edif. Aux 1 12,85 6,50  83,525  

      1.291,945 1.291,945 

            Total m²  ......: 1.291,945 

7.2.3 M Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 mm de anchura en teitos exteriores con selante 
de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de xunta e cordón selador de poliuretano. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 6,90   6,900  

      6,900 6,900 

            Total m  ......: 6,900 

7.2.4 M Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 mm de anchura en cerramentos verticais 
exteriores con selante de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de xunta e cordón 
selador de poliuretano. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 7,00   7,000  

  1 3,90   3,900  

      10,900 10,900 

            Total m  ......: 10,900 
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7.2.5 M² Impermeabilización de foso de ascensor constituído por muro de superficie lisa de formigón, 
elementos prefabricados de formigón ou revocos de morteiro rico en cemento, con 
impermeabilizante mineral en capa fina, cor branca, aplicado con brocha en dúas ou máis 
capas, ata conseguir un grosor mínimo total de 2 mm. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 2,40 2,40  5,760  

  4 2,40 1,90  18,240  

      24,000 24,000 

            Total m²  ......: 24,000 

7.2.6 M² Impermeabilización baixo revestimento, solado ou alicatado cerámico en paramentos verticais 
e horizontais, de locais húmidos mediante lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, 
composta dunha dobre folla de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con 
ambas as dúas caras revestidas de fibras de poliéster non tecidas, de 0,52 mm de espesor e 
335 g/m², fixada ó soporte con adhesivo cementoso mellorado C2 E, preparada para recibir 
directamente o revestimento (non incluído neste prezo). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Duchas MR 2 1,75 1,65  5,775  

      5,775 5,775 

            Total m²  ......: 5,775 
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8.1.- Planas 

8.1.1 M² Cuberta plana non transitable, non ventilada, autoprotexida, tipo convencional, pendente do 1% 
ó 15%, composta de: formación de pendentes: formigón lixeiro de resistencia a compresión 
maior o igual a 0,2 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida e cemento Portland con 
caliza, con espesor medio de 10 cm, sobre forxado de formigón armado; barreira de vapor: 
lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; 
illamento térmico: panel ríxido de lá de rocha soldable, de 50 mm de espesor; 
impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FV (50), e lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-40/G-FP 
(150R), totalmente adheridas con soplete, sen coincidir as súas xuntas.Incluso p/p de banda de 
reforzo e perfil galvanizado para protección de entrega da membrana impermeabilizante en 
encontro de faldón con peto perimetral, selado pola súa parte superior; banda de reforzo e 
cazoleta de desaugadoiro de EPDM sifónica con reixa de protección en encontro de faldón con 
desaugadoiro de pluviais; banda de reforzo e selado de xuntas de dilatación do edificio ou do 
soporte resistente da cubierta e xuntas de cuberta e rebosadoiros. Totalmente rematada a 
unidade. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 7,45 6,70  49,915  

      49,915 49,915 

            Total m²  ......: 49,915 

8.2.- Inclinadas 

8.2.1 M² Formación de plano de cuberta do 30% de pendente sobre forxado de formigón plano, para 
recibir sistema de tella cerámica curva sobre placa de fibrocemento, mediante tabiques 
alixeirados de ladrillo cerámico oco (cubo) sen revestir 24x11,5x8 cm, segundo UNE-EN 771-1 e 
viguetas de formigón prefabricadas e pretensadas, s/reparto definido no plano de cubertas. 
(medición sobre proxección horizontal) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 17,70 28,50  504,450  

      504,450 504,450 

            Total m²  ......: 504,450 

8.2.2 M² Cuberta inclinada "SYSTEM VEREA" ou similar, cunha pendente media do 30%, sobre espazo 
non habitable de entramado estrutural metálico ou tabiques alixerados sobre forxado de 
formigón, illada térmicamente con panel ríxido de poliestireno extruído de 30 mm de espesor, 
impermeabilización de placa baixo tella de fibrocemento 6 Ondas NT-177 "VEREA", sobre a que 
se coloca unha cobertura de tella cerámica curva, Verea "VEREA", 40x15x11 cm, acabado 
envellecido fixadas con escuma de poliuretano e ancoraxes mecánicos. Incluso formación de 
cumios, limatesas, limagoias, remates en borde libre lateral, encontros con condutos saíntes, 
colocación de captadores solares en cuberta inclinada, p/p de ancoraxes e elementos de unión 
da placa ó soporte. Totalmente probada. (medición en proxección horizontal) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 18,05 28,85  520,743  

  1 32,45 17,85  579,233  

      1.099,976 1.099,976 

            Total m²  ......: 1.099,976 

8.2.3 M² Cuberta inclinada de panel mediante panel sándwich lacado+illante+lacado, de 30 mm de 
espesura, conformado con doble chapa de aceiro e perfil nervado, lacado ó exterior e interior, 
con recheo intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidade, fixado 
mecánicamente a calquera tipo de correa estrutural. Incluso p/p de correas de apoio, obra civil 
necesaria, cortes, solapes, parafusos e elementos de fixación, accesorios, xuntas, remates 
perimetrais e outras pezas de remate para a resolución de puntos singulares. Totalmente 
instalada. (medición en proxección horizontal) 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 13,15 6,80  89,420  

      89,420 89,420 

            Total m²  ......: 89,420 

8.3.- Remates 

8.3.1 M Beirado en aleiro de tellado formado por doble chapa de aceiro e perfil nervado de desenrolo 
1400 mm, lacado ó exterior e interior cor a elexir en obra, con recheo intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m³ de densidade, fixado mecánicamente a calquera tipo de correa 
estrutural, p.p. estrutura de suxección e apoio, solapes, parafusos e elementos de fixación, 
accesorios, xuntas, remates perimetrais e outras pezas de remate para a resolución de puntos 
singulares. Totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 32,45   64,900  

  1 17,45 1,05  18,323  

      83,223 83,223 

            Total m  ......: 83,223 

8.3.2 Ude Formación de encontro de faldrón de tellado de tellas ou lousa con chemineas ou condutos de 
ventilación de dimensións mediante colocación de banda axustable composta por aliaxe de 

 

Orzamento parcial nº 8 Cubertas 

Nº Ud Descrición Medición 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 62 
 

aluminio e zinc e lámina flexible de chumbo coreado de 1 mm de espesor, que cobre desde 30 a 
100 cm formando babeiro e fixada con perfil de aceiro inoxidable. Incluso p/p de traspasos, 
corte, preparación, parafusos de fixación e selado con cordón de silicona do perfil. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  12    12,000  

      12,000 12,000 

            Total Ude  ......: 12,000 
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9.1.- Alicatados 

9.1.1 M² Azulexado con gres esmaltado, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sen requisitos adicionais, tipo 0; 
hixiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 11 €/m², recibido con morteiro de cemento M-5, extendido sobre 
toda a cara posterior da peza e axustado a punta de paleta, recheando con o mesmo morteiro 
os ocos que puideran quedar; todo previa preparación do paramento soporte cun salpicado 
con morteiro de cemento fluido sobre o ladrillo ou bloque cerámico. Rexuntado con morteiro de 
xuntas cementoso con resistencia elevada á abrasión e absorción de auga reducida, CG2, para 
xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a mesma tonalidade das pezas. Incluso p/p de cortes, 
cantoneiras de PVC, xuntas e pezas especiais. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 4 3,80 2,60  39,520  

  2 3,80 2,60  19,760  

  2 6,25 2,60  32,500  

  2 7,60 2,60  39,520  

  4 1,85 2,60  19,240  

  2 4,10 2,60  21,320  

  2 6,00 2,60  31,200  

  4 4,10 2,60  42,640  

  2 1,75 2,60  9,100  

 P. Alta 4 5,70 2,50  57,000  

  4 5,00 2,50  50,000  

      361,800 361,800 

            Total m²  ......: 361,800 

9.1.2 M Listel cerámico de gres esmaltado, de 5 cm de ancho, 3 €/m, recibido con morteiro de cemento 
M-5, extendido sobre toda a cara posterior da peza e axustado a punta de paleta, recheando 
con o mesmo morteiro os ocos que puideran quedar; todo previa preparación da parte de 
formigón do paramento soporte cun salpicado con morteiro de cemento fluido. Rexuntado con 
leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), coloreada con a 
mesma tonalidade das pezas. Incluso p/p de cortes, cantoneiras de PVC, xuntas e pezas 
especiais. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 4 3,80   15,200  

  2 3,80   7,600  

  2 6,25   12,500  

  2 7,60   15,200  

  4 1,85   7,400  

  2 4,10   8,200  

  2 6,00   12,000  

  4 4,10   16,400  

  2 1,75   3,500  

 P. Alta 4 5,70   22,800  

  4 5,00   20,000  

      140,800 140,800 

            Total m  ......: 140,800 

9.2.- Chapados 

9.2.1 M² Chapado en paramento exterior vertical, maior de 2,5 m de altura, con sistema premontado 
Stone Panel cuarcita Orient Oro "CUPAMAT" ou similar, de 61x15,2 cm e un espesor de 4 a 6 
cm, recibido con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e tempo 
aberto ampliado, gris. Incluso p/p de grampas de ancoraxe de aceiro inoxidable, caixas en 
muro, cortes, xuntas e pezas especiais e andamiaxe. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 1,23 6,65  8,180  

  1 0,45 3,10  1,395  

  2 2,45 6,65  32,585  

  1 4,37 6,65  29,061  

  2 2,37 3,25  15,405  

  2 1,50 3,40  10,200  

  1 2,43 6,65  16,160  

  1 1,40 7,00  9,800  

  1 3,65 7,00  25,550  

  1 3,25 7,00  22,750  

  1 3,70 3,25  12,025  

  1 1,90 7,00  13,300  

  1 3,25 7,00  22,750  
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  1 2,70 7,50  20,250  

  1 2,25 9,15  20,588  

  1 3,35 2,30  7,705  

  1 4,70 0,55  2,585  

  1 1,70 1,75  2,975  

      273,264 273,264 

            Total m²  ......: 273,264 

9.3.- Escaleiras 

9.3.1 Ude Revestimento de escaleira en ángulo, de dous tramos rectos con meseta intermedia con 23 
chanzos de 135 cm de ancho, mediante forrado de chanceado previo con pezas de gres 
porcelánico, mate ou natural con sobrezanca, de 420x180 mm, recibido todo iso con morteiro 
de cemento M-5. Incluso solado de mesetas e cantoneira de madeira de carballo, rexuntado con 
leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), coloreada con a 
mesma tonalidade das pezas, totalmente rematada a unidade. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

9.4.- Pinturas en paramentos interiores 

9.4.1 M² Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, acabado mate, sobre paramentos horizontais e 
verticais interiores de morteiro de cemento, mediante aplicación dunha man de fondo de 
emulsión acrílica acuosa como fixador de superficie e dúas mans de acabado con pintura 
plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidade, 
resistencia e adherencia (rendimento: 0,125 l/m² cada man); p/p de preparación do soporte 
previo. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 s/FBF 15 4 6,50 3,33  86,580  

 s/tabicón fachada 1 867,20 1,00  867,200  

 s/FLM 1/2 pe 1 115,02 1,00  115,020  

 s/FLO 1/2 pe 1 199,81 1,00  199,810  

  1 5,85 3,05  17,843  

  1 4,30 2,90  12,470  

  1 4,25 2,90  12,325  

 s/tabicón 2 598,51 1,00  1.197,020  

 s/FLO 6 1 23,20 1,00  23,200  

 s/trasd. xeso 1 155,10 1,00  155,100  

 a deducir alicatado -1 361,80 1,00  -361,800  

 a deducir trasdós muro -1 53,15 3,20  -170,080  

      2.154,688 2.154,688 

            Total m²  ......: 2.154,688 

9.5.- Protección contra incendios 

9.5.1 M² Preparación e protección de elementos metálicos para unha resistencia ó lume EI 60, mediante 
proxección neumática de morteiro ignífugo composto de cemento en combinación con perlita 
ou vermiculita formando un recubrimiento incombustible. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Cerchas       

 UPN120 2 8,75 0,46 5,00 40,250  

 UPN160 2 9,14 0,58 5,00 53,012  

 IPE200 2 0,30 0,79 5,00 2,370  

 IPE160 2 1,04 0,62 5,00 6,448  

  2 0,60 0,62 5,00 3,720  

  2 2,33 0,62 5,00 14,446  

  2 1,28 0,62 5,00 7,936  

  2 2,59 0,62 5,00 16,058  

  2 1,95 0,62 5,00 12,090  

  2 2,98 0,62 5,00 18,476  

  1 2,63 0,62 5,00 8,153  

 Pórticos atado       

 UPN300 1 5,05 1,00 1,00 5,050  

 UPN200 1 5,85 0,70 8,00 32,760  

  1 4,10 0,70 1,00 2,870  

  1 5,10 0,70 2,00 7,140  

 Arriostramento cuberta       
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 L50.5 2 7,45 0,19 4,00 11,324  

  2 7,00 0,19 4,00 10,640  

 Correas       

 IPN260 9 32,53 0,79 2,00 462,577  

 Edif. Aux.       

 IPN140 6 13,15 0,50 1,00 39,450  

      754,770 754,770 

            Total m²  ......: 754,770 

9.6.- Conglomerados tradicionais 

9.6.1 M² Revestimento continuo de morteiro de cemento M-5, mestreado, de 15 mm de espesura, 
aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de 
preparación da superficie soporte, formación de xuntas, recunchos, mestras con separación 
entre elas non superior a un metro, arestas, batentes, xambas, linteis, remates nos encontros 
con paramentos, revestimentos ou outros elementos recibidos na súa superficie. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 s/FBF 15 4 6,50 3,33  86,580  

 s/tabicón fachada 1 867,20 1,00  867,200  

 s/FLM 1/2 pe 1 115,02 1,00  115,020  

 s/FLO 1/2 pe 1 199,81 1,00  199,810  

  1 5,85 3,05  17,843  

  1 4,30 2,90  12,470  

  1 4,25 2,90  12,325  

 s/tabicón 2 598,51 1,00  1.197,020  

 s/FLO 6 1 23,20 1,00  23,200  

 s/trasd. xeso 1 155,10 1,00  155,100  

 a deducir trasdós muro -1 53,15 3,20  -170,080  

      2.516,488 2.516,488 

            Total m²  ......: 2.516,488 

9.7.- Sistemas monocapa industriais 

9.7.1 M² Revestimento continuo de 15 mm de espesor, impermeable á auga da choiva, con morteiro 
monocapa para a impermeabilización e decoración de fachadas Cotegran NG "TEXSA 
MORTEROS" ou equivalente, con DIT do Instituto Eduardo Torroja nº 395, acabado raspado 
fino, cor a elexir, composto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerais. 
Aplicado mecánicamente sobre unha superficie de ladrillo cerámico. Incluso p/p de preparación 
da superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidro antiálcalis, Malla Mortero "TEXSA 
MORTEROS", para reforzo de encontros entre materiais diferentes nun 20% da superficie do 
paramento, formación de xuntas, recunchos, mestras, arestas, batentes, xambas, linteis, 
remates nos encontros con paramentos, revestimentos ou outros elementos recibidos na súa 
superficie, e andamiaxe homologado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3 3,25 3,25  31,688  

  2 3,25 0,75  4,875  

  1 3,25 1,10  3,575  

  2 4,85 3,25  31,525  

  2 4,85 1,10  10,670  

  2 1,40 7,00  19,600  

  1 1,05 3,25  3,413  

  2 2,65 1,10  5,830  

  1 2,65 3,25  8,613  

  1 3,35 0,65  2,178  

  1 3,35 2,55  8,543  

  1 4,70 3,25  15,275  

  1 2,60 3,80  9,880  

  1 2,10 6,25  13,125  

  1 0,60 3,55  2,130  

  1 1,30 2,95  3,835  

  1 4,80 5,10  24,480  

  1 1,90 4,30  8,170  

  4 5,55 3,45  76,590  

  3 1,20 3,45  12,420  

  1 0,50 3,10  1,550  

  1 4,80 3,10  14,880  

  1 2,05 3,10  6,355  
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  1 5,55 3,10  17,205  

  1 0,80 3,10  2,480  

  1 3,95 3,10  12,245  

  1 1,80 3,10  5,580  

  3 4,80 3,10  44,640  

  2 1,20 3,10  7,440  

  1 1,90 3,10  5,890  

  1 3,80 3,10  11,780  

  1 1,35 3,10  4,185  

  1 4,75 3,10  14,725  

  1 0,35 3,10  1,085  

  2 3,25 3,15  20,475  

  2 3,25 0,75  4,875  

  1 1,70 28,50  48,450  

  2 1,70 17,70  60,180  

  1 1,70 5,50  9,350  

  1 1,70 6,50  11,050  

  1 1,70 7,25  12,325  

 Edif. Aux.       

  1 12,85 3,65  46,903  

  1 12,85 3,00  38,550  

  2 6,50 3,33  43,290  

      741,903 741,903 

            Total m²  ......: 741,903 

9.8.- Solos e pavimentos 

9.8.1 M² Solado de de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate ou natural 4/2/H/- (pavimentos para 
tránsito peonil medio, tipo 4; solos interiores húmidos, tipo 2; hixiénico, tipo H/-), de 33x33 cm, 
11 €/m²; extendidas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios 
mecánicos en capa continua, respetando as xuntas estruturais (co seu selado), recibidas con 
adhesivo cementoso normal, C1 sen ningunha característica adicional, cor gris, e rexuntadas 
con morteiro de xuntas cementoso con resistencia elevada á abrasión e absorción de auga 
reducida, CG2, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a mesma tonalidade das pezas. 
Incluso formación de xuntas perimetrais continuas, de anchura non menor de 5 mm, nos límites 
con paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de partición e 
xuntas estruturais ou de dilatación existentes no soporte. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 3,80 3,80  14,440  

  1 12,35 7,60  93,860  

 P. Alta 1 5,70 5,00  28,500  

      136,800 136,800 

            Total m²  ......: 136,800 

9.8.2 M² Pavimento de baldosas de pizarra variedade Rústica "CUPAMAT" ou similar, para interiores, de 
60x30x1,5 cm, acabado natural/natural; recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, 
con deslizamento reducido e tempo aberto ampliado e extendidas sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia á compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, respetando as xuntas 
estruturais (co seu selado). Incluso formación de xuntas perimetraies continuas, de anchura 
non menor de 5 mm, nos límites con paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel e, no seu 
caso, xuntas de partición e xuntas estruturais ou de dilatación existentes no soporte; 
rexuntado con morteiro de rexuntado especial para revestimentos de pedra natural e limpeza. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 104,24 1,00  104,240  

  1 0,75 1,05  0,788  

 a deducir -1 4,50 3,50  -15,750  

  -1 1,85 1,90  -3,515  

      85,763 85,763 

            Total m²  ......: 85,763 

9.8.3 M² Pavimento de baldosas de granito Silvestre, para interiores, de 60x40x3 cm, acabado 
abuxardado; recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con deslizamento reducido e 
tempo aberto ampliado e extendidas sobre unha capa de morteiro autonivelante de 5 cm de 
espesor de baixa alcalinidade e resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra 
por medios mecánicos en capa continua, respetando as xuntas estruturais (co seu selado). 
Incluso formación de xuntas perimetraies continuas, de anchura non menor de 5 mm, nos 
límites con paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel e, no seu caso, xuntas de partición 
e xuntas estruturais ou de dilatación existentes no soporte; rexuntado con morteiro de 

 



Orzamento parcial nº 9 Revestimentos 

Nº Ud Descrición Medición 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 67 
 

rexuntado especial para revestimentos de pedra natural e limpeza. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 4,50 3,50  15,750  

  1 1,85 1,90  3,515  

  1 1,90 1,10  2,090  

      21,355 21,355 

            Total m²  ......: 21,355 

9.8.4 M² Pavimento laminado de Clase 33: Comercial intenso con resistencia á abrasión AC4 
antiestático, formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas por taboeiro base de HDF 
laminado decorativo en carballo acabado con capa superficial de protección plástica, 
ensamblado sen cola, tipo 'Clic'. Todo o conxunto instalado en sistema flotante sobre unha 
lámina de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espesor, disposta sobre unha 
capa de morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia á 
compresión superior a 20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, 
respetando as xuntas estruturais (co seu selado). Incluso p/p de rodapé, molduras 
cubrexuntas, e accesorios de montaxe para o pavimento laminado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 3,85 5,40  20,790  

  1 3,60 10,60  38,160  

  1 0,30 1,20  0,360  

  1 16,60 5,40  89,640  

  1 2,95 4,70  13,865  

 P. Alta 1 16,50 16,50  272,250  

  1 5,90 0,80  4,720  

 a deducir -1 5,70 5,00  -28,500  

  -1 5,10 2,85  -14,535  

      396,750 396,750 

            Total m²  ......: 396,750 

9.8.5 M² Pavimento vinílico de alta resistencia tipo ALTRO X25 ou similar, antideslizante, composto por 
unha mestura de vinilo e gránulos abrasivos de óxido de aluminio na masa e carburo de silicio 
na superficie, cun soporte en fibra de vidro tecido na base, e superficie sen relevo evidente, en 
rolos de 200 cm de ancho, cun espesor de 2.5 mm, colocado sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia a compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios mecánicos en capa continua, respectando as xuntas 
estruturais (co seu selado). Mesmo p/p de adhesivo de contacto, formación de xuntas soldadas 
en quente e de encontros redondeados (radio medio 10 cm) con paramentos verticais. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 6,45 3,10  19,995  

  1 3,40 3,40  11,560  

 P. Alta 1 16,30 9,90  161,370  

 a deducir -1 5,12 4,40  -22,528  

  1 6,25 5,20  32,500  

  1 31,10 15,10  469,610  

 a deducir -1 4,30 4,30  -18,490  

  -1 2,30 3,00  -6,900  

      647,117 647,117 

            Total m²  ......: 647,117 

9.8.6 M² Pavimento continuo para interiores obtido mediante a aplicación sucesiva dunha capa de 
adherencia e regularización da superficie con morteiro epoxi bicomponente, abrasión Taber en 
seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,80 kg/m²; dúas capas de morteiro bicompoñente a 
base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,4 
kg/m² por capa; e unha capa de selado con pintura bicompoñente a base de resinas 
acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g, viscosidade > 40 poises e rendemento 
aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a man mediante rastras de banda de goma en capas 
uniformes, cun espesor total aproximado de 1,0 mm, sobre capa de morteiro autonivelante de 5 
cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia á compresión superior a 20 MPa, bombeado 
en obra por medios mecánicos en capa continua, respetando as xuntas estruturais (co seu 
selado), i/formación de encontros redondeados (radio medio 10 cm) con paramentos verticais. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 12,35 7,55  93,243  

  1 12,10 9,60  116,160  

  1 2,60 0,30  0,780  

  1 6,65 1,90  12,635  

 Edif. Aux. 1 12,25 5,90  72,275  

      295,093 295,093 

            Total m²  ......: 295,093 
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9.8.7 M Perfil decorativo e técnico Pro-Dilata CFM de "BUTECH" ou similar, usado en xunta de 
dilatación (para unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable rematado natural e 8 mm de alto 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 1,00   1,000  

 P. Alta 1 1,00   1,000  

  1 1,50   1,500  

      3,500 3,500 

            Total m  ......: 3,500 

9.8.8 M Perfil decorativo e técnico Pro T de "BUTECH" ou similar, usado en xunta de transición (para 
unións ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable cepillado rematado sen lacar e 14 mm de anchura 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 5 1,20   6,000  

  5 0,80   4,000  

  1 1,30   1,300  

  1 1,60   1,600  

 P. Alta 2 0,80   1,600  

  2 1,20   2,400  

      16,900 16,900 

            Total m  ......: 16,900 

9.9.- Falsos teitos 

9.9.1 M² Falso teito suspendido desmontable, en conformidade coa EN13964:2004, de fibra mineral de 
medidas 600*600*15 mm, canto do panel recto,con perfilería metálica vista e paneis acústicos 
en fibra mineral biosoluble segundo directiva europea 97/69/CE; absorción acústica de 0.15 aW 
en conformidade coa EN20354 e EN11654 e illamento acústico de 37 db en conformidade coa 
EN20140-9 e EN717-1; reflexión da luz do 90 % e resistencia á humidade do 95 %. Reacción ao 
lume M0; Clase de limpeza de partículas: ISO 5; Tratamiento ANTIMICROBIANO fungicida e 
bactericida; instalado sobre perfilería vista de aceiro galvanizado de ala 24mm e altura de 30 e 
38 mm en cor branco e resistencia ao lume RF 67. i/pp. de perfís primarios, secundarios e 
ángulos, pezas de colgue, accesorios de fixación e andamiaxe, instalado s/NTE-RTP 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 6,45 3,10  19,995  

  1 3,40 3,40  11,560  

 P. Alta 1 16,30 9,90  161,370  

 a deducir -1 5,12 4,40  -22,528  

  1 6,25 5,20  32,500  

  1 31,10 15,10  469,610  

 a deducir -1 2,30 3,00  -6,900  

      665,607 665,607 

            Total m²  ......: 665,607 

9.9.2 M² Falso teito suspendido desmontable, en conformidade coa EN13964:2004, de fibra mineral de 
medidas 600*600*12 mm, canto do panel recto,con perfilería metálica semivista e paneis 
acústicos en fibra mineral biosoluble segundo directiva europea 97/69/CE; absorción acústica 
de 0.50 aW en conformidade coa EN20354 e EN11654 e illamento acústico de 32 db en 
conformidade coa EN20140-9 e EN717-1; reflexión da luz do 80 % e resistencia á humidade do 
90 %. Reacción ao lume M0; instalado sobre perfilería semivista de aceiro galvanizado de ala 
24mm e altura de 30 e 38 mm en cor branco e resistencia ao lume RF 67. i/pp. de perfís 
primarios, secundarios e ángulos, pezas de colgue, accesorios de fixación e andamiaxe, 
instalado s/NTE-RTP 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 104,24 1,00  104,240  

  1 3,85 5,40  20,790  

  1 3,60 10,60  38,160  

  1 0,30 1,20  0,360  

  1 16,60 5,40  89,640  

  1 2,95 4,70  13,865  

  1 12,35 7,55  93,243  

  1 12,10 9,60  116,160  

  1 2,60 0,30  0,780  

  1 6,65 1,90  12,635  

 P. Alta 1 16,50 16,50  272,250  

  1 5,90 0,80  4,720  

 a deducir -1 5,70 5,00  -28,500  

      738,343 738,343 

            Total m²  ......: 738,343 
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9.9.3 M² Falso teito rexistrable, constituído por panel acústico autoportante de lá de rocha, resistente ao 
100% de humidade relativa, modelo Ekla Canto Recto "ROCKFON" ou similar, composto por 
módulos de 600x600x20 mm, con a cara vista revestida cun velo mineral, acabado liso en cor 
branca con canto recto para perfilería vista T 24, suspendido do forxado mediante perfilería, 
comprendendo perfís primarios, secundarios e angulares de remate fixados ó teito mediante 
varetas de aceiro galvanizado. Incluso p/p de varetas de aceiro galvanizado e accesorios de 
fixación, completamente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 3,80 3,80  14,440  

  1 12,35 7,60  93,860  

 P. Alta 1 5,70 5,00  28,500  

      136,800 136,800 

            Total m²  ......: 136,800 

9.9.4 M² Falso teito de lama de aluminio lacadas, de mecanización lisa, de 85 mm de anchura, separadas 
15 mm, suspendidas do forxado a través dun armazón metálico oculto con suspensión 
autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfís de remates, pezas especiais, recibidos con 
tacos, accesorios de suspensión e fixación, completamente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 2,65 1,40  3,710  

  1 7,85 1,00  7,850  

      11,560 11,560 

            Total m²  ......: 11,560 

9.10.- Vidros 

9.10.1 M² Espello realizado con vidro incoloro, de 5 mm de espesura, prateada pola súa cara posterior. 
Incluso canteado perimetral, e trades. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 5 1,20 0,60  3,600  

 P. Alta 2 1,20 0,60  1,440  

      5,040 5,040 

            Total m²  ......: 5,040 
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10.1.- Baños 

10.1.1 Ude Inodoro de porcelana sanitaria con tanque baixo serie media, cor branca, composto de taza, 
asento, tapa especial, mecanismo de dobre descarga, saída dual con xogo de fixación e cóbado 
de evacuación. Incluso chave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión á rede 
de auga fría e á rede de evacuación existente, fixación do aparato e selado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado e en funcionamento. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total Ude  ......: 6,000 

10.1.2 Ude Lavabo de porcelana sanitaria para encimeira serie media, cor branca, de 630x490 mm, 
equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con aireador e desaugue, 
acabado branca. Incluso chaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión ás 
redes de auga fría e quente e á rede de evacuación existente, fixación do aparato e selado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado e en funcionamento. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  14    14,000  

      14,000 14,000 

            Total Ude  ......: 14,000 

10.1.3 M Encimeira de mármore crema marfil, de 60 x 2 cm con dobre bordo, i/ancoraxes, instalada.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  7 1,50   10,500  

      10,500 10,500 

            Total m  ......: 10,500 

10.1.4 Ude Plato de ducha acrílico gama media, cor branca, de 90x70 cm, con xogo de desaugue, equipado 
con grifería monomando serie media, acabado cromado, ducha teléfono flexible de 1,50/1,70m e 
soporte articulado; Incluso conexión ás redes de auga fría e quente e á rede de evacuación 
existente, fixación do aparato e selado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado e en funcionamento. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

10.1.5 Ude Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación e desaugue empotrado, serie 
media, cor branca, de 315x350 mm, sen tapa, equipado con billería temporizada empotrada, 
serie media, acabado cromo, de 25x108 mm e desaugue visto, acabado branca. Incluso 
conexión á rede de auga fría e á rede de evacuación existente, fixación do aparato e selado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado e en funcionamento. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

10.1.6 Ude Portarrolos de papel hixiénico doméstico, con tapa de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total Ude  ......: 6,000 

10.1.7 Ude Dosificador de xabón líquido con disposición mural, con recambio, de 800 e 1000 g de 
capacidade, carcasa de ABS branca e pulsador de ABS gris clara. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  9    9,000  

      9,000 9,000 

            Total Ude  ......: 9,000 

10.1.8 Ude Colgador para baño, de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total Ude  ......: 6,000 

10.1.9 Ude Toalleiro de papel zigzag, liña Futura, modelo AH25000 Z-600 Inoxidable Satinado, "JOFEL", 
tapa de aceiro inoxidable AISI 304 con acabado satinado e base de ABS gris clara. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  9    9,000  

      9,000 9,000 

            Total Ude  ......: 9,000 
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10.1.10 Ud Lavabo fixo de 68 x 58 cm. Prestosan 861 ou similar en branco con fronte cóncava, plano 
inclinado para evitar o salpicado de auga e apoio anatómico para cóbados, provisto de billa 
xerontolóxico de cano extraíble cromado Prestodisc 640 ou similar, válvula de desaugadoiro de 
32 mm., chaves de escuadra de 1/2", cromadas e sifón individual de PVC 40 mm. e retrouso 
flexible de 20 cm., totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ud  ......: 3,000 

10.1.11 Ud Inodoro-bidé de tanque baixo modelo Prestowash 710 ou similar en branco, con asento e tapa 
pintada, mecanismos, chave de escuadra de 1/2" cromada, retrouso flexible de 20 cm., 
empalme simple de PVC de 110 mm., totalmente instalado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ud  ......: 3,000 

10.1.12 Ud Conxunto de asideiro e pasamáns tubulares de aceiro inoxidable mate diámetro 30 mm, mod. 
ALTRO serie Handicap ou similar, composto polos seguintes elementos: asideiro en "L" de 300 
x 600 mm, asideiro horizontal de 850 mm, asideiro horizontal de 650 mm, asideiro en ángulo 
asimétrico de 1100 x 600 mm e asideiro abatible con portarrolos de 850 mm, i/suxeicións, 
colocados. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ud  ......: 5,000 

10.1.13 Ud Espello reclinable de 68 x 60 cm., modelo Prestobar 240 ou similar fabricado en nailon fundido 
con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en cor branca, instalada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ud  ......: 3,000 

10.1.14 Ud Taquilla individual de vestiarios, dimensións 30 x 60 x 178 cm, formada por taboleiro compacto 
fenólico resistente ao raiado de 13 mm de espesor, cantos perimetrais pulidos, biselados e 
fresados, ferraxes de colgue e seguridade, colocada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  27    27,000  

      27,000 27,000 

            Total ud  ......: 27,000 

10.1.15 M Banco simple de vestiario en madeira de teca con soportes de aceiro inoxidable, de 40 x 45 cm, 
colocado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 2,10   4,200  

  1 1,50   1,500  

      5,700 5,700 

            Total m  ......: 5,700 

10.2.- Indicadores, marcados, rotulacións, ... 

10.2.1 Ude Placa indicadora de bastidor de aluminio con visor plástico transparente para sinalización 
removible, de 300x75 mm, colocada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  60    60,000  

      60,000 60,000 

            Total Ude  ......: 60,000 

10.2.2 Ud Placa indicadora de aceiro inoxidable rematado mate de 1.5 mm de groso e superficie entre 
2801-3000 cm2 con 10 liñas gravadas, de canto liso e esquinas redondeadas, colocada 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ud  ......: 2,000 
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11.1.- Alcantarillado 

11.1.1 M Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de saneamento sen presión, colocado sobre cama 
ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Fecais-Residuais - 
P.Baixa 

      

 PVC125 1 10,80   10,800  

  1 6,00   6,000  

  1 6,60   6,600  

  1 7,30   7,300  

  1 25,70   25,700  

  1 5,90   5,900  

  1 13,80   13,800  

  1 2,40   2,400  

  1 1,50   1,500  

  1 24,50   24,500  

 (sistema dren) 2 2,50   5,000  

 Edif. Aux.       

 PVC125 2 4,20   8,400  

  1 3,00   3,000  

 Exterior edificación - 
Fecais-Residuais - P.Alta 

      

 PVC125 1 12,50   12,500  

  1 7,00   7,000  

  1 30,00   30,000  

  1 14,00   14,000  

  1 15,50   15,500  

  1 11,50   11,500  

  1 20,00   20,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

      

 PVC125 1 5,80   5,800  

  1 8,20   8,200  

  1 7,60   7,600  

  1 6,00   6,000  

  1 13,50   13,500  

  1 10,00   10,000  

  1 6,00   6,000  

  1 11,00   11,000  

  1 8,50   8,500  

  1 2,50   2,500  

  1 1,50   1,500  

  1 5,00   5,000  

  1 7,00   7,000  

  1 7,50   7,500  

  1 10,00   10,000  

  1 1,50   1,500  

  1 5,00   5,000  

  1 14,00   14,000  

  1 6,00   6,000  

  1 13,00   13,000  

  1 12,25   12,250  

  1 5,00   5,000  

  1 1,00   1,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P.Alta 
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 PVC125 1 14,50   14,500  

  1 1,00   1,000  

  1 2,00   2,000  

  1 13,00   13,000  

  2 16,50   33,000  

  1 5,50   5,500  

  1 10,50   10,500  

  3 2,00   6,000  

  2 3,50   7,000  

  1 8,50   8,500  

  1 3,00   3,000  

  2 13,50   27,000  

  1 1,00   1,000  

  1 3,50   3,500  

  1 14,00   14,000  

  1 7,50   7,500  

  1 12,50   12,500  

  1 13,50   13,500  

  1 2,50   2,500  

      584,750 584,750 

            Total m  ......: 584,750 

11.1.2 M Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de saneamento sen presión, colocado sobre cama 
ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Fecais-Residuais - 
P.Baixa 

      

 PVC160       

  1 3,00   3,000  

  1 5,00   5,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

      

 PVC160 1 18,00   18,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P.Alta 

      

 PVC160 1 20,50   20,500  

      46,500 46,500 

            Total m  ......: 46,500 

11.1.3 M Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de saneamento sen presión, colocado sobre cama 
ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

      

 PVC200 1 25,00   25,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P.Alta 

      

 PVC200 1 16,50   16,500  

      41,500 41,500 

            Total m  ......: 41,500 

11.1.4 M Colector enterrado en terreo non agresivo, formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de saneamento sen presión, colocado sobre cama 
ou leito de area de 10 cm de espesor, debidamente compactada e nivelada mediante equipo 
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manual con pisón vibrante, recheo lateral compactando ata o riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, conexionado e probado. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Exterior edificación - 
Fecais-Residuais - 
P.Baixa 

      

 PVC250       

  1 1,50   1,500  

  1 15,00   15,000  

  1 3,50   3,500  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P. Baixa 

      

 PVC250 1 17,50   17,500  

  1 13,50   13,500  

  1 17,00   17,000  

  1 2,00   2,000  

 Exterior edificación - 
Pluviais - P.Alta 

      

 PVC250 1 20,00   20,000  

  1 14,50   14,500  

  1 14,00   14,000  

  1 13,50   13,500  

      132,000 132,000 

            Total m  ......: 132,000 

11.1.5 Ude Imbornal prefabricado de formigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para 
recollida de augas pluviais, colocado sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm 
de espesor e grella de fundición dúctil normalizada, clase C-250 segundo UNE-EN 124, 
compatible con superficies de lastro, formigón ou asfalto en quente, abatible e antirroubo, con 
marco de fundición do mesmo tipo, rasada ó pavimento. Totalmente instalado e conexionado á 
rede xeral de desaugadoiro. Completamente acabado, incluíndo a escavación manual e o 
recheo do trasdorso con material granular. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  37    37,000  

      37,000 37,000 

            Total Ude  ......: 37,000 

11.1.6 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,5 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm 
de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²;, con 
peche de marco e tapa de fundición clase D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, 
instalado en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. Incluso anelado superior, recheo perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións e remates, formación de canle no fondo do 
pozo, xunta expansiva para selado de xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste 
entre tapa e marco con material elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  16    16,000  

      16,000 16,000 

            Total Ude  ......: 16,000 

11.1.7 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,7 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm 
de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²; anel 
prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para 
conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de 
xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con material 
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elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado, 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

11.1.8 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 1,9 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm 
de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²; anel 
prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para 
conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de 
xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con material 
elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

11.1.9 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 2,1 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm 
de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²; anel 
prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para 
conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de 
xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con material 
elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

11.1.10 Ude Pozo de rexistro composto por elementos prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de diámetro interior e de 2,3 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm 
de diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a compresión maior de 250 kg/cm²; anel 
prefabricado de formigón en masa, para pozo de rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo de vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do trasdorso do pozo, p/p de material para 
conexións e remates, formación de canle no fondo do pozo, xunta expansiva para selado de 
xuntas, recibido de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e marco con material 
elastómero. Totalmente acabado, conexionado e probado 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

11.1.11 M Canaleta prefabricada de drenaxe para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 
1000 mm de lonxitude, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con grella de fundición dúctil, clase 
D-400 segundo UNE-EN 124 e UNE-EN 1433, en pezas de 500 mm de lonxitude, para zonas de 
tráfico D-400 (calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo 
de vehículos), realizado sobre soleira de formigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesura. 
Totalmente montado, conexionado e probado. Incluso p/p de sentadas con cuña de formigón 
HM-25/B/20/I, pezas especiais, recibido, sifón en liña rexistrable colocado á saída do sumidoiro 
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para garantir o selo hidráulico, incluíndo o recheo do trasdorso 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 10,00   10,000  

      10,000 10,000 

            Total m  ......: 10,000 

11.1.12 M Gabia filtrante de 75 cm de anchura rechea con 40 cm de grava filtrante clasificada, segundo 
PG-3, no interior das cales se aloxa un tubo de PVC rañurado corrugado circular de simple 
parede para drenaxe, enterrado ata unha profundidade máxima de 1 m, serie SN-2, rixidez 
anular nominal 2 kN/m² segundo UNE-EN 1401-1 e UNE 53994-EX, de 160 mm de diámetro, 
xeotéxtil non tecido composto por fibras de poliéster unidas por aguxeteado, cunha gramaxe 
de 200 g/m² e unha apertura de cono ao ensaio de perforación dinámica segundo UNE-EN 918 
inferior a 25 mm. i/escavación e posterior recheo con terra procedente da propia escavación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3 15,00   45,000  

      45,000 45,000 

            Total m  ......: 45,000 

11.2.- Aparcamentos 

11.2.1 Ud Sinal octogonal a-90 ou circular D-90, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, parafusería, cimentación 
e ancoraxe, totalmente colocada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ud  ......: 4,000 

11.3.- Xardinería 

11.3.1 M² Subministración, apertura de burato e plantación de macizo de plantas de pequeno porte 
(Vinca, margaritón, milfollas, etc) de entre 0,1-0,5 m de altura, a razón de 4 plantas/m², 
subministradas en colector. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  0,5 80,00 1,50  60,000  

      60,000 60,000 

            Total m²  ......: 60,000 

11.3.2 M² Formación de rocalla mixta de pedra de granito con mofo, arbustos variados de 0,6-1,5 m de 
altura a razón de 2 arbustos/m², subministrados en colector. Mesmo coníferas ananas a razón 
de 0,6 ud/m². 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  0,5 80,00 1,50  60,000  

      60,000 60,000 

            Total m²  ......: 60,000 

11.3.3 M Formación de sebe de Tuya (Thuya orientalis) de 0,8-1,0 m de altura, cunha densidade de 4 
plantas/m, subministradas en colector e plantadas en gabia. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 14,00   28,000  

  2 5,00   10,000  

      38,000 38,000 

            Total m  ......: 38,000 

11.3.4 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación de 
Arce (Acer negundo), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra vexetal 
seleccionada e cribada, substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e primeira rega. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

11.3.5 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación de 
Nogueira (Juglans regia), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra vexetal 
seleccionada e cribada, substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e primeira rega. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

11.3.6 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 cm por medios mecánicos e plantación de 
Fresno (Fraxinus angustifolia), subministrado en colector. Incluso p/p de aportación de terra 
vexetal seleccionada e cribada, substratos vexetais fertilizados, formación de sobreira e 
primeira rega. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

11.3.7 M² Formación de céspede por sementeira de mestura de sementes de lodium, agrostis, festuca e 
poa. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 100,00 1,50  150,000  

  1 25,00 1,00  25,000  

      175,000 175,000 

            Total m²  ......: 175,000 

11.3.8 M Plantación de plantas trepadoras variadas en xardineira prefabricada de formigón acabado 
branco raspado, de 50 cm de ancho e 60 cm de altura, colocada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 25,00   25,000  

  1 13,00   13,000  

      38,000 38,000 

            Total m  ......: 38,000 

11.5.- Pavimentos exteriores 

11.5.1 M² Pavimento continuo de formigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central e verquido con 
cubilote, de 10 cm de espesura, extendido e vibrado manual, realizado sobre capa base 
existente, armado con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; coloreado e endurecido superficialmente mediante espolvoreo con morteiro decorativo 
de rodadura para formigón impreso, cor a elexir, composto de cemento, arena de sílice, 
aditivos orgánicos e pigmentos, rendemento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relevo mediante 
estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo e selado final 
mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparación da 
superficie de apoio do formigón, prancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesura para a 
execución de xuntas de contorno, colocada ó redor de calquera elemento que interrompa a 
soleira, como piares e muros; emboquillado ou conexión dos elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumidoiros, botes sifónicos, etc.) das redes de instalacións executadas baixo a 
soleira; e aserrado das xuntas de retracción, por medios mecánicos, cunha profundidade de 1/3 
da espesura da soleira e posterior selado con masilla de poliuretano. Limpeza final do 
hormigón mediante proxección de auga a presión. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 P. Baixa 1 114,88 1,00  114,880  

 P, Alta 1 188,55 1,00  188,550  

      303,430 303,430 

            Total m²  ......: 303,430 

11.5.2 M Bordillo recto de formigón, monocapa, con sección normalizada de calzada C1 (35x15) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e clase 
resistente a flexión T (R-5 N/mm2). Lonxitude de bordillo 100 cm, segundo UNE-EN 1340 e UNE 
127340, para uso en calzadas. Todo realizado sobre firme composto por base de formigón en 
masa HM-20/P/20/I de espesura uniforme de 20 cm e ancho de 10 cm a cada lado do bordo, 
verquido dende camión, extendido e vibrado manual con regra vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado, segundo pendentes do proxecto e colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio). Incluso p/p de topes ou contrafortes de 1/3 e 2/3 da altura do bordo, 
do lado da calzada e ó dorso respectivamente, cun mínimo de 10 cm, salvo no caso de 
pavimentos flexibles, recibido con morteiro M-5 de consistencia seca e posterior rexuntado de 
anchura máxima 5 mm con morteiro de cemento M-5. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 841,42   841,420  

      841,420 841,420 

            Total m  ......: 841,420 

11.5.3 M² Pintado sobre pavimento asfáltico de bandas superficiais con pintura reflectante clorocaucho e 
microesferas de vidro, realizado con máquina manual. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 65,00 0,10  13,000  

  14 2,20 0,10  3,080  

  2 23,80 0,10  4,760  

  16 5,00 0,10  8,000  

  2 12,00 0,10  2,400  

  23 11,70 0,10  26,910  

      58,150 58,150 

            Total m²  ......: 58,150 

11.5.4 M Canalización reforzada para instalacións con 3 tubos de PVC de D=110 mm., con arame guía, 
reforzado con formigón HM-20/B/20/I e resto de gabia con area, mesmo cama de area, 
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escavación e recheo posterior ata alcanzar un grao de compactación non inferior ao 98% da 
máxima obtida no ensaio Proctor Normal, realizado segundo NLT-107. Mesmo fita ou distintivo 
indicador da instalación, carga, transporte e descarga a pé de tallo dos áridos a utilizar nos 
traballos de recheo e humectación destes. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 50,00   50,000  

      50,000 50,000 

            Total m  ......: 50,000 

11.6.- Moblaxe urbán 

11.6.1 Ude Varanda urbana modular de aceiro laminado en quente, para protección de viandantes, serie 
BT, modelo BTL "TRENZA METAL" ou similar, de 2,00x0,90 m, composta de corpo de varanda 
de reixa trenzada "TRENZA METAL", bastidor de pletina de 50x8 mm, verteaugas de angular de 
35x35 mm e pasamáns de media cana maciza; pes de ancoraxe serie PBT para parafusear e 
parafusería de aceiro zincado con roblóns para ocultar os parafusos. Protección do conxunto 
mediante galvanizado en quente de gran resistencia antioxidante; tratamento de desengraxe e 
fosfatado; lacado ó forno con poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia do revestimento 
exterior. Totalmente montada en obra. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  30    30,000  

      30,000 30,000 

            Total Ude  ......: 30,000 

11.6.2 Ude Papeleira de fundición de chan con pedestal, con cubeta interior desmontable de forma 
tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de capacidade, con sistema de 
valeirado por gravidade, con tacos de expansión de aceiro, parafusos especiais e pasta 
química. Ata escavación, formigonado da cimentación base e elementos de fixación. 
Totalmente montada. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

11.7.- Cerramentos 

11.7.1 Ud Porta cancela metálica de carpintería metálica, de folla corredeira, dimensións 600x200 cm, 
perfís rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de 
espesor a dúas caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral 
de sustentación e tope de peche, guía inferior con UPN 100 e cuadradillo macizo de 25x25 mm 
sentados con formigón HM-25/B/20/I e recibidos a obra; rodas para deslizamento, con 
rodamento de engrase permanente, elementos de ancoraxe, ferraxes de seguridade e peche, 
acabado con imprimación antioxidante e accesorios. Totalmente montada e en funcionamento. 
Segundo UNE-EN 13241-1. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

11.8.- Seccións de firme 

11.8.1 M² Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, composto por: capa granular de 25 
cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para tráfico 
T42; mezcla bituminosa en quente: rego de imprimación mediante a aplicación de emulsión 
bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 5 cm de espesor formada 
por material granular para a fabricación de mistura bituminosa en quente D12, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, axeitado para tráfico T4 con filler calizo, para mistura bituminosa en quente 
e betún asfáltico B60/70. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Viais 1 748,40 1,00  748,400  

 Exp. Inferior 1 1.569,52 1,00  1.569,520  

 Exp. Superior 1 1.331,80 1,00  1.331,800  

      3.649,720 3.649,720 

            Total m²  ......: 3.649,720 
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12.1.- Transporte de terras 

12.1.1 M³ Transporte e estendido de terras en finca propia a distancia non superior a 1000m.  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Área desmonte (s/MDT) 1 4.513,88 1,00 0,60 2.708,328  

 Área terraplén (s/MDT) 1 1.841,98 1,00 0,60 1.105,188  

 Desmonte 1 4.259,96 1,00 1,00 4.259,960  

 a deducir terraplén -1 3.220,30 1,00 1,00 -3.220,300  

 a deducir recheos -1 761,13 1,00 1,00 -761,130  

      4.092,046 4.092,046 

            Total m³  ......: 4.092,046 

12.2.- Clasificación de residuos 

12.2.1 M³ Clasificación a pé de obra dos residuos de construción e/ou demolición, separándoos en 
fraccións (formigón, cerámicos, metais, madeiras, vidros, plásticos, papeis ou cartóns e 
residuos perigosos), dentro da obra na que se produzan, con medios manuais. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 28,04 1,00 1,00 28,040  

      28,040 28,040 

            Total m³  ......: 28,040 

12.3.- Perigosos 

12.3.1 Ude Subministración e ubicación en obra de bidón de 60 litros de capacidade para almacenar 
residuos perigosos procedentes da construción ou demolición. Ata marcado do recipiente coa 
etiqueta correspondente. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  8    8,000  

      8,000 8,000 

            Total Ude  ......: 8,000 

12.3.2 Ude Transporte de bidón de 60 litros de capacidade con residuos perigosos procedentes da 
construción ou demolición, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando a carga e descarga dos bidóns. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  8    8,000  

      8,000 8,000 

            Total Ude  ......: 8,000 

12.3.3 Ude Entrega a xestor autorizado de residuos perigosos de bidón de 60 litros de capacidade con 
residuos perigosos procedentes da construción ou demolición, ata custo de vertedura. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  8    8,000  

      8,000 8,000 

            Total Ude  ......: 8,000 

12.4.- Transporte de residuos inertes 

12.4.1 Ude Transporte de residuos inertes de formigón producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  6    6,000  

      6,000 6,000 

            Total Ude  ......: 6,000 

12.4.2 Ude Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas e materiais cerámicos, producidos en obras 
de construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de 
tratamento de residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización 
ou eliminación de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer 
e recollida en obra do contedor, e custo da vertedura. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

12.4.3 Ude Transporte de residuos inertes de madeira producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 
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  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

12.4.4 Ude Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construción e/ou demolición, 
con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

12.4.5 Ude Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construción e/ou demolición, 
con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

12.4.6 Ude Transporte de residuos inertes de papel e cartón, producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de 
residuos de construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en 
obra do contedor, e custo da vertedura. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

12.4.7 Ude Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construción e/ou demolición, 
con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 
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13.1.- Control de materiais 

13.1.1 Ude Ensaio completo sobre unha mostra de formigón fresco, incluíndo: medida de asento de cono 
de Abrams, fabricación de 4 probetas, curado, refrentado e rotura a compresión. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  24    24,000  

      24,000 24,000 

            Total Ude  ......: 24,000 

13.1.2 Ude Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro corrugado con determinación de: sección media 
equivalente, características xeométricas do corrugado, dobrado simple, dobrado/desdobrado, 
límite elástico, carga de rotura, alongamento en rotura e identificación do fabricante. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

13.1.3 Ude Ensaio sobre unha mostra de malla de aceiro electrosoldado con determinación de: 
características xeométricas da malla e resistencia ó arrancamento do nó soldado. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

13.1.4 Ude Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con determinación de: consistencia e densidade 
aparente. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

13.1.5 Ud Ensaio completo de lámina asfáltica para impermeabilización, consistente en: a) Determinación 
das características físico-mecánicas das láminas, segundo UNE EN 1849. b) Determinación da 
resistencia á tracción e alongamento segundo UNE 12311. c) Ensaio de resistencia á 
queimadura de cigarros das láminas, segundo UNE 53.173. d) Ensaio de plegabilidade e 
abrandamento segundo UNE 104281. e) Ensaio de dureza Shore segundo UNE 53130; 
comprobando as determinacións do proxecto e ordes das D.F. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.1.6 Ud Ensaio do illamento proxectado de cámaras, cuberta ou calquera posición utilizado na obra, 
indicando tipo utilizado de acordo a UNE, identificación, marcado con identificación, tipo de 
compoñente (poliol ou isocianato), nº de lote, data de fabricación, inscrición de acordo a UNE 
indicando "sistema apto para fabricación de escuma", densidade, condutividade térmica s/ 
UNE 92201, fabricante, referencias de calidade de cada produto, selos de calidade se o 
posee...etc, así como o seu destino comprobando a idoneidade tanto de proxecto coma da 
normativa de aplicación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.1.7 Ud Ensaios de ventás - muro cortina, consistente en: espesor do recubrimento do lacado s/ UNE 
48265; permeabilidade ao aire UNE85214; estanquidade á auga UNE 85206; resistencia ao vento 
UNE 85204; determinación da masa por unidade de superficie (método gravimétrico) segundo 
UNE 38012; avaliación da calidade do selado da capa de anodizado, (método de inercia á 
disolución química), segundo UNE 38.016; determinación da película de anodizado (método 
corrente de Foucault), segundo UNE 38.013; avaliación da calidade de selado da capa de 
anodizado (método gota colorante), segundo UNE 38.017; verificando a idoneidade coa 
normativa de aplicación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.1.8 Ud Ensaios do material bituminoso utilizado na urbanización da obra, de cada subministración de 
orixe distinta, consistente en: Densidade dos áridos en aceites de parafina, segundo NLT-167; 
Adhesividade dos áridos dos ligantes, segundo NLT-166; Análise granulométrica de filler por 
tamizado, segundo NLT-151; Densidade aparente de filler en tolueno, segundo NLT-176; Peso 
específico do filler, segundo NLT-155; Coeficiente de emulsibilidade do filler, segundo NLT-180; 
Adhesividade Rieldel-Wéber, segundo NLT-355; Fabricación de 6 probetas Marshall, ou menos, 
de 1 mostra de aglomerado, segundo NLT-159; verificando a idoneidade coa normativa de 
aplicación. 
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  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.2.- Control da execución 

13.2.1 Ud Ensaios para a comprobación de compactacións de terrapléns e recheos, consistente en: 
Ensaios Próctor Normal, segundo NLT-107; Determinación da densidade "in situ" incluíndo 
humidade polo método de isótopos radioactivos; verificando a idoneidade coa normativa de 
aplicación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ud  ......: 10,000 

13.2.2 Ud Ensaio Próctor Modificado, segundo NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas 
máximas de 30 cm. alcanzando o 98% do proctor modificado 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ud  ......: 10,000 

13.3.- Probas de servizo 

13.3.1 Ud Proba de presión interior e de estanquidade dun tramo de rede de saneamento (por tramo entre 
arquetas ou puntos singulares). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.3.2 Ud Proba de estanquidade en cuberta plana segundo NTE-QAN  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.3.3 Ud Proba de servizo das redes de fontanaría de acordo ao CTE, consistente en: 1) Proba de 
presión e estanquidade, segundo Norma Básica das instalacións interiores de auga. 2) 
Comprobación de funcionamento da instalación no que se refire á chegada de auga aos puntos 
de consumo, correcto funcionamento de chaves, identificación e inexistencia de gotas, (por 
local), segundo UNE 19-703-84. 3) Comprobación do tipo e espesor de illamento en 
canalizacións de distribución segundo IT- IC 19. 4) Ensaio de vertedura e evacuación (por 
local). 5) p.p. proba de funcionamento do grupo de presión. 6) p.p. Simultaneidade de caudais 
con comprobación de caudais nos puntos de consumo máis desfavorables. Por último 
comprobarase a inexistencia de manchas de humidade nos aseos e locais anexos do edificio 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.3.4 M² Proba de servizo da instalación eléctrica (mesmo iluminación de emerxencia e sinalización) 
consistente en: BAIXA TENSIÓN E ILUMINACIÓN: Comprobación das instalacións de 
acometida de acordo ao R.E.B.T (interruptor e cadro xeral); Medida de resistencia de posta a 
terra (por unidade en cadro ou báculo), segundo UNE 20.098; Medida de tensión en cadro 
secundario ou cadro xeral entre fase e fases-neutro (por cadro); comprobación do equilibrado 
de fases; Verificación de tempo de disparo e sensibilidade de interruptores diferenciais (por 
interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección (por interruptor); 
Determinación de caída de tensión (por circuíto) REBT MIBT 017; Medida de illamento entre 
condutores activos e terra, segundo MIBT 017, por circuíto; Medida do factor de potencia á 
entrada de cadro (por circuíto); Funcionamento total da instalación en carga con comprobación 
do quentamento nos cadros e liñas; 3) OUTRAS COMPROBACIÓNS: Medida da resistencia do 
illamento; comprobación da continuidade do circuíto de protección; medición de niveis de 
iluminación por locais. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 1.650,00 1,00  1.650,000  

      1.650,000 1.650,000 

            Total m²  ......: 1.650,000 

13.3.5 M² Proba de servizo da instalación de climatización, de acordo a RITE, REBT, NTE-ICI, 
comprobando: o nivel sonoro, a accesibilidade de todas as partes rexistrables, o grao de 
confort alcanzado nos tempos predeterminados, o funcionamento xeral da instalación; para iso 
realizarase o seguinte protocolo de probas: 1) EQUIPOS FRIGORÍFICOS: comprobación do 
caudais de aire, humectación, tipo de filtros e cantidade, potencia frigorífica. VENTILADORES: 
Motor, consumos eléctricos, regulación de relés térmicos, funcionamento de poleas. 
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COMPRESORES: potencia absorbida, intensidade a plena carga, intensidade en arranque, 
consumos, regulación de relés térmicos. 4) PRESOSTATOS: Presión de conexión/desconexión. 
PRESIÓNS DE TRABALLO: das liñas de aspiración, descarga, líquido e subarrefriamento. 
TEMPERATURAS DE TRABALLO: temperaturas ambiente exterior, retorno, impulsión e salto 
térmico. CONTROLADORES: Regulación de temperaturas, humidade relativa de consigna, 
temporización de funcións. CALCULO DE RENDEMENTOS: do evaporador e condensador. 
BANCADAS: altura, silent-caderno, deflexión, insonorización. 2) INTERCONEXIÓN 
FRIGORIFICA E ELECTRICA: comprobación de estanquidade a 7 kg/cm2; comprobación de 
timbrado de condutores de interconexión; comprobación de orde de fases en acometidas; 
comprobación de proteccións de unidades de A.A.; comprobación de carga de gas refrixerante; 
comprobación de timbrado de válvulas de seguridade; posta en marcha e aplicación de 
criterios de verificación de unidades e os seus circuítos secundarios; Comprobación de 
velocidades de reixas de descarga e aspiración; 3) VARIOS: comprobación de fugas en rede 
hidráulica de fan-coils; comprobación de peche de válvulas de servizo; comprobación e 
verificación de purgadores; 4) DRENAXE E BANDEXA DE RECOLLIDA DE FUGAS: 
comprobación de peche de electroválvulas de achega de humidificadores; comprobación de 
bandexa de recollida de fugas de auga do sistema de humidificación; 5) SISTEMA DE 
VENTILACIÓN: Comprobación caudal (m3/h); verificación sistema de alimentación eléctrica; 
comprobación tarar humidostato (65%); comprobación tarar termóstato (30%); 6) OUTROS: 
medidas de ruído; medidas de vibracións; 7) MANTEMENTO: recollerá do instalador para a súa 
entrega á propiedade do Plan de Mantemento que deberá realizarse durante o período de 
garantía axustándose á Instrución Técnica Complementaria Ite 08 Mantemento, e en especial os 
puntos Ite 08.1.3 e Ite 08.1.4. Igualmente o instalador presentará un Plan de Mantemento 
preventivo da instalación cun programa detallado con indicación da periodificación na 
execución. (Prezo por m2 de superficie climatizada sobre rasante). 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 1.650,00 1,00  1.650,000  

      1.650,000 1.650,000 

            Total m²  ......: 1.650,000 

13.3.6 M² Proba de servizo da instalación de enerxía solar consistente en: posta en marcha da instalación 
comprobando a estanquidade da mesma, o correcto funcionamento de bombas e demais 
elementos, e o correcto funcionamento dos elementos de regulación e control e sistema de 
protección contra quentamentos excesivos; todo iso para comprobar que se alcanzan as 
valores mínimos esixidos no proxecto e/ou CTE e demais normativa de aplicación 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 250,00   250,000  

      250,000 250,000 

            Total m²  ......: 250,000 

13.3.7 Ud Proba de servizo da instalación de 1 ascensor (foso, recinto, cabina, cuarto, grupo, inst. 
eléctrica... etc), consistente en: Comprobación da independencia de alimentación a grupo 
tractor e iluminado de camerín verificando as súas seccións, identificación e protección, 
segundo RAE (por aparato elevador); Comprobación do disparo de interruptor diferencial do 
cadro de alimentación a ascensor (por unidade), segundo UNE 20-383-75; Verificación da 
conexión a terra dos metálicos da instalación (por aparato elevador, MIBT 028); Proba de 
encravamento (por unidade); Nivel de iluminancia en sala de máquinas (por unidade); Nivel de 
iluminancia en camerines (por unidade); Nivel de iluminancia en recinto de ascensor; 
Comprobación de nivelación de camerín (por unidade); verificación de cabina: alarma acústica, 
estado xeral; verificación freo mecánico; proba de paracaídas e a súa limitación; Inspección 
oco e foso: interruptor de parada no teito da cabina, amarres dos cables, contrapesos e cabina; 
inspección circuíto eléctrico de seguridade: continuidade eléctrica, relé diferencial, interruptor 
trifásico; inspección cuarto de máquinas: porta de acceso, aireación do oco 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.3.8 Ud Proba de servizo da instalación contra incendios (acometida á rede, canalización de aceiro, 
grupo de presión, bocas de incendios, extintores, extinción por axentes gasosos, sistema de 
detección de incendios), consistente en: Comprobación do funcionamento da Central de 
Control. Módulos de alimentación, alerta, alarma e avaría (por unidade); Comprobación do 
funcionamento de detectores (por grupo de 18 detectores); Comprobación do funcionamento 
de alarmas acústicas e luminosas (por grupo de 18 alarmas); Comprobación do funcionamento 
de grupos de presión, segundo UNE 23000 (por equipo); Determinación do caudal de auga 
verquido na B.I.E (con 28 comprobacións); Todo iso de acordo ao CTE e normativa de 
aplicación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

13.3.9 Ud Proba de servizo das redes de condución de gases consistente en: 1) Proba de presión e 
estanquidade 2) Comprobación de funcionamento da instalación no que se refire á chegada de 
fluído aos puntos de consumo, correcto funcionamento de chaves 3) Comprobación do tipo e 
espesor de canalizacións de distribución. 4) p.p. proba de funcionamento do grupo de presión 
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  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 
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14.1.- Sistemas de protección colectiva 

14.1.1 M Montaxe e desmontaxe de varanda de protección de perímetro de forxados, composta por 
gardacorpos de seguridade telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), 
fixados por aperte ó forxado, pasamáns e traveseiro intermedio formado por varanda de tubo 
de aceiro de 25 mm de diámetro e 2,5 m de lonxitude (amortizable en 10 usos) e rodapé 
metálico de 3 m de lonxitude (amortizable en 10 usos). Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Forxado PB 1 130,00 1,00  130,000  

 Forxado PA 1 107,00 1,00  107,000  

      237,000 237,000 

            Total m  ......: 237,000 

14.1.2 M Montaxe e desmontaxe de varanda de protección de escaleiras, composta por gardacorpos de 
seguridade telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fixados por aperte ó 
forxado, pasamáns e traveseiro intermedio formado por varanda de tubo de aceiro de 25 mm de 
diámetro e 2,5 m de lonxitude (amortizable en 10 usos) e rodapé metálico de 3 m de lonxitude 
(amortizable en 10 usos). Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2 5,10   10,200  

  2 2,85   5,700  

  2 4,05   8,100  

  2 5,25   10,500  

      34,500 34,500 

            Total m  ......: 34,500 

14.1.3 M Montaxe e desmontaxe de varanda de protección lateral de gabias, composta por estacas de 
madeira fincadas cada 1,0 m (amortizables en 3 usos), pasamáns, traveseiro intermedio e 
rodapé de taboleiro de madeira de piñeiro de 20x7,2 cm (amortizable en 3 usos). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 50,00   50,000  

      50,000 50,000 

            Total m  ......: 50,000 

14.1.4 Ude Lámpada portátil de man, con cesto protector e mango illante (amortizable en 3 usos).  

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ude  ......: 5,000 

14.1.5 Ude Subministración e colocación de cadro xeral de mando e protección de obra para unha 
potencia máxima de 100 kW (amortizable en 4 usos). Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

14.1.6 M² Subministración, colocación e desmontaxe de rede horizontal de seguridade tipo S segundo 
UNE-EN 1263-1 de poliamida de alta tenacidade, certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridade configuración da rede ó rombo 
(amortizable en 5 usos), para protección de oco horizontal en forxados (oco de escaleira, 
ascensor, montacargas, etc.). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 5,10 2,85  14,535  

  1 4,05 5,25  21,263  

      35,798 35,798 

            Total m²  ......: 35,798 

14.1.7 Ude Subministración e colocación de extintor de po químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 
34A/233B, de 6 kg de axente extintor, con soporte, manómetro comprobable e boquiña con 
difusor. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.1.8 Ude Subministración e colocación de extintor de neve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de 
axente extintor, modelo NC-5-P, con soporte e boquiña con difusor. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 
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14.1.9 M Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela de traballo de 60 cm de ancho para 
montaxe de forxado, formada por taboleiro de encofrar de 26 mm de espesura e 2,5 m de 
lonxitude (amortizable en 4 usos). Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 50,00   50,000  

      50,000 50,000 

            Total m  ......: 50,000 

14.1.10 M Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela de traballo para montaxe de cubertas 
inclinadas, formada por 4 taboleiros de madeira de piñeiro de 15x5,2 cm, cosidos por cravazón 
e chanzos transversais de 5x5 cm (amortizable en 3 usos). Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 50,00   50,000  

      50,000 50,000 

            Total m  ......: 50,000 

14.1.11 M Subministración, montaxe e desmontaxe de pasarela para paso sobre gabias, formada por tres 
taboleiros de madeira de piñeiro de 20x7,2 cm cosidos a cravazón e dobre varanda formada por 
pasamáns de táboas de madeira de 20x3,8 cm, rodapé e traveseiro intermedio de taboleiro de 
madeira de 15x5,2 cm, suxeitos con pés dereitos de madeira cada metro (amortizable en 3 
usos). Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 20,00   20,000  

      20,000 20,000 

            Total m  ......: 20,000 

14.1.12 M Subministración, colocación e desmontaxe de rede vertical de seguridade tipo U segundo 
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidade, certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridade, de 1,2 m de altura no perímetro do 
forxado (amortizable en 10 usos). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

 Forxado PB 1 130,00 1,00  130,000  

 Forxado PA 1 107,00 1,00  107,000  

      237,000 237,000 

            Total m  ......: 237,000 

14.2.- Formación 

14.2.1 Ude Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no Traballo, considerando unha reunión de dúas 
horas. O Comité estará composto por un técnico cualificado en materia de Seguridade e Saúde 
con categoría de encargado de obra, dos traballadores con categoría de oficial de 2ª, un 
axudante e un vixilante de Seguridade e Saúde con categoría de oficial de 1ª. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

14.2.2 Ude Hora de parola para formación de Seguridade e Saúde no Traballo, realizada por Técnico 
cualificado pertencente a unha empresa asesora en Seguridade e Prevención de Riscos. 
Incluso p/p de perda de horas de traballo por parte de os traballadores asistentes á parola, 
considerando unha media de seis persoas. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  4    4,000  

      4,000 4,000 

            Total Ude  ......: 4,000 

14.3.- Equipos de protección individual 

14.3.1 Ude Subministración de casco de seguridade para a construción, con arnés de suxeición, segundo 
R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  20    20,000  

      20,000 20,000 

            Total Ude  ......: 20,000 

14.3.2 Ude Subministración de cinto de seguridade de suspensión cun punto de amarre (amortizable en 4 
usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.3 Ude Subministración de cinto de seguridade de suxeición anticaídas con elemento de amarre 
incorporado (amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
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certificado CE. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.4 Ude Subministración de cinto de seguridade antivibratorio (amortizable en 4 usos), segundo R.D. 
773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ude  ......: 5,000 

14.3.5 Ude Subministración de equipo de arnés simple de seguridade anticaídas cun elemento de amarre 
incorporado consistente nunha cinta tubular elástica de 1,5 m con amortecedor de impacto no 
extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.6 Ude Subministración de dispositivo anticaídas para suxeición a corda de poliamida de 16 mm 
(amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. Incluso mosquetón. Homologado e marcado con 
certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.7 M Subministración, montaxe e desmontaxe de corda guía anticaídas de poliamida de alta 
tenacidade de 16 mm de diámetro, con gardacabos nos extremos, segundo R.D. 773/97. 
Homologada e marcada con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 100,00   100,000  

      100,000 100,000 

            Total m  ......: 100,000 

14.3.8 Ude Subministración de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), segundo 
R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.9 Ude Subministración de gafas de protección antipó (amortizables en 3 usos), segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.10 Ude Subministración de gafas de protección para axudante de soldadura (amortizables en 3 usos), 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.11 Ude Subministración de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro 
ríxido, con fixación na cabeza (amortizable en 5 usos), segundo R.D. 773/97. Homologada e 
marcada con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.12 Ude Subministración de pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fixación 
na cabeza (amortizable en 5 usos), segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con 
certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  
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      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.13 Ude Subministración de par de guantes de goma-látex anticorte, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.14 Ude Subministración de par de guantes de nitrilo amarelo de alta resistencia, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.15 Ude Subministración de par de guantes de uso xeral de lona e serraxe, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.16 Ude Subministración de par de guantes de serraxe forrado ignífugo para soldador, segundo R.D. 
773/97. Homologados e marcados con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.17 Ude Subministración de par de manguitos ó ombreiro de serraxe grao A para soldador, segundo 
R.D. 773/97. Homologados e marcados con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.18 Ude Subministración de par de guantes dieléctricos para electricista, illantes ata 10.000 V, segundo 
R.D. 773/97. Homologados e marcados con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.19 Ude Subministración de par de manoplas resistentes ó lume de fibra de Nomex aluminizado, 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.20 Ude Subministración de protector de mans para punteiro, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ude  ......: 10,000 

14.3.21 Ude Subministración de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico e axuste con almofadado 
central (amortizable en 3 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado 
CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.22 Ude Subministración de xogo de tapóns antirruído de silicona, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  30    30,000  

      30,000 30,000 
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            Total Ude  ......: 30,000 

14.3.23 Ude Subministración de par de botas de auga con cremalleira e forradas, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  20    20,000  

      20,000 20,000 

            Total Ude  ......: 20,000 

14.3.24 Ude Subministración de par de botas de seguridade con punteira metálica e persoais de aceiro 
flexibles, segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  20    20,000  

      20,000 20,000 

            Total Ude  ......: 20,000 

14.3.25 Ude Subministración de par de botas illantes para electricista, ata 5.000 V, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.26 Ude Subministración de par de polainas para soldador, segundo R.D. 773/97. Homologadas e 
marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.27 Ude Subministración de par de polainas para extinción de incendios, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.28 Ude Subministración de par de sobreplantas resistentes á perforación, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.29 Ude Subministración de mono de traballo dunha peza de poliéster-algodón, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.30 Ude Subministración de traxe impermeable de traballo, de PVC, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.31 Ude Subministración de mandil protector para soldador, de serraxe, con peche lateral e fibela, 
segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.32 Ude Subministración de chaqueta protectora para soldador, de serraxe, con peche de velcro ou 
botóns de presión, segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.33 Ude Subministración de bolsa portaelectrodos para soldador, segundo R.D. 773/97. Homologado e  
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marcado con certificado CE. 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  3    3,000  

      3,000 3,000 

            Total Ude  ......: 3,000 

14.3.34 Ude Subministración de cinto con bolsa de varios compartimentos para ferramentas, segundo R.D. 
773/97. Homologado e marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.35 Ude Subministración de peto reflector de cor butano ou amarela, segundo R.D. 773/97. Homologado 
e marcado con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.3.36 Ude Subministración de faixa de protección lumbar con amplo soporte abdominal e suxeición 
regulable mediante velcro, segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ude  ......: 5,000 

14.3.37 Ude Subministración de máscara autofiltrante desbotable, contra partículas de po, FFP2, segundo 
R.D. 773/97. Homologada e marcada con certificado CE. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.4.- Mediciña preventiva e primeiros auxilios 

14.4.1 Ude Subministración e colocación de caixa de urxencia para caseta de obra, cos contidos mínimos 
obrigatorios, instalado no vestiario. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

14.4.2 Ude Subministración de material sanitario para a caixa de urxencia colocado no vestiario, durante o 
transcurso da obra. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  2    2,000  

      2,000 2,000 

            Total Ude  ......: 2,000 

14.4.3 Ude Subministración de padiola portátil para evacuacións, colocada na caseta de obra, (amortizable 
en 4 usos). 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

14.4.4 Ude Recoñecemento médico obrigatorio anual ao traballador. Incluso p/p de perda de horas de 
traballo por parte do traballador da empresa, debido ao desprazamento desde o centro de 
traballo ó Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar o pertinente recoñecemento 
médico. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.5.- Instalacións provisionais de hixiene e benestar 

14.5.1 Ude Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede 
xeral municipal. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 
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            Total Ude  ......: 1,000 

14.5.2 Ude Acometida provisional de saneamento a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede 
xeral municipal 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

14.5.3 Ude Acometida provisional de electricidade a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede 
da compañía subministradora 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ude  ......: 5,000 

14.5.4 Ude Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra, incluso conexión á rede da 
compañía subministradora 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

14.5.5 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensións 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, instalacións de fontanería, saneamento e 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz exterior, termo eléctrico, fiestras de aluminio 
con lúa e rexas, porta de entrada de chapa, chan contrachapado hidrófugo con capa 
antideslizante, revestimento de taboeiro en paredes, dúas placas turcas, dous platos de ducha 
e lavabo de tres billas, porta de madeira en placa turca e cortina en ducha. Segundo R.D. 
486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ude  ......: 10,000 

14.5.6 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para vestiarios en obra, de dimensións 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, instalación de electricidade, tubos 
fluorescentes e punto de luz exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta de entrada de 
chapa, chan de aglomerado revestido con PVC continuo e poliestireno con apoio en base de 
chapa e revestimento de taboeiro en paredes. Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  20    20,000  

      20,000 20,000 

            Total Ude  ......: 20,000 

14.5.7 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para almacén en obra, de dimensións 6,00x2,30x2,30 m 
(14,00 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, instalación de electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, porta de entrada de chapa, chan de aglomerado 
hidrófugo. Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ude  ......: 10,000 

14.5.8 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensións 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta por: estrutura metálica, cerramento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, instalación de 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, 
porta de entrada de chapa, chan de aglomerado revestido con PVC continuo e poliestireno con 
apoio en base de chapa e revestimento de taboeiro en paredes. Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ude  ......: 10,000 

14.5.9 Ude Subministración e colocación de 5 radiadores (amortizables en 5 usos), 15 taquillas individuais 
(amortizables en 3 usos), 15 perchas, 3 bancos para 5 persoas (amortizables en 2 usos), 3 
espellos, 2 portarrolos (amortizables en 3 usos), 2 xaboeiras (amortizables en 3 usos), 2 
secamáns eléctricos (amortizables en 3 usos) en caseta de obra para vestiarios e/ou aseos, 
incluso montaxe e instalación. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 
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  1    1,000  

      1,000 1,000 

            Total Ude  ......: 1,000 

14.5.10 Ude Horas de limpeza e desinfección da caseta ou local provisional en obra, realizadas por peón 
ordinario de construción. Incluso p/p de material e elementos de limpeza. Segundo R.D. 486/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  42    42,000  

      42,000 42,000 

            Total Ude  ......: 42,000 

14.6.- Sinalizacións e cerramentos do solar 

14.6.1 M Subministración, colocación e desmonte de cinta bicolor vermella/branca de material plástico 
para balizamento, de 8 cm. Segundo R.D. 485/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  1 500,00   500,000  

      500,000 500,000 

            Total m  ......: 500,000 

14.6.2 Ude Subministración e colocación de cono reflectante, para balizamento, de 70 cm de altura 
(amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  15    15,000  

      15,000 15,000 

            Total Ude  ......: 15,000 

14.6.3 Ude Subministración, colocación e desmontaxe de sinal de perigo, triangular, normalizada, L=70 
cm, (amortizable en 5 usos), con cabalete tubular (amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ude  ......: 10,000 

14.6.4 Ude Subministración, colocación e desmonte de cartel indicativo de riscos normalizado, 
normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de aceiro galvanizado de 80x40x2 mm e 2 m de 
altura (amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. Ata p/p de formigonado do pozo con 
formigón en masa HM-20/B/20/I. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  5    5,000  

      5,000 5,000 

            Total Ude  ......: 5,000 

14.6.5 Ude Subministración, colocación e desmonte de placa de sinalización ou información de riscos, de 
PVC serigrafiado de 500x300 mm, fixada mecanicamente (amortizable en 3 usos). Segundo R.D. 
485/97. 

 

  Uds. Longo Largo Alto Parcial Subtotal 

  10    10,000  

      10,000 10,000 

            Total Ude  ......: 10,000 

                   

Lalín, febreiro de 2010 
Enxeñeiro Agrónomo 

Alejandro Sánchez de Dios 

  

 



                        

                          

                          

 

 

 

 

 

 
Proxecto de Laboratorio Agroalimentario na finca Mouriscade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Orzamento: Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade 

Orzamento parcial nº 1 Acondicionamento do terreo 

Num. Ud Descrición Medición Prezo (€) Importe (€) 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 2 
 

1.1.- Movemento de terras 

1.1.1 m² Roza e limpeza do terreo, con medios mecánicos. 
Comprende os traballos necesarios para retirar 
das zonas previstas para a edificación ou 
urbanización: árbores, plantas, tocóns, maleza, 
broza, maderas caídas, cascallos, lixo ou 
calqueira outro material existente, ata unha 
profundidade non menor que o espesor da capa 
de terra vexetal, considerando como mínima 60 
cm. Incluso transporte da maquinaria, retirada 
dos materiais excavados e carga ó camión, sen 
incluir transporte ó vertedeiro autorizado. 6.355,860 1,43 9.088,88 

1.1.2 m³ Desmonte en todo tipo de terreos (5% de rocha), 
para dar ó terreo a rasante de explanación 
prevista, con emprego de medios mecánicos. 
Incluso compactación superficial realizada con 
rolo vibratorio e rega ata un 98 do Proctor 
Modificado, refino de noiros, carga e transporte 
dos produtos da escavación a vertedoiro 
autorizado ou lugar de emprego. Executado 
segundo NTE-ADE e PG-3. 4.259,959 2,26 9.627,51 

1.1.3 m³ Formación de terraplenado a ceo aberto para 
coroación de terraplén, mediante o estendido en 
tongadas de grosor non superior a 30 cm de 
material da propia excavación, que cumple os 
requisitos expostos no art. 330.3.1 do PG-3 e 
posterior compactación mediante equipo 
mecánico ata acadar unha densidade seca non 
inferior o 98% da máxima obtida no ensaio 
Proctor Modificado, realizado segundo UNE 
103501 (ensaio non incluído neste prezo), e deste 
xeito cantas veces sexa necesario, ata conseguir 
a cota de subrasante. Incluso carga, transporte e 
descarga a pe de tallo do material e humectación 
do mesmo. 3.220,300 2,97 9.564,29 

1.1.4 m³ Escavación de terras a ceo aberto para formación 
de pozos para cimentacións ata unha 
profundidade de 2 m, en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar 
a cota de profundidade indicada no Proxecto. 
Mesmo transporte da maquinaria, refinado de 
paramentos e fondo de escavación, extracción de 
terras fora da escavación, retirada dos materiais 
excavados e carga ó camión, sen incluir 
transporte ó vertedeiro autorizado. 69,321 4,92 341,06 

1.1.5 m³ Escavación de terras a ceo aberto para formación 
de zanxas para cimentacións ata unha 
profundidade de 2 m, en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar 
a cota de profundidade indicada no Proxecto. 
Mesmo transporte da maquinaria, refinado de 
paramentos e fondo de escavación, extracción de 
terras fora da escavación, retirada dos materiais 
excavados e carga ó camión, sen incluir 
transporte ó vertedeiro autorizado. 148,911 4,04 601,60 

1.1.6 m³ Escavación de terras a ceo aberto para formación 
de zanxas para instalacións ata unha 
profundidade de 2.50 m, en solo de limo ou 
limoareentos, con medios mecánicos, ata acadar 
a cota de profundidade indicada no Proxecto. Ata 
transporte da maquinaria, refinado de paramentos 
e fondo de escavación, extracción de terras fora 
da escavación, retirada dos materiais excavados 
e carga ó camión, sen incluir transporte ó 
vertedeiro autorizado. 476,600 5,29 2.521,21 

1.1.7 m³ Formación de recheo con terra seleccionada 
procedente da propia escavación, en gabias nas 
que previamente aloxáronse as instalacións e se 
realizou o recheo envolvente das mesmas (non 
incluido neste prezo); e compactación en 
camadas sucesivas de 20 cm de espesura 
máxima mediante equipo manual formado por 
bandexa vibrante, ata acadar unha densidade 
seca non inferior ó 98% da máxima obtida no 
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo 
UNE 103501 (ensaio non incluído neste prezo). 476,600 5,74 2.735,68 



Orzamento parcial nº 1 Acondicionamento do terreo 

Num. Ud Descrición Medición Prezo (€) Importe (€) 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 3 
 

Mesmo cinta ou distintivo indicador da instalación, 
carga, transporte e descarga a pé de escarpa dos 
áridos a utilizar nos traballos de recheo e 
humectación dos mesmos. 

1.1.8 m³ Formación de recheo con terra seleccionada 
procedente da propia escavación, en trasdós de 
obra de fábrica ou muro de formigón; e 
compactación en camadas sucesivas de 20 cm 
de espesura máxima mediante equipo manual 
formado por bandexa vibrante, ata acadar unha 
densidade seca non inferior ó 98% da máxima 
obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado 
segundo UNE 103501 (ensaio non incluído neste 
prezo). A carga, transporte e descarga a pé de 
escarpa dos áridos a utilizar nos traballos de 
recheo e humectación dos mesmos. 761,128 4,06 3.090,18 

  Total 1.1.- AD Movemento de terras: 37.570,41 

1.2.- Rede de saneamento horizontal 

1.2.1 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x50 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 56,000 70,86 3.968,16 

1.2.2 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x70 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 4,000 73,68 294,72 

1.2.3 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Mesmo 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 3,000 74,78 224,34 

1.2.4 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x110 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco e tapa prefabricados de formigón armado e 
peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. 
Mesmo escavación mecánica e recheo do trasdós 
con material granular, conexiones de conducións 
e remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 3,000 75,81 227,43 

1.2.5 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 40x40x130 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco e tapa prefabricados de formigón armado e 
peche hermético ó paso dos cheiros mefíticos. 
Mesmo escavación mecánica e recheo do trasdós 
con material granular, conexiones de conducións 
e remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 4,000 78,80 315,20 

1.2.6 Ude Arqueta de paso enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco e 
tapa prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Ata 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 1,000 118,51 118,51 
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material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 

1.2.7 Ude Arqueta a pe de baxante enterrada, de 
dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada 
de formigón armado sobre soleira de formigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
cóbado de PVC de 87°30', con marco e tapa 
prefabricados de formigón armado e peche 
hermético ó paso dos cheiros mefíticos. Ata 
escavación mecánica e recheo do trasdós con 
material granular, conexiones de conducións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada. 11,000 81,46 896,06 

1.2.8 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x70 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, 
tapa e placa para sifonar prefabricados de 
formigón armado e peche hermético ó paso dos 
cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e 
recheo do trasdós con material granular, 
conexiones de conducións e remates. Totalmente 
rematada, conexionada e probada. 1,000 114,55 114,55 

1.2.9 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x90 cm, prefabricada de formigón 
armado sobre soleira de formigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, 
tapa e placa para sifonar prefabricados de 
formigón armado e peche hermético ó paso dos 
cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e 
recheo do trasdós con material granular, 
conexiones de conducións e remates. Totalmente 
rematada, conexionada e probada. 1,000 116,81 116,81 

1.2.10 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x110 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco, tapa e placa para sifonar prefabricados de 
formigón armado e peche hermético ó paso dos 
cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e 
recheo do trasdós con material granular, 
conexiones de conducións e remates. Totalmente 
rematada, conexionada e probada. 2,000 121,38 242,76 

1.2.11 Ude Arqueta sifónica enterrada, de dimensións 
interiores 50x50x130 cm, prefabricada de 
formigón armado sobre soleira de formigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 
marco, tapa e placa para sifonar prefabricados de 
formigón armado e peche hermético ó paso dos 
cheiros mefíticos. Ata escavación mecánica e 
recheo do trasdós con material granular, 
conexiones de conducións e remates. Totalmente 
rematada, conexionada e probada. 1,000 123,30 123,30 

1.2.12 m Colector enterrado de rede horizontal de 
saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, 
para a evacuación de augas residuais e/ou 
pluviais, formado por tubo de polipropileno serie 
SN-8, rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco 
Plus "ABN PIPE SYSTEMS" ou similar, de 110 
mm de diámetro exterior, con xunta elástica, 
colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm 
de espesura, debidamente compactada e 
nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, recheo lateral compactando ata os riles 
e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por 
riba da xeneratriz superior da tubería. Ata xuntas 
e lubricante para montaxe, sen incluír a 
escavación nin o posterior recheo principal das 
gabias. Totalmente colocado, conexionado e 
probado. 14,000 26,60 372,40 

1.2.13 m Colector enterrado de rede horizontal de 
saneamento, cunha pendente mínima do 0,5%, 
para a evacuación de augas residuais e/ou 
pluviais, formado por tubo de polipropileno serie 
SN-8, rixidez anular nominal 8 kN/m², Polo-Eco 97,950 30,09 2.947,32 
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Plus "ABN PIPE SYSTEMS" ou similar, de 125 
mm de diámetro exterior, con xunta elástica, 
colocado sobre cama ou leito de area de 10 cm 
de espesura, debidamente compactada e 
nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, recheo lateral compactando ata os riles 
e posterior recheo coa mesma area ata 30 cm por 
riba da xeneratriz superior da tubería. Ata xuntas 
e lubricante para montaxe, sen incluír a 
escavación nin o posterior recheo principal das 
gabias. Totalmente colocado, conexionado e 
probado. 

1.2.14 m Tubería enterrada de drenaxe, cunha pendente 
mínima do 0,50%, para captación de aguas 
subterráneas, de tubo de PVC ranurado 
corrugado circular de dobre parede para drenaxe, 
soterrado, serie SN-4, rixidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro, segundo UNE-EN 
1401-1 e UNE 53994-EX, colocada sobre soleira 
de formigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de 
espesor, en forma de berce para recibir o tubo e 
formar as pendentes. incluso p/p de xuntas e 
pezas complementarias; recheo lateral e superior 
ata 50 cm por riba da xeneratriz superior do tubo 
con grava filtrante sen clasificar, todo envolto nun 
xeotextil no tecido composto por fibras de 
poliéster unidas por aguxeteado, cunha masa 
superficial de 200 g/m², sen incluír a eacavación 
nin o posterior recheo principal das gabias por 
riba da grava filtrante. Totalmente colocada, 
conexionada á rede de saneamento e probada. 57,500 25,31 1.455,33 

1.2.15 m³ Recheo de grava filtrante clasificada, con 
características e composición granulométrica 
cumplen o exposto no art. 421 do PG-3, para 
facilitar a drenaxe das augas procedentes de 
chuvia, co fin de evitar empozamentos e o 
sobreempurre hidrostático contra as estruturas de 
contención. Composto por sucesivas capas de 30 
cm de espesura, estendidas e compactadas por 
riba da rede de drenaxe (non incluída neste 
prezo), mediante medios mecánicos, ata acadar 
unha densidade seca non inferior ó 80% da 
máxima obtida no ensaio Proctor Modificado, 
realizado segundo UNE 103501 (non incluído 
neste prezo). Ata descarga a pé de tallo dos 
áridos a utilizar nos traballos de recheo e 
humectación dos mesmos. Totalmente terminado 
e probado. 194,652 31,17 6.067,30 

1.2.16 Ude Sumidoiro sifónico extensible de PP, de saída 
vertical de 38/40 mm de diámetro, con grella de 
aceiro inoxidable de 105x105 mm, para recollida 
de augas pluviais ou de locais húmedos. 
Totalmente instalado sobre forxado ou en tapa de 
arqueta, conexionado á rede xeral de desaugue e 
probado. Incluso p/p de accesorios de montaxe, 
pezas especiais, material auxiliar e elementos de 
suxeición. 31,000 9,20 285,20 

1.2.17 Ude Caldereta con sumidoiro sifónico de PVC, de 
saída vertical de 110 mm de diámetro, con grella 
plana de PVC de 250x250 mm, para recollida de 
augas pluviais ou de locais húmedos. Totalmente 
instalada, conexionada á rede xeral de desaugue 
e probada. Incluso p/p de accesorios de montaxe, 
pezas especiais, material auxiliar e elementos de 
suxeición. 2,000 30,78 61,56 

  Total 1.2.- AS Rede de saneamento horizontal: 17.830,95 

1.3.- Nivelación 

1.3.1 m² Encachado de 25 cm de espesor en caixa para 
base de soleira, mediante recheo e extendido en 
tongadas de espesor non superior a 20 cm de 
gravas procedentes de canteira granítica de 
40/80 mm; e posterior compactación mediante 
equipo manual con rodillo vibrante dúplex 
autopropulsado, sobre a explanada homoxénea e 
nivelada (non incluida neste prezo). Ata carga, 
transporte e descarga a pe de tallo dos áridos a 1.291,945 7,73 9.986,73 
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utilizar nos traballos de recheo e regado dos 
mesmos. 

1.3.2 m² Soleira de 15 cm de espesura, de formigón 
armado HA-25/P/20/IIa fabricado en central con 
aditivo hidrófugo e verquido con cubilote, armada 
con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, 
aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para servir 
de base a un solado, realizada sobre capa base 
existente (non incluida neste prezo). Ata p/p de 
preparación da superficie de apoio do formigón, 
estendido e vibrado do formigón mediante regra 
vibrante formación de xuntas de formigonado e 
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para a execución de xuntas de contorno, 
colocada ó redor de calqueira elemento que 
interrumpa a soleira, como piares e muros; e 
emboquillado ou conexión dos elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideiros, botes 
sifónicos, etc.) das redes de instalacións 
executadas baixo a soleira. 1.291,945 18,38 23.745,95 

1.3.3 m² Soleira de 10 cm de espesura, de formigón en 
masa HM-10/P/20/I fabricado en central e 
verquido dende camión, para servir de base a un 
solado, sen tratamento da súa superficie; 
realizada sobre capa base existente. Ata p/p de 
preparación da superficie de apoio do formigón, 
estendido e vibrado do formigón mediante regra 
vibrante formación de xuntas de formigonado e 
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para a execución de xuntas de contorno, 
colocada ó redor de calqueira elemento que 
interrumpa a soleira, como piares e muros; e 
emboquillado ou conexión dos elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideiros, botes 
sifónicos, etc.) das redes de instalacións 
executadas baixo a soleira. 22,528 7,43 167,38 

  Total 1.3.- AN Nivelación: 33.900,06 

  Total orzamento parcial nº 1 Acondicionamento do terreo: 89.301,42 
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2.1.- Regularización 

2.1.1 m² Formigón de limpeza e nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesura, mediante o 
vertido con cubilote de formigón HL-150/P/20 
fabricado en central no fondo da escavación 
previamente realizada. 446,407 6,48 2.892,72 

2.1.2 m² Formigón de limpeza e nivelado de soleira, de 5 
cm de espesura, mediante o vertido con cubilote 
de formigón HL-150/P/20 fabricado en central, 
elaborado, transportado e posto en obra segundo 
a Instrucción EHE-08. 1.208,420 3,28 3.963,62 

  Total 2.1.- CR Regularización: 6.856,34 

2.2.- Contencións 

2.2.1 m³ Muro de soto de 25 cm de espesor medio, 
encofrado a dúas caras e executado en 
condicións complexas con encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir; 
realizado con formigón armado HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central con aditivo hidrófugo e 
verquido con cubilote, cunha contía aproximada 
de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 106,67 
kg/m³. Encofrado e desencofrado dos muros de 
entre 3 e 6 m de altura, con paneis metálicos 
modulares. Ata p/p de formación de xuntas e 
elementos para paso de instalacións. 54,070 342,62 18.525,46 

2.2.2 m³ Muro para foso ascensor de 20 cm de espesor 
medio, encofrado a dúas caras e executado en 
condicións complexas con encofrado metálico 
con acabado tipo industrial para revestir; 
realizado con formigón armado HA-25/P/20/IIa 
fabricado en central con aditivo hidrófugo e 
verquido con cubilote, cunha contía aproximada 
de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. 
Encofrado e desencofrado dos muros de ata 3 m 
de altura, con paneis metálicos modulares. Ata 
p/p de formación de xuntas e elementos para 
paso de instalacións. 3,744 259,61 971,98 

  Total 2.2.- CC Contencións: 19.497,44 

2.3.- Superficiais 

2.3.1 m³ Zapata corrida de cimentación de formigón 
armado HA-25/P/40/IIa fabricado en central e 
verquido con cubilote en escavación previa, 
cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 
10080 B 500 S de 65 kg/m³. Ata p/p de 
armaduras de espera dos soportes ou outros 
elementos. 91,171 132,81 12.108,42 

2.3.2 m³ Zapata de cimentación de formigón armado 
HA-25/P/40/IIa fabricado en central e verquido 
con cubilote, cunha contía aproximada de aceiro 
UNE-EN 10080 B 500 S de 35 kg/m³. Ata p/p de 
armaduras de espera do soporte e pasatubos 
para a posterior montaxe das redes de 
instalacións proxectadas. 41,306 108,34 4.475,09 

  Total 2.3.- CS Superficiais: 16.583,51 

2.4.- Arriostramentos 

2.4.1 m³ Viga para o atado da cimentación, realizada con 
formigón armado HA-25/P/40/IIa fabricado en 
central e verquido con cubilote, cunha contía 
aproximada de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 
80 kg/m³. Ata p/p de pasatubos para a posterior 
montaxe das redes de instalacións proxectadas. 33,257 137,48 4.572,17 

  Total 2.4.- CA Arriostramentos: 4.572,17 

  Total orzamento parcial nº 2 Cimentacións: 47.509,46 
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3.1.- Aceiro 

3.1.1 kg Aceiro laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfís laminados en quente, en todo tipo de 
aplicacións estruturais mediante unións soldadas. 
Traballado e montado en taller, con preparación 
de superficies en grao SA21/2 segundo UNE-EN 
ISO 8501-1 e aplicación posterior de dúas mans 
de imprimación con pintura de minio electrolítico 
cunha espesura de 40 micras por man. Incluso 
p/p de preparación de bordos, soldaduras, cortes, 
pezas especiais, despuntes e reparación en obra 
de cantos retoques e/ou danos orixínense por 
razóns de transporte, manipulación ou montaxe, 
co mesmo grao de preparación de superficies e 
imprimación. 37.738,648 1,45 54.721,04 

3.1.2 Ude Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, de 300x300 mm e 
espesura 20 mm, con catro garrotas soldadas de 
aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 
mm de diámetro e 50 cm de lonxitude total. 
Traballado e montado en taller. Incluso p/p de 
trade central, preparación de bordos, soldaduras, 
cortes, pletinas, pezas especiais, despuntes e 
reparación en obra de cantos retoques e/ou 
daños orixínense por razóns de transporte, 
manipulación ou montaxe. 10,000 27,56 275,60 

3.1.3 Ude Placa de ancoraxe de aceiro UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, de 250x340 mm e 
espesura 10 mm, con catro garrotas soldadas de 
aceiro corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 
mm de diámetro. Traballado e montado en taller. 
Incluso angular 80x80x8 de asento, p/p de trade 
central, preparación de bordos, soldaduras, 
cortes, pletinas, pezas especiais, despuntes e 
reparación en obra de cantos retoques e/ou 
daños orixínense por razóns de transporte, 
manipulación ou montaxe. 24,000 13,99 335,76 

  Total 3.1.- EA Aceiro: 55.332,40 

3.2.- Cantería 

3.2.1 m³ Muro de carga de cachotaría ordinaria a unha 
cara vista, fabricada con cachotes irregulares en 
basto, de pedra granítica, con as súas caras sen 
labrar, colocados en seco, en muros de espesura 
variable. Ata preparación de pedras, asento, 
xuntas de fábrica, elementos para asegurar a 
trabazón do muro na súa lonxitude, ángulos e 
esquinas. 199,400 103,71 20.679,77 

  Total 3.2.- EC Cantería: 20.679,77 

3.3.- Fábrica 

3.3.1 m² Muro de carga, de 15 cm de espesor de fábrica, 
de bloque oco resistente de formigón gris, sin 
hidrófugo, 40x20x15 cm, para revestir, recibida 
con morteiro de cemento M-5, con armado 
horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm, con parte 
proporcional de solapes e ganchos para dinteis e 
esquineras, disposta de acordo ós cálculos e 
recomendacións do manual "MURFOR", recheo 
de formigón na formación de zuncho perimetral 
realizado con pezas en U e armadura de aceiro 
segundo normativa. Ata p/p de formación de 
ocos, cargadeiros, linteis, xambas, enxarxes, 
mermas, roturas, execución de encontros e 
elementos especiais. 172,033 26,33 4.529,63 

  Total 3.3.- EF Fábrica: 4.529,63 

3.4.- Formigón armado 

3.4.1 m² Rampla de lousa de formigón armado de 15 cm 
de espesura, con chanceeado de formigón; 
realizada con formigón armado HA-25/P/20/I 
fabricado en central e verquido con cubilote, 
cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 
10080 B 500 S de 18 kg/m². Encofrado e 
desencofrado da lousa inclinada con puntais, 
sopandas e tablóns de madeira. 9,994 81,99 819,41 

3.4.2 m³ Soporte rectangular ou cadrado de entre 3 e 4 m 45,864 261,84 12.009,03 
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de altura libre e 40x40 cm de sección media, 
realizado con formigón armado HA-25/P/20/I 
fabricado en central e verquido con cubilote, 
cunha contía aproximada de aceiro UNE-EN 
10080 B 500 S de 105,38 kg/m³. Encofrado e 
desencofrado con chapas metálicas reutilizables. 

3.4.3 m³ Soporte circular de entre 3 e 4 m de altura libre e 
40 cm de diámetro medio, realizado con formigón 
armado HA-25/P/20/I fabricado en central e 
verquido con cubilote, cunha contía aproximada 
de aceiro UNE-EN 10080 B 500 S de 105,38 
kg/m³. Encofrado e desencofrado con molde 
rexeitable helicoidal. 1,040 237,72 247,23 

3.4.4 m³ Viga plana realizada con formigón armado 
HA-25/P/20/I fabricado en central e verquido con 
cubilote, cunha contía aproximada de aceiro 
UNE-EN 10080 B 500 S de 90,34 kg/m³, situada 
en planta de entre 3 e 4 m de altura libre. 
Encofrado e desencofrado continuo con puntais, 
sopandas metálicas e superficie encofrante de 
madeira tratada reforzada con varelas e perfís. 71,967 259,69 18.689,11 

3.4.5 m² Forxado de prelousa mixta tipo Livia Castelo ou 
similar (LIVIA 22b), horizontal, de canto 35 = 
30+5 cm intereixo 120 cm, formado por prelousas 
prefabricadas HP-40/B/12/I armadas con aceiro 
pasivo B-500S e activo Y1860s7 ou Y1670c, 
bovedillas mecanizadas de poliestireno 
expandido de 25.5 cm de canto, recheo de seos e 
capa de compresión con formigón HA-25/P/20/I 
fabricado en central e verquido con cubilote, 
armadura de negativos, solapos e enlaces 
B-500S, e armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x30 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; 
encofrado e desencofrado con puntais, sopandas 
metálicas e superficie encofrante de madeira 
tratada reforzada con varillas e perfís, segundo 
NTE-EME; altura libre de planta entre 3 e 4 m. 
Incluso p/p de zunchos perimetrais de planta, 
ocos e voos. Elaborado, transportado e posto en 
obra segundo EHE. 1.212,790 65,42 79.340,72 

  Total 3.4.- EH Formigón armado: 111.105,50 

  Total orzamento parcial nº 3 Estructuras: 191.647,30 
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4.1.- Fábricas e extradorsos 

4.1.1 m² Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, en 
cerramento de fachada, de ladrillo cerámico 
perforado para revestir, 25x12x10 cm, recibida 
con morteiro de cemento M-5, con apoio mínimo 
das 2/3 partes do ladrillo sobre o forxado, ou 
sobre angulares de aceiro laminado galvanizado 
en quente. Incluso p/p de aberturas de 
ventilación, 120 cm² por cada 10 m² de pano de 
fachada (orificios ou grellas), enxarxes, mermas, 
roturas, revestimento dos frentes de forxado con 
pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta 
adherencia, encontro con soportes, formación de 
esquinas, petos de cuberta, formación de linteis 
mediante vigueta prefabricada T-18 revestida con 
pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado 
galvanizado en quente, colocadas con morteiro 
de alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas 
de dilatación, execución de encontros e puntos 
singulares. 775,920 21,75 16.876,26 

4.1.2 m² Folla exterior de 1/2 pé de espesor de fábrica, en 
cerramento de fachada, de ladrillo cerámico oco 
(cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida 
con morteiro de cemento M-5, con apoio mínimo 
das 2/3 partes do ladrillo sobre o forxado, ou 
sobre angulares de aceiro laminado galvanizado 
en quente. Incluso p/p de aberturas de 
ventilación, 120 cm² por cada 10 m² de pano de 
fachada (orificios ou grellas), enxarxes, mermas, 
roturas, revestimento dos frentes de forxado con 
pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta 
adherencia, encontro con soportes, formación de 
esquinas, petos de cuberta, formación de linteis 
mediante vigueta prefabricada T-18 revestida con 
pezas cerámicas e perfís de aceiro laminado 
galvanizado en quente, colocadas con morteiro 
de alta adherencia, xambas e mochetas, xuntas 
de dilatación, execución de encontros e puntos 
singulares. 125,006 21,55 2.693,88 

4.1.3 m² Folla interior de cerramento de fachada de 8 cm 
de espesura de fábrica, de ladrillo cerámico oco 
(cubo), para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con 
morteiro de cemento M-5. Ata p/p de enxarxes, 
mermas, roturas, formación de linteis mediante 
vigueta prefabricada T-18 e perfís de aceiro 
laminado galvanizado en quente, revestida con 
pezas cerámicas, colocadas con morteiro de alta 
adherencia, xambas e mochetas, encaixamento 
no perímetro dos ocos para aloxar os elementos 
de fixación da carpintería exterior, xuntas de 
dilatación, execución de encontros e puntos 
singulares. 867,199 18,34 15.904,43 

4.1.4 m² Folla exterior de fachada ventilada composta por 
placas de resinas termoendurecibles Trespa 
Meteon FR de "TRESPA" ou similar, de 10 mm de 
espesor, clasificación ao lume 
s/UNE-EN-13501-1/2002 B, S2, d0, gama Wood 
Decors acabado a elexir, textura satinada Satin, 
colocada con modulación horizontal mediante o 
sistema TS200 de fixación oculta con rastreis e 
abrazadeiras sobre unha subestrutura de 
aluminio, incluso p/p de perfil guía horizontal de 
aluminio TS200, abrazadeiras de cuelgue e 
parafusos autorroscantes de aceiro inoxidable. 
Incluso p/p de formación de dinteis, zunchos, 
xambas, realización de encontros e pezas 
especiais. executado segundo o sistema de 
revestimento de fachadas ventiladas con placas 
Trespa Meteon FR, en posesión do D.I.T. nº 473. 53,347 141,89 7.569,41 

  Total 4.1.- FF Fábricas e extradorsos: 43.043,98 

4.2.- Muros cortina 

4.2.1 m² Cerramento de muro cortina de aluminio realizado 
mediante o sistema Fachada Estrutural, de 
"CORTIZO SISTEMAS" ou similar con estrutura 
portante calculada para unha sobrecarga máxima 
debida á acción do vento de 100 kg/m², composta 76,271 405,07 30.895,09 
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por unha retícula cunha separación entre 
montantes de 100 cm e unha distancia entre 
eixos do forxado ou puntos de ancoraxe de 310 
cm, comprendendo 3 divisións entre plantas. 
Montantes de sección 225x52 mm, lacado en cor 
a elexir; traveseiros de 40x52 mm (Iy=16,36 cm4), 
lacado en cor a elexir; perfil bastidor con rotura de 
ponte térmica, lacado en cor a elexir; con 
cerramento composto de: un 10% de superficie 
opaca con acristalamento exterior, (antepeitos, 
cantos de forxado e falsos teitos), formada por 
panel de chapa de aluminio, de 16 mm de 
espesor total, acabado lacado en cor a escoller, 
formado por lámina de aluminio de 0,7 mm e 
alma illante de poliestireno extruido (densidade 
35 kg/m³) e luna templada opaca incolora 
Solarlux Temprado Pak "VITRO 
CRISTALGLASS", de 6 mm de espesor; un 90% 
de superficie transparente fixa realizada con 
dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 
Temprado de 6 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio e doble selado 
perimetral con silicona Elastosil IG-25 "SIKA" de 
12 mm, e vidro interior de seguridade Multipact e 
baixa emisividade térmica Neutralux de 4+4 mm 
de espesor. Incluso p/p de accesorios de muros 
cortina para o sistema Fachada Estructural 
"CORTIZO SISTEMAS"; selado da zona opaca 
con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA"; bandexa 
parapastas de 1 mm de espesor, panel hidrófugo 
e lá mineral de 70 kg/cm³ de densidade para 
resistencia ó lume e illamento acústico, entre 
forxado e elemento opaco, para separación entre 
plantas; ancoraxes de fixación de aceiro, 
compostos por placa unida ó forxado e angular 
para fixación de montantes ó edificio; remate de 
muro a obra, realizado en chapa de aluminio de 
1,5 mm de espesor. Totalmente montado e 
probado. 

  Total 4.2.- FM Muros cortina: 30.895,09 

4.3.- Carpintería exterior 

4.3.1 m² Carpintaría de aluminio, cor a elixir da carta RAL, 
para conformado de ventanal tipo F1.1 a F2.11, 
de dimensións e porcentaxe de apertura 
s/memoria de carpintaría, sistema Epure de 
"TECHNAL" ou similar, con premarco, canos de 
aluminio e rotura de ponte térmica. Composta por 
perfís extrusionados formando marcos e follas. 
Accesorios, ferraxes de colgar e apertura 
homologados, xuntas de acristalamento de EPDM 
de alta calidade, parafusería de aceiro inoxidable, 
elementos de estanquidade, accesorios e 
ferramentas de mecanizado homologadas. 
Mesmo p/p de poutas de fixación, selado 
perimetral de xuntas por medio dun cordón de 
silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada 
en taller, con clasificación á permeabilidade ao 
aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, 
clasificación á estanquidade á auga clase 9 A, 
segundo UNE-EN 12208 e clasificación á 
resistencia á carga do vento clase C4, segundo 
UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo 
NTE-FCL. 103,105 170,82 17.612,40 

4.3.2 Ude Porta dobre folla tipo PE2 s/memoria de 
carpintaría, de entrada exterior de aluminio 
termolacado en po a 210°C, block de seguridade, 
de 85 x 220 cm por folla. Composta de: folla de 
50 mm de espesor total, construída con dúas 
chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con 
alma de madeira blindada con chapa de ferro 
aceirado de 1 mm e macizo especial en todo o 
perímetro da folla e ferraxe, estampación con 
embutición profunda en dobre relevo a unha cara, 
rematado en cor RAL a elixir; marcos especiais 
de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de 6,000 719,83 4.318,98 

Orzamento parcial nº 4 Fachadas 

Num. Ud Descrición Medición Prezo (€) Importe (€) 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 12 
 

espesor, de igual terminación que as follas, con 
burlete perimétrico. Mesmo premarco de aceiro, 
fecho especial con tres puntos de peche con 
bombín de seguridade, tres bisagras de 
seguridade antipanca, burlete cortaventos, 
manivela interior, pomo exterior, poutas de 
fixación, selado perimetral de xuntas por medio 
dun cordón de silicona neutra e axuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación á 
permeabilidade ao aire clase 4, segundo UNE-EN 
12207, clasificación á estanquidade á auga clase 
9 A, segundo UNE-EN 12208 e clasificación á 
resistencia á carga do vento clase C4, segundo 
UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo 
NTE-FCL. 

4.3.3 Ude Porta folla simple de entrada exterior de aluminio 
termolacado en po a 210°C, block de seguridade, 
de 80 x 210 cm. Composta de: folla de 50 mm de 
espesor total, construída con dúas chapas de 
aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de 
madeira blindada con chapa de ferro aceirado de 
1 mm e macizo especial en todo o perímetro da 
folla e ferraxe, estampación con embutición 
profunda en dobre relevo a unha cara, rematado 
en cor RAL a elixir; marcos especiais de extrusión 
de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de 
igual terminación que as follas, con burlete 
perimétrico. Mesmo premarco de aceiro, fecho 
especial con tres puntos de peche con bombín de 
seguridade, tres bisagras de seguridade 
antipanca, burlete cortaventos, manivela interior, 
pomo exterior, poutas de fixación, selado 
perimetral de xuntas por medio dun cordón de 
silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada 
en taller, con clasificación á permeabilidade ao 
aire clase 4, segundo UNE-EN 12207, 
clasificación á estanquidade á auga clase 9 A, 
segundo UNE-EN 12208 e clasificación á 
resistencia á carga do vento clase C4, segundo 
UNE-EN 12210. Totalmente montada segundo 
NTE-FCL. 2,000 416,35 832,70 

4.3.4 m² Reixa de ventilación de lama fixas de aluminio 
lacado cor con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, colocadas sobre dúas cremalleiras 
fixas de perfís tipo omega de aceiro galvanizado, 
recibida á obra mediante splits, certificado de 
conformidade selo QUALICOAT. Incluso p/p de 
accesorios, remates, garras de fixación, selado 
perimetral de xuntas por medio dun cordón de 
silicona neutra e axuste final en obra. Elaborada 
en taller, totalmente montada. 20,225 46,75 945,52 

  Total 4.3.- FC Carpintería exterior: 23.709,60 

4.4.- Defensas de exteriores 

4.4.1 Ude Porta seccional apertura automática tipo PE3 
s/memoria de carpintaría, formada por panel 
acanalado horizontal, antipinzamento, de aceiro 
cincado, gofrado e lacado tipo sándwich con 
núcleo de poliuretano expandido de 40 mm de 
espesor, de dimensións 260 x 260 cm, rematado 
en cor a elixir segundo carta RAL en ambas as 
dúas caras, con sistema de compensación de 
resorte, xuntas de estanquidade, guías de 
rodadura e ferraxes de aceiro galvanizado. 
Apertura automática con motor modelo 252/1000 
N +2 emisores + peche automático. Conxunto de 
fecho interior-exterior, tirador a dúas caras. 
Elaborada en taller, axuste e fixación en obra. 
Totalmente instalada. Segundo UNE-EN 13241-1. 3,000 1.879,74 5.639,22 

4.4.2 Ud Marquesina en recepción, de dimensións 5,65 x 
2,00 m, formada por estrutura metálica de aceiro 
inoxidable e panos de vidro de seguridade 
Multipact 4+4 mm, a definir en obra, instalada. 3,000 1.200,00 3.600,00 

  Total 4.4.- FD Defensas de exteriores: 9.239,22 

4.5.- Remates de exteriores 

4.5.1 m Sobrepena de aluminio lacado en cor, con 60 28,300 24,83 702,69 
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micras de espesor mínimo de película seca, para 
cubrición de muros, espesor 1,5 mm e 
desenvolvemento 30 cm, con goterón, composto 
de unha capa de regularización de morteiro de 
cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesura, 
creando unha pendente suficiente para evacua-la 
auga, sobre a que se aplica ó adhesivo 
bituminoso de aplicación en frío para chapas 
metálicas, que serve de base ó perfil de aluminio. 
Incluso selado entre pezas e unións cos muros e 
p/p de elementos propios de fixación e unións 
entre perfís. 

4.5.2 Ude Gárgola de aluminio lacado en cor, de 50x50 mm 
de sección, recibida con masilla de silicona 
neutra. Incluso nivelación e remate da 
impermeabilización en caso necesario. 4,000 4,35 17,40 

4.5.3 m Verteaugas de chapa de aluminio lacado en cor, 
con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, espesor 1,5 mm, desenvolvemento 50 cm, 
con goterón, con clara pendente e empotrado nas 
jambas, cubrindo os alféizares, os saíntes dos 
paramentos e cornisas de fachada, a parte baixa 
das portas exteriores, etc., composto de unha 
capa de regularización de morteiro de cemento 
hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando unha 
pendente suficiente para evacua-la auga, sobre a 
que se aplica o adhesivo bituminoso de aplicación 
en frío para chapas metálicas, que serve de base 
ó perfil de aluminio. Incluso selado entre pezas e 
unións cos muros e carpinterías. 105,200 30,77 3.237,00 

4.5.4 m Zócalo de formigón polímero de superficie pulida, 
de cor, de 5x10 cm, con ancoraxe metálico de 
aceiro inoxidable, recibido cunha capa de masa 
de cemento hidrófugo M-15, cunha espesura de 
15 mm, sobre a que se introducen os ancoraxes 
metálicos, prevendo unha xunta de 5 mm entre 
pezas. Incluso selado entre pezas e unións cos 
peches e carpinterías con masilla de poliuretano 
de gran flexibilidade. 164,400 18,59 3.056,20 

  Total 4.5.- FR Remates de exteriores: 7.013,29 

4.6.- Vidros 

4.6.1 m² Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 6 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral 
de 12 mm, e vidro interior de baixa emisividade 
térmica Neutralux de 4 mm de espesor, fixada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos 
de apoio perimetrais e laterais, selado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible co 
material soporte. Incluso cortes do vidro e 
colocación de bordóns. 76,205 94,88 7.230,33 

4.6.2 m² Dobre acristalamento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", conxunto formado por vidro 
exterior de control solar Solarlux Neutro 62 de 6 
mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio e doble selado perimetral 
de 12 mm, e vidro interior de seguridade Multipact 
e baixa emisividade térmica Neutralux de 4+4 mm 
de espesor, fixada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoio perimetrais e laterais, 
selado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA" compatible co material soporte. Incluso 
cortes do vidro e colocación de bordóns. 26,900 133,28 3.585,23 

4.6.3 Ude Porta dobre folla tipo PE.1 s/memoria de 
carpintería, de entrada exterior de vidro templado 
traslúcido incoloro Temprado "VITRO 
CRISTALGLASS" ou similar, de 2200x1600 mm e 
10 mm de espesor, colgada mediante gonzos 
fixados nos puntos de xiro, superior e inferior. 
Incluso ferraxes, freo e fechadura de aceiro 
inoxidable, con chave e manivela. Totalmente 
montada. 1,000 772,58 772,58 

  Total 4.6.- FV Vidros: 11.588,14 
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  Total orzamento parcial nº 4 Fachadas: 125.489,32 
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5.1.- Armarios 

5.1.1 m² Carpintería de aluminio lacado cor para porta 
practicable con chapa opaca, perfilería para tres 
ou máis follas, serie S-40x40, con marca de 
calidade QUALICOAT; composta por perfís 
extrusionados formando cercos e follas de 1,5 
mm de espesura mínima en perfís estruturais, 
ferraxes de colgar e apertura, parafusería de 
aceiro inoxidable, elementos de estanqueidade, 
accesorios e utillaxes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fixación, 
selado perimetral de xuntas por medio dun 
cordón de silicona neutra, fechadura triangular, 
reixas de ventilación e axuste final en obra. 
Elaborada en taller e montada en obra. 7,980 88,12 703,20 

  Total 5.1.- PA Armarios: 703,20 

5.2.- Defensas interiores 

5.2.1 m Varanda tipo B1 s/memoria de carpintaría, de 100 
cm de altura de aceiro inoxidable, formada por: 
bastidor composto de varandal superior e inferior 
de perfil cadrado de 40 x 40 mm e montantes de 
perfil rectangular de 60 x 40 mm cunha 
separación de 95 cm entre eles; entrepano para 
recheo dos ocos do bastidor composto de banda 
de vidro laminar incoloro de 3 +3 mm e pasamáns 
de perfil curvo de 90 mm. Mesmo p/p de patas de 
agarre e fixación do pasamáns metálico mediante 
aparafusado en formigón con tacos de expansión, 
parafusos de aceiro e pastaquímica. Elaboración 
en taller e axuste final en obra. 3,800 151,42 575,40 

5.2.2 m Varanda tipo B2 s/memoria de carpintaría, de 100 
cm de altura de aceiro inoxidable, formada por: 
bastidor composto de varandal superior e inferior 
de perfil cadrado de 40 x 40 mm e montantes de 
perfil rectangular de 60 x 40 mm cunha 
separación de 95 cm entre eles; entrepano para 
recheo dos ocos do bastidor composto de banda 
de vidro laminar incoloro de 3 +3 mm e pasamáns 
de perfil curvo de 90 mm. Mesmo p/p de patas de 
agarre e fixación do pasamáns metálico mediante 
aparafusado en formigón con tacos de expansión, 
parafusos de aceiro e pastaquímica. Elaboración 
en taller e axuste final en obra. 14,934 156,63 2.339,11 

5.2.3 m Pasamáns de madeira de carballo vernizado, de 
65x70 mm de sección, con soporte de cadradiño 
de aceiro e parafusería, para escaleira en ángulo, 
de dous tramos rectos con meseta intermedia. 
Incluso p/p de patas de agarre, fixación mediante 
atornillado en obra de fábrica con tacos e 
parafusos de aceiro. Elaborado en taller e 
montado en obra. 18,603 77,88 1.448,80 

5.2.4 m Encimeira mostrador de madeira de carballo 
vernizado de 500 x 45 mm. de sección, i/recibido, 
fixación mediante aparafusado en obra de fábrica 
con tacos e parafusos de aceiro. Elaborado en 
taller e montado en obra. 1,650 173,13 285,66 

5.2.5 m² Cortina Vertical Mini, con lamas verticais en 
89mm en texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 
46% de As con accionamento a cordón e cadea. 
Perfil de aluminio superior lacado cunha capa de 
pintura poliéster de espesor entre 60-100 micras. 
Elementos de accionamento e apertura da cortina 
ocultos e aloxados no interior do riel. 76,566 37,67 2.884,24 

5.2.6 m² Cortina enrollable Premium Plus a cadea con 
texido cun 19% de Ts,35% de Rs y 46% de As. 
Para enrollamento de cortinas de ata 6,5 kg de 
peso. Accionamento manual mediante cadea de 
bolas plásticas, con tubo de enrolle superior de 
aluminio de diámetro 44m con ranura lonxitudinal 
para encaste de goma plástica cosida á parte 
superior do texido para suxeción deste. 
Mecanismos de accionamento en plástico de alta 
resistencia. Soportes de instalación metálicos. 
Parte inferior do texido provisto de perfil de 
aluminio lacado cunha capa de pintura poliéster 50,080 50,52 2.530,04 
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de espesor entre 60-100 micras, a modo de 
contrapeso, para manter a tela estirada en todo 
momento. 

5.2.7 m² Persiana veneciana de lamas de aluminio lacado 
de 25 mm de ancho lisas, cor a elixir, con 
mecanismo de elevación por cordón e retedor e 
de regulación de orientación por vara, 
i/colocación. 27,025 31,24 844,26 

5.2.8 Ud Escaleira interior de comunicación en vestíbulo 
formada por pezas estruturais de aceiro laminado 
galvanizado, acabado con pintura esmalte tipo 
martelé imitación ferro forxado e peldaneado de 
madeira maciza vernizada de carballo 3 cm de 
espesor, con mamperlán de 5 cm, s/ planos de 
detalle, completamente rematada e instalada. 
(materiais e rematados a definir por DF en obra) 1,000 8.000,00 8.000,00 

  Total 5.2.- PD Defensas interiores: 18.907,51 

5.3.- Portas de paso interiores 

5.3.1 m² Porta cega dunha ou dúas follas abatibles de eixe 
vertical, realizada en aglomerado de partículas de 
madeira con revestimento vinílicos en semirríxido 
de Movinord ou similar ambas as dúas caras en 
cor a elixir, folla de 40 mm de espesor, accesorios 
de ensamblaxe e bisagras de aluminio, 
parafusería e prisioneiros de aceiro inoxidable, 
selante de silicona neutra en esquinas e xunta de 
estanquidade interior de caucho elastómero, 
i/premarco de piñeiro vermello, fecho de 
seguridade, accesorios, tapaxuntas, montaxe e 
regulación, s/NTE-FCL. (mesmas portas que as 
descritas na mampara M82 colocadas sobre 
tabiquería de fábrica) 39,480 182,77 7.215,76 

5.3.2 m² Porta acristalada dunha ou dúas follas abatibles 
de eixe vertical, realizada en aglomerado de 
partículas de madeira con revestimento vinílicos 
en semirríxido de Movinord ou similar ambas as 
dúas caras en cor a elixir, folla de 40 mm de 
espesor, accesorios de ensamblaxe e bisagras de 
aluminio, parafusería e prisioneiros de aceiro 
inoxidable, selante de silicona neutra en esquinas 
e xunta de estanquidade interior de caucho 
elastómero, i/acristalamento s/memoria de 
carpintaría con vidro laminar incoloro de 3+3 mm 
á altura da vista, premarco de piñeiro vermello, 
fecho de seguridade, accesorios, tapaxuntas, 
montaxe e regulación, s/NTE-FCL. (mesmas 
portas que as descritas na mampara M82 
colocadas sobre tabiquería de fábrica) 13,440 193,25 2.597,28 

5.3.3 Ud Barra antipánico de sobrepoñer para portas de 
dúas follas, mesmo mecanismo pechaportas, 
instalada. 2,000 127,06 254,12 

5.3.4 Ud Pechaporta de forza 4 con regulación do tempo 
de retardo e con retedor, en rematado prata, 
ouro, bronce, branco ou negro, i/accesorios, 
colocación e regulación. 30,000 81,56 2.446,80 

  Total 5.3.- PP Portas de paso interiores: 12.513,96 

5.4.- Tabiques 

5.4.1 m² Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de elaboración 
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con 
morteiro de cemento M-5, con banda elástica nas 
unións con outros elementos constructivos, de 
panel ríxido de poliestireno expandido elastificado 
(EEPS), de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,3 (m²K)/W, conductividade térmica 
0,033 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, 
colocación das bandas elásticas, nivelación e 
aplomado, recibido de cercos e precercos, 
mermas, roturas, enxarxes, mochetas e limpeza. 115,020 35,89 4.128,07 

5.4.2 m² Folla de partición interior de 1/2 pé de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo doble), 
para revestir, 24x15x12 cm, recibida con morteiro 
de cemento M-5, con banda elástica nas unións 
con outros elementos constructivos, de panel 199,808 17,38 3.472,66 
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ríxido de poliestireno expandido elastificado 
(EEPS), de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,3 (m²K)/W, conductividade térmica 
0,033 W/(mK). Incluso p/p de replanteo, 
colocación das bandas elásticas, nivelación e 
aplomado, recibido de cercos e precercos, 
mermas, roturas, enxarxes, mochetas e limpeza. 

5.4.3 m² Folla de partición interior de 8 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico oco (cubo), para 
revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con morteiro de 
cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación 
e aplomado, recibido de cercos e precercos, 
mermas, roturas, enxarxes, mochetas e limpeza. 598,505 15,84 9.480,32 

5.4.4 m² Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico oco (borgoña), para 
revestir, 24x11,5x6 cm, recibida con morteiro de 
cemento M-5. 23,200 15,30 354,96 

5.4.5 m² Trasdosado directo sobre partición interior 
(vertical ou horizontal), de 55 mm de espesura 
total, composto por placas de xeso laminado 
(10+30) (LR) Labelrock 406.110, "ROCKWOOL" 
con illamento de lá de rocha, de 30 mm de 
espesor, incorporado á placa, recibida con pasta 
de agarre sobre o paramento vertical. Incluso p/p 
de traza auxiliar, nivelación, recibido de 
instalacións e caixas para mecanismos, encintado 
e tratamento de xuntas. Totalmente acabado e 
listo para imprimar e revestir. 155,100 23,71 3.677,42 

  Total 5.4.- PT Tabiques: 21.113,43 

5.5.- Mamparas 

5.5.1 m² Mampara tipo M82 de Movinord ou similar, con 
estrutura en acero Sendzimir, con calidade 
segundo norma europea EN 10142-A1:1994, con 
aplicación electrostática de pintura en po de 
poliéster, polimerizado en forno a 200ºC. 
Taboleiros de xeso/cartón con revestimentos 
vinílicos en semirixido de Movinord de espesor 13 
mm. Illante interior con panel semirrixido de la 
mineral de 30/40 kg/m3 de densidade e 50 mm 
de espesor clasificación ao lume M0. Resistencia 
ao lume do conxunto: cortalume RF 30 e 
paralapas PF 60. Illamento acústico en módulos 
cegos(A) de 45 db e módulo vidrieiro de 44 db. 
P.P. de portas cegas ou acristaladas con vidro 
laminar incoloro de 3+3 mm á altura da vista, en 
aglomerado de partículas de madeira co mesmo 
revestimento que os taboleiros, folla de 40 mm de 
espesor. P.P. de ventás fixas para dous vidros 
transparentes de 4 mm entre os que se aloxan 
persianas venecianas de lamas de 25 mm con 
mando dial en cores lisos de Bandalux, i/remates 
en encontros con falso teito e pavimento, 
totalmente rematada a unidade (módulo B serie 
Eido) 848,225 80,35 68.154,88 

5.5.2 m² Mampara divisoria de cabinas sanitarias e 
vestiarios (conxunto porta-fixo) de 200 cm de 
altura (15 cm de soportes ao aire), formada por 
taboleiro compacto fenólico resistente ao raiado 
de 13 mm de espesor, cantos perimetrais pulidos, 
biselados e fresados, ferraxes de colgue e 
seguridade con perfís superiores en aluminio 
anodizado, bisagras de aceiro e condenas en 
aceiro inoxidable con indicador de 
"Libre/ocupado" con sistema de apertura de 
emerxencia, instalada. 32,200 111,59 3.593,20 

  Total 5.5.- PM Mamparas: 71.748,08 

5.6.- Axudas 

5.6.1 PA Axudas de calquera traballo de albanelaría, 
necesarias para a correcta execución das 
instalacións. Mesmo material auxiliar para realizar 
todos aqueles traballos de apertura e tapado de 
rozas, apertura de ocos en tabiquería, fixación de 
soportes, recibidos e remates precisos para a 
correcta montaxe das instalacións. 1,000 4.000,01 4.000,01 

  Total 5.6.- PY Axudas: 4.000,01 
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  Total orzamento parcial nº 5 Particións: 128.986,19 
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6.1.- Frigorífica 

6.1.1 m² Panel sándwich autoportante de 60 mm de 
espesor total, para cámaras frigoríficas e de 
atmosfera controlada formado por dúas chapas 
de aceiro galvanizado/aceiro lacado de 0,6 mm 
de espesor tanto a exterior coma a interior e 
cunha alma illante de poliuretano de alta 
densidade 45 kg/m3(galvanizado s/norma UNE 
36-130 / EN 10-142 Z-100 para interiores e Z-275 
para exteriores) (chapas lacadas previamente 
galvanizadas). Revestimento realizado cunha 
imprimación epoxi seguido dun rematado 
poliéster termoendurecible, p.p. de recortes de 
panel e tiras taco de alta densidade, i/remates 
sanitarios angulares entre paramentos, colocado 
en paramentos verticais ou horizontais, instalado. 131,553 44,73 5.884,37 

6.1.2 m² Panel sándwich de 60 mm de espesor total, para 
solos de cámaras frigoríficas formado por unha 
chapa de aceiro galvanizado de 0,6 mm de 
espesor no exterior e unha chapa de aceiro 
alumnizado antideslizante no interior, cunha alma 
illante de poliuretano de alta densidade 45 
kg/m3(galvanizado s/norma UNE 36-130 / EN 
10-142 Z-100 para interiores e Z-275 para 
exteriores), p.p. de recortes de panel e tiras taco 
de alta densidade, i/ rampla salvadesnivel e 
remates sanitarios angulares entre paramentos, 
instalado. 6,900 47,15 325,34 

6.1.3 m² Illamento en chans de cámaras frigoríficas 
mediante proxección de escuma de poliuretano, 
densidade 40/50 kg/m3, en espesor de 60 mm, 
i/p.p. barreira de vapor oxiasfalto 0,5 kg/m2 22,528 19,06 429,38 

6.1.4 Ude Porta frigorífica corredía tipo PF1 s/memoria de 
carpintaría, de medidas 120 x 210, rematado 
exterior e interior en aceiro inoxidable AISI-304, 
illamento en poliuretano inxectado de 100 mm de 
espesor densidade 40-45 kg/m3, i/paso de 
carreta, marcos, ferraxes e cercos en aceiro 
inoxidable, totalmente instalada. 1,000 1.585,91 1.585,91 

6.1.5 Ude Porta frigorífica abatible tipo PF2 s/memoria de 
carpintaría, de medidas 80 x 210, rematado 
exterior e interior en aceiro inoxidable AISI-304, 
illamento en poliuretano inxectado de 100 mm de 
espesor densidade 40-45 kg/m3, i/paso de 
carreta, marcos, ferraxes e cercos en aceiro 
inoxidable, totalmente instalada. 4,000 957,74 3.830,96 

6.1.6 Ude Rexistrador electrónico de temperatura e 
humidade para cámaras, entrada multisonda 
mod. AKO 15730 ou similar, instalado. 4,000 453,33 1.813,32 

6.1.7 Ude Equipo frigorífico tipo split de parede refrixerado 
por aire modelo MGS 213 121 F de Zanotti ou 
similar, de 1,1 Kw, fluído frigoríxeno R404A para 
cámaras de temperatura positiva, i/carga de gas e 
proba de funcionamento, instalado. 1,000 3.121,50 3.121,50 

6.1.8 Ude Desmontaxe, traslado e nova instalación do 
equipo produtor de cámaras de secado, i/obra 
civil necesaria para a súa correcta instalación, 
totalmente instalado. 1,000 1.500,00 1.500,00 

  Total 6.1.- IR Frigorífica: 18.490,78 

6.2.- Climatización, A.Q.S. e captación solar 

6.2.2 ud Bomba de calor de caudal variable de alta 
eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, 
mod. PURY-EP550YSHM-A, para sistema de 
recuperación de calor a 2 tubos, con potencia 
frigorífica de 63Kw e calorífica de 69 Kw, con 
mínimo de COP de 4,07 e EER de 4.07 con 
medidas 1220 x 760 x 1710 mm. 
(anchoxfondoxalto) con peso máximo de 265 Kg, 
montada sobre bancada mediante silentblock a 
peirao de medidas axeitadas, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 1,000 28.284,40 28.284,40 

6.2.3 ud Bomba de calor de caudal variable de alta 
eficiencia (HIG COP), marca Mitsubishi Electric, 
mod. PURY-EP400YSHM-A, para sistema de 2,000 20.613,55 41.227,10 
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recuperación de calor a 2 tubos, con potencia 
frigorífica de 45Kw e calorífica de 50Kw, con 
mínimo de COP de 4,26 e EER de 4.25 con 
medidas 920 x 760 x 1710 mm. 
(anchoxfondoxalto) con peso máximo de 235 Kg, 
montada sobre bancada mediante silentblock a 
peirao de medidas axeitadas, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

6.2.4 ud Controlador BC marca Mitsubishi Electric, para 
instalar en sistema R2 de City Multi 
simultaneando Frío e Calor en recuperación 
mediante 2 tubos, mod. CMB-P1013V-GA, 
totalmente instalado e funcionando. 3,000 5.645,77 16.937,31 

6.2.5 ud Controlador BC marca Mitsubishi Electric, para 
instalar en sistema R2 de City Multi 
simultaneando Frío e Calor en recuperación 
mediante 3 tubos, mod. CMB-P104V-GB, 
totalmente instalado e funcionando. 1,000 2.572,99 2.572,99 

6.2.6 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P20VCM-E con potencia 
frigorífica de 2.2Kw e calorífica de 2.5Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  
conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ 
medios auxiliares. 9,000 1.249,47 11.245,23 

6.2.7 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P25VCM-E con potencia 
frigorífica de 2.8Kw e calorífica de 3.2Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  
conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ 
medios auxiliares. 4,000 1.278,17 5.112,68 

6.2.8 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P32VCM-E con potencia 
frigorífica de 3.6Kw e calorífica de 4Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  
conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ 
medios auxiliares. 4,000 1.319,82 5.279,28 

6.2.9 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P40VCM-E con potencia 
frigorífica de 4,5Kw e calorífica de 5Kw con 
medidas 570x570x208 mm. (anchoxfondoxalto),  
conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ 
medios auxiliares. 1,000 1.386,45 1.386,45 

6.2.10 ud Unidade interior de cassette, para sistema de 
caudal variable City Multi, marca Mitsubishi 
Electric, mod. PLFY-P50VBM-E con potencia 
frigorífica de 5,6Kw e calorífica de 6.3Kw con 
medidas 840x840x258 mm. (anchoxfondoxalto),  
conectada eléctricamente, frigoríficamente e a 
desaugues, totalmente instalada e funcionando i/ 
medios auxiliares. 5,000 1.416,07 7.080,35 

6.2.11 ud Unidade interior de cassette de 2 vías, para 
sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PLFY-P50VLMD-E con 
potencia frigorífica de 5,6Kw e calorífica de 6.3Kw 
con medidas 946x634x290 mm. 
(anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 1,000 1.675,22 1.675,22 

6.2.12 ud Unidade interior de cassette de 2 vías, para 
sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PLFY-P63VLMD-E con 
potencia frigorífica de 7.1Kw e calorífica de 8Kw 
con medidas 946x634x290 mm. 
(anchoxfondoxalto),  conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 1,000 1.756,68 1.756,68 

6.2.13 ud Unidade interior de conductos alta presión, para 2,000 20.480,28 40.960,56 
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sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PEFY-P100VMH-E con 
potencia frigorífica de 11.2Kw e calorífica de 
12.5Kw con medidas 1200x900x300 mm. 
(anchoxfondoxalto), conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 

6.2.14 ud Unidade interior de conductos alta presión, para 
sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PEFY-P125VMH-E con 
potencia frigorífica de 14Kw e calorífica de 16Kw 
con medidas 1200x900x300 mm. 
(anchoxfondoxalto), conectada eléctricamente, 
frigoríficamente e a desaugues, totalmente 
instalada e funcionando i/ medios auxiliares. 2,000 2.198,15 4.396,30 

6.2.15 ud Unidade interior booster produtora de gas- auga 
para sistema de caudal variable City Multi, marca 
Mitsubishi Electric, mod. PWfy-P100VM-e-BU con 
potencia calorífica de 10.8Kw con medidas 
450x300x800 mm. (anchoxfondoxalto), conectada 
eléctricamente, frigoríficamente e a desaugues, 
totalmente instalada e funcionando i/ medios 
auxiliares. 1,000 4.625,83 4.625,83 

6.2.16 ud Unión frigorífica CMY-R160-J para unir 2 saídas 
do BC-Controler 6,000 83,30 499,80 

6.2.17 ud Control remoto cableado marca Mitsubishi Electric 
PAR-21MAA, con programador semanal de 8 
patrones para cada día da semana e capacidade 
de integración con Lossnay, cableado con fío de 
2x0,75 mm. baixo tubo de PVC ou canaleta 
UNEX ata equipo climatizador, totalmente 
instalado e funcionando. 35,000 127,72 4.470,20 

6.2.18 ud Control remoto cableado marca Mitsubishi Electric 
PAR-w21MAA, con programador semanal, 
cableado con fío de 2x0,75 mm. baixo tubo de 
PVC ou canaleta UNEX ata unidade produtora de 
auga, totalmente instalado e funcionando. 6,000 219,36 1.316,16 

6.2.19 ud Control centralizado marca Mitsubishi Electric, 
mod. AG-150A, con capacidade de calendario 
semanal e anual, equipado con conexión 
Ethernet, totalmente cableado eléctricamente e 
con conexionado a rack de comunicacións. 1,000 2.775,69 2.775,69 

6.2.20 ud Caixa de instalacións en superficie para AG150A, 
totalmente instalada. 1,000 166,60 166,60 

6.2.21 ud Licenza para paquete de funcións adicionais 
FGBASIC. 1,000 462,77 462,77 

6.2.22 m Mangueira libre de halóxenos de 2x1.5mm2 
apantallada, instalada baixo tubo de PVC ou 
canaleta Unex, para liña de transmisión de datos 
entre equipos, totalmente instalada e probada, 
incluíndo medios auxiliares. 670,000 3,89 2.606,30 

6.2.23 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1/4" 
de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en 
espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, 
proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR 
e posterior deshidratado da instalación mediante 
procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 468,000 6,07 2.840,76 

6.2.24 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 3/8" 
de 0.8 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en 
espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, 
proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR 
e posterior deshidratado da instalación mediante 
procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 232,000 7,22 1.675,04 

6.2.25 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1/2" 
de 0.8 mm de espesor segundo norma 468,000 7,49 3.505,32 
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EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en 
espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, 
proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR 
e posterior deshidratado da instalación mediante 
procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 

6.2.26 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 5/8" 
de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en 
espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, 
proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR 
e posterior deshidratado da instalación mediante 
procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 232,000 10,65 2.470,80 

6.2.27 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 3/4" 
de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en 
espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, 
proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR 
e posterior deshidratado da instalación mediante 
procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 79,000 12,31 972,49 

6.2.28 m Canalización de cobre frigorífico en rolo de 1 1/8" 
de 1 mm de espesor segundo norma 
EN-12735-1-2001, i/ p.p. de pezas especiais de 
cobre, abrazadeiras de fixación preilladas, 
coquilla elastomérica de célula pechada en 
espesor 20 mm. ARMAFLEX IT, con soldadura 
baixo atmósfera inerte de nitróxeno, abocinados, 
proba de presión mediante nitróxeno a 40,5 BAR 
e posterior deshidratado da instalación mediante 
procedimento de triple baleiro. Totalmente 
instalada e funcionando. 172,000 15,73 2.705,56 

6.2.29 m Canalización de PVC serie B, diámetro 32 mm, 
instalada en desaugues de climatizadoras, i/ p.p. 
de pezas especiais de PVC, abrazadeiras de 
fixación, conectada a sifón xunto a baixante de 
planta, executada con pendentes do 2%, 
totalmente instalada, probada e funcionando. 240,000 3,93 943,20 

6.2.30 m2 Conduto rectangular construído en chapa de 
aceiro galvanizada, fabricado segundo norma 
UNE 100-101-88, de espesores comprendidos 
entre 0,6 e 1,2 mm., unión transversal mediante 
brida tipo METU, incluso p.p. curvas, pantalóns, 
reduccións, bridas, xuntas flexibles  e demáis 
accesorios e elementos de suxeción, totalmente 
instalado.  Medida a unidade executada. 970,000 25,54 24.773,80 

6.2.31 m² Illamento exterior para conduto de chapa 
galvanizada realizado con manta de la de vidro 
IBR ALUMINIO de 55mm. de espesor selado con 
cinta de aluminio, e atado con malla de arame 
galvanizado, instalado. 970,000 8,89 8.623,30 

6.2.32 m Conduto circular flexible de aluminio DN100, 
instalado e embocado por ambos extremos, 
incluíndo bridas, coronas, cinta de aluminio, 
totalmente instalado. 17,000 5,78 98,26 

6.2.33 ud Boca de extracción fabricada en PVC branco, 
modelo BOR100 de S&P ou similar de diámetro 
nominal 100 mm, instalada. 17,000 9,35 158,95 

6.2.34 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída 
en aluminio lacado en cor a definir por D.F., do 
tipo lamas móbiles, dotada de regulación de 
caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/200X100/MMA/X de Airsum ou similar, de 
dimensións 200x100 mm, instalada en falso teito, 
incluíndo plenum e axudas de albanelería. 62,000 19,06 1.181,72 
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6.2.35 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída 
en aluminio lacado en cor a definir por D.F., do 
tipo lamas móbiles , dotada de regulación de 
caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/300X100/MMA/X de Airsum ou similar, de 
dimensións 300x100 mm, instalada en falso teito, 
incluíndo plenum e axudas de albanelería. 2,000 21,56 43,12 

6.2.36 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída 
en aluminio lacado en cor a definir por D.F., do 
tipo lamas móbiles , dotada de regulación de 
caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/400X150/MMA/X de Airsum o similar, de 
dimensiones 400x150 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 12,000 31,55 378,60 

6.2.37 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída 
en aluminio lacado en cor a definir por D.F., do 
tipo lamas móbiles , dotada de regulación de 
caudal e marco de montaxe, modelo 
205/F/300X500/MMA/X de Airsum o similar, de 
dimensiones 300x500 mm, instalada en falso 
teito, incluíndo plenum e axudas de albanelería. 4,000 57,52 230,08 

6.2.38 ud Comporta de regulación de aire equipada con 
mando manual, construída en aluminio, modelo 
100-ead de Airsum ou similar, de medidas 
300x200, instalada. 4,000 75,44 301,76 

6.2.39 ud Difusor radial rotacional marca SCHAKO 
DQJA-SR-Z, composto de difusor tamaño 600 
integrado en placa cadrada, fabricada en aceiro 
lacado en cor RAL a definir pola dirección 
facultativa, dotada de lamas deflectoras en 
disposición radial formando un cadrado centrado 
na placa, con perfil aerodinámico e xiro 
independente cada 100 mm sobre eixe continuo 
de aluminio, fabricadas en material sintético cor 
branco RAL 9010, negro RAL 9005 ou gris. 
Plenum en chapa de aceiro galvanizado, con 
boca de conexión lateral circular, chapa perforada 
ecualizadora e regulación de caudal accesible 
dende o exterior. 18,000 220,28 3.965,04 

6.2.40 m Tubería de aceiro negro sen soldadura DIN 2440 
de diámetro 1", incluso pintura de imprimación en 
dúas capas, p.p. de soportación, colgues e 
accesorios, incluíndo tés, curvas, reduccións, 
pasamuros, dilatadores, etc. 30,000 20,47 614,10 

6.2.41 m Tubería de aceiro negro sen soldadura DIN 2440 
de diámetro 2.1/2", incluso pintura de imprimación 
en dúas capas, p.p. de soportación, colgues e 
accesorios, incluíndo tés, curvas, reduccións, 
pasamuros, dilatadores, etc. 30,000 33,51 1.005,30 

6.2.42 m Illamento de tubería con coquilla de espuma 
elastomérica tipo IT30x35 Armaflex ou similar, 
segundo normativa R.I.T.E.. 30,000 4,82 144,60 

6.2.43 m Illamento de tubería con coquilla de espuma 
elastomérica tipo IT30x48 Armaflex ou similar, 
segundo normativa R.I.T.E.. 10,000 9,33 93,30 

6.2.44 ud Captador WOLF mod. topson F3 ou similar,(alto 
rendemento) das seguintes características: Tipo 
de Captador plano (Disposición Vertical. 
Absorbedor Al/Cu, carcasa de aluminio en forma 
de bañeira autoportante, vidro de 3.2 mm de 
espesor illamento inferior de 60mm e lateral de 15 
mm, con superficie absorbedora de 2.3 m2, con 
p.p de compensadores de temperatura entre as 
unións de diferentes módulos, válvulas de 
illamento, purgador automático 165ºC, totalmente 
instalado. 6,000 601,60 3.609,60 

6.2.45 ud Conxnto de montaxe integrado en tellado para 6 
captadores composto por marcos de fixación, 
chapa superior, xuntas e demáis accesorios 
marca WOLF referencias 7700565 y 7700566 ou 
similar. 1,000 1.480,82 1.480,82 

6.2.46 ud Acumulador vertical para ACS ou enerxía solar 
fabricado en aceiro Inox AISI316 illado, preparado 
para produción de ACS de MECALIA mod. DPI/A 
con presión de servizo de 8 BAR, Tª máxima 2,000 2.800,67 5.601,34 
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90ºC, equipado con boca de rexistro DN400 
s/CTE, incluíndo válvula de seguridade, racores, 
válvula de purgado, totalmente instalado. 

6.2.47 ud Electrobomba dobre estándar de rotor húmido, 
conmutación 3 velocidades regulables 
manualmente, con conexión roscada WILO Star 
RSD30/6, incluíndo racores, 2 válvulas de esfera 
para o seu illamento, válvula antirretorno, ponte 
manómetrico con 2 válvulas e manómetro 0-6Bar, 
filtro de malla de sección 1_1/4", totalmente 
instalada e conectada electricamente. 1,000 601,55 601,55 

6.2.48 ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, 
corpo de fundición, conmutación 3 velocidades 
regulables manualmente, con conexión 
embridada WILO TOP-S25/7, incluíndo bridas, 2 
válvulas de esfera para o seu illamento, válvula 
antirretorno, ponte manómetrico con 2 válvulas e 
manómetro 0-6Bar, filtro de bronce con malla de 
sección 1_1/4", totalmente instalada e conectada 
electricamente. 2,000 460,90 921,80 

6.2.49 ud Electrobomba simple estándar de rotor húmido, 
corpo de bronce, conmutación 3 velocidades 
regulables manualmente, con conexión roscada 
WILO TOP-Z25/10DM, incluíndo racores, 2 
válvulas de esfera para o seu illamento, válvula 
antirretorno, ponte manómetrico con 2 válvulas e 
manómetro 0-6Bar, filtro de bronce con malla de 
sección 1_1/4", totalmente instalada e conectada 
electricamente. 4,000 1.036,60 4.146,40 

6.2.51 m Suministro e colocación de liña de tubería de Øe 
63 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo 
3, con alma de aluminio, conforme ás normas 
UNE-380-91/Parte 2 e DIN 8078, coas 
características seguintes: Presión nominal 20 bar; 
diámetro exterior 63 mm; illada térmicamente con 
coquilla illante Armaflex SH, ou equivalente, de 
30 mm de espesor. Unión de tramos mediante 
soldadura, de acordo coa norma UNE 53-495-93; 
apoiada sobre abrazadeiras isofónicas e 
identificada segundo o código de cores da norma 
100.100. Incluíndo parte proporcional de curvas, 
tes, unións, todo tipo de pezas especiais, 
pequeno material consumible e probas de 
estanqueidade. Unidade montada, probada e en 
condiciónss de funcionamento. 30,000 21,13 633,90 

6.2.52 m Suministro e colocación de liña de tubería de Øe 
40 mm, fabricada en polipropileno reticulado, tipo 
3, con alma de aluminio, conforme ás normas 
UNE-380-91/Parte 2 e DIN 8078, coas 
características seguintes: Presión nominal 20 bar; 
diámetro exterior 40 mm; illada térmicamente con 
coquilla illante Armaflex SH, ou equivalente, de 
20 mm de espesor. Unión de tramos mediante 
soldadura, de acordo coa norma UNE 53-495-93; 
apoiada sobre abrazadeiras isofónicas e 
identificada segundo o código de cores da norma 
100.100. Incluíndo parte proporcional de curvas, 
tes, unións, todo tipo de pezas especiais, 
pequeno material consumible e probas de 
estanqueidade. Unidade montada, probada e en 
condiciónss de funcionamento. 15,000 9,86 147,90 

6.2.53 ud Válvula mezcladora termostática de 4 vías para 
ACS diámetro nominal 1 1/2'', PN 10 bar, 90ºC, 
marca Sedical modelo VMT 1.1/2"-C, ou 
equivalente, regulable de 45 a 65ºC; instalación 
en circuito de ACS, i/ xogo de racores de 
conexión de bronce para roscar. Unidade 
montada, probada e en condicións de 
funcionamento. 1,000 518,25 518,25 

6.2.54 ud Vaso de expansión de volumen 50l, 6 bar de 
presión máxima realizado en aceiro equipado con 
membrana recambiable de butilo, temperatura 
máxima de traballo de 99ºC, i/p.p. de racores, e 
demáis accesorios totalmente instalado. 1,000 131,89 131,89 

6.2.55 ud Vaso de expansión de volumen 100l, 6 bar de 
presión máxima realizado en aceiro equipado con 1,000 264,28 264,28 
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membrana recambiable de butilo, temperatura 
máxima de traballo de 99ºC, i/p.p. de racores, e 
demáis accesorios totalmente instalado. 

6.2.56 ud Conxunto de accesorios para a perfecta 
regulación e control da instalación de ACS e 
enerxía solar, composto de válvulas de paso, 
seguridade, retención e de desaugadoiro, 
incluíndo pezas de unión de bronce, racores, 
illante, abrazadeiras, fixación, pequeno material e 
tódolos elementos que por ser de pequena 
entidade non se encontran descritos no 
presuposto ou no resto da documentación e 
deben ser instalados segundo reglamentación 
vixente. Partida a xustificar. 1,000 948,66 948,66 

6.2.57 ud Intercambiador de placas Inox-Inox 316L mod 
SE#0180+009M50GNPV0JJ11 de CIPRIANI ou 
similar, para condicións: Tª primario 80/70ºC Tª 
secundario 60/70ºC Caudal primario 10,7 m3/h 
Caudal secundario 10,8m3/h Potencia 122,15Kw, 
instalado. 1,000 1.680,77 1.680,77 

6.2.58 ud Interruptor para control de fluxo primario de ACS, 
totalmente instalado i/conexionado eléctrico. 1,000 112,92 112,92 

6.2.59 ud Intercambiador de placas Inox-Inox 316L mod 
SE#020+007A00HNPV0JJ11 de CIPRIANI ou 
similar, para condicións: 
Tª primario 70/59.7ºC Tª secundario 45/55ºC 
Caudal primario 1,18 m3/h Caudal secundario 1,2 
m3/h Potencia 13,8Kw, instalado. 1,000 800,59 800,59 

6.2.60 ud Climatizador WOLF KG210 composto por 
ventiladores de impulsión e retorno de 
18.000m3/h, recuperador de fluxos cruzados con 
pérdida de carga e rendemento segundo RITE, 
equipado con filtros á entrada e saída do 
recuperador F4 e F6, filtro terminal F9, montaxe á 
intemperie, totalmente instalado sobre 
silentblocks en bancada. 1,000 23.138,41 23.138,41 

6.2.61 Ud Man de obra de instalación de equipos e posta en 
marcha por técnicos especializados, trámites 
necesarios para a legalización da instalación na 
Delegación de Industria incluíndo proxecto 
técnico realizado por técnico competente e 
Manual de Instruccións de funcionamento da 
instalación 1,000 1.851,02 1.851,02 

6.2.62 Ud Sistema de produción de AQS composto por 
caldeira mural de propano de condensación De 
Dietrich MC65 ou equivalente, con rendemento 
máximo de 107,7%, con sonda de AQS AD212, 
kit de conexión hidráulica, HC143, bomba de 
primario HC147, billa de gas HC158, botella de 
compensación HC29, chimenea concéntrica 
110/150 con lonxitude de 9 mts, batería de 
propano de 6+6 botellas 35Kg, vaso de 
expansión 25Lts, elementos de seguridade e 
control, tubaría de cobre, válvulas, conducións de 
enchedura e baleirado, totalmente instalada 
segundo R.I.T.E. e normas asociadas, i/caseta 
prefabricada de almacenamento exterior de 
botellas e conexionado eléctrico. 1,000 4.825,75 4.825,75 

6.2.63 Ud Enchedura automática de primario de instalación 
solar ou calefacción, composta por válvula de 
entrada e saída, de by-pass, reguladora de 
presión, manómetro de entrada e saída, en 
sección nominal 1 1/4" e demais elementos 
asociados segundo R.I.T.E. 2,000 170,30 340,60 

  Total 6.2.- IC Climatización, A.Q.S. e captación solar: 293.319,45 

6.3.- Eléctricas 

6.3.1.- Equipamento de rede 

6.3.1.1 ud Grupo electróxeno de 50 kVA con cadro de 
conmutación automática e con control manual da 
conmutación, construción insonorizada 62.3 db 
(A) a 7 m, silentblocks goma, trifásico, incluído 
depósito de gasóleo. Unidade totalmente 
instalada, conectada e probada. 1,000 9.448,78 9.448,78 

6.3.1.2 ud Terra para grupo composta por cable de cobre nu 1,000 317,19 317,19 
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de 35 mm2, picarañas de aceiro cobrizado de 19 
mm de diámetro e 2 mt de lonxitude, caixa de 
seccionamento e ponte de terras, tubo illante de 
PE de 63 mm de diámetro, cable RZ de 1 x 35 
mm, soldaduras aluminotérmicas, pequeno 
material e accesorios, completamente instalada. 

6.3.1.3 m Liña de interconexión a Cadro Xeral dende Cadro 
saída Grupo Electróxeno, 4x70 mm2+tt 1000v, 
baixo tubo forroplast ou equivalente, i/pequeno 
material e conexionado, totalmente instalada. 60,000 53,06 3.183,60 

6.3.1.4 ud Sistema de alimentación ininterrompida ON-LINE 
de MGE UPS de dobre conversión ou similar, 
potencia 40 KVA, autonomía 10 minutos a plena 
carga, entrada III+N 400 V 50 HZ, saída III+N 400 
V, THDI <3% á entrada. Totalmente instalado, 
mesmo liña de conexión baixo tubo de PVC ríxido 
libre de halóxenos. 1,000 8.360,48 8.360,48 

6.3.1.5 Ud Man de obra de instalación de equipos e posta en 
marcha por técnicos especializados, trámites 
necesarios para a legalización da instalación na 
Delegación de Industria incluíndo proxecto 
técnico realizado por técnico competente e 
Manual de Instrucións de funcionamento da 
instalación. 1,000 1.504,01 1.504,01 

  Total 6.3.1.- IE01 Equipamento de rede: 22.814,06 

6.3.2.- Instalación eléctrica, voz e datos 

6.3.2.1 m Derivación individual con cable libre de halóxenos 
de 4 x 240 mm+tt baixo tubo reforzado de 160 
mm, dende cadro de contadores ata a caixa xeral 
de protección, incluíndo man de obra e pequeno 
material. Totalmente instalado. 75,000 147,39 11.054,25 

6.3.2.2 Ude Cadro Xeral de forza s/esquema unifilar (cadro 1), 
de construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou 
similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número 
e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 11.613,12 11.613,12 

6.3.2.3 Ude Cadro Xeral de iluminación s/esquema unifilar 
(cadro 2), de construción metálica, montaxe 
superficial ou encaixable con porta transparente, 
fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou 
Pragma 24 ou similar, irá equipado con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 
corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas 
especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, 
rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, 
posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 1.185,16 1.185,16 

6.3.2.4 Ude Cadro Xeral de SAI s/esquema unifilar (cadro 3), 
de construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou 
similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número 
e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 1,000 944,57 944,57 
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condicións indicadas en proxecto. 

6.3.2.5 Ude Cadro secundario de iluminación de Área de 
Servizos Comúns s/esquema unifilar (cadro 2.1), 
de construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou 
similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número 
e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 526,24 526,24 

6.3.2.6 Ude Cadro secundario de iluminación de Área 
Analítica Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
2.2), de construción metálica, montaxe superficial 
ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 
ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número 
e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 984,48 984,48 

6.3.2.7 Ude Cadro secundario de forza Planta Alta s/esquema 
unifilar (cadro 4), de construción metálica, 
montaxe superficial ou encaixable con porta 
transparente, fecho e chave, de Merlin Gerin. 
Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá equipado 
con interruptores automáticos magnetotérmicos 
de corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas 
especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, 
rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, 
posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 8.547,20 8.547,20 

6.3.2.8 Ude Cadro secundario de iluminación Área 
Administrativa Planta Alta s/esquema unifilar 
(cadro 2.2.1), de construción metálica, montaxe 
superficial ou encaixable con porta transparente, 
fecho e chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou 
Pragma 24 ou similar, irá equipado con 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 
corte omnipolar, automáticos diferenciais e 
contactores en número e características iguais ás 
indicadas no esquema correspondente. incluídos 
embarrados, contactos auxiliares, carrís, pezas 
especiais, bornas, cableado, ponteado con peites, 
sinópticos, parafusería e pequeno material, canle, 
rotulación en plástico ríxido, obra civil, montaxe, 
posta a punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 526,52 526,52 

6.3.2.9 Ude Cadro secundario de forza Área Administrativa 
Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.1), de 
construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou 
similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número 
e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 1,000 351,42 351,42 
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en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

6.3.2.10 Ude Cadro secundario de forza Lab. Microbiolóxico e 
outros en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
4.2), de construción metálica, montaxe superficial 
ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 
ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número 
e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 1.010,76 1.010,76 

6.3.2.11 Ude Cadro secundario de forza Lab. Vía Húmida e 
outros en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 
4.3), de construción metálica, montaxe superficial 
ou encaixable con porta transparente, fecho e 
chave, de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 
ou similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número 
e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 1.907,26 1.907,26 

6.3.2.12 Ude Cadro secundario de forza Lab. Proteínas-Soia, 
Lab. HPLC-Minerais e outros en Planta Alta 
s/esquema unifilar (cadro 4.4), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con 
porta transparente, fecho e chave, de Merlin 
Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá 
equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 879,05 879,05 

6.3.2.13 Ude Cadro secundario de forza Moenda, NIR e outros 
en Planta Alta s/esquema unifilar (cadro 4.5), de 
construción metálica, montaxe superficial ou 
encaixable con porta transparente, fecho e chave, 
de Merlin Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou 
similar, irá equipado con interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar, 
automáticos diferenciais e contactores en número 
e características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 1.280,33 1.280,33 

6.3.2.14 Ude Cadro secundario de forza en Planta Baixa 
s/esquema unifilar (cadro 5), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con 
porta transparente, fecho e chave, de Merlin 
Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá 
equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar, automáticos 
diferenciais e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 1,000 513,68 513,68 
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correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 

6.3.2.15 Ude Cadro secundario de iluminación exterior 
s/esquema unifilar (cadro 6), de construción 
metálica, montaxe superficial ou encaixable con 
porta transparente, fecho e chave, de Merlin 
Gerin. Prisma G ou Pragma 24 ou similar, irá 
equipado con interruptores automáticos 
magnetotérmicos de corte omnipolar (1 de 4x20A, 
1 de 4x16A, 1 de 4x10A, 2 de 2x16A), 
automáticos diferenciais (2 de 4/40/30, 2 de 
2/40/30), reloxos horarios trifásicos (2ud), reloxos 
monofásicos (2ud) e contactores en número e 
características iguais ás indicadas no esquema 
correspondente. incluídos embarrados, contactos 
auxiliares, carrís, pezas especiais, bornas, 
cableado, ponteado con peites, sinópticos, 
parafusería e pequeno material, canle, rotulación 
en plástico ríxido, obra civil, montaxe, posta a 
punto e probas. Cumprindo con todas as 
condicións indicadas en proxecto. 1,000 897,89 897,89 

6.3.2.16 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
iluminación de Área de Servizos Comúns (Cadro 
2.1) Planta Baixa de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa 
rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente 
instalado. 46,000 8,65 397,90 

6.3.2.17 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
iluminación de Área Analítica (Cadro 2.2) Planta 
Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 36,000 8,65 311,40 

6.3.2.18 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
iluminación de Área Administrativa (Cadro 2.2.1) 
Planta Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa 
rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente 
instalado. 51,000 8,65 441,15 

6.3.2.19 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Área Administrativa (Cadro 4.1) Planta 
Alta de 4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 35,000 8,65 302,75 

6.3.2.20 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Lab. Microbiolóxico e outros (Cadro 4.2) 
Planta Alta de 4x16+tt 1Kv, sobre bandexa 
rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente 
instalado. 30,000 12,68 380,40 

6.3.2.21 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Lab. Vía Húmida e outros (Cadro 4.3) 
Planta Alta de 4x16+tt 1Kv, sobre bandexa 
rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente 
instalado. 30,000 12,68 380,40 

6.3.2.22 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Lab. Proteínas-Soia, Lab. 
HPLC-Minerais e outros (Cadro 4.4) Planta Alta 
de 4x25+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 39,000 19,79 771,81 

6.3.2.23 m Liña de alimentación de cadro secundario de 
forza de Moenda, NIR e outros (Cadro 4.5) Planta 
Alta de 4x35+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, 
i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas e conexionado, totalmente instalado. 59,000 28,49 1.680,91 

6.3.2.24 m Liña de alimentación de cadro xeral de forza de 
Planta Alta (Cadro 4) de 4x185+tt 1Kv, sobre 
bandexa rejiband, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas e conexionado, totalmente 38,000 126,35 4.801,30 
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instalado. 

6.3.2.25 m Liña de alimentación de cadro xeral de forza de 
Planta Baixa e Área Analítica (Cadro 5) de 
4x10+tt 1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. 40,000 8,65 346,00 

6.3.2.26 m Liña de alimentación de SAI (Cadro 3) de 2x2,5+tt 
750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas e conexionado, 
totalmente instalado. (3ud) 90,000 1,88 169,20 

6.3.2.27 m Liña de alimentación de SAI Planta Alta de 
2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. (3ud) 90,000 1,88 169,20 

6.3.2.28 m Liña de alimentación de SAI Planta Baixa de 
2x2,5+tt 750v, sobre bandexa rejiband, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas e 
conexionado, totalmente instalado. (3ud) 90,000 1,88 169,20 

6.3.2.29 m Liña de alimentación de cadro xeral de 
iluminación de Planta Baixa (Cadro 2) de 4x10+tt 
1Kv, sobre bandexa rejiband, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas e conexionado, 
totalmente instalado. 16,000 8,65 138,40 

6.3.2.30 Ude Punto de luz instalado con cable de cobre flexible 
dunha sección nominal mínima de 3(1x2.5) mm2 
750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de 
halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de 
liñas xerais, caixas de derivación, regletas de 
conexión, portalámparas, rozas, tapado e axudas 
de albanelería, i/mecanismo IP55 IK07 modelo 
LEGRAND PLEXO 55 con piloto ou equivalente. 
Medida a unidade totalmente rematada e 
probada. 338,000 11,28 3.812,64 

6.3.2.31 Ude Luminaria de emerxencia de empotrar Normalux 
VT-80-2 ou similar, i/marco de empotrar e 
apertura de oco, pequeno material e 
conexionado. 109,000 54,14 5.901,26 

6.3.2.32 Ude Punto de enchufe shucko de 16A SIMON 82 ou 
similar, instalado con cable de cobre flexible 
dunha sección nominal mínima de 3(1x2.5) mm2 
750 V, empotrado baixo tubo flexible libre de 
halóxenos de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de 
liñas xerais, caixas de derivación, regletas de 
conexión, rozas, tapado e axudas de albanelería. 
Medida a unidade totalmente rematada e 
probada. 210,000 15,04 3.158,40 

6.3.2.33 Ude Punto de emerxencia instalado con cable de 
cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo 
flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, 
regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería. Medida a 
unidade totalmente rematada e probada. 109,000 8,68 946,12 

6.3.2.34 Ude Punto de acceso á rede, baseado en caixa tipo 
CYMEM 8uc ou equivalente, de aluminio, 
practicable para encaixar en parede con fondo de 
aluminio, tapa frontal abatible na que se aloxan 
mecanismos e conectores, suxeita á caixa 
mediante bisagras en sentido vertical que a fixan 
ao marco. Inclúe: 
- Chasis de aluminio para encaixar en parede. 
- Conxunto de preconexión eléctrica que presenta 
3 bornes (1uc). 
- Preconexión eléctrica necesariamente 
executada dende fábrica. 
- 4 enchufes redondos tipo shuco 16 A (2 
vermellos) 
- 1 Placa metálica de illamento, conectada 
electricamente ao marco e a terra (1uc). 
- 2 conectores RJ45 femia categoría 6 tipo 
Systimax MGS400 ou equivalente, engaiolados 
en sentido vertical en 2 tiras de PVC con trapela 
gardapó comandada por resorte (4uc) 
Completo totalmente instalado segundo memoria 41,000 148,89 6.104,49 
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e prego de condicións 

6.3.2.35 Ude Toma interior de TV en instalación de caixa para 
empotrar, apertura de rozas, pequeno material e 
conexionado, totalmente instalada. 5,000 24,09 120,45 

6.3.2.36 Ude Punto de enchufe de maquinaria instalado con 
cable de cobre flexible dunha sección nominal 
mínima de 3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo 
tubo flexible libre de halóxenos de 20 mm de 
diámetro, incluso p.p. de liñas xerais, caixas de 
derivación, regletas de conexión, rozas, tapado e 
axudas de albanelería, i/mecanismo. Medida a 
unidade totalmente rematada e probada. 116,000 15,04 1.744,64 

6.3.2.37 Ude Punto con interruptor instalado con cable de 
cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo 
flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, 
regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos 
IP55 IK07 modelo LEGRAND PLEXO 55 con 
piloto ou equivalente. Medida a unidade 
totalmente rematada e probada. 101,000 18,80 1.898,80 

6.3.2.38 Ude Punto con conmutador instalado con cable de 
cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo 
flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, 
regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos 
IP55 IK07 modelo LEGRAND PLEXO 55 con 
piloto ou equivalente. Medida a unidade 
totalmente rematada e probada. 48,000 36,09 1.732,32 

6.3.2.39 Ude Punto con cruzamento instalado con cable de 
cobre flexible dunha sección nominal mínima de 
3(1x2.5) mm2 750 V, empotrado baixo tubo 
flexible libre de halóxenos de 20 mm de diámetro, 
incluso p.p. de liñas xerais, caixas de derivación, 
regletas de conexión, portalámparas, rozas, 
tapado e axudas de albanelería, i/mecanismos 
IP55 IK07 modelo LEGRAND PLEXO 55 con 
piloto ou equivalente. Medida a unidade 
totalmente rematada e probada. 15,000 39,13 586,95 

6.3.2.40 Ude Circuíto de iluminación de 2x1,5+tt 750v, sobre 
bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 15,000 86,57 1.298,55 

6.3.2.41 Ude Circuíto de emerxencia de 2x1,5 750v, sobre 
bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 15,000 70,25 1.053,75 

6.3.2.42 Ude Circuíto de iluminación aseos de 2x1,5+tt 750v, 
sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 4,000 86,61 346,44 

6.3.2.43 Ude Circuíto de emerxencia aseos de 2x1,5 750v, 
sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas 
de distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 5,000 70,29 351,45 

6.3.2.44 Ude Circuíto de iluminación de zonas comúns de 
2x1,5+tt 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, 
conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 4,000 86,61 346,44 

6.3.2.45 Ude Circuíto de emerxencia de zonas comúns de 
2x1,5 750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno 
material, caixas de distribución, regletas, 
conexionado e pequeno material, totalmente 
instalado. 4,000 70,30 281,20 

6.3.2.46 m Circuíto de maquinaria de aire trifásica de 4x16+tt 
750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e 
pequeno material, totalmente instalado (6ud) 180,000 42,75 7.695,00 

6.3.2.47 Ude Circuíto de máquinas de 2x2,5+tt 750v, sobre 
bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 10,000 93,93 939,30 
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distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 

6.3.2.48 Ude Circuíto de forza de 2x2,5+tt 750v, sobre bandexa 
rejiban, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas, conexionado e pequeno material, 
totalmente instalado. 15,000 93,93 1.408,95 

6.3.2.49 Ude Circuíto de forza aseos de 2x2,5+tt 750v, sobre 
bandexa rejiban, i/pequeno material, caixas de 
distribución, regletas, conexionado e pequeno 
material, totalmente instalado. 5,000 93,96 469,80 

6.3.2.50 m Circuíto trifásico de 4x6+tt 750v, sobre bandexa 
rejiban, i/pequeno material, caixas de distribución, 
regletas, conexionado e pequeno material, 
totalmente instalado. (6ud) 180,000 5,98 1.076,40 

6.3.2.51 m Circuíto de alimentación ascensor de 4x10+tt 
750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e 
pequeno material, totalmente instalado. 20,000 46,26 925,20 

6.3.2.52 m Circuíto de iluminación de ascensor de 2x2,5+tt 
750v, sobre bandexa rejiban, i/pequeno material, 
caixas de distribución, regletas, conexionado e 
pequeno material, totalmente instalado. 20,000 39,97 799,40 

6.3.2.53 m Cableado para circuíto informático en rede 
realizado con cable apantallado UTP 6E formado 
por 4 pares sinalizados con distintas cores, 
colocado sobre bandexas ou canles superficiais 
de distribución, i/p.p. caravillas RJ45 en ambos os 
dous extremos, instalado. 1.500,000 2,24 3.360,00 

6.3.2.54 m Circuíto de telefonía, i/pequeno material, 
totalmente instalado. 1.500,000 0,73 1.095,00 

6.3.2.55 Ude Instalación de antena TDT, mástil, ancoraxes e 
cableado, totalmente instalado. 1,000 365,70 365,70 

6.3.2.56 Ude Rede de toma de terra para estrutura de formigón 
do edificio principal e edificio auxiliar composta 
por cable condutor de cobre nu recocido de 35 
mm² de sección para a liña principal de toma de 
terra, enterrado a unha profundidade mínima de 
80 cm, e liña de enlace cos piares de formigón a 
conectar e arquetas de conexión, s/planos. 
Totalmente montada, conexionada e probada 
segundo REBT ITC-BT-18 e ITC-BT-26 1,000 902,63 902,63 

6.3.2.57 m Bandexa lisa de PVC M1 U23X de 50 x 80 mm de 
UNEX ou similar, i/tapa, elementos para a 
suxeición de cables, elementos de unión, fixación 
e soporte, colocada. 366,000 15,55 5.691,30 

6.3.2.58 Ude Armario de telefonía, dimensións 45x45x15, 
i/pequeno material, totalmente instalado. 1,000 149,12 149,12 

6.3.2.59 Ude Panel de 48 portos RJ45 categoría 6E con bornas 
kroner, colocado. 2,000 240,75 481,50 

6.3.2.60 m Bandexa de reixa Reginorma de AEMSA ou 
equivalente, zincado electrolítico segundo Norma 
UNE EN 12329:01, de 105x600mm (ref. 
4511360); p.p. conexións a terra, soportes (ref 
4550116), bridas de unión (ref. 4561200), 
tabiques separadores (ref. 4571530), ancoraxes e 
pequeno material. Unidade totalmente terminada. 250,000 56,81 14.202,50 

  Total 6.3.2.- IE02 Instalación eléctrica, voz e datos: 121.927,65 

6.3.3.- Iluminación interior 

6.3.3.1 Ude Luminaria de empotrar Downlight para falso teito, 
OD-3652 QM 2x17PL-R HF CCI BM ou 
equivalente, incluídas lámpadas PH master PL-R 
17w/830 e accesorios, totalmente instalada. 84,000 86,98 7.306,32 

6.3.3.2 Ude Luminaria Downlight cadrada decorativa 
LDSQUARE 1 QT-LP 12 50w ou equivalente, 
clase III IP40, i/cristal de protección mateado, 
lámpadas QT12 VERT.50W/12V.GY-6,35 BP 
(64440) e accesorios, totalmente instalada. 51,000 66,36 3.384,36 

6.3.3.3 Ude Luminaria de empotrado en teito; lámpada: 2/26W 
TC-DEL posición horizontal; aro de montaxe de 
policarbonato, cor branco; reflector 
especular facetado de aluminio extrapuro, peza 
anodizada, de alto brillo; carcasa de balasto 
integrada de plástico transparente, con balasto 84,000 70,15 5.892,60 
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electrónico; conexión eléctrica: clema de 3 polos 
con conector de conexión; montaxe sen 
ferramentas con flexes para teitos cun grosor de 
1 a 25mm; corte en teito: 200mm, profundidade 
de empotrado: 100mm; Peso: 1.4 kg. Disco 
transparente de policarbonato para obter o tipo de 
protección IP44 con luminarias de empotrar FD 
1000 LF; totalmente instalada. 

6.3.3.4 Ude Proxector SOLID CSV 1 QT-LP12 90W para carril 
electrificado trifásico; Corpo de luminaria formado 
por corpo portaequipos separado do corpo 
luminoso conformado en aluminio de inxección de 
gran poder de disipación termoesmaltado en cor 
negro mate; Equipo electrónico incluído en corpo 
porta-equipos; Montaxe a carril electrificado 
mediante conector trifásico universal. 
Compoñente óptico formado por corpo de 
reflector fabricado en aluminio de inxección; Aro 
antideslumbrante escalonado integrado no corpo 
de inxección para un confort visual garantido; 
Ángulo de xiro de 360º e de orientación ± 90º; 
Óptica Flood (extensiva); Cristal de protección 
transparente; Sistema de reposición de lámpadas 
por parte posterior corpo luminoso mediante 
sistema a presión construído en aluminio de 
inxección para unha perfecta fixación e centrado 
da fonte de luz sen necesidade de ferramentas, 
incluídas lámpadas LAMP.QT12 
VER.90W/12V.GY-6,35 (64458) BAIXA PRESION 
e accesorios, totalmente instalada. 6,000 113,77 682,62 

6.3.3.5 Ude Carril electrificado trifásico 3000 mm lonxitude, 
negro, con soporte inferior; o perfil de soporte 
serve de elemento de montaxe portante para 
teitos suspendidos; de Sección de aluminio 
extruido; conexión de CA: 230 V, fusible: 1 x 16 
A, potencia de conexión máxima: 3680 W, liña de 
alimentación: mín. 3 x 1,5 mm²; conexión de CA 
trifásica: 400 V, fusible: 3 x 16 A, potencia de 
conexión máxima: 3 x 3680 W, liña de 
alimentación: mín. 5 x 1,5 mm²; dimensións: 3000 
x 54 x 34 mm; Peso: 3.3 kg, i/ placa terminal para 
peche de extremos de carrís portantes; pezas de 
plástico de policarbonato; dimensións de 
montaxe:2x34x34 mm; dimensións totais: 29 x 34 
x 34 mm, totalmente instalado. 2,000 84,94 169,88 

6.3.3.6 Ude Alimentación de inicio trifásica, negro; condutor 
de toma a terra esquerdo; enchufe de 
polarización dereito; pezas de plástico de 
policarbonato; entrada de cable polo lado 
dianteiro e polo lateral da parte traseira do carril; 
carga de corrente máxima: 16 A por fase; 
dimensións de encaixado: 68 x 34 x 34 mm; 
dimensións totais: 110 x 34 x 34 mm. 2,000 17,80 35,60 

6.3.3.7 Ude Luminaria lineal OD-2984 1x80HF BL.TC 
INI.LEXAN (ou OD-2985 INT ou OD-2986 FIN) ou 
equivalente, incluídas lámpadas tubo 80w/830 
T-5 16mm e accesorios, totalmente instalada. 24,000 127,53 3.060,72 

6.3.3.8 Ude Luminaria OD-3452 4x24HF-MIC.PRIS.NFO 9006 
ou equivalente, incluídas lámpadas tubo 24w/830 
T-5 16mm e accesorios, totalmente instalada. 4,000 166,05 664,20 

6.3.3.9 Ude Luminaria suspendida directa/indirecta con 
celosía Darklight 2 x 35 W, mit balastro 
electrónico dixital regulable. Carcasa de sección 
de aluminio de extrusión graduada cadrada. 
Dimensións: 1580 mm x 150 mm x 50 mm, altura 
lateral do perfil 34 mm, anchura de cerco 
simétrico arredor 40 mm, cortado en bisel, titanio 
pulverizado, direccionamento de luz con 
tecnoloxía de celosía microcelular (MCL), módulo 
de celosía individual de material composto de alta 
calidade, vaporizado de forma uniforme ao baleiro 
con aceiro inoxidable, con capa de protección de 
SiO2. Característica de distribución indirecta / 
directa (64:36) en forma de ás de morcego, 
distribución ancha da luz, 
grao de cegamento de luz segundo EN 12464 4,000 397,80 1.591,20 

Orzamento parcial nº 6 Instalacións 

Num. Ud Descrición Medición Prezo (€) Importe (€) 

Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade Páxina 34 
 

L<1000 cd/m² a 65° arredor. Xogo de suspensión 
por cable consta de 1 florón de teito e 4 cables de 
1000 mm axuste variable en sentido lonxitudinal, 
axuste de altura sen ferramentas. Florón en 
carcasa graduada L x A x A 100 x 70 x 32. 
Luminaria completa con cableado con suspensión 
premontada que inclúe cable de conexión 
transparente. Luminaria con lámpada en cor 840 
e lámina de protección, totalmente instalada. 

6.3.3.10 Ude Luminaria suspendida directa/indirecta, lonxitude 
dobre con celosía Darklight 2 x 2 x 35 W, con 
balastro electrónico, carcasa de sección de 
aluminio de extrusión graduada cadrada; 
dimensións 3080 mm x 150 mm x 50 mm, altura 
lateral de perfil 34 mm, anchura de cerco 
simétrico arredor =40 mm, cortado en bisel, 
recuberto de po sinterizado titanio, 
direccionamento de luz con tecnoloxía de celosía 
microcelular (MCL), módulo de celosía individual 
de material composto de alta calidade vaporizado 
de forma uniforme de aceiro inoxidable, con capa 
protectora de SiO2. Característica de distribución 
indirecta/directa (64:36) en forma de ás de 
morcego, distribución de luz máis ampla, grao de 
cegamento de luz segundo EN 12464 L<1000 
cd/m² con 65° arredor. En sentido lonxitudinal 
suspensión axustable de forma continua con 
cable dobre de 1000 mm, a altura pode axustarse 
sen herrramientas. Florón en carcasa graduada 
LxAxA 100 x 70 x 32. Luminaria completa con 
cableado con suspensión premontada, inclúe 
cable de conexión transparente conectado. 
Luminaria con lámpada en cor 840 e lámina de 
protección, totalmente instalada. 1,000 728,55 728,55 

6.3.3.11 Ude Luminaria de suspender LIMBURG 5408 1 A60 
100w ou equivalente, incluídas lámpadas 
S.100/220 MA E-27 e accesorios, totalmente 
instalada. 2,000 405,54 811,08 

6.3.3.12 Ude Luminaria con protección engadida IP65 OD-8553 
2 TL 58 W ou equivalente, con 7,6 Kg de peso, 
tamaño 1.600 x 175 mm, Fabricado en poliéster 
con fibra de vidro. A conexión eléctrica realízase 
accedendo á clema de tres polos sen necesidade 
de ferramentas. Montaxe pegada a teito. Equipos 
Electrónicos. Reflector interior de chapa de aceiro 
termoesmaltada en cor branca. Difusor 
conformado nunha soa peza de metacrilato, 
incluídas lámpadas TUBO TRIF.58W/31/830 
SYLVANIA, totalmente instalada. 11,000 50,42 554,62 

6.3.3.13 Ude Luminaria con protección engadida IP65 OD-8553 
1 TL 18 W con 1,9 Kg de peso, tamaño 680 x 105 
mm, Fabricado en poliéster con fibra de vidro. A 
conexión eléctrica realízase accedendo á clema 
de tres polos sen necesidade de ferramentas. 
Montaxe pegada a teito. Equipos Electrónicos. 
Reflector interior de chapa de aceiro 
termoesmaltada en cor branca. Difusor 
conformado nunha soa peza de metacrilato, 
incluídas lámpadas TUBO TRIF.18W/31/830 
PHILIPS, totalmente instalada. 2,000 31,78 63,56 

6.3.3.14 Ude Aplique de parede e teito para lámpadas T5 
OD-2941 1 T5 39 W con 3,1 Kg de peso, 
fabricada en aluminio de extrusión en cor 
RAL-9006. Caixa porta-equipos integrada no 
mesmo perfil (432 mm) formando unha única 
peza coa luminaria. A conexión eléctrica realízase 
a clema de tres polos, sen necesidade de 
ferramentas. Montaxe pegada a parede. A 
subministración inclúe corpo, difusor opal e tapas 
finais de liña acrílicas. Reflector interior 
termoesmaltado en cor branca para un maior 
aproveitamento da luz. Difusor de policarbonato 
opal de alta transmitancia, incluídas lámpadas 
TUBO 39W/830 T-5 16mm, totalmente instalado. 6,000 71,18 427,08 

6.3.3.15 Ude Luminaria con protección engadida para 
ambientes estériles IP65 OD-8411 2 TL 36 W ou 26,000 324,56 8.438,56 
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equivalente, con 14,0 Kg de peso, tamaño 1.250 
x 325 mm, Fabricado en chapa de aceiro 
termoesmaltado en cor branca. A conexión 
eléctrica realízase quitando o compoñente óptico 
e accedendo á clema de tres polos. Montaxe en 
interiores: versión en superficie ou encaixada 
mediante cerco-ponte. Equipos electrónicos. 
Celosía en aluminio especular alto brillo e libre de 
irisacións L<1.000 cd/m2 a 65º respecto á vertical 
para un UGR <19. Cerco con cristal morno de 
seguridade, incluídas lámpadas TUBO 
TRIF.36W/31/830 SYLVANIA, accesorios 
OD-8400. OD-8420 Cerco embellecedor para 
teitos de escaiola para modelos OD-8421 2x36 
W, accesorios OD-8400. OD-8460 Ponte para 
empotrar luminarias 1/2 TL 36 W B=325 mm, 
totalmente instalada. 

6.3.3.16 Ude Luminaria con protección engadida para 
ambientes estériles IP65 OD-8411 2 TL 36 W ou 
equivalente R/ELEC. C/REGU.TRIDONIC-ECO. 
C/CRISTAL, con 14,0 Kg de peso, tamaño 1.250 
x 325 mm, Fabricado en chapa de aceiro 
termoesmaltado en cor branca. A conexión 
eléctrica realízase quitando o compoñente óptico 
e accedendo á clema de tres polos. Montaxe en 
interiores: versión en superficie ou encaixada 
mediante cerco-ponte. Equipos electrónicos. 
Celosía en aluminio especular alto brillo e libre de 
irisacións L<1.000 cd/m2 a 65º respecto á vertical 
para un UGR <19. Cerco con cristal morno de 
seguridade, incluídas lámpadas TUBO 
TRIF.36W/31/830 SYLVANIA, accesorios 
OD-8400. OD-8420 Cerco embellecedor para 
teitos de escaiola para modelos OD-8421 2x36 
W, accesorios OD-8400. OD-8460 Ponte para 
empotrar luminarias 1/2 TL 36 W B=325 mm, 
totalmente instalada. 18,000 366,30 6.593,40 

6.3.3.17 Ude Luminaria lineal OD-2984 1x80HF BL.TC 
INI.LEXAN (ou OD-2985 INT ou OD-2986 FIN) ou 
equivalente R/ELEC.C/REGU.TRIDONIC-ECO 
BLANCO DIF.LEXAN, incluídas lámpadas tubo 
80w/830 T-5 16mm e accesorios, totalmente 
instalada. 3,000 168,73 506,19 

6.3.3.18 Ude Luminaria OD-3452 4x24HF-MIC.PRIS.NFO 9006 
ou equivalente, 
R/ELEC.C/REGU.TRIDONIC-ECO, incluídas 
lámpadas tubo 24w/830 T-5 16mm e accesorios, 
totalmente instalada. 8,000 261,61 2.092,88 

6.3.3.19 Ude Unidade Smart Dim SM Control 14,000 53,17 744,38 

6.3.3.20 Ude Unidade Tri-Smart Dim Sensor 2 14,000 53,51 749,14 

  Total 6.3.3.- IE03 Iluminación interior: 44.496,94 

6.3.4.- Iluminación exterior 

6.3.4.1 Ude Luminaria de montaxe sobre poste BEGA modelo 
8949 250w HIE - HSE - MF ou equivalente, 
totalmente montada. 11,000 1.842,51 20.267,61 

6.3.4.2 Ude Poste de 9m BEGA en aceiro galvanizado ao 
lume BEGA 809, incluída caixa para protección 
en base de columna modelo 644, fusibles e 
accesorios. Totalmente montada, incluso 
maquinaria necesaria e cimentación. 11,000 656,13 7.217,43 

6.3.4.3 Ude Luminaria tipo baliza modelo 8872 de BEGA ou 
equivalente, 2 TCT 18w, totalmente montada, 
incluso maquinaria necesaria e ancoraxe. 9,000 701,49 6.313,41 

6.3.4.4 Ude Aplique de parede BEGA 2422 (HI-HST-A250w) 
ou equivalente, i/accesorios, axudas de 
albanelería e pequeno material, totalmente 
instalado. 1,000 829,75 829,75 

6.3.4.5 m Línea para balizas exteriores, 5x4mm2 1000v 
baixo tubo decoplast 63mm ou equivalente, 
i/apertura e tapado de zanxas, arquetas de 
conexión, axudas de albanelería e pequeno 
material, totalmente instalada. 95,000 5,87 557,65 

6.3.4.6 m Línea para postes exteriores, 5x6mm2 1000v 
baixo tubo decoplast 63mm ou equivalente, 315,000 7,60 2.394,00 
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i/apertura e tapado de zanxas, arquetas de 
conexión, axudas de albanelería e pequeno 
material, totalmente instalada. 

6.3.4.7 Ude Toma de terra independente con pica de aceiro 
cobrizado de D= 14,3 mm. e 2 m. de lonxitude, 
cable cobre de 35 mm2, unido mediante 
soldadura aluminotérmica, i/desconectadores, 
arquetas, pequeno material, rexistro de 
comprobación e ponte de probas. 11,000 54,16 595,76 

  Total 6.3.4.- IE05 Iluminación exterior: 38.175,61 

  Total 6.3.- IE Eléctricas: 227.414,26 

6.4.- Fontanería 

6.4.1 Ude Instalación de empalme soterrada para 
abastecemento de auga potábel de 8 m de 
lonxitude, que une a rede xeral de distribución de 
auga potábel da empresa suministradora coa 
instalación xeral do edificio, continua en todo o 
seu percorrido sen unións ou empalmes 
intermedios non rexistrables, formada por tubo de 
polietileno de alta densidade banda azul 
(PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, PN = 
16 atm e 5,8 mm de espesor, colocada sobre 
cama ou leito de area de 15 cm de espesura, no 
fondo da gabia previamente escavada, 
debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata os riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 10 cm por riba da xeratriz 
superior do tubo; colar de toma en carga 
colocado sobre a rede xeral de distribución que 
serve de ligazón entre o empalme e a rede; chave 
de corte de esfera de 2" de diámetro con mando 
de cuadradiño colocada mediante unión roscada, 
situada xunto á edificación, fóra dos límites da 
propiedade, aloxada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre 
soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I de 15 
cm de espesor. Ata p/p de accesorios e pezas 
especiais, demolición e erguido do firme 
existente, posterior reposición con formigón en 
masa HM-20/P/20/I, e conexión á rede. i/rotura de 
firme, escavación, recheo principal e reposición 
de firme existente. Totalmente terminada, 
conexionada e probada. 1,000 854,21 854,21 

6.4.2 Ude Arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de 
sección rectangular de 51x37 cm na base e 30 
cm de altura, con tapa de 38x25 cm e chave de 
paso de comporta de latón fundido, sobre soleira 
de formigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
espesor. Ata conexións de conduccións e 
remates. Totalmente rematada, conexionada e 
probada, i/escavación e recheo do trasdós, 
totalmente rematada. 13,000 97,09 1.262,17 

6.4.3 Ude Instalación de contador xeral de auga 2 1/2" DN 
63 mm, colocado en armario prefabricado de fibra 
de vidro, conectado ó ramal de acometida e ó 
tubo de alimentación, formada por chave de corte 
xeral de comporta de latón fundido; billa de 
comprobación; filtro retedor de residuos; válvula 
de retención de latón e chave de saída de 
comporta de latón fundido. Ata pechadura 
especial de cadradiño e demáis material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada e probada, 
i/axudas de albanelería. (inclúe armario 
prefabricado de fibra de vidro de 85x60x30 cm  e 
contador 2 1/2") 2,000 616,65 1.233,30 

6.4.4 m Tubaxe para alimentación de auga potábel, 
soterrada, formada por tubo de polietileno de alta 
densidade banda azul (PE-100), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN = 16 atm e 5,8 mm de 
espesor, colocado sobre leito de area de 10 cm 
de espesor, no fondo da gabia previamente 
excavada, debidamente compactada e nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata os riles e 
posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por 320,000 10,84 3.468,80 
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riba da xeneratriz superior da tubería. Ata p/p de 
accesorios colocados mediante unión con anel de 
retención, e demáis material auxiliar. Totalmente 
terminada, conexionada e probada. 

6.4.5 Ude Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" 
DN 63 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 25 bar e presión de saída regulable 
entre 0,5 e 6 bar, con dúas chaves de paso de 
comporta de latón fundido e filtro retedor de 
residuos de latón. Incluso manómetro, elementos 
de montaxe e demais accesorios necesarios para 
o seu correcto funcionamento. Totalmente 
montada, conexionada e probada. 3,000 382,66 1.147,98 

6.4.6 Ude Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso e 
cartucho de tela filtrante, rosca de 2 1/2", caudal 
de 25 m³/h, con dúas chaves de paso de 
comporta de latón fundido. Ata elementos de 
montaxe e deais accesorios necesarios para o 
seu correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado e probado. 3,000 587,43 1.762,29 

6.4.7 Ude Depósito auxiliar de alimentación, para 
abastecemento do grupo de presión, de poliéster 
reforzado con fibra de vidro, cilíndrico, de 24000 
litros, con boca de home, aireador e rebosadoiro; 
chave de corte de comporta de latón fundido de 2 
1/2" DN 63 mm e válvula de flotador para a 
entrada; billa de esfera para baleirado; chave de 
corte de comporta de latón fundido de 2" DN 50 
mm para a saída; vertedoiro con tubaxe de 
desaugadoiro e dous interruptores para nivel 
máximo e nivel mínimo. i/excavación, posterior 
recheo de terras e obra civil necesaria para a súa 
correcta instalación; p/p de uniones, soportes, 
codos, manguitos, tes, pezas especiais, 
accesorios e probas hidráulicas. 1,000 5.406,75 5.406,75 

6.4.8 Ud Instalación de grupo de presión de auga para 
aspiración con carga, APG 5-10-2 "EBARA" ou 
similar, formado por: dúas bombas centrífugas 
multicelulares EVMG-5-10N5/2,2, cunha potencia 
de 4,4 kW, placa superior, corpo exterior e corpo 
brida de fundición, impulsores e difusores de 
aceiro inoxidable AISI 304, eixe de aceiro 
inoxidable AISI 316, lanterna e placa base de 
ferro fundido, motor asíncrono de 2 polos, 
illamento clase F, protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 230/400 V; bancada 
metálica común para bomba e cadro eléctrico; 
válvulas de corte, antirretorno e de illamento; 
manómetro; presostato; un depósito de aceiro 
galvanizado de 1000 l; cadro eléctrico de forza e 
control para a operación totalmente automática 
do grupo; soporte metálico para cadro eléctrico; 
con reloxo programador (mando para 
electroválvula). Mesmo p/p de tubos entre os 
distintos elementos e accesorios. Totalmente 
montado, conexionado e probado, i/axudas de 
albanelaría. 1,000 5.762,66 5.762,66 

6.4.9 m Tubaxe para alimentación de auga potábel, 
soterrada, formada por tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), de 50 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm e 4,6 mm de 
espesor, colocado sobre leito de area de 10 cm 
de espesor, no fondo da gabia previamente 
excavada, debidamente compactada e nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, 
recheo lateral compactando ata os riles e 
posterior recheo coa mesma area ata 10 cm por 
riba da xeneratriz superior da tubería. Ata p/p de 
accesorios colocados mediante unión con 
soldadura por termofusión, e demáis material 
auxiliar. Totalmente terminada, conexionada e 
probada. 30,000 11,51 345,30 

6.4.10 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 50 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 150,000 9,91 1.486,50 
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mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 

6.4.11 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 40 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 38,000 6,28 238,64 

6.4.12 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 32 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 169,000 4,90 828,10 

6.4.13 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 25 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 387,500 4,17 1.615,88 

6.4.14 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 20 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 126,000 3,56 448,56 

6.4.15 m Canalización de polipropileno copolímero random 
tipo 3 de 16 mm (PN=10 atm) de diámetro, 
colocado superficialmente, p/p de accesorios, 
pezas especiais e material auxiliar, colocados 
mediante unión con soldadura por termofusión. 
Totalmente montado, conexionado e probado, 
i/axudas de albanelaría. 164,000 3,05 500,20 

6.4.16 m Coquilla de escuma elastomérica, a base de 
caucho sintético flexible, de estrutura celular 
pechada, para canalizacións de diámetros 
variables entre 50 e 16 mm, repartición s/planos, 
de 30 mm de espesor, i/adhesivo, colocada. 503,500 2,47 1.243,65 

6.4.17 Ud Punto de conexión rápida para mangueira ou 
tomas de aparatos, en canalización de 
polipropileno copolímero random tipo 3 de 20 mm 
(PN=10 atm) de diámetro, colocado 
superficialmente, i/billas e válvulas de corte, 
instalado. 118,000 13,21 1.558,78 

6.4.18 Ude Válvula de corte de asento de polipropileno 
copolímero random tipo 3, de 20, 25 ou 32 mm de 
diámetro, para colocar sobre tubaxe de 
polipropileno copolímero random (PP-R), 
mediante unión por termofusión. Totalmente 
montada e conexionada. 25,000 19,30 482,50 

  Total 6.4.- IF Fontanería: 29.646,27 

6.5.- Gases e aire comprimido 

6.5.1 m Canalización de aceiro inoxidable de 18 mm de 
diámetro instalada en superficie, p.p. instalación 
de acometida, tomas de conexión, chaves, 
válvulas, accesorios e pezas especiais, colocados 
mediante soldadura forte por capilaridade, e 
material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada e probada. 280,000 17,70 4.956,00 

6.5.2 Ud Caseta prefabricada de almacenamento de 
botellas de aceiro de gas para exteriores, 
construída s/ normativa TRG-280, en chapa de 
aceiro galvanizada e lacada, fronte e laterais de 
construción soldada con reixa ondulada, con 
portas batentes e fecho de seguridade, en 
compartimentos separados para 3 gases, i/ p.p. 
de obra civil necesaria para a súa correcta 
instalación, accesorios e elementos de conexión, 
instalada. 1,000 1.583,00 1.583,00 
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6.5.3 m Conduto para instalación de ventilación, formado 
por tubo liso de PVC, de 75 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en 
posición horizontal e fixado a forxados e muros 
mediante abrazadeiras metálicas. Incluso p/p de 
pezas de rexistro, tes, cóbados, adaptadores e 
demais accesorios necesarios. Totalmente 
montado e conexionado. 3,000 3,89 11,67 

6.5.4 m Conduto de tiro forzado para instalación individual 
de ventilación, formado por tubo liso de PVC para 
ventilación, de 160 mm de diámetro exterior e 3,2 
mm de espesor, i/punto de conexión a aparato en 
tubería flexible, elementos de suxección e obra 
civil necesaria para a súa correcta instalación, 
totalmente instalado. 148,000 11,93 1.765,64 

6.5.5 m Conduto de tiro forzado para instalación individual 
de ventilación, formado por tubo liso de PVC para 
ventilación, de 250 mm de diámetro exterior e 3,2 
mm de espesor, i/punto de conexión a aparato en 
tubería flexible, elementos de suxección e obra 
civil necesaria para a súa correcta instalación, 
totalmente instalado. 106,000 15,36 1.628,16 

6.5.6 m Cheminea de percorrido vertical para evacuación 
de fumes ou gases ao exterior, formada por tubo 
metálico de parede simple de 250 mm de 
diámetro e 0,5 mm de espesor de aceiro 
inoxidable. Mesmo p/p de material de fixación da 
cheminea aos condutos de evacuación e 
abrazadeiras para fixación á cuberta ou 
paramentos. Totalmente montada, conexionado e 
probada segundo NTE-ISH. 18,000 45,06 811,08 

6.5.7 Ude Aspirador xiratorio con sombreiro dinámico, de 
aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO 
"EXTRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS" ou 
similar, para conducto de saída de 250 mm de 
diámetro exterior, para ventilación natural. Incluso 
p/p de elementos de ancoraxe e suxeición. 
Totalmente montado. 12,000 170,68 2.048,16 

6.5.8 ud Reixa para impulsión e retorno de aire construída 
en aluminio lacado en cor a definir por D.F., do 
tipo fixas, con marco de montaxe, de dimensións 
200x200 mm, instalada en exterior, incluíndo 
axudas de albanelería. 14,000 20,60 288,40 

  Total 6.5.- IG Gases e aire comprimido: 13.092,11 

6.6.- Contra incendios 

6.6.1 Ude Sistema de detección de incendios formado por 
central de detección automática de incendios 
cunha capacidade máxima de 2 zonas de 
detección, 80 detectores termovelocimétricos, 9 
detectores ópticos de fumes, 25 pulsadores de 
alarma con sinalización luminosa tipo rearmable e 
tapa de plástico basculante, 2 sereas interiores 
con sinal óptica e acústica e serea exterior con 
sinal óptica e acústica. Ata tubos de protección, 
tendido de cables no seu interior e cantos 
accesorios sexan necesarios para a súa correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado e 
probado, sen incluir axudas de albanelería. 1,000 13.670,87 13.670,87 

6.6.2 Ude Sinalización de equipos contra incendios, en 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 33,000 10,42 343,86 

6.6.3 Ude Sinalización de medios de evacuación, en 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 35,000 10,42 364,70 

6.6.4 Ude Subministro e instalación de depósito para 
reserva de auga de 24 m³ de capacidade, 
prefabricado de poliéster, para enterrar en 
posición horizontal, con cuñas de apoio, sobre 
base resistente, garantíndose as condicións de 
subministración esixidas en UNE 23500. Mesmo 
válvula de flotador de 80 mm de diámetro para 
conectar coa acometida da rede de distribución 
de auga para abastecemento dos equipos de 
extinción de incendios, interruptores de nivel, 
válvula de bóla de 50 mm de diámetro para 
baleirado e válvula de corte de bolboreta de 2 
1/2" de diámetro para conectar ao grupo de 1,000 5.388,87 5.388,87 
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presión, i/escavación, posterior recheo de terras e 
obra civil necesaria para a súa correcta 
instalación; p/p de unións, soportes, cóbados, 
manguitos, tes, pezas especiais, accesorios e 
probas hidráulicas. 

6.6.5 Ud Grupo de presión de auga contra incendios, 
formado por: unha bomba principal centrífuga 
cunha potencia de 18,5 kW, dun chanzo e dunha 
entrada, corpo de impulsión de fundición GG25 
en espiral con parrulos de apoio e soporte 
chumaceira con parrulo de apoio, aspiración axial 
e boca de impulsión radial cara a arriba, rodete 
radial de fundición GG25, pechado, 
compensación hidráulica mediante orificios de 
descarga no rodete, soporte con rodamentos de 
bólas lubricados de por vida, estanquidade do 
eixe mediante peche mecánico segundo DIN 
24960, eixe e camisa de eixe de aceiro inoxidable 
AISI 420, para alimentación trifásica a 400/690; 
unha bomba auxiliar jockey de 3 kW, corpo de 
bomba, eixe motor e impulsores de aceiro 
inoxidable, corpos de aspiración e impulsión e 
contrabridas de ferro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidro, peche mecánico, 
motor asíncrono de 2 polos, illamento clase F, 
protección IP 44; depósito hidropneumático de 20 
l; bancada metálica, válvulas de corte, 
antirretorno e de illamento; manómetro; 
presostato; cadro eléctrico de forza e control para 
a operación totalmente automática do grupo; 
soporte metálico para cadro eléctrico; colector de 
impulsión; montado, conexionado e probado en 
fábrica segundo UNE 23500, con caudalímetro 
para grupo contra incendios de tipo rotámetro de 
lectura directa, precisión do 4%, corpo de aceiro 
ao carbono, flotador e vara guía de aceiro 
inoxidable AISI 316. Mesmo p/p de unións, 
soportes, cóbados, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios e probas hidráulicas 1,000 5.279,34 5.279,34 

6.6.6 m Rede soterrada de distribución de auga para 
abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro 
estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, 
unión roscada, colocada sobre cama ou leito de 
area de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada e nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, recheo lateral compactando 
ata o riles e posterior recheo coa mesma area ata 
30 cm por enriba da xeneratriz superior, que 
arranca dende a fonte de abastecemento de auga 
ata cada equipo de extinción de incendios. Ata 
p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, 
pezas especiais, accesorios, cinta anticorrosiva, e 
probas hidráulicas. i/ excavación e posterior 
recheo principal das zanxas. Totalmente 
montada, instalada, conexionada e probada. 30,000 88,78 2.663,40 

6.6.7 m Rede aérea de distribución de auga para 
abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro 
estirado sen soldadura, de 3 1/2" de diámetro, 
unión roscada, sen calorifugar, que arranca 
dende a fonte de abastecemento de auga ata 
cada equipo de extinción de incendios. Ata p/p de 
unións, soportes, codos, manguitos, tes, pezas 
especiais, accesorios, raspado e limpeza de 
óxidos, man de imprimación antioxidante de ó 
menos 50 micras de espesor, dúas mans de 
esmalte bermello de ó menos 40 micras de 
espesor cada unha e probas hidráulicas. 
Totalmente montada, instalada, conexionada e 
probada. 35,000 74,06 2.592,10 

6.6.8 m Rede aérea de distribución de auga para 
abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro 
estirado sen soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de 
diámetro, unión roscada, sen calorifugar, que 
arranca dende a fonte de abastecemento de auga 95,000 62,20 5.909,00 
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ata cada equipo de extinción de incendios. Ata 
p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, 
pezas especiais, accesorios, raspado e limpeza 
de óxidos, man de imprimación antioxidante de ó 
menos 50 micras de espesor, dúas mans de 
esmalte bermello de ó menos 40 micras de 
espesor cada unha e probas hidráulicas. 
Totalmente montada, instalada, conexionada e 
probada. 

6.6.9 m Rede aérea de distribución de auga para 
abastecemento dos equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de aceiro negro 
estirado sen soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diámetro, unión roscada, sen calorifugar, que 
arranca dende a fonte de abastecemento de auga 
ata cada equipo de extinción de incendios. Ata 
p/p de unións, soportes, codos, manguitos, tes, 
pezas especiais, accesorios, raspado e limpeza 
de óxidos, man de imprimación antioxidante de ó 
menos 50 micras de espesor, dúas mans de 
esmalte bermello de ó menos 40 micras de 
espesor cada unha e probas hidráulicas. 
Totalmente montada, instalada, conexionada e 
probada. 18,000 30,57 550,26 

6.6.10 Ude Boca de incendio equipada (BIE) de 45 mm (1 
1/2") de superficie, composta de: armario de 
chapa branca de 1,2 mm de espesor, acabado 
con pintura epoxi cor vermello RAL 3000 e porta 
semicega con ventana de metacrilato de chapa 
branca de 1,2 mm de espesor, acabado con 
pintura epoxi cor vermello RAL 3000; devanadera 
metálica giratoria abatible 180° permitiendo la 
extracción de la mangueira en calquera dirección, 
pintada en vermello epoxi, con alimentación axial; 
mangueira plana de 20 m de lonxitude; lanza de 
tres efectos (peche, pulverización e chorro 
compacto) construida en plástico ABS e válvula 
de peche tipo asento de 45 mm (1 1/2"), de latón, 
con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. 
Ata accesorios e elementos de fixación. 
Totalmente montada, instalada, conexionada e 
probada. 9,000 256,65 2.309,85 

6.6.11 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de axente extintor, con 
manómetro e mangueira con boquilla difusora. 
Ata soporte e accesorios de montaxe. Totalmente 
instalado. 16,000 44,45 711,20 

6.6.12 Ude Extintor portátil de pó químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
34A-144B-C, con 9 kg de axente extintor, con 
manómetro e mangueira con boquilla difusora. 
Ata soporte e accesorios de montaxe. Totalmente 
instalado. 1,000 56,06 56,06 

6.6.13 Ude Extintor portátil de neve carbónica CO2, de 
eficacia 34B, con 2 kg de axente extintor, con 
vaso difusor. Ata soporte e accesorios de 
montaxe. Totalmente instalado. 7,000 80,98 566,86 

  Total 6.6.- IO Contra incendios: 40.406,37 

6.7.- Salubridade 

6.7.1 m Baixante de augas residuais insonorizada, 
formada por tubo polipropileno Polo-Kal NG "ABN 
PIPE SYSTEMS", de 110 mm de diámetro e 3,4 
mm de espesor, unión a presión por xunta 
elástica, fixada a forxados e muros mediante 
abrazadeiras metálicas, con as súas 
correspondentes pezas especiais de empalme e 
derivación, con xuntas de dilatación en todas as 
unións, para a evacuación de augas residuais e / 
ou pluviais no interior do edificio. Totalmente 
montada, conexionada e probada. 14,000 28,88 404,32 

6.7.2 m Baixante vista de aluminio lacado cor a elexir en 
obra, sección cadrada e 70x110 mm de 
desenrolo, para recollida de augas de cuberta, 
formada por pezas preformadas, con sistema de 69,150 22,38 1.547,58 
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unión mediante abocardado, colocadas con, 
instalada no exterior do edificio. Ata p/p de codos, 
soportes e pezas especiais. Totalmente montada, 
conexionada e probada. 

6.7.3 m Canalón cadrada de aluminio lacado cor a elexir 
en obra, de desenrolo 400 mm, de 0,68 mm de 
espesor, para recollida de augas de cuberta, 
formado por pezas preformadas, fixadas 
mediante soportes especiais colocados cada 50 
cm. Totalmente equipado. Ata p/p de pezas 
especiais, remates finais do mesmo material, e 
pezas de conexión a baixantes. Totalmente 
montado e conexionado. 155,400 28,29 4.396,27 

6.7.4 Ud Desaugadoiro inodoro saída vertical a rede de 
saneamento, con canalización de polipropileno 
Polo-Kal NG de "ABN PIPE SISTEMAS" ou 
similar, cor azul, nivel de insonorización medio 
(UNE-EN 1451-1), de diámetro exterior 110 mm, 
con extremo abocardado para unir con xunta 
elástica, instalación colgada ou encastrada, i/p.p. 
de accesorios e obra civil auxiliar (apertura de 
rozas e ocos en forxado). 9,000 35,44 318,96 

6.7.5 Ud Desaugadoiro lavabo a bote sifónico, con 
canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 40 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, 
instalación colgada ou encastrada, i/válvula de 
desaugadoiro con tapón e cadea, p.p. de 
accesorios e obra civil auxiliar (apertura de rozas 
e ocos en forxado). 11,000 21,09 231,99 

6.7.6 Ud Desaugadoiro prato de ducha a bote sifónico, con 
canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 40 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, 
instalación colgada ou encastrada, i/válvula de 
desaugadoiro saída horizontal, p.p. de accesorios 
e apertura de rozas. 1,000 12,80 12,80 

6.7.7 Ud Desaugadoiro de urinario a rede de saneamento, 
con canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 50 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, 
instalación colgada ou encastrada, p.p. de 
accesorios e obra civil auxiliar (apertura de rozas 
e ocos en forxado). 1,000 19,42 19,42 

6.7.8 Ud Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar (UNE-EN 
1451-1), instalación colgada ou encastrada, 
diámetro exterior 120 mm, tapa sumidoiro, reixa 
de aceiro inoxidable, cinco entradas e unha 
saída, p.p. de accesorios e obra civil auxiliar 
(apertura de rozas e ocos en forxado). 6,000 35,28 211,68 

6.7.9 Ud Bote sifónico de polipropileno Polo-Prop HT de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar (UNE-EN 
1451-1), instalación colgada ou encastrada, 
diámetro exterior 120 mm, tapa cega de aceiro 
inoxidable, cinco entradas e unha saída, p.p. de 
accesorios e obra civil auxiliar (apertura de rozas 
e ocos en forxado). 5,000 32,54 162,70 

6.7.10 m Canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 
diámetro exterior 40 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, 
instalación encastrada s/NTE-ISS-6, i/prefixación, 
apertura de rozas, p.p. curvas, manguitos e 
probas de estanquidade. 15,000 5,08 76,20 

6.7.11 m Canalización de polipropileno Polo-Kal NG de 
"ABN PIPE SISTEMAS" ou similar, cor azul, nivel 
de insonorización medio (UNE-EN 1451-1), de 84,000 6,03 506,52 
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diámetro exterior 50 mm, con extremo 
abocardado para unir con xunta elástica, 
instalación encastrada s/NTE-ISS-6, i/prefixación, 
apertura de rozas, p.p. curvas, manguitos e 
probas de estanquidade; p.p. tapas cegas 
estancas de polipropileno en final de liña 
(previsión de tomas de conexión). 

6.7.12 m Colector suspendido insonorizado de rede 
horizontal, formado por tubo polipropileno 
Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 50 mm 
de diámetro e 2,0 mm de espesor, unión a 
presión por xunta elástica, fixado a forxados e 
muros mediante abrazadeiras de aceiro 
galvanizado, cunha pendente mínima do 1,00%, 
para a evacuación de augas residuais (a baixa e 
alta temperatura) e/ou pluviais no interior da 
estrutura dos edificios. Ata p/p de perforación de 
forxado ou muro, contratubo en pasos de muros e 
o seu recheo con masilla elástica, rexistros, 
manguitos de dilatación, inxertos e pezas 
especiais de derivación e empalme. Totalmente 
montado, conexionado e probado; p.p. tapas 
cegas estancas de polipropileno en final de liña 
(previsión de tomas de conexión). 76,000 13,97 1.061,72 

6.7.13 m Colector suspendido insonorizado de rede 
horizontal, formado por tubo polipropileno 
Polo-Kal NG "ABN PIPE SYSTEMS", de 110 mm 
de diámetro e 3,4 mm de espesor, unión a 
presión por xunta elástica, fixado a forxados e 
muros mediante abrazadeiras de aceiro 
galvanizado, cunha pendente mínima do 1,00%, 
para a evacuación de augas residuais (a baixa e 
alta temperatura) e/ou pluviais no interior da 
estrutura dos edificios. Ata p/p de perforación de 
forxado ou muro, contratubo en pasos de muros e 
o seu recheo con masilla elástica, rexistros, 
manguitos de dilatación, inxertos e pezas 
especiais de derivación e empalme. Totalmente 
montado, conexionado e probado. 76,300 28,73 2.192,10 

  Total 6.7.- IS Salubridade: 11.142,26 

6.8.- Transporte 

6.8.1 Ude Suministro e instalación completa de ascensor 
accesible de acordo co disposto no 
CTE-DB-SUA9, hidráulico de impulsión 
oleodinámica de 0,63 m/s de velocidade, 2 
paradas, 600 kg (8 persoas) de carga útil, nivel 
alto de acabado en cabina, manobra colectiva de 
baixada, portas interiores automáticas de aceiro 
inoxidable e portas exteriores automáticas en 
aceiro inoxidable. Ata ganchos de fixación, 
lámparas de alumeado do oco, pasacables, grupo 
tractor, amortiguadores de foso, limitador de 
velocidade e paracaídas, cadro e cable de 
manobra, percorrido de guías e pistón, selector 
de paradas, botoneiras de piso e de cabina, 
chasis de cabina e contrapeso, liña telefónica e 
sistemas de seguridade. Totalmente montado, 
conexionado e probado. 1,000 19.172,96 19.172,96 

  Total 6.8.- IT Transporte: 19.172,96 

  Total orzamento parcial nº 6 Instalacións: 652.684,46 
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7.1.- Illamentos 

7.1.1 m² Illamento polo exterior de fachada mediante 
escuma ríxida de poliuretano proxectado de 30 
mm de espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidade 
mínima, colocado por proxección mecánica, 
aplicado directamente sobre o paramento. Ata p/p 
de maquinaria, protección de paramentos, 
carpinterías e outros elementos colindantes, e 
limpeza; con andamiaxe homologado. 985,431 9,85 9.706,50 

7.1.2 m² Illamento acústico sobre falso teito de placas, 
formado por panel de lá de vidro, segundo 
UNE-EN 13162, recuberto cun veo de vidro 
negro, suministrado en rolos, de 25 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,65 (m²K)/W, 
conductividade térmica 0,036 W/(mK). Ata p/p de 
cortes do illante. 1.543,100 3,99 6.156,97 

  Total 7.1.- NA Illamentos: 15.863,47 

7.2.- Impermeabilizacións 

7.2.1 m² Drenaxe e impermeabilización de muro de soto 
pola súa cara externa constituida por: 
IMPRIMACIÓN: imprimación asfáltica, tipo EA; 
IMPERMEABILIZACIÓN: formada por lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (135), con 
armadura de feltro de poliéster non tecido de 135 
g/m², de superficie non protexida; CAPA 
DRENANTE: formada por lámina composta 
dunha estrutura tridimensional de poliestireno de 
6,35 mm de espesor e un xeotextil de 
polipropileno de 140 g/m² en unha das súas caras 
para drenaxe de muros en contacto con as terras. 302,792 23,12 7.000,55 

7.2.2 m² Impermeabilización baixo soleira constituida por 
lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 13956, 
masa nominal 1,2 kg/m², con xeotextil no tecido 
sintético, termosoldado, de 
polipropileno-polietileno, de 125 g/m². 1.291,945 11,98 15.477,50 

7.2.3 m Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 
mm de anchura en teitos exteriores con selante 
de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo 
de xunta e cordón selador de poliuretano. 6,900 11,10 76,59 

7.2.4 m Selado de xunta estrutural de dilatación de 20 
mm de anchura en cerramentos verticais 
exteriores con selante de poliuretano, aplicado 
con pistola sobre fondo de xunta e cordón selador 
de poliuretano. 10,900 10,32 112,49 

7.2.5 m² Impermeabilización de foso de ascensor 
constituído por muro de superficie lisa de 
formigón, elementos prefabricados de formigón 
ou revocos de morteiro rico en cemento, con 
impermeabilizante mineral en capa fina, cor 
branca, aplicado con brocha en dúas ou máis 
capas, ata conseguir un grosor mínimo total de 2 
mm. 24,000 8,46 203,04 

7.2.6 m² Impermeabilización baixo revestimento, solado ou 
alicatado cerámico en paramentos verticais e 
horizontais, de locais húmidos mediante lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC, composta 
dunha dobre folla de poliolefina termoplástica con 
acetato de vinil etileno, con ambas as dúas caras 
revestidas de fibras de poliéster non tecidas, de 
0,52 mm de espesor e 335 g/m², fixada ó soporte 
con adhesivo cementoso mellorado C2 E, 
preparada para recibir directamente o 
revestimento (non incluído neste prezo). 5,775 19,21 110,94 

  Total 7.2.- NI Impermeabilizacións: 22.981,11 

  Total orzamento parcial nº 7 Illamentos e impermeabilizacións: 38.844,58 
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8.1.- Planas 

8.1.1 m² Cuberta plana non transitable, non ventilada, 
autoprotexida, tipo convencional, pendente do 1% 
ó 15%, composta de: formación de pendentes: 
formigón lixeiro de resistencia a compresión maior 
o igual a 0,2 MPa, confeccionado en obra con 
arcilla expandida e cemento Portland con caliza, 
con espesor medio de 10 cm, sobre forxado de 
formigón armado; barreira de vapor: lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada 
con imprimación asfáltica, tipo EA; illamento 
térmico: panel ríxido de lá de rocha soldable, de 
50 mm de espesor; impermeabilización bicapa 
adherida: lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), e lámina 
de betún modificado con elastómero SBS 
LBM(SBS)-40/G-FP (150R), totalmente adheridas 
con soplete, sen coincidir as súas xuntas.Incluso 
p/p de banda de reforzo e perfil galvanizado para 
protección de entrega da membrana 
impermeabilizante en encontro de faldón con peto 
perimetral, selado pola súa parte superior; banda 
de reforzo e cazoleta de desaugadoiro de EPDM 
sifónica con reixa de protección en encontro de 
faldón con desaugadoiro de pluviais; banda de 
reforzo e selado de xuntas de dilatación do 
edificio ou do soporte resistente da cubierta e 
xuntas de cuberta e rebosadoiros. Totalmente 
rematada a unidade. 49,915 57,15 2.852,64 

  Total 8.1.- QA Planas: 2.852,64 

8.2.- Inclinadas 

8.2.1 m² Formación de plano de cuberta do 30% de 
pendente sobre forxado de formigón plano, para 
recibir sistema de tella cerámica curva sobre 
placa de fibrocemento, mediante tabiques 
alixeirados de ladrillo cerámico oco (cubo) sen 
revestir 24x11,5x8 cm, segundo UNE-EN 771-1 e 
viguetas de formigón prefabricadas e 
pretensadas, s/reparto definido no plano de 
cubertas. (medición sobre proxección horizontal) 504,450 17,37 8.762,30 

8.2.2 m² Cuberta inclinada "SYSTEM VEREA" ou similar, 
cunha pendente media do 30%, sobre espazo 
non habitable de entramado estrutural metálico 
ou tabiques alixerados sobre forxado de formigón, 
illada térmicamente con panel ríxido de 
poliestireno extruído de 30 mm de espesor, 
impermeabilización de placa baixo tella de 
fibrocemento 6 Ondas NT-177 "VEREA", sobre a 
que se coloca unha cobertura de tella cerámica 
curva, Verea "VEREA", 40x15x11 cm, acabado 
envellecido fixadas con escuma de poliuretano e 
ancoraxes mecánicos. Incluso formación de 
cumios, limatesas, limagoias, remates en borde 
libre lateral, encontros con condutos saíntes, 
colocación de captadores solares en cuberta 
inclinada, p/p de ancoraxes e elementos de unión 
da placa ó soporte. Totalmente probada. 
(medición en proxección horizontal) 1.099,976 47,52 52.270,86 

8.2.3 m² Cuberta inclinada de panel mediante panel 
sándwich lacado+illante+lacado, de 30 mm de 
espesura, conformado con doble chapa de aceiro 
e perfil nervado, lacado ó exterior e interior, con 
recheo intermedio de espuma de poliuretano de 
40 kg/m³ de densidade, fixado mecánicamente a 
calquera tipo de correa estrutural. Incluso p/p de 
correas de apoio, obra civil necesaria, cortes, 
solapes, parafusos e elementos de fixación, 
accesorios, xuntas, remates perimetrais e outras 
pezas de remate para a resolución de puntos 
singulares. Totalmente instalada. (medición en 
proxección horizontal) 89,420 37,07 3.314,80 

  Total 8.2.- QT Inclinadas: 64.347,96 

8.3.- Remates 

8.3.1 m Beirado en aleiro de tellado formado por doble 
chapa de aceiro e perfil nervado de desenrolo 83,223 39,15 3.258,18 
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1400 mm, lacado ó exterior e interior cor a elexir 
en obra, con recheo intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m³ de densidade, fixado 
mecánicamente a calquera tipo de correa 
estrutural, p.p. estrutura de suxección e apoio, 
solapes, parafusos e elementos de fixación, 
accesorios, xuntas, remates perimetrais e outras 
pezas de remate para a resolución de puntos 
singulares. Totalmente instalado. 

8.3.2 Ude Formación de encontro de faldrón de tellado de 
tellas ou lousa con chemineas ou condutos de 
ventilación de dimensións mediante colocación de 
banda axustable composta por aliaxe de aluminio 
e zinc e lámina flexible de chumbo coreado de 1 
mm de espesor, que cobre desde 30 a 100 cm 
formando babeiro e fixada con perfil de aceiro 
inoxidable. Incluso p/p de traspasos, corte, 
preparación, parafusos de fixación e selado con 
cordón de silicona do perfil. 12,000 57,82 693,84 

  Total 8.3.- QR Remates: 3.952,02 

  Total orzamento parcial nº 8 Cubertas: 71.152,62 
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9.1.- Alicatados 

9.1.1 m² Azulexado con gres esmaltado, 1/0/H/- 
(paramento, tipo 1; sen requisitos adicionais, tipo 
0; hixiénico, tipo H/-), 30x30 cm, 11 €/m², recibido 
con morteiro de cemento M-5, extendido sobre 
toda a cara posterior da peza e axustado a punta 
de paleta, recheando con o mesmo morteiro os 
ocos que puideran quedar; todo previa 
preparación do paramento soporte cun salpicado 
con morteiro de cemento fluido sobre o ladrillo ou 
bloque cerámico. Rexuntado con morteiro de 
xuntas cementoso con resistencia elevada á 
abrasión e absorción de auga reducida, CG2, 
para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con a 
mesma tonalidade das pezas. Incluso p/p de 
cortes, cantoneiras de PVC, xuntas e pezas 
especiais. 361,800 28,86 10.441,55 

9.1.2 m Listel cerámico de gres esmaltado, de 5 cm de 
ancho, 3 €/m, recibido con morteiro de cemento 
M-5, extendido sobre toda a cara posterior da 
peza e axustado a punta de paleta, recheando 
con o mesmo morteiro os ocos que puideran 
quedar; todo previa preparación da parte de 
formigón do paramento soporte cun salpicado con 
morteiro de cemento fluido. Rexuntado con 
leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, para 
xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), coloreada con a 
mesma tonalidade das pezas. Incluso p/p de 
cortes, cantoneiras de PVC, xuntas e pezas 
especiais. 140,800 6,68 940,54 

  Total 9.1.- RA Alicatados: 11.382,09 

9.2.- Chapados 

9.2.1 m² Chapado en paramento exterior vertical, maior de 
2,5 m de altura, con sistema premontado Stone 
Panel cuarcita Orient Oro "CUPAMAT" ou similar, 
de 61x15,2 cm e un espesor de 4 a 6 cm, recibido 
con adhesivo cementoso mellorado, C2 TE, con 
deslizamento reducido e tempo aberto ampliado, 
gris. Incluso p/p de grampas de ancoraxe de 
aceiro inoxidable, caixas en muro, cortes, xuntas 
e pezas especiais e andamiaxe. 273,264 119,54 32.665,98 

  Total 9.2.- RC Chapados: 32.665,98 

9.3.- Escaleiras 

9.3.1 Ude Revestimento de escaleira en ángulo, de dous 
tramos rectos con meseta intermedia con 23 
chanzos de 135 cm de ancho, mediante forrado 
de chanceado previo con pezas de gres 
porcelánico, mate ou natural con sobrezanca, de 
420x180 mm, recibido todo iso con morteiro de 
cemento M-5. Incluso solado de mesetas e 
cantoneira de madeira de carballo, rexuntado con 
leitada de cemento branco, L, BL-V 22,5, para 
xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), coloreada con a 
mesma tonalidade das pezas, totalmente 
rematada a unidade. 1,000 2.091,80 2.091,80 

  Total 9.3.- RE Escaleiras: 2.091,80 

9.4.- Pinturas en paramentos interiores 

9.4.1 m² Pintura plástica con textura lisa, cor a escoller, 
acabado mate, sobre paramentos horizontais e 
verticais interiores de morteiro de cemento, 
mediante aplicación dunha man de fondo de 
emulsión acrílica acuosa como fixador de 
superficie e dúas mans de acabado con pintura 
plástica a base de copolímeros acrílicos 
dispersados en medio acuoso, de gran 
flexibilidade, resistencia e adherencia 
(rendimento: 0,125 l/m² cada man); p/p de 
preparación do soporte previo. 2.154,688 6,83 14.716,52 

  Total 9.4.- RI Pinturas en paramentos interiores: 14.716,52 

9.5.- Protección contra incendios 

9.5.1 m² Preparación e protección de elementos metálicos 
para unha resistencia ó lume EI 60, mediante 
proxección neumática de morteiro ignífugo 
composto de cemento en combinación con perlita 754,770 11,45 8.642,12 
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ou vermiculita formando un recubrimiento 
incombustible. 

  Total 9.5.- RR Protección contra incendios: 8.642,12 

9.6.- Conglomerados tradicionais 

9.6.1 m² Revestimento continuo de morteiro de cemento 
M-5, mestreado, de 15 mm de espesura, aplicado 
sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial fratasado. Incluso p/p de preparación 
da superficie soporte, formación de xuntas, 
recunchos, mestras con separación entre elas 
non superior a un metro, arestas, batentes, 
xambas, linteis, remates nos encontros con 
paramentos, revestimentos ou outros elementos 
recibidos na súa superficie. 2.516,488 11,88 29.895,88 

  Total 9.6.- RP Conglomerados tradicionais: 29.895,88 

9.7.- Sistemas monocapa industriais 

9.7.1 m² Revestimento continuo de 15 mm de espesor, 
impermeable á auga da choiva, con morteiro 
monocapa para a impermeabilización e 
decoración de fachadas Cotegran NG "TEXSA 
MORTEROS" ou equivalente, con DIT do Instituto 
Eduardo Torroja nº 395, acabado raspado fino, 
cor a elexir, composto de cementos, aditivos, 
resinas sintéticas y cargas minerais. Aplicado 
mecánicamente sobre unha superficie de ladrillo 
cerámico. Incluso p/p de preparación da 
superficie soporte, colocación de malla de fibra de 
vidro antiálcalis, Malla Mortero "TEXSA 
MORTEROS", para reforzo de encontros entre 
materiais diferentes nun 20% da superficie do 
paramento, formación de xuntas, recunchos, 
mestras, arestas, batentes, xambas, linteis, 
remates nos encontros con paramentos, 
revestimentos ou outros elementos recibidos na 
súa superficie, e andamiaxe homologado. 741,903 19,88 14.749,03 

  Total 9.7.- RQ Sistemas monocapa industriais: 14.749,03 

9.8.- Solos e pavimentos 

9.8.1 m² Solado de de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico, mate ou natural 4/2/H/- (pavimentos 
para tránsito peonil medio, tipo 4; solos interiores 
húmidos, tipo 2; hixiénico, tipo H/-), de 33x33 cm, 
11 €/m²; extendidas sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia á compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios 
mecánicos en capa continua, respetando as 
xuntas estruturais (co seu selado), recibidas con 
adhesivo cementoso normal, C1 sen ningunha 
característica adicional, cor gris, e rexuntadas con 
morteiro de xuntas cementoso con resistencia 
elevada á abrasión e absorción de auga reducida, 
CG2, para xunta mínima (entre 1,5 e 3 mm), con 
a mesma tonalidade das pezas. Incluso formación 
de xuntas perimetrais continuas, de anchura non 
menor de 5 mm, nos límites con paredes, 
alicerces exentos e elevacións de nivel e, no seu 
caso, xuntas de partición e xuntas estruturais ou 
de dilatación existentes no soporte. 136,800 25,64 3.507,55 

9.8.2 m² Pavimento de baldosas de pizarra variedade 
Rústica "CUPAMAT" ou similar, para interiores, 
de 60x30x1,5 cm, acabado natural/natural; 
recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 
TE, con deslizamento reducido e tempo aberto 
ampliado e extendidas sobre unha capa de 
morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de 
baixa alcalinidade e resistencia á compresión 
superior a 20 MPa, bombeado en obra por 
medios mecánicos en capa continua, respetando 
as xuntas estruturais (co seu selado). Incluso 
formación de xuntas perimetraies continuas, de 
anchura non menor de 5 mm, nos límites con 
paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel 
e, no seu caso, xuntas de partición e xuntas 
estruturais ou de dilatación existentes no soporte; 
rexuntado con morteiro de rexuntado especial 85,763 51,44 4.411,65 
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para revestimentos de pedra natural e limpeza. 

9.8.3 m² Pavimento de baldosas de granito Silvestre, para 
interiores, de 60x40x3 cm, acabado abuxardado; 
recibidas con adhesivo cementoso mellorado, C2 
TE, con deslizamento reducido e tempo aberto 
ampliado e extendidas sobre unha capa de 
morteiro autonivelante de 5 cm de espesor de 
baixa alcalinidade e resistencia á compresión 
superior a 20 MPa, bombeado en obra por 
medios mecánicos en capa continua, respetando 
as xuntas estruturais (co seu selado). Incluso 
formación de xuntas perimetraies continuas, de 
anchura non menor de 5 mm, nos límites con 
paredes, alicerces exentos e elevacións de nivel 
e, no seu caso, xuntas de partición e xuntas 
estruturais ou de dilatación existentes no soporte; 
rexuntado con morteiro de rexuntado especial 
para revestimentos de pedra natural e limpeza. 21,355 82,42 1.760,08 

9.8.4 m² Pavimento laminado de Clase 33: Comercial 
intenso con resistencia á abrasión AC4 
antiestático, formado por lamas de 1200x190 mm, 
constituidas por taboeiro base de HDF laminado 
decorativo en carballo acabado con capa 
superficial de protección plástica, ensamblado 
sen cola, tipo 'Clic'. Todo o conxunto instalado en 
sistema flotante sobre unha lámina de espuma de 
polietileno de alta densidade de 3 mm de 
espesor, disposta sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia á compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios 
mecánicos en capa continua, respetando as 
xuntas estruturais (co seu selado). Incluso p/p de 
rodapé, molduras cubrexuntas, e accesorios de 
montaxe para o pavimento laminado. 396,750 35,47 14.072,72 

9.8.5 m² Pavimento vinílico de alta resistencia tipo ALTRO 
X25 ou similar, antideslizante, composto por unha 
mestura de vinilo e gránulos abrasivos de óxido 
de aluminio na masa e carburo de silicio na 
superficie, cun soporte en fibra de vidro tecido na 
base, e superficie sen relevo evidente, en rolos 
de 200 cm de ancho, cun espesor de 2.5 mm, 
colocado sobre unha capa de morteiro 
autonivelante de 5 cm de espesor de baixa 
alcalinidade e resistencia a compresión superior a 
20 MPa, bombeado en obra por medios 
mecánicos en capa continua, respectando as 
xuntas estruturais (co seu selado). Mesmo p/p de 
adhesivo de contacto, formación de xuntas 
soldadas en quente e de encontros redondeados 
(radio medio 10 cm) con paramentos verticais. 647,117 53,35 34.523,69 

9.8.6 m² Pavimento continuo para interiores obtido 
mediante a aplicación sucesiva dunha capa de 
adherencia e regularización da superficie con 
morteiro epoxi bicomponente, abrasión Taber en 
seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,80 
kg/m²; dúas capas de morteiro bicompoñente a 
base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en 
seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,4 
kg/m² por capa; e unha capa de selado con 
pintura bicompoñente a base de resinas 
acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g, 
viscosidade > 40 poises e rendemento 
aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a man 
mediante rastras de banda de goma en capas 
uniformes, cun espesor total aproximado de 1,0 
mm, sobre capa de morteiro autonivelante de 5 
cm de espesor de baixa alcalinidade e resistencia 
á compresión superior a 20 MPa, bombeado en 
obra por medios mecánicos en capa continua, 
respetando as xuntas estruturais (co seu selado), 
i/formación de encontros redondeados (radio 
medio 10 cm) con paramentos verticais. 295,093 27,38 8.079,65 

9.8.7 m Perfil decorativo e técnico Pro-Dilata CFM de 
"BUTECH" ou similar, usado en xunta de 
dilatación (para unións ao mesmo nivel), de 
aceiro inoxidable rematado natural e 8 mm de alto 3,500 25,25 88,38 
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9.8.8 m Perfil decorativo e técnico Pro T de "BUTECH" ou 
similar, usado en xunta de transición (para unións 
ao mesmo nivel), de aceiro inoxidable cepillado 
rematado sen lacar e 14 mm de anchura 16,900 18,75 316,88 

  Total 9.8.- RS Solos e pavimentos: 66.760,60 

9.9.- Falsos teitos 

9.9.1 m² Falso teito suspendido desmontable, en 
conformidade coa EN13964:2004, de fibra 
mineral de medidas 600*600*15 mm, canto do 
panel recto,con perfilería metálica vista e paneis 
acústicos en fibra mineral biosoluble segundo 
directiva europea 97/69/CE; absorción acústica 
de 0.15 aW en conformidade coa EN20354 e 
EN11654 e illamento acústico de 37 db en 
conformidade coa EN20140-9 e EN717-1; 
reflexión da luz do 90 % e resistencia á humidade 
do 95 %. Reacción ao lume M0; Clase de limpeza 
de partículas: ISO 5; Tratamiento 
ANTIMICROBIANO fungicida e bactericida; 
instalado sobre perfilería vista de aceiro 
galvanizado de ala 24mm e altura de 30 e 38 mm 
en cor branco e resistencia ao lume RF 67. i/pp. 
de perfís primarios, secundarios e ángulos, pezas 
de colgue, accesorios de fixación e andamiaxe, 
instalado s/NTE-RTP 665,607 26,31 17.512,12 

9.9.2 m² Falso teito suspendido desmontable, en 
conformidade coa EN13964:2004, de fibra 
mineral de medidas 600*600*12 mm, canto do 
panel recto,con perfilería metálica semivista e 
paneis acústicos en fibra mineral biosoluble 
segundo directiva europea 97/69/CE; absorción 
acústica de 0.50 aW en conformidade coa 
EN20354 e EN11654 e illamento acústico de 32 
db en conformidade coa EN20140-9 e EN717-1; 
reflexión da luz do 80 % e resistencia á humidade 
do 90 %. Reacción ao lume M0; instalado sobre 
perfilería semivista de aceiro galvanizado de ala 
24mm e altura de 30 e 38 mm en cor branco e 
resistencia ao lume RF 67. i/pp. de perfís 
primarios, secundarios e ángulos, pezas de 
colgue, accesorios de fixación e andamiaxe, 
instalado s/NTE-RTP 738,343 17,77 13.120,36 

9.9.3 m² Falso teito rexistrable, constituído por panel 
acústico autoportante de lá de rocha, resistente 
ao 100% de humidade relativa, modelo Ekla 
Canto Recto "ROCKFON" ou similar, composto 
por módulos de 600x600x20 mm, con a cara vista 
revestida cun velo mineral, acabado liso en cor 
branca con canto recto para perfilería vista T 24, 
suspendido do forxado mediante perfilería, 
comprendendo perfís primarios, secundarios e 
angulares de remate fixados ó teito mediante 
varetas de aceiro galvanizado. Incluso p/p de 
varetas de aceiro galvanizado e accesorios de 
fixación, completamente instalado. 136,800 24,37 3.333,82 

9.9.4 m² Falso teito de lama de aluminio lacadas, de 
mecanización lisa, de 85 mm de anchura, 
separadas 15 mm, suspendidas do forxado a 
través dun armazón metálico oculto con 
suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p 
de perfís de remates, pezas especiais, recibidos 
con tacos, accesorios de suspensión e fixación, 
completamente instalado. 11,560 25,57 295,59 

  Total 9.9.- RT Falsos teitos: 34.261,89 

9.10.- Vidros 

9.10.1 m² Espello realizado con vidro incoloro, de 5 mm de 
espesura, prateada pola súa cara posterior. 
Incluso canteado perimetral, e trades. 5,040 55,44 279,42 

  Total 9.10.- RV Vidros: 279,42 

  Total orzamento parcial nº 9 Revestimentos: 215.445,33 
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10.1.- Baños 

10.1.1 Ude Inodoro de porcelana sanitaria con tanque baixo 
serie media, cor branca, composto de taza, 
asento, tapa especial, mecanismo de dobre 
descarga, saída dual con xogo de fixación e 
cóbado de evacuación. Incluso chave de 
regulación, enlace de alimentación flexible, 
conexión á rede de auga fría e á rede de 
evacuación existente, fixación do aparato e 
selado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado e en funcionamento. 6,000 237,61 1.425,66 

10.1.2 Ude Lavabo de porcelana sanitaria para encimeira 
serie media, cor branca, de 630x490 mm, 
equipado con grifería monomando, serie media, 
acabado cromado, con aireador e desaugue, 
acabado branca. Incluso chaves de regulación, 
enlaces de alimentación flexibles, conexión ás 
redes de auga fría e quente e á rede de 
evacuación existente, fixación do aparato e 
selado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado e en funcionamento. 14,000 184,68 2.585,52 

10.1.3 m Encimeira de mármore crema marfil, de 60 x 2 cm 
con dobre bordo, i/ancoraxes, instalada. 10,500 52,97 556,19 

10.1.4 Ude Plato de ducha acrílico gama media, cor branca, 
de 90x70 cm, con xogo de desaugue, equipado 
con grifería monomando serie media, acabado 
cromado, ducha teléfono flexible de 1,50/1,70m e 
soporte articulado; Incluso conexión ás redes de 
auga fría e quente e á rede de evacuación 
existente, fixación do aparato e selado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado e en funcionamento. 1,000 263,46 263,46 

10.1.5 Ude Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación e desaugue empotrado, serie media, 
cor branca, de 315x350 mm, sen tapa, equipado 
con billería temporizada empotrada, serie media, 
acabado cromo, de 25x108 mm e desaugue visto, 
acabado branca. Incluso conexión á rede de auga 
fría e á rede de evacuación existente, fixación do 
aparato e selado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado e en 
funcionamento. 1,000 181,80 181,80 

10.1.6 Ude Portarrolos de papel hixiénico doméstico, con 
tapa de aceiro inoxidable AISI 304, cor cromo. 6,000 20,51 123,06 

10.1.7 Ude Dosificador de xabón líquido con disposición 
mural, con recambio, de 800 e 1000 g de 
capacidade, carcasa de ABS branca e pulsador 
de ABS gris clara. 9,000 15,06 135,54 

10.1.8 Ude Colgador para baño, de aceiro inoxidable AISI 
304, cor cromo. 6,000 9,57 57,42 

10.1.9 Ude Toalleiro de papel zigzag, liña Futura, modelo 
AH25000 Z-600 Inoxidable Satinado, "JOFEL", 
tapa de aceiro inoxidable AISI 304 con acabado 
satinado e base de ABS gris clara. 9,000 64,61 581,49 

10.1.10 Ud Lavabo fixo de 68 x 58 cm. Prestosan 861 ou 
similar en branco con fronte cóncava, plano 
inclinado para evitar o salpicado de auga e apoio 
anatómico para cóbados, provisto de billa 
xerontolóxico de cano extraíble cromado 
Prestodisc 640 ou similar, válvula de 
desaugadoiro de 32 mm., chaves de escuadra de 
1/2", cromadas e sifón individual de PVC 40 mm. 
e retrouso flexible de 20 cm., totalmente 
instalado. 3,000 552,39 1.657,17 

10.1.11 Ud Inodoro-bidé de tanque baixo modelo Prestowash 
710 ou similar en branco, con asento e tapa 
pintada, mecanismos, chave de escuadra de 1/2" 
cromada, retrouso flexible de 20 cm., empalme 
simple de PVC de 110 mm., totalmente instalado. 3,000 565,12 1.695,36 

10.1.12 Ud Conxunto de asideiro e pasamáns tubulares de 
aceiro inoxidable mate diámetro 30 mm, mod. 
ALTRO serie Handicap ou similar, composto 
polos seguintes elementos: asideiro en "L" de 300 
x 600 mm, asideiro horizontal de 850 mm, 
asideiro horizontal de 650 mm, asideiro en ángulo 5,000 565,01 2.825,05 
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asimétrico de 1100 x 600 mm e asideiro abatible 
con portarrolos de 850 mm, i/suxeicións, 
colocados. 

10.1.13 Ud Espello reclinable de 68 x 60 cm., modelo 
Prestobar 240 ou similar fabricado en nailon 
fundido con alma de aluminio de 35 mm. de 
diámetro exterior en cor branca, instalada. 3,000 206,81 620,43 

10.1.14 ud Taquilla individual de vestiarios, dimensións 30 x 
60 x 178 cm, formada por taboleiro compacto 
fenólico resistente ao raiado de 13 mm de 
espesor, cantos perimetrais pulidos, biselados e 
fresados, ferraxes de colgue e seguridade, 
colocada. 27,000 94,15 2.542,05 

10.1.15 m Banco simple de vestiario en madeira de teca con 
soportes de aceiro inoxidable, de 40 x 45 cm, 
colocado. 5,700 73,37 418,21 

  Total 10.1.- SM Baños: 15.668,41 

10.2.- Indicadores, marcados, rotulacións, ... 

10.2.1 Ude Placa indicadora de bastidor de aluminio con 
visor plástico transparente para sinalización 
removible, de 300x75 mm, colocada. 60,000 14,22 853,20 

10.2.2 Ud Placa indicadora de aceiro inoxidable rematado 
mate de 1.5 mm de groso e superficie entre 
2801-3000 cm2 con 10 liñas gravadas, de canto 
liso e esquinas redondeadas, colocada 2,000 214,81 429,62 

  Total 10.2.- SI Indicadores, marcados, rotulacións, ...: 1.282,82 

  Total orzamento parcial nº 10 Sinalización e equipamiento: 16.951,23 
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11.1.- Alcantarillado 

11.1.1 m Colector enterrado en terreo non agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de 
diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de 
saneamento sen presión, colocado sobre cama 
ou leito de area de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz 
superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen 
incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, 
conexionado e probado. 584,750 15,71 9.186,42 

11.1.2 m Colector enterrado en terreo non agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de 
saneamento sen presión, colocado sobre cama 
ou leito de area de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz 
superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen 
incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, 
conexionado e probado. 46,500 18,75 871,88 

11.1.3 m Colector enterrado en terreo non agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de 
saneamento sen presión, colocado sobre cama 
ou leito de area de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz 
superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen 
incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, 
conexionado e probado. 41,500 24,01 996,42 

11.1.4 m Colector enterrado en terreo non agresivo, 
formado por tubo de PVC corrugado, serie SN-4, 
rixidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de 
diámetro exterior e sección circular, cunha 
pendente mínima do 0,50%, para condución de 
saneamento sen presión, colocado sobre cama 
ou leito de area de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada e nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, recheo lateral 
compactando ata o riles e posterior recheo coa 
mesma area ata 30 cm por enriba da xeneratriz 
superior. Incluso p/p de accesorios, pezas 
especiais, xuntas e lubricante para montaxe, sen 
incluír a escavación nin o posterior recheo 
principal das gabias. Totalmente colocado, 
conexionado e probado. 132,000 32,56 4.297,92 

11.1.5 Ude Imbornal prefabricado de formigón fck=25 MPa, 
de 50x30x60 cm de medidas interiores, para 
recollida de augas pluviais, colocado sobre 
soleira de formigón en masa HM-20/P/20/I de 10 
cm de espesor e grella de fundición dúctil 
normalizada, clase C-250 segundo UNE-EN 124, 
compatible con superficies de lastro, formigón ou 
asfalto en quente, abatible e antirroubo, con 
marco de fundición do mesmo tipo, rasada ó 
pavimento. Totalmente instalado e conexionado á 
rede xeral de desaugadoiro. Completamente 
acabado, incluíndo a escavación manual e o 37,000 77,68 2.874,16 
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recheo do trasdorso con material granular. 

11.1.6 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de 
diámetro interior e de 1,5 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de 
formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 
8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de 
goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de 
diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a 
compresión maior de 250 kg/cm²;, con peche de 
marco e tapa de fundición clase D-400 segundo 
UNE-EN 124, carga de rotura 400 kN, instalado 
en calzadas de rúas, incluíndo as peonís, ou 
zonas de aparcamento para todo tipo de 
vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións 
e remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido 
de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado. 16,000 383,41 6.134,56 

11.1.7 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de 
diámetro interior e de 1,7 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de 
formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 
8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de 
goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de 
diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a 
compresión maior de 250 kg/cm²; anel 
prefabricado de formigón en masa, para pozo de 
rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 
cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², 
con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 
kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo 
de vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións 
e remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido 
de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado, 1,000 398,07 398,07 

11.1.8 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de 
diámetro interior e de 1,9 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de 
formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 
8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de 
goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de 
diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a 
compresión maior de 250 kg/cm²; anel 
prefabricado de formigón en masa, para pozo de 
rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 
cm de diámetro interior e 50 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², 3,000 429,89 1.289,67 
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con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 
kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo 
de vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións 
e remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido 
de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado 

11.1.9 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de 
diámetro interior e de 2,1 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de 
formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 
8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de 
goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de 
diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a 
compresión maior de 250 kg/cm²; anel 
prefabricado de formigón en masa, para pozo de 
rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 
cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², 
con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 
kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo 
de vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións 
e remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido 
de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado 1,000 438,73 438,73 

11.1.10 Ude Pozo de rexistro composto por elementos 
prefabricados de formigón en masa e fábrica de 
ladrillo cerámico perforado, de 0,80 m de 
diámetro interior e de 2,3 m de altura útil interior, 
formado por: soleira de 25 cm de espesura de 
formigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb lixeiramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 
8 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
disposto na cara superior da soleira; cono 
asimétrico para brocal de pozo de rexistro, 
prefabricado de formigón en masa, con xunta de 
goma, segundo UNE-EN 1917, de 80 a 60 cm de 
diámetro interior e 60 cm de altura, resistencia a 
compresión maior de 250 kg/cm²; anel 
prefabricado de formigón en masa, para pozo de 
rexistro, unión ríxida mediante xunta 
machihembrada, segundo UNE-EN 1917, de 80 
cm de diámetro interior e 100 cm de altura, 
resistencia a compresión maior de 250 kg/cm², 
con peche de marco e tapa de fundición clase 
D-400 segundo UNE-EN 124, carga de rotura 400 
kN, instalado en calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo 
de vehículos. Incluso anelado superior, recheo 
perimetral con formigón en masa HM-10/B/20/I do 
trasdorso do pozo, p/p de material para conexións 
e remates, formación de canle no fondo do pozo, 
xunta expansiva para selado de xuntas, recibido 
de pates, recibido de marco e axuste entre tapa e 
marco con material elastómero. Totalmente 
acabado, conexionado e probado 1,000 470,52 470,52 

11.1.11 m Canaleta prefabricada de drenaxe para uso 
público de polipropileno reforzado, en tramos de 
1000 mm de lonxitude, 200 mm de ancho y 240 10,000 210,13 2.101,30 
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mm de alto, con grella de fundición dúctil, clase 
D-400 segundo UNE-EN 124 e UNE-EN 1433, en 
pezas de 500 mm de lonxitude, para zonas de 
tráfico D-400 (calzadas de rúas, incluíndo as 
peonís, ou zonas de aparcamento para todo tipo 
de vehículos), realizado sobre soleira de formigón 
en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de espesura. 
Totalmente montado, conexionado e probado. 
Incluso p/p de sentadas con cuña de formigón 
HM-25/B/20/I, pezas especiais, recibido, sifón en 
liña rexistrable colocado á saída do sumidoiro 
para garantir o selo hidráulico, incluíndo o recheo 
do trasdorso 

11.1.12 m Gabia filtrante de 75 cm de anchura rechea con 
40 cm de grava filtrante clasificada, segundo 
PG-3, no interior das cales se aloxa un tubo de 
PVC rañurado corrugado circular de simple 
parede para drenaxe, enterrado ata unha 
profundidade máxima de 1 m, serie SN-2, rixidez 
anular nominal 2 kN/m² segundo UNE-EN 1401-1 
e UNE 53994-EX, de 160 mm de diámetro, 
xeotéxtil non tecido composto por fibras de 
poliéster unidas por aguxeteado, cunha gramaxe 
de 200 g/m² e unha apertura de cono ao ensaio 
de perforación dinámica segundo UNE-EN 918 
inferior a 25 mm. i/escavación e posterior recheo 
con terra procedente da propia escavación. 45,000 23,07 1.038,15 

  Total 11.1.- UA Alcantarillado: 30.097,80 

11.2.- Aparcamentos 

11.2.1 Ud Sinal octogonal a-90 ou circular D-90, nivel 2, 
i/p.p. poste galvanizado, parafusería, cimentación 
e ancoraxe, totalmente colocada. 4,000 202,30 809,20 

  Total 11.2.- UC Aparcamentos: 809,20 

11.3.- Xardinería 

11.3.1 m² Subministración, apertura de burato e plantación 
de macizo de plantas de pequeno porte (Vinca, 
margaritón, milfollas, etc) de entre 0,1-0,5 m de 
altura, a razón de 4 plantas/m², subministradas en 
colector. 60,000 22,26 1.335,60 

11.3.2 m² Formación de rocalla mixta de pedra de granito 
con mofo, arbustos variados de 0,6-1,5 m de 
altura a razón de 2 arbustos/m², subministrados 
en colector. Mesmo coníferas ananas a razón de 
0,6 ud/m². 60,000 27,16 1.629,60 

11.3.3 m Formación de sebe de Tuya (Thuya orientalis) de 
0,8-1,0 m de altura, cunha densidade de 4 
plantas/m, subministradas en colector e plantadas 
en gabia. 38,000 58,12 2.208,56 

11.3.4 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 
cm por medios mecánicos e plantación de Arce 
(Acer negundo), subministrado en colector. 
Incluso p/p de aportación de terra vexetal 
seleccionada e cribada, substratos vexetais 
fertilizados, formación de sobreira e primeira 
rega. 4,000 36,53 146,12 

11.3.5 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 
cm por medios mecánicos e plantación de 
Nogueira (Juglans regia), subministrado en 
colector. Incluso p/p de aportación de terra 
vexetal seleccionada e cribada, substratos 
vexetais fertilizados, formación de sobreira e 
primeira rega. 4,000 50,92 203,68 

11.3.6 Ude Subministración, apertura de burato de 60x60x60 
cm por medios mecánicos e plantación de Fresno 
(Fraxinus angustifolia), subministrado en colector. 
Incluso p/p de aportación de terra vexetal 
seleccionada e cribada, substratos vexetais 
fertilizados, formación de sobreira e primeira 
rega. 4,000 44,20 176,80 

11.3.7 m² Formación de céspede por sementeira de 
mestura de sementes de lodium, agrostis, festuca 
e poa. 175,000 8,17 1.429,75 

11.3.8 m Plantación de plantas trepadoras variadas en 
xardineira prefabricada de formigón acabado 38,000 48,02 1.824,76 
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branco raspado, de 50 cm de ancho e 60 cm de 
altura, colocada. 

  Total 11.3.- UJ Xardinería: 8.954,87 

11.5.- Pavimentos exteriores 

11.5.1 m² Pavimento continuo de formigón armado 
HA-25/P/20/IIa fabricado en central e verquido 
con cubilote, de 10 cm de espesura, extendido e 
vibrado manual, realizado sobre capa base 
existente, armado con malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5 mm, aceiro B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; coloreado e endurecido superficialmente 
mediante espolvoreo con morteiro decorativo de 
rodadura para formigón impreso, cor a elexir, 
composto de cemento, arena de sílice, aditivos 
orgánicos e pigmentos, rendemento 4,5 kg/m²; 
acabado impreso en relevo mediante 
estampación con moldes de goma, previa 
aplicación de desmoldeante en polvo e selado 
final mediante aplicación de resina 
impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de 
preparación da superficie de apoio do formigón, 
prancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesura para a execución de xuntas de 
contorno, colocada ó redor de calquera elemento 
que interrompa a soleira, como piares e muros; 
emboquillado ou conexión dos elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumidoiros, botes 
sifónicos, etc.) das redes de instalacións 
executadas baixo a soleira; e aserrado das 
xuntas de retracción, por medios mecánicos, 
cunha profundidade de 1/3 da espesura da 
soleira e posterior selado con masilla de 
poliuretano. Limpeza final do hormigón mediante 
proxección de auga a presión. 303,430 26,08 7.913,45 

11.5.2 m Bordillo recto de formigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C1 (35x15) cm, 
clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente á abrasión H (pegada <=23 mm) e 
clase resistente a flexión T (R-5 N/mm2). 
Lonxitude de bordillo 100 cm, segundo UNE-EN 
1340 e UNE 127340, para uso en calzadas. Todo 
realizado sobre firme composto por base de 
formigón en masa HM-20/P/20/I de espesura 
uniforme de 20 cm e ancho de 10 cm a cada lado 
do bordo, verquido dende camión, extendido e 
vibrado manual con regra vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado, segundo pendentes do 
proxecto e colocado sobre explanada con índice 
CBR > 5 (California Bearing Ratio). Incluso p/p de 
topes ou contrafortes de 1/3 e 2/3 da altura do 
bordo, do lado da calzada e ó dorso 
respectivamente, cun mínimo de 10 cm, salvo no 
caso de pavimentos flexibles, recibido con 
morteiro M-5 de consistencia seca e posterior 
rexuntado de anchura máxima 5 mm con morteiro 
de cemento M-5. 841,420 30,54 25.696,97 

11.5.3 m² Pintado sobre pavimento asfáltico de bandas 
superficiais con pintura reflectante clorocaucho e 
microesferas de vidro, realizado con máquina 
manual. 58,150 16,39 953,08 

11.5.4 m Canalización reforzada para instalacións con 3 
tubos de PVC de D=110 mm., con arame guía, 
reforzado con formigón HM-20/B/20/I e resto de 
gabia con area, mesmo cama de area, 
escavación e recheo posterior ata alcanzar un 
grao de compactación non inferior ao 98% da 
máxima obtida no ensaio Proctor Normal, 
realizado segundo NLT-107. Mesmo fita ou 
distintivo indicador da instalación, carga, 
transporte e descarga a pé de tallo dos áridos a 
utilizar nos traballos de recheo e humectación 
destes. 50,000 18,13 906,50 

  Total 11.5.- UX Pavimentos exteriores: 35.470,00 

11.6.- Moblaxe urbán 

11.6.1 Ude Varanda urbana modular de aceiro laminado en 30,000 426,32 12.789,60 
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quente, para protección de viandantes, serie BT, 
modelo BTL "TRENZA METAL" ou similar, de 
2,00x0,90 m, composta de corpo de varanda de 
reixa trenzada "TRENZA METAL", bastidor de 
pletina de 50x8 mm, verteaugas de angular de 
35x35 mm e pasamáns de media cana maciza; 
pes de ancoraxe serie PBT para parafusear e 
parafusería de aceiro zincado con roblóns para 
ocultar os parafusos. Protección do conxunto 
mediante galvanizado en quente de gran 
resistencia antioxidante; tratamento de 
desengraxe e fosfatado; lacado ó forno con 
poliéster ferrotexturado. Máxima adherencia do 
revestimento exterior. Totalmente montada en 
obra. 

11.6.2 Ude Papeleira de fundición de chan con pedestal, con 
cubeta interior desmontable de forma 
tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, 
de 25 litros de capacidade, con sistema de 
valeirado por gravidade, con tacos de expansión 
de aceiro, parafusos especiais e pasta química. 
Ata escavación, formigonado da cimentación 
base e elementos de fixación. Totalmente 
montada. 4,000 203,41 813,64 

  Total 11.6.- UM Moblaxe urbán: 13.603,24 

11.7.- Cerramentos 

11.7.1 Ud Porta cancela metálica de carpintería metálica, de 
folla corredeira, dimensións 600x200 cm, perfís 
rectangulares en cerco zócalo inferior realizado 
con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dúas 
caras, para acceso de vehículos. Apertura 
manual. Incluso p/p de pórtico lateral de 
sustentación e tope de peche, guía inferior con 
UPN 100 e cuadradillo macizo de 25x25 mm 
sentados con formigón HM-25/B/20/I e recibidos a 
obra; rodas para deslizamento, con rodamento de 
engrase permanente, elementos de ancoraxe, 
ferraxes de seguridade e peche, acabado con 
imprimación antioxidante e accesorios. 
Totalmente montada e en funcionamento. 
Segundo UNE-EN 13241-1. 1,000 2.642,87 2.642,87 

  Total 11.7.- UV Cerramentos: 2.642,87 

11.8.- Seccións de firme 

11.8.1 m² Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre 
explanada E2, composto por: capa granular de 25 
cm de espesor de zahorra artificial ZA25, 
coeficiente de Los Ángeles <35, adecuada para 
tráfico T42; mezcla bituminosa en quente: rego de 
imprimación mediante a aplicación de emulsión 
bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; 
capa de rodadura de 5 cm de espesor formada 
por material granular para a fabricación de 
mistura bituminosa en quente D12, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, axeitado para tráfico T4 con 
filler calizo, para mistura bituminosa en quente e 
betún asfáltico B60/70. 3.649,720 11,15 40.694,38 

  Total 11.8.- UF Seccións de firme: 40.694,38 

  Total orzamento parcial nº 11 Urbanización interior da parcela: 132.272,36 
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12.1.- Transporte de terras 

12.1.1 m³ Transporte e estendido de terras en finca propia a 
distancia non superior a 1000m. 4.092,046 0,10 409,20 

  Total 12.1.- GT Transporte de terras: 409,20 

12.2.- Clasificación de residuos 

12.2.1 m³ Clasificación a pé de obra dos residuos de 
construción e/ou demolición, separándoos en 
fraccións (formigón, cerámicos, metais, madeiras, 
vidros, plásticos, papeis ou cartóns e residuos 
perigosos), dentro da obra na que se produzan, 
con medios manuais. 28,040 14,81 415,27 

  Total 12.2.- GC Clasificación de residuos: 415,27 

12.3.- Perigosos 

12.3.1 Ude Subministración e ubicación en obra de bidón de 
60 litros de capacidade para almacenar residuos 
perigosos procedentes da construción ou 
demolición. Ata marcado do recipiente coa 
etiqueta correspondente. 8,000 39,74 317,92 

12.3.2 Ude Transporte de bidón de 60 litros de capacidade 
con residuos perigosos procedentes da 
construción ou demolición, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos 
de construción e demolición externa á obra ou 
centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando a carga e descarga dos bidóns. 8,000 30,97 247,76 

12.3.3 Ude Entrega a xestor autorizado de residuos 
perigosos de bidón de 60 litros de capacidade 
con residuos perigosos procedentes da 
construción ou demolición, ata custo de 
vertedura. 8,000 23,63 189,04 

  Total 12.3.- GE Perigosos: 754,72 

12.4.- Transporte de residuos inertes 

12.4.1 Ude Transporte de residuos inertes de formigón 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos 
de construción e demolición externa á obra ou 
centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo 
de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 6,000 52,07 312,42 

12.4.2 Ude Transporte de residuos inertes de ladrillos, tellas 
e materiais cerámicos, producidos en obras de 
construción e/ou demolición, con contedor de 2,5 
m³, a vertedeiro específico, instalación de 
tratamento de residuos de construción e 
demolición externa á obra ou centro de 
valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo 
de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 2,000 52,07 104,14 

12.4.3 Ude Transporte de residuos inertes de madeira 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos 
de construción e demolición externa á obra ou 
centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo 
de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 2,000 84,61 169,22 

12.4.4 Ude Transporte de residuos inertes vítreos producidos 
en obras de construción e/ou demolición, con 
contedor de 2,5 m³, a vertedeiro específico, 
instalación de tratamento de residuos de 
construción e demolición externa á obra ou centro 
de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo 
de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 1,000 84,61 84,61 

12.4.5 Ude Transporte de residuos inertes plásticos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos 2,000 84,61 169,22 
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de construción e demolición externa á obra ou 
centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo 
de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 

12.4.6 Ude Transporte de residuos inertes de papel e cartón, 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos 
de construción e demolición externa á obra ou 
centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo 
de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 2,000 84,61 169,22 

12.4.7 Ude Transporte de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construción e/ou 
demolición, con contedor de 2,5 m³, a vertedeiro 
específico, instalación de tratamento de residuos 
de construción e demolición externa á obra ou 
centro de valorización ou eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga e volta. Ata servizo 
de entrega, aluguer e recollida en obra do 
contedor, e custo da vertedura. 1,000 84,61 84,61 

  Total 12.4.- GR Transporte de residuos inertes: 1.093,44 

  Total orzamento parcial nº 12 Xestión de residuos: 2.672,63 
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13.1.- Control de materiais 

13.1.1 Ude Ensaio completo sobre unha mostra de formigón 
fresco, incluíndo: medida de asento de cono de 
Abrams, fabricación de 4 probetas, curado, 
refrentado e rotura a compresión. 24,000 45,97 1.103,28 

13.1.2 Ude Ensaio sobre unha mostra de barras de aceiro 
corrugado con determinación de: sección media 
equivalente, características xeométricas do 
corrugado, dobrado simple, dobrado/desdobrado, 
límite elástico, carga de rotura, alongamento en 
rotura e identificación do fabricante. 2,000 101,51 203,02 

13.1.3 Ude Ensaio sobre unha mostra de malla de aceiro 
electrosoldado con determinación de: 
características xeométricas da malla e resistencia 
ó arrancamento do nó soldado. 2,000 99,42 198,84 

13.1.4 Ude Ensaio sobre unha mostra de morteiro fresco, con 
determinación de: consistencia e densidade 
aparente. 2,000 245,50 491,00 

13.1.5 Ud Ensaio completo de lámina asfáltica para 
impermeabilización, consistente en: a) 
Determinación das características 
físico-mecánicas das láminas, segundo UNE EN 
1849. b) Determinación da resistencia á tracción 
e alongamento segundo UNE 12311. c) Ensaio 
de resistencia á queimadura de cigarros das 
láminas, segundo UNE 53.173. d) Ensaio de 
plegabilidade e abrandamento segundo UNE 
104281. e) Ensaio de dureza Shore segundo 
UNE 53130; comprobando as determinacións do 
proxecto e ordes das D.F. 1,000 378,22 378,22 

13.1.6 Ud Ensaio do illamento proxectado de cámaras, 
cuberta ou calquera posición utilizado na obra, 
indicando tipo utilizado de acordo a UNE, 
identificación, marcado con identificación, tipo de 
compoñente (poliol ou isocianato), nº de lote, data 
de fabricación, inscrición de acordo a UNE 
indicando "sistema apto para fabricación de 
escuma", densidade, condutividade térmica s/ 
UNE 92201, fabricante, referencias de calidade 
de cada produto, selos de calidade se o 
posee...etc, así como o seu destino comprobando 
a idoneidade tanto de proxecto coma da 
normativa de aplicación. 1,000 179,65 179,65 

13.1.7 Ud Ensaios de ventás - muro cortina, consistente en: 
espesor do recubrimento do lacado s/ UNE 
48265; permeabilidade ao aire UNE85214; 
estanquidade á auga UNE 85206; resistencia ao 
vento UNE 85204; determinación da masa por 
unidade de superficie (método gravimétrico) 
segundo UNE 38012; avaliación da calidade do 
selado da capa de anodizado, (método de inercia 
á disolución química), segundo UNE 38.016; 
determinación da película de anodizado (método 
corrente de Foucault), segundo UNE 38.013; 
avaliación da calidade de selado da capa de 
anodizado (método gota colorante), segundo 
UNE 38.017; verificando a idoneidade coa 
normativa de aplicación. 1,000 874,62 874,62 

13.1.8 Ud Ensaios do material bituminoso utilizado na 
urbanización da obra, de cada subministración de 
orixe distinta, consistente en: Densidade dos 
áridos en aceites de parafina, segundo NLT-167; 
Adhesividade dos áridos dos ligantes, segundo 
NLT-166; Análise granulométrica de filler por 
tamizado, segundo NLT-151; Densidade aparente 
de filler en tolueno, segundo NLT-176; Peso 
específico do filler, segundo NLT-155; Coeficiente 
de emulsibilidade do filler, segundo NLT-180; 
Adhesividade Rieldel-Wéber, segundo NLT-355; 
Fabricación de 6 probetas Marshall, ou menos, de 
1 mostra de aglomerado, segundo NLT-159; 
verificando a idoneidade coa normativa de 
aplicación. 1,000 252,46 252,46 

  Total 13.1.- XCM Control de materiais: 3.681,09 

13.2.- Control da execución 
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13.2.1 Ud Ensaios para a comprobación de compactacións 
de terrapléns e recheos, consistente en: Ensaios 
Próctor Normal, segundo NLT-107; 
Determinación da densidade "in situ" incluíndo 
humidade polo método de isótopos radioactivos; 
verificando a idoneidade coa normativa de 
aplicación. 10,000 42,55 425,50 

13.2.2 Ud Ensaio Próctor Modificado, segundo NLT-108, 
comprobando que se realiza en tongadas 
máximas de 30 cm. alcanzando o 98% do proctor 
modificado 10,000 39,72 397,20 

  Total 13.2.- XCE Control da execución: 822,70 

13.3.- Probas de servizo 

13.3.1 Ud Proba de presión interior e de estanquidade dun 
tramo de rede de saneamento (por tramo entre 
arquetas ou puntos singulares). 1,000 70,92 70,92 

13.3.2 Ud Proba de estanquidade en cuberta plana segundo 
NTE-QAN 1,000 325,26 325,26 

13.3.3 Ud Proba de servizo das redes de fontanaría de 
acordo ao CTE, consistente en: 1) Proba de 
presión e estanquidade, segundo Norma Básica 
das instalacións interiores de auga. 2) 
Comprobación de funcionamento da instalación 
no que se refire á chegada de auga aos puntos 
de consumo, correcto funcionamento de chaves, 
identificación e inexistencia de gotas, (por local), 
segundo UNE 19-703-84. 3) Comprobación do 
tipo e espesor de illamento en canalizacións de 
distribución segundo IT- IC 19. 4) Ensaio de 
vertedura e evacuación (por local). 5) p.p. proba 
de funcionamento do grupo de presión. 6) p.p. 
Simultaneidade de caudais con comprobación de 
caudais nos puntos de consumo máis 
desfavorables. Por último comprobarase a 
inexistencia de manchas de humidade nos aseos 
e locais anexos do edificio 1,000 170,20 170,20 

13.3.4 m² Proba de servizo da instalación eléctrica (mesmo 
iluminación de emerxencia e sinalización) 
consistente en: BAIXA TENSIÓN E 
ILUMINACIÓN: Comprobación das instalacións 
de acometida de acordo ao R.E.B.T (interruptor e 
cadro xeral); Medida de resistencia de posta a 
terra (por unidade en cadro ou báculo), segundo 
UNE 20.098; Medida de tensión en cadro 
secundario ou cadro xeral entre fase e 
fases-neutro (por cadro); comprobación do 
equilibrado de fases; Verificación de tempo de 
disparo e sensibilidade de interruptores 
diferenciais (por interruptor) UNE 20-383-85; 
Verificación de interruptores de protección (por 
interruptor); Determinación de caída de tensión 
(por circuíto) REBT MIBT 017; Medida de 
illamento entre condutores activos e terra, 
segundo MIBT 017, por circuíto; Medida do factor 
de potencia á entrada de cadro (por circuíto); 
Funcionamento total da instalación en carga con 
comprobación do quentamento nos cadros e 
liñas; 3) OUTRAS COMPROBACIÓNS: Medida 
da resistencia do illamento; comprobación da 
continuidade do circuíto de protección; medición 
de niveis de iluminación por locais. 1.650,000 0,45 742,50 

13.3.5 m² Proba de servizo da instalación de climatización, 
de acordo a RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: 
o nivel sonoro, a accesibilidade de todas as 
partes rexistrables, o grao de confort alcanzado 
nos tempos predeterminados, o funcionamento 
xeral da instalación; para iso realizarase o 
seguinte protocolo de probas: 1) EQUIPOS 
FRIGORÍFICOS: comprobación do caudais de 
aire, humectación, tipo de filtros e cantidade, 
potencia frigorífica. VENTILADORES: Motor, 
consumos eléctricos, regulación de relés 
térmicos, funcionamento de poleas. 
COMPRESORES: potencia absorbida, 
intensidade a plena carga, intensidade en 
arranque, consumos, regulación de relés 1.650,000 0,44 726,00 
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térmicos. 4) PRESOSTATOS: Presión de 
conexión/desconexión. PRESIÓNS DE 
TRABALLO: das liñas de aspiración, descarga, 
líquido e subarrefriamento. TEMPERATURAS DE 
TRABALLO: temperaturas ambiente exterior, 
retorno, impulsión e salto térmico. 
CONTROLADORES: Regulación de 
temperaturas, humidade relativa de consigna, 
temporización de funcións. CALCULO DE 
RENDEMENTOS: do evaporador e condensador. 
BANCADAS: altura, silent-caderno, deflexión, 
insonorización. 2) INTERCONEXIÓN 
FRIGORIFICA E ELECTRICA: comprobación de 
estanquidade a 7 kg/cm2; comprobación de 
timbrado de condutores de interconexión; 
comprobación de orde de fases en acometidas; 
comprobación de proteccións de unidades de 
A.A.; comprobación de carga de gas refrixerante; 
comprobación de timbrado de válvulas de 
seguridade; posta en marcha e aplicación de 
criterios de verificación de unidades e os seus 
circuítos secundarios; Comprobación de 
velocidades de reixas de descarga e aspiración; 
3) VARIOS: comprobación de fugas en rede 
hidráulica de fan-coils; comprobación de peche 
de válvulas de servizo; comprobación e 
verificación de purgadores; 4) DRENAXE E 
BANDEXA DE RECOLLIDA DE FUGAS: 
comprobación de peche de electroválvulas de 
achega de humidificadores; comprobación de 
bandexa de recollida de fugas de auga do 
sistema de humidificación; 5) SISTEMA DE 
VENTILACIÓN: Comprobación caudal (m3/h); 
verificación sistema de alimentación eléctrica; 
comprobación tarar humidostato (65%); 
comprobación tarar termóstato (30%); 6) 
OUTROS: medidas de ruído; medidas de 
vibracións; 7) MANTEMENTO: recollerá do 
instalador para a súa entrega á propiedade do 
Plan de Mantemento que deberá realizarse 
durante o período de garantía axustándose á 
Instrución Técnica Complementaria Ite 08 
Mantemento, e en especial os puntos Ite 08.1.3 e 
Ite 08.1.4. Igualmente o instalador presentará un 
Plan de Mantemento preventivo da instalación 
cun programa detallado con indicación da 
periodificación na execución. (Prezo por m2 de 
superficie climatizada sobre rasante). 

13.3.6 m² Proba de servizo da instalación de enerxía solar 
consistente en: posta en marcha da instalación 
comprobando a estanquidade da mesma, o 
correcto funcionamento de bombas e demais 
elementos, e o correcto funcionamento dos 
elementos de regulación e control e sistema de 
protección contra quentamentos excesivos; todo 
iso para comprobar que se alcanzan as valores 
mínimos esixidos no proxecto e/ou CTE e demais 
normativa de aplicación 250,000 0,75 187,50 

13.3.7 Ud Proba de servizo da instalación de 1 ascensor 
(foso, recinto, cabina, cuarto, grupo, inst. 
eléctrica... etc), consistente en: Comprobación da 
independencia de alimentación a grupo tractor e 
iluminado de camerín verificando as súas 
seccións, identificación e protección, segundo 
RAE (por aparato elevador); Comprobación do 
disparo de interruptor diferencial do cadro de 
alimentación a ascensor (por unidade), segundo 
UNE 20-383-75; Verificación da conexión a terra 
dos metálicos da instalación (por aparato 
elevador, MIBT 028); Proba de encravamento 
(por unidade); Nivel de iluminancia en sala de 
máquinas (por unidade); Nivel de iluminancia en 
camerines (por unidade); Nivel de iluminancia en 
recinto de ascensor; Comprobación de nivelación 
de camerín (por unidade); verificación de cabina: 
alarma acústica, estado xeral; verificación freo 
mecánico; proba de paracaídas e a súa 
limitación; Inspección oco e foso: interruptor de 1,000 245,84 245,84 
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parada no teito da cabina, amarres dos cables, 
contrapesos e cabina; inspección circuíto 
eléctrico de seguridade: continuidade eléctrica, 
relé diferencial, interruptor trifásico; inspección 
cuarto de máquinas: porta de acceso, aireación 
do oco 

13.3.8 Ud Proba de servizo da instalación contra incendios 
(acometida á rede, canalización de aceiro, grupo 
de presión, bocas de incendios, extintores, 
extinción por axentes gasosos, sistema de 
detección de incendios), consistente en: 
Comprobación do funcionamento da Central de 
Control. Módulos de alimentación, alerta, alarma 
e avaría (por unidade); Comprobación do 
funcionamento de detectores (por grupo de 18 
detectores); Comprobación do funcionamento de 
alarmas acústicas e luminosas (por grupo de 18 
alarmas); Comprobación do funcionamento de 
grupos de presión, segundo UNE 23000 (por 
equipo); Determinación do caudal de auga 
verquido na B.I.E (con 28 comprobacións); Todo 
iso de acordo ao CTE e normativa de aplicación. 1,000 496,41 496,41 

13.3.9 Ud Proba de servizo das redes de condución de 
gases consistente en: 1) Proba de presión e 
estanquidade 2) Comprobación de funcionamento 
da instalación no que se refire á chegada de 
fluído aos puntos de consumo, correcto 
funcionamento de chaves 3) Comprobación do 
tipo e espesor de canalizacións de distribución. 4) 
p.p. proba de funcionamento do grupo de presión 1,000 141,83 141,83 

  Total 13.3.- XPS Probas de servizo: 3.106,46 

  Total orzamento parcial nº 13 Control de calidade e ensaios: 7.610,25 
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14.1.- Sistemas de protección colectiva 

14.1.1 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección 
de perímetro de forxados, composta por 
gardacorpos de seguridade telescópicos 
colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), 
fixados por aperte ó forxado, pasamáns e 
traveseiro intermedio formado por varanda de 
tubo de aceiro de 25 mm de diámetro e 2,5 m de 
lonxitude (amortizable en 10 usos) e rodapé 
metálico de 3 m de lonxitude (amortizable en 10 
usos). Segundo R.D. 486/97. 237,000 5,11 1.211,07 

14.1.2 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección 
de escaleiras, composta por gardacorpos de 
seguridade telescópicos colocados cada 2,5 m 
(amortizables en 8 usos), fixados por aperte ó 
forxado, pasamáns e traveseiro intermedio 
formado por varanda de tubo de aceiro de 25 mm 
de diámetro e 2,5 m de lonxitude (amortizable en 
10 usos) e rodapé metálico de 3 m de lonxitude 
(amortizable en 10 usos). Segundo R.D. 486/97. 34,500 7,41 255,65 

14.1.3 m Montaxe e desmontaxe de varanda de protección 
lateral de gabias, composta por estacas de 
madeira fincadas cada 1,0 m (amortizables en 3 
usos), pasamáns, traveseiro intermedio e rodapé 
de taboleiro de madeira de piñeiro de 20x7,2 cm 
(amortizable en 3 usos). 50,000 4,15 207,50 

14.1.4 Ude Lámpada portátil de man, con cesto protector e 
mango illante (amortizable en 3 usos). 5,000 3,75 18,75 

14.1.5 Ude Subministración e colocación de cadro xeral de 
mando e protección de obra para unha potencia 
máxima de 100 kW (amortizable en 4 usos). 
Segundo R.D. 486/97. 1,000 362,27 362,27 

14.1.6 m² Subministración, colocación e desmontaxe de 
rede horizontal de seguridade tipo S segundo 
UNE-EN 1263-1 de poliamida de alta tenacidade, 
certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridade configuración da rede ó rombo 
(amortizable en 5 usos), para protección de oco 
horizontal en forxados (oco de escaleira, 
ascensor, montacargas, etc.). 35,798 5,99 214,43 

14.1.7 Ude Subministración e colocación de extintor de po 
químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 
34A/233B, de 6 kg de axente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable e boquiña con 
difusor. 3,000 34,22 102,66 

14.1.8 Ude Subministración e colocación de extintor de neve 
carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de 
axente extintor, modelo NC-5-P, con soporte e 
boquiña con difusor. 1,000 68,67 68,67 

14.1.9 m Subministración, montaxe e desmontaxe de 
pasarela de traballo de 60 cm de ancho para 
montaxe de forxado, formada por taboleiro de 
encofrar de 26 mm de espesura e 2,5 m de 
lonxitude (amortizable en 4 usos). Segundo R.D. 
486/97. 50,000 0,75 37,50 

14.1.10 m Subministración, montaxe e desmontaxe de 
pasarela de traballo para montaxe de cubertas 
inclinadas, formada por 4 taboleiros de madeira 
de piñeiro de 15x5,2 cm, cosidos por cravazón e 
chanzos transversais de 5x5 cm (amortizable en 
3 usos). Segundo R.D. 486/97. 50,000 3,28 164,00 

14.1.11 m Subministración, montaxe e desmontaxe de 
pasarela para paso sobre gabias, formada por 
tres taboleiros de madeira de piñeiro de 20x7,2 
cm cosidos a cravazón e dobre varanda formada 
por pasamáns de táboas de madeira de 20x3,8 
cm, rodapé e traveseiro intermedio de taboleiro 
de madeira de 15x5,2 cm, suxeitos con pés 
dereitos de madeira cada metro (amortizable en 3 
usos). Segundo R.D. 486/97. 20,000 7,68 153,60 

14.1.12 m Subministración, colocación e desmontaxe de 
rede vertical de seguridade tipo U segundo 
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidade, 237,000 2,24 530,88 
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certificada por AENOR mediante sello N de 
Productos Certificados AENOR para Redes de 
Seguridade, de 1,2 m de altura no perímetro do 
forxado (amortizable en 10 usos). 

  Total 14.1.- YC Sistemas de protección colectiva: 3.326,98 

14.2.- Formación 

14.2.1 Ude Reunión do Comité de Seguridade e Saúde no 
Traballo, considerando unha reunión de dúas 
horas. O Comité estará composto por un técnico 
cualificado en materia de Seguridade e Saúde 
con categoría de encargado de obra, dos 
traballadores con categoría de oficial de 2ª, un 
axudante e un vixilante de Seguridade e Saúde 
con categoría de oficial de 1ª. 2,000 79,21 158,42 

14.2.2 Ude Hora de parola para formación de Seguridade e 
Saúde no Traballo, realizada por Técnico 
cualificado pertencente a unha empresa asesora 
en Seguridade e Prevención de Riscos. Incluso 
p/p de perda de horas de traballo por parte de os 
traballadores asistentes á parola, considerando 
unha media de seis persoas. 4,000 56,42 225,68 

  Total 14.2.- YF Formación: 384,10 

14.3.- Equipos de protección individual 

14.3.1 Ude Subministración de casco de seguridade para a 
construción, con arnés de suxeición, segundo 
R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 20,000 2,29 45,80 

14.3.2 Ude Subministración de cinto de seguridade de 
suspensión cun punto de amarre (amortizable en 
4 usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 15,000 10,97 164,55 

14.3.3 Ude Subministración de cinto de seguridade de 
suxeición anticaídas con elemento de amarre 
incorporado (amortizable en 4 usos), segundo 
R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 15,000 7,81 117,15 

14.3.4 Ude Subministración de cinto de seguridade 
antivibratorio (amortizable en 4 usos), segundo 
R.D. 773/97. Homologado e marcado con 
certificado CE. 5,000 3,61 18,05 

14.3.5 Ude Subministración de equipo de arnés simple de 
seguridade anticaídas cun elemento de amarre 
incorporado consistente nunha cinta tubular 
elástica de 1,5 m con amortecedor de impacto no 
extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 
usos), segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 15,000 13,01 195,15 

14.3.6 Ude Subministración de dispositivo anticaídas para 
suxeición a corda de poliamida de 16 mm 
(amortizable en 4 usos), segundo R.D. 773/97. 
Incluso mosquetón. Homologado e marcado con 
certificado CE. 15,000 46,22 693,30 

14.3.7 m Subministración, montaxe e desmontaxe de corda 
guía anticaídas de poliamida de alta tenacidade 
de 16 mm de diámetro, con gardacabos nos 
extremos, segundo R.D. 773/97. Homologada e 
marcada con certificado CE. 100,000 3,21 321,00 

14.3.8 Ude Subministración de gafas de protección contra 
impactos (amortizables en 3 usos), segundo R.D. 
773/97. Homologadas e marcadas con certificado 
CE. 15,000 2,83 42,45 

14.3.9 Ude Subministración de gafas de protección antipó 
(amortizables en 3 usos), segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 15,000 1,07 16,05 

14.3.10 Ude Subministración de gafas de protección para 
axudante de soldadura (amortizables en 3 usos), 
segundo R.D. 773/97. Homologadas e marcadas 
con certificado CE. 3,000 4,65 13,95 

14.3.11 Ude Subministración de pantalla de protección contra 
partículas con visor de policarbonato claro ríxido, 
con fixación na cabeza (amortizable en 5 usos), 
segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada 
con certificado CE. 15,000 1,99 29,85 
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14.3.12 Ude Subministración de pantalla de protección de 
soldador en material termoformado, con fixación 
na cabeza (amortizable en 5 usos), segundo R.D. 
773/97. Homologada e marcada con certificado 
CE. 3,000 2,44 7,32 

14.3.13 Ude Subministración de par de guantes de goma-látex 
anticorte, segundo R.D. 773/97. Homologados e 
marcados con certificado CE. 15,000 2,61 39,15 

14.3.14 Ude Subministración de par de guantes de nitrilo 
amarelo de alta resistencia, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 15,000 2,51 37,65 

14.3.15 Ude Subministración de par de guantes de uso xeral 
de lona e serraxe, segundo R.D. 773/97. 
Homologados e marcados con certificado CE. 15,000 2,12 31,80 

14.3.16 Ude Subministración de par de guantes de serraxe 
forrado ignífugo para soldador, segundo R.D. 
773/97. Homologados e marcados con certificado 
CE. 3,000 6,63 19,89 

14.3.17 Ude Subministración de par de manguitos ó ombreiro 
de serraxe grao A para soldador, segundo R.D. 
773/97. Homologados e marcados con certificado 
CE. 3,000 7,75 23,25 

14.3.18 Ude Subministración de par de guantes dieléctricos 
para electricista, illantes ata 10.000 V, segundo 
R.D. 773/97. Homologados e marcados con 
certificado CE. 3,000 38,90 116,70 

14.3.19 Ude Subministración de par de manoplas resistentes ó 
lume de fibra de Nomex aluminizado, segundo 
R.D. 773/97. Homologadas e marcadas con 
certificado CE. 3,000 41,49 124,47 

14.3.20 Ude Subministración de protector de mans para 
punteiro, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 10,000 2,13 21,30 

14.3.21 Ude Subministración de protector auditivo con arnés a 
cabeza anatómico e axuste con almofadado 
central (amortizable en 3 usos), segundo R.D. 
773/97. Homologado e marcado con certificado 
CE. 15,000 6,94 104,10 

14.3.22 Ude Subministración de xogo de tapóns antirruído de 
silicona, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 30,000 1,07 32,10 

14.3.23 Ude Subministración de par de botas de auga con 
cremalleira e forradas, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 20,000 29,02 580,40 

14.3.24 Ude Subministración de par de botas de seguridade 
con punteira metálica e persoais de aceiro 
flexibles, segundo R.D. 773/97. Homologadas e 
marcadas con certificado CE. 20,000 33,54 670,80 

14.3.25 Ude Subministración de par de botas illantes para 
electricista, ata 5.000 V, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 3,000 28,38 85,14 

14.3.26 Ude Subministración de par de polainas para 
soldador, segundo R.D. 773/97. Homologadas e 
marcadas con certificado CE. 3,000 4,83 14,49 

14.3.27 Ude Subministración de par de polainas para extinción 
de incendios, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 3,000 47,27 141,81 

14.3.28 Ude Subministración de par de sobreplantas 
resistentes á perforación, segundo R.D. 773/97. 
Homologadas e marcadas con certificado CE. 15,000 5,19 77,85 

14.3.29 Ude Subministración de mono de traballo dunha peza 
de poliéster-algodón, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 15,000 12,90 193,50 

14.3.30 Ude Subministración de traxe impermeable de 
traballo, de PVC, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 15,000 7,75 116,25 

14.3.31 Ude Subministración de mandil protector para 
soldador, de serraxe, con peche lateral e fibela, 
segundo R.D. 773/97. Homologado e marcado 
con certificado CE. 3,000 12,06 36,18 

14.3.32 Ude Subministración de chaqueta protectora para 
soldador, de serraxe, con peche de velcro ou 3,000 37,36 112,08 
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botóns de presión, segundo R.D. 773/97. 
Homologado e marcado con certificado CE. 

14.3.33 Ude Subministración de bolsa portaelectrodos para 
soldador, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 3,000 1,78 5,34 

14.3.34 Ude Subministración de cinto con bolsa de varios 
compartimentos para ferramentas, segundo R.D. 
773/97. Homologado e marcado con certificado 
CE. 15,000 17,19 257,85 

14.3.35 Ude Subministración de peto reflector de cor butano 
ou amarela, segundo R.D. 773/97. Homologado e 
marcado con certificado CE. 15,000 15,38 230,70 

14.3.36 Ude Subministración de faixa de protección lumbar 
con amplo soporte abdominal e suxeición 
regulable mediante velcro, segundo R.D. 773/97. 
Homologada e marcada con certificado CE. 5,000 13,21 66,05 

14.3.37 Ude Subministración de máscara autofiltrante 
desbotable, contra partículas de po, FFP2, 
segundo R.D. 773/97. Homologada e marcada 
con certificado CE. 15,000 1,95 29,25 

  Total 14.3.- YI Equipos de protección individual: 4.832,72 

14.4.- Mediciña preventiva e primeiros auxilios 

14.4.1 Ude Subministración e colocación de caixa de 
urxencia para caseta de obra, cos contidos 
mínimos obrigatorios, instalado no vestiario. 1,000 70,98 70,98 

14.4.2 Ude Subministración de material sanitario para a caixa 
de urxencia colocado no vestiario, durante o 
transcurso da obra. 2,000 70,50 141,00 

14.4.3 Ude Subministración de padiola portátil para 
evacuacións, colocada na caseta de obra, 
(amortizable en 4 usos). 1,000 25,41 25,41 

14.4.4 Ude Recoñecemento médico obrigatorio anual ao 
traballador. Incluso p/p de perda de horas de 
traballo por parte do traballador da empresa, 
debido ao desprazamento desde o centro de 
traballo ó Centro Médico (Mutua de Accidentes) 
para realizar o pertinente recoñecemento médico. 15,000 73,09 1.096,35 

  Total 14.4.- YM Mediciña preventiva e primeiros auxilios: 1.333,74 

14.5.- Instalacións provisionais de hixiene e benestar 

14.5.1 Ude Acometida provisional de fontanería a caseta 
prefabricada de obra, incluso conexión á rede 
xeral municipal. 1,000 73,26 73,26 

14.5.2 Ude Acometida provisional de saneamento a caseta 
prefabricada de obra, incluso conexión á rede 
xeral municipal 1,000 295,55 295,55 

14.5.3 Ude Acometida provisional de electricidade a caseta 
prefabricada de obra, incluso conexión á rede da 
compañía subministradora 5,000 125,31 626,55 

14.5.4 Ude Acometida provisional de telefonía a caseta 
prefabricada de obra, incluso conexión á rede da 
compañía subministradora 1,000 92,20 92,20 

14.5.5 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
aseos en obra, de dimensións 4,10x1,90x2,30 m 
(7,80 m²), composta por: estrutura metálica, 
cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, 
instalacións de fontanería, saneamento e 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, termo eléctrico, fiestras de aluminio con 
lúa e rexas, porta de entrada de chapa, chan 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, 
revestimento de taboeiro en paredes, dúas placas 
turcas, dous platos de ducha e lavabo de tres 
billas, porta de madeira en placa turca e cortina 
en ducha. Segundo R.D. 486/97. 10,000 161,72 1.617,20 

14.5.6 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
vestiarios en obra, de dimensións 6,00x2,33x2,30 
m (14,00 m²), composta por: estrutura metálica, 
cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, illamento interior, 
instalación de electricidade, tubos fluorescentes e 
punto de luz exterior, fiestras de aluminio con lúa 20,000 87,68 1.753,60 
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e rexas, porta de entrada de chapa, chan de 
aglomerado revestido con PVC continuo e 
poliestireno con apoio en base de chapa e 
revestimento de taboeiro en paredes. Segundo 
R.D. 486/97. 

14.5.7 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
almacén en obra, de dimensións 6,00x2,30x2,30 
m (14,00 m²), composta por: estrutura metálica, 
cerramento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cuberta de chapa, instalación de 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, 
porta de entrada de chapa, chan de aglomerado 
hidrófugo. Segundo R.D. 486/97. 10,000 80,37 803,70 

14.5.8 Ude Mes de aluguer de caseta prefabricada para 
despacho de oficina en obra, de dimensións 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta por: 
estrutura metálica, cerramento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cuberta de 
chapa, illamento interior, instalación de 
electricidade, tubos fluorescentes e punto de luz 
exterior, fiestras de aluminio con lúa e rexas, 
porta de entrada de chapa, chan de aglomerado 
revestido con PVC continuo e poliestireno con 
apoio en base de chapa e revestimento de 
taboeiro en paredes. Segundo R.D. 486/97. 10,000 94,00 940,00 

14.5.9 Ude Subministración e colocación de 5 radiadores 
(amortizables en 5 usos), 15 taquillas individuais 
(amortizables en 3 usos), 15 perchas, 3 bancos 
para 5 persoas (amortizables en 2 usos), 3 
espellos, 2 portarrolos (amortizables en 3 usos), 2 
xaboeiras (amortizables en 3 usos), 2 secamáns 
eléctricos (amortizables en 3 usos) en caseta de 
obra para vestiarios e/ou aseos, incluso montaxe 
e instalación. 1,000 611,05 611,05 

14.5.10 Ude Horas de limpeza e desinfección da caseta ou 
local provisional en obra, realizadas por peón 
ordinario de construción. Incluso p/p de material e 
elementos de limpeza. Segundo R.D. 486/97. 42,000 16,61 697,62 

  Total 14.5.- YP Instalacións provisionais de hixiene e benestar: 7.510,73 

14.6.- Sinalizacións e cerramentos do solar 

14.6.1 m Subministración, colocación e desmonte de cinta 
bicolor vermella/branca de material plástico para 
balizamento, de 8 cm. Segundo R.D. 485/97. 500,000 0,71 355,00 

14.6.2 Ude Subministración e colocación de cono reflectante, 
para balizamento, de 70 cm de altura 
(amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. 15,000 5,42 81,30 

14.6.3 Ude Subministración, colocación e desmontaxe de 
sinal de perigo, triangular, normalizada, L=70 cm, 
(amortizable en 5 usos), con cabalete tubular 
(amortizable en 5 usos). Segundo R.D. 485/97. 10,000 11,18 111,80 

14.6.4 Ude Subministración, colocación e desmonte de cartel 
indicativo de riscos normalizado, normalizado, de 
700x1000 mm, con soporte de aceiro galvanizado 
de 80x40x2 mm e 2 m de altura (amortizable en 5 
usos). Segundo R.D. 485/97. Ata p/p de 
formigonado do pozo con formigón en masa 
HM-20/B/20/I. 5,000 10,14 50,70 

14.6.5 Ude Subministración, colocación e desmonte de placa 
de sinalización ou información de riscos, de PVC 
serigrafiado de 500x300 mm, fixada 
mecanicamente (amortizable en 3 usos). 
Segundo R.D. 485/97. 10,000 2,26 22,60 

  Total 14.6.- YS Sinalizacións e cerramentos do solar: 621,40 

  Total orzamento parcial nº 14 Seguridade e saúde: 18.009,67 

 

 

Presupuesto de ejecución material Importe (€) 

1 Acondicionamento do terreo 89.301,42 

 1.1.- Movemento de terras 37.570,41 

 1.2.- Rede de saneamento horizontal 17.830,95 

 1.3.- Nivelación 33.900,06 

2 Cimentacións 47.509,46 

 2.1.- Regularización 6.856,34 

 2.2.- Contencións 19.497,44 

 2.3.- Superficiais 16.583,51 

 2.4.- Arriostramentos 4.572,17 

3 Estructuras 191.647,30 

 3.1.- Aceiro 55.332,40 

 3.2.- Cantería 20.679,77 

 3.3.- Fábrica 4.529,63 

 3.4.- Formigón armado 111.105,50 

4 Fachadas 125.489,32 

 4.1.- Fábricas e extradorsos 43.043,98 

 4.2.- Muros cortina 30.895,09 

 4.3.- Carpintería exterior 23.709,60 

 4.4.- Defensas de exteriores 9.239,22 

 4.5.- Remates de exteriores 7.013,29 

 4.6.- Vidros 11.588,14 

5 Particións 128.986,19 

 5.1.- Armarios 703,20 

 5.2.- Defensas interiores 18.907,51 

 5.3.- Portas de paso interiores 12.513,96 

 5.4.- Tabiques 21.113,43 

 5.5.- Mamparas 71.748,08 

 5.6.- Axudas 4.000,01 

6 Instalacións 652.684,46 

 6.1.- Frigorífica 18.490,78 

 6.2.- Climatización, A.Q.S. e captación solar 293.319,45 

 6.3.- Eléctricas 227.414,26 

 6.3.1.- Equipamento de rede 22.814,06 

 6.3.2.- Instalación eléctrica, voz e datos 121.927,65 

 6.3.3.- Iluminación interior 44.496,94 

 6.3.4.- Iluminación exterior 38.175,61 

 6.4.- Fontanería 29.646,27 

 6.5.- Gases e aire comprimido 13.092,11 

 6.6.- Contra incendios 40.406,37 

 6.7.- Salubridade 11.142,26 

 6.8.- Transporte 19.172,96 

7 Illamentos e impermeabilizacións 38.844,58 

 7.1.- Illamentos 15.863,47 

 7.2.- Impermeabilizacións 22.981,11 

8 Cubertas 71.152,62 

 8.1.- Planas 2.852,64 

 8.2.- Inclinadas 64.347,96 

 8.3.- Remates 3.952,02 

9 Revestimentos 215.445,33 

 9.1.- Alicatados 11.382,09 

 9.2.- Chapados 32.665,98 

 9.3.- Escaleiras 2.091,80 

 9.4.- Pinturas en paramentos interiores 14.716,52 

 9.5.- Protección contra incendios 8.642,12 

 9.6.- Conglomerados tradicionais 29.895,88 

 9.7.- Sistemas monocapa industriais 14.749,03 

 9.8.- Solos e pavimentos 66.760,60 

 9.9.- Falsos teitos 34.261,89 

 9.10.- Vidros 279,42 

10 Sinalización e equipamiento 16.951,23 



 



                        

                          

                          

 

 

 

 

 

 
Proxecto de Laboratorio Agroalimentario na finca Mouriscade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo do Orzamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 Proxecto: Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade  

 Capítulo Importe

 

 1 Acondicionamento do terreo   

  1.1 Movemento de terras . 37.570,41 

  1.2 Rede de saneamento horizontal . 17.830,95 

  1.3 Nivelación . 33.900,06 

  Total 1 Acondicionamento do terreo ..........: 89.301,42 

 2 Cimentacións   

  2.1 Regularización . 6.856,34 

  2.2 Contencións . 19.497,44 

  2.3 Superficiais . 16.583,51 

  2.4 Arriostramentos . 4.572,17 

  Total 2 Cimentacións ..........: 47.509,46 
 3 Estructuras   

  3.1 Aceiro . 55.332,40 

  3.2 Cantería . 20.679,77 

  3.3 Fábrica . 4.529,63 

  3.4 Formigón armado . 111.105,50 

  Total 3 Estructuras ..........: 191.647,30 

 4 Fachadas   

  4.1 Fábricas e extradorsos . 43.043,98 

  4.2 Muros cortina . 30.895,09 

  4.3 Carpintería exterior . 23.709,60 

  4.4 Defensas de exteriores . 9.239,22

  4.5 Remates de exteriores . 7.013,29 

  4.6 Vidros . 11.588,14 

  Total 4 Fachadas ..........: 125.489,32 

 5 Particións   

  5.1 Armarios . 703,20 

  5.2 Defensas interiores . 18.907,51

  5.3 Portas de paso interiores . 12.513,96 

  5.4 Tabiques . 21.113,43 

  5.5 Mamparas . 71.748,08 

  5.6 Axudas . 4.000,01 

  Total 5 Particións ..........: 128.986,19 
 6 Instalacións   

  6.1 Frigorífica . 18.490,78 

  6.2 Climatización, A.Q.S. e captación solar . 293.319,45 

  6.3 Eléctricas   

  6.3.1 Equipamento de rede . 22.814,06 

  6.3.2 Instalación eléctrica, voz e datos . 121.927,65 

  6.3.3 Iluminación interior . 44.496,94

  6.3.4 Iluminación exterior . 38.175,61 

  Total 6.3 Eléctricas ..........: 227.414,26 

  6.4 Fontanería . 29.646,27 

  6.5 Gases e aire comprimido . 13.092,11 

  6.6 Contra incendios . 40.406,37 

  6.7 Salubridade . 11.142,26

  6.8 Transporte . 19.172,96 

  Total 6 Instalacións ..........: 652.684,46 
 7 Illamentos e impermeabilizacións   

  7.1 Illamentos . 15.863,47 

  7.2 Impermeabilizacións . 22.981,11 

  Total 7 Illamentos e impermeabilizacións ..........: 38.844,58

 8 Cubertas   

  8.1 Planas . 2.852,64 

  8.2 Inclinadas . 64.347,96 

  8.3 Remates . 3.952,02 

  Total 8 Cubertas ..........: 71.152,62 

 9 Revestimentos  

  9.1 Alicatados . 11.382,09 

  9.2 Chapados . 32.665,98 

 Proxecto: Laboratorio agroalimentario na finca Mouriscade  

 Capítulo Importe

 

  9.3 Escaleiras . 2.091,80 

  9.4 Pinturas en paramentos interiores . 14.716,52 

  9.5 Protección contra incendios . 8.642,12 

9.6 Conglomerados tradicionais . 29.895,88

  9.7 Sistemas monocapa industriais . 14.749,03 

  9.8 Solos e pavimentos . 66.760,60 

  9.9 Falsos teitos . 34.261,89 

  9.10 Vidros . 279,42 

  Total 9 Revestimentos ..........: 215.445,33 
10 Sinalización e equipamiento 

  10.1 Baños . 15.668,41 

  10.2 Indicadores, marcados, rotulacións, ... . 1.282,82 

  Total 10 Sinalización e equipamiento ..........: 16.951,23 

 11 Urbanización interior da parcela   

  11.1 Alcantarillado . 30.097,80 

11.2 Aparcamentos . 809,20

  11.3 Xardinería . 8.954,87 

  11.5 Pavimentos exteriores . 35.470,00 

  11.6 Moblaxe urbán . 13.603,24 

  11.7 Cerramentos . 2.642,87 

  11.8 Seccións de firme . 40.694,38 

Total 11 Urbanización interior da parcela ..........: 132.272,36

 12 Xestión de residuos   

  12.1 Transporte de terras . 409,20 

  12.2 Clasificación de residuos . 415,27 

  12.3 Perigosos . 754,72 

  12.4 Transporte de residuos inertes . 1.093,44 

Total 12 Xestión de residuos ..........: 2.672,63

 13 Control de calidade e ensaios   

  13.1 Control de materiais . 3.681,09 

  13.2 Control da execución . 822,70 

  13.3 Probas de servizo . 3.106,46 

  Total 13 Control de calidade e ensaios ..........: 7.610,25 
14 Seguridade e saúde 

  14.1 Sistemas de protección colectiva . 3.326,98 

  14.2 Formación . 384,10 

  14.3 Equipos de protección individual . 4.832,72 

  14.4 Mediciña preventiva e primeiros auxilios . 1.333,74 

  14.5 Instalacións provisionais de hixiene e benestar . 7.510,73 

  14.6 Sinalizacións e cerramentos do solar . 621,40 

  Total 14 Seguridade e saúde ..........: 18.009,67 

 Presupuesto de ejecución material 1.738.576,82 

 13% de gastos xerais 226.014,99 

 6% de beneficio industrial 104.314,61 

 Suma 2.068.906,42 

 21% IVE  434.470,35 

 Presuposto de execución por contrata  2.503.376,77 

       

 Ascende o orzamento de execución por contrata á expresada cantidade de DOUS MILLÓNS CINCOCENTOS TRES MIL
 TRESCENTOS SETENTA E SEIS EUROS CON SETENTA E SETE CÉNTIMOS. 

 

       

 Lalín, febreiro de 2010 
Enxeñeiro Agrónomo 

Alejandro Sánchez de Dios 
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